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1 GESTION SOCIO - AMBIENTAL DEL PROYECTO

El interventor se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
gestion ambiental y social del proyecto.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible — Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los articulos 2.2.2.5.1.1 y
2.2.5.4.3 (0 aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como la Ley 1682 de 2013 “por
la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”, Decreto 769 de 2014, “Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en
proyectos de infraestructura de transporte”, acogido por el Decreto 1076 de 2015 'y Decreto 770 de 2014 “Por
la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos del sector de infraestructura
de transporte que cuente con licencia o su equivalente”, acogido por el Decreto 1076 de 2015 de 2014, y la Ley
1882 del 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion
publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras Disposiciones” el interventor debera revisar y
analizar el alcance de las obras contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los
lineamientos generales de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracién del Plan
de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA), requiere licenciamiento ambiental, y/o sustraccion de reserva.

En todo caso, si durante la ejecucién del contrato, se requiere el tramite de Licenciamiento Ambiental, la
interventoria deberé realizar la revision y seguimiento a la elaboracién de los estudios ambientales necesarios
(Diagnéstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental
(PMA) y Otros) y el proyecto ya no se ejecutara siguiendo los lineamientos de las Guias de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura, sino que deberé tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que
esta disponga la autoridad ambiental correspondiente, para lo cual la interventoria debera realizar el seguimiento
y control respectivo a la gestion necesaria para la obtencion de la respectiva Licencia Ambiental y exigir el
cumplimiento de la misma. Lo anterior, conforme al alcance y contenido sefialados en los reglamentos sobre
licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 y los términos de referencia que establezca la autoridad
ambiental, hasta el recibo a satisfaccion por parte de la autoridad ambiental, previa aprobacion de la
interventoria.

Asi mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del proyecto a
desarrollar, la interventoria debera acompafiar y revisar el trdmite de la cesion de los derechos y obligaciones
de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que
impliquen el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos ambientales,
el interventor debera verificar que el contratista, realicen los tramites correspondientes, los cuales en todo caso
deberan ser informados al INVIAS. La interventoria debera enviar copia de los documentos que soportan la
gestion ambiental y social del proyecto una vez sean generados. Dicho documento incluye: Diagndstico
Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA),

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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estudios de vegetacion, estudios para sustraccion de reserva forestal y levantamiento de veda, consulta previa,
licenciamiento arqueoldgico entre otros, asi como copia de las comunicaciones de tramite ante la autoridad
ambiental competente, y los actos administrativos otorgados por las autoridades competentes desde el
componente social como ICANH, Ministerio del Interior- DANCP- JEP, entre otras, a fin de identificar cada una
de las obligaciones sociales y evaluar oportunamente.

El Interventor es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos el contenido de la Ley 1333 de
2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual
faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demas autoridades ambientales del orden regional y
nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse, por
parte del contratista, conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio
ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales
Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones
que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente.

Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria esta obligada a verificar que el contratista, y/o consultor
organice los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas
en la Ley 99 de 1993, Decreto Unico 1076 de 2015, y demas normas reglamentarias, asi como las normas
especiales para la obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el
Capitulo Juridico de las Guias Ambientales. Asi como las gestiones correspondientes para los tramites
derivados de la gestidon social que hacen parte de la presente contratacion. La interventoria debe hacer
seguimiento y exigir el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA
ylo Licencia Ambiental con su Plan de Manejo Ambiental -PMA, cumplimiento de acuerdos de consulta previa,
obligaciones de licenciamiento arqueolégico segun aplique y presentacién de los informes y soportes que
permitan evaluar el cumplimiento y calificacion del desempefio del contratista, tomando las acciones necesarias
y de competencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental
y social.

El interventor revisara y aprobara el Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental -PAGA, los informes
de avance de cumplimiento del PAGA, dentro del plazo previsto o lo exigido en el pliego de condiciones de obra,
asi como en el manual de interventoria vigente del Instituto.

El PAGA ylo Licencia Ambiental (Incluye EIA — PMA) debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se
convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y de
INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en el PAGA, o PMA, acuerdos
protocolizados de consulta previa y/o cumplimiento de los mismo, segun aplique, deben corresponder a los
impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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Asi mismo la interventoria revisara y aprobara el cumplimiento de la Licencia Ambiental, incluye el EIA, PMA,
los informes de cumplimiento ambiental —-ICA, cumplimiento de acuerdos de consulta previa, compensaciones
sociales, y demas documentos que soporten la gestion ambiental y social, dentro del plazo previsto en el pliego
de condiciones de obra y de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente, y la
Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa e ICANH, en los plazos establecidos por dichas
autoridades o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucidn del proyecto.

En general el interventor revisara y aprobaré los informes de avance de cumplimiento dentro del plazo previsto
0 lo exigido en el Apéndices de Gestion Ambiental y Gestion Social, asi como en el manual de interventoria
vigente del Instituto.

En caso de que la interventoria encuentre observaciones o inconsistencias, el contratista, debera ajustarlas y
subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. El Instituto podra requerir a través de la Unidad
Ejecutora o la Subdireccién de Sostenibilidad — SS, los ajustes técnicos vy juridicos (documentacion, gestion,
entre otros) que se requieran. La informacion velara por el cabal cumplimiento de dichos ajustes en el plazo
establecido.

El interventor se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos
que integran la nueva version del Manual de Interventoria, adoptado por el INVIAS mediante Resolucién 319
del 26 de enero de 2022 y/o a aquellas que se modifiquen deroguen y adopten futuras versiones, donde se
relacionan las actividades de seguimiento, control y coordinacién por parte de la interventoria a la gestion
ambiental y social desarrollada por el contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento
de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.

La Interventoria debe verificar el estado de los permisos, autorizaciones, y/o requerimientos sociales y
ambientales que el contratista deba tramitar en desarrollo de la obra. En ningin caso se pueden adelantar
actividades constructivas sin contar con los respectivos permisos y/o autorizaciones sociales y ambientales, por
lo tanto, la interventoria debe verificar el estado de estos, previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar
la suspension inmediata y adelantar las acciones pertinentes garantizando la indemnidad socioambiental del
instituto.

La Interventoria debe tener claro que el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos
ambientales y sociales, segun definicion del Manual de Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no
ejecucidn de algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecuciéon como
requisito para el recibo a satisfaccion de la obra. Para la liquidacion del contrato de obra, se debe presentar
certificacion expedida por la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en
curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato, asi como el cumplimiento de permisos, autorizaciones,
cumplimiento de acuerdos de consulta previa y/o concesiones otorgadas derivadas del objeto contractual. De la
misma manera a través de la personeria municipal debera certificar la No existencia de pasivos sociales hacia
el proyecto, asi como de las demas entidades compontes (ICANH, Mininterior -DANCP).

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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Igualmente, el interventor debe tener claridad que el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas,
sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo
preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara
a su costa, en ningun concepto se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales
cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad Ambiental
competente en el acto administrativo que las imponga.

Seré obligacion de la Interventoria informar a la Subdireccion de Sostenibilidad de INVIAS, la notificacién de los
actos administrativos o cualquier requerimiento ambiental y social adelantado por el contratista de obra. El
contratista debera presentar oportunamente el respectivo recurso de reposicidn a que haya lugar en caso de
que las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental no sean proporcionales, no correspondan a criterios
técnicos, su cumplimiento supere los tiempos contractuales o sean lesivas para el contratista e INVIAS en
materia financiera y juridica. De lo anterior sera obligacion de la interventoria informar, asesorar y emitir concepto
técnico- juridico a la Subdireccién de Sostenibilidad.

2 OBLIGACIONES SOCIO - AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental y social vigente, asi como de los requerimientos formulados por las Autoridades Sociales y
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de
influencia.

El Interventor debe garantizar que el personal cumpla con la dedicacion minima establecida en el presente
proceso de seleccion durante todo el tiempo de ejecucidon del proyecto. De esta forma debe verificar la
disponibilidad en relacion con la dedicacion de los profesionales Sociales y Ambientales del contratista, teniendo
en cuenta que las dedicaciones no deben superar el 100% de dedicacién en la sumatoria general con otros
proyectos.

La interventoria debera presentar ante la unidad ejecutora con copia a la SS, el listado de los profesionales,
tanto del contratista como de interventoria discriminados para los componentes social y ambiental que harén
parte del grupo de gestiéon socio ambiental del proyecto.

Se debera indicar si hubo cambio de profesionales frente a los profesionales evaluados en el proceso de
seleccion, se debera precisar la profesion, cargo, y dedicacion. Esta informacién debera ser remitida en un
tiempo no superior a quince (15) dias después de la orden de inicio del contrato de interventoria.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales del contrato de obra por parte del contratista,
y exigir al mismo el cumplimiento de la normatividad ambiental, y social.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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Para el caso de los proyectos licenciados, los informes de cumplimiento ambiental (ICA), realizados por el
Contratista de Obra como titular de la licencia ambiental, deberan ser revisados y se emitira el concepto
respectivo de Interventoria en un término no mayor a siete (7) dias calendario, informando a la SS en forma
previa a la entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante lista de chequeo de
cumplimiento de lineamientos, entrega a conformidad de la geodatabase conforme a la guia técnica para el
diligenciamiento de metadatos de la Autoridad o la que la modifique o la derogue, revisar lo informes
correspondientes ante el ICANH teniendo en cuenta los plazos establecidos.

Participar acorde a su rol de interventoria, en las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental, y social
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente y /o el Instituto Nacional de Vias y demés entidades
de caracter nacional o regional que requieran el acompafiamiento.

Acompaiiar al Contratista de Obra, en la gestion realizada para la obtencién de permisos y autorizaciones
ambientales y sociales requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual debe ser informado
al Instituto. Asi como al cumplimiento de las obligaciones adquiridas durante el plazo del contrato. De ser
necesario la interventoria debera coadyuvar al contratista en los tramites administrativos ante las Autoridades
de orden Social y ambiental para dar celeridad en la obtencién de pronunciamientos, autorizaciones,
concesiones y permisos.

Exigir al contratista e informar al Instituto acerca de la obtencién de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecucion de las obras, en donde se requieran y velar
por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.

Verificar el cumplimiento de las certificaciones, resoluciones, pronunciamientos y obligaciones generadas por el
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH, Ministerio del Interior- DANCP y demas entidades de
caracter nacional y/o regional.

Garantizar que las medidas impuestas por la autoridad ambiental producto de la obtencion de los permisos
ambientales, como los establecimientos forestales y los mantenimientos requeridos, se ejecutaran durante el
tiempo de ejecucion del proyecto de obra vial.

Gestionar prioritariamente la intervencion de predios de propiedad del municipio u otros entes estatales que
sean de importancia ambiental y ecoldgica, y que estén debidamente autorizados por la autoridad ambiental
que impuso la obligacion de reforestar.

Si el proyecto para su ejecucion requiere de los permisos de aprovechamiento forestal y/o de ocupacion de
cauce, en donde la autoridad ambiental impone medidas compensatorias que superen el plazo contractual, la
Interventoria debera verificar que de ser procedente el contratista haga uso del recurso de reposicion y solicite
cambio de medida compensatoria, dentro de los plazos establecidos para tal fin.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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El interventor en ningun caso permitira que se adelanten las actividades constructivas sin contar con los
permisos ambientales y sociales que lo requieran, por lo tanto, debera verificar el estado de los permisos
sociales, y ambientales previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenara la suspension inmediata y
adelantara las acciones pertinentes en caso contrario.

Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Apéndice de Gestidn Ambiental y Apéndice de
Gestion Social (pliego de condiciones) con respecto a la formulacion y presentacion de la Licencia Ambiental
ylo PAGA, PMA e ICA’s por parte del Contratista de obra y obtencion de permisos ambientales como sociales,
0 en su defecto adelantar las acciones pertinentes frente a dicha condicion.

Verificar y conceptuar respecto de la identificacion de los pendientes o pasivos socio-ambientales que por el
desarrollo de proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron
a cabalidad, a fin de que se evalue la pertinencia técnica y administrativa, y social de incluir y subsanar dentro
del proyecto de obra que se contrate en el marco del proyecto en desarrollo.

Hacer cumplir los requerimientos ambientales y sociales establecidos para el proyecto y exigir la ejecucion en
su totalidad de las medidas de manejo contenidas en la Licencia Ambiental (incluye EIA), PMA y/o el PAGA,
segun corresponda, con el propdsito de impedir la configuracién de pasivos ambientales y sociales, en caso de
identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o medidas ambientales y/o permisos
ambientales, y/o requerimientos sociales, el Interventor ordenara su ejecucién como requisito para el recibo a
satisfaccion de la obra. Para la liquidacion del contrato la interventoria debera exigir al contratista, la
presentacion del certificado de la Autoridad Ambiental, en donde se indique que el contrato de obra no tiene
procesos en curso.

Informar oportunamente al Instituto Nacional de Vias, en caso de posible incumplimiento del contratista, segun
el procedimiento determinado, en relacién con los plazos establecidos para la presentacién del PAGA y demas
obligaciones de caracter ambiental como social, de no hacerlo, la Interventoria estaria incursando en una causal
de incumplimiento segun la Resolucion 718 de 01 de marzo de 2022 “ Por la cual se determina el régimen de
multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE ViAS’

Entregar a més tardar a los diez (10) dias calendario de proferida la orden de iniciacién del contrato de
interventoria, mediante oficio dirigido a la Subdireccién de Sostenibilidad, con copia a la Unidad Ejecutora, la
Direccion Territorial correspondiente el “Plan de trabajo del Contratista”, con el cronograma de planeacion para
la verificacion de las obligaciones ambientales, y sociales del contratista de obra y las acciones concernientes
a la identificacion, seguimiento y monitoreo de aspectos, impactos y medidas de manejo socio-ambiental del
proyecto, como el cumplimiento de los plazos contractuales en relacién con la entrega del documento PAGA y/o
Licencia Ambiental (incluye EIA), PMA segun aplique ajustado. Asi como la remision de informes ambientales y
sociales del Contratista a la Interventoria, tiempos de aprobacion y remision a la Subdireccion de Sostenibilidad,
entrega de informes trimestrales de interventoria a la Subdireccion de Sostenibilidad. De ser procedente, el
Plan de trabajo también debe contemplar la informacion necesaria para elevar solicitudes a la ANLA, tiempo

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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para la revision y aprobacién de documentacién por parte de la firma Interventora, alertas relacionadas con la
gestidn socio-ambiental del proyecto y demas aspectos referidos a la gestién ambiental, y social; teniendo en
cuenta el plazo, estipulacion contractual y alcance de las actividades del proyecto.

De acuerdo con el plan de trabajo entregado por el contratista, la interventoria dentro de sus funciones estara
obligada a realizar la correspondiente evaluacion, seguimiento y control a las actividades alli planteadas. De
igual manera, de la remisién de este plan de trabajo, la Interventoria debera desarrollar un cronograma de
seguimiento en donde se incluyan las actividades, gestiones que considere necesario para el correcto desarrollo
del proyecto. El plan de trabajo y el cronograma deberan ser remitidos a la Subdireccion de Sostenibilidad— SS
del INVIAS. Los documentos anteriormente indicados, deberan ser remitidos cada vez que se actualice el plan
de trabajo del contratista. La interventoria debera evaluar si el plan de trabajo elaborado por el contratista es
acorde a la estructuracion, desarrollo y a las obligaciones sociales y ambientales del proyecto.

Verificar en forma previa a la aprobacién, y dentro del plazo establecido para remisién a la Subdireccion de
Sostenibilidad, que el documento PMA y/o PAGA, segun corresponda, contenga los permisos ambientales y
sociales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la linea base completa con la caracterizacion
del &rea de influencia, compensaciones sociales, el desarrollo de la matriz de valoracion de impactos u otro
método utilizado, asi como la adecuada formulacion de los proyectos y programas requeridos de conformidad
con el alcance de las actividades del proyecto, y demas aspectos necesarios para la idoneidad del documento,
como requisitos indispensables para su aprobacion.

Presentar a la Subdireccion de Sostenibilidad el documento PAGA y/o copia de Licencia Ambiental incluye EIA
- PMA, segun corresponda, con concepto y aprobacion mediante oficio firmado por el “Representante Legal” o
el “Director” de Interventoria, sin los cuales no es valido para ejecutar la obra; el cual deberé ser presentado en
medio fisico impreso a doble cara, con copia en medio magnético, en el término establecido en el Apéndice de
Gestion Ambiental y Apéndice de Gestion Social del contrato de obra o consultoria (pliego de condiciones) del
contrato de obra o consultoria. Considerando que la SS debe realizar |a revisidn del documento PAGA aprobado
por la interventoria por parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revision,
dicha interventoria debera radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente
esquema:

e Una radicacion para el area ambiental de la Subdireccidon de Sostenibilidad, remitiendo el oficio de
aprobacion del documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital.

e Una radicacion para el area social de la Subdireccion de Sostenibilidad remitiendo el oficio de revisién, y
aprobacion del documento, anexando copia digital del documento PAGA.

Verificar la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en la Licencia Ambiental, EIA,
PMA y/o PAGA, acuerdos de consulta, licencia arqueolégica segun corresponda, la normatividad ambiental, y
social vigentes y las medidas de manejo requeridas por la Autoridad Ambiental competente.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL
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Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicacién de las técnicas y
procedimientos aprobados en la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, licenciamiento arqueoldgico, acuerdos
de consulta previa segun corresponda.

Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los impactos ambientales
como sociales negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las medidas establecidas en el
documento la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, segun corresponda.

Realizar control ambiental, y social de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes,
disefios, actividades y procesos recomendados en la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, segun
corresponda. Este control debe ser soportado en los informes trimestrales de seguimiento a la gestién socio y
ambiental.

Verificar la puesta en marcha y segun corresponda, asi como el “Plan de Contingencias”, Plan de seguimiento
y monitoreo, “Plan de Inversién forzosa de no menos del 1%”, “Plan de desmantelamiento y abandono” ,
Valoraciéon Econdmica y demés que esta establezca la autoridad ambiental como social, en caso de ser
necesario. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la

reglamentacidén ambiental vigente.

Efectuar la toma de muestras y andlisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios, para la
evaluacién y seguimiento a las actividades de la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, segun corresponda,
ejecutados por el contratista, previo concepto de la SS y aprobacién de la unidad ejecutora, sustentados en la
aprobacion de la interventoria y con el debido soporte de la naturaleza juridica de los Monitores a realizar (actos
administrativos).

En el evento de presentarse impactos sociales y ambientales adicionales a los inicialmente previstos en la
Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, segun corresponda, la interventoria debe conceptuar sobre el disefio
de las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar, elaborado por el Contratista de Obra, y a su vez,
debe verificar la ejecucion por parte de éste.

Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en el campo
ambiental asi como social, de requerirse, previo concepto de la SS y aprobacién de la unidad ejecutora.

Garantizar y velar por que los recursos economicos asignados por la administraciéon de las Actividades
Ambientales y sociales del presupuesto oficial del proyecto, sean invertidos de conformidad con las necesidades
de la gestion del proyecto.

Verificar, analizar y conceptuar frente a los proyectos en donde se encuentren comunidades étnicas y que no
se requiera consulta previa, para lo cual se debera incluir en el plan de gestién social con enfoque diferencial
garantizando el debido proceso.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 10
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Velar por que los recursos asignados para el cumplimiento de la Licencia Ambiental, los programas del PMA o
PAGA, segun corresponda, para la gestion Ambiental, y social del proyecto, sean invertidos de conformidad con
los alcances del proyecto.

Presentar informes trimestrales segun los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del
Proyecto y MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto, incluyendo los anexos concernientes
al periodo (segun lo establecido en cada uno de los Instructivos Seguimiento), en medio fisico impreso a doble
cara y magnético (formato en Excel), sobre el avance y cumplimiento de la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o
PAGA, segun corresponda, y/o permisos ambientales, dentro de los siete (7) dias calendario de vencimiento del
trimestre, los cuales se deberan radicar de forma independiente por area a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Emitir concepto técnico, revisado como aprobado y radicar en medio magnético a la Subdirecciéon de
Sostenibilidad, los informes ambientales y sociales del contratista de obra (segun frecuencia establecida en los
pliegos del contrato de obra), el plan operativo de Establecimiento y mantenimiento en caso de requerirse
compensaciones por aprovechamiento forestal y/o ocupacion de cauce y el Plan de revegetalizacion
(empradizacién, siembra directa de semillas, hidrosiembra, siembra de vetiver entre otros), dentro de los diez
(10) primeros dias calendario posteriores a la finalizacion del periodo correspondiente.

Informar oportunamente a la SS y adelantar las acciones pertinentes tendientes a la puntual entrega de los
informes ambientales, y sociales del Contratista de Obra. Los cuales se deberan radicar de forma independiente
por area a la Subdireccion de Sostenibilidad junto con los informes trimestrales.

LICENCIA AMBIENTAL

Mediante Resolucion 1803 del 15 de octubre de 2008 el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
— MAVDT, otorgé Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construccion de la Segunda Calzada de la
Variante de Caldas”, ubicado en jurisdiccion de los municipios de Sabaneta, La Estrella y Caldas en el
departamento de Antioquia. Esta licencia ambiental fue cedida parcialmente al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS mediante Resolucion N° 0960 del 29 de junio de 2018, recibiendo las actividades pendientes por ejecutar,
entre ellas el puente peatonal tablazo localizado en la abscisa K5+920 en el corredor vial denominado segunda
calzada de la variante de Caldas, la obligacion inicialmente sefialada en el articulo primero de la Resolucion
1775 del 2 de septiembre 2011 a través de la cual se modifica la Licencia ambiental. La licencia ambiental y
demas actos administrativos estan contenidos en el expediente LAM8834-00 cuya titularidad la tiene el INVIAS.
En marco de este contrato no se contempla la cesion de la licencia ambiental, salvo que el INVIAS determine
que por gestion esta deba ser cedida en su totalidad al contratista.

Considerando la titularidad de la licencia — INVIAS-, la Interventoria deberé realizar el acompafiamiento y
requerimiento al contratista para solicitar copia del expediente de la licencia ambiental ante la ANLA para su
respectiva revision y evaluacion; en primer lugar, debe evaluar el cumplimiento y estado real de las obligaciones
establecidas en la licencia y sancionatorios en curso, en aras de revisar y determinar los pendientes ambientales
de la licencia y procesos sancionatorios. En segundo lugar, el Contratista deberé llevar a cabo la verificacion en

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 11
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campo del estado de las obligaciones ambientales, Identificacion y evaluacion de predios potenciales,
Estimacion preliminar de actividades, costos y tiempos, y, Consolidacion de insumos técnicos para adelantar
ante la Autoridad Ambiental competente con su debido Cronograma de ejecucion.

De las actividades pendientes de la licencia ambiental que se ejecutara inicialmente en este contrato
corresponde al cumplimiento de lo determinado en el oficio N® 2015010290- 2-001, en el cual la ANLA concluye
lo siguiente: “Luego del analisis realizado a los soportes presentados por el Consorcio Vial de Occidente 2007,
esta Autoridad considera viable conceder la modificacion propuesta consistente en sustituir la medida de
compensacion de siembra de 6.2. hectareas con una densidad de 1100 arboles por hectarea a cambio de la
compra de un predio de 2.5520 hectareas con cobertura boscosa en buen estado de conservacion en la finca
Bellavista, lo anterior como modificacion menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad
licenciada, teniendo en cuenta que la misma no aplica impactos ambientales adicionales a los inicialmente
identificados”; de esta manera, el contratista iniciara con la verificacion y disponibilidad del predio aprobado para
su respectivo tramite de adquisicion o en su defecto se debera adelantar la busqueda de otro predio ambiental
para presentar ante ANLA para su debida aprobacion antes de la adquisicion. Otra actividad pendiente de la
licencia ambiental esta las Compensaciones ambientales (paisajismo y establecimientos forestales), para lo cual
el contratista en su revision y andlisis de la licencia presentara el total de las compensaciones pendientes, y
presentara en trabajo con la interventoria, y/o una propuesta de cambio de medida compensatoria de acuerdo
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 al INVIAS para que esta la evalué y de ser viable presentarla ante
la Autoridad Ambiental para su aprobacidn y a su vez, la Interventoria emitira el concepto con respecto a las
actividades pendientes de la licencia ambiental y al presupuesto asignado en el contrato, sefialando si cubre la
totalidad de los pendientes ambientales debidamente discriminado por actividad, ademéas de los tiempos
contractuales para la debida ejecucion al contratista. Estas actividades el contratista debe ejecutarlas en un
periodo no mayor a cuatro meses de ejecucion del contrato, contados a partir de la orden de inicio del contrato.

3 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL

El Interventor debera realizar el acompafiamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
establecimiento del plan de inversién ambiental, el cual debe partir de la verificacion y andlisis, de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuales estan contenidas en las Especificaciones
Generales de Construccién que establecen el cumplimiento de la legislacion ambiental, social, de seguridad y
salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la
Administracién del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econdmica presentada.

Las actividades ambientales que se relacionan a continuacion, deben estar contenidas por el contratista en su
porcentaje (%) de administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
proyecto; i) Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos
de seguimiento y evaluacion de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente de
caracter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupacion de cauce; iv) Los

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 12
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monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de
ocupacién de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos liquidos y solidos; vi)
Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal;
vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte
del personal ambiental en obra. Lo anterior debe ser verificado, analizado y aprobado por la interventoria.

Por lo anterior las actividades ambientales que se reconoceran por el rubro de gestion ambiental y que se
deberan incluir en el Plan de Inversion Ambiental, corresponde a los pagos por concepto de evaluacion y
seguimiento de permisos y autorizaciones otorgados por parte de la autoridad ambiental competente de caracter
regional o nacional, derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupacion de cauce, sustraccidn
de reserva forestal y levantamiento de veda. Asi mismo se reconoceran las actividades relacionadas con las
compensaciones, monitoreos y demas obligaciones requeridas por la autoridad ambiental regional o nacional
competente, derivadas de los permisos ambientales anteriormente citados.

Las compensaciones derivadas y la gestion necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades
industriales), asi como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los permisos de
vertimientos, concesion de aguas, y demas obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el
funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como item de
obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion determinan no solo las caracteristicas
técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformacion
de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la administracién del proyecto seguin
corresponda. Por ello, es obligacién de la interventoria verificar que asi quede contemplado en el Plan de
Inversion Ambiental.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provision estimada como Actividades Ambientales
(denominada como “Gestion Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos debe
minimizarse su implementacion. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad
ambiental competente, deberan tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el
entorno inmediato, implementando medidas que eviten dafios adicionales, evitando practicas tales como caida
libre del arbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledafa, y en todos los casos realizando las
actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupacion de cauce
seran analizadas por la interventoria para su reconocimiento en la provision estimada como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
establecidos por el Instituto.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 13
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Le corresponde a la Interventoria efectuar un analisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las
Especificaciones Generales, item de obra o en el AlU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizara la
provision establecida como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), contemplada en
el presupuesto oficial. Para el reconocimiento por este rubro, la interventoria realizara el andlisis de las
actividades de obligatorio cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicaran los
procedimientos establecidos por el instituto en el Manual de Interventoria, presentando para aprobacion de la
interventoria todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros),
contractuales y juridicos que evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoria deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
el inicio del contrato de obra, durante la ejecucidn y finalizacién del mismo, para lo cual, el contratista debera
diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoria para
su revisién, analisis y aprobacion: Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversion Ambiental, Formato
MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental; los cuales son anexos del Formato MASPS-
MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.

En conclusion, en ningun caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construccion o en el AlU del contrato. El costo de las medidas de manejo
ambiental correspondiente a reconocimiento econémico sera por la figura de item no previsto y en algunos casos
excepcionales por reembolso de gastos, esta Ultima figura de reconocimiento econdémico no tendra un
reconocimiento adicional por administracion, y debera seguir los procedimientos establecidos por el instituto,
siendo debidamente soportados y previamente revisados, analizados y aprobados por la interventoria. Su costo
total no debe superar la provision estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion
Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provision debe ser destinada exclusivamente
para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas
de compensacion ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal,
ocupacién de cauce), o sustraccion de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, 0 medidas
que correspondan a manejo 0 compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como
ya se ha descrito.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato,
estan sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoria vigente del INVIAS o aquel que lo
sustituya y demas documentos contractuales.

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), correspondera al
valor pactado y aprobado por la interventoria en el afio en el cual se realiza el anélisis de precios unitarios, por
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no seré sujeto de ajuste.

Al interventor le corresponde realizar la verificacion y aprobacion de la propuesta presentada por el contratista
de obra, relacionada con el reconocimiento de los pagos de evaluacion y seguimiento requeridos para el tramite

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 14
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de los permisos de aprovechamiento forestal y/o ocupacién de cauce, como reembolso de gastos, presentando
como soporte de aprobacion el acto administrativo por el cual se establece el valor a cancelar y demas soportes
que evidencien la necesidad del permiso, asi como, las compensaciones ambientales derivadas de los permisos
por aprovechamiento forestal, y ocupacidén de cauce que también podrian ser reconocidas por la provisidn
estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental-incluye PAGA”)

El Plan de inversion ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos
contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda version y versiones posteriores del plan
de inversién ambiental deberd entregarse con concepto de aprobacion por la Interventoria procurando no
superar el 40% del plazo contractual como periodo maximo.

4  PLAN DE INVERSION SOCIAL

El Interventor debera realizar el acompafiamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
establecimiento del plan de inversién social MASPS-MN1-IN-3-FR-5, el cual debe partir de la verificacion y
analisis, de las responsabilidades que hacen parte del AlU del proyecto, y cuéles estan contenidas en las
Especificaciones Generales de Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental, social,
de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo
de la Administracion del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econdmica presentada.

De acuerdo con el numeral 5.3 del Manual de Interventoria, se establece que las actividades ambientales y
sociales que se relacionan a continuacion deben estar calculadas por el Contratista en su porcentaje (%) de
administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual:

e Personal ambiental y social, socio-predial, arquedlogo, apoyo social.
e (Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales.

e Pagos de seguimiento y evaluacion de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
competente.

e Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la Autoridad Ambiental competente por
ocupacion de cause.

e Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos liquidos y solidos.

e Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura
temporal

e Las relacionadas con el cumplimiento de Salud Ocupacional.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 15



10

11
12

13

14
15

16

17
18
19

20
21

22
23
24

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Concurso de Méritos Abierto
Apéndice Gestion Socio - Ambiental
Direccion Técnica de Estructuracion

Transporte del personal ambiental y social en obra.

Instalacion y operacion del SAU.

Reuniones de inicio, avance y cierre de socializacion.

Piezas divulgativas basicas generadas directamente por el Contratista.

Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre.

Gestion ante el ICANH para la obtencion del Plan de Manejo de Arqueologia Preventiva.
Conformacién y operacion del Comité de Participacién Comunitaria.

Implementacion del Proyecto de Contratacion de Mano de Obra.

Gestiones ante la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Las demaés actividades que sefiale el respectivo apéndice ambiental y social.

Adicionalmente a las citadas en el Manual de Interventoria, estan contenidas en el porcentaje de administracion
las siguientes actividades:

Instalacidn y operacion de buzones satélites.

Elaboracion de Actas de vecindad de inicio, seguimiento y cierre, incluido el debido levantamiento de
la informacion por parte del profesional técnico correspondiente (ingeniero civil y/o arquitecto).

Elaboraciéon de Fichas socioeconomicas y diagnostico social.

La elaboracién de Informes Trimestrales Estado Social de Proyectos, Informes de Cumplimiento
Ambiental (Ocas), la respuesta a los Autos de Seguimiento y los documentos técnicos de Cesion o Giro
Ordinario de la Licencia Ambiental.

Gestiones y tramites ante el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y demas autoridades
del nivel central y territorial, sean estas de la rama legislativa, ejecutiva y/o judicial.

Cumplimiento de acuerdos de Consulta Previa de naturaleza administrativa, relacionados con
gestiones intergubernamentales, con empresas privadas u organismos no gubernamentales, o
gestiones propias del contratista.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 16
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e Todo tipo de piezas divulgativas relacionadas con los Planes de Manejo de Trafico y Programas de
Sefializacion o Transito de Embarcaciones y de transporte terrestre que hubiere de corresponder en
desarrollo de cualquiera de las actividades de obra.

e Todas las gestiones, tramites y actividades relacionadas con la ejecucion del plan de gestion socio
predial requeridas por la adquisicion predial del proyecto establecidas en el PAGA y/o PMA, segun
corresponda, asi como la realizacion del inventario socio predial, levantamiento de fichas
socioeconomicas, diligenciamiento del diagnéstico socioeconomico, inspecciones a las unidades
sociales beneficiarias, visitas de seguimiento en campo, desplazamiento y acompafiamiento a los
posibles beneficiarios a las oficinas publicas y privadas en las que se requiera realizar cualquier tipo de
tramites y gestiones relacionados con la gestion predial y socio predial, elaboracion y legalizacion de
las actas de compromiso, y la identificacion y determinacion de los factores de compensacion social de
acuerdo a la normatividad vigente. En caso de requerir.

La interventoria realizara el andlisis de las actividades de obligatorio cumplimiento requeridas para el proyecto,
para lo cual se aplicaran los procedimientos establecidos por el instituto en el Manual de Interventoria,
presentando para aprobacion de la firma interventora todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones,
especificaciones particulares, entre otros), contractuales y juridicos que evidencien la decisién de
reconocimiento propuesto.

La interventoria efectuara control al presupuesto, y actividades sociales, desde el inicio del contrato de obra,
durante la ejecucion y finalizaciéon del mismo, para lo cual, el contratista debera diligenciar los siguientes
formatos, y presentarlos a la interventoria para su revision y aprobacion: MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de
radicacion y actualizacion social del proyecto, MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del estado social del
proyecto, MASPS-MN1-IN-3-FR- 3 Matriz cumplimiento actividades sociales, MASPS-MN1-IN-3-FR-
5 Plan de Inversion Social, MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual Inversion Social, aquellos que los
sustituyan acorde a la version aplicable y vigente. Asi mismo, las actas de vecindad deben ser remitidas con
previa revision, firma y aprobacion por parte de la interventoria. MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Actas de
Vecindad.

Por lo anterior, se aclara que el Plan de Inversion Social inicial (version 1) corresponde a las proyecciones de
las actividades sociales sujetas a reconocimiento por las figuras de analisis de precios unitarios o reembolso de
gastos; tales actividades se deben registrar en el Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversion Social,
la interventoria lo radicara a la Subdireccion de Sostenibilidad a partir de la orden de inicio y previo al inicio de
las actividades constructivas.

A partir de la segunda versién, la informacion contemplada en estos formatos (actividades, cantidades y precios)
deberé en todo caso estar aprobada por la Interventoria y contar con concepto favorable de la Subdireccion de
Sostenibilidad. En ningin caso podran ejecutarse y reconocerse pagos de dichas actividades sin la aprobacion
de la interventoria. Se precisa que se debe remitir con los alcances establecidos en el instructivo MASPS-
MN1-IN-3 Instructivo para el seguimiento y balance de la gestién social del contrato de obra.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 17
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En conclusion, en ningun caso se aceptara reconocer pagos por actividades sociales que estén incluidas en las

e

5

specificaciones generales de construccion o en el AlU del contrato.

PROGRAMA CiVICO GUARDAVIAS

De conformidad con lo establecido en las Leyes 134 de 1194 y 850 de 2003, es responsabilidad del Estado,
0 quien por delegacion haga sus veces, la promocion y divulgacion de la ejecucion de planes, proyectos o
contratos, de manera voluntaria 0 mediante solicitud, para asi informar adecuadamente a los ciudadanos y a
las organizaciones civiles en el respectivo nivel territorial, para que ejerzan la vigilancia correspondiente.

En este sentido, es evidente que el fomento e incentivo al involucramiento y participacion de las comunidades
locales con los proyectos a cargo de INVIAS, es uno de los principales objetivos a los cuales debe estar
direccionada la gestién social en los proyectos de infraestructura de la entidad.

La Interventoria, como representante del Instituto en cada uno de los proyectos, es la llamada entonces a
garantizar el acceso libre, informado y efectivo de las comunidades tanto a la participacion comunitaria como
a la conformacion de veedurias ciudadanas mediante la implementacion el programa Guardavias, el cual
consiste en la puesta en marcha de un programa de capacitaciones que permita a las personas y
comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades
necesarias para llevar a cabo su mision de acuerdo con la Ley.

5.1 Objetivos:

Instruir a la ciudadania en el qué hacer del INVIAS, ensefiar conceptos esenciales para que puedan hacer
un efectivo control social a la gestion publica, tanto para la buena construccion de las obras civiles como
para su mantenimiento preventivo y periodico.

Garantizar el acceso libre e informado de las comunidades del area de influencia directa al efectivo
seguimiento social de los proyectos que desarrolle la Entidad.

Socializar los diferentes tipos de mecanismos de participacion comunitaria consignados en la Constitucion
Politica de Colombia, asi como las normas y demas disposiciones legales que los reglamenten.

Promover la conformacién de espacios comunitarios de participacion ciudadana en cada uno de los
municipios del area de influencia directa del proyecto.

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 18
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5.2 Acciones a ejecutar:

En la reunién de inicio del proyecto, el profesional social de la Interventoria o quien haga sus veces debera
socializar el programa Guardavias a la comunidad del area de influencia directa (AID) del proyecto y dar asi
inicio al proceso de conformacion de veedurias ciudadanas.

El proyecto de capacitaciones a la comunidad debera ser presentado por el profesional social de la
Interventoria a la Subdireccion de Sostenibilidad para su revision y aprobacion correspondiente. Como minimo,
este documento debera contar con objetivos, metodologia, cronograma, insumos y herramientas a utilizar e
indicadores de medicion y evaluacion, y sera articulado con el programa de participacion comunitaria del
contratista de obra.

Una vez el plan de capacitaciones sea aprobado, este debera ser implementado en su totalidad dentro del
periodo del contrato, luego del visto bueno por parte del area social de la SS.

Deberad implementarse, tanto el programa de capacitacion como una (1) veeduria u otro espacio de
participacion comunitaria, en cada uno de los municipios del Area de Influencia Directa del proyecto, y
adicionalmente en aquellos centros poblados priorizados por el INVIAS.

El profesional social de la interventoria, a través de los informes trimestrales, comunicara a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS de todas las actividades del programa que se hayan realizado durante el periodo
informado.

Durante la reunién de cierre del contrato, el profesional social de la interventoria socializara a la comunidad los
resultados del programa Guardavias, tanto en términos de capacitaciones realizadas como en conformacion
de veedurias ciudadanas u otros mecanismos de participacion y seguimiento social a los proyectos de
infraestructura. El programa estaré a cargo de todos los miembros de la Interventoria.

En el informe de cierre de la interventoria, el profesional social debera hacer entrega de un resumen ejecutivo
del programa, tanto en forma tabulada como grafica, evidenciando el cumplimiento cuantitativo y cualitativo del
programa guardavias.

Este programa debera integrarse de manera interinstitucional con la participacién de la Contraloria General de
la Republica, el Ministerio del Interior, las Personerias Municipales y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social con el fin de asegurar la cooperacion interinstitucional, calidad y oportunidad de la
capacitacion realizada, asi como con las demas Entidades que sefiale el INVIAS.

La logistica utilizada en el marco de disefio y ejecucidn de este programa se reconocera a través de reembolso
de gastos previa presentacion de soportes validos de pago.

La interventoria, actuando de acuerdo con la Ley, informara a las personas interesadas en la participacion y
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conformaciéon de las veedurias ciudadanas que estas actividades no son remuneradas en ninguna
circunstancia.

A aquellas personas que cumplan los requisitos sefialados por el Interventor, éste en compaiiia con el INVIAS
les otorgara una Certificacion de participacion.

5.3 Indicadores de medicion y evaluacion:
o Estrategias o protocolos de capacitacion realizados.
e NUmero de participantes.

e Veedurias comunitarias conformadas.

6 INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL

6.1 Informe Estado Ambiental del Proyecto

La Interventoria debe remitir a la Subdireccion de Sostenibilidad el Informe Trimestral Ambiental dentro de los
siete (7) dias calendario de vencimiento del trimestre en el Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado
Ambiental del Proyecto, en medio fisico y magnético (segun lo establecido en el Instructivo Seguimiento Gestion
Ambiental).

El Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto, con sus respectivos anexos debe
radicarse por parte de la Interventoria a la Subdireccion de Sostenibilidad independiente al Formato Informe
Estado Social del Proyecto, con oficio de radicacién separado.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Seguimiento Gestion Ambiental, se debera anexar los siguientes
documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, debidamente diligenciado y firmado.

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) -
Actualizada al periodo.

Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Periodo.

Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicacién y actualizacién ambiental de proyectos (Si
aplica actualizacién al periodo)

GESTION SOCIO-AMBIENTAL 20
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Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualizacion al periodo)

Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversion Ambiental.

Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al periodo
(Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales).

Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoria en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.

Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de
madera a la comunidad entre otras).

Anexo N° 10. Registro fotografico Ambiental del periodo.
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versidn actualizada, estudios o disefios, entre otros).
Para la entrega del Ultimo Informe, en caso de que la fecha de terminacién de las obras no coincida con el

tiempo establecido de tres (3) meses, el Contratista debe entregar a la Interventoria para revision y aprobacion
un informe parcial del mes o meses correspondientes al plazo faltante del contrato en el mismo formato.

7 BALANCE AMBIENTAL Y SOCIAL
7.1 Balance ambiental a la terminacion del contrato de obra.

La Interventoria debe remitir a la Subdireccion de Sostenibilidad el Balance Ambiental a la terminacion del
contrato de obra — Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, en medio fisico y magnético (segun lo establecido en el
Instructivo Balance Ambiental), a los 15 dias calendario de haberse cumplido la fecha de terminacidn del contrato
de obra, con los soportes indicados en el formato. En caso de que un anexo no aplique, la interventoria debera
presentar la respectiva justificacion.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminacién del contrato de obra, se
debera anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, debidamente diligenciado
y firmado.

- Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos

- Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA
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- Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversién Ambiental

- Anexo 4. Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que el contrato
de obra. No presenta Procesos en curso)

- Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores. Para el caso de los proveedores de productos forestales empleados en
el proyecto, se debe adjuntar la certificacion de registro del Libro de Operaciones Forestales (LOF) y la
certificacion del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones Forestales.

- Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto

- Anexo 7. Certificacion de la interventoria, acerca de la NO generacion de pasivos ambientales por concepto
de las actividades del proyecto.

Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales
debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto.

- Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).

- Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposicién final de residuos ordinarios y
peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad

- Anexo 11. Documentacion Ambiental del Contrato de Obra e Interventoria - Disco duro externo (Incluir Listado
de Contenido Especifico).

7.2 Balance estado social del proyecto.
La Interventoria debe remitir a la Subdireccién de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance
del estado social del proyecto, en medio fisico y magnético (segun gestion social del contrato de obra), a los 15

dias calendario de haberse cumplido la fecha de terminacion del contrato de obra, con los soportes indicados
en el formato. En caso de que un anexo no aplique, la interventoria debera presentar la respectiva justificacion.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance estado social del proyecto, se debera anexar los
siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del estado social del proyecto,
debidamente diligenciado revisado, firmado y aprobado por la interventoria.

Anexo No. 1: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicacién y Actualizacién Social de Proyectos.

Anexo No. 2: Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales.

Anexo No. 3: Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad.
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Anexo No. 4: Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas.
Anexo No. 5: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversion Social y soportes.

Anexo No. 6: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversion Social - Seguimiento
Final a la Inversién Social del Proyecto y soportes.

Anexo No. 7: Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestion Sociopredial MASPS-MN1-IN-
4,

Anexo No. 8: Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado
mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados
semestralmente a la Autoridad componente social.

Anexo No. 9: Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes.
Anexo No. 10: Copia de actos administrativos generados durante la ejecucion del proyecto.
Anexo No. 11: Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoria.

Anexo No. 12: Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunién, de todo comité que incluya al
componente social.

Anexo No. 13: Otros

Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberan incluirse dichos pendientes
ylo pasivos dentro del acta de cierre con la justificacion técnica, social y juridica por parte de la interventoria.

Las demas establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya y las que la
Subdireccién de Sostenibilidad solicite mediante oficios, siempre y cuando estén relacionados con la gestién
ambiental y social.

La Interventoria en caso de posible incumplimiento de los compromisos contractualmente establecidos debera
solicitar la aplicacion multas de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 718 de 01 de marzo de 2022 “Por
la cual se determina el régimen de multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS’.

8 ENTREGA DOCUMENTAL

La documentacién a ser entregada al Instituto nacional de Vias debe cumplir con los requisitos establecidos en materia
de gestidén documental por el Archivo General de la Nacion, Acuerdo No. 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen
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los criterios basicos para creacion, conformacion, organizacion, control y consulta de los expedientes de archivo y se
dictan otras disposiciones”

1. En este orden de ideas los expedientes documentales deben archivarse en carpetas que se ajusten a las
siguientes caracteristicas generales:

La carpeta debe estar conformada por un Juego de dos tapas en Yute de 320 gramos
- Impresa por cada cara a una tinta

- Perforacién circular

- Grafada y perforada

- Refuerzo donde va el gancho

- Aleta vertical

2. Los documentos deben ordenarse respetando el orden original de los documentos e incorporandolos segun se
produzcan hasta que concluya lo que se proceda a radicar por el contratista.

3. Los documentos dentro de la carpeta deben ser perforados a tamafio oficio y ubicados en orden ascendente, es
decir, la disposicion de los documentos dentro de la carpeta debe estar de tal manera que al abrir la carpeta el primer
documento sea el de la fecha mas antigua y el ultimo el producido més recientemente.

4, Cada carpeta debe contener 200 folios aproximadamente, si se requiere abrir mas de una carpeta se continuara
en el folio 201 en la segunda carpeta, folio 401 en la tercera carpeta y asi sucesivamente.

5. Se debe utilizar ganchos de legajar plasticos que se encuentren en buen estado. Se introduce el gancho legajador
en la tapa izquierda de la carpeta hacia adentro. Los documentos se colocan con la cara recta del folio contra la tapa de
forma que el gancho legajador se cierre sobre el adverso del tltimo folio que se ha ingresado a la carpeta.

9 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
a continuacion, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del
concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

e La Constitucion Politica de Colombia.

o Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccidn al Medio Ambiente.
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Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56
de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccidn al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte Il del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley
23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decreto
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra.

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion No. 175 sobre
seguridad y salud en la construccion; adoptados por la 752 reunién de la conferencia general de la OIT,
Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién nimero
177 sobre la Seguridad en la Utilizacidn de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a.
Reunién de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica.

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan
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otras disposiciones.

Resolucién 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacién de fibra
natural en obras y actividades.

Resolucién 1257 de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se modifica la Resolucidn 0472
de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y se adoptan otras
disposiciones

Resolucién 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso
comercial e industrial y en motores de combustion interna de automotores.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73,
74,75y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9% de 1979;
y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
el Reglamento de Proteccidn y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con la prestacion del
servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se
dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de
oxigeno (DBO) y solidos suspendidos totales (SST).

Resolucion 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de llantas,
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baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en
relacion con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales
de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad
a realizar se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar
las acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por
el articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Cdigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Codigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo
en los combustibles.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
de 2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relacidn con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Resolucién 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los
combustibles liquidos y solidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en
motores de combustion interna de vehiculos automotores.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos
solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos
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0 desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta
el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion de agua.

Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de
Minas y Energia. Obligacion de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion
temporal para materiales de construccion de carreteras.

Resolucién 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece el porcentaje de gastos de administracion que cobraran las autoridades ambientales en
relacion con los servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

Resolucion 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisién para todo el territorio nacional en condiciones
de referencia.

Resolucién 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucion 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos
peligrosos.

Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccidn de Licencias, Permisos y
Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacién de gestionar y
obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion de
carreteras.

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el
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Decreto 2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Resolucion 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.

Resolucién 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes
moviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como
el Capitulo Il — Parte Ill - Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos
liquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico,
al Suelo y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de
infraestructura de transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector ambiente
y desarrollo sostenible.

Resolucién 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.

Resolucion 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Unico Nacional en Linea, para la
movilizacion de especimenes de diversidad bioldgica.
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Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacién publica en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relacion
con los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso
Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Linea y se
dictan otras disposiciones.

Resolucién 2184 de 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se
establece un nuevo codigo de colores (blanco, negro y verde) para la separacion de residuos en la
fuente.

Resolucién 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoria de Obra
Publica del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”.

Resolucién 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualizacién de la Guia de Manejo
Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero 2022 y de la Guia de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura modos maritimo y fluvial 2022.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Version 2022).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Versién
2022).

Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la Cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental Ley
1333 de 2009, con el proposito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los
infractores y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 0083 del 05 de febrero de 2026 “Por medio de la cual se unifican las actividades de bajo
impacto ambiental y que generan beneficio social al interior de las areas de reserva forestal, sin
sustraccion previa, y se adoptan otras determinaciones”.

Resolucién 0305 del 07 de abril de 2026 “Por la cual se adopta la actualizacién del Manual para la
compensacion del medio bidtico y de la sustraccién de areas de reserva forestal, y se toman otras
determinaciones”.
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10 NORMATIVIDAD SOCIAL

Las obligaciones para el cumplimiento social se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada a
continuacion, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del
concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

La Constitucion Politica de Colombia.
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocion y proteccion
del derecho a la participacion democratica.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.
Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997.

Decreto 138 de 2019. Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueoldgico” del Decreto 1080
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultural.

Ley 1675 de 2013. Por medio de la cual se reglamentan los articulos 63, 70 y 72 de la Constitucidn
Politica de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.

Ley 1185 de 2008. Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura

Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacién publica en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura
de transporte y se conceden facultades extraordinarias.

Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion,
para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Informacion de
Carreteras y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 7310 de 2015. Por la cual se modifican los criterios para la elaboracion e implementacién
del plan de gestion socio predial, con miras a compensar los impactos sociales generados en la
adquisicion de areas requeridas para la ejecucion de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS".
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Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye
un titulo del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocidn y proteccion del derecho
a la participacion democratica".

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Publicos.

Decreto 092 de 2017. Por el cual se reglamenta la contratacion con entidades privadas sin animo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del articulo 355 de la Constitucion Politica.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura.

Resolucion 3662 de 2007 del Ministerio de Transporte. Por la cual se establece el procedimiento para
la imposicion de sanciones y se sefialan las cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en los
contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias y las demas disposiciones que la sustituyan o la
modifiquen.

Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio numero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989 el convenio 169 de la OIT establece la necesidad de consultar a las comunidades étnicas.

Directiva presidencial 10 de 2013. Guia para la realizacion de Consulta previa.

Directiva 01 de 2010 Garantia del Derecho fundamental a la Consulta previa.

Ley 70 de 1993. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras y asi mismo tiene
como proposito establecer mecanismos para la proteccién de la identidad cultural y de los derechos de
las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo econémico y
social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de
oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

Decreto 2353 de 2019. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan
las funciones de algunas dependencias.

Directiva presidencial 08 de 2020. Guia para la realizacién de Consulta Previa.

Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indigenas y
negras.
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Decreto 3770 de 2008. Establece requisitos de los consejos comunitarios y organizacion de las mismas.
Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versién 2011).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Versién
2011).

Resoluciones internas que regulan el procedimiento interno del Programa de arqueologia preventiva
ICANH y deméas normatividad pertinente vigente.

Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentarios de la Ley
418 de 1997 - Por las cuales se consagran unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y en materia de reincorporacion a la sociedad civil.

Ley 789 de 2002 - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y
se modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

Ley 1655 de 2013 - Por medio del cual se reglamentan los articulos 63, 70 y 72 de la Constitucion
Politica de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido.

Ley 594 de 2000 Ley general de archivo.
Las relacionadas en los apéndices Ambiental, Predial y de sostenibilidad.

En todo caso serén aplicables las normas vigentes, asi como las mencionadas en las anteriores vifietas
o0 aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Decreto 1275 de 2024. “Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los
territorios indigenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las
autoridades indigenas y su coordinacion efectiva con las demés autoridades y/o entidades"

NOTA: Se debera adoptar y cumplir las actualizaciones que se realicen al Manual de Interventoria y de
los formatos vinculados aqui sefialados y los que se adicionen, durante la ejecucion del proyecto.
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