
  

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS 
 

 
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DIGITALES PARA EL ACCESO 
A LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ. 
BRICEÑO, REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 20241301010236” EN EL MARCO DEL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 

 
De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la elaboración de los estudios 
y documentos previos con la información necesaria para determinar cada modalidad de selección que permitan 
determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el contrato de la futura Contratación así: 
 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos contratistas a fin 
de apoyar la gestión de LA EDUR, contratos en los que se han pactado condiciones similares sin 
que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, legalización y ejecución que 
imponga la incorporación de estipulaciones especiales adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto contractual, 
se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado conocimiento y la 
suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades requeridas por la entidad y que se 
plasman en el presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos deben ser 
de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del sector se aprecia la 
existencia de la disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su entrega en el plazo 
establecido en los presentes estudios. 
 
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni disponible 
para cumplir con el objeto del contrato  
 
2. REGULATORIO:  
 



  

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y 
nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad 
podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional, y 
nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, 
los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el 
bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso 
adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado existen 
personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
en el tiempo y condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad del bien 
o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando que en el mercado 
local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o jurídicas en capacidad de suplir 
los bienes o servicios demandados. Es así como han participado y presentado oferta los 
proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que existan antecedentes 
de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes 
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o limitante 
alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el 
cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad su 
esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto contratado 
 
 

 
2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 
 

La EDUR tiene la necesidad de contratar a una persona natural ya que el Municipio de La Briceño, Antioquia, 
en su calidad de entidad territorial y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 
2 de la Constitución Política, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar 
la efectividad de los derechos y principios constitucionales y asegurar la adecuada prestación de los servicios 
a su cargo.  
 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planeación y gestión que, en el 
marco del Acuerdo de Paz, buscan transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la 



  

debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito. El municipio de Briceño, ubicado en el departamento de 
Antioquia, es considerado un municipio PDET debido a su historia de violencia y conflictos armados, así como a la 
presencia histórica de grupos armados y los impactos socioeconómicos y culturales derivados de este contexto. En el 
caso de Briceño, se busca impulsar proyectos y programas que fomenten la reconciliación, la inclusión social, el 
desarrollo económico y la construcción de paz en la región, involucrando activamente a las comunidades locales en 
su diseño, implementación y seguimiento. 
 
En las instituciones educativas del municipio de Briceño, el acceso limitado a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) representa un desafío significativo. Este problema no solo afecta la capacidad de los estudiantes 
para interactuar con herramientas digitales modernas, sino que también limita las oportunidades de desarrollo 
profesional para los docentes y la eficiencia administrativa de las instituciones educativas. El acceso restringido a las 
TIC en las escuelas públicas de Briceño se manifiesta en varias áreas críticas: 
 
1. Desarrollo Profesional de los Docentes: La falta de acceso a recursos tecnológicos impide que los maestros 

participen en programas de formación continua y actualicen sus conocimientos y habilidades en el uso de 
herramientas digitales. Esto limita su capacidad para integrar nuevas metodologías de enseñanza y mantenerse 
al día con las tendencias educativas globales. 

 
2. Eficiencia Administrativa: Las tareas administrativas, como la gestión de registros estudiantiles, la comunicación 

con los padres y la planificación escolar, se ven obstaculizadas por la falta de infraestructura tecnológica 
adecuada. Esto resulta en procesos más lentos y menos eficientes, afectando la operatividad diaria de las 
escuelas. 

 
3. Inclusión Digital: La brecha digital se amplía cuando los estudiantes y docentes no tienen acceso a las TIC, lo que 

los coloca en desventaja frente a sus pares en otras regiones con mejor infraestructura tecnológica. La inclusión 
digital es esencial para garantizar que todos los miembros de la comunidad educativa puedan participar 
plenamente en la sociedad de la información. 

 

4. Acceso a Información y Recursos: La falta de acceso a internet y dispositivos tecnológicos limita la capacidad de 
estudiantes y docentes para acceder a información actualizada y recursos educativos en línea. 

 
Esto restringe las oportunidades de aprendizaje autodirigido y la exploración de nuevos conocimientos. Abordar estos 
aspectos del problema es crucial para mejorar el entorno educativo en Briceño, promoviendo un desarrollo integral que 
abarque la inclusión digital, la eficiencia administrativa y el desarrollo profesional continuo. 
 
Es por lo anteriormente mencionado, que el problema central de este proyecto es el limitado acceso a las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones en las instituciones de educación públicas del municipio de Briceño, ha contribuido 

a restringir el crecimiento académico y profesional de los alumnos y docentes, al aumentar la brecha digital y por ende 

impactar negativamente en competencias para la inserción en el mercado laboral. 

Lo anterior toda una vez que revisada la planta personal de la empresa, se encuentra que no existe personal idóneo y 

de experiencia para cubrir la necesidad, por lo que se debe suplir mediante un trámite contractual, todo ello acreditable 

en los documentos anexos que hacen parte del sustento de la presente contratación. 



  

Teniendo en cuenta lo anterior la forma más conveniente para satisfacer la necesidad es adelantar la contratación con 
una persona natural y/o jurídica, acorde con el procedimiento de nuestro manual de contratación que supla la 
necesidad. 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Ítem Descripción  Unidad  Cantidad  

 
 
 

1 

interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
contable para la ejecución del proyecto denominado 
“implementación de centros digitales para el acceso a las tic 
en instituciones educativas publicas rurales del municipio de 
Briceño del departamento de Antioquia, en el contexto de la 
implementación de los acuerdos de paz. Briceño, registrado 
con código BPIN 20241301010236” en el marco del contrato 
de administración delegada. 

 
 
 

Unidad 

 
 
 

1 

 

PERSONAL REQUERIDO: 

 

CARGO / OFICIO 
CANTIDAD 
(Personas)              

MESES 
TIEMPO 

DEDICACIÓN   

Director de Interventoría: 
 
Especialista, con pregrado en 
ingeniería de sistemas, electrónico, 
eléctrico, de redes, de 
telecomunicaciones y/o afines con 
experiencia mínima de tres (3) años 
en interventoría o apoyo a la 
supervisión de proyectos. 

1  10 100% 

Profesional de apoyo. Profesional 
con pregrado en ingeniería de 
sistemas, electrónico, eléctrico, de 
redes, de telecomunicaciones y/o 
afines con experiencia mínima de 
dos (2) años. 

1  10 100% 

 

Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 



  

81 servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

14 tecnologías de 
fabricación 

17 planeación y control de 
producción 

81 servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

14 tecnologías de 
fabricación 

19 servicios de investigación y 
desarrollo de tecnología 
manufacturera 

80 servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

10 servicios de asesoría 
de gestión 

16 gerencia de proyectos
  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Obligaciones específicas del Contratista   
 

a) El interventor debe ejercer un control integral técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

b) Exigir el total cumplimiento de las especificaciones técnicas para todos los ítems de la obra, bien o servicio 
que constituye el objeto contractual del contrato objeto de interventoría.  

c) Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias 
de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del 
plazo contractual. 

d) Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del 
contrato. 

e) Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios 
que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o 
dependan del adjudicatario. 

f) Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecución del objeto 
del contrato. 

g) Verificar que el proyecto cumple con todas las normas vigentes en materia de licencias y permisos. 

h) Controlar y vigilar las obras, bienes y servicios que se ejecuten velando por los intereses de la entidad, 
observando que dicha ejecución se esté dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados. 

i) Velar porque el contrato se ejecute en el plazo y sitio convenido. 

j) Elaboración de los informes mensuales de interventoría donde se detalle: 

 
✓ Información general del contrato. 



  

✓ Información general contratos derivados, garantías, pagos, actividades ejecutadas en el periodo. 

✓ Informe financiero de la ejecución del contrato. 

✓ Balance presupuestal de las obras, bienes y servicios contratados 

✓ Registro fotográfico. 
✓ Actas suscritas por el Municipio en desarrollo del convenio. 

✓ Actas de comité con el contratista principal.  

✓ Copia del último informe de interventoría. 

 
k) Elaboración del informe final, el cual deberá ser elaborado y suscrito por el supervisor del contrato designado 

por el Ente Territorial, con visto bueno del representante legal del mismo, donde se describa detalladamente 
el desarrollo del convenio y la contratación derivada del mismo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: 

• Los documentos anexos propios de los informes mensuales. 

• Acta final de la entrega del proyecto, suscrita por el Municipio, Interventoría y Contratista. 

• Actas de recibo a satisfacción de los contratos suscritos por el Ente Territorial, suscritas por el Representante 
Legal, Interventoría y Contratista. 

• Informe final de Interventoría 

• Registro fotográfico del avance en la ejecución de actividades 

• Balance financiero del contrato, el cual debe contener un resumen detalla de los ingresos y egresos, valor 
ejecutado, valor no ejecutado, saldo a la fecha, rendimientos financieros, y copia de los soportes de los pagos 
efectuados al contratista (comprobante de egreso y orden de pago) 

• Es importante que se tenga en cuenta que todo documento soporte que se adjunte debe contar con las firmas 
correspondientes, de lo contrario no tendrán validez 
 

l) Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así 

como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales y demás obligaciones laborales que se generen 

con relación al contrato suscrito. 

m) Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias 

y / o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 

n) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u 

omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Alcaldía de Briceño a través del funcionario 

responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 

autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:   
 

Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el (la) contratista estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con las 
siguientes actividades generales:    

 



  

➢ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

➢ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al 
día en los respectivos pagos.  

➢ Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se detalle cada 
uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral. 

➢ Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 
contratista. 

➢ Proveer a su costo todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funcionalidades requeridas en el presente contrato, realizando además una correcta y efectiva administración 
de los recursos entregados por parte del municipio.  

➢ Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE: 
 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el contratante estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con las 
siguientes actividades específicas a saber:  
 

➢ Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
➢  Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y tomando decisiones 

que tengan incidencia en la ejecución de las mismas. 
➢ Poner a disposición del Consultor la información necesaria para el desarrollo de las actividades que se 

requiera ejecutar. 
➢  Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
➢  Exigir la calidad del servicio objeto del contrato y el cumplimiento de las normas técnicas en caso de que 

estas apliquen. 
➢ Ejercer la supervisión general del contrato. 
➢ Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La entidad ha estimado el valor del contrato de obra en un máximo de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ML/CTE ($366.842.590). justificado así: 

 
Ítem Descripción  Unidad  Cantidad VR. Unitario VR. Total   

 
 
 
 

1 

interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y contable para la 
ejecución del proyecto denominado 
“implementación de centros digitales para el 
acceso a las tic en instituciones educativas 
publicas rurales del municipio de Briceño del 

 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

$366.842.590 

 
 

 
 
$366.842.590 



  

departamento de Antioquia, en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de 
paz. Briceño, registrado con código BPIN 
20241301010236” en el marco del contrato 
de administración delegada. 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $366.842.590 

 
 
Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP Fecha Rubro valor 

050 03/06/2026 2.4.5.02.08 $366.842.590 

 
 

5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

Plazo 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es a partir de la suscripción del acta 
de inicio hasta el 31 de marzo de 2027, previo cumplimiento y acreditación de los 
requisitos de ejecución. 

Forma de pago 

La EDUR, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:  
 
será cancelado mediante actas parciales de avance, de acuerdo con el porcentaje de 
ejecución física y financiera del proyecto objeto de seguimiento y control. 
Los pagos se efectuarán de manera mensual o conforme a la periodicidad establecida 
en el contrato, previa presentación y aprobación de los informes de interventoría, 
actas de avance, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado 
y factura electrónica correspondiente. 
Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de: 

• Informe técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de 
interventoría. 

• Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
• Factura electrónica. 
• Certificación de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar. 
• Demás documentos exigidos por la normatividad vigente y por la entidad 

contratante. 
El último pago, equivalente como mínimo al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato de interventoría, se efectuará una vez se suscriba el acta final de recibo a 
satisfacción del proyecto, se presente el informe final de interventoría y se encuentren 
cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales. 
 
Los pagos se cancelarán una vez el contratista entregue a la EDUR lo siguiente: 1. 
Cuenta de cobro o factura por evento, 2. Informe y evidencia de las actividades del 
evento o actividad realizado 3. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y 



  

salvo con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 4. Informe 
de supervisión y recibido a satisfacciones de las actividades. 
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban 
realizarse. 

Lugar de ejecución Municipio de Briceño 

 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso es superior 
inferior a 5.000 SMLMV y no está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato sin formalidades 
plenas ARTÍCULO 18 - PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE 
OFERTAS: sin perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por procedimiento para la contratación con 
solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de selección sea inferior a 5.000 SMLMV 
 
En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su artículo 18 
 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta más 
económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
8.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 
 

8.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 
4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 

 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 
sometido el contrato a realizar: 
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9. GARANTIAS: 
 

Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir a favor 
del CONTRATANTE y el Municipio de Briceño Antioquia con NIT 890.984.415-4 los siguientes amparos. 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado Beneficiario 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Plazo del Contrato y 

seis (06) meses mas 

El diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

EDUR y Municipio de 

Briceño 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

 El 5% del valor total del 

contrato 

EDUR y Municipio de 

Briceño 

Calidad del servicio Plazo del Contrato y 

seis (6) mese mas.  

Veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato. 

EDUR y Municipio de 

Briceño 



  

 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa de la EDUR. 
 
Restablecimiento o ampliación de la garantía 

 
Cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En 
su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 
garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

 
El contratista deberá mantener indemne a la EDUR y al Municipio de Briceño Antioquia, de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
  
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición de la EDUR y a 
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la EDUR, para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que la 
EDUR, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad 
del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión. 
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