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CONTRATO No IP 013 - 2026

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO
NIT No 900.974.762-8
CONTRATISTA MGD INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.596.243-9
REPRESENTANTE | CRISTIAN DAVID JARAMILLO HENAO
LEGAL: C.C 1.036.949.139
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA | LA PEATONALIZACION,
o TRATAMIENTO URBANISTICO DE LA| CALLE BELCHITE DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA
EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LA ENTREGA Y
RECEPCION DE ESTAS SE FIJA EN SIETE (7) MESES CONTADOS A
PLAZO PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN
TODO CASO, SE EXCEDA EL PLAZO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 10.08.00.00-21.16-074-2025, SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y L[A EDESO.
VALOR TOTAL DEL | CINCO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
CONTRATO OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($5.039.668.572)
LUGAR Y FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA- 1°() JUN 2028
f \

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor
cédula de ciudadania No 71.618.846, quien actlia en calidad de Gerente General segun Decreto de
nombramiento No 016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldla de Rionegro — Antioquia, y
acta de posesion No 015 del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calldad de representante legal de
la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESO”, la cual se identifica con
el Nit. 900.974.762-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado deI orden municipal, creada
mediante acuerdo No 006 del 30 de marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro

— Antioquia, quien adelante y para todos los efectos del presente

CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MGD INGENIERIA
901.596.243-9, representado legalmente por CRISTIAN DAVID JARAM
Ciudadania No. 1.036.949.139 y quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se

| de edad e identificado con

contrato de denomina EL
S.A.S identificado con Nit:
LLO HENAO con Cédula de

Carrera 54 N°. 56-162, Via Fontibon.

PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Codigi Postal 054040
Rionegro - Antioquia. [

Pagina 1 de 31

OGeo00

winw, EDESQ.gov.co

180 9001




g 4
Empreso de Desorrollo Sosfzmble

denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
CONSIDERACIONES:

1). Que, el Municipio de Rionegro suscribié con la EDESO el Contrato Interadministrativo
N°10.08.00.00-21.16-074-2025, cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA A PEATONALIZACION Y TRATAMIENTO
URBANISTICO E INTERVENTORIA DE LA CALLE BELCHITE, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
ANTIOQUIA".

2) Atendiendo lo expuesto, La Entidad adelanté un proceso de seleccién conforme a su Manual de
Contratacion (Acuerdo No 017 de 2022), bajo la modalidad de Invitacion Privada No 013 de 2026, en
donde se busco seleccionar un contratista para la ejecucion del proyecto requerido.

3) Que dicho proceso de seleccion se llevo a cabo a través de la Secretaria General, mediante la
publicacion de Invitacion Privada No 013 de 2026 cuyo objeto es “OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA LA PEATONALIZACION, TRATAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE BELCHITE DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.”, el cual fue adjudicado mediante acta del 05 de junio de
2026 publicada en el Secop I, acorde a la recomendacion contenida en el informe de evaluacion
definitivo emitido por el comité evaluador de |a entidad.

4) Que, conforme a lo anterior, quien resultd seleccionado en el proceso fue el proponente
denominado MGD INGENIERIA S.A.S el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través del
presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por el Acuerdo No 017 de
2022 (Manual de contratacion de la EDESO), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civily el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA

PEATONALIZACION, TRATAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE BELCHITE DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista deberé desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion que se adelante
por parte de la EDESO, y los cuales haran parte integral del contrato.
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El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios co’tizados en la propuesta y con

sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y perTc:onal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacidn y aceptacion final, conforme

a la propuesta econémica finalmente presentada y aceptada por la enti jad,

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El presente proceso tiene como alcance la ejecucion integral de las obras correspondientes al proyecto
“Peatonalizacion y Tratamiento Urbanistico de la Calle Belchite, del mun|0|p|o de Rionegro, Antioquia”,
conforme a los estudios y disefios previamente aprobados, especificaciones técnicas, presupuesto
oficial y normativa vigente aplicable.

La intervencion comprende, entre otras actividades, |a realizacion de obras preliminares, cerramientos
y demoliciones; fresado y adecuacion de la estructura existente; excavaciones y conformacion de
subrasante; suministro e instalacion de subbase y base granular; c:onstruccién de estructura de
pavimento en adoquin y elementos en concreto arquitectonico; adecuacion, reposicion e instalacion
de redes de alcantarillado, acueducto y manejo de aguas lluvias; canahzaaones y adecuaciones para
redes eléctricas y de telecomunicaciones; instalacion de |lum|naC|on publica; implementacién de
sefializacion horizontal y vertical; suministro e instalacién de mobiliario yrbano, bolardos automaticos
y elementos de control de acceso; asi como el desarrollo del componente paisajistico que incluye

construccion de alcorques, jardineras y siembra de especies vegetales.

Igualmente, el alcance incluye la gestion ambiental y social asociadala la ejecucion de la obra, el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el manejo y disposicion adecuada de
escombros y residuos de construccion y demolicion (RCD), la implementacion del plan de manejo de
transito cuando aplique, y la entrega final de la obra en condiciones 6ptimas de funcionamiento, calidad
y seguridad.

La ejecucion debera realizarse garantizando estandares técnicos, estructurales, urbanisticos y
ambientales que permitan consolidar un corredor peatonal seguro, accesible, sostenible y articulado
con el entorno urbano del centro tradicional del municipio.

CLAUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COMPONENTE N°01;
PEATONALIZACION Y TRATAMIENTO URBANISTICO CALLE BELCI—?ITE

Se incluye el cuadro de areas de intervencion segun el planteamiento y|disefio arquitectonico
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CUADRO DE AREAS |
Area total de intervencion | 336118 m’
_Area tofal linea de paramentes | 988m’
Longitud fotal linea de paramentos 120122 m
Area zonas verdes y jardineras - 21138
,ungnud total losa tackil L 650 m
Area fatal plataformas andenm y dmem;dmes an 'lld.afum L 210 m?
Lor‘qnud fofal muros [39 7uvmnoc - 1 03™81TM
~Area total anreprdln@k y refiros a mvm T m_
Area tafal de bancas y mobiliario | 3948 m®
Lamparas de pedestal .61 unidades
Lamparas a fachada U L2 unidades
Cambios de materialidad tapas de'mjas'drhan;is S 37 Unidades
“Lambios de materialidad tapas de contadores alnardm:hamo o JE)% unidades
" Cambios de materialidad fap:m de Man holes [ @ umdam-_>
Cambios de maferialidad tapas de vaivulas U 72 unidades

Coordenadas
Latitud Longitud
6.151141 -75.374493

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

LOCALIZACION Y REPLANTEO, Esta actividad comprende la materializacion de los ejes de
construccion, niveles y estacas de chaflan, de acuerdo con los planos de disefio aprobados.

El contratista deberé realizar el replanteo utilizando equipos de precision topografica (nivel 6ptico,

estacion total o GPS de doble frecuencia), asegurando la exactitud de las coordenadas planimétricas
y altimétricas.

La referencia planimétrica se basara en el sistema de coordenadas empleado para el levantamiento
original del terreno, y la altimetrica, en los puntos de amarre aprobados por la interventoria.

Sera responsabilidad del contratista reponer las referencias topogréficas o ejes que se pierdan o

desplacen durante el proceso constructivo, garantizando su estabilidad y visibilidad durante toda la
ejecucion de la obra.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, El levantamiento topogréfico tendra como objetivo determinar la

posicion relativa entre puntos de interés dentro del area de intervencion y verificar las cotas de terreno
natural frente a las cotas de disefio.
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Los resultados deberan entregarse en formato digital y fisico, con planos a escala 1:200 y curvas de
nivel equidistantes cada 0.50 m.

El profesional topdgrafo responsable deber4 estar debidamente cenific?do por el Consejo Profesional
de Topografia (CPNT) y aportar licencias profesionales vigentes, asi como certificados de calibracion

de equipos y software utilizados.

El levantamiento debera correlacionar las cotas con los componentes estructurales, hidrosanitarios y
urbanisticos proyectados.

INSTALACIONES PROVISIONALES, El contratista debera instalar una Tcaseta de obra en madera con
techo de zinc y piso en mortero liso, con un &rea minima de 28 m?, destinada al almacenamiento de

materiales, herramientas y funcionamiento de oficina técnica.
Esta instalacion incluiré dos unidades sanitarias portatiles, punto de energia y suministro de agua

Las instalaciones deberan cumplir con las condiciones de higiene, ventilacion, seguridad y
accesibilidad establecidas por las normas del Ministerio de Trabajo y el Plan de Seguridad Industrial
del proyecto.

El area debera mantenerse limpia, debidamente cerrada y sefializada durante todo el proceso
constructivo.

CERRAMIENTO DE OBRA, Se ejecutara un cerramiento temporal en el perimetro de la zona a
intervenir, esta compuesto por malla de Zaran verde y elemento de madera, debidamente asegurado

, 0 ; l i
en el piso, para mantener su estabilidad durante el tiempo que dure Ia construccion.

|

El cerramiento debera incluir sefializacion preventiva, avisos informativos del proyecto y luminarias
temporales en los puntos de mayor transito.

Sera responsabilidad del contratista su instalacion, mantenimiento y retiro al finalizar la obra, dejando
el entorno en condiciones originales.

COMISION DE TOPOGRAFIA Y REPLANTEQS, Durante el desarrollo de la obra, el contratista debera
realizar replanteos y verificaciones periddicas para garantizar la correcta ubicacion de los elementos
constructivos

Estas actividades incluiran la movilizacion de equipos, vehiculos y personal técnico especializado.

Todos los resultados de los replanteos deberan registrarse en actas firmadas por el contratista y la
interventoria.
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EXCAVACIONES Y LLENOS: Involucra todas las labores necesarias para la adecuacion del terreno
y la preparacién de las bases estructurales del pavimento peatonal.

MOVIMIENTO DE TIERRAS, Comprende el conjunto de operaciones destinadas a modificar la
topografia natural del terreno para adecuarla al disefio del proyecto, incluyendo excavaciones,
demoliciones, cargue, transporte y disposicion final de materiales. Todas las actividades se
desarrollaran conforme a las especificaciones de los planos aprobados y las indicaciones de la
interventoria.

El contratista debera realizar un control riguroso sobre los volimenes de excavacion, estabilidad de
taludes, control de escorrentias y manejo ambiental de los materiales retirados. Las areas de
excavacion deberan mantenerse correctamente sefializadas y aisladas para prevenir accidentes.

DEMOLICIONES, Incluye la demolicion de pisos, andenes, cunetas y bordillos existentes en concreto,

con espesor promedio de hasta 20 cm, utilizando medios manuales o mecanicos (martillo demoledor
y compresor).

Los materiales producto de la demoliciéon deberan ser cargados y retirados a botadero autorizado,
evitando acumulaciones o vertimientos en el area de trabajo.

La demolicion se efectuara bajo supervisién de la interventoria, garantizando la seguridad de las
estructuras y redes adyacentes.

El proceso contempla:
* Corte y retiro de pavimentos y bordillos deteriorados.
* Proteccion de elementos estructurales o instalaciones a conservar.

* Manejo y disposicion ambientalmente responsable de residuos de construccion y demolicion (RCD).
* Registro fotografico del proceso y control de volimenes.

EXCAVACIONES EN MATERIAL HETEROGENEO, Comprende la excavacion del terreno natural
hasta alcanzar el plano de arranque de las estructuras proyectadas, con profundidades entre 0 y 1 m.

Se empleara maquinaria tipo retroexcavadora, complementada con trabajo manual en zonas
restringidas o de precision.

El material excavado debera ser retirado de inmediato para evitar sobrecargas o erosion en los bordes
del &rea intervenida.
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Los taludes deberan mantenerse estables y, si se requiere, deberan reforzarse mediante entibaciones
0 estructuras provisionales segun las condiciones del terreno.

Las excavaciones deberan cumplir con las especificaciones del Manual INVIAS Volumen 3, y el
material producto de ellas sera dispuesto segln lo indicado por la interventoria.

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES, Incluye el cargue mecanico del
material producto de excavaciones y demoliciones, su transporte mediante volquetas a un sitio de

disposicion autorizado por el Municipio o la autoridad ambiental competente, a una distancia promedio
de 1 km.

El material debera cubrirse con lona durante el transporte para evitar emisiones de polvo.

El contratista ser4 responsable de los permisos de disposicion y del|cumplimiento de las normas
ambientales, evitando vertimientos o acopios en zonas no autorizadas.

LLENOS ESTRUCTURALES

LLENOS Y RELLENOS COMPACTADOQS, Esta actividad comprendF el suministro, extendido y
compactacion de material seleccionado tipo limo o granular, utilizado para reemplazo o mejora del

terreno natural. }

El material debera cumplir con las caracteristicas granulométricas y de humedad éptima definidas en
los estudios de suelos y ser aprobado previamente por la interventoria. |

El llenado se realizara en capas de maximo 20 cm, compactadas mecanicamente hasta alcanzar una
densidad minima del 95% del Proctor Modificado.

El reemplazo con limo se aplicara en zonas donde se requiera la nivelacion de la rasante o mejora de
la capacidad portante. La compactacion se ejecutara con vibro compactadores o rodillos de placa
adecuados al espesor de la capa

BASE GRANULAR COMPACTADA, Consiste en el extendido y compactacion de material granular
(grava y arena triturada) para conformar la base estructural de pavimentos peatonales.

|

El material deberd cumplir con la Especificacion INVIAS 400-13 y los ensayos NTC 98 (analisis
granulométrico) y NTC 174 (equivalente de arena). ‘

Se aplicara un espesor de 20 cm, garantizando la uniformidad y nivelacion de la superficie, verificada
mediante topografia de control

ESTRUCTURAS, PISOS Y REDES
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PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO O TEXTURADO, Incluye el suministro e instalacién de
pavimento en concreto estampado o texturado, conforme a los disefios.

El espesor del pavimento dependera de la carga esperada y sera aprobado por la interventoria.

El pigmento y el sellante protector deberan aplicarse de forma uniforme para garantizar la durabilidad
y resistencia a la abrasion.

ACERO DE REFUERZO, El acero de refuerzo debera ser de calidad fy = 420 MPa (60.000 psi),
conforme a las normas NTC 2289 y ASTM A615.

Incluye suministro, transporte, corte, figuracion y colocacion en obra, amarre con alambre recocido
No. 16 y aplicacion de inhibidores de corrosion.

El almacenamiento se realizara sobre plataformas elevadas, protegidas de la humedad.
Se prohibe la colocacion directa sobre el suelo natural.

CONCRETOS ESTRUCTURALES, Comprende el suministro, transporte y colocacion de concreto

premezclado de resistencia 21 MPa para elementos estructurales (bases, pedestales, cajas, pasarelas
y fundaciones de mobiliario).

El vaciado se realizara con formaleteria de superficie lisa (acabado a la vista), resistente y ajustada a
las dimensiones proyectadas.

REDES HIDRAULICAS Y SUMIDEROS, Incluye la construccion de la red basica de aguas lluvias en

tuberia PVC de 6" y red de agua potable en %", con las cajas de inspeccion y sumideros definidos en
los planos.

REDES ELECTRICAS Y CANALIZACIONES, Se instalaran canalizaciones de PVC tipo DB 3’ para
acometidas eléctricas, conforme al RETIE y normas EPM RS1-003

El contratista deberé garantizar la continuidad del sistema mediante pruebas de aislamiento,
continuidad y puesta a tierra antes de la entrega final.

AMOBLAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, Incluye la fabricacion, transporte y
montaje de basureros, bancas, mogadores, ciclo parqueaderos, modulos metalicos para ventas y
demés elementos arquitectdnicos previstos en el disefio

Carrera 54 N°. 56-162, VVia Fontiban.
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Los elementos deberan cumplir con las dimensiones y materiales aprobados por interventoria y
supervision.

El mobiliario sera anclado o fijado conforme a planos estructurales, garantizando su estabilidad y
seguridad. '

ALCORQUES Y ELEMENTOS DE CONCRETO, Los alcorques tipo 1, 2'y 3 se construiran con vigas
de cimentacion de 40x40 ¢cm, muros en concreto de 3000 PSI, acero de refuerzo y acabado pulido o
arquitectonico.

ILUMINACION Y ELEMENTOS DECORATIVOS, Incluye la instalacion dp luminarias LED decorativas
de 60W, postes galvanizados de 8 m y reflectores LED de alta eficiencia.

Las conexiones electricas deberan cumplir con el RETIE y las normas EPM NC-RS3-001.
La disposicion de luminarias debera garantizar niveles de iluminacion adecuados y uniformes.

Las especificaciones técnicas antes descritas son complementarias a|las que se relacionan en el
presupuesto anexo.

El contratista se cefiira a las normas aplicables a la naturaleza del objeto, al modelo de seleccién, a
las presentes especificaciones técnicas y a las de aplicacion general en el territorio de la Republica de

Colombia.
Generales:
1. Norma Nacional de Vias - INVIAS
2. Manual de drenaje para carreteras, 2011. INVIAS;
3. Manual de construccién de carreteras de INVIAS.
4. Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 2012.

INVIAS;

Normas Técnicas Colombianas — NTC, vigentes

Normas Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas, (RETIE);

7. Normas y especificaciones generales de construccion de Empresas Plblicas de Medellin,
Ultima version; |

8. El Plan Maestro de Espacio Publico del Municipio de Rionegro, Ultima version;

9. Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras adoPtadas mediante Resolucion
No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte;

10. Normatividad Ambiental vigente. i

11. Manual de disefio del INVIAS ‘

12. Normas y especificaciones generales de construccion ~-EPM-(vigentes)

oo

13. Reglamento colombiano construccion sismorresistente — NSR 10
Carrera 54 N°. 56-162, Via Fontibon.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569 Pagina 9 de 31
NIT: 900.974.762 - 8 | Cadigi Postal 054040 fEONoXv)]
Rionegro - Antioquia.
neme ATubaue www.EDESQ.gov.co

SC CER



Empresa de Desarrollo Sostenible

14. Manual de Sefializacion Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial,
para la regulacion del trénsito y la seguridad vial del Ministerio del Transporte actualizado
mediante Resolucion 20243040045005 de 2024,

15. Decreto 1072 de 2015, Planificacion del SG-SST.

16. Normatividad ambiental - UPME.

17. Cédigo nacional de transito — ley 769 de 2002.

Responsabilidad Civil:

- NEGC 1200 Sefializacion Corporativa de Seguridad y Proteccion en las Zonas de Trabajo,
NEGC 1301.

- Resolucion 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Decreto Unico de trabajo 1072 de 2015 y demas legislacion aplicable de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma.

Ambiente y desarrollo sostenible:

- Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores de las normas
de aseo, limpieza y recoleccién de escombros.

- Resolucion 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los residuos generados
en las actividades de construccion y demolicion -RCD.

El contratista y la interventoria deberan ejecutar y documentar los ensayos de control de calidad que
se requieran para desarrollar los procesos constructivos objeto de este contrato, entre los cuales estan:
densidad Proctor (ensayo Proctor), CBR (cuando aplique), disefio de mezcla (Prueba Marshall o
alternativa técnica acorde a INVIAS), pruebas de compactacion in situ (densidad/espesor) y ensayos
de resistencia a la compresion para elementos en concreto. Los resultados deberan entregarse a la
interventoria en formatos estandarizados y se incluiran en los informes mensuales, quienes fijaran
criterios de rechazo y remocion cuando los resultados no cumplan las especificaciones técnicas
vigentes, para cada caso.

- Plan de Manejo de Transito: Cumplir con el Capitulo 4 numeral 4.5 del Manual de Sefalizacion
Vial 2015, adoptado mediante la Resolucion N° 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte
a cargo del Contratista.

- Licencia ambiental de |a cantera, de donde se hara el suministro del material. Los materiales
pétreos utilizados para la construccion de las obras deberan provenir de canteras autorizadas.

- Certificados en regla de los vehiculos que suministran el material (Técnico mecanica,
Licencias de Conduccion, SOAT, entre otros)

- Certificados de mantenimiento para la maquinaria y equipos.
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Certificados del sitio de disposicion final (botaderos-escon
disposicion final de materiales sobrantes. Los escombros gener
en una escombrera que cuente con las licencias correspondien

nbrera) certificados, para la
ados deberan ser depositados
tes.

Permiso de movimiento de tierra, expedido por la Secretaria
durante la ejecucion del contrato, estara a cargo del contratista

de Planeacién. Su obtencion,
de obra.

Se deberan adoptar todos los lineamientos y actividades necesarias para los procesos de
movimientos de tierra de conformidad con el Acuerdo N° 265 de 2011 de CORNARE, en el
cual se establecen normas de aprovechamiento, proteccion y conservacion del suelo en su
jurisdiccion.

Cumplimiento de normas ambientales: El CONTRATISTA debe garantizar que los trabajos se
realicen bajo la norma ISO 14001 y la norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y
por las disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por la Corporacion
Auténoma Regional Rionegro — Nare “CORNARE"

Aplicar las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y
decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambie’nte(Ley 23 de 1973, Decreto
2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015,l el Cadigo Sanitario (Ley 9 de
1979, decretos reglamentarios), el Cédigo Minero Ley 685 de 2002 y demas disposiciones ambientales

. Yighe'/ *
gubernamentales vigentes al momento de la ejecucion de las actividades.

Formulario de actividades y cantidades: Con el fin de cumplir con
necesidades de la administracion municipal se consideran dentro del
actividades derivadas del planteado objeto contractual, y las espe
presentan en el anexo No 1, ANEXO TECNICO que hace parte integral

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato
TREINTA'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO M

el objeto y alcance de las
presupuesto oficial todas las
cificaciones técnicas que se
del proceso de contratacion.

es por lasuma de CINCO MIL
IL QUINIENTOS SETENTA'Y

DOS PESOS ($5.039.668.572) AU INCLUIDO

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autorizai la deduccién y el descuento
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.
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CLAUSULA QUINTA. PAGO ANTICIPADO: Se tendra un pago anticipado del DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato adjudicado.

Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen y utilicen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista
debera constituir una cuenta de ahorros y/o corriente tnica y exclusivamente para el manejo de los
recursos recibidos a titulo de pago anticipado.

La iniciacion de los estudios y disefios o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del pago anticipado.

El costo de los gastos bancarios sera asumido directamente por el Contratista. El Contratista

presentara la respectiva certificacion de la cuenta bancaria para aprobacion previa del Interventor y/o
supervision.

El pago anticipado sera descontado en la primera acta de avance y/o cobro presentado por el
contratista y/o en el primer desembolso que vaya a ser realizado por parte de la entidad.

La Entidad, a través de la interventoria y/o supervision, revisaré y aprobara el programa de inversion
y el plan de amortizacion del anticipo.

En todo caso, para que la entidad realice el pago anticipado aqui estipulado, se deberan cumplir las
siguientes condiciones:

- Que el contrato cuente con acta de inicio.
- Que se encuentre aprobada la garantia cumplimiento con el amparo de pago anticipado.

- Que se aporte la cuenta bancaria en donde seran consignados los recursos dispuestos para
tal fin.

- Cronograma de ejecucion del contrato.

- Aprobacion y/o visto bueno por parte del supervisor y/o interventoria del contrato para el
desembolso del pago anticipado.

Paragrafo Primero: Como requisito para el tramite del primer pago posterior al desembolso del pago
anticipado, el contratista deberé presentar los documentos, soportes y demés evidencias que permitan
verificar la adecuada inversion de los recursos entregados por dicho concepto, demostrando su
aplicacion efectiva en la ejecucion financiera del proyecto, de conformidad con las actividades y
obligaciones contractuales. La entidad, a través del supervisor, verificara dicha informacion como
requisito previo para el tramite y aprobacion de la respectiva acta de pago.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este

contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal:
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Numero Fecha certificado
certificado rSRRE Rubro Valor certificado de
reserva reserva presupuestal
presupuestal Fresippestl ik
2.2.3.2.02.02.005.01.120.01 Cl '
318 17 de abril de 2026 074 BELCHITE 2025 - CTO $5.142.518.951
DIRECTO

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagar el 10% del valor del contrato como
pago anticipado, con la suscripcion del acta de inicio y la entrega de la documentacion requerida para
el inicio de la ejecucion del contrato.

La EDESO pagara el 90% del precio restante del contrato mediante actas de avance de obra, de
acuerdo con el acta de cobro o factura presentada por el contratista y aprobada por la interventoria
ylo supervision, luego de la multiplicacion de las cantidades ejecutadas|por el precio especificado en
la propuesta econémica presentada y aprobada en el desarrollo del proceso de seleccién, la cual hace
parte integrante del presente contrato. Los pagos se haran mediante transferenCIa electronica a la
cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segun programamon de pagos de la entidad
contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de julio de 2020, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la cor‘[espondiente factura radicada
con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida para la for]ma de pago del contrato.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al
mes en que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectivIa factura de venta, en original
y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe correspondcler al mes de su elaboracion, y
en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o serV|?|o que se esta cobrando, la

dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funciqnario responsable. Se podran
formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satnsfaccnon sin que esto implique
aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entlendase por cuenta, la expedicion de
la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados debidamente suscrita por
EL CONTRATISTA. |

En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acr%editar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,

ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

En todo caso, la Gltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato y se cancelara una vez se cuente con acta de recibo a satisfacciién de las obligaciones objeto
del contrato y contra la liquidacion de este, una vez el Contratista entregue a la EDESO los siguientes

documentos:
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1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
él.

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las actividades
objeto del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA deber4 acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que
tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral
y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la
ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos
tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad ser4
aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del
Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con
cargo a los recursos provenientes del contrato no se podran reconocer y pagar sumas o0 emolumentos
extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demaés.
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e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplic
deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o

siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actuali

En caso de que el supervisor del contrato requiera que el contratista apor
de administracion, se solicitara al contratista soportes como: contrato
gastos referentes a la administracion para poder autorizar su pago.

para protegerse de pérdidas
]as o para el pago de posibles
reclamaciones no atendidas,
realice una retencion, sin que
zados con base en el IPC.

lte evidencias sobre los gastos

5 0 facturas que soporten los

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la realizacion de las obras

|

objeto del presente contrato, asi como la entrega y recepcion de estas se fija en siete (7) MESES

contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y sin que, en todo
contrato interadministrativo No 10.08.00.00-21.16-074-2025, suscrito en
la EDESO.

El acta de inicio tendra lugar previo el cumplimiento de los requisitos de
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
aprobacion de las garantias correspondientes exigidas en el contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Pa
CONTRATISTA se obliga a:

A) OBLIGACIONES GENERALES:

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad,
definidas en los documentos del proceso de contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuer

caso, se exceda el plazo del

itre el Municipio de Rionegro y

perfeccionamiento, ejecucion
y sus anexos, asi como de la

ra el presente contrato EL

oportunidad, y obligaciones

do con las especificaciones y

anexo tecnico, el pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con

contrato, los documentos del proceso de contratacién y sus anexos.

lo establecido en el presente

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta. ;

7. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrair el contrato.

8. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridicq, social, econdmica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Ca

Carrera 54 N°, 56-162, Via Fontibon.

PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8| Codigi Postal 054040
Rionegro - Antioquia.

ntrato.

Pagina 15 de 31

NN

winw,EDESQ.gov.co



i P

Empresa de Desarrollo Sostenible

9. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

10. Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

11. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

12. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

15. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante. ,

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

17. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de &filiacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

19. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

20. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

21. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o perdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

22. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta Gltima, y
las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

23. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucién del contrato.

24. EICONTRATISTA asumiré el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
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27.

28.
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Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, du

las variaciones que se presenten al régimen de imposicion por VA
atencion a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario

rante la ejecucion del contrato
u otras cargas tributarias en
del contratista.

El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacién exigida el
personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal solo popra ser reemplazado, previa
autorizacion de EDESO y/o la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo,
el personal profesional debera cumpllr con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos
anexos.

El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las garantias

cuando se requiera, debido a la prérroga, adicion o modificacion del contrato.

El contratista debera verificar que el personal contratado para la eJec
que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de
debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacién ap

ucion del contrato seaidoneo,
condiciones y se garantice la
personal le sean reconocidos
icable. En caso de que los

profesionales hayan obtenido los titulos en el extranjero deberan
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislacion.
Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance
contractual. i

Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o
pliego de condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista y al factor de
calidad propuesto cuando aplique.

31. El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion dell proyecto con las entidades
involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para
el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucion
contractual.
Las demés obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del
presente contrato.

aportar la convalidacion del

29,

30.

32.

33.

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las obras en
concordancia con las especificaciones de construccion, aseguréndo el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condicione[s contrato interadministrativo
No 10.08.00.00-21.16-074-2025, disefios, contrato, propuesta, y demas documentos que hacen
parte integral del contrato. ;

2. Entregar las obras cumplido con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el
estudio previo, contrato, propuesta y demas documentos que haceq parte integral del contrato.

3. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

4. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.
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5. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

6. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato.

7. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

8. Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar el area de trabajo limpia, aseada, sin
ningun material sobre el escenario deportivo que pueda ocasionar un accidente, si el espacio debe
ser lavado evitar que se forme una pelicula jabonosa, la limpieza se debera hacer porque debe
quedar en las condiciones en que se encontraba antes de la intervencion.

9. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado. Donde se
debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo
del contrato, tiempo que resta, entre otros. '

10. Mantener al frente de las actividades el personal idéneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

11. Proyectar y presentar al supervisor el cronograma de sitios de intervencion.

12. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia
contratante.

13. Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante,
de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se
alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

14. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido
como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las
actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacién sobre
los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacion de empleo, cronograma de
actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando este sea
requerido.

15. Contar con el equipo profesional idéneo propuesto en la oferta durante la ejecucion del contrato,
el cambio de alguno de ellos solo podra ser procedente previo visto de la EDESO.

16. Cumplir con la programacion establecida por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las
actas mensuales los citados soportes.

17. Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo y personal,
para la'eventualidad de mayor envergadura durante la ejecucion del contrato, el contratista debera
disponer de’ equipos complementarios, cuya utilizacion debera ser previamente solicitada y
aprobada por Edeso y sera pagado en la misma acta de corte, adicional a lo acordado en el
contrato inicial.

18. El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendré 24 horas para la reposicion arreglo de esta, en caso de presentar fallas.

19. Tener a disposicion del Contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de
acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio
en dicha programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
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20. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los eilementos que se utilicen para
cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcacion y sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo
el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

21. Mantener asi misma péliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a

o o o1
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con m]puestos y multas y en general

tener los permisos y seguros al dia. :

22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecua?amente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales mas adecuados
para el buen desarrollo de la Entidad. i

23. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan!, cuando sea requerida por el
contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

24. Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las ob[servaciones 0 requerimientos
que se realicen.

25. Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que|le correspondan y asumir los
costos de éstas, lo que incluye adquirir las pdlizas que le son exigibles.

26. Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucion del contrato.

27. Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta
presentada.

28. El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Origente -EDESO- al ejecutar la
prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacién o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

29. El contratista debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la ley
789 de 2002.

30. Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
contrato. |

31. Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad. |

32. Constituir las polizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato.

33. Ampliar el plazo y/o el monto de las garantias cuando se requiera debido a la prorroga, adicion o
modificacion del contrato.

34. El contratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerlo seréa

bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada.
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35. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas.

36. Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa
contratista, el uniforme debera confeccionarse de acuerdo con el disefio suministrado por la
direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de Desarrollo Sostenible
EDESOQ para contratistas, carné y otros que permitan la identificacion del personal que ejecuta las
actividades y demés necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.

37. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en
la ejecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningn tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la
dependencia contratante.

38. Dar cumplimiento al componente ambiental requerido por la empresa, y en virtud de lo exigido en
el pliego de condiciones y en especial por el personal ambiental de la EDESO.

39. Liquidacion del contrato: Presentar dentro de los 30 dias calendario siguientes a la terminacion
técnica de la obra, un informe detallado que contenga el balance final de las cantidades
ejecutadas, el estado financiero del contrato y la relacion de pagos realizados por concepto de
seguridad social y para fiscales.

40. Concurrir a las citaciones efectuadas por la entidad para la revision, ajuste y firma del acta de
liquidacion final, ya sea de mutuo acuerdo o para las mesas de trabajo previas.

41. Aportar las certificaciones de paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal autorizado en la ejecucion del contrato, garantizando que la EDESO
quede indemne frente a reclamaciones laborales.

42. Ajustar las garantias y ampliar las vigencias necesarias conforme a la fecha de terminacion
asegurando que los amparos post-contractuales cumplan el termino exigido en el contrato y a
partir de la firma de la liquidacion.

43. Atender los requerimientos de la interventoria o de la supervision para aclarar cualquier diferencia
en el balance financiero y técnico durante el proceso de liquidacion.

44. El contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga
la EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante las
siguientes:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte
de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir y recomendarle al contratante, los
productos més adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

3. Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.
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4. Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.
9. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea idoneo.

6. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias que
detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.

7. Brindar el acompafiamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto
del contrato.

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo profesional y
técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato.

9. Las demés que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato
Interadministrativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CRONOGRAMA, CANTIDADES W PRECIOS UNITARIOS: EL
CONTRATISTA, se obliga para con la Empresa de Desarrollo Sosteinlble del Oriente “EDESOQO” a
ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su propuesta economica, la
cual constituye parte integrante del presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma

de ejecucion del contrato de obra previa el acta de inicio del contrato. }

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA
pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derive:n del contrato, y, por lo tanto,
su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos
que apliquen. Lo anterior, en consonancia con la invitacion Privada 013 de 2026 y todos sus

documentos anexos.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRAT\ISTA en el presente contrato,
se causaran multas diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valolr total del contrato sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor de este, por cada dia de mora en el curpplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya
lugar y la reclamacion por via judicial que por dafios y perju|0|;os se causen a la Entidad
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta

meérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio dé lo dispuesto en las clausulas
anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en claso de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente contrato, a titulo de mdemmzacuon una suma equivalente al

diez por ciento (10%) del valor del contrato. El vanr pactado de la presente clausula penal es el de la
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estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se
fijaré la fecha en la cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL
CONTRATANTE entregarg al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision y/o Interventoria, las
especificaciones del proyecto acorde a los anexos técnicos, disefios y demas documentos requeridos
y adjuntos en la Invitacion Privada No 013 de 2026, documentos que en todo caso forman parte integral
del presente contrato y a él se agregan como anexo.

Paréagrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucion del contrato, los cambios
necesarios en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios
se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los
costos mas adecuados para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las
especificaciones, deberd someter los cambios a consideracion de la supervision y la interventoria,
previo visto bueno de la Subgerencia Técnica de la EDESO o quien haga sus veces, si estos no los
aprobare el Contratista se ajustara a las actividades, especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada anteriormente, no sélo

perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que
cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas por EL
CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho AL

CONTRATISTA a suspender las actividades y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podré cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y

las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del
Supervisor y/o la interventoria.

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa
solicitud de la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.
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Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado
directamente por el CONTRATISTA a través de su razon social y/o forrpa asociativa, es decir para el
presente caso el personal que participe en la ejecucién del contrato debera ser contratado
directamente por el MGD INGENIERIA S.A.S de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
Colombia, y EL CONTRATANTE no adquiere con él, ninguna responsa'b|l|dad de vinculacién laboral,
administrativa, ni de otra indole. EIl CONTRATISTA se compromete [a emplear personal idoneo y
calificado, de manera que la ejecucion del objeto del contrato se realice en forma tecnica y eficiente.
Sin embargo, EL CONTRATANTE podra solicitar la remocion de cualquper trabajador empleado por el
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA se compromete a designar un responsable para la supervision
diaria y permanente del personal a su cargo, facilmente identificable por la Supervision de la EDESO
cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su| mando, la cual sera de su

acatamiento.

En el evento que el contratista presente documentacion a través de la cual se pueda constatar que el
personal que participo en la ejecucion del contrato no fue contratado d|rectamente por este sino a
través de otra razon social, este personal no sera reconocido por la entidad, dando lugar a los
descuentos correspondientes.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar|para la correcta ejecucion del
contrato, deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA
sera el nico responsable de la celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
En el texto de los subcontratos autorizados, se dejara constancia de [que se entienden celebrados
dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra solicitar la terminacion {del subcontrato en cualquier
tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se superen las razones o causas por las cuales
se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya dado respﬁesta 0 no se hayan superado
los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede Iq solicitud de terminacion del
subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacion

de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.,

CLAUSULA VIGESIMA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde la
suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del contrato,
EL CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cuidado en la ejecucion de las obras. En
caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del
objeto contractual o parte de ellos, EL CONTRATISTA debera repararlgs y reponerlos a su costa, de
manera que, a su entrega definitiva al CONTRATANTE, debera ser en perfectas condiciones y estado,
de conformidad con las condiciones del presente Contrato, los Términos de la Invitacion Privada No

013 de 2026, y con las instrucciones del supervisor y/o la interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO:
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INTERVENTORIA DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del
proyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria, responsable
controlar la accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas
técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legales, contables, financieras y
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente |a
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segtin corresponda.

Actividades de la interventoria:

- Reuvision propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervision y control de las labores objeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.

- Elaboracién de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracién de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscritos.

- Elaboracion de actas de comité de Obra.,

- Elaboracién de actas de liquidacion de los contratos objeto de la interventoria

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST

- Control de pdlizas de aseguramiento.

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacion de chequeos topogréficos,
estudios o demas, que se requieran en la obra, seglin normatividad vigente.

- Control de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.

- Reuvision al disefio de mezclas, materiales y deméas elementos requeridos para la ejecucion
del proyecto.

- Las demés que se establezcan en el contrato de interventoria correspondiente.

SUPERVISION DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que la
Edeso cuenta con el personal idéneo, la supervision del presente proceso sera ejercida por el

profesional que el Gerente delegue, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011.

- Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop Il, una vez se le comunique que el
contrato se encuentra debidamente legalizado, por parte de la secretaria general. Previo al
inicio debe validar si es necesario solicitar actualizacion de la vigencia de las pélizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los
documentos e informacién necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de
informacion y plataformas establecidos por la ley.

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y eritregables

pactados y realizar requerimientos escritos al CONTRATISTA, cuando se evidencien
retrasos e incumplimientos.
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- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de
la Entidad.

- Generary aprobar cada pago del contrato en el modulo “ejecucnon de la plataforma SECOP
I, verificando que la contratista publique los soportes neces’arlos El supervisor debera
publicar el informe de supervision y el certificado en el que conste cuando el pago haya sido
realizado, una vez verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben
vincularse también al expediente electronico del contrato. l

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos asociados a la
etapa de ejecucion del contrato. }

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier irregularidad que afecte
su ejecucion. |

- Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la
ejecucion del contrato. |

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre afiliada a la| administradora de riesgos
laborales durante el plazo del contrato.

- Gestionar que el CONTRATISTA presente la garantia exigida y velar porque ésta
permanezca vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitara al
CONTRATISTA su actualizacion cuando se suscriban ad|C|one[s 0 prorrogas al contrato.

- Entregar al CONTRATISTA toda la informacion vy documentamon necesaria para la
adecuada ejecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual dei Supervision e Interventoria,
cuando se evidencien situaciones que conlleven posibles incumplimientos por parte del
CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos de la entidad para la debida
supervision.

- Una vez finalizado el contrato, gestionar que el CONTRATISTA cuente con los paz y salvos
necesarios en relacion con la entrega de documentacion fisica o digital y bienes utilizados
para la adecuada prestacion del servicio.

- Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del ultimo informe parcial de supervision,
el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y financiera, asi como
el cumplimiento global de las actividades contratadas.

- Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plata’rlorma SECOP I, verificando
que se encuentre al dia la publicacion de todos los soporte’s contractuales, igualmente
verificar que en el sistema se encuentre completo el expedlente

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establécidas en el contrato a cargo

de la EDESO.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervisién debe tener en CI{Jenta para la realizacion del
control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del

Carrera 54 N°, 56-162, Via Fontibon.
PBX: 520 4060 ext 1800, Directo: 520 4569 Pagina 25 de 31

NIT: 900.974.762 - 8 | Codigi Postal 054040 00

Rionegro - Antioquia. WWW,EDESO,gO\LCO




& .

Emprzsd‘ de Desarrollo Sostenible

control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir |a
corrupcidn en la contratacion publica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las facultades y
deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover o nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el
Manual de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquellos que lo deroguen o modifiquen.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de
este Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 013 de 2026, todos sus documentos
anexos y deméas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar ) Especificaciones
técnicas aportadas por el contratante ¢) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del
Contrato. d) La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacion, circular

de facturacion y pagos emitida por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente
contractual.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
y en las demas normas legales vigentes. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de
ley y terminacién inmediata del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
‘LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA, una garantia de cumplimiento tal y como se solicitd en los pliegos de condiciones de la
Invitacion Privada No — 013 de 2026, asi;

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

Garantia de Cumplimiento:
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Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
A Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT
segurado/
beneficiario 30077829 ;
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Por el plazo 10% del valor del

contrato y el pago de las multas | contractual y hasta contrato

y la clausula penal pecuniaria | la liquidacion del

que se le impongan contrato ’ 4

Pago de salarios, | Plazo del contrato | 15% del valor del

prestaciones sociales | y tres (3) afios contrato.

legales e indemnizaciones | mas.

laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en el

territorio nacional para la

ejecucion del contrato

Amparos, Calidad y estabilidad de las | Cinco (05) afios | 10% del valor del
vigencia y obras contados a partir | contrato.
valores de la fecha en la
asegurados cual la entidad
recibe a
satisfaccion la
obra.

Garantia del pago anticipado | Vigente hasta la | 100% de la suma
liquidacién del | establecida  como
contrato, o hasta | pago anticipado.
que la entidad
verifique el
cumplimiento | de
todas las
actividades
asociadas al pago
anticipado.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en eI certificado de existencia y
Tomador representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

sélo con su sigla, a no ser que en el referido d
sociedad podra denominarse de esa manera.

ocumento se exprese que la
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Caracteristica Condicion

 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

e Numero y afio del contrato
Informacion s ijeto del contrato. .
———— Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT

Asegurados 900.974.762-8

Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador ) b e , : .
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se deber4 relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 400 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Caracteristica Condicion
Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO
Beneficiarios identificada con NIT 900.974.762-8
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la| entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Namero y afio del contrato

IFfoTREIGH e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Paragrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato
de conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 013 de 2026.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, Jlebido a las multas o clausula
penal impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATIS'TA se negare a constituir o a
reponer la garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el

estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna,

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida,
mediante la constancia de pago de esta.

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito
personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, lEL CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar a ningln titulo, total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa
autorizacion expresa y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo prevnsto en el Articulo 41 de la Ley

80 de 1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contrataCIon de la EDESO)
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra dar
por terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales; a). Cuando se alcance y se
cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la
terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c). Cuando
por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga
imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas para cada una de las Partes. €). Por vencimiento del término fijado para la
ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la ley.

Paragrafo: Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo
debidamente motivado, declarando de igual forma su incumplimiento. De esta situacion se levantara
también un acta y/o informe por parte de la entidad a través de la interventoria y/o supervision, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos
que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacién unilateral en donde se relacionen los
saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el insumo base para la liquidacion
definitiva del contrato y declaratoria de su incumplimiento en sede judicial y/o administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA
LEY 789 de 2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a
presentar al CONTRATANTE para la ejecucién del contrato previa certificacion del supervisor, la
afiliacion y el pago de los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los
sistemas de riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al
Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje ~SENA-, en cumplimiento de lo
establecido por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del Contrato se
haré de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los

ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia
en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Sies del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia
de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del contrato no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente por la entidad, sin perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en
los terminos de la Ley 1437 de 2011.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos
de legalizacion del presente Contrato. -

CLAUSULA TRIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal, pero su
ejecucion solo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia
Unica Global a la que se hace referencia la clausula vigésima tercera,|de este contrato y se hubiese
suscrito el acta de inicio de actividades.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad
contratante a mantenerla indemne y libre de cualquier dafio o perjuicio <')riginado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las que efectlien s[us subcontratistas o personal
dependiente o por cualquier reclamacion con ocasion del presente contrato en tal sentido, respondera
por todo tipo de demandas, litigios, reclamaciones administrativas y/|o de cualquier indole que se
presente a la entidad contratante y/o el municipio de Rionegro, Antloqwa derivado de la ejecucion del

contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las diferencias que
puedan surgir debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y termmaCIon del presente contrato se
someteran inicialmente a los mecanismos de arreglo directo entre las) partes y/o a los mecanismos
conciliacion de que trata la Ley 2220 de 2022 y deméas normas que la adicionen, modifiquen o

sustituyan, en ultima instancia, ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO. Para todos los |efectos legales, el domicilio
contractual sera el Municipio de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejemplares del mismo valor y tenor a
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JOHNNY CARDONA MARQUEZ CRISTIAN DAVlD JARAMILLO HENAO
Gerente General EDESO Representante Legal
Contratante MGD INGENIERIA S.A.S
Contratista
| N\~
Aprobado Proyecto: Melissa Revisd y aprobd: John Reviso y aprobd: Manuela | Revisd y Aprob \Dia a
mediante acta de | Rengifo Flére@é? Alexander Ochoa Lépez || Sanchez Vergara MQ, . | Patricia Nara@
ité d > .
ggrr?tlraetaci()n del 18 P.U Gestion Subgerente Técnico Subgerente Administrativa | Secretaria Gend
de abril de 2026 Contractual y Financiera
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