TRANSMILENIO

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
LICITACION PUBLICA No. TMSA-LP-001-2018

ADENDA No. 3

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. (“TMSA”), por
medio de la presente Adenda se permite modificar los Pliegos de Condiciones de la
Licitacion Publica No. TMSA-LP-001-2018 en los términos y condiciones que mas
adelante se sefialan.

1. MODIFICACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

1.1.  Se modifica la tabla de la seccion 1.8.2 la cual quedara de la siguiente manera:

Valores Anuales para el Lote de Flota 1 - Américas en Pesos Constantes de 2018.

Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2019 16.317.323.111
2020 49.459.370.251
2021 60.393.456.533
2022 60.393.456.533
2023 60.393.456.533
2024 60.393.456.533
2025 60.393.456.533




1.2.

1.3.

Vigencia Fiscal

Valor en Pesos
constantes de diciembre

de 2018
2026 60.393.456.533
2027 60.393.456.533
2028 101.688.923.175
TOTAL 590.219.812.268

Se modifica la tabla de la seccidn 1.8.3 la cual quedara de la siguiente manera:

Valores Anuales para el Lote de Flota 2 — Calle 80 en Pesos Constantes de 2018.

Vigencia Fiscal

Valor en Pesos
constantes de diciembre

de 2018
2019 25.690.578.388
2020 25.690.578.388
2021 25.690.578.388
2022 25.690.578.388
2023 25.690.578.388
2024 25.690.578.388
2025 25.690.578.388
2026 25.690.578.388
2027 25.690.578.388
2028 25.877.263.026
TOTAL 257.092.468.518

Se modifica la tabla de la seccién 1.8.4 la cual quedara de la siguiente manera:




Valores Anuales para el Lote de Flota 3 — Norte en Pesos Constantes de 2018.

Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2019 30.042.740.343
2020 43.065.903.119
2021 44.697.665.844
2022 44.697.665.844
2023 44.697.665.844
2024 44.697.665.844
2025 44.697.665.844
2026 44.697.665.844
2027 44.697.665.844
2028 52.135.796.963
TOTAL 438.128.101.333

1.4. Se modifica la tabla de la seccion 1.8.5 la cual quedara de la siguiente manera:

Valores Anuales para el Lote de Flota 4 — Suba en Pesos Constantes de 2018.

Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2019 0
2020 25.020.418.090
2021 27.808.186.984
2022 27.808.186.984
2023 27.808.186.984




Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2024 27.808.186.984
2025 27.808.186.984
2026 27.808.186.984
2027 27.808.186.984
2028 61.547.585.309
TOTAL 281.225.312.287

1.5.  Se modifica la tabla de la seccién 1.8.6 la cual quedara de la siguiente manera:

Valores Anuales para el Lote de Flota 5 - Tunal Sur Il en Pesos Constantes de 2018.

Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2019 55.554.607.754
2020 86.967.037.510
2021 86.967.037.510
2022 86.967.037.510
2023 86.967.037.510
2024 86.967.037.510
2025 86.967.037.510
2026 86.967.037.510
2027 86.967.037.510
2028 115.832.325.106
TOTAL 867.123.232.940




1.6. Se modifica la tabla de la seccion 1.8.7 la cual quedara de la siguiente manera:

Valores Anuales para el Lote de Flota 6 - Usme en Pesos Constantes de 2018.

Valor en Pesos
Vigencia Fiscal constantes de diciembre
de 2018

2019 19.005.530.387
2020 43.573.891.138
2021 55.806.447.394
2022 55.806.447.394
2023 55.806.447.394
2024 55.806.447.394
2025 55.806.447.394
2026 55.806.447.394
2027 55.806.447.394
2028 87.928.980.307
TOTAL 541.153.533.590

Tanto los Valores Globales Aprobados y los Valores Anuales por Lote de Flota a los
que se hace referencia en los numerales anteriores, corresponden a los montos
maximos de Vigencias Futuras excepcionales autorizadas por el Confis de acuerdo
con lo establecido en el numeral 1.8 del presente Pliego. Por lo anterior, una vez se
efectie la Adjudicacion de la Licitacion, estos valores podran ser ajustados por
TMSA haciendo uso de los valores ofertados por el Proponente, sin por ello afectar la
disponibilidad de recursos, ni la suficiencia de las Vigencias Futuras para dar
cumplimiento a sus obligaciones de pago de la retribucién del Concesionario de
Provisién seleccionado.

1.7.  Se modifica la tabla de la seccién 4.1.2 Acreditacion Capacidad Financiera, la
cual quedara en los siguientes términos:



Lote Valor en Délares

corrientes
1 36.501.000
2 15.723.000
3 28.457.000
4 18.250.000
5 56.020.000
6 33.768.000

Todos los Lotes 188.719.000

1.8. Se modifica la tabla de la seccion 4.3.4 (e) Garantia de Seriedad de la
Propuesta, la cual quedara en los siguientes términos:

Valor en Pesos
Lote i
Corrientes
1 58.342.816.142
2 25.416.410.920
3 43.308.656.761
4 27.798.925.669
5 21.428.631.461
6 53.492.648.770
Todos los Lotes 229.785.089.723
de Flota

1.9. Se modifica la seccion 7.4.6 de la Evaluacion de la Oferta Econdmica, la cual
quedara en los siguientes términos:

Quinto Paso: Listado de Propuestas Acopladas Definitivas: respecto de cada una de
las Propuestas Acopladas Preliminarmente, el comité evaluador determinara si el
Costo Proveedor Acoplado cumple con la ecuacion de balance de recursos de la
Concesion, la cual esta estructurada sobre las Vigencias Futuras detalladas en el
numeral 1.8 del presente Pliego para cada Contrato.



La ecuacién de balance de recursos de la Concesion por Lote de Flota se calcula para
cada afio del Contrato a través de la siguiente férmula:

Icgp = Icgp—q + VFgp — CostoProvAcoplados p,

Y debe cumplir con la siguiente condicién para cada uno de los afios de vigencia de

la Concesion:

Iesp =0 paratodo h € H

Donde:

item

Descripcion

ICS,h

Recursos acumulados disponibles del Lote de Flota s
en el afio h.

legpq

Recursos acumulados disponibles del Lote de Flota s
en el ano h - 1. Los Proponentes deberan tener en
cuenta en la preparacién de sus Propuestas que para
todo caso el valor de los recursos acumulados en el
afio 2018 es de cero (Ic, = 0).

VFsp

Valor de Vigencias Futuras aprobadas para el afio h de
la Concesion expresadas en Pesos constantes de
diciembre de 2018 para el Lote de Flota s. Los
Proponentes deberan tener en cuenta en la
preparacién de sus Propuestas que para aquellos afios
en los cuales no existe un valor de Vigencias Futuras
aprobadas o éste es igual a cero, la variable tomara un
valor de cero (VF;, = 0).

CostoProvAcoplados p,

Corresponde al Costo Proveedor Acoplado para la
Propuesta Acoplada Preliminarmente para el Lote de
Flota s en el afio h, expresado en Pesos constantes de
diciembre de 2018 y calculado como:

CostoProvAcoplados j,

= Z Z Z TMVTk,X,l X NOVeth'x'l
X

lEh k

+ Z TAS,




item

Descripcion

Donde:

TMVTy . ,: Corresponde a la Remuneracion
Mensual por Vehiculo de tipologia k de tecnologia
x ofertada por el Proponente en el mes de pago |,
expresado en Pesos constantes del diciembre de
2018.

NoVehTy , , : Corresponde ala Flota (Flota
Operativa mas Flota de Reserva) de tipologia k
con tecnologia x, ofertada por el Proponente de
Operacion de Flota, que hara parte de la Flota
vinculada al sistema en el mes l. La fecha de
vinculacién de la Flota se tomara a partir del
Anexo H para cada uno de los Lotes de Flotay a
partir de la informacién suministrada por los
Proponentes en los Formatos de la Oferta Técnica
y de la Oferta Econdémica.

TAS;: Corresponde a la Remuneracién de
Administracion y Supervision ofertada por el
Proponente en el mes de pago |, expresado en
Pesos constantes de diciembre de 2018.

l: Corresponde al contador del nimero de
periodos de pago (meses) en el afio h.

k: Corresponde a la tipologia del vehiculo a saber:
Buses Articulados o Buses Biarticulados.

x: Corresponde al tipo de tecnologia del vehiculo,
a saber: diésel, gas natural vehicular, hibrido o
eléctrico.

Corresponde a cada uno de los Lotes de Flota a
adjudicar bajo los términos sefialados en el presente
Pliego.

Corresponde al contador del nimero de afios de la
Concesion.




1.10.

1.11.

item Descripcién

H Es el conjunto de afios de la Concesién para cada Lote
de Flota s.

Si la propuesta del Proponente cumple con este requisito para cada uno de los anos
de la Concesién, se considerara que las Propuestas Acopladas Preliminarmente
dejan de tener caracter preliminar y son “Propuestas Acopladas Definitivas”. Las
Ofertas Econdmicas de los Proponentes no Acoplados que, como consecuencia de la
aplicacion de la metodologia descrita en el numeral anterior, no sean declaradas
Propuestas Acopladas Definitivas, seran rechazadas.

En el evento en que para un determinado Lote de Flota ninguna de las Ofertas
Econémicas cumpla con el requisito descrito en el numeral anterior, TMSA
procederd al sexto paso para determinar un orden de elegibilidad provisional y al
menor CostoSistemapropAcoplada provisional le dara la opcién a los proponentes
de la Propuesta Acoplada Preliminar correspondiente de revisar sus respectivas
ofertas econdmicas para lo cual suspendera la audiencia de adjudicaciéon por dos
horas (que podran prorrogarse hasta por dos (2) horas mas) para que dichos
proponentes puedan tomar la respectiva decision. TMSA advierte que (i) no es
obligacion de los Proponentes revisar los términos de sus Ofertas Econdmicas; y (ii)
cada proponente tendra un lugar privado para poder hacer sus andlisis y tomar la
decisién. Si, como consecuencia del anterior procedimiento, los proponentes no
modifican sus ofertas econémicas o aun habiéndolas modificado no se cumple con el
requisito descrito en el numeral anterior, o con los limites para el calculo de Precios
Artificialmente Bajos y Altos determinados en el numeral 7.4.3, TMSA dara la opcion
a la Propuesta Acoplada Preliminar siguiente en el orden de elegibilidad provisional
y sucesivamente hasta agotar el orden de elegibilidad o hasta que una Propuesta
Acoplada Preliminar cumpla, lo que ocurra primero. Si se agota el orden de
elegibilidad provisional sin que ninguna Propuesta Acoplada Preliminar cumpla, la
Adjudicacioén del Lote de Flota bajo la Licitacion de Operacidn se declarara desierta y
se adjudicara el Lote de Flota respectivo tinicamente bajo la presente Licitacion.

Se sustituye en su totalidad el Formato 4 (Oferta Técnica) por el Formato 4
(Oferta Técnica) que se anexa a la presente Adenda.

Se sustituye en su totalidad el Formato 1 (Oferta Econémica) por el Formato 1
(Oferta Econdmica) que se anexa a la presente Adenda.

MODIFICACION A LA MINUTA DE CONTRATO DE CONCESION (ANEX0 1)




2.1.  Se modifica la nota al pie N° 3 de la seccion 4.2.3 Valor del Contrato, la cual
quedard en los siguientes términos:
Valor de Referencia del Valor de Referencia del Valor de Referencia del
Lote
Contrato - Etapa Contrato - Etapa de Contrato - Etapa de
Preoperativa (pesos Operaciony Transicion y Etapa de
constantes de dic. 2017) Mantenimiento por Desvinculacion (pesos
quinquenio (pesos constantes de dic. 2017)
constantes de dic. 2017)
1 348.243.487.550 109.828.761.349 2.359.677.933
2 66.850.366.022 89.934.129.768 1.679.894.749
3 270.820.099.517 75.630.873.265 1.230.329.153
4 73.108.873.157 98.686.387.872 1.233.628.672
5 242.872.838.798 296.822.607.594 1.282.171.077
6 339.991.105.975 90.310.460.853 2.241.627.960
2.2.  Se modifica la nota al pie N° 5 de la secciéon 6.1.1 modificada por Adenda 1 la
cual quedara en los siguientes términos:
Se incluird la fecha en funcién de la siguiente informacién
Lote No. | Denominacion B Imc.l,o e
Operacion
1 Américas 30-Nov-19
) Calle 80 16-Mar-19
06-Jul-19
3 Norte 36-Mar19
15-Jun-19
4 Suba 28-Mar-20
. Tunal - Sur I 16-Mar-19
01-Jun-19
6 Usme 12-Oct-19
2.3.  Se modifica la nota al pie N° 6 de la seccién 10.7.1 Clausula Penal, la cual

quedara en los siguientes términos:
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2.4,

2.5.

3.

3.1.

Lote No.

Porcentaje de la Clausula
Penal del Lote (% del
Valor de Referencia del
Contrato)

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

2,5%

N (U1 (W N

10,0%

Se modifica la seccion 12.1.2, la cual quedara en los siguientes términos:

“Como requisito para la iniciaciéon de cada una de las Fases y Etapas en las que se
divide el Contrato, el Concesionario de Provisién debera renovar y/o constituir los
amparos y garantias que sean requeridos para la Fase o Etapa correspondiente
(exceptuando la Etapa de Liquidacidn), de acuerdo con lo previsto en el numeral

12.5.1 de este Contrato.”

Se modifica la nota al pie N° 7 de la seccién 12.6.2 (a) Garantia Unica de
Cumplimiento, la cual quedara en los siguientes términos:

Lote

Porcentaje de garantia
de cumplimiento

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

2,5%

o |1 | D W N

10,0%

MODIFICACION AL ANEX0 TECNICO (ANEXO A)

Se modifica la tabla 2.3 la cual quedara en los siguientes términos:
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Concesion | Patio Ubicacién | Area | Capacidad Tipo de Uso Entrega de Entrada en
(Ha) | nominal Patio operacion
Américas Patio Carrera 5.7 130 Estacionamiento | 15 Abril de 27 Junio de
Américas | 68 bis # biarticulados y mantenimiento | 2020 2020
45-57 sur
Calle 80 Patio Carrera 2.4 72 biarticulados | Estacionamiento | Abrilde2049 | Junio-de2019
Calle 80 110a # y mantenimiento | 15 Julio de 28 Septiembre
80-74 2019 de 2019
Norte Patio Calle 183 4.3 49 articulados Estacionamiento | julie-de2019 | Septiembre-de
Norte #516-65 63 biarticulados | y mantenimiento | 30 Octubre 2o
de 2019 11 Enero de
2020
Suba Patio Calle 145 6.3 130 Estacionamiento | 16 Enero de 28 Marzo de
Suba #103b - biarticulados y mantenimiento | 2020 2020
08
Tunal - Sur | Patio Calle 48 2.2 8 articulados Estacionamiento | Abrilde2019 | Jjunio-de2019
Tunal sur # 23 - 73 biarticulados | y mantenimiento | 15 Julio de 28 Septiembre
35 2019 de 2019
Usme Patio Calle 53 4.8 4 articulados Estacionamiento | 30 Julio de Septembeede
Usme sur con 106 y mantenimiento | 2019 2o
Avenida biarticulados 12 Octubre de
Caracas 2019
3.2. Se modifica la tabla 2.4 la cual quedara en los siguientes términos:
Concesion | Patio Ubicacién | Area Capacidad Tipo de uso Fecha Entrada en
aprox. | Patio -Taller maxima de operacion
(Ha) entrega de
Patio
Calle 80 Patio Noroccident 2.0 40 biarticulados | Estacionamiento | 15 Octubre de | Marze-de2619
Tempora edela y 2018 6 Julio de 2019
1 Calle 80 | ciudad sobre mantenimiento
la Autopista
Bogota-
Medellin
Norte Patio Noroccident 5.0 130-articulades | Estacionamiento | 15 Octubre de | Marzo-de20619
Tempora edela 140 articulados y 2018 15 Junio de
I Norte | ciudad sobre mantenimiento 2019
la Autopista
Bogota-
Medellin
Tunal-Sur Patio | Suroccidente 7.4 194-articulades | Estacionamiento | 15 Octubre de | Marzo-de20619
1l Tempora | dela ciudad 202 articulados y 2018 1 Junio de 2019
1 Sur II sobre la mantenimiento
. +65
Avenida biarticulados
Jorge Gaitan
Cortés 134
biarticulados
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3.3.  Se modifica la tabla 2.5 la cual quedara en los siguientes términos:
Patio Ubicacion Area Capacidad Tipo de uso Fecha Entrada en
(Ha) Patio -Taller maxima de operacion
entrega de
Patio
Patio Usme II Cercano a la 5.2 92 articulados Estacionamiento | 1 Junio de Julio-de 2020
troncal caracas o y 2020
Sur 58 biarticulados |- tenimiento 1 Agosto de
2020
Patio Américas I | Ampliacién 4.55 140 Estacionamiento | 1 Octubre de |30 Noviembre
Patio Américas biarticulados y 2019 2019
mantenimiento
Patio Calle 80 II Contiguo Portal |1.80 40 biarticulados |Estacionamiento |31 Enero de 25 Marzo de
80 2023 2023
Norte II Sobre la Por 70 articulados Estacionamiento | 31 Enero de 25 Marzo de
Autopista Norte |definir o y 2023 2023
60 biarticulados |12 tenimiento
Sur II Sobre la Por 108 articulados | Estacionamiento |31 Enero de 25 Marzo de
Autopista Sur o | definir y 2023 2023
la Avenida 2.38 . mantenimiento
Boyacé biarticulados
4, MODIFICACION AL ANEXO H CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LA FLOTA
4.1.  Se sustituye en su totalidad el Anexo H del Anexo 1 (Minuta del Contrato de

Concesion) por el Anexo H del Anexo 1 (Minuta del Contrato de Concesion)
que se anexa a la presente Adenda.

k3K k

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral de los
Pliegos de Condiciones y, por lo tanto, debera entenderse que lo modifican y por
ende tenerse en cuenta en la presentacion de las propuestas.

Los demas términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones no
modificadas con el presente documento, contintian vigentes.

Expedido en Bogota D.C, a los veintiséis (26) dias del mes de junio de 2018.
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