ADENDA No. 01

PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA 001 DE 2026

OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA - MAGDALENA

El Gerente de la E.S.E HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA conforme al manual de contratación se procede a expedir la siguiente adenda, para modificar el cronograma del proceso de contratación, así:

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del decreto reglamentario 1082 de 2015, señala:

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma.

1.2. Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de observaciones finalizó el 11 de junio de 2026 y que durante dicho término se recibieron múltiples observaciones por parte de los interesados, la Entidad considera necesario contar con un plazo adicional para realizar el análisis y la elaboración de las respuestas correspondientes.

En consecuencia, dado que inicialmente se había previsto la publicación de las respuestas para el día 12 de junio de 2026 a las 5:00 p. m., se amplía dicho plazo hasta el **16 de junio de 2026 a las 5:00 p. m.**

Lo anterior hace necesario modificar el cronograma del proceso de selección, ajustando las actividades subsiguientes, con el fin de garantizar una adecuada atención de las observaciones presentadas y el desarrollo transparente del proceso contractual.

2. MODIFICACIÓN.

PASO	ACTIVIDAD	FECHA
1	publicación de resolución de apertura, invitación publica, estudio previo, aviso de convocatoria en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	4 Junio 2026
2	Recepción de observaciones invitación publica.	Desde 4 Junio 2026 hasta 11 de junio 2026 a las 05:pm
3	Respuesta a observaciones a la invitación publica en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	16 de junio 2026 hasta las 05: pm
4	Publicación de invitación publica definitiva en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	19 de junio 2026 hasta las 05: pm
5	Presentación de oferta en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	23 Junio 2026 hasta las 05:pm
6	Publicación de evaluación en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	25 Junio 2026 hasta las 05: pm
7	Recepción de observaciones al informe de evaluación en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	Desde junio 25 hasta el 30 de junio 05: pm
8	Respuesta observaciones al informe de evaluación en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	01 de julio 2026 hasta 05: pm
9	Suscripción de contrato o declaratoria de desierto en la plataforma secop II y la pagina wed https://hospital-rafael-paba-manjarrez.micolombiadigital.gov.co/	2 de julio 2026 hasta 05: pm

Los demás aspectos no modificados'

SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA – MAGDALENA 12 DE JUNIO 2026

ELIECER PEÑARANDA CARRILLO
GERENTE (E)
E.S.E. HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ