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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SCO-CMA-002-2026, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA Y BIRDUN S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT 901.161.285 - 0, REPRESENTADO POR EL SENOR
MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 79.831.199
DE BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA — SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y
CONTRATANTE | ~00PERACION INTERNACIONAL
BIRDUN SA.S.
NIT 901.161.285 - 0
CONTRATISTA | REPRESENTADO POR EL SEROR MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 79.831.199 DE BOGOTA D.C.
INTERVENTORIA  DEL __ PROYECTO  “IMPLEMENTACION  DE
OBJETO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO
DE CORDOBA
VALOR MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MICTE. ($1.226.209.898 MICTE.)
PLAZO SEIS (6) MESES

Entre los suscritos a saber, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, en ejercicio de la delegacion que le ha sido otorgada mediante el Decreto
N° 00293 de 26 de Abril de 2024, y de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y representado en este acto por LILIANA INES COGOLLO
FERRARQO, identificado con cedula de ciudadania N° 26.215.530, en ejercicio de la delegacion que le ha sido
otorgada mediante el Decreto N° 00293 del 26 de abril de 2024, expedido por el Gobernador de Cérdoba,
quien para los efectos del presente contrato se denominara, EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra,
la BIRDUN S.A.S., con NIT 901.161.285 - 0, representado por el sefior MIGUEL ANDRES SEGURA
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania N° 79.831.199 de Bogota D.C., quien con la suscripcion de
este documento declara, que ni él ni los socios, se encuentran incursos en las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la ley, que le impidan celebrar validamente este negocio juridico y, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las
siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que la SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, realizé de conformidad con la Ley 80 de 1993 y los Decretos reglamentarios,
especialmente lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos necesarios
para la determinacién de la necesidad, la consecuente realizacidn del proceso de seleccion y la suscripcidn del
presente contrato. SEGUNDA: Que el presente contrato se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolucién de Adjudicacion N° 00014 de 9 de Junio de 2026, proferida en desarrollo del proceso de seleccién
de contratista bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITO ABIERTO N° SCO-CMA-002-2026, publicada en
la plataforma SECOP Il. TERCERA: Que el contratista seleccionado acredité poseer la capacidad juridica,
experiencia, capacidad financiera y de organizacion requeridos en el pliego de condiciones y el valor de su
oferta no super6 el presupuesto oficial. CUARTA: Que existe dentro del presupuesto de la entidad la
disponibilidad presupuestal necesaria para la presente contratacion. Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA - OBJETO: El objeto del contrato que se celebra es INTERVENTORIA DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
PARAGRAFO: El objeto del contrato se ejecutara de acuerdo con el estudio previo, la propuesta y los pliegos de
condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: El valor de
este contrato es la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO M/CTE. ($1.226.209.898 M/CTE.). PARAGRAFO PRIMERO: Las
obligaciones econdmicas emanadas del contrato a celebrar estan amparadas con el certificado de disponibilidad
presupuestal relacionado a continuacién:




GOBERNACION DE

CORDOBA

e GOBERMACION DE CORDOBA

CDP Ze0oo02TE
martes 17 febrem 3006

= CERTIFICADC DISPOMIBILIDAD PRESUWFUES TAL

CAEnORA WVIGENCIA: 2028

TEJETO

BAFLEMEMNTACION DE INFRAESTRUCTURSA TECHNOLOGEMSA PAFM EL FORTALECIMIEN T DE L& COMECTIVIDAD 7
CIERRE DE BRECHAR DIGITALER EM EL DEFARTAMENTD DE COROOEM

TG e ] s pottn ke Wb Libeeredo
IR s - OT R BOLEPD ELECTRICD ¥ S8 PAeTES v =l ® s s.00
FEET LR TR A D ST A3 00
ans
I s - SERWICIOS FRESTADCES A LAt EwWPRESAS = * s suoe
2D e Ore n - Eas SERWIEIOE DE FRODUISEIORN CEEE S eSS
I s - SERWICIOS FRESTADCES A LA EwWPRESAS = * s suoe
FEET.-X--B. R Y SERWICIOS: DE FRODUSCIORM S v S a0
Ihw A5 - APARATOS TRAKSMISCRES 0 TELEVEISH v * 5 208
S 3 DEEE R T - FACNC, TELEwSte, MDED = CAN RS A PR TET S 0
EE) CHETALES. TELEFOMIS:
I asera - PASUETES DE SOFTWeARE & 10T S0 A S0, D0 s suoe
282 0101 O0S AT oa 0
a1
I GErEil - HILOS & AL ES AISLADGE, Cas E DE FiEss * 8 00
2;82 LR HLE KR O TEA AT e a1 e
S
Tortad o BT AT
Facrw: ctreciierdo COF- 51 da Sommions oe 7008 [ecscasa s coe | smocewes
Taois | LR LAsoh WD SO LD FERR AR [ Dprcan e SECRETAR: DR SO e T AADAD [ Tonmiae
[T ——— [ wmperteres - T p s Do AR GAH Do [Facra =l | -
[ % | GOBERMACHIN DE
i =
GOBERMACIHN NE COMRIDO B A
CD'F Zs000ZTE

CERTIFCADOD DISPOMIBILIDAD PRESUFUESTAL
WISENCILA: 202

marses 17 febeem 2O0S

o T

BAP LEMME NTACION DE INFRAESTRUCTURA TECHNOLOGISA PAFRMA EL FORTALECIMIENTD DE L&A COMECTICIDAD v
CIERRE OE BRECHADZ DIGITALES EM EL DEFARTAMENTO DE COMDOEMA

TOTAL COP: DIECINUEYE MIL MOVECIENTOE MOVENTA v NIEWE MILLOHNES CUATROCIEMTOS
HOWENTA ¥ SIETE MIL CIENTC SETEMTA v SEIE PESOE

THARIN BOLARC SANDOWAL Cartos Birom Wivero Dlaz
Elabcrado Fors Dir. Sresupuestn (=

P it SO - 51 e Soaries oe 3008 ScBomed se COE ey

BB - LI i BRI (oo Ly PR A D catar SRR TR oA Do S P =TT b Gl v T = S =

[ et zocasis | e Y T Ty [Fectm smoosoos tosw sma | o= borweenie s |

e | GOBERMACHIN DE
it =

CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: El departamento cancelara el valor del presente contrato de la
siguiente forma: El departamento cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: Seis (6) pagos
mensuales de acuerdo al porcentaje de ejecucion del contrato sujeto a vigilancia y control, para cada pago se
requiere la presentacién de la cuenta de cobro acompafiada del informe de actividades de interventoria y
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al sistema general de la
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del mes correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debera acreditar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral y
contribuciones parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, de lo contrario
no se tramitara la respectiva factura. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberé acreditar previo a cada
pago, que, respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucion del
contrato, se encuentra al dia a la fecha de presentacion de la factura. PARAGRAFO TERCERO. Para efectuar
los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el supervisor. Los
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pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en
el articulo 617 del estatuto tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar. En el
caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la
cuenta de cobro. PARAGRAFO CUARTO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en
que tenga que incurrir el contratista, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habré lugar a
reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. NOTA: el departamento no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento
de la presentacion de la propuesta. CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato de
interventoria seré de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio, previa verificacién
del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato. Dicho plazo se encuentra directamente relacionado
con la naturaleza bifésica del proyecto, el cual comprende: Fase de Inversion de Capital (CAPEX): Corresponde
a la etapa financiada con recursos del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -
MINTIC, destinada a la implementacién de la infraestructura tecnoldgica y de conectividad. Esta fase tendra
una duracién estimada de cuatro (4) meses, durante los cuales se adelantara la ejecucion de las actividades
objeto de interventoria, incluyendo la verificacion técnica, administrativa, financiera y juridica del cumplimiento
del cooperante. Fase de Operacién y Mantenimiento (OPEX): Corresponde a la etapa financiada con recursos
del Departamento de Cordoba provenientes del Sistema General de Regalias, orientada a garantizar la
sostenibilidad operativa y administrativa del proyecto una vez implementada la infraestructura. Si bien la
interventoria se centra en la etapa de inversion (CAPEX), se prevé dos meses adicionales con el fin de
acompanar y verificar la legalizacion, conciliacion y cierre de los recursos del MINTIC, asi como la transicién
hacia la etapa de operacion con cargo a regalias. En consecuencia, el plazo global de seis (6) meses para la
interventoria incluye tanto el seguimiento integral de la fase de inversién de capital (cuatro meses), como dos
(2) meses adicionales requeridos para la legalizacion y cierre técnico-financiero, asegurando asi la correcta
articulacion con la etapa operativa del proyecto. CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. El contratista se obliga a ejercer la interventoria del convenio N° 1507-2025. En el marco
del presente contrato el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES
GENERALES: 1. Presentar, al inicio de actividades, un plan de trabajo detallado con su cronograma y la
programacion de actividades y visitas de seguimiento para cada contrato derivado del Convenio 1507-2025.
2. Realizar, como minimo, una (1) visita mensual de seguimiento durante toda la vigencia, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada contrato objeto de interventoria. 3. Entregar a la Entidad
las evidencias de las visitas (actas, soportes, reportes técnicos y registro visual georreferenciado), incluyendo
el resultado de cada aspecto verificado. 4. Actuar con diligencia, responsabilidad e idoneidad, observando los
principios de eficiencia, eficacia y economia. 5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y, al cierre, el acta de
liquidacién dentro de los términos legales. 6. Constituir y mantener las garantias exigidas por el Departamento
de Cérdoba en los términos contractuales, y verificar la vigencia/suficiencia de las garantias exigidas a los
contratistas de los contratos intervenidos. 7. Presentar informes de interventoria trimestrales, sin perjuicio de
los informes mensuales de visitas y demas reportes que exija el seguimiento. 8. Acreditar y mantener al dia los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion),
conforme a la ley. 9. Velar porque todo el personal asignado cumpla permanentemente sus obligaciones de
seguridad social. 10. Comunicar formalmente y con antelacion suficiente al Departamento cualquier riesgo de
incumplimiento técnico, administrativo, financiero o legal, proponiendo acciones correctivas con cronograma
perentorio. 11. Mantener el equipo minimo ofrecido; los reemplazos deberan ser de iguales o mejores calidades,
con aprobacion previa del Departamento. 12. Emitir visto bueno técnico/administrativo a los informes de los
contratistas intervenidos, cuando a ello haya lugar. 13. Promover e incorporar mecanismos de participacion
ciudadana y canalizar observaciones comunitarias utiles al desarrollo del proyecto. 14. Alertar oportunamente
sobre atrasos que puedan dar lugar a sanciones y, cuando proceda, solicitar la declaratoria de incumplimiento
a los ejecutores, observando el procedimiento del art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 15. Revisar amparos y
vigencias de las garantias en cada contrato intervenido. 16. Emitir conceptos que respalden al Departamento
en reclamaciones formuladas por los contratistas y recomendar soluciones. 17. Apoyar al Departamento en las
actuaciones administrativas o judiciales que se deriven del contrato, dentro del alcance de la interventoria.
18. Tramitar con celeridad las solicitudes del contratista intervenido para evitar silencio administrativo positivo
(art. 25.16 Ley 80 de 1993). 19. Practicar evaluacion integral previa al cierre, informando deficiencias para su
subsanacién antes del vencimiento del plazo contractual. 20. Hacer seguimiento sistematico del avance contra
cronogramas/POA aprobados. 21. Recomendar por escrito medidas de mejora sin alterar objeto ni plazo (salvo
tramite contractual). 22. Realizar visitas técnicas de seguimiento conforme al marco técnico sectorial (p. €j.,
Res. 29452/2017 y Res. 06 y 07 de 2020, si aplican a las soluciones del 1507-2025). 23. Disponer de oficina
operativa en Monteria durante la interventoria. 24. Adelantar los trdmites de liquidacion dentro del término
pactado. 25. Asumir los tributos que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion de la interventoria.
26. Revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales bajo criterios de eficiencia, eficacia y economia.
27. Ejecutar actividades de control, verificacidn, prevencion y evaluacion de procesos v resultados técnicos,
administrativos y financieros. 28. Recopilar, estudiar y organizar los documentos técnicos y financieros de la
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interventoria, asegurando trazabilidad. 29. Respetar la confidencialidad de la informacién y la proteccion de
datos. 30. Cumplir las demas obligaciones que, por la naturaleza de la interventoria del Convenio 1507-2025,
resulten inherentes o indispensables para garantizar su correcta ejecucion. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: En armonia con lo anterior, el contratista debera:
1. Elaborar y presentar informes mensuales de actividades (seguimiento operativo/visitas) y trimestrales de
interventoria. 2. Verificar el pago de salarios u honorarios y demas obligaciones laborales del contratista
intervenido (segun la modalidad de vinculacion del personal). 3. Revisar y verificar las hojas de vida y soportes
del personal que interviene en la ejecucion para constatar idoneidad. 4. Controlar en sitio la vinculacién y
afiliacién a seguridad social del personal del contratista intervenido (empleados o independientes). 5. Realizar
reuniones de seguimiento con el contratista para socializar avances, levantar hallazgos y acordar planes de
mejora. 6. Reportar de inmediato a la Secretaria de Competitividad y Cooperacion internacional cualquier
irregularidad y proponer esquema de seguimiento y subsanacion. 7. Elaborar y suscribir actas de reuniones y
comités de seguimiento de la interventoria. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICAS: El contratista debe
cumplir las siguientes obligaciones de caracter técnico: 1. Disefiar instrumentos de verificacion para las visitas
de campo del proyecto. 2. Verificar el cumplimiento del objeto conforme a convenio, estudios previos y anexos.
3. Validar el plan operativo del proyecto antes de su presentacion a los comités técnicos y operativos.
4. Corroborar y revisar todos los documentos e informes que se generen en la ejecucion. 5. Verificar la calidad
de los elementos y materiales instalados. 6. Evaluar y conceptuar sobre la aprobacion/rechazo de la calidad y
cantidad de los productos parciales y finales. 7. Supervisar la idoneidad del personal técnico y mano de obra
asignados por los contratistas/cooperantes. 8. Evaluar periédicamente el avance contra el plan operativo,
identificando incumplimientos parciales o definitivos. 9. Exigir y garantizar la presentacion del informe final de
interventoria que el Departamento de Cérdoba debe remitir al FUTIC conforme al Convenio 1507-2025; el
informe contendra balance técnico, administrativo y financiero y sera insumo obligatorio para la liquidacién y la
rendicién de cuentas. 10. Participar activamente en comités técnicos, de seguimiento y de gestion, emitiendo
observaciones y conceptos. 11. Validar documentacién técnica/administrativa de la operacién de zonas WiFiy
del servicio a hogares, incluyendo SLA y niveles de calidad. 12. Revisar y consolidar los informes mensuales
de avance del contratista (indicadores técnicos, de gestion y financieros). 13. Validar la instalacién,
configuracion y puesta en marcha (CAPEX) y la operacién mensual (OPEX). 14. Participar en el recibo definitivo
y suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de requisitos técnicos. OBLIGACIONES DE
CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE: 1. Verificar los pagos al contratista intervenido, conforme a lo
dispuesto en cada contrato. 2. Comprobar que el contratista asuma los gastos administrativos a su cargo con
recursos del contrato. 3. Exigir, previo a cada pago, la presentacion del informe de ejecucién financiera del
proyecto, coherente con los avances técnicos. 4. Solicitar cuando sea necesario copias de soportes de aportes
a salud, pensién, ARL y parafiscales. 5. Hacer seguimiento a la ejecucion financiera, incluyendo control de
pagos, legalizaciones y rendimientos que deban reintegrarse cuando aplique. 6. Alinear la certificacién de pago
a actas e informes aprobados, dejando trazabilidad del hito que soporta cada desembolso. OBLIGACIONES
DE CARACTER JURIDICO: 1. Emitir conceptos juridicos que respalden las recomendaciones de la
interventoria a la Entidad Contratante. 2. Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de
los contratistas intervenidos, incluida la vigencia/suficiencia de garantias. 3. Conceptuar sobre la oportunidad y
proporcionalidad de multas/sanciones 0 amonestaciones, garantizando el debido proceso. 4. Informar a la
Entidad sobre irregularidades juridicas, incluyendo fuerza mayor/caso fortuito que afecten la ejecucion.
5. Apoyar la preparacion del acta de liquidacidn de la interventoria. 6. Acompafiar eventuales actuaciones
administrativas por presuntos incumplimientos. ENTREGABLES. Para efectos de control y seguimiento, el
contratista interventor deberé entregar a la Entidad Contratante y al Ministerio TIC, a través de la supervisién
designada, los siguientes productos: 1. Plan de Trabajo Inicial: dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, el interventor presentara un documento que contenga el cronograma detallado
de actividades, la metodologia de seguimiento, los indicadores de cumplimiento, la programacion de visitas
técnicas y los instrumentos de verificacion que se aplicaran en campo. 2. Informes Mensuales de Seguimiento:
durante toda la ejecucion, la interventoria debera entregar reportes mensuales que den cuenta del avance fisico,
técnico, administrativo, financiero y juridico del convenio. Estos informes deberan incluir evidencias de visitas,
registros visuales georreferenciados, andlisis de riesgos, hallazgos y recomendaciones. 3. Informes
Trimestrales Consolidados: ademas de los informes mensuales, cada trimestre se deberd allegar un
consolidado que integre los resultados obtenidos, evaluando el cumplimiento del cronograma, las cantidades
de obra verificadas, los hogares conectados y la operacién de las zonas WiFi, en comparacion con las metas
del anexo técnico. 4. Conceptos Técnicos, Administrativos, Financieros y Juridicos: siempre que la supervision
lo solicite, 0 que se presenten situaciones que lo ameriten, la interventoria debera emitir conceptos debidamente
fundamentados sobre el cumplimiento contractual, la suficiencia de las garantias, la procedencia de pagos, la
necesidad de medidas correctivas o la imposicion de sanciones. 5. Actas de Visitas de Acompafiamiento y
Calidad: cada visita debera quedar soportada mediante un acta firmada por el personal de la interventoria y el
delegado del contratista del proyecto. Dicho documento debera contener evidencias técnicas, fotografias y
videos georreferenciados, asi como el analisis y las recomendaciones pertinentes. Las actas deberan
entregarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacién de la visita. 6. Informe Semestral de
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Calidad del Servicio: cada semestre, el interventor presentara un reporte especializado sobre la calidad de la
conectividad, evaluando continuidad, estabilidad, velocidad y disponibilidad, de acuerdo con los niveles de
servicio (SLA) establecidos en el anexo técnico del convenio. 7. Informe de Realizacion de Visitas: en
concordancia con la programacion mensual, la interventoria debera entregar un informe acumulativo que refleje
las visitas efectivamente realizadas, las razones de aquellas que no pudieron llevarse a cabo y las medidas de
mitigacion adoptadas, asegurando la trazabilidad de la ejecucion. 8. Informe Final Integral: una vez concluida
la ejecucion del contrato, la interventoria deberd presentar un informe que compile los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos de la ejecucion, acompafiado de conclusiones y recomendaciones que
faciliten la liquidacién contractual y la rendicién de cuentas ante el FUTIC, el Departamento de Cérdoba y los
entes de control competentes. PRODUCTOS ESPERADOS. Como resultado de la ejecucion del contrato de
interventoria, se espera obtener los siguientes productos: 1. Plan de trabajo y metodologia de interventoria,
aprobado por la Entidad Contratante y la supervisién, que contenga cronograma, estrategias de verificacion,
indicadores y programacion de visitas, de manera que se establezca la hoja de ruta para la ejecucion del
contrato. 2. Sistema de control y seguimiento documentado, que incluya matrices de riesgos, protocolos de
verificacion en campo, instrumentos de control de calidad y registros de cumplimiento, con el fin de garantizar
trazabilidad y transparencia en todas las fases del proyecto. 3. Informes periédicos de interventoria (mensuales,
trimestrales y semestrales) que reflejen el estado técnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto,
acompafados de evidencias documentales y visuales, anélisis de hallazgos y recomendaciones oportunas para
la toma de decisiones. 4. Actas de visitas de acompafiamiento y calidad, debidamente soportadas con registros
técnicos, fotograficos y audiovisuales georreferenciados, que demuestren la verificacion en campo del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los estandares de servicio. 5. Conceptos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos, emitidos por el interventor a solicitud de la supervision o cuando la
ejecucion contractual lo requiera, que respalden decisiones en materia de pagos, modificaciones, sanciones o
medidas correctivas. 6. Informe semestral de calidad del servicio, que evalle la continuidad, estabilidad,
velocidad y disponibilidad de la conectividad, en coherencia con los niveles de servicio (SLA) previstos en el
anexo técnico del convenio. 7. Informe final de interventoria, consolidado y validado por la supervision, que
contenga el balance técnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto, asi como conclusiones y
recomendaciones para la liquidacién contractual y la rendicion de cuentas ante el FUTIC, el Departamento de
Cordoba y los organismos de control. 8. Transferencia de conocimiento y memoria técnica de la interventoria,
en medio fisico y digital, que reuna todos los insumos producidos (actas, informes, conceptos, reportes, registros
de visitas, protocolos de pruebas y resultados de campo), con el fin de garantizar continuidad institucional y
soporte para proyectos futuros. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:
OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD: 1. Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del
contrato. 2. Recibir de parte del contratista los informes relacionados con la ejecucién del contrato. 3, Expedir
el cumplido correspondiente. 4. Suscribir con el contratista las actas de iniciacion, recibo y liquidacion.
5. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes estudios previos. 6. Adelantar
las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por el contratista si a ello hubiere lugar.
7. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del
contrato. 8. Verificar el pago de los salarios, honorarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato
por el contratista. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD. 1. Entregar al contratista la informacién
requerida para adelantar la gestion contratada. 2. Entregar copia del expediente convenio de cooperacion
N° 1507-2025. 3. Pagar al contratista el valor del contrato en los términos pactados. 4. Establecer y desarrollar
los mecanismos de seguimiento y control del presente contrato, asi como realizar la evaluacion de la ejecucion
del proyecto de cooperacion. 5. Adelantar las acciones correspondientes, tendientes a obtener la indemnizacién
de los dafios que sufra el departamento en desarrollo o con ocasién de la ejecucion del contrato. 6. Exigir al
contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacion que considere
necesaria para el desarrollo del mismo. 7. Disponer en favor del contratista del personal necesario para el
acompafiamiento de las gestiones que estén relacionados con los procesos objeto contractual, con el fin de
servir de enlace para la entrega de la informacién que se requiera para el desarrollo del objeto contractual.
8. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por el contratista si a ello
hubiere lugar. 9. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el
cumplimiento del contrato. 10. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del contrato. 11. Realizar
un informe de supervisién de la ejecucion del contrato. 12. Las demas obligaciones previstas en la ley, por su
condicién de contratante. CLAUSULA SEPTIMA — SUPERVISION DEL CONTRATO: La Supervision del
presente contrato sera ejercida por la SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION
INTERNACIONAL o a quien esta designe; que vigilara el cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, verificara el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilara la correcta ejecucién
técnica, administrativa y financiera del contrato. CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS CONTRACTUALES:
1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades

estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ beneficiario Departamento de cérdoba

a) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y la clausula
penal que se le impongan al interventor, por una cuantia equivalente al diez
por ciento (10%), del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas.

b) El pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones del

Amparos, vigencia y personal que el interventor haya de utilizar para la ejecucion del trabajo, por

valores asegurados una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

c) La calidad del servicio, por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis
(6) meses mas.

d) De responsabilidad civil extracontractual: por un valor equivalente a
doscientos (200) smmlv y una vigencia igual al plazo del contrato.

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, nit y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): La garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a$14.980.421

Informacion  necesaria
dentro de la péliza

el e\

CLAUSULA NOVENA — INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de
cualquier reclamacion provenientes de terceros que tengan como causa sus actuaciones. CLAUSULA DECIMA
— TERMINACION BILATERAL: Las partes podran declarar la terminacion bilateral del presente contrato por
causas de fuerza mayor, caso fortuito, por interés publico o conveniencia de las partes, casos en los cuales se
procedera a terminar y liquidar el contrato en el estado en que se encuentre, sin lugar a reclamaciones de
perjuicios por el CONTRATISTA y renunciando éste a toda accion judicial contra. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: Este contrato se celebra en consideracién a la calidad del
CONTRATISTA y por lo tanto éste no podra ceder el contrato ni subcontratar a persona alguna, sin previa
autorizacion escrita del DEPARTAMENTO pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacion. Sila persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion
diplomatica. La celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume
en virtud del contrato. EL DEPARTAMENTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA — MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
a cargo del CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO, efectuara la tasacién y cobro de multas diarias sucesivas
del 1% del valor total del contrato por cada dia de retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo, previo
procedimiento contemplado para el efecto. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que EL CONTRATISTA
cancele los valores objeto de la multa, renuncia a la constitucién en mora por parte del DEPARTAMENTO, por lo
tanto, el simple incumplimiento imputable al contratista dara lugar a la imposicién de las multas establecidas en
esta clausula. PARAGRAFO TERCERA: EL CONTRATISTA autoriza que EL DEPARTAMENTO descuente de
las sumas que le adeuden los valores correspondientes a las Multas. CLAUSULA DECIMA TERCERA -
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO, previo aviso escrito y adelantado el procedimiento establecido para el
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efecto, podra hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que
EL DEPARTAMENTO pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo
que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO: las partes acuerdan que la penal pecuniaria
se aplicara por el simple retardo y pactan que con la aplicacién de la cldusula penal pecuniaria no se extingue el
cumplimiento de la obligacion principal. EL CONTRATISTA autoriza que EL DEPARTAMENTO descuente de
las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria. CLAUSULA DECIMA
CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes buscaran solucionar en forma agil y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion y demas
mecanismos alternativos de solucion de conflictos que las partes acuerden segun los procedimientos
establecidos por la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DE LA REVISION DE PRECIOS: En caso de romperse
la ecuacion contractual por cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato, el
DEPARTAMENTO podra, efectuar una revision de precios mediante acta suscrita, en la que se incluiran cuantia
y condiciones de pago acordadas. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS
DE _EJECUCION: Fste contrato quedara perfeccionado con la suscripcion de las partes y requerira para dar
inicio a su ejecucion de la correspondiente presentacidn y aprobacion de las garantias, la expedicion del
respectivo registro presupuestal y demas requisitos exigidos por el DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA — IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se obliga a pagar las estampillas y demas impuestos a que haya
lugar en virtud del presente contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA — LIQUIDACION: El presente contrato se
liquidara de conformidad con lo previsto en la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO: Los recursos sin ejecutar seran
reintegrados al DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA - ASIGNACION DE RIESGOS:
EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO asumen los riegos en la ejecucion del contrato establecidos en la
matriz de riesgos respectivas. CLAUSULA VIGESIMA — SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: De
conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripcion
del presente contrato, en la presentacidn de cada cuenta de cobro y para la realizacion de cada pago derivado del
contrato, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud, pension y riesgos profesionales, asi como los aportes parafiscales al Sena, ICBF, y
cajas de compensacion familiar cuando haya lugar a ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende
prestado con la aceptacion del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitucion y la Ley (Art. 8 de la Ley 80 de 1993 y Ley
610 de 2000). Ni cursa en su contra procesos por inasistencia alimentaria. CLAUSULA _VIGESIMA
SEGUNDA - EXCLUSION LABORAL Y PRESTACIONAL: De conformidad con lo previsto en el numeral
3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, este contrato en ninglin caso generara relacién laboral ni prestaciones
sociales, entre EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA o sus empleados. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual, para los efectos
legales a que hubiere lugar, el DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: ,
Nombre: Eduardo Estrada Coronado | Nombre: Carlos Andrés Pineda Tapia | Nombre: Guillermo José Alvarez Ali

Cargo: Abogado Contratista DAC Cargo: Abogado Contratista DAC Cargo: Plrector Administrativo - de
Contratacion

Firma: . Firma: # Firma: 1 /-
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