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Entre el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal, por una parte; y por la otra FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ en calidad
de representante legal de ICP & CO SAS BIC (en adelante el “Interventor”), identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 4152.010.21.0.1827 del 14 de mayo de 2026 la Entidad abrié
el Procedimiento de Contratacion 4152.010.32.1.852-2026.

Il. Que a través de la Resolucion 4152.010.21.0.1827 del 16 de junio de 2026 la Entidad
adjudico el contrato al oferente ICP & CO SAS BIC.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE
ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 4152.010.32.1.848-2026, CUYO
OBJETO ES: “CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CONSTRUCCION, ADECUACION,
SENALIZACION Y DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA CIRCULACION
SEGURA DE BICICLETAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
NECESARIAS PARA FORTALECER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEJORAR LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DEL DISTRITO,
SEGUN FICHA BP — 26005489.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 4152.010.32.1.852-2026, los
cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de ciento cincuenta (150) dias calendario
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

NOTA: El contrato de INTERVENTORIA ira hasta la liquidacién del contrato que resulte adjudicado
dentro del Proceso de Licitacion No. 4152.010.32.1.848-2026 de tal manera que, si estos llegaren a
terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de
INTERVENTORIA producto del presente Concurso de Méritos, serd liquidado por terminacién de su
objeto, sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE
($320.000.000), equivalentes a 182,76 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma
que se discrimina de la siguiente manera:

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 30.295.563,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS $ 268.907.563,00
VALOR TOTAL BASICO $ 268.907.563,00

IVA =19% $ 51.092.437,00

COSTO TOTAL $320.000.000,00

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

CDP Numero: 3600012438

Fecha de Expedicion:13/03/2026

Fecha de vencimiento: 31/12/2026

Valor: $4.000.000.000

Compromiso que respalda:
4152/1.2.3.2.25.01/2.3.2.02.02.009/62010030013/BP260054891010214
4152/1.3.2.3.01.27/2.3.2.02.02.009/62010030013/BP260054891010215

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
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El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato de la siguiente forma:

A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales segun el avance de las
actividades de la obra objeto de la interventoria, donde conste la aprobacion de las actividades por
parte de la supervisidon designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoria que
contenga los aspectos técnicos, juridicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados,
adicional debera aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Para la facturacion anterior se tendra en cuenta lo siguiente: El interventor podra facturar el valor
mensual incluido el factor multiplicador aplicable unicamente al personal clave evaluable, esto es:
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, INSPECTOR DE
INTERVENTORIA, PROFESIONAL SOCIAL, PROFESIONAL O TECNOLOGO HSE / SST,
ADMINISTRATIVO) como un valor fijo mensual conforme su propuesta.

El resto del valor del contrato calculado por mes de operacion se pagara conforme el avance de obra
de cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc., requeridas para
cada uno.

B) El 10% restante del valor del contrato, el cual se pagara al finalizar el 100% de las actividades del
contrato de interventoria, que deberd venir acompafada de las actas de entrega y los informes
finales de interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor designado por la entidad
contratante.

Esto se hara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacién en debida forma y con todos
los anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

No se aceptaran propuestas con forma de pago diferente a la aqui sefialada, por lo tanto, seran
rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago distinta.

Al momento de presentacion de la factura, el contratista debera aportar los siguientes documentos:

o Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617

del Estatuto Tributario e indicar el nimero del contrato objeto de pago.

Certificado de Existencia y representacion legal.

Copia de Cedula de ciudadania y documento de identidad del representante legal.

Registro Unico Tributario- RUT

Certificaciéon bancaria actualizada.

Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social

(Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por

representante legal y/o revisor fiscal (anexar copia de cedula de ciudadania y tarjeta

profesional del revisor fiscal), segun corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la

Ley 789 de 2002

e Certificacion de recibo a entera satisfaccién de los bienes y que constan en la factura,
expedida por el supervisor o interventor del contrato.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la
normativa vigente.
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Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracién procedera de conformidad con la normativa
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que
no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencidn.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se
tienen los siguientes:

IVA 19%
PRO-DESARROLLO 3.5%
PRO-CULTURA 1.0%
PRO-UNIVALLE 2.0%
PRO-HOSPITALES 1.0%
PRO-UNIPACIFICO 0.5%
ADULTO MAYOR 2.0%
PRO-DEPORTE 2.0%

Fuente: Elaboracion propia - Informaciéon Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

De cada pago que se efectue al contratista se le haran los descuentos de ley, tributarios y multas o
sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad
no asumira en ningun caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del
contrato, asi como tampoco ningun costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor.

El oferente adjudicatario mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial
de Santiago de Cali-Secretaria de Movilidad, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias
derivadas del mismo.

Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad, en
virtud del contrato que se celebre, se sujetara a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales
correspondientes y a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente debera
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gravamenes
de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecucion y liquidacion del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con
posterioridad a la emision del presente documento, en todo caso, con la presentacion de la propuesta
se entendera aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y
retenciones aplicables.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefnaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Interventor se obliga a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculaciéon de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y
tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Incluir como minimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no
se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel
a utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,

aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestién. Durante
la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y
gestion integral de residuos”’, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del

contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestion
de residuos de construccion y demoliciéon, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos
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socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacion ambiental, atencién de
emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, manejo de sustancias
quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte de
las capacitaciones, que incluya evaluacion y registro fotografico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre
otros.

Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podra acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha
técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestaciéon del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion
del contrato

El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el
inicio de la ejecucion del Contrato, que el contratista que cumpla con las consideraciones indicadas
para el Factor de Sostenibilidad “9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la consultoria”.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
Obligaciones Técnicas de la Interventoria

1. EIINTERVENTOR debera realizar una revisién completa y detallada de todos los documentos
suministrados por el Municipio y/o el contratista de obra. Esta revisidon se basara en los pliegos
de condiciones, el contrato, la planimetria de los disefios y especificaciones técnicas, con el
proposito de garantizar el adecuado conocimiento del proyecto, la correcta coordinaciéon entre
los documentos contractuales y el cumplimiento de los plazos, costos y alcances establecidos.
Cuando durante la ejecucion de la obra se requieran modificaciones a los disefios,
especificaciones técnicas o cantidades de obra, el INTERVENTOR debera evaluar y verificar su
coherencia técnica, su conformidad con la normativa aplicable y su consistencia con el objeto
contractual, asi como revisar y avalar los estudios, analisis y justificaciones que las sustenten.
En caso de que dichas modificaciones impliquen ajustes presupuestales o contractuales, debera
tramitar ante el supervisor del contrato de interventoria y presentar a la Secretaria de Movilidad
las solicitudes e informes técnicos correspondientes, acompafados de los soportes necesarios.
En todo caso, ninguna modificacién podra ejecutarse sin la autorizacion previa y expresa del
ordenador del gasto, debiendo el INTERVENTOR dejar constancia escrita de las variaciones
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aprobadas, de sus implicaciones técnicas, econdmicas y contractuales, asi como de los ajustes
realizados a los planos y documentos del proyecto.

2. Verificar y aprobar el Plan de Trabajo, Plan de Obra, cronogramas y secuencias constructivas
entregadas por el Contratista. Para esto el interventor entregara un acta de dicha revision.

3. EI INTERVENTOR debera realizar el respectivo control técnico permanente sobre todas las
actividades de campo: implementacién de demarcacién horizontal y sefializacién vertical, para
esto, el INTERVENTOR debera supervisar la calidad de los materiales conforme a las
especificaciones sefialadas en el Manual de Sefalizacion y Demarcacion Vial 2024 del
Ministerio de Transporte vigente y demas normas aplicables a este tipo de procesos.
Adicionalmente, el INTERVENTOR debera exigir la demolicion, retiro o correccion de toda obra
que no cumpla con las especificaciones técnicas y estandares de calidad exigidos, asi como el
restablecimiento de las condiciones originales o la implementacién de las medidas correctivas
que estime pertinentes. Por tanto, el INTERVENTOR debera exigir al Contratista el cambio de
procedimientos o equipos / maquinaria y la disposicion de medidas que considere necesarias
por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad
y correcta ejecucion de las obras. En ningun caso, las cantidades de obra ejecutadas en exceso
y sin la debida autorizaciéon podran ser reconocidas, aceptadas ni dar lugar al pago de valores
adicionales. Para esta obligacion el interventor debera presentar un informe mensual de
seguimiento.

4. Velar por el cumplimiento de los requerimientos de personal del contratista y su correspondencia
con lo ofertado, verificando las hojas de vida del personal de acuerdo a los pliegos. Asi mismo,
verificar que el personal que ofrecié el contratista esté vinculado en la ejecucion del contrato
bajo las exigencias de tiempo, modo y lugar convenidos, y en caso de cualquier cambio, solicitar
las explicaciones respectivas al contratista y verificar que se cumplan las reglas previstas para
su reemplazo en caso de ser necesario, estableciendo que sea de las mismas o superiores
calidades del personal ofertado. En ningun caso el cambio de personal puede afectar los
tiempos de ejecucion del ni el cumplimiento del contrato.

5. Verificar que antes de iniciar las obras o la prestacion de los servicios, los permisos o licencias
se encuentren vigentes. Debera entregar los respectivos soportes.

6. EIINTERVENTOR debera verificar y controlar la adecuada implementacion del Plan de Manejo
de Transito (PMT) durante todas las fases de ejecucién de la obra, presentando a la Entidad
informes periddicos sobre su estado de implementacién, acompafiados de los soportes
documentales, fotograficos y técnicos que evidencien su cumplimiento. Para tal efecto, debera
remitir a la Secretaria de Movilidad un informe independiente por cada uno de los tramos
intervenidos.

7. La INTERVENTORIA deberé verificar y hacer seguimiento a las actividades de socializacion y
participacion ciudadana del contratista, asegurando la adecuada presentacion del proyecto, su
equipo técnico y cronograma ante la comunidad y las instancias correspondientes. Asimismo,
supervisara la realizacién de reuniones, jornadas de divulgacion y demas espacios de
participacion, verificando sus soportes (convocatorias, actas, asistencia y registro fotografico).
El INTERVENTOR debera acompafar al contratista de obra en la elaboracion de las actas de
vecindad y en los procesos de socializacion de la obra, cuando a ello haya lugar, verificando su
adecuada realizacion, contenido y registro, y garantizando su correcta documentacion conforme
a los lineamientos técnicos y contractuales aplicables. Para esto el interventor entregara a la
secretaria de movilidad un informe de la socializacion realizada por parte del interventor en las
diferentes comunas.

8. Debera ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar que cada una de las
obligaciones adquiridas por el contratista de obra, sean ejecutadas de manera técnica y
econdmicamente viables, cumpliendo a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas,
estudios y planos de disefio. Ademas, debera impartir instrucciones sobre los trabajos de
campo, control de calidad, Tanto en implementacion de sefalizacién vertical, asi como de
demarcacion, teniendo en cuenta tanto las fichas técnicas propias del material, asi como las
verificaciones de las sefiales verticales segun el manual de sefalizacién y demarcacion vigente.
Ademas de indicaciones de cotas, profundidades, analisis, complementacion Y AJUSTE a los
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disefios y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes, asi como verificar los
métodos y procedimientos para el control y seguimiento de la calidad de la obra. Para esto el
interventor entregara un informe de cumplimiento tanto con las fichas de los materiales
implementados, asi como el cumplimiento del manual de sefializacién y demarcacioén vigente.

Obligaciones juridicas de la Interventoria

1.

El INTERVENTOR debera proyectar la liquidacion del contrato, ya sea de mutuo acuerdo o
unilateral, cuando las circunstancias lo exijan, y remitir de manera oportuna y completa a la
dependencia encargada de la supervision la totalidad de los soportes y documentacion requerida
para su tramite.

El INTERVENTOR debera ejercer el control de la ejecucion del contrato, verificando que su
desarrollo se ajuste estrictamente a lo establecido en los pliegos de condiciones, la oferta
adjudicada y los demas documentos que integran el proceso contractual, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones pactadas conforme a los términos técnicos, juridicos y
administrativos aplicables, para ello deberd entregar informes de cumplimiento y actas de
verificacién, en los que se registre de manera sencilla y transparente el resultado de sus
revisiones, asi como conceptos técnicos y juridicos que confirmen si la ejecucion del contrato se
ajusta a lo pactado.

Obligaciones Administrativas de la Interventoria

1.

En los comités de obra, el INTERVENTOR debera presentar informes sobre el estado de la
ejecucion de la obra en sus componentes técnicos, econdmicos y contractuales; asi mismo,
actuard como secretario de dichos comités y sera el responsable de la elaboracién, registro y
archivo de las actas correspondientes.

Elaborar informes periddicos de ejecucion administrativa del contrato e informar al Ordenador del
Gasto cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente documentar con evidencia las
irregularidades.

La INTERVENTORIA debera elaborar y entregar al Municipio el informe final de obra, el cual
deberda contener, como minimo, las memorias técnicas, registro fotogréafico, cuadro consolidado
de las obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones técnicas, recomendaciones de
caracter técnico y administrativo, planos récord de obra ejecutada, inventario georreferenciado
de sefalizaciéon implementada en formato shape, pdlizas debidamente actualizadas, manuales
de operacion y mantenimiento cuando a ello haya lugar, bitacora de obra y todos aquellos
documentos y soportes necesarios que permitan verificar, respaldar y dejar constancia integral
de la ejecucion contractual.

El INTERVENTOR debera diligenciar, para cada cuenta de pago, el formato de evaluacién de
proveedores o contratistas correspondiente, de conformidad con la naturaleza del contrato y los
lineamientos establecidos por la Entidad, verificando que dicha evaluacion refleje de manera
objetiva el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de la ejecucion y el
desempefio general del contratista, dejando el respectivo soporte en el expediente contractual.
Asi mismo, debera acompanar, verificar, aprobar y validar las actas de recibo de obra ejecutada
presentadas por el contratista, asi como aquellas correspondientes al cierre de los procesos
constructivos y a la terminacion de cada una de las fases contractuales.

La INTERVENTORIA debera vigilar que las actividades del contrato se desarrollen conforme a la
normativa vigente aplicable, con el fin de prevenir contingencias y demoras no imputables a la
ejecucion de la obra. Asi mismo, debera verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones
laborales, en especial las previstas en el Cdédigo Sustantivo del Trabajo y en el Sistema de
Seguridad Social Integral, incluyendo la afiliaciéon y pago de aportes a salud, pension, riesgos
laborales y parafiscales, segun corresponda. En desarrollo de lo anterior, debera presentar a la
Entidad informes periddicos que contengan el resumen de las actividades de verificacion
realizadas, junto con los respectivos soportes que acrediten su cumplimiento.
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El INTERVENTOR debera verificar que, previo al inicio de la ejecucion del contrato de obra, el
contratista presente e implemente el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) o el instrumento que haga sus veces, conforme a la normativa vigente, y ejercer control y
seguimiento permanente para garantizar su adecuada implementacion durante toda la ejecucion
contractual. Asi mismo, cuando el contratista cuente con mas de diez (10) trabajadores, debera
verificar la conformacion y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST), velando por el cumplimiento de las obligaciones legales asociadas y dejando
constancia de ello en los informes de interventoria.

La INTERVENTORIA, en coordinacion con el contratista de obra y el supervisor del contrato,
debera definir, acordar y formalizar los procedimientos, flujos y responsables para la elaboracion,
revision, aprobacion, radicaciéon y archivo de los documentos que inciden en el desarrollo del
contrato y en las relaciones entre las partes intervinientes. Dichos procedimientos deberan
establecer los canales de comunicacion, tiempos de tramite y requisitos documentales aplicables,
garantizando la adecuada gestién, trazabilidad, control y oportunidad en la ejecucién contractual,
conforme a los lineamientos de la Entidad y la normativa vigente.

La INTERVENTORIA debera elaborar, registrar y organizar en estricto orden cronoldgico las
actas de los comités de obra, en las cuales se consignen los criterios, fundamentos y decisiones
adoptadas, asi como llevar el control, registro y administracién de la correspondencia generada
durante la ejecucion del contrato. Todos los documentos producidos deberan integrarse,
conservarse y remitir oportunamente al Municipio para su incorporacién en el expediente
contractual, garantizando su integridad, trazabilidad y adecuada gestion documental conforme a
los lineamientos de la Entidad.

Obligaciones Financieras de la Interventoria

1.

El INTERVENTOR debera entregar a la entidad un cuadro detallado de cantidades y valores
ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, numero de acta en
la que se pago su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al
acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes
de obra, o segln sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

El INTERVENTOR debera mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de
recursos invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes
necesarios al presupuesto y ejecucion de obras complementarias de manera oportuna dentro
del plazo de la etapa de construccion de obra.

El INTERVENTOR debe ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos
de ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por
el contratista.

El Interventor y Supervisor deben verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, por parte del contratista, sea de manera oportuna. Debe ademas
constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en los salarios
estipulados en la oferta.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo
a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo
el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obray el periodo laborado.

El interventor velara por que la obra cumpla con los minimos frentes de trabajo exigidos al
contratista de obra con el fin de minimizar el riesgo de retraso de las obras planificadas y a su
vez requerira que se ejecuten los procesos y procedimientos que causen el menor efecto
negativo, a los predios, a la comunidad, a la movilidad y en si a las condiciones del contrato de
obra.
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7. EI INTERVENTOR debera tramitar las cuentas de pago del contrato ante las dependencias
competentes, elaborando y suscribiendo las certificaciones a que haya lugar y verificando, de
manera previa a su radicacion, la integridad, validez y suficiencia de la documentacion exigida
por las Secretarias correspondientes. En desarrollo de esta obligacion, debera velar por la
adecuada y oportuna gestion de los tramites de pago, realizando seguimiento a cada una de
sus etapas y a las revisiones efectuadas por las dependencias intervinientes. Asi mismo, debera
requerir al contratista la totalidad de los soportes necesarios para la radicacion de las cuentas,
tales como facturas, actas de corte o de avance de obra, certificaciones de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral y parafiscales —debidamente suscritas por contador
publico con copia de su tarjeta profesional—, copia del RUT y demas documentos que resulten
exigibles conforme a la normatividad vigente y a las condiciones contractuales.

Obligaciones Ambientales de la Interventoria

1. ElI INTERVENTOR debera controlar la correcta implementacion del Plan de Manejo de
Residuos (PMR) en todas las fases de la obra. Asi mismo, debera presentar a la Entidad
informes periédicos sobre el estado de ejecucion del PMR, con los respectivos soportes que
evidencien su cumplimiento.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucidon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne y libre de todo dafo o perjuicio a la Entidad, derivado de las
reclamaciones, demandas, acciones legales, costos o condenas que se originen por dafos o
lesiones causados a personas o bienes de terceros, ocasionados por el Interventor, su equipo de
trabajo, sus dependientes o sus subcontratistas durante la ejecucién del objeto y obligaciones del
presente contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste conforme a la Clausula 13 del
presente contrato y al articulo 53 de la Ley 80 de 1993.

En caso de que se entable reclamacion, demanda o accion legal contra la Entidad por asuntos que,
segun el presente contrato, sean de responsabilidad del Interventor, este sera notificado lo mas
pronto posible para que, por su cuenta y riesgo, adopte oportunamente las medidas previstas por la
ley para mantener indemne a la Entidad y adelante las gestiones tendientes a dirimir la controversia.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad, a su criterio, podra disponer su propia defensa, caso en el
cual el Interventor le reembolsara los costos que ello implique, incluidos los honorarios de abogado,
costas y gastos del proceso, asi como las condenas que llegaren a imponerse.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Interventor no asume debida y oportunamente la
defensa de la Entidad, esta podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al Interventor,
quien pagara todos los gastos en que aquella incurra por tal motivo. En el evento en que el Interventor
no efectie dicho pago, la Entidad tendra derecho a descontar su valor de cualquier suma que le
adeude por razon de la ejecuciéon del contrato, o a hacer efectiva la Garantia de cumplimiento
prevista en la Clausula 17, sin perjuicio de acudir a los demas mecanismos legales a su disposicion.
La presente obligacion de indemnidad permanecera vigente durante toda la ejecucién del contrato y
hasta su liquidacion, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir con
posterioridad a esta.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (1) SMMLYV por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cien por ciento (100%)
de personal colombiano, causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la Clausula 17, de
acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al cero
punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informaciéon completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcioén de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrige
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o por no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al cero punto dos por ciento
(0,2%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por no entregar los soportes de formaciéon académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico" en el plazo definido
por la Entidad, se causara una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0,1%) del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo o disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una
multa equivalente al cero punto dos por ciento (0,2%) del valor total del contrato.

7. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al uno por ciento (1%) del
valor del contrato.

9. En el evento en que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable, el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el
proponente, so pena de una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o algunos de
sus empleados o contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a dos (2)
SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo mensual legal vigente
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que la declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones, en su conjunto, no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento
(20 %) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccidon de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad, con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en a través de la plataforma SECOP Il a la Entidad dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes, contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Santiago De Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial

Aseggrgdp/ Y De Servicios - Secretaria de Movilidad, identificada con NIT: 890.399.011-
beneficiario 3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Veinte (20%) del
contrato y el pago de las | liquidacion del | valor del contrato
A multas y la clausula penal | contrato
mparos, . :
vigencia y pecuniaria que se le impongan
valores Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Diez (10%) del valor
asegurados sociales legales e|y tres (3) afos | del contrato

indemnizaciones laborales del | mas.
personal que el Interventor
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
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Calidad del Servicio Vigencia de este | 20% del valor total
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | del contrato

la deficiente calidad del |igual al plazo de
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificaciéon y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

¢ Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de SEIS (6) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliaciéon de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de SEIS
(6) MESES, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.
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CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de Santiago de
Cali y el domicilio contractual es el Distrito Especial de Santiago de Cali.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

arON=

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP I, por las partes intervinientes.

Por la Entidad, Por el Interventor,
SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD C.C No. 19.365.483 de Bogota D.C.

ICP & CO SAS BIC
NIT. 901887638 - 3
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