MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-089403
Fecha: 2025-11-07 18:23:48

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
DE: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
1110200 SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Asunto: REEMPLAZO DEL PUENTE LA DOCTRINA, CONPES 4161

Respetada Dra. María Victoria Arbeláez,

La Subdirección de Estructuración de Proyectos en atención a las funciones determinadas en el Decreto 1292 de 2021, en específico en el numeral *"16.4 Estructurar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros."* y en consideración a la solicitud remitida por la Gestión Integral De Carreteras Nacionales mediante memorando **2025I-VBOG-064023** , nos permitimos remitir los documentos para la contratación del siguiente proceso:

OBJETO DEL PROCESO	**REEMPLAZO DEL PUENTE LA DOCTRINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ**
PLAZO	**HASTA 31 DE JULIO DE 2028**
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA)	**$52.495.000.000**
LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

De acuerdo a lo anterior y en consideración a lo establecido en el parágrafo o) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS",* nos permitimos adjuntar los documentos enlistados a continuación para que se adelante la respectiva revisión y trámites correspondientes de selección de contratista, funciones consignadas en el decreto 1292 de 2021, numeral *"26.2. Adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas.":*

Listado de documentos:

- Estudio previo – Análisis del sector
- Pliego de Condiciones Tipo o Documento Base.
- Anexo 1 – Anexo técnico.
- Matriz 3 – Riesgos.
- Formulario 1 -Presupuesto.
- Apéndices.
- Anexo Fórmula de terminación unilateral.
- Instructivo de Georreferenciación

Link para descargar la información:

ARCHIVOS SPSC DOCTRINA OBRA - OneDrive

Equipo responsable de la Estructuración:
Los datos del equipo Multidisciplinario que participó en la Estructuración del presente proceso se relacionan en la tabla N°1. En caso de existir inquietudes u observaciones, dirigir las mismas al Líder Técnico de Estructuración:

Tabla 1 - Equipo Multidisciplinario de Estructuración

COLABORADOR SEP	NOMBRE	CORREO
Líder Técnico de Estructuración	Eliana Monsalve Martínez	emonsalve@invias.gov.co
Aspectos Jurídicos	Evelia Cristina Solano Hurtado	esolano@invias.gov.co
Aspectos Financieros	Rubiela Guiza	rguiza@invias.gov.co
Aspectos Presupuestales	Nelson Perez	ndperez@invias.gov.co
Aspectos Sociales, Ambientales, Prediales y de Sostenibilidad.	Erika Vargas Rojas	evargasr@invias.gov.co
Analisis de Riesgos	Ximena Vallejo Guzman	xvallejo@invia.gov.co

Por último y conforme a lo establecido en el parágrafo p) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS"*, la cual establece que *"(…) El estructurador asignado convocará en la misma remisión, a una mesa de trabajo que se realizará en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir del envío, para informar las particularidades y atender las observaciones e inquietudes al proceso estructurado por parte de estas tres dependencias. En dicha mesa de trabajo se levantará un acta de aprobación al proceso."*, nos permitimos convocar para el próximo 5 de noviembre de 2025**,** mesa de trabajo, por las áreas intervinientes la cual se desarrollará de manera virtual a las 10 am

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
SUBDIRECTORA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS (E)

Proyectado por: Eliana Milena Monsalve Martinez
Revisado por: Patricia Helena Mejia Verjel, Sirley Dabeiba Merchan Carreño.
Aprobado por:

Copia Interna a: