

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9572067
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido (16/06/2026 3:24:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	031-ARC-CBNL05-2026
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL PERSONAL (CAP) DEL CANTÓN MILITAR JABALÍ ROJO, EN PUERTO CARREÑO, VICHADA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 horas de tiempo transcurrido (16/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☒ Si ☐ No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐ Si ☒ No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐ Si ☒ No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☒ Si ☐ No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	BNL05 COLOMBIA, Puerto Carreño ★★★★★	0 Recomendación (es) ☒
--	---	--

Información del Proveedor contratista

	K&J T.C SAS COLOMBIA, Melgar Número de documento 901450685
--	---

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41300000617

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor			
Aprobado por:	JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA	Fecha de aprobación:	17/06/2026 11:12:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal			
Aprobado por:	DIEGO IVAN MARTINEZ OVIEDO	Fecha de aprobación:	17/06/2026 11:53:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado:			
Contrato en ejecución:			

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
Proceso de Contratación	036-ARC-CBNL05-2026
Título de la oferta	036-ARC-CBNL05-2026
Cuantía del contrato	78.829.780 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9572067
Proveedor K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 8 VIA LAS GRANJAS CANTON MILITAR JABALÍ ROJO	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.9572067
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								109.996.568,64	78.829.780,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72103300	DEMOLICIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE: CONCRETO REFORZADO, CUBIERTA Y ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, DESMONTES Y DISPOSICIÓN TOTAL, CIELO RASO Y PERFILERIA, VENTANERIA, PUERTAS, ANDENES Y PISOS, TODO MATERIAL QUE SEA NECESARIO DEMOLER Y RETIRAR PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUUTRA, DE ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISRO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	10,00	M3	230.766,67	99.000,00	2.307.666,70	990.000,00	
2	72103300	DESMONTE TOTAL DE PASAMANOS EN TUBERIA 2" CON H = 90 CM APROXIMADO, INCLUYE: DESMONTES DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, LISTONES INTERMEDIOS EXISTENTES, ADECUACIÓN Y AJUSTAMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	8,00	ML	28.093,33	22.000,00	224.746,64	176.000,00	
3	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO 2" C-16 Y VARILLA RECTANGULAR DE 1/2" ALTURA DE 90 CM O SUPERIOR, INCLUYE: PARRALES GALV DE 2" ANCLAJE Y PINTURA, LISTONES INTERMEDIOS EN TUBO DE 1" O SUPERIORES, ESQUEMA ANTICORROSIVO, CHASOS, REMACHES, TORNILLERIA, PERNOS, ANCLAJES AL PISO, EXCELENTE FIJACION, SILICONA INDUSTRIAL, ACABADO FINAL Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	10,00	ML	135.450,00	89.900,00	1.354.500,00	899.000,00	
4	72103300	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL, INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES, MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, TRAZOS, NIVELES DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE CROQUIS O REGISTROS DE REPLANTEO Y LA DEMARCAACIÓN FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	40,00	M2	9.030,00	3.000,00	361.200,00	120.000,00	
5	72103300	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN O SIMILAR EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO EN SITIO AUTORIZADO, PERMSOS DE ESCOMBROS, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ACUERDO SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN.	26,00	M3	85.283,33	41.200,00	2.217.366,58	1.071.200,00	
6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DEL SUELO EN BALASTRO MEJORADO INCLUYE: ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA (HOMOGENEIDAD) Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CAL, GRÁVILLA, CEMENTO, COMPACTACIÓN MECÁNICA (CANGURO), AGUA, ADECUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MEJORAMIENTO DEL TERRENO.	18,00	M3	240.800,00	168.000,00	4.334.400,00	3.024.000,00	
7	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO ZAPATA) ACUERDO SUPERVISOR, DESPLANTE A 1, 2 M O SUPERIOR, DE 1X1 M DE E=30 CM, REFUERZO B66 #3, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO POBRE DE 10 CM, SIMBORRESISTENTE, PEDESTAL, TRAZADO Y REPLANTEO,	2,60	M3	1.505.000,00	1.300.000,00	3.913.000,00	3.380.000,00	

		ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.						
8	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO VIGA DE CIMENTACIÓN) ACUERDO SUPERVISOR , DE 30X30 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #4 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, MEJORAMIENTO DE BASE CON CONCRETO POBRE, ACERO DE REFUERZO Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,40	M3	1.665.500,00	1.300.000,00	2.317.700,00	1.820.000,00
9	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNA 30X30 CM) ACUERDO SUPERVISOR , CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.705.666,67	1.300.000,00	1.705.666,67	1.300.000,00
10	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TIPO COLUMNETA CONFINAMIENTO 15X15) ACUERDO SUPERVISOR , CON REFUERZO LONGITUDINAL #5 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, DESPLANTE, SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.204.000,00	840.000,00	1.204.000,00	840.000,00
11	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LOSA DE CONTRAPISO ACUERDO SUPERVISOR ACERO DE REFUERZO DE E=12 CM O SUPERIOR , EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, MALLA ELECTRO SOLDADA 8MM DE 150X150 MM Y SISMORRESISTENTE, TRAZADO Y REPLANTEO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	8,24	M3	1.204.000,00	842.000,00	9.920.960,00	6.938.080,00
12	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACUERDO SUPERVISOR, VIGA DE AMARRE CON DIMENSIONES DE 20X20 CM CON REFUERZO LONGITUDINAL #4 Y TRANSVERSAL #3. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE: LOCALIZACIÓN, SISMORRESISTENTE, TRAZADO, ENTIBACIÓN, VIBRADO, ANCLAJE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	1,00	M3	1.605.333,33	1.130.000,00	1.605.333,33	1.130.000,00
13	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL C DE 150X60 MM, CALIBRE 14 (2 MM) EN ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL CAL 26, ACERO GRADO 60 FY = 4200 KG/CM. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN FABRICANTE TEJAS, ESQUEMA COMPLETO DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SOPORTES, ANCLAJES, VARILLAS, RIOSTRAS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, DILATACIONES, ACOPLA A CERCHAS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO, CUMPLIMIENTO NSR-10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS, VALIDACIÓN Y CHEQUEO Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA POR LA SUPERVISION TECNICA).	97,00	ML	120.400,00	79.900,00	11.678.800,00	7.750.300,00
14	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA VERDE INSTITUCIONAL EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL Calibre 26 (0,45 mm) o de mayor o igual calidad para ambientes de alta temperatura, de alta resistencia mecánica, térmica y ambiental, con protección anticorrosiva y adecuada para uso institucional o de alta exigencia, o de calidad superior. Anclajes, instalación de correas de acuerdo a la recomendación del fabricante de las tejas, tornillería estructural galvanizada, caballete, ganchos de fijación, terminales, limatesa, cumbreira, corte y traslape, empalme con cubierta existente, adecuación del espacio, mano de obra calificada, herramientas, equipos, elementos de seguridad industrial, y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, sujeto a aprobación de la supervisión técnica.	100,00	M2	115.383,33	85.600,00	11.538.333,00	8.560.000,00
15	72103300	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDOBLOONES DE 3000 PSI , PARA REMATES DE CUBIERTA, ANCHO >= 40 CM INCLUYE: FLANCHES CAL 24, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE, ENCOFRADO Y FORMALETAS , CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	16,00	ML	100.333,33	70.000,00	1.605.333,28	1.120.000,00
1	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO REF: 7038 O DE IGUAL O MEJOR RESISTENCIA, VIDRIO 6MM CON PELÍCULA PROTECTORA, ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR (INCLUYE: DESMONTA VENTANA EXISTENTE, BALINERAS METÁLICA, ADECUACIÓN DE ESPACIO A INTERVENIR, SILICONA INDUSTRIAL, MANILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	1,40	M2	551.833,33	412.000,00	772.566,66	576.800,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO EN ALUMINIO REF: 7038 O DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA DE ALTO TRÁFICO, CON PINTURA PROYECTADA COLOR A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR, VIDRIO CRUDO 6 MM (3+3) CON PELÍCULA DE						

		SEGURIDAD. INCLUYE: CHAPAS, BISAGRAS, CERROJOS DE SEGURIDAD, ALISTADO, MARCO EN ALUMINIO, ADECUACIÓN O REALIZACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN. EL VIDRIO DEBERÁ CONTAR CON ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN TIPO CENEFA EN VINILO (ESCUUDO DE LA UNIDAD DE 60 CM O SIMILAR), ADHESIVOS O CALCOMANÍAS ANTICOLUSIÓN, UBICADOS A MEDIA ALTURA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DEL CRISTAL Y PREVENIR ACCIDENTES. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN CUMPLIR FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DEBERÁN INSTALARSE EN CADA UNO DE LOS CUERPOS DE LA PUERTA, CON DISEÑO Y DISPOSICIÓN APROBADOS POR EL SUPERVISOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA CERÁMICO, COLOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, PARA PISO EN FORMATO ACORDE AL PISO A INSTALAR. (INCLUYE: AFINADO, JUNTAS, PEGANTE, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).						
2	72103300	8,70	M2	949.822,22	664.000,00	8.263.453,31	5.776.800,00	
3	72103300	20,00	ML	30.133,44	21.100,00	602.668,80	422.000,00	
4	72103300	22,00	M2	128.125,67	99.000,00	2.818.764,74	2.178.000,00	
5	72103300	30,00	M2	118.527,11	115.000,00	3.555.813,30	3.450.000,00	
6	72103300	60,00	M2	56.273,62	35.200,00	3.376.417,20	2.112.000,00	
7	72103300	60,00	M2	21.852,60	19.900,00	1.311.156,00	1.194.000,00	
8	72103300	20,00	M2	37.477,84	26.300,00	749.556,80	526.000,00	
9	72103300	60,00	M2	34.782,22	21.500,00	2.086.933,20	1.290.000,00	
10	72103300	104,00	M2	120.400,00	91.900,00	12.521.600,00	9.557.600,00	
1	72103300	8,00	UN	200.666,67	99.500,00	1.605.333,36	796.000,00	
2	72103300	50,00	ML	40.133,33	25.400,00	2.006.666,50	1.270.000,00	
3	72103300	1,00	UN	160.533,33	112.000,00	160.533,33	112.000,00	

4	72103300	NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE ESTE ÍTEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE TOMAS). INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	4,00	UN	170.566,67	115.000,00	682.266,68	460.000,00
5	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO RED BIFÁSICA 3X12 AWG EN COBRE THHN-THWN-2 TC USE-RHHS TC TEMPERATURA 60°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES.	150,00	ML	25.083,33	19.800,00	3.762.499,50	2.970.000,00
6	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN GABINETE CON TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150A Y BARRAJE CON NOXENON DE 02 TOTALIZADORES DE 70A EN CAJA PREMOLDEADA	1,00	UN	1.605.333,33	1.120.000,00	1.605.333,33	1.120.000,00
7	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED BIFÁSICA (2FASES-TIERRA) EN CONDUCTOR CALIBRE 8 AWG EN COBRE THHN-THWN TEMPERATURA 75°C, COLORES VERDE, BLANCO Y VERDE, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS PARA EMPALMES Y MARCACIÓN DE CIRCUITO	20,00	ML	35.116,67	32.400,00	702.333,40	648.000,00
8	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACIÓN DE REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA	50,00	ML	28.093,33	19.900,00	1.404.666,50	995.000,00
9	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, CAJAS DE PASO Y TERMINALES, REALIZACIÓN DE REGATAS EN PARED Y RESANE DE ZONA AFECTADA	50,00	ML	32.106,67	25.300,00	1.605.333,50	1.265.000,00
10	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS, CURVAS, UNIONES Y TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA INSTALACIÓN SOBRE MUROS.	100,00	ML	28.093,33	21.400,00	2.809.333,00	2.140.000,00
11	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE SOBREPONER TIPO INTERPERIE DE OCHO CIRCUITOS BIFÁSICO. INCLUYE 02 BREAKERS DE 30A Y 06 BREAKERS DE 20A	1,00	UN	1.304.333,33	852.000,00	1.304.333,33	852.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		Seleccione	
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación	
Formato de Experiencia	☐	☐	
Certificaciones	☐	☐	
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐	
RUP	☐	☐	
RUT	☐	☐	
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐	
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐	
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐	
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐	
Actas de Asamblea	☐	☐	
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐	
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐	
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐	
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐	
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐	
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐	
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐	
Plan de amortización	☐	☐	

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ Anexo 2 Comunicación de aceptación de la oferta.pdf	Anexo 2 Comunicación de aceptación de la oferta.pdf	(detalle)
☐ SOLICITUD POLIZA.pdf	SOLICITUD POLIZA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nmbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto		Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		☒ Si ☐ No *	78.829.780	
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR		☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Si ☒ No *		
Total			78.829.780	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

15-01-04-015

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado		
☐	4326	CDP	Generado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	15-01-04-015	-	Editar

Saldo de CDP

110.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

110.000.000 COP

Última consulta a SIIF

No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF

25/05/2026 8:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monio por consumir	Monio presupuestal a liberar	Código Pbsición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -