FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

PRESUPUESTO GENERAL

ACTIVIDAD # 1 BRINDAR APOYO FINANCIERO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA ZONA RURAL

ACTIVIDADES	ITEM	COMPONENTES	CANT	UNID	FRECUENCIA (Días)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.1. Selección de las personas beneficiarias del proyecto						
ACTIVIDAD # 1 BRINDAR APOYO FINANCIERO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA ZONA RURAL	1.1.1	Perifoneo publicitario en vehículo a todo costo (1 perifoneo de 2 horas por dia) por 3 dias.	1	Dias	3	350.287	1.050.861
	1.1.2	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 30 segundos. 5 Reproducciones diarias * 4 programas radiales locales * 3 días), visitas a los emprendimientos de las personas inscritas en horario doble A	20	Numero	3	66.150	3.969.000
	1.1.3	Volantes doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	411	Numero	1	1.913	786.243
	Subtotal Selección de las personas beneficiarias del proyecto						**5.806.104**
	1.2	**Encuentros Ludico-Pedagogicos con los miembros de las comunidades campesinas para brindar apoyo a proyectos productivos de la zona rural**					
	1.2.1	Capacitador (Profesional con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines) quien desarrollará la capacitación y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios.	1	UNID.	1	1.500.000	1.500.000
	1.2.2	Alquiler de auditorio para el desarrollo de la jornada, cada una por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio debe contar con aire acondicionado y tener capacidad de 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, sillas, mesas y equipo de sonido con microfonos. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	1	UNID.	1	1.378.000	1.378.000
	1.2.3	Decoracion del auditorio, alusiva a la asistencia tecnica en proyectos agropecuarios, incluye montaje y desmonte de la decoracion, globos, estructuras de metal, decorativos y demas elementos necesarios para el montaje. (Incluye el pago de personal encargado de la decoración).	1	UNID.	N/A	1.106.000	1.106.000
	1.2.4	Material didáctico para los participantes: Libro de trabajo con información de las acciones formativas a realizar, encuadernado con carátula de 300 gramos en propalcote impreso a color cantidad de hojas 100.	50	UNID.	N/A	39.708	1.985.400
	1.2.5	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	50	UNID.	1	14.136	706.800
	1.2.6	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática, vasos desechables y galletas).	1	UND	1	280.000	280.000
	1.2.7	Vehiculo de cinco pasajeros para las visitas en zona rural de los beneficiarios del proyecto	1	UND	4	434.433	1.737.732

Subtotal Encuentros Ludico-Pedagogicos						**8.693.932**
1.3.	**Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento de los proyectos productivos**					
1.3.1	Adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la misma por un valor de hasta cuatro millones quinientos ochenta y tres mil novecientos veinticuatro Pesos.	5	UND	1	4.583.924	22.919.621
Subtotal Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento de los proyectos productivos						**22.919.621**
1.4.	**Dirección técnica y administrativa del proyecto**					
1.4.1	Coordinador del proyecto	1	DIAS	5	143.773	718.865
1.4.2	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	2	DIAS	5	78.475	784.750
1.4.3	Sueteres estampados con logos del proyecto en la parte delantera , elaborados en algodón, con cuello redondo para los capacitadores y personal contratado para el proyecto.	4	UND	1	65.635	262.540
1.4.4	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad., para personal de la organización y los diferentes capacitadores	4	UNID.	N/A	35.314	141.256
1.4.5	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.	2	UND	N/A	451.678	903.356
Sub total Dirección técnica y administrativa del proyecto						**2.810.767**
TOTAL ACTIVIDAD # 1 BRINDAR APOYO FINANCIERO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA ZONA RURAL						**40.230.424**

ACTIVIDAD # 2. BENEFICIAR A MUJERES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS						
ITEM	**COMPONENTES**	**CANT**	**UNID**	**Frecuencia**	**Valor Unitario**	**V/TOTAL**
2.1. Selección de las personas beneficiarias del proyecto						
2.1.1	Perifoneo publicitario en vehículo a todo costo (1 perifoneo de 5 horas por dia) por 3 dias.	1	Dias	3	350.287	1.050.861
2.1.2	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 30 segundos. 4 Reproducciones diarias * 5 programas radiales locales * 3 días), visitas a los emprendimientos de las personas inscritas en horario doble AA	20	Numero	3	66.150	3.969.000
2.1.3	Volantes doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	411	Numero	1	1.913	786.243
Subtotal Selección de las personas beneficiarias del proyecto						**5.806.104**
2.2	**Encuentros Ludico-Pedagogicos para beneficiar a mujeres rurales en Proyectos Productivos**					
2.2.1	Capacitador (Profesional con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines) quien desarrollará la capacitación y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios.	1	UNID.	1	1.500.000	1.500.000

ACTIVIDAD #2. BENEFICIAR A MUJERES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	2.2.2	Alquiler de auditorio para el desarrollo de la jornada, cada una por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio debe contar con aire acondicionado y tener capacidad máxima de 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, sillas, mesas y equipo de sonido con microfonos. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	1	UNID.	1	1.378.000	1.378.000
	2.2.3	Decoracion del auditorio, alusiva a la asistencia tecnica en proyectos agropecuarios, incluye montaje y desmonte de la decoracion, globos, estructuras de metal, decorativos y demas elementos necesarios para el montaje. (Incluye el pago de personal encargado de la decoración).	1	UNID.	N/A	1.106.000	1.106.000
	2.2.4	Material didáctico para los participantes: Libro de trabajo con información de las acciones formativas a realizar, encuadernado con carátula de 300 gramos en propalcote impreso a color cantidad de hojas 100.	50	UNID.	N/A	39.708	1.985.400
	2.2.5	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	50	UNID.	1	14.136	706.800
	2.2.6	Vehiculo de cinco pasajeros para las visitas en zona rural de los beneficiarios del proyecto	1	UND	5	434.433	2.172.165
	2.2.7	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática, vasos desechables, galletas).	1	UND	1	280.000	280.000
	Subtotal Encuentros Ludico-Pedagogicos						**9.128.365**
	2.3.	**Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento de los proyectos productivos**					
	2.3.1	Adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la misma por un valor de hasta Dos Millones Ciento cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos.	20	UND	1	2.104.838	42.096.763
	Subtotal Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento de los proyectos productivos						**42.096.763**
	2.4.	**Dirección técnica y administrativa del proyecto**					
	2.4.1	Coordinador del proyecto	1	DIAS	5	143.773	718.865
	2.4.2	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	2	DIAS	5	78.475	784.750
	2.4.3	Sueteres estamapados con logos del proyecto en la parte delantera , elaborados en algodón, con cuello redondo para los capacitadores y personal contratado para el proyecto.	1	UND	1	65.635	65.635
	2.4.4	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad., para personal de la organización y los diferentes capacitadores	1	UNID.	N/A	35.314	35.314
	2.4.5	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.	2	UND	N/A	451.678	903.356
	Sub total Dirección técnica y administrativa del proyecto						**2.507.920**
	TOTAL ACTIVIDAD # 2 BENEFICIAR A MUJERES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS						**59.539.152**

ACTIVIDAD # 3 BENEFICIAR A GRUPOS DE JÓVENES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS							
	3.1. Seleccionar las personas beneficiarias del proyecto						
	3.1.1	Perifoneo publicitario en vehículo a todo costo (1 perifoneo de 2 horas por dia) por 3 dias.	1	Dias	3	350.287	1.050.861
	3.1.2	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 30 segundos. 4 Reproducciones diarias * 5 programas radiales locales * 3 días).	20	Numero	3	66.150	3.969.000
	3.1.3	Volantes doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	411	Numero	1	1.913	786.243
	Subtotal Actividad 3.1						**5.806.104**
	3.2	**Encuentros Ludico-Pedagogicos con los miembros de las comunidades campesinas a través del Programa de Asistencia Tecnica en Proyectos Productivos**					
	3.2.1	Capacitador (Profesionales con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines) quien desarrollará la capacitación y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios.	1	UNID.	1	1.500.000	1.500.000
	3.2.3	Alquiler de auditorio para el desarrollo de la jornada, cada una por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio debe contar con aire acondicionado y tener capacidad máxima de 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, sillas, mesas y equipo de sonido con microfonos. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	1	UNID.	1	1.378.000	1.378.000
	3.2.4	Decoracion del auditorio, alusiva a la asistencia tecnica en proyectos agropecuarios, incluye montaje y desmonte de la decoracion, globos, estructuras de metal, decorativos y demas elementos necesarios para el montaje. (Incluye el pago de personal encargado de la decoración).	1	UNID.	N/A	1.106.000	1.106.000
ACTIVIDAD # 3 BENEFICIAR A GRUPOS DE JÓVENES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	3.2.5	Material didáctico para los participantes: Libro de trabajo con información de las acciones formativas a realizar, encuadernado con carátula de 300 gramos en propalcote impreso a color cantidad de hojas 100.	50	UNID.	N/A	39.708	1.985.400
	3.2.6	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	50	UNID.	1	14.136	706.800
	3.2.7	Vehiculo de cinco pasajeros para las visitas en zona rural de los beneficiarios del proyecto	1	UND	5	434.433	2.172.165
	3.2.8	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática y vasos desechables y galletas).	1	UND	1	280.000	280.000
	Subtotal Encuentros Ludico-Pedagogicos						**9.128.365**
	3.3.	**Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento de los proyectos productivos**					
	3.3.1	Adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la misma por un valor de hasta Cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos.	5	UND	1	4.497.038	22.485.188

	Subtotal Entrega de Dotación e Insumos para fortalecimiento del proceso asociativo						**22.485.188**
	3.4.	**Dirigir técnica y administrativamente el proyecto**					
	3.4.1	Coordinador del proyecto	1	DIAS	5	143.773	718.865
	3.4.2	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	2	DIAS	5	78.475	784.750
	3.4.3	Sueteres estamapados con logos del proyecto en la parte delantera , elaborados en algodón, con cuello redondo para los capacitadores y personal contratado para el proyecto.	4	UND	1	65.635	262.540
	3.4.4	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad., para personal de la organización y los diferentes capacitadores	4	UNID.	N/A	35.314	141.256
	3.4.5	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.	2	UND	N/A	451.678	903.356
	Sub total Dirección técnica y administrativa del proyecto						**2.810.767**
	TOTAL ACTIVIDAD # 3 BENEFICIAR A GRUPOS DE JÓVENES RURALES CON APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS						**40.230.424**
ACTIVIDAD # 4. REALIZAR LA FASE DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO A DOTAR	**ACTIVIDAD # 4. REALIZAR LA FASE DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO A DOTAR**						
	4.1.	**Fase de Capacitación y manejo de maquinaria agricola**					
	4.4.1	Capacitador en manejo de drones, para desarrollar capacitación en zona rural del municipio durante dos horas y media por dia	1	DIAS	2	768.711	1.537.422
	4.4.2	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	21	UNID.	2	14.136	593.712
	4.4.3	Alquiler de vehiculo tipo 4x4 (incluye conductor, combustible y con una dedicación 100%)	1	UND	2	434.433	868.866
	Sub total Fase de Capacitación y manejo de maquinaria agricola						**3.000.000**
	TOTAL ACTIVIDAD # 4 REALIZAR LA FASE DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO A DOTAR						**3.000.000**
ACTIVIDAD # 5. ADQUIRIR Y ENTREGAR UNA MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MAICAO	**ACTIVIDAD # 5. ADQUIRIR Y ENTREGAR UNA MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MAICAO**						
	5.1						
	5.1.1	Adquisición y entrega una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao (Adquisición de sistema de aeronave pilotada a distancia (Dron) para aplicaciones de precisión (fumigación y dispersión), con capacidad de tanque nominal de entre 10 y 25 litros, incluyendo kit de energía y soporte técnico)	1	UND	1	97.000.000	97.000.000
	Subtotal adquisición y entrega de una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao						**97.000.000**
	TOTAL ACTIVIDAD # 5 ADQUIRIR Y ENTREGAR UNA MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MAICAO						**97.000.000**

ACTIVIDAD # 6. REALIZAR LA FASE DE ALISTAMIENTO DE CELEBRACIONES A LOS CAMPESINOS	**JORNADA DE CELEBRACION E INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS**						
	ACTIVIDAD # 6. REALIZAR LA FASE DE ALISTAMIENTO DE CELEBRACIONES A LOS CAMPESINOS						
	6.1	**Fase promocional**					
	6.1.1	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 30 segundos. 4 Reproducciones diarias * 4 programas radiales locales * 6 días).	16	NUM	6	66.150	6.350.400
	6.1.2	Folletos plegable triptico doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	947	NUM	N/A	2.213	2.095.711
	6.1.4	Pasa calle de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la actividad en mención. Incluye montaje	2	NUM	N/A	510.843	1.021.686
	Sub total Fase promocional						**9.467.797**
	TOTAL ACTIVIDAD # 6 REALIZAR LA FASE DE ALISTAMIENTO DE CELEBRACIONES A LOS CAMPESINOS						**9.467.797**
ACTIVIDAD 7: REALIZAR ACTOS DE INTEGRACIÓN A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE	**ACTIVIDAD 7: REALIZAR ACTOS DE INTEGRACIÓN A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO**						
	7.1	**Actos de integración para los campesinos**					
	7.1.1	Charla técnica fundamentos sanidad animal y vegetal	1	NUM	N/A	500.000	500.000
	7.1.2	Charla técnica oferta institucional sector agropecuario, modelos exitosos	1	NUM	N/A	500.000	500.000
	7.1.3	Charlas fundamentos del liderazgo e importancia de la organización	1	NUM	N/A	500.000	500.000
	7.1.4	Charlas mejoramiento de especies nativas y bancos de semillas	1	NUM	N/A	500.000	500.000
	7.1.5	Alquiler de auditorio para el desarrollo de la jornada, cada una por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio debe contar con aire acondicionadoy tener capacidad de 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, sillas, mesas y equipo de sonido con microfonos. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	1	NUM	1	1.378.000	1.378.000
	7.1.6	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	515	NUM	N/A	14.136	7.280.040
	7.1.7	Almuerzo tipo ejecutivo (1 Proteina, 1 sopa, 1 harina o cereal, 1 ensalada, 1 bebida de 200 ml).	515	NUM	N/A	23.648	12.178.720
	7.1.8	Formulación y Ejecución de Plan de Contingencia	1	NUM	N/A	6.653.815	6.653.815
	7.1.9	Puntos de Hidratación (Incluye: alquiler de cava de icopor, paquete de hielo triturado y bolsas con agua tratada y purificada en presentación de 300 cc)	5	NUM	1	105.100	525.500
	7.1.10	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática, vasos desechables y galletas	1	Días	1	280.000	280.000
	7.1.11	Alquiler de Carpas de 4 mts X 4 mts de calidad en tela de PVC resistente con estructura de Tubos de acero, para el lugar de llegada de la movilización, y donde se desarrollara el evento conmemorativo	10	NUM	1	145.000	1.450.000
	7.1.12	Alquiler de Mesas caudradas, con manteles	6	NUM	N/A	18.243	109.460
	7.1.13	Alquiler de Sillas	500	NUM	N/A	1.630	815.000

MUNICIPIO DE MAICAO	7.1.14	Alquiler de vayas metalicas totalmente apilables en recto para un fácil almacenaje y transporte, forma rectangular de 2x1,40 metros , lamina reforzada de 78x40 cm, en tubos cuadrados de 1" y tubos redondo de 1½".	14	NUM	1	44.184	618.576
	7.1.15	fomento a la actividad artistica y folclorica local (grupos de musica vallenata y)	1	NUM	1	9.097.090	9.097.090
	7.1.16	fomento a la actividad artistica y folclorica local (grupos de danzas folcloricas)	2	NUM	1	1.536.072	3.072.144
	7.1.17	Alquiler de SISTEMA DE SONIDO 4 cabina GA 210 soundking 2 bajos pasivos SRX 218 Amplificadores crowm Monitores de piso Consola digital soundcraft Ui 24R Microfnos inalambricos de mano y diadema, con sistema de video por 1 dia (video bean y parlantes)	1	NUM	1	3.153.000	3.153.000
	7.1.18	Alquiler de Pantalla led pict 3.9, 3.0 metros de ancho por 2.0 metros de alto seis metros cuadrados	1	NUM	1	2.211.304	2.211.304
	7.1.19	Decoración, adecuación de tarima y area de invitados	1	NUM	1	106.000	106.000
	7.1.20	Alquiler de vehiculo tipo 4x4 (incluye conductor, combustible y con una dedicación 100%)	1	NUM	7	434.433	3.041.031
	7.1.21	Entrega de reconocimientos para ganadores asociaciones	3	NUM	N/A	3.000.000	9.000.000
	7.1.22	Entrega de reconocimientos para ganadores individuales	20	NUM	N/A	1.000.000	20.000.000
	7.1.23	Alquiler de tarima de 14m de ancho x 12m de fondo a 1.50m de altura. Escala de acceso central en el back de 1,2m x 1,5m de altura. 1 sobre tarima de 2.40m x 2.40m a 1m con sus respectivas escaleras.	1	NUM	N/A	3.450.000	3.450.000
	Sub total Actos de Integración para los campesinos						**86.419.679**
	TOTAL ACTIVIDAD # 7 REALIZAR ACTOS DE INTEGRACIÓN A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE MAICAO						**86.419.679**
ACTIVIDAD 8: REALIZAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	**ACTIVIDAD 8: REALIZAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO**						
	8.1	**Dirección tecnica y administrativa del proyecto**					
	8.1.1	Coordinador del proyecto	1	NUM	7	143.773	1.006.411
	8.1.2	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	10	NUM	1	78.475	784.750
	8.1.3	Sueter tipo polo en algodón grueso con cuello reforzado y costuras doble. Estampado con logo e imagen del evento y de la Alcaldia Municipal para equipo de logistica y personal voluntario de la secreteria de desarrollo económico (tallas s, m, l, xl)	15	NUM	N/A	65.635	984.525
	8.1.4	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad, con vicera de 4 costuras para personal de la organización y los diferentes capacitadores	15	NUM	N/A	35.314	529.710
	Sub total Dirección tecnica y administrativa del proyecto						**3.305.396**
	TOTAL ACTIVIDAD # 8 REALIZAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO						**3.305.396**
	ACTIVIDAD # 9 REALIZAR LA SELECCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS BENEFICIARIAS						
	9.1.	**Selección de las unidades productivas beneficiarias**					

ACTIVIDAD # 9 REALIZAR LA SELECCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS BENEFICIARIAS	9.1.1	Perifoneo publicitario en vehículo a todo costo (1 perifoneo de 2 horas por dia) por 5 dias.	1	Dias	5	350.287	1.751.435
	9.1.2	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 30 segundos. 4 Reproducciones diarias * 5 programas radiales locales * 5 días), visitas a los emprendimientos de las personas inscritas en horario doble AA	20	Numero	5	66.150	6.615.000
	9.1.3	Folletos plegable triptico doble cara, tamaño oficio, papel propalcote brillante, full color	500	Numero	1	2.213	1.106.500
	Subtotal Selección de las unidades productivas beneficiarias						**9.472.935**
ACTIVIDAD # 10 BENEFICIAR A UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO CON SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL	**10.1.**	**Encuentros Ludico-Pedagogicos con los miembros de las comunidades campesinas para beneficiar a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial**					
		Capacitador (Profesionales con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines) quien desarrollará la capacitación y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios.	1	NUM	N/A	1.500.000	1.500.000
		Capacitador (Profesionales con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines) quien desarrollará la capacitación y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios.	1	NUM	N/A	1.500.000	1.500.000
	10.1.1	Alquiler de auditorio para el desarrollo de 2 jornadas, por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio debe contar con aire acondicionado y tener capacidad para 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, equipo de sonido sencillo con dos micrófonos y servicio de limpieza incluido. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	1	UNID.	2	1.378.000	2.756.000
	10.1.2	Decoracion del auditorio, alusiva a la asistencia tecnica en proyectos agropecuarios, incluye montaje y desmonte de la decoracion, globos, estructuras de metal, decorativos y demas elementos necesarios para el montaje. (Incluye el pago de personal encargado de la decoración).	1	UNID.	N/A	1.106.000	1.106.000
	10.1.3	Material de formación (cartillas ilustradas tamaño media carta en papel bond, contiene 10 hojas con la información resumida de los diferentes temas que se desarrollarán en las capacitaciónes con portada y contraportada impresas en propalcote 240 gr a full color. Una por cada tema de capacitación	100	UND	1	50.518	5.051.841
	10.1.4	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	107	UNID.	2	14.136	3.025.104
	10.1.5	Vehiculo de cinco pasajeros para las visitas en zona rural de los beneficiarios del proyecto	1	UND	10	434.433	4.344.330
	10.1.6	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática, vasos desechablesy galletasl).	1	UND	2	280.000	560.000
	Subtotal encuentros Ludico-Pedagogicos						**19.843.275**
	11.1	**Dirigir técnica y administrativamente el proyecto**					
	11.1.1	Coordinador del proyecto	1	DIAS	10	143.773	1.437.730

ACTIVIDAD # 11 REALIZAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	11.1.2	Profesionales con experiencia en proyectos agropecuarios y demas actividades afines quienes realizarán el servicio de acompañamiento a las unidades productivas beneficiadas.	2	DIAS	10	143.773	2.875.460
	11.1.3	Facilitadores para las acciones logísticas (Título de bachiller)	2	DIAS	10	78.475	1.569.500
	11.1.4	Sueteres estampados con logos del proyecto en la parte delantera , elaborados en algodón, con cuello redondo para los capacitadores y personal contratado para el proyecto.	7	UND	1	65.635	459.445
	11.1.5	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad., para personal de la organización y los diferentes capacitadores	7	UNID.	N/A	35.314	247.198
	11.1.6	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.	2	UND	N/A	451.678	903.356
	Sub total Dirección técnica y administrativa del proyecto						**7.492.689**
	TOTAL ACTIVIDADES # 9,10 y 11						**36.808.899**
TOTAL PRESUPUESTO							**376.001.771**

EDWIN YECITH SOLANO GARCIA
Secretario de Desarrollo Económico
Maicao - La Guajira