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PLIEGO DE CONDICIONES
Convocatoria Publica No. CONV-PUB-002-2026
OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD
DEL CORREGIMIENTO DE JARABA ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($23.812.956).

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA SANTA ANA

JUNIO DE 2026



SPITA UESTRA SENORA

@_\ E.S.E HOSPITAL NUESTRA
W SANTA ANA

NIT: 819000626-1

CAPITULO 1
INTRODUCCION

La E.S.E. Hospital Nuestra Sefora de Santa Ana, en cumplimiento de su mision
institucional y de las competencias asignadas dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, tiene como propdsito garantizar la prestaciéon de
servicios de salud en condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad,
continuidad y seguridad para la poblacién usuaria del municipio de Santa Ana,
Magdalena, y sus corregimientos.

En desarrollo de dicho propdsito, la entidad estructuré y gestion6é el proyecto
orientado a la adecuacién y reforzamiento estructural del Centro de Salud del
corregimiento de Jaraba, adscrito a la E.S.E. Hospital Nuestra Senora de Santa Ana,
iniciativa que fue viabilizada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y
financiada mediante la Resolucién No. 941 del 20 de mayo de 2025, por medio de
la cual se asignaron recursos para el fortalecimiento de la infraestructura fisica en
salud.

Para la ejecucion del proyecto, la entidad adelanta la Convocatoria Publica No.
CONV-PUB-001-2026, cuyo objeto corresponde a la contratacién de las obras de
adecuacion y reforzamiento estructural del Centro de Salud del corregimiento de
Jaraba, con el propdsito de mejorar las condiciones de prestacion del servicio y
fortalecer la red publica de atencion en salud de baja complejidad.

No obstante, atendiendo la naturaleza técnica y la complejidad del proyecto, asi
como la necesidad de garantizar la correcta inversion de los recursos publicos, se
hace indispensable contar con una interventoria integral que ejerza el seguimiento,
control y vigilancia permanente sobre la ejecucion del contrato de obra, verificando
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los disefios aprobados, el
cronograma de ejecucion, el presupuesto oficial y las obligaciones contractuales
asumidas por el contratista.

En ese contexto, la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana adelanta la
Convocatoria Publica No. CONV-PUB-002-2026, cuyo objeto es contratar la
interventoria integral técnica, administrativa, financiera, contable, juridica, ambiental
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y de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra derivado de la Convocatoria
Publica No. CONV-PUB-001-2026.

La presente contratacion se fundamenta en los principios de planeacién, economia,
responsabilidad, transparencia y seleccion objetiva, orientados a garantizar la
adecuada ejecucion del proyecto, la proteccion del patrimonio publico y el

cumplimiento de los fines esenciales del Estado en materia de prestacién de
servicios de salud.

En consecuencia, el presente estudio previo contiene el analisis técnico, juridico,
financiero y de conveniencia que sustenta la necesidad de adelantar el proceso de
seleccién para contratar la interventoria integral del proyecto, asegurando el
cumplimiento de los objetivos institucionales y la correcta ejecucion de los recursos
publicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura en salud del municipio de
Santa Ana, Magdalena.

CAPITULO 2

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL CONTRATANTE:

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA SANTA ANA

DIRECCION CONTRATANTE:

SANTA ANA — MAGDALENA

MODALIDAD DE SELECCION:

CONVOCATORIA PUBLICA (REGIMEN ESPECIAL — E.S.E.)

NORMATIVIDAD APLICABLE:

Constitucion Politica, las leyes de la Republica de Colombia, en especial la Ley 80
de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015; Resolucion 1440 de 2024 del

Ministerio de Salud y Proteccién Social; el Manual de Contratacion de la E.S.E.; los
Cddigos Civil y de Comercio; y demas normas concordantes.
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CAPITULO 3
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA / HORA LUGAR

Publicaciéon del acto administrativo de | 17/06/2026 — 3:30 pm | SECOP
apertura y pliego de condiciones definitivo Il

Observaciones al pliego de condiciones Hasta el 17/06/2026 — | SECOP
6:00 p.m. Il

Manifestacion de interés Hasta el 18/06/2026 — | SECOP
10:00 am. Il

Respuesta a observaciones del pliego de | Hasta el 18/06/2026 — | SECOP
condiciones 8:00 am. Il

Plazo para presentacion de ofertas Hasta el 18/06/2026 — | SECOP
3:30 pm. Il

Cierre del proceso 18/06/2026 — 3:30 | SECOP
p.m. Il

Evaluacion de las ofertas 18/06/2026 — 3:50 pm | SECOP
Il

Publicacion del informe de evaluacion 18/06/2026 — 4:00 pm | SECOP
Il

Observaciones del informe de evaluacion 19/06/2026 — 4:00 pm | SECOP
Il

Respuesta a observaciones al informe de | 19/06/2026 — 4:30 pm | SECOP
evaluacion Il

Suscripcion del contrato 19/06/2026, a partirde | SECOP
la 4:30 pm Il

Entrega de garantias Del 19/06/2026 al | SECOP
24/06/2026 Il

Aprobacion de garantias Del 19/06/2026 al | SECOP
24/06/2026 Il

Suscripcion del acta de inicio Del 19/06/2026 al | SECOP

24/06/2026
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CAPITULO 4
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana, en cumplimiento de su objeto
misional y de las competencias asignadas en el marco del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, tiene la responsabilidad de garantizar la prestacién de
los servicios de salud en condiciones de calidad, oportunidad, continuidad,
seguridad y eficiencia, conforme a los estandares establecidos en la normatividad
vigente.

En desarrollo de lo anterior, la entidad estructuro, viabilizé y adelanta el proceso de
contratacion orientado a la ejecucion de las obras de adecuacioén y reforzamiento
estructural del Centro de Salud del corregimiento de Jaraba, adscrito a la E.S.E.
Hospital Nuestra Sefora de Santa Ana, financiado con recursos publicos asignados
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y respaldado por el correspondiente
concepto técnico de viabilidad.

En este sentido, la entidad adelanta el siguiente proceso de seleccion mediante
convocatoria publica:

I. Convocatoria Publica No. CONV-PUB-001-2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA ADSCRITO A LA
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, DANDO
CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 941 DEL 20 DE
MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL.

El anterior proceso contractual responde a la necesidad institucional de fortalecer la
red de prestacion de servicios de salud de baja complejidad del municipio de Santa
Ana, Magdalena, mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad,
funcionalidad y calidad en la atencién a la poblacién usuaria del corregimiento de
Jaraba y sectores aledanos.
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No obstante, la adecuada ejecucion del contrato de obra no depende Unicamente
de la idoneidad del contratista seleccionado, sino también de la existencia de
mecanismos eficaces de seguimiento, control y verificacion que permitan garantizar
el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta inversion de
los recursos publicos.

En este contexto, la interventoria se configura como una necesidad directa, conexa
y complementaria al proceso de obra antes sefialado, en la medida en que su objeto
consiste en ejercer la vigilancia integral sobre la ejecucidn del contrato, asegurando
que este se desarrolle conforme a los estudios previos, especificaciones técnicas,
disefios aprobados, presupuesto oficial, cronograma establecido y normatividad
aplicable.

Desde el punto de vista técnico, la interventoria permitira verificar el cumplimiento
de las condiciones de calidad de los materiales, la correcta ejecucion de las
actividades constructivas, el adecuado desarrollo de las intervenciones
estructurales y locativas, asi como el cumplimiento de los estandares de
infraestructura en salud definidos en la normativa vigente.

Desde el punto de vista administrativo y financiero, la interventoria ejercera control
sobre el avance de obra, la ejecucion presupuestal, la adecuada utilizacion de los
recursos publicos, la coherencia entre las cantidades ejecutadas y pagadas, vy la
correcta gestion documental del contrato.

Desde el punto de vista juridico, permitira verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la correcta aplicacion de las clausulas del contrato, la
gestion de posibles modificaciones contractuales y la adopciéon de medidas frente a
eventuales incumplimientos.

Asi mismo, desde el enfoque de gestion del riesgo, la interventoria constituye un
instrumento fundamental para la identificacion temprana de desviaciones en plazo,
costo o calidad, asi como para la prevencion de situaciones que puedan derivar en
sobrecostos, retrasos injustificados, incumplimientos contractuales o afectaciones a
la prestacion del servicio de salud.

En términos de control fiscal y transparencia, la interventoria garantiza la
trazabilidad de la ejecucion de los recursos publicos, fortaleciendo los principios de
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economia, eficiencia, responsabilidad y publicidad en la gestion contractual, y
reduciendo los riesgos asociados a la indebida ejecucion del contrato.

El proyecto objeto de vigilancia fue viabilizado por el Ministerio de Salud y
Proteccidn Social y financiado mediante la Resolucion 941 del 20 de mayo de 2025,
por medio de la cual se asignaron recursos para el fortalecimiento de la
infraestructura fisica en salud, correspondiéndole a la E.S.E. Hospital Nuestra
Sefiora de Santa Ana recursos por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($466.101.040).

Dentro de la estructuracion financiera del proyecto se establecié la necesidad de
contratar la interventoria integral del contrato de obra, determinandose un
presupuesto oficial de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($23.812.956), destinados al
ejercicio del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Desde la perspectiva juridica, la contratacién de la interventoria se enmarca en el
régimen especial aplicable a las Empresas Sociales del Estado, conforme a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 489 de 1998 y demas normas concordantes,
asi como en el Manual de Contratacion de la entidad.

De igual manera, en atencién a que el contrato de obra objeto de vigilancia se
financia con recursos del Presupuesto General de la Nacién, resulta aplicable lo
dispuesto en la Resolucion 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Proteccién
Social, la cual establece lineamientos de planeacion, transparencia y seleccion
objetiva para los procesos de infraestructura en salud.

En consecuencia, la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana considera
necesario adelantar el proceso de seleccion mediante Convocatoria Publica No.
CONV-PUB-002-2026, con el fin de contratar la interventoria integral del contrato
de obra anteriormente descrito, garantizando su adecuada ejecucion, el
cumplimiento de sus objetivos y la correcta inversion de los recursos publicos.

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO
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CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD
DEL CORREGIMIENTO DE JARABA ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

2.2, ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del presente contrato comprende la prestacidon del servicio de
interventoria integral del contrato de obra derivado de la Convocatoria Publica No.
CONV-PUB-001-2026, relacionado con la adecuacién y reforzamiento estructural
del Centro de Salud del corregimiento de Jaraba, adscrito a la E.S.E. Hospital
Nuestra Sefiora de Santa Ana.

En desarrollo del objeto contractual, el interventor debera ejercer una funcion
permanente de vigilancia, control y seguimiento sobre la ejecucion del contrato de
obra, con el propésito de garantizar que este se desarrolle conforme a las
condiciones técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales
establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones, contrato y demas
documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

La interventoria implica la verificacion integral del cumplimiento del objeto del
contrato de obra, asegurando que las actividades constructivas se ejecuten de
acuerdo con los disenos aprobados, especificaciones técnicas, cantidades de obra,
presupuesto oficial y cronograma establecido, garantizando condiciones de calidad,
seguridad y oportunidad que permitan la adecuada terminacion y funcionamiento
del Centro de Salud.

En el componente técnico, el interventor debera verificar la correcta ejecucion de
las actividades de obra, la calidad de los materiales utilizados, la aplicacion de los
procedimientos constructivos y el cumplimiento de las normas técnicas vigentes,
garantizando que las intervenciones realizadas respondan a los estandares exigidos
para la infraestructura en salud. Asi mismo, debera evaluar y conceptuar sobre
cualquier situacion técnica que se presente durante la ejecucidn contractual,
incluyendo la necesidad de ajustes, modificaciones o la adopcion de medidas
correctivas.

Desde el punto de vista administrativo, el interventor debera realizar el seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra,
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verificando el desarrollo de las actividades conforme al cronograma establecido, asi
como la correcta gestion documental del contrato, incluyendo la elaboracion,
revision y tramite de las actas contractuales y demas soportes requeridos para la
adecuada ejecucion del mismo.

En el componente financiero y contable, el interventor sera responsable de verificar
la adecuada ejecucion de los recursos publicos, garantizando que los pagos
autorizados correspondan a actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, para lo cual debera revisar y conceptuar sobre las actas de obra,
validar las cantidades ejecutadas y asegurar la coherencia entre el avance fisico y
financiero del proyecto.

Desde la perspectiva juridica, el interventor debera verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la vigencia de las garantias exigidas y la correcta
aplicacion de las disposiciones contractuales, asi como emitir los conceptos que
resulten necesarios frente a posibles incumplimientos, modificaciones contractuales
o situaciones que requieran la adopcion de decisiones por parte de la entidad.

Asi mismo, el interventor debera verificar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, asi como de las obligaciones ambientales
derivadas de la ejecucion de las obras, garantizando la implementacion de las
medidas necesarias para la proteccion del personal, la mitigacion de impactos y el
adecuado manejo de residuos de construccién y demolicion.

En desarrollo de sus funciones, el interventor debera identificar de manera oportuna
posibles riesgos, desviaciones o incumplimientos en la ejecucion del contrato,
proponiendo las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento
del objeto contractual, la calidad de las obras y la adecuada inversion de los
recursos publicos.

El interventor debera mantener una coordinacion permanente con la entidad
contratante, a través del supervisor designado, facilitando la toma de decisiones
oportunas y la adecuada gestion del contrato, asi como participando en los espacios
de seguimiento que se definan para tal efecto.

El alcance de la interventoria comprende igualmente la obligacién de garantizar la
trazabilidad de la ejecucidn contractual, mediante el registro, control y
documentacion de las actividades desarrolladas, desde el inicio hasta la terminacién
y liquidacion del contrato de obra.

Para el desarrollo de la interventoria, el contratista debera tener en cuenta la
totalidad de los documentos técnicos que hacen parte del proceso de obra, los
cuales constituyen el marco de referencia para la verificaciéon del cumplimiento de
las condiciones contractuales.
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Finalmente, el interventor sera responsable por el adecuado ejercicio de sus
funciones de seguimiento y control, debiendo actuar con independencia, objetividad
y rigor técnico, en cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal y
la adecuada administracion de los recursos publicos.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES

Las especificaciones técnicas del presente proceso contractual corresponden a la
prestacion del servicio de interventoria integral del contrato de obra derivado de la
Convocatoria Publica No. CONV-PUB-001-2026, cuyo objeto consiste en la
adecuacion y reforzamiento estructural del Centro de Salud del corregimiento de
Jaraba, adscrito a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana.

En este sentido, la interventoria debera desarrollarse con fundamento en la totalidad
de los documentos técnicos que hacen parte del proceso contractual de obra,
incluyendo estudios previos, pliegos de condiciones, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, analisis de precios unitarios, disefios, cronogramas y conceptos
de viabilidad emitidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, los cuales
constituyen el marco de referencia para la verificaciéon del cumplimiento de las
obligaciones contractuales del contratista de obra.

Para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, el interventor debera
garantizar la disposicion de un equipo de trabajo idoneo, con formacién académica
pertinente y experiencia comprobada en interventoria de proyectos de
infraestructura, preferiblemente en el sector salud.

El equipo de interventoria debera contar con una estructura organizacional que
asegure la direccion técnica del contrato, la presencia permanente en obra y el
apoyo en los componentes financiero, juridico, ambiental y de seguridad y salud en
el trabajo, de manera que se cubran integralmente las necesidades de control
derivadas de la ejecucion del proyecto.

En particular, el interventor debera garantizar la participacion de un Director de
Interventoria con formacion profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura y
experiencia especifica en interventoria de obras civiles o infraestructura de salud,
quien sera el encargado de liderar la ejecucién del contrato, emitir conceptos
técnicos y coordinar el equipo de trabajo.

Asi mismo, debera contar con un Residente de Interventoria que garantice la
presencia en obra y realice el seguimiento directo a la ejecucién de las actividades
constructivas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el
control de cantidades de obra y el desarrollo del cronograma.
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De igual manera, el interventor debera disponer del apoyo profesional requerido
para el seguimiento financiero, juridico, ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo, de conformidad con las necesidades del proyecto y las exigencias
establecidas en el proceso contractual.

En cuanto a las condiciones generales de ejecucion, el interventor debera garantizar
visitas perioddicas y presencia efectiva en el proyecto, implementando mecanismos
de control que permitan hacer seguimiento al avance fisico y financiero de la obra,
incluyendo el registro detallado de actividades ejecutadas, el control de cantidades
de obra, la verificacién del cronograma y la validacion de la calidad de los materiales
y procesos constructivos.

Asi mismo, el interventor debera llevar una bitacora de interventoria en la cual se
registren las actividades realizadas, las observaciones formuladas, las instrucciones
impartidas y las novedades presentadas durante la ejecuciéon del contrato,
garantizando la trazabilidad de la informacién.

De igual manera, debera presentar informes periddicos a la E.S.E. Hospital Nuestra
Sefiora de Santa Ana, en los cuales se evidencie el estado de ejecucién del contrato
desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, incluyendo analisis del
avance de obra, seguimiento al cronograma, registro fotografico, identificacion de
riesgos o desviaciones y recomendaciones orientadas a garantizar la correcta
ejecucion del proyecto.

Elinterventor debera emitir los conceptos técnicos, financieros y juridicos requeridos
por la entidad, especialmente en lo relacionado con la aprobacion de actas de obra,
evaluaciéon de modificaciones contractuales e identificacion de posibles
incumplimientos.

Asi mismo, debera coordinar permanentemente con la supervision designada por la
E.S.E., asistir a comités de obra y mantener comunicacién constante con la entidad
para garantizar la adecuada articulacién en la ejecucién del contrato.

Finalmente, el interventor debera actuar con independencia, objetividad y rigor
técnico durante todas las etapas del contrato, incluyendo su liquidacién.

A continuacion, se remite las especificaciones técnicas y presupuesto oficial del del
contrato de obra derivado de la Convocatoria Publica No. CONV-PUB-001-2026:

1 PRELIMINARES

Cédigo | Descripcién |UM. [Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
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1.1 M2 62400 |$  3.880|$2421.105
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE

1.2 H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMUN. ML 50.80 $  29,486|$ 1,497,877
ESCARIFICACION DE SUPERFICIES DE MUROS

13 | o nA A AN 1o D HULS DA M2 17638 | $ 15084 |$ 2,660,524
DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO. INCLUYE

14 | N CARBUE MARUAL M2 4145 $  17.571|$ 728,348
DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, s

15 | SARDINELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGO Y | M3 3.63 230,780 $ 1,199,008
CARGUE MANUAL !
DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE

16 |TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE|UN 6.00 $  39.627|$ 237,764
ALMACENAMIENTO
DESMONTE DE APARATO SANITARIO. INCLUYE

17  |TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE|UN 3.00 $  33063|$99189
ALMACENAMIENTO
DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE

18  |TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE|M2 12006 |$  36,916|$ 4,432,228
ALMACENAMIENTO
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA.

19  |INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O |M2 40.91 $  19,723|$ 806,933
DE ALMACENAMIENTO
DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO

110 | MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 17.03 $  24797|% 422,296
DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS.

141 |INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O |UN 4.00 $  24685|$ 98738
DE ALMACENAMIENTO
DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA Y

112 | QA NeEL AGION BE PUNTOS UN 18.00 $  19.610|$ 352,973

113 | DESMONTE DE PUNTO SANITARIO DE 4", UN 1.00 $  15705|$ 15.705

114 | DESMONTE DE PUNTO SANITARIO DE 2". UN 3.00 $  14.878|$ 44.635

115 | DESMONTE DE PUNTO POTABLE DE 1/2", UN 4.00 S 14.052|$ 56.207
TRANSPORTE _ DISPOSICION __ FINAL __ DE

116 | ESCOMBROS Y SOBRANTES M3/KM PRELIMINARES | M3/KM | 13.02 $  37,789|% 491,905
DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE

117 | CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 .73 $  22702|% 266,296

SUBTOTAL 1 PRELIMINARES $ 15,832,721

2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

Cadigo | pescripcion u.m. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
EXCAVACION  MANUAL PARA MURO DE

2.1 AR M3 17.40 $  53562|$ 931,896
RELLENO EN  MATERIAL  SELECCIONADO

22 | PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. | M3 17.40 $  26,819|$ 466,603

COMPACTACION MANUAL
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EN  MATERIAL  SELECCIONADO

23  |PROVENIENTE DE CANTERA. COMPACTACION | M3 50.03 $  73.815|$ 3,693,262
MANUAL
ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTO

24  |ESTRUCTURALES,  INCLUYE  SUMINISTRO, |KG 189494 |$  10,623|$20.129,116
FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE
COLUMNA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) s

25  |MEZCLA EN OBRA, SOPORTE TANQUE ELEVADO. | M3 0.42 04275 |8 554,056
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION 304,
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) ;

26 | MEZCLA EN OBRA, PARA MURO DE CERRAMIENTO. |M3 2.29 Paoag7s  |$2984,181
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION 304,
VIGA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, s

27  |PARA MURO DE CERRAMIENTO. SUMINISTRO Y |M3 6.57 072 396 $ 6,388,643
CONSTRUCCION :
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) s

28  |MEZCLA EN OBRA, PARA MURO DE CERRAMIENTO. |M3 9154 |0 206 $ 89,016,418
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION :
ZAPATA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN $

29 | OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION M3 0.58 908,740 $ 523,435

SUBTOTAL 2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS $ 124,687,610

3 MAMPOSTERIA

Cddigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06.

31 MORTERO TIPO 1:3 EN MURO DE PRETIL M2 23.73 $  88,706|%27104,996
MURO EN BLOQUE N°. 0.14X0.19X0.39 M

32 ||MORTERO TIPD 8 1:4) M2 14073 |'$  61.130|$ 8,602,765
PANETE MURO INTERIOR, EXTERIOR Y CULATAS

33  |MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y |M2 14157 |'$  34.075|$ 4,824,023
APLICACION
VIGA EN CONCRETO (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. $

34 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA PISA TECHO | M3 2.30 972,396 $ 2,240,401

SUBTOTAL 3 MAMPOSTERIA $ 17,772,185

4 PISOS Y PARED

Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO (3000 PSI)

4.1 MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION | M2 139.90 |$ 73,760 % 10,318,857
CERAMICA PARA MURO BANOS O COCINA Y AREAS $

42 | ESPESIFICASCERAMICA, PARED 0.30 X0.60 M2 2097 406,882 $2,241,323

43 |PISO_EN CERAMICA ARD BLANCO CARA|. 473 s 91762|8 434403

DIFERENCIADA 0.338 X0.338
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4.4 SIMILAR PARA USO GENERAL. M2 89.80 $ 94912 |$ 8,523,185
TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30.INCLUYE

4.5 AFINADO 1:4. £=0.035 m M2 50.94 $ 81,493 |$% 4,150,890

4.6 GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ ML 87.87 $ 21,939 (% 1,927,742

SUBTOTAL 4 PISOS Y PARED $ 27,596,400

5 ACABADOS

Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial

5.1 ESTUCO PLASTICO M2 329.04 $ 17,575|% 5,782,715

5.2 PINTURA VINILO TIPO 1, INTERIOR 3 MANOS M2 342.00 $ 19,958 |$ 6,825,750

53 EE?QEI%SR Y DETALLADA DE ESTUCO PLASTICO M2 297 73 $ 27.777|$ 6,325,550

54 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 191.30 $ 29,926 | $ 5,725,033

55 PINTURA EPOXICA 2 MANOS. M2 203.93 $ 34,912|%$ 7,119,563

SUBTOTAL 5 ACABADOS $ 31,778,612

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial

6.1 \?VUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60 UN 17.00 1$37 340 $ 2,334,785
SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E $

6.2 INSTALACION PTO 17.00 140,985 $ 2,396,751
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO $

63 | ATIERRA SUMINISTRO E INSTALACION FTO  15.00 124,103 $ 620,517
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E $

6.4 INSTALACION PTO 6.00 182,981 $ 1,097,885
PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION $

65 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 1.00 695,639 $695,639
SALIDA DE TOMA CORRIENTE DE 220 V L= 6M $

66 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 3.00 178,014 $ 534,042
INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE $

6.7 ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA|UN 3.00 323952 $ 971,856
INVERTER DE 9000 A 24000 BTU 220V. ’
INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, $

68 | ABANICOS DE TECHO UN 3.00 101,429 $ 304,287
ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 DUCTO $

6.9 PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION ML 60.84 132,907 $ 8,086,065
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS.
Incluye proteccién principal de 3x70A, protecciones $

6.10 parciales: cuatro breaker de 1x15A, cinco breaker de UN 1.00 2,052,976 $2,052,976
1x20A, ocho breaker de 2x20A. Todos enchufables.

6.11 REGATA SOBRE MURO INCLUYE RESANE EN ML 31.50 $ 24.352| $ 767,092

MORTERO 1:4 PARA ELECTRICO O PLOMERIA

SUBTOTAL 6 INSTALACIONES ELECTRICAS

$ 19,861,894
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Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E $

71 INSTALACION UN 2.00 117,417 $ 234,834
SALIDA SANITARIA LAVADORA 2" SUMINISTRO E

72 | i AN UN 12.00 $  82.352|$ 988222
PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO

73 | PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION UN 12.00 $  522771$ 627,321
TUBERIA PVCP RDE 09 1/2° SUMINISTRO E

74 | e Ao ML 27.09 $  23.055|$ 624,572

75 | TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION ML 26.50 $  26.379|$ 699,050

76 | TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACION ML 14.60 $  57.393|$837.934
VALVULA DE BOLA 1/2° SUMINISTRO E

77 | STALACION UN 6.00 $  85545$ 513,269
CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN
MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN. s

78  |INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y |UN 1.00 10,535 $ 510,535
MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y :
ELABORACION
TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 500
LITROS. INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE s

79  |CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2",|UN 1.00 o 017 $ 668,017
FLOTADOR, CHEQUE Y VALVULAS. SUMINISTRO E :
INSTALACION

710 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA UN 2.00 3$79 17 $ 759,433
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR $

711 | INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS UN 6.00 257,507 $1,545,042
SUMINISTRO E INSTALACION MEZON CON POZETA s

742 |EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 - (1.52 x 0.52cm +|UN 1.00 o3 20 $ 803,822
GRIFERIA Socoda ’
REJLLA SOSCO 3° X 2" ALUMINIO

743 R RaOnaS UN 2.00 $  25192|$ 50384
ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA $

714 | ANTIVANDALICA T CORONA UN 3.00 850,562 $ 2,551,687

SUBTOTAL 7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 11,414,122

8 CARPINTERIA METALICA

Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO $

8.1 SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM M2 3.74 382,099 $ 1,429,050
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA, INCLUYE s

82  |MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL | UN 1.00 Pasosay  |$1359542

20;2X1.00M
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SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA, INCLUYE s
83  |MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL |UN 2.00 o2 757 $ 1,365,513
20: 2 X 0.80 M :
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MARCO $
84 | MADERA PANEL TIPO PRESTIGE 2.1 X 0.90 M UN 5.00 841,843 $ 4,209,216
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON DE ACCESO s
85 |2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA |UN 1.00 S iesa4o | $ 1,165,849
ESLABONADA 3,5X2,50 165,
CERRAMIENTO _ PERIMETRAL __EN _ MALLA
ESLABONADA TIPO CICLON RECUBRIMIENTO EN
PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LINEA $
86 | TUBERIA GALVANIZADA 2" Y PIE DE AMIGO EN | M2 32.74 | 446 850 $ 14,631,562
ANGULO  GALVANIZADO.  SUMINISTRO  E
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA TUBERIA :
87 |AN. PESADO 2" PARA ACCESO P/PAL, RAMPA Y | ML 8.09 16,021 $ 1,754,887
ESCALERA :
SUBTOTAL 8 CARPINTERIA METALICA $ 25,915,619
9 CUBIERTA
Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA s
9.1 TERMOACUSTICA UPVC COLOR BLANCO. NO|M2 12330 |50 007 $ 27,003,969
INCLUYE ESTRUCTURA :
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL
9.2  |PHR C 220X80X3 MM (CAL 11) INCLUYE PINTURA Y |KG 61651 |$  26.809|$ 16,527,837
ANTICORROSIVOS
CIELO RASO EN DRYWALL, CAL 6 MM, INCLUYE $
93 | BNTORN M2 8164 | by 767 $ 10,104,232
SUBTOTAL 9 CUBIERTA $ 53,636,037
10 VENTANERIA
Cédigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario |Vr. Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO $
101 | TUBO 2" X 1" SISTEMA CELOSIA INCLUYE VIDRIO | M2 1110 1351.940 $4,018,262
SUBTOTAL 10 VENTANERIA $ 4,018,262
11 ASEO GENERAL
Cddigo | Descripcion U.M. Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
111 | ASEO GENERAL ENTREGA M2 624.00 |$ 3.843|$ 2,397,870
SUBTOTAL 11 ASEO GENERAL $ 2,397,870
12 EQUIPO
Cddigo | Descripcion ]U.M. \Cantidad ]Vr. Unitario |Vr. Parcial
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AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE $

121 142000 BTU 220V. UN 3.00 1210000 |®3:657.000

12.2 | SUMINISTRO ABANICO DE TECHO UN  |4.00 4$04 150 $ 1.616.760
SUBTOTAL $5.273.760
VA 19% $1.002.014
SUB-TOTAL EQUIPOS, COSTO DIRECTO $6.275774
ADSNISTRACION 10% $ 627,577

SUBTOTAL 12 EQUIPO $ 6,903,352

TOTAL COSTOS DIRECTOS

|$ 334,911,332

COSTOS INDIRECTOS

Administracion $0.23 $ 77,029,606
Imprevistos $0.02 $ 6,698,227
Utilidad $0.05 $ 16,745,567
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.30 $ 100,473,400

VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C.
INDIRECTOS)

$ 442,288,083

3. CLASIFICACION UNSPSC

De conformidad con el objeto contractual y la naturaleza de las actividades a
desarrollar, el presente proceso de contratacién se clasifica en el Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) dentro de las categorias
correspondientes a servicios de consultoria, interventoria y gerencia de proyectos,
en atencién a que su finalidad no corresponde a la ejecucion directa de obras, sino
al seguimiento, control, verificacién y apoyo técnico en la ejecucion de contratos de
infraestructura en el sector salud.

En este sentido, la clasificacion del presente proceso se enmarca en codigos
asociados a servicios profesionales de ingenieria y gestion de proyectos, los cuales
comprenden las actividades propias de la interventoria, tales como la supervisiéon
técnica de obras, el control administrativo y financiero, la verificacion del
cumplimiento contractual y el aseguramiento de la calidad en la ejecucion de
proyectos de infraestructura.
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De acuerdo con lo anterior, el proceso se identifica en el sistema UNSPSC bajo los
siguientes codigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION

80 10 16 Servicios de gerencia de proyectos
81 10 15 Servicios de ingenieria
80 10 15 Servicios de consultoria en ingenieria

La anterior clasificacion resulta coherente con el objeto del contrato, en la medida
en que permite identificar el proceso como un servicio de naturaleza consultiva 'y de
control, orientado a la interventoria de proyectos de infraestructura, facilitando la
participacion de oferentes con experiencia en este tipo de actividades y
garantizando la correcta identificacion del proceso en las plataformas de
contratacion publica.

Asi mismo, la clasificacion adoptada se ajusta a los lineamientos de Colombia
Compra Eficiente en materia de identificacion de procesos contractuales,
asegurando la correspondencia entre el objeto contractual y las categorias del
clasificador UNSPSC, lo cual contribuye a la transparencia del proceso, la adecuada
concurrencia de proponentes y la seleccion objetiva del contratista.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El interventor se obliga a cumplir integralmente con el objeto del contrato y a ejercer
las funciones de seguimiento, control y verificacion sobre los contratos de obra
objeto de interventoria, de conformidad con lo establecido en los estudios previos,
el contrato y la normatividad vigente.

En desarrollo de lo anterior, debera:

1. Ejecutar la interventoria de manera integral, garantizando el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental de los contratos de obra,
en cumplimiento de los documentos del proceso y las condiciones
contractuales.

2. Verificar la correcta ejecucion de las obras, asegurando que las
actividades se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas, disenos,
presupuestos oficiales, cantidades de obra y cronogramas establecidos.
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3. Ejercer control sobre la calidad de las obras, verificando que los
materiales, equipos y procedimientos constructivos cumplan con los
estandares exigidos y la normatividad aplicable.

4. Realizar seguimiento permanente al avance de los contratos, verificando
el cumplimiento de los cronogramas y la ejecucidon oportuna de las
actividades.

5. Revisar, verificar y conceptuar sobre las actas de obra, asegurando que
los pagos correspondan a actividades efectivamente ejecutadas y recibidas
a satisfaccion.

6. Controlar la ejecucion financiera de los contratos, garantizando la
coherencia entre el avance fisico y financiero y la adecuada utilizacion de los
recursos publicos.

7. Llevar el control documental del contrato, incluyendo la elaboracion,
revision y tramite de actas contractuales, asi como la administracion de la
bitacora de interventoria.

8. Presentar informes periédicos de interventoria, en los cuales se
evidencie el estado de ejecucion de los contratos, el avance fisico y
financiero, el cumplimiento del cronograma, los riesgos identificados y las
recomendaciones correspondientes.

9. Emitir conceptos técnicos, financieros y juridicos, cuando sean
requeridos por la entidad, especialmente frente a modificaciones
contractuales, incumplimientos o situaciones que requieran decisiones
administrativas.

10.Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, asi como de las disposiciones ambientales aplicables durante la
ejecucion de las obras.

11.ldentificar oportunamente riesgos, desviaciones o incumplimientos,
informando a la entidad y proponiendo las acciones correctivas necesarias.

12.Coordinar permanentemente con la entidad contratante, a través del
supervisor designado, y participar en los comités de obra y espacios de
seguimiento que se definan.

13.Garantizar la trazabilidad de la ejecucién contractual, mediante el
registro, control y documentacion de todas las actuaciones realizadas.

14.Actuar con independencia, objetividad e imparcialidad, evitando
conflictos de interés y garantizando rigor técnico en sus actuaciones.

15.Cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social, respecto
del personal vinculado a la ejecucién del contrato.

16.Responder por la calidad y oportunidad de sus actuaciones, asi como
por los conceptos emitidos en el marco de la interventoria.

17.Cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del
contrato de interventoria, necesarias para garantizar el adecuado
cumplimiento del objeto contractual.
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4.2. OBLIGACIONES DE LA E.S.E.
La E.S.E. Hospital Nuestra sefiora Santa Ana se obliga a:

1. Ejercer la supervision del contrato, verificando el cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista.

2. Suministrar la informacién y documentos necesarios para la adecuada ejecuciéon
del contrato.

3. Aprobar la programacion de obra, planes de trabajo y demas documentos

técnicos presentados por el contratista.

Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

Revisar y aprobar los informes de avance de obra.

Efectuar los pagos al contratista en los términos establecidos en el contrato,

previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones.

Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto

contractual.

ook

© N

5. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

El presente proceso de contratacion se adelantara mediante la modalidad de
CONVOCATORIA PUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion
1440 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi como en
armonia con el Manual de Contratacién de la E.S.E. Hospital nuestra sefiora Santa
Ana.

Las Empresas Sociales del Estado, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de
1993, se rigen por un régimen especial de contratacion de derecho privado, el cual
les otorga autonomia para definir sus procedimientos contractuales. No obstante,
dicha autonomia debe ejercerse en concordancia con los lineamientos vy
regulaciones expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
especialmente cuando se trata de la ejecucidén de recursos publicos provenientes
del Presupuesto General de la Nacion.

En este sentido, la Resolucion 1440 de 2024, mediante la cual se modifican
disposiciones de la Resolucion 5185 de 2013, establece lineamientos especificos
en materia de contratacion de proyectos de infraestructura en salud, particularmente
aquellos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nacién, con el
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propésito de fortalecer la planeacion, la transparencia, la seleccién objetiva y la
adecuada ejecucion de los recursos publicos.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha resolucion, los procesos de contratacion
relacionados con la ejecucion de obras de infraestructura en salud financiadas con
recursos del Presupuesto General de la Nacion deberan adelantarse mediante
convocatoria publica, sin consideracion a la cuantia del contrato, en atencién a su
naturaleza, impacto social y relevancia en la prestacion de los servicios de salud.

En el caso objeto del presente proceso, la contratacién de la interventoria se
encuentra directamente vinculada al contrato de obra derivado de la Convocatoria
Publica No. CONV-PUB-001-2026, el cual corresponde a proyectos de adecuacion,
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura en salud financiados con recursos
publicos.

En consecuencia, la interventoria constituye un componente esencial para
garantizar el adecuado seguimiento, control y ejecucion de dichos proyectos, razén
por la cual debe someterse a los mismos principios de transparencia, publicidad y
seleccién objetiva que rigen la contratacién de las obras.

Asi mismo, la adopcion de la modalidad de convocatoria publica permite garantizar
la participacion de un mayor numero de oferentes, promover la libre concurrencia,
asegurar condiciones de igualdad entre los proponentes y seleccionar la oferta mas
favorable para la entidad, en cumplimiento de los principios que rigen la contratacion
estatal.

De igual manera, esta modalidad contribuye a la adecuada gestion de los recursos
publicos, en la medida en que permite estructurar procesos contractuales con reglas
claras, objetivas y verificables, reduciendo los riesgos de discrecionalidad y
fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento.

En este contexto, la modalidad adoptada no obedece a una decision discrecional de
la entidad, sino al cumplimiento de un mandato normativo y a la necesidad de
garantizar la transparencia del proceso, la seleccion objetiva del contratista y la
adecuada ejecucion de los recursos destinados a la infraestructura en salud.

Por lo anterior, la E.S.E. Hospital nuestra sefiora Santa Ana, adelanta el presente
proceso mediante convocatoria publica, en observancia de la normatividad vigente,
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su Manual de Contratacion y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud
y Proteccion Social.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor estimado del presente proceso de contratacion asciende a la suma de
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS MI/CTE ($23.812.956), de conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202602015 de fecha 28 de mayo de
2026, expedido por la E.S.E. Hospital nuestra sefiora Santa Ana.

De acuerdo con lo sefialado en el CDP, los recursos se encuentran respaldados
dentro del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2026, en el componente de
inversion, especificamente en el rubro asociado a adquisicion de servicios
relacionados con construccion e infraestructura, lo cual resulta coherente con la
naturaleza del objeto contractual, consistente en la interventoria de proyectos de
adecuacion de infraestructura en salud.

El objeto financiado mediante el referido certificado corresponde a la interventoria
de las adecuaciones menores de los Centros de Salud, lo cual evidencia la
correspondencia entre la disponibilidad presupuestal y el objeto del presente
proceso contractual.

El valor estimado del contrato se encuentra sustentado en la estructuracion
financiera del proyecto, el cual contempla el componente de interventoria como un
elemento independiente del contrato de obra, en atencion a su naturaleza de
consultoria y a la necesidad de garantizar el seguimiento técnico, administrativo y
financiero de los proyectos.

Asi mismo, dicho valor resulta acorde con las condiciones del mercado para este
tipo de servicios, la complejidad técnica de los proyectos a intervenir, la ejecucion
de contratos de obra y la necesidad de contar con un equipo de trabajo idéneo que
garantice la adecuada supervisién de los mismos.

La determinacion del valor del contrato atiende igualmente a los principios de
planeacién, economia y responsabilidad en el manejo de los recursos publicos, en
la medida en que se establece un presupuesto suficiente para garantizar la correcta
ejecucion de la interventoria, sin generar sobrecostos injustificados.
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En este sentido, el valor estimado permite cubrir los costos asociados al personal
profesional requerido, los gastos operativos, logisticos y administrativos, asi como
los demas costos necesarios para la ejecucion del contrato, garantizando la calidad
del servicio y el cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, se precisa que el presente proceso corresponde exclusivamente al
componente de interventoria, el cual se contrata de manera independiente de los
contratos de obra, sin que ello constituya fraccionamiento del objeto contractual,
sino una separacion técnica y funcional necesaria para garantizar el adecuado
control y seguimiento de los proyectos de infraestructura en salud.

7. FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION
7.1 FORMA DE PAGO

La E.S.E. Hospital Local Nuestra sefiora Santa Ana, pagara al contratista el valor
del contrato de interventoria mediante pagos periodicos, de acuerdo con el avance
en la ejecucion de las actividades de seguimiento y control, debidamente verificadas
y aprobadas por la entidad.

El pago se realizara contra la presentacion de informes de interventoria, los cuales
deberan reflejar de manera detallada el estado de ejecucion de los contratos de
obra objeto de seguimiento, incluyendo el avance técnico, administrativo y
financiero de los proyectos, asi como las actividades desarrolladas por el interventor
durante el periodo correspondiente.

Para efectos del reconocimiento de los pagos, el interventor debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, mediante la presentacion de los
informes periddicos, los cuales deberan estar acompanados de los respectivos
soportes, tales como registros de seguimiento, control de actas, reportes de avance,
registro fotografico, y demas documentos que evidencien el desarrollo efectivo de
la interventoria.

Los pagos estaran sujetos a la aprobacién por parte del supervisor del contrato,
quien verificara el cumplimiento de las obligaciones del interventor, la calidad de los
informes presentados y la correspondencia entre las actividades reportadas y el
estado real de ejecucion de los contratos de obra.
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En todo caso, los pagos deberan guardar coherencia con el avance de los contratos
de obra objeto de interventoria, de manera que el reconocimiento econémico se
encuentre directamente asociado al desarrollo efectivo de las actividades de
seguimiento y control.

No se otorgara anticipo, por lo cual el contratista debera contar con la capacidad
financiera suficiente para garantizar el inicio y desarrollo de las actividades de
interventoria.

Para el tramite de cada pago, el interventor debera presentar como minimo: el
informe correspondiente al periodo, la certificacidn de cumplimiento expedida por el
supervisor del contrato, y los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecucién del contrato.

La entidad contara con un plazo maximo de quince (15) dias habiles para efectuar
el pago, contados a partir de la radicacion en debida forma de la documentacién
requerida, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El ultimo pago estara sujeto a la presentacion y aprobacion del informe final de
interventoria, asi como a la verificacion del cumplimiento integral del objeto
contractual y la suscripcion del acta de terminacién correspondiente.

En todo caso, los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de recursos por
parte de la entidad y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
interventor.

7.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria sera equivalente al plazo de
ejecucion de los contratos de obra derivado de las Convocatoria Publica No CONV-
PUB-001-2026, incluyendo las prorrogas que eventualmente se lleguen a aprobar,
asi como el término requerido para su liquidacion.

El plazo se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de
interventoria.
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Para efectos de estimacién del proceso, se establece un plazo inicial aproximado
de cuatro (4) meses, el cual podra ser ajustado en funcién de las variaciones que
se presenten en la ejecucion de los contratos de obra objeto de seguimiento.

9. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE

a) Manifestacion de interés como requisito de participacion

Con el propésito de garantizar la adecuada organizacion del proceso de
seleccién, la identificacion previa de potenciales oferentes y la
transparencia en el desarrollo de la Convocatoria Publica No. CONV-PUB-
002-2026, la E.S.E. Hospital Nuestra Senora de Santa Ana establece como
requisito de participacion la presentacion de manifestacién de interés en
los términos y oportunidades previstos en el cronograma del proceso.

En consecuencia, Unicamente seran habilitadas y evaluadas las
propuestas presentadas por personas naturales, juridicas, consorcios o
uniones temporales que hayan presentado oportunamente Ia
correspondiente manifestacion de interés, conforme al Formulario No. 8
dispuesto por la entidad.

La manifestacion de interés debera presentarse dentro del término
senalado en el cronograma del proceso y por los medios dispuestos por
la entidad para tal efecto.

La no presentacion de la manifestacién de interés dentro del plazo
establecido constituird causal de rechazo de la propuesta, por tratarse de
un requisito previo de participaciéon definido en el presente pliego de
condiciones.

En el caso de estructuras plurales, la manifestacion de interés podra ser
presentada por quien actie como futuro representante del consorcio o
union temporal, indicando la conformacién proyectada del proponente
plural.
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B. REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacién de los requisitos habilitantes que deben ser acreditados
por parte de los proponentes, la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora Santa Ana los
establece atendiendo la naturaleza del objeto contractual, el valor del contrato,
los riesgos asociados al proceso de contratacion y el andlisis del sector,
particularmente en lo relacionado con la prestacién de servicios de interventoria
y consultoria en proyectos de infraestructura en salud.

En este sentido, si bien el presente proceso se rige por un régimen especial de
contratacion, la entidad adopta criterios objetivos orientados a garantizar la
seleccion de un contratista idoneo, con la capacidad técnica, administrativa,
financiera y organizacional necesaria para ejercer adecuadamente las funciones
de seguimiento, control y verificacidén sobre los contratos de obra objeto de
interventoria, en observancia de los principios de transparencia, seleccidn
objetiva, igualdad, responsabilidad y pluralidad de oferentes.

El procedimiento de seleccidon se desarrollard bajo reglas claras, objetivas y
previamente definidas, de manera que todos los oferentes participen en igualdad
de condiciones, garantizando la escogencia de la propuesta mas favorable para
la entidad.

Los requisitos habilitantes constituyen condiciones minimas que deben cumplir
los proponentes para participar en el proceso, y seran objeto de verificacion por
parte de la entidad bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE, con base en los
documentos que integran la propuesta.

En este contexto, la entidad verificard que los proponentes cuenten con la
capacidad juridica, técnica y financiera necesaria para ejecutar el objeto
contractual, garantizando asi la adecuada prestacion del servicio de interventoria
sobre los contratos de obra relacionados con la adecuaciéon, mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura fisica del centro de salud de Jaraba.

Cabe precisar que los requisitos habilitantes no otorgan puntaje, pero su
cumplimiento es indispensable para que la propuesta sea objeto de evaluacion.

8.1. REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

8.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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El proponente debera presentar la carta de presentacion de la oferta, la cual
debera ser diligenciada conforme al formato que se establezca en la invitacion o
documento de condiciones, y suscrita en original por la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el representante del proponente
plural.

En dicho documento, el proponente deberd manifestar expresamente: Su
intencion de participar en el proceso de seleccion, El conocimiento y aceptacion
integral de las condiciones establecidas en el proceso, Que no se encuentra
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, El compromiso de cumplir
con el objeto del contrato en caso de resultar adjudicatario, El contenido de la
carta de presentacion no podra ser modificado en sus aspectos sustanciales, y
no se aceptaran propuestas condicionadas.

8.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
A. PERSONAS JURIDICAS

En el caso de personas juridicas, el proponente debera presentar el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por
la entidad competente, con fecha de expedicidn no superior a treinta (30) dias
calendario anteriores al cierre del proceso.

En dicho certificado debera constar: La existencia y representacion legal de la
persona juridica, Las facultades del representante legal, Que el objeto social se
encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, Que la duracién
de la persona juridica no es inferior al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, debera
adjuntarse la autorizacion expresa del 6rgano competente.

La falta de capacidad juridica, la insuficiencia de facultades del representante
legal o la vigencia insuficiente de la persona juridica dara lugar al rechazo de la
propuesta.
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B. PROPONENTES PLURALES

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o uniéon temporal, debera
allegarse el documento de conformacién, el cual deberd contener como minimo:
1) Identificacién de los integrantes, 2) Tipo de asociacién (consorcio o unién
temporal), 3) Porcentaje de participacion de cada integrante, 4) Designacion del
representante.5) Responsabilidad de los integrantes.6) Vigencia no inferior al
plazo del contrato y tres (3) afios mas.

Ningln integrante podra formar parte de otro proponente dentro del mismo
proceso ni presentar propuesta individual.

8.1.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El proponente debera allegar copia del Registro Unico Tributario (RUT), en el
cual se evidencie que desarrolla actividades relacionadas con el objeto del
contrato.

En el caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes debera cumplir
con este requisito.

8.1.4. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES

La entidad verificara que el proponente no se encuentre incurso en inhabilidades
mediante la consulta de: 1) Boletin de responsables fiscales (Contraloria General
de la Republica) 2) Sistema de antecedentes disciplinarios (Procuraduria General
de la Nacién)3) Antecedentes judiciales (Policia Nacional).

En caso de registrarse antecedentes que generen inhabilidad, la propuesta sera
rechazada.

8.1.5. CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El proponente debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad social integral y aportes parafiscales, conforme a la normatividad
vigente.

Para personas juridicas, esta certificacion debera ser expedida por el revisor
fiscal o contador publico, segun corresponda.
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Para personas naturales, se debera acreditar mediante las planillas de pago
correspondientes.

8.1.6. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

El proponente debera allegar copia del documento de identidad del proponente
persona natural, del representante legal de la persona juridica o del
representante del proponente plural.

8.1.7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Los proponentes, sean personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia, deberan acreditar inscripcion vigente y en
firme en el Registro Unico de Proponentes - RUP expedido por la Cdmara de
Comercio de su domicilio, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El RUP deberd encontrarse vigente y en firme a la fecha del cierre del presente
proceso de seleccién, y su informacién servira para verificar la capacidad
juridica, financiera, organizacional y la experiencia del proponente.

En caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes debera aportar el
correspondiente Registro Unico de Proponentes — RUP, cuando se encuentren
obligados a ello, acreditando inscripcion vigente y en firme.

La entidad verificarad en el RUP la informacion relacionada con la experiencia,
capacidad financiera y capacidad organizacional exigidas en el presente proceso
de seleccion.

Tratandose de personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no
serd exigible el Registro Unico de Proponentes — RUP; no obstante, deberan
acreditar los requisitos habilitantes equivalentes mediante los documentos
expedidos conforme a la legislacion del pais de origen.

La no presentacién del Registro Unico de Proponentes - RUP, cuando sea
exigible, o la falta de firmeza del mismo a la fecha de cierre del proceso, dara
lugar al rechazo de la propuesta, salvo los eventos subsanables previstos en la
normatividad aplicable y en las reglas del presente proceso.

8.2. REQUISITO DE EXPERIENCIA
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La experiencia exigida tiene como finalidad garantizar que el proponente cuenta con
la idoneidad técnica, operativa, organizacional y financiera necesaria para la
adecuada prestacion del servicio de interventoria sobre proyectos de infraestructura
en salud, atendiendo la complejidad del objeto contractual, el valor del contrato y los
riesgos asociados al ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificacion.

En ese sentido, la entidad establece condiciones de experiencia estrictas y
proporcionales, orientadas a seleccionar un contratista con capacidad real para
ejercer la interventoria, que cuente con trayectoria comprobada en el control y/o
ejecucion de proyectos de infraestructura en el sector salud, asi como con la
capacidad de responder técnica y administrativamente ante eventuales
incumplimientos en el desarrollo de sus funciones.

La experiencia debera acreditarse mediante certificaciones, actas de liquidacion,
actas de terminacion o documentos expedidos por la entidad contratante, en los
cuales se evidencie como minimo: objeto, valor, plazo, fechas de ejecucion, entidad
contratante y cumplimiento del contrato.

En el caso de proponentes plurales, la experiencia sera la sumatoria de la
acreditada por sus integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion,
siempre que guarde relacion directa con el objeto del presente proceso y cumpla
con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.

8.2.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar una experiencia general minima de quince anos (15)
afos, contados a partir de la fecha de constitucion o de inscripcién en el registro
correspondiente.

En caso de las personas naturales se le acreditara la experiencia a partir de la fecha
en la que se obtuvo el titulo profesional correspondiente.

Esta exigencia se establece en consideracion a la naturaleza del contrato a celebrar,
el cual corresponde a la prestacion de servicios de interventoria sobre proyectos de
infraestructura en salud, que requieren conocimiento técnico especializado,
capacidad administrativa consolidada y experiencia en el seguimiento, control y
verificacién de contratos de obra.
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En ese sentido, la entidad considera que una trayectoria minima de quince (15) afios
permite garantizar que el proponente cuenta con la estabilidad organizacional, el
conocimiento del sector y la capacidad técnica necesaria para ejercer
adecuadamente las funciones propias de la interventoria, tales como el control
técnico, la validacion de avances, la revisidn de actas y la emision de conceptos
sobre la ejecucion contractual.

En el caso de proponentes plurales, bastara con que al menos uno de sus
integrantes cumpla con este requisito.

8.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberd acreditar experiencia especifica mediante la ejecucion de
minimo veinte (20) contratos debidamente ejecutados y terminados,
relacionados con la ejecucién de obras de ingenieria y/o interventoria de obras
publicas, de los cuales minimo dos (2) deben estrictamente estar relacionados
con la interventoria de obras de adecuacién, mantenimiento o mejoramiento de
infraestructura en el sector salud.

Los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica deberan haber
sido ejecutados con entidades de derecho publico.

Esta exigencia se establece con el fin de garantizar que el proponente cuenta
con conocimiento técnico y administrativo en la ejecucién de proyectos bajo
condiciones propias de la contratacién publica, incluyendo el cumplimiento de
requisitos normativos, procedimientos administrativos, control de recursos
publicos y esquemas de supervision e interventoria.

Asi mismo, la experiencia en contratos celebrados con entidades publicas
permite inferir que el proponente tiene la capacidad para desenvolverse en
entornos institucionales, atender requerimientos de caracter técnico vy
administrativo, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
bajo los principios que rigen la contratacién estatal.

En este sentido, la experiencia exigida permite verificar que el proponente
cuenta con la capacidad para ejercer adecuadamente las funciones de
interventoria, especialmente en lo relacionado con el control técnico, la
validacion de avances y la gestién contractual en proyectos de infraestructura
en salud.
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Para efectos de la acreditacion de la experiencia exigida al talento humano
minimo requerido, cuando el proponente sea una persona natural o cuando el
profesional propuesto haya participado en la ejecucién de contratos celebrados
por terceros, podra acreditar su experiencia mediante certificaciones que
demuestren su participacion efectiva en la ejecucion del respectivo contrato,
siempre que en ellas se identifique claramente el rol desempefado, las
actividades ejecutadas, el periodo de participacién y la relaciéon directa con el
objeto contractual.

La participacion del profesional podra acreditarse mediante certificaciones
expedidas por el contratista, la entidad contratante, actas, certificaciones
laborales, contratos de prestacion de servicios o cualquier otro documento
idoneo que permita verificar la experiencia adquirida.

No obstante lo anterior, los dos (2) contratos exigidos especificamente en
interventoria de obras de adecuacion, mantenimiento, mejoramiento o
infraestructura en el sector salud deberan haber sido ejecutados directamente
por el proponente o por el profesional propuesto, segun corresponda, y no
podran acreditarse Unicamente mediante participacidn como integrante del
equipo de trabajo de un tercero.

En consecuencia, para estos dos (2) contratos especificos de interventoria,
debera acreditarse que el proponente, la persona natural o el profesional
ofertado actud directamente como contratista, interventor o responsable
principal de la ejecucién de la interventoria correspondiente

8.2.3. TALENTO HUMANO MINIMO REQUERIDO

Con el propésito de garantizar la adecuada ejecucion de la interventoria integral
del contrato de obra objeto del presente proceso, el proponente debera acreditar
la disponibilidad de un profesional que ejerza las funciones de Director de
Interventoria, quien sera responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero y contractual del proyecto.

El profesional propuesto debera cumplir, como minimo, con los siguientes
requisitos:

a) Formacion académica:
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Titulo profesional en Ingenieria Civil.
Titulo de especializacién o posgrado en areas relacionadas con la ingenieria, la
construccion, el medio ambiente o disciplinas afines al objeto contractual.

b) Experiencia general:

Acreditar una experiencia profesional general minima de quince (15) afos,
contados a partir de la expedicion de la matricula profesional o del documento
legalmente habilitante para el ejercicio de la profesion.

c) Experiencia especifica:

Acreditar minimo veinte (20) contratos debidamente ejecutados y terminados,
relacionados con la ejecucién de obras de ingenieria y/o interventoria de obras
publicas.

De los contratos anteriormente acreditados, minimo dos (2) deberan
corresponder especificamente a la interventoria de obras de mantenimiento,
urbanismo e infraestructura en salud.

Los contratos aportados deberdn encontrarse debidamente ejecutados vy
terminados, y podran acreditarse mediante certificaciones, actas de liquidacién,
actas de terminacién o cualquier documento expedido por la entidad contratante
en el que se evidencie el objeto, valor, plazo, fecha de ejecucién, entidad
contratante y cumplimiento del contrato.

Todos los contratos aportados para acreditar experiencia deberan encontrarse
inscritos en el Registro Unico de Proponentes - RUP, cuando legalmente resulte
exigible.

En caso de que el proponente sea una persona natural con formacién en
Ingenieria Civil, este podra acreditar directamente el cumplimiento de los
requisitos de formacion y experiencia aqui exigidos.

8.2.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

La experiencia especifica exigida en el presente proceso se verificard
exclusivamente con la informacidon contenida en el Registro Unico de
Proponentes - RUP vigente y en firme del proponente, sin necesidad de aportar
certificaciones, actas de liquidacidon, actas de terminacion o documentos
adicionales expedidos por la entidad contratante.
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En consecuencia, Unicamente seran validos para efectos de acreditacion de
experiencia los contratos que se encuentren debidamente inscritos y certificados
en el Registro Unico de Proponentes — RUP.

La entidad verificard directamente la informacién correspondiente a cada
contrato registrada en el RUP, incluyendo su objeto, valor ejecutado, entidad
contratante y demas aspectos relevantes para la acreditacién de la experiencia
exigida.

En el caso de contratos ejecutados mediante consorcio o uniéon temporal, se
tendra en cuenta el valor proporcional al porcentaje de participacion del
proponente.

Los contratos que no se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes
- RUP no seran tenidos en cuenta para efectos de evaluacion y acreditacion de
la experiencia exigida en el presente proceso.

8.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Con el propésito de garantizar que el proponente cuenta con la capacidad
econdmica, financiera y organizacional suficiente para ejecutar adecuadamente el
objeto contractual, la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana verificara la
capacidad financiera y organizacional de los proponentes con fundamento en la
informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes — RUP vigente y en
firme.

Los indicadores financieros y organizacionales seran verificados exclusivamente
con base en la informacién financiera registrada en el Registro Unico de
Proponentes — RUP con corte al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior
al cierre del proceso.

En el caso de proponentes plurales, los indicadores se calcularan de forma
ponderada segun el porcentaje de participacion de sus integrantes.

8.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA
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Los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores
financieros minimos:

a) indice de Liquidez: Mayor o igual a uno punto cinco (1.5).

b) indice de Endeudamiento: Menor o igual a cero punto setenta (0.70).

c) Razén de Cobertura de Intereses: Mayor o igual a uno (1.0).

La entidad considera que los anteriores indicadores son proporcionales a la
naturaleza, cuantia y complejidad del contrato, permitiendo verificar la solvencia
financiera y la capacidad del proponente para asumir las obligaciones derivadas de
la ejecucion contractual.

8.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores de
capacidad organizacional:

a) Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a cero punto cero uno (0.01).
b) Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a cero punto cero uno (0.01).

La verificacion de estos indicadores tiene por objeto establecer la eficiencia del
proponente en la utilizacién de sus recursos y su capacidad para desarrollar
actividades econdémicas de manera sostenible y eficiente.

La verificacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara
exclusivamente con fundamento en la informacién contenida en el Registro Unico
de Proponentes — RUP vigente y en firme.

9 VEEDURIA CIUDADANA

Con la publicacién del acto administrativo de apertura del proceso a través del
SECORP I, se convoca a las Veedurias Ciudadanas, quienes podran desarrollar su
actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual del
presente proceso de seleccidn, realizando oportunamente las recomendaciones
escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se
convoquen durante el proceso.

Para tal efecto, se garantizara el acceso a la informaciéon y documentacién del
proceso a través de la plataforma SECOP II, conforme a la normativa vigente.
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10. LEGISLACION APLICABLE

El marco legal del presente proceso y del contrato que se derive de su adjudicacion
esta conformado por la Constitucion Politica, las leyes de la Republica de Colombia,
en especial la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015; Resolucion
1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Proteccién Social; el Manual de Contratacién
de la E.S.E. Hospital Nuestra Sefora Santa Ana; los Cdédigos Civil y de Comercio;
y demas normas concordantes.

Dichas normas se presumen conocidas por todos los proponentes.
10.1 PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con la normativa vigente, el pliego de condiciones, sus
modificaciones, observaciones y respuestas, asi como los demas documentos del
proceso, seran publicados en la plataforma SECOP |Il, de acuerdo con el
cronograma establecido.

Los interesados deberan presentar las observaciones a los documentos del proceso
exclusivamente a través de la plataforma SECOP Il, dentro de los plazos
establecidos.

La entidad dara respuesta a las observaciones mediante la misma plataforma,
garantizando la publicidad, transparencia y trazabilidad del proceso.

Las observaciones presentadas por fuera de la plataforma SECOP Il no seran
tenidas en cuenta.

En todo caso, la informacion oficial del proceso sera unicamente la publicada en el
SECORP II.

10.2. FECHA DE APERTURA DEL PROCESO
La apertura del presente proceso se realizara en la fecha prevista en el cronograma,

mediante la publicacién del acto administrativo correspondiente en la plataforma
SECORP II.
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A partir de esta fecha.
El derecho de participacion en la presente convocatoria es gratuito.

La informacion contenida en este pliego sustituye cualquier informacién preliminar
suministrada.

En la propuesta no podran sefalarse condiciones diferentes a las establecidas en
este pliego.

10.3. INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que ha examinado
cuidadosamente todos los documentos del proceso, que ha obtenido toda la
informacion necesaria para preparar su oferta y que acepta integramente las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

En consecuencia, la E.S.E. Hospital Nuestra sefora Santa Ana, no sera
responsable por errores u omisiones en que incurra el proponente.

10.4. FECHA Y SITIO DEL CIERRE DEL PROCESO; FORMA DE
PRESENTACION Y RECIBO DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser presentadas exclusivamente a través de la plataforma
SECORP I, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso.

El proponente debera cargar en la plataforma la totalidad de los documentos que
conforman su oferta, incluyendo los requisitos habilitantes, la propuesta técnica y la
propuesta econémica.

La entidad solo recibira una (1) propuesta por proponente.

No se aceptaran propuestas presentadas por fuera del plazo establecido ni por
medios diferentes al SECOP II.

La presentacién de la propuesta implica la aceptacién de las condiciones del
proceso.
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El proponente debera diligenciar los formatos y anexos requeridos por la entidad.

10.5 INFORMACION SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE
SELECCION

En el evento de conocerse posibles irregularidades en el proceso de seleccion,
estas podran ser reportadas a través de los canales institucionales de la entidad o
mediante los mecanismos dispuestos en la plataforma SECORP |I.

CAPITULO 5
PREPARACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
1. RESERVA EN DOCUMENTOS.

El proponente debera indicar expresamente en su oferta qué la informacion
consignada en la misma tiene caracter reservado, sefialando expresamente la
norma juridica en la que se fundamenta tal reserva, con el fin de que la E.S.E.
Hospital Nuestra sefiora Santa Ana, se abstenga de entregar la misma, cuando
cualquier persona natural o juridica, ejerciendo el derecho de peticidn, solicite copia
de las propuestas.

En el evento que no se sefale la norma especifica que le otorgue ese caracter, se
tendra por no escrito el anuncio de reserva.

1.1 IDIOMA'Y MONEDA DE LA PROPUESTA.

La propuesta y sus anexos deberan presentarse en idioma castellano. El valor
debera presentarse en pesos colombianos.

1.2 COSTOS DE PREPARACION DE LA PROPUESTA.

Todos los costos asociados a la preparacidn y presentacion de la propuesta estaran
a cargo del proponente. La E E.S.E. Hospital Nuestra sefiora Santa Ana, en ningun
caso, sera responsable de los mismos.

1.3 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS.
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Se entenderan recibidas por la entidad las ofertas que, a la fecha y hora indicada
en el cronograma del proceso, se encuentren debidamente cargadas en la
plataforma SECORP II.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la apertura de las propuestas se
realizara a través de la plataforma SECOP Il, conforme a lo dispuesto en el
cronograma del proceso, quedando registro electrénico de la fecha y hora de
presentacion, asi como de la informacién de los proponentes.

Las propuestas seran publicas a través del SECOP Il, y cualquier persona podra
consultarlas conforme a la normativa vigente, respetando la reserva de los
documentos que tengan dicho caracter.

1.4 PROPUESTA ECONOMICA.

Para la oferta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética.

La propuesta econdémica debera estar firmada y contener el detalle de los precios
unitarios ofrecidos.

La oferta de menor valor inicialmente sera la evaluada

1.5 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales, asi como aquellos establecidos por
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.

Para efectos de la retencion en la fuente, la E E.S.E. Hospital Nuestra sefiora Santa
Ana procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente.

En caso de que no haya lugar a retenciones, el proponente debera indicar la norma
que lo excluye o le otorga la exencion.
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1.6 RETIRO, ADICION O MODIFICACION DE LA PROPUESTA.

Los proponentes que presenten su oferta antes de la fecha de cierre del proceso
podran retirarla o modificarla a través de la plataforma SECOP II, siempre que la
operacion se realice antes de la fecha y hora de cierre del proceso.

1.7 RECHAZO DE PROPUESTAS
La E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora Santa Ana, podra rechazar una o varias

propuestas, sin que haya lugar a su evaluacion, en cualquiera de los siguientes
casos:

L

Cuando el proponente se halle incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad.
Cuando la propuesta sea extemporanea o presentada por fuera del SECORP II.
Cuando registre antecedentes que generen inhabilidad.
Cuando el representante legal tenga restricciones y no aporte autorizacion.
Cuando no acredite requisitos habilitantes.
Cuando no subsane en el término.
Cuando no cumpla condiciones de consorcios.
Cuando no presente garantia de seriedad.
Cuando exceda el presupuesto oficial.
Cuando no incluya precios unitarios.
Cuando los errores aritméticos afecten de manera sustancial el valor de la
propuesta.
Cuando no cumpla condiciones para proponentes extranjeros.
) Cuando no considere adendas.
Cuando la oferta sea artificialmente baja.
Cuando ofrezca plazo distinto.
Cuando esté condicionada.
Cuando haya multiples ofertas del mismo proponente.
Cuando falten documentos esenciales.
Cuando la informacion no sea veraz.
Cuando no cumpla condiciones econdmicas.
Cuando no cumpla condiciones técnicas.
Cuando se evidencie fraude o engafo.
Las demas establecidas en la ley.

(*)
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La E.S.E. podra admitir defectos de forma subsanables, siempre que no afecten la
igualdad entre proponentes.
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2. PLAZO PARA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y PERIODO
DE OBSERVACIONES.

La evaluacién de las propuestas se realizara con posterioridad al cierre del proceso,
dentro del plazo establecido en el cronograma.

La entidad podra solicitar aclaraciones a los proponentes.

El informe de evaluacion sera publicado en el SECOP Il, y se dara traslado para
observaciones dentro del término establecido en el cronograma.

Los proponentes no podran modificar su propuesta.

Las observaciones deberan presentarse a través del SECORP |II.

La entidad se pronunciara sobre las observaciones antes de la adjudicacion.
3. OFERTA UNICA.

En el evento de presentarse un proponente unico, se dara aplicacion a lo dispuesto
en el Decreto 1082 de 2015.

4. ADJUDICACION.

En la fecha establecida en el cronograma, la entidad adjudicara el proceso mediante
acto administrativo publicado en el SECOP IlI.

5. REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION.
Se mantiene igual, solo aplica a la E.S.E.

6. DECLARATORIA DE DESIERTA

La entidad podra declarar desierto el proceso conforme a la Ley 80 de 1993.
7. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

a) Cuando no se presenten propuestas.
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b) Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones.

c) Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del
oferente.

d) En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja
la recomendacion del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del
proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

e) Las demas contempladas en la Ley.

CAPITULO 6
CONDICIONES DEL CONTRATO
1. MINUTA DEL CONTRATO

En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de
minuta del contrato derivado del proceso de seleccion.

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran
incorporados:

a. Los pliegos de condiciones (con sus anexos) que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, con sus adendas si las hubiere.

b. Las especificaciones técnicas suministradas por la E.S.E. Hospital Nuestra
sefiora Santa Ana

c. La propuesta presentada por el contratista y aceptada por la E.S.E.

d. Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.

3. PERFECCIONAMIENTO
El contrato se perfeccionara una vez se haya suscrito por las partes.
4. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA
SENORA SANTA ANA vy favor del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL, garantias, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que contenga los
siguientes amparos:
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Amparo Valor Asegurado Vigencia
Cumplimiento del contrato Quince por ciento Por el ©plazo de
(15%) del valor total ejecucion del
del contrato contrato y cuatro (4)
meses mas
Pago de salarios, Diez por ciento (10%) Por el plazo de
prestaciones sociales e del valor total del ejecucion del
indemnizaciones laborales contrato contrato y tres (3)
anos mas
Responsabilidad civil Doscientos (200) Por el plazo de
extracontractual. SMMLV Por el plazo de e€jecucion del

ejecucién del contrato. = contrato.

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor
de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer
el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la
Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o
ampliar su vigencia, segun el caso.

4.1 TERMINO PARA ENTREGA DE LA GARANTIA

El contratista debera entregar la garantia dentro del plazo establecido en el
cronograma del proceso.

4.2 REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTIA

En las garantias deberan figurar como afianzados todos los integrantes del
contratista, y el beneficiario sera la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA SANTA
ANA y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

En caso de consorcio 0 union temporal, la garantia debera otorgarse a nombre de
la forma asociativa, indicando todos sus integrantes y porcentajes de participacion.

4.3 CLAUSULA DE INDEMNIDAD
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Sera obligacién del contratista mantener indemne a la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA
SENORA SANTA ANA frente a cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros.

4.4 AJUSTE DE PRECIOS

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin férmula de
ajuste.

5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se realizara de comun acuerdo entre las partes dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion.

En caso de no lograrse acuerdo, la entidad procedera a la liquidacién unilateral
conforme a la normativa vigente.

6. PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO

El contrato es intuito persona y no podra cederse sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la E.S.E.

7. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL
La E.S.E. podra ejercer las facultades excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993.
8. CADUCIDAD

La E.S.E. podra declarar la caducidad del contrato cuando se presenten
incumplimientos graves que afecten su ejecucion.

9. CONTRATOS ADICIONALES

Las adiciones en valor o plazo deberan tramitarse conforme a la normativa vigente
y no podran superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

10. FUERZA MAYOR
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El contratista quedara exento de responsabilidad cuando el incumplimiento se
origine en eventos de fuerza mayor debidamente comprobados.

10.1 SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

El contrato podra suspenderse de comun acuerdo mediante acta, cuando se
presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

11. MULTAS

La imposicion de multas se realizara conforme a lo previsto en la Ley 1150 de 2007
y la Ley 1474 de 2011.

12. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento, la entidad podra hacer efectiva la clausula penal
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CAPITULO 7
DISTRIBUCION DE RIESGOS

1. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, la E.S.E.
Hospital Nuestra sefiora Santa Ana realiz6 el analisis de los riesgos previsibles
asociados al presente proceso de contratacidon, atendiendo la naturaleza del objeto
contractual, el cual corresponde a la prestacion del servicio de interventoria sobre
contratos de obra relacionados con la adecuacion, mantenimiento y mejoramiento
de infraestructura en salud, asi como el valor del contrato, las condiciones del
mercado y los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en el
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los procesos de
contratacion.

En este sentido, se identifican riesgos de caracter técnico, operativo, financiero,
legal y organizacional, los cuales pueden incidir en el desarrollo del contrato,
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particularmente en la adecuada ejecucion de las funciones de seguimiento, control
y verificacion a cargo del interventor.

En primer lugar, se identifican riesgos asociados a la calidad del servicio de
interventoria, especialmente aquellos relacionados con errores, omisiones o
deficiencias en el ejercicio de las funciones de control, lo cual puede generar
afectaciones en la ejecucion de los contratos de obra. Este riesgo es asignado al
contratista interventor, quien debera garantizar la idoneidad de su equipo de trabajo,
la calidad de sus informes y el rigor técnico en sus actuaciones. La entidad mitiga
este riesgo mediante la exigencia de experiencia especifica, la verificacion del
equipo de trabajo y el seguimiento permanente a la ejecucion del contrato.

De igual manera, se identifican riesgos de caracter técnico relacionados con la
inadecuada verificacion de las actividades ejecutadas por los contratistas de obra,
tales como inconsistencias en las cantidades de obra, aprobacion de actividades no
ejecutadas o falta de control sobre la calidad de los materiales y procesos
constructivos. Este riesgo es asumido por el interventor, quien debe ejercer un
control riguroso sobre la ejecucidn contractual. La entidad mitiga este riesgo
mediante la supervision institucional, la revision de informes y la exigencia de
soportes técnicos suficientes.

Asi mismo, se contemplan riesgos asociados al incumplimiento en los plazos de
ejecucion del contrato de interventoria, los cuales pueden derivarse de deficiencias
en la organizacion del equipo de trabajo, falta de presencia en obra o debilidades
en la gestion del contrato. Este riesgo se asigna al interventor, quien tiene la
obligacion de garantizar la disponibilidad operativa necesaria para atender los
frentes de obra. Para mitigar este riesgo, la entidad exigira la conformacion de un
equipo minimo y realizara seguimiento permanente a través del supervisor del
contrato.

En cuanto a los riesgos financieros, se identifican aquellos relacionados con la falta
de capacidad del interventor para sostener la ejecucion del contrato durante su
vigencia, lo cual puede afectar la continuidad del servicio. Este riesgo se asigna al
contratista y se mitiga mediante la exigencia de indicadores financieros y la
verificacién de su capacidad econdmica.

De otra parte, se identifican riesgos derivados de la interaccidén con los contratistas
de obra, tales como conflictos en la interpretacion de especificaciones técnicas,
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diferencias en la validacion de avances o controversias contractuales. Este riesgo
es compartido, en la medida en que la entidad debe garantizar lineamientos claros,
mientras que el interventor debe actuar con objetividad y rigor técnico. La mitigacion
se realiza mediante la definicion clara de roles, la documentacion de actuaciones y
la intervencion oportuna de la entidad.

Asi mismo, se identifican riesgos asociados a la oportunidad y calidad de la
informacion reportada por el interventor, en la medida en que los informes
constituyen el principal insumo para la toma de decisiones por parte de la entidad.
Este riesgo es asumido por el interventor y se mitiga mediante la exigencia de
informes periddicos, la validacion por parte del supervisor y el establecimiento de
formatos y lineamientos claros.

En materia legal, se identifican riesgos asociados al incumplimiento de obligaciones
contractuales por parte del interventor, los cuales pueden derivar en sanciones,
multas o terminacion del contrato. Este riesgo es asignado al contratista y se mitiga
mediante la exigencia de garantias y el seguimiento permanente por parte de la
entidad.

Finalmente, se identifica un riesgo relevante relacionado con la falta de control
efectivo sobre los contratos de obra, lo cual puede derivar en deficiencias en la
ejecucion de los proyectos o en el uso inadecuado de los recursos publicos. Este
riesgo se asigna al interventor y se mitiga mediante la exigencia de experiencia, la
conformacién de un equipo idéneo y el seguimiento institucional por parte de la
entidad.

En conclusion, la asignacidon de riesgos en el presente proceso se realiza
atendiendo el principio de distribucion eficiente, en virtud del cual cada riesgo es
asumido por la parte que se encuentra en mejor capacidad de gestionarlo,
garantizando asi la adecuada ejecucioén del contrato de interventoria y la proteccion
de los recursos publicos.

MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de | Descripcion | Consecuenci | Asignacié | Medidas de

° | Riesgo del Riesgo a n Mitigacion
1 | Técnico Errores u | Fallas en | Interventor | Exigencia de
omisiones en | control de obra experiencia y

la interventoria equipo idéneo
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contractuales

2 | Técnico Inadecuada Pagos Interventor | Revision
verificacion de | indebidos o técnica
cantidades o | inconsistencia rigurosa y
actividades s soportes

3 | Operaciona | Falta de | Deficiente Interventor | Exigencia de

I presencia o | control residente y

seguimiento contractual seguimiento
en obra

4 | Financiero | Falta de | Afectacion en | Interventor | Verificacidon de
capacidad ejecucion indicadores
econdmica del financieros
interventor

5 | Legal Incumplimient | Multas o | Interventor | Garantias
o] de | sanciones contractuales
obligaciones

efectivo sobre
la obra

6 | Operaciona | Conflictos con | Retrasos o | Compartido | Coordinaciony
I contratista de | controversias documentacio
obra n
7 | Técnico Informes Mala toma de | Interventor | Formatos e
deficientes o | decisiones informes
incompletos obligatorios
8 | Instituciona | Falta de | Riesgos Interventor | Seguimiento
I control fiscales por supervisor

Cordialmente,

JAVIER FRANCISGO

Gerente

NZALEZ FERNANDEZ

Empresa Social Del Estado Hospital Nuestra Sefiora Santa Ana
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CAPITULO 8

ANEXOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Lugar y fecha:

Sefores )
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA
Santa Ana — Magdalena

Referencia: PRESENTACION DE OFERTA — CONVOCATORIA PUBLICA No.
CONV-PUB-002-2026

El suscrito , identificado con cédula de
ciudadania No. expedida en ,
actuando en nombre propio y/o en calidad de representante legal de

, domiciliado(a) en

, me permito presentar propuesta dentro del proceso de
la referencia, cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE
OBRA DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026,
CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE
LA RESOLUCION 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

La presente propuesta ha sido elaborada con base en las condiciones contenidas
en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos del proceso, los
cuales declaro conocer, aceptar y haber entendido en su totalidad.

En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a suscribir, perfeccionar y
ejecutar el contrato en los términos establecidos en los documentos del proceso.
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DECLARACIONES

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto:

1.

2.

© ©

Que conozco y acepto el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos del proceso.
Que el valor total de mi propuesta es de:

Que la propuesta se presenta de manera seria, responsable y conforme a las
condiciones del proceso.

Que ninguna persona natural o juridica distinta a las aqui mencionadas tiene
interés en la presente propuesta.

Que acepto la forma de pago establecida por la entidad en el pliego de
condiciones.

Que conozco y acepto la normatividad aplicable al presente proceso
contractual.

Que no me encuentro incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés para contratar con entidades estatales.

Que la informacion suministrada es veraz, completa y verificable.

Que cuento con la capacidad técnica, administrativa, financiera vy
organizacional para ejecutar el contrato de interventoria objeto del presente
proceso.

10.Que me comprometo a cumplir las obligaciones derivadas del contrato,

11

incluyendo las relacionadas con seguridad social, parafiscales, seguridad y
salud en el trabajo y demas disposiciones legales aplicables.

.Que conozco las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y las

circunstancias técnicas, administrativas y operativas necesarias para la
adecuada ejecucion del contrato.

12.Que autorizo a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana para verificar

la informacién aportada dentro del presente proceso de seleccion.

INFORMACION PARA NOTIFICACIONES

Direccion:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrénico:

Firma:
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Nombre:

C.C. No::

En calidad de:
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FORMULARIO No. 2
CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Fecha:

Sefores )
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA
Santa Ana — Magdalena

Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-002-2026

Los suscritos y
, debidamente autorizados para el
efecto, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, con el fin
de participar en el proceso de seleccion de la referencia, cuyo objeto corresponde
a CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD
DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

En virtud de lo anterior, declaramos:

1. Que la duracion del Consorcio sera igual al término de ejecucion del contrato,
su liquidacion y un (1) afio mas.
2. Que el Consorcio estara integrado de la siguiente manera:

INTEGRANTE PARTICIPACION (%)
%
%

3. Que el Consorcio se denominara:

4. Que la responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria frente a
la entidad contratante, en los términos establecidos en la normatividad
vigente.
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10.
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Que designamos como representante del Consorcio al sefior(a)
, identificado(a) con cédula de
ciudadania No. , quien se encuentra plenamente
facultado para presentar la propuesta, suscribir el contrato, representarnos
en todas las actuaciones del proceso y ejecutar las actividades derivadas del
mismo.

Que designamos como suplente del representante al sefor(a)
, identificado(a) con cédula de
ciudadania No. , quien actuara en caso de ausencia
temporal o definitiva del representante principal.

Que, en caso de resultar adjudicatarios, nos comprometemos a mantener la
conformacién del Consorcio durante la ejecucién del contrato, salvo
autorizacion expresa y escrita de la entidad contratante.

Que cada uno de los integrantes del Consorcio declara no encontrarse
incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés
para contratar con entidades estatales.

Que aceptamos integralmente las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, sus anexos y demas documentos del proceso.

Que autorizamos a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana para
verificar la informacion aportada dentro del presente proceso de seleccion.

DATOS DE CONTACTO

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono:

Ciudad:

Firmas:

INTEGRANTE No. 1

Nombre:

C.C.oNIT:

Firma:

INTEGRANTE No. 2



Nombre:

C.C. o NIT:

Firma:

REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

Nombre:

C.C. No.:

Firma:

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SENORA

SANTA ANA

NIT: 819000626-1
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FORMULARIO No. 3
CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Fecha:

Sefores )
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA
Santa Ana — Magdalena

Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-002-2026

Los suscritos y
, debidamente autorizados para el efecto,
manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL con el fin
de participar en el proceso de seleccion de la referencia, cuyo objeto corresponde
a CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD
DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

En virtud de lo anterior, declaramos:

1. Que la duracién de la Unién Temporal sera igual al término de ejecucion del
contrato, su liquidacion y un (1) afilo mas.
2. Que la Union Temporal estara integrada de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PARTICIPACION ACTIVIDADES A
INTEGRANTE (%) EJECUTAR

%
%

3. Que la Union Temporal se denominara:
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Que la responsabilidad de los integrantes sera solidaria respecto del
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contractual, sin perjuicio de
las actividades especificas asignadas a cada integrante.

Que designamos como representante de la Unidn Temporal al sefior(a)
, identificado(a) con cédula de
ciudadania No. , quien se encuentra plenamente
facultado para presentar la propuesta, suscribir el contrato, representarnos
en todas las actuaciones del proceso y ejecutar las actividades derivadas del
mismo.

Que designamos como suplente del representante al sefor(a)
, identificado(a) con cédula de
ciudadania No. , quien actuara en caso de ausencia
temporal o definitiva del representante principal.

Que, en caso de resultar adjudicatarios, nos comprometemos a mantener la
conformacién de la Union Temporal durante la ejecucion del contrato, salvo
autorizacion previa y expresa de la entidad contratante.

Que ninguno de los integrantes se encuentra incurso en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés para contratar con
entidades estatales.

Que aceptamos integralmente las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, sus anexos y demas documentos del proceso.

10.Que autorizamos a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana para

verificar la informacién aportada dentro del presente proceso de seleccion.

DATOS DE CONTACTO

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono:

Ciudad:

Firmas:

INTEGRANTE No. 1

Nombre:

C.C. o NIT:

Firma:
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INTEGRANTE No. 2

Nombre:

C.C. o NIT:

Firma:

REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL

Nombre:

C.C. No::

Firma:
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FORMULARIO No. 4

PROPUESTA ECONOMICA

CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-002-2026

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES
LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE
SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

El proponente presenta su oferta econdémica para la ejecucion de la interventoria
objeto del presente proceso, conforme al presupuesto oficial establecido por la
entidad.

El valor total de la propuesta econdmica es la suma de:

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: §
M/CTE.

VALOR EN LETRAS:

La presente propuesta econdmica incluye la totalidad de los costos directos e
indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, incluyendo honorarios
profesionales, administracién, desplazamientos, equipos, papeleria, impuestos,
tasas, contribuciones y demas costos asociados a la ejecucion integral del contrato
de interventoria.

El proponente declara que el valor ofertado fue calculado teniendo en cuenta todas
las condiciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y operativas
previstas en el pliego de condiciones y sus anexos, por lo que renuncia a formular
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reclamaciones posteriores derivadas del desconocimiento de las condiciones del
proceso.

Asi mismo, manifiesta que el valor ofertado garantiza el cumplimiento integral de las
obligaciones derivadas del contrato y corresponde a precios reales de mercado.

Lugar y fecha:

Firma:

Proponente:

NIT/C.C.:

Representante legal:

C.C. No::
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FORMULARIO No. 5§
COMPROMISO ANTICORRUPCION

Lugar y fecha:

Sefores )
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA
Santa Ana — Magdalena

Proceso: CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-002-2026

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES
LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE
SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

El suscrito , identificado con cédula de
ciudadania No. expedida en )
actuando en nombre propio y/o en calidad de representante legal de
, Mmanifiesta bajo la gravedad de

juramento que:

a) Apoya y promueve los principios de transparencia, moralidad, economia y
responsabilidad en la contratacion publica.

b) No se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés para contratar con entidades estatales.

c) Se abstendra de ofrecer, prometer o entregar dadivas, sobornos, beneficios
indebidos o cualquier otra forma de incentivo ilicito a servidores publicos o
particulares vinculados al proceso contractual.

d) No realizara acuerdos restrictivos de la competencia, colusién o practicas que
afecten la libre concurrencia y seleccién objetiva dentro del presente proceso.
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e) Suministrara de manera oportuna, completa y veraz la informacion requerida por
la entidad y por los organismos de control.

f) Informara inmediatamente a la entidad cualquier hecho o actuacion que pueda
constituir una practica corrupta o afectar la transparencia del proceso de seleccién
o de la ejecucion contractual.

g) Cumplira las disposiciones legales en materia de lucha contra la corrupcion,
prevencion del lavado de activos y financiacion del terrorismo.

h) Se compromete a ejecutar el contrato con observancia de los principios de buena
fe, transparencia y responsabilidad.

Para constancia se firma en ,alos dias del mes de
de 2026.

Firma:

Nombre:

C.C. No.:

Proponente:

Representante Legal (si aplica):
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FORMULARIO No. 6

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Lugar y fecha:
Yo, , identificado(a) con cédula de
ciudadania No. expedida en

actuando en calidad de representante legal y/o revisor fiscal de
, identificada  con NIT  No.
, certifico bajo la gravedad de juramento que la empresa se
encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes.

Igualmente, certifico que la empresa ha efectuado oportunamente el pago de los
aportes correspondientes a salud, pensiones, riesgos laborales y aportes
parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a
ello hubiere lugar, correspondientes a los ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

La presente certificacion se expide para efectos de participar en la Convocatoria
Pudblica No. CONV-PUB-002-2026, cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, correspondiente a la adecuaciéon vy
reforzamiento estructural del Centro de Salud del corregimiento de Jaraba, adscrito
a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana, en cumplimiento de la
Resolucién 941 del 20 de mayo de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y
Proteccién Social.

Para constancia se firma en ,alos dias del mes de
de 2026.
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Firma

Nombre

C.C. No.

Cargo
(Representante Legal o Revisor Fiscal)

Tarjeta Profesional No.

(Solo cuando aplique para Revisor Fiscal)
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FORMULARIO N° 7
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROCESO:

PROPONENTE:

CONTRATO — OBJETO — VALOR — ENTIDAD — FECHA INICIO — FECHA
FINAL — PARTICIPACION

Declaro bajo gravedad de juramento que la informacion es veraz.

Firma
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FORMULARIO No. 8
MANIFESTACION DE INTERES
Proceso: CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-002-2026

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. CONV-PUB-001-2026, CUYO OBJETO ES
LA ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE
SALUD DEL CORREGIMIENTO DE JARABA, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SENORA DE SANTA ANA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL.

El suscrito , identificado con cédula de
ciudadania No. expedida en ,
actuando en nombre propio y/o en calidad de representante legal de
, identificado  con NIT  No.
, manifiesta su interés en participar en el presente proceso

de seleccion.
Asi mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:

1. Que no me encuentro incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés para contratar con entidades estatales.

2. Que la informacion suministrada a la entidad es veraz, completa y verificable.

3. Que el objeto social, actividad econdémica o capacidad legal del proponente
corresponde y guarda relacibn con el objeto del presente proceso
contractual.

4. Que conozco y acepto integralmente el contenido del pliego de condiciones,
sus anexos y demas documentos del proceso.

5. Que autorizo a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana para verificar
la informacién aportada dentro del proceso de seleccion.

6. Que las comunicaciones, observaciones y actuaciones derivadas del
presente proceso podran realizarse a través de los medios dispuestos por la
entidad y, cuando aplique, mediante la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en ,alos dias del mes de
de 2026.
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Firma

Nombre del Proponente o Representante Legal

C.C. No.

NIT (si aplica)
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FORMULARIO N° 9
INCLUSION DE MANO DE OBRA LOCAL

El suscrito , manifiesta que promovera la
vinculacién de mano de obra local del area de influencia del proyecto, incluyendo la
participacion de mujeres.

Firma
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MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CONV-PUB-002-2026

Entre los suscritos a saber: la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA,
identificada con NIT , representada legalmente por
, identificado(a) con cédula de ciudadania No.
, quien en adelante se denominara LA E.S.E., y por la otra
, identificado(a) con NIT/C.C. No. , quien
actla en calidad de , quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, se celebra el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual se
regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la interventoria integral técnica, administrativa,
financiera, contable, juridica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contrato de
obra derivado de la Convocatoria Publica No. CONV-PUB-001-2026, cuyo objeto
corresponde a la adecuacion y reforzamiento estructural del Centro de Salud del
corregimiento de Jaraba, adscrito a la E.S.E. Hospital Nuestra Sefiora de Santa Ana, en
cumplimiento de la Resolucién 941 del 20 de mayo de 2025 expedida por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, de conformidad con los estudios previos, el pliego de
condiciones, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE.

El alcance del contrato comprende la ejecucion de las actividades de seguimiento, control
y verificacion del contrato de obra objeto de interventoria, incluyendo la revision de avances,
validacion de actas, control de calidad, seguimiento al cronograma, verificacién del
cumplimiento contractual y demas actividades necesarias para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto.

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato es de (% M/CTE),
incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos y demas erogaciones necesarias
para su ejecucion.

CLAUSULA CUARTA. PLAZO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. No obstante, la ejecucion del contrato estara supeditada al
plazo del contrato de obra objeto de interventoria, incluyendo sus prérrogas, suspensiones,
reinicios, modificaciones o ampliaciones, asi como al término requerido para su recibo final
y liquidacion.
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CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO.

LA E.S.E. pagara al CONTRATISTA mediante pagos periddicos, contra la presentacion de
informes de interventoria debidamente soportados y aprobados por el supervisor del
contrato.

Para cada pago se requerira el informe de interventoria del periodo correspondiente, la
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y el soporte de pago
de seguridad social y parafiscales.

Los pagos deberan guardar coherencia con el avance del contrato de obra objeto de
interventoria.

No se otorgara anticipo.

LA E.S.E. dispondra de un plazo maximo de quince (15) dias habiles para efectuar el pago,
contados a partir de la radicacion en debida forma de la documentacién requerida.

El pago final estard condicionado a la aprobacion del informe final de interventoria y la
suscripcion del acta de terminacion.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a ejercer la interventoria de manera integral sobre el contrato
de obra, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronograma y
condiciones contractuales, revisar y aprobar actas de obra, realizar seguimiento al avance
fisico y financiero, presentar informes periédicos, emitir conceptos técnicos cuando sean
requeridos, garantizar la calidad del servicio de interventoria, disponer del equipo de trabajo
ofertado, cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social, actuar con
independencia, objetividad y rigor técnico, e informar oportunamente a la entidad sobre
riesgos, desviaciones o incumplimientos.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LA E.S.E.

LA E.S.E. se obliga a pagar el valor del contrato conforme a lo pactado, designar supervisor
del contrato, suministrar la informacién necesaria para la ejecucién y revisar y aprobar los
informes del interventor.

CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISION.
La supervision del contrato estara a cargo de la E.S.E., a través del supervisor designado,
quien verificara el cumplimiento de las obligaciones del contratista y realizara el seguimiento

institucional al contrato.

CLAUSULA NOVENA. RIESGOS DEL CONTRATO.
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Se asignan asi: los riesgos técnicos, operativos, financieros y aquellos derivados de
deficiencias en la interventoria seran asumidos por EL CONTRATISTA; los riesgos
derivados de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias no atribuibles a las partes seran
asumidos conforme a la matriz de riesgos adoptada en el proceso contractual.
CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS.

EL CONTRATISTA debera constituir a favor de la E.S.E. las siguientes garantias:

a) Cumplimiento: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

b) Calidad del servicio: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

¢) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el cinco por
ciento (5%) del valor del contrato.

d) Responsabilidad civil extracontractual: por doscientos (200) SMMLV.

Las vigencias de los amparos seran las establecidas en el pliego de condiciones y el estudio
previo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS.

Por incumplimientos parciales, la E.S.E. podra imponer multas sucesivas hasta del uno por
ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retraso, sin superar el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, EL
CONTRATISTA pagara a favor de la E.S.E., a titulo de clausula penal pecuniaria, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESION.

El contrato no podra cederse sin autorizacion previa, expresa y escrita de la E.S.E.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUSPENSION.

Procedera la suspension del contrato por fuerza mayor, caso fortuito o acuerdo entre las
partes, mediante acta debidamente suscrita.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION.
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El contrato podra terminarse por cumplimiento del objeto, mutuo acuerdo, incumplimiento o
por las demas causales legales y contractuales aplicables.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION.

El contrato sera liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion, de
conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. REGIMEN LEGAL.

El presente contrato se regira por la Ley 100 de 1993, la Ley 489 de 1998, el régimen
especial de contratacion aplicable a las Empresas Sociales del Estado, el Manual de
Contratacion de la E.S.E., la Resolucion 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Proteccién
Social y demas normas concordantes y complementarias.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera el municipio de Santa Ana,
departamento del Magdalena.

En constancia se firma en Santa Ana, Magdalena, a los dias del mes de
de 2026.

LA E.S.E.

GERENTE
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DE SANTA ANA

EL CONTRATISTA

Nombre:
C.C.oNIT:
Representante Legal:



