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ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE CONCURSO DE MERITOS

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber a las Entidades
Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo, tal como lo explica la guia para la elaboracién de los
estudios del sector expedida por Colombia Compra Eficiente.

La compra debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor valor
del dinero plblico. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuél es su necesidad y como pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cémo y con quién pueden establecer la relacion que permite
satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto
en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Con base en lo anterior, la Secretaria de Educacion y el Area de Gestién Administrativa de Bienes y Servicios-
Recursos Fisicos, realiza el siguiente analisis del sector teniendo como base el objeto del futuro contrato y la
necesidad de la Entidad que conlleve a contratar a una persona que esté en condiciones de atender la necesidad
identificada. 1

1. OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCION PRIMERA FASE SEDE PRINCIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ- TOLIMA™.

2. MODALIDAD DE SELECCION: Concurso de Méritos.

3. PLAZO DE EJECUCION: EI pla;zo de ejecucion del contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario
contados a partir del Acta de Inicio.

4, VALOR: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS ($348.613.832.00). M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVAMENES A
QUE HAYA LUGAR

5. FORMA DE PAGO:

La entidad cancelaré al interventor el valor'del contrato en pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de ejecucion
del contrato de obra hasta el NOVENTA (E}O%) del valor del contrato.

- El DIEZ POR CIENTO (10%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato de obra y
previa suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria y del contrato de obra cuyo objeto corresponde
a “CONSTRUCCION PRIMERA FASE SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
DEL MUNICIPIO DE SUAREZ- TOLIMA” y acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Nota: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: a) Informe al supervisor informe
detallado de ejecucion de actividades (FOR-GB-016 V.4). b) Cuenta de cobro o documento equivalente. c) Fotocopia
del contrato d) Fotocopia de |a certificacion de legalizacion. e) Fotocopia del acta de inicio. f) Fotocopia de certificacién
bancaria. (con fecha de expedicién no mayor a 30 dias) en donde el departamento debe consignar los desembolsos
g) soporte de pago al Sistema de seguridad social integral, riesgo laborales y parafiscales en los términos del Art. 50
de la Ley 789 de 2002, en concordancia ‘con la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la Ley 1150 del 2007. h) Informe de
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avance o ejecucion. j) registro Unico tributario expedido por la DIAN y certificado de SISCON para el ultimo pago.

Paragrafo primero: E| Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo debera acreditar
para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF,y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda. '

Paragrafo segundo: El interventor solo aprobara el pago final de aguellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido deb%uamente gjecutados por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que participaron en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no
entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo tercero: en caso de que se realice cambio de supervisor se deber anexar fotocopia del acto administrativo
o contractual, mediante el cual se designa. :
1

Paragrafo cuarto: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamé,nto.

Paragrafo quinto: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados po;' el interventores y supervisores. El supervisor
sera el responsable de la veracidad de la informacién contenida en el informe de supervision.

Paragrafo sexto: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. :

Paragrafo séptimo: La Entidad hara las retenciones a que haya lygar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. :

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad; oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de aguerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso. i

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. :

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la expertencia del equipo de trabajo definidos en el
Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la ejecucién
del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique:una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serja el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia &:en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

d
<
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10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas, ambientales o de
cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucioén del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades de Ia sociedad; su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta
en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor,

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 — Lineamiento de Personal
referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la
Entidad, en un plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional
por el cual se asigno puntaje.

16. Realizar sus entregables tales como comunicaciones, informes, ensayos, conceptos en papel que cumpla con
las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado
o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago del Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de
la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informaci6n relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. (

9.1. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionalés
o con Trato Nacional’] Incluir como minimo el [La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1
del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. /

9.2. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en

Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en concordancia con las condiciones estipuladas por la entidad
y la propuesta presentada por el contratista, teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en el manual
de supervisién e interventoria adoptado mediante decreto Departamental No 0811 del 21 de Julio de 2017 y
demas que le sean aplicables.

2. Aprobar, justificar, tramitar y suscribir todas las actas que resulten durante la ejecucién del contrato de obra
objeto de la interventoria tales como suspensién, reinicio, adiciones, modificacién, aclaracién, prorrogas, recibo
parcial y/o final del contrato de obra y contrato de interventoria y entregarlas oportunamente dentro de los cinco
dias siguientes a su tramite, para su debido registro, publicacion y archivo en la oficina de contratacion del
Departamento.

3. Emitir concepto y justificacion para aprobacion del ordenador del gasto sobre las solicitudes del contratista de
obra de prérroga, adicién, suspension, modificacién, etc. y presentar a través del supervisor los documentos
exigidos por la Direccion de contratacion para adelantar dicho tramite.

4. Verificar que el contratista de obra cumpla con las todas las obligaciones del contrato de obra objeto de la
interventoria dentro del término estipulado.

5. Verificar, avalar y exigir el cumplimiento del Contratista de obra de presentar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de la programacion y/o cronograma de ejecucion de la obra para
cumplir con el objeto contractual en el tiempo establecido.

6. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato de obra objeto de la interventoria desde su inicio y hasta
su finalizacién, incluyendo la etapa de liquidacion, verificando la correcta utilizaciéon de los recursos con .
exclusividad para el cumplimiento del mismo.

7. Presentar y/o definir o avalar politicas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecucion del contrato de
obra y controlar que se tomen las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio
y de los transelntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais y presentar oportunamente
informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.

8. Presentar oportunamente al supervisor informes con alcance técnico, administrativo, financiero, juridico y
ambiental del avance de las obras y acordes al pan de inversiones y flujo de proyecto como soporte de los pagos
parciales y final, del contrato de obra e interventoria o para efecto de que la entidad pueda adelantar los tramites
para la expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para posible adiciones o
modificaciones del contrato y demas que le sean solicitados por la entidad, Dichos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas,
ya que se trata de un proyecto integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

9. Constituir pdliza Gnica de cumplimiento, ampliar y/o prorrogar oportunamente la misma cuando haya lugar a
prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicios que se generen en la ejecucion.

10. Controlar la vigencia de las garantias del contrato de obra objeto de la interventoria y las actualizaciones que
se presenten en ocasion de prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicios que se generen en la ejecucion.

11. Atender, proyectar y tramitar oportunamente en la orbita de su competencia la correspondencia, consultas o
requerimientos que realice el contratista de obra, la entidad o comunidad que sea necesaria para la correcta
ejecucion del proyecto que dio origen a los contratos de obra e interventoria.

12. Proyectar y suscribir las actas de liquidacion del contrato de obra objeto de la interventoria y de la interventoria,
para la revision juridica y posterior firma del ordenador del gasto, el interventor y el contratista, debidamente
soportada segun los requisitos establecidos por la entidad. .

13. Implementar las medidas identificadas para la vinculacién laboral o contractualmente a jovenes entre los 18y 28
afos de edad, en los casos que aplique de conformidad con lo previsto en el Art 8 de la Ley 2119 de 2021 y
promover el empleo local.

14. Contar con un archivo organizado de los contratos de obra e interventoria con copia de los documentos desde
la fase precontractual, contractual y liquidacion.

15. Realizar el pago de impuestos, tasas, contribuciones y demas cargas tributarias que se den en razén a la
legalizacion y ejecucion del objeto contractual.
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10.

11.

12

13.

TECNICAS:

Cumplir a cabalidad el anexo 1. “Anexo Técnico Infraestructura Social” contenido en proceso de contratacion
que dio origen al contrato.

Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) dias de antelacién al inicio de la etapa donde desarrollara las
actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato de interventoria, y solicitar los
cambios que fuesen necesarios.

Cumplir con las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual,
tales como vinculacién de acuerdo con las condiciones indicadas en la propuesta econdmica y la afiliacion de
acuerdo con el sistema de seguridad social integral, ARL y parafiscales que ser4 objeto de especial verificacion
por el supervisor y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.
Hacer control y seguimiento al cumplimiento de la licencia de construccién y en caso de requerirse gestionar
oportunamente |a prérroga de la misma y/o realizar la actualizacion de la licencia en caso de modificaciones
estructurales en cumplimiento de la NSR-10.

Cumplir con la presentacién de informes de ejecucion del plan de calidad para el buen desempefio de la
interventoria, asi como los soportes con las evidencias de los controles, responsables, registros, criterios de
aceptacion para asegurar su conveniencia y validez para su recibo, de acuerdo con o indicado por la entidad.
Exigir y velar por el cumplimiento a cabalidad del anexo 1. “Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento”,
especificaciones técnicas, econémicas, ambientales, legales y demas que apliquen en el desarrollo de la
ejecucion del contrato de obra objeto de la interventoria, estipuladas por la entidad en los documentos soporte
del contrato

Verificar y controlar de forma permanente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
Para lo anterior, el Interventor exigir4 al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio 0 pruebas necesarias
para el control de calidad de estos, asi como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para
verificar y aprobar que el Contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el contrato especiaimente la NSR-10, que deberan ser consensuadas con supervisor técnico independiente.
Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado, dejar constancia
del registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y recomendar
los ajustes necesarios.

Revisar y controlar el presupuesto inicial de la obra, verificando que esté de acuerdo con las especificaciones y
los planos que contienen los diserios, presentar observaciones y recomendaciones para la correcta ejecucion
del contrato de obra.

Participar en la elaboracion de pre actas y verificar y aprobar el contenido de actas de recibo parcial y final que
presente el contratista de obra con objeto de sustentar los pagos del contrato de obra y/o motivar la no aceptacién
de las mismas y definir los términos de subsanar los requerimientos para el recibo a satisfaccion de las
actividades objeto del contrato de acuerdo con el avance que se presente.

Verificar, hacer control, seguimiento y certificar el cumplimiento de la vinculacién de personal y equipos
propuestos en las condiciones exigidas por la entidad segun los estudios previos para la ejecucion de la obra y
garantizar la afiliacion de acuerdo con el sistema de seguridad social integral, ARL y parafiscales segun la
normatividad vigente; Su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.
Verificar y aprobar los remplazos propuestos por el contratista del equipo minimo y adicional de obra, con el fin
de que se mantengan las mismas condiciones académicas y profesionales pactadas y aceptadas con la
propuesta o se superen las mismas.

Recibir, estudiar y avalar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por el Contratista,
los cuales deben estar soportados con un minimo tres cotizaciones y elaborar un estudio comparativo de
actividades garantice su valor segln precios de mercado y un concepto de aprobacién de items y precios no
previstos, para la suscripcion acta de incorporacion de items no previstos,
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14. Presentar justificacion, concepto e informes debidamente soportados para solicitar la autorizacion a la Entidad
en los casos de obras adicionales o mayores cantidades de obra que impliquen mayores costos, el Interventor
debera ordenar su ejecucién Unicamente cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se
legalice el valor adicional al valor inicial del contrato.

15. Exigir abrir a partir del inicio del contrato el correspondiente diario de la obra o bitacora garantizando que en esta
se registren todas las novedades, eventualidades, érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato y tener la custodia de esta en la duracion del contrato.

16. Programar, asistir y levantar actas de los comités de obra semanales realizados para el seguimiento del contrato
y garantizar la presencia del supervisor técnico independiente, el director de la interventoria y los profesionales
que sean necesarios para establecer compromisos que garanticen el cumplimiento de la NSR-10, del
cronograma y demés actividades y entregar copia la entidad de dichas actas.

17. Realizar reuniones con la entidad contratante, el supervisor técnico independiente, el contratista de obra y la
interventoria tanto al inicio del contrato como durante su ejecucién como minimo una (1) vez por mes, que permita
a las partes verificar el avance de la ejecucion de la obra y levantar actas por cada reunion que reflejen
claramente la situacién del proyecto.

18. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, célculos e instrucciones
impartidas para la construccion, haciendo seguimiento y control sobre las normas vigentes tales como NTC
4595,4596, NSR-10, RAS 2000, RETIE y RETILAB y demés que apliquen.

19. Cumplir y hacer cumplir a los contratistas con las medidas de proteccién especificas para el tipo de obra que se
esta realizando, de acuerdo a los estipulado en el articulo 348 del Codigo sustantivo de Trabajo y los articulos
122y 133 de la ley 9 de 1979. .

20. Revisar y aprobar la cuantificacion de la totalidad de las cantidades, presupuesto, analisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas de construccidn, descripcion de los procesos constructivos o recomendaciones en la
obra, resultantes del proceso constructivo.

21. Abstenerse de permitir la ejecucion de actividades que se deriven del contrato de obra objeto de la interventoria,
que no cumple con los requisitos de ejecucién o que su plazo haya vencido.

22. Informar de manera oportuna a la entidad y el supervisor técnico independiente del recibo a satisfaccién del
objeto contratado, para garantizar el permiso de ocupacion segun los establecido en el titulo | de la NSR-10,
como requisito previo para efectuar el pago final al contratista, cuando asi se determine en el acto contractual.

23. Garantizar y verificar que el Contratista efectué todas las gestiones necesarias para la aprobacién y obtencion
de las autorizaciones o permisos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato ante las entidades
competentes.

24. Exigir al contratista y aportar como soporte de informes y demas, fotos que sean tomadas dentro del desarrollo
del proyecto con camara de 8 mega pixeles 0 mas, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y
puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente fechadas y se deben
tomar desde el mismo sitio de referencia.

25. Garantizar y avalar la entrega organizada en medio fisico y magnético en original y dos copias de la totalidad de
los informes de la ejecucién de la obra acorde a la norma de archivo nacional contenida en planos, informes,
estudios, memorias, etc y especialmente avalar la entrega a la Entidad previo a la liquidacion de planos récord,
registro fotografico, acta de entrega final y/o inventario fisico a la institucion educativa, manuales de operacion y
funcionamiento y esquemas donde se indigue la ejecucién de las labores ejecutadas en las obras que fueron
objeto de la Interventoria.

26. Solicitar y verificar que el contratista obtenga la paz y salvos a que haya lugar frente a terceros (personal ante la .
oficina del trabajo y particulares).

FINANCIERAS:
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1. Presentar ante la Entidad el célculo de los ajustes econémicos de acuerdo a lo indicado en las clausulas
contractuales, cuando se requiera.

2. Verificar, controlar y vigilar la ejecucién presupuestal de acuerdo con los parametros previamente definidos en
el contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan preseptar,

3. Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato y verificar que se mantenga el equilibrio econémico y
financiero del contrato de obra, verificando que las actividades extras que impliquen aumento del valor del
contrato cuenten con la disponibilidad de recursos presupuestales, para aprobacion del ordenador del gasto.

4. Efectuar el balance econémico de ejecucién del contrato de obra sobre los cuales versa la interventoria para
efectos de la liquidacion de los mismas.

5. Exigir, revisar y conceptuar sobre el informe del manejo del anticipo del contrato de obra.

6. Aprobar a través de la firma de las actas parciales y final de obra cada uno de los pagos a realizar al contratista
de acuerdo con la ejecucion del contrato, para lo cual debera expedir el respectivo informe de interventoria que
incluya el balance contractual.

LEGALES:

. 1. Verificar que en el desarrollo del contrato objeto de la interventoria se cumplan las disposiciones legales y en
particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada.

2. Informar al ordenador del gasto y a la direccion de contratacion acerca del incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, sustentando y justificando las faltas, en cumplimiento de la normatividad
vigente, a fin de aplicarle la sancién contractual correspondiente con el fin de que se inicien las acciones legales
correspondientes

3. Elaborar y soportar los informes, evaluaciones y anexar oportunamente los documentos que permitan a la
direccion de contratacion, tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad
y demas actuaciones de orden sancionatorio, detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados
y las respuestas, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista de
obra.

4. Velar por el oportuno tramite de las: solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del contrato de obra, en los términos que establece la Ley.

5. Dar aviso oportuno a la entidad por intermedio del supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucion del contrato
de obra o que puedan poner en peligro los intereses legitimos de la entidad.

6. Informar de manera inmediata a la entidad por intermedio del supervisor y demés autoridades competentes para
adoptar las medidas y correctivos que fuesen necesarios cuando se presenten amenazas de quienes actlien
por fuera de ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto en desmedro de la ejecucion del objeto del
contrato de obra y del contrato de interventoria.

7. Elaborar los informes de incumplimiento, evaluaciones de tasacién de multas y anexar oportunamente los
documentos que permitan al Departamento Administrativo de Asuntos Juridicos, aplicar multas y/o adelantar el

. proceso de incumplimiento y/o liquidacion judicial en caso de requerirse.

SOCIO- AMBIENTALES:

1. Vigilar que el Contratista de obra tenga en cuenta las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal de las obras en razén a la normatividad ambiental vigente.

2. Verificar y vigilar que el contratista cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental
competente, asi como las normas de salud ocupacional, seguridad industrial y lo establecido por las entidades
competentes a traveés de los requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos, en especial el
codigo de recursos naturales renovables Decreto — Ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 165 de 1994, Decreto
2372 de 2010 y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, con el fin de evitar acciones
preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
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3. Verificar y certificar que el contrato de obra se ajusta a la normatividad ambiental vigente y cumple con el plan
de manejo ambiental presentado por el contratista de obra. :

Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos en el proyecto.

Exigir la ejecucion de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambienta-PMA, si aplica.

Incluir en los informes el alcance ambiental y demés informes qué sean requeridos por la entidad a efectos de

verificar el cumplimiento de las directrices ambientales en la ejecucion del contrato de obra objeto de la

interventoria.

7. Coordinar, participar y asistir a la socializacion del proyecto ante la comunidad en dos etapas: a.) al inicio previo
de la ejecucién de obra y b.) al finalizar para su conocimiento para lo cual se debera dejar constancia de ello y
en las reuniones que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en la comunidad
beneficiaria.

D0 A

OTRAS OBLIGACIONES

1. El contratista debera realizar un programa de distribucion de persg’mal y otros recursos de la interventoria, en el
caso que se requiera prorrogar, reconocer mayores cantidades de.obra o items no previstos al contrato de obra.
Es asl que, para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar
para aprobacion de la GOBERNACION, el acta de modificacion de costos de personal y el nuevo programa de .
distribucion de personal y otros recursos correspondientes, los cuales no pueden superar los valores ofertados
inicialmente en la propuesta y deben estar debidamente justificadps, ya que solo se reconoceré los costos que
sea estrictamente necesarios para la culminacién del proyecto. .
2. El contratista debera asumir todo lo concemiente al pago de impuestos, tasas, contribuciones y demas cargas
tributarias que se den en razén a la ejecucidn del objeto contractual.

- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.

4. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del
objeto contratado. ‘

5. Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar un' Supervisor, a través de quien la gobernacion

mantendra la interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a traveés del Supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a contratar. ;

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la gobernacién, sobre la ocurrencia de
hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato.

9. Solicitar y recibir informacidn técnica respecto del bien ¢ servicio y deméas del CONTRATISTA en desarrollo del .
objeto del contractual. s

8. ASPECTOS GENERALES
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En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “Con Seguridad en el Territorio 2024-2027", y dentro
del proyecto educativo identificado con el cédigo BPIN 2024004730089, denominado “CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA (ETC) DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en el programa Educacion para la vida y el desarrollo de la region, se han
establecido en la siguiente meta:

* P1822MP12: 8 nuevos ambientes seguros, pertinentes e inclusivos para la educacién basica y media.

De esta manera, el Gobierno Departamental busca conservar, ampliar y mejorar los espacios fisicos de las
instituciones educativas, garantizando entomos dignos de convivencia que ofrezcan las mejores condiciones para
una educacion de calidad.

La Secretaria de Educacion del Tolima tiene como propésito orientar y liderar la formulacién y ejecucién de politicas,
planes y programas que garanticen el derecho a la educacion, asegurando el acceso al conocimiento y la formacién
integral de la poblacion. En ese sentido, se recomienda la asignacion de los recursos necesarios para la ejecucion
de las obras priorizadas, toda vez que las intervenciones propuestas no solo mejoran la seguridad y funcionalidad de
la infraestructura, sino que también contribuyen de manera significativa al bienestar y desempefio académico de los
estudiantes, fortaleciendo asi la calidad del servicio educativo en el territorio. .

En desarrollo de este propdsito y atendiendo las necesidades de la comunidad educativa, del macroproyecto BPIN
2024004730071-005 se formula el subproyecto denominado “CONSTRUCCION PRIMERA FASE SEDE
PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ- TOLIMA”., el cual
busca dar respuesta a la urgente necesidad de brindar condiciones optimas y dignas para el aprendizaje,
considerando que la infraestructura actual presenta un alto nivel de deterioro y desgaste.

NOMBRE INST EDUCATIVA = = INOMBRESEDE @ = =

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL

Con base en la verificacién en campo realizada por el 4rea de Bienes y Servicios y en el analisis de las condiciones
fisicas de la planta existente, se planted la siguiente inversién orientada a mejorar la calidad del servicio educativo
para los 338 estudiantes matriculados segun el SIMAT, segln documentacion soporte del subproyecto:

Actividades preliminares y de demolicion generales.
Construccion Bloque Aulas y baterias sanitarias
Laboratorios de Quimica y Fisica

Aula Sistemas

Restaurante Escolar (cocina y comedor)

Cuarto Eléctrico

Red eléctrica general.

Redes humedas exteriores y RCI.

Urbanismo y Cerramiento

La ejecucion de estas actividades permitira fortalecer la infraestructura educativa y garantizar condiciones adecuadas
para el desarrollo pedagdgico, contribuyendo al cumplimiento del derecho fundamental a la educacion y al
mejoramiento de la calidad de vida de los nifios, nifias y jovenes del municipio de Coyaima, Tolima
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Con el fin de garantizar el cumplimiento técnico, legal y financiero del proyecto, asegurando que las obras se ejecuten
con calidad, dentro de los plazos establecidos y conforme a los disefios y normativas vigentes. Se requiere contratar
una interventoria para que actia como un ente de control independiente que supervise cada etapa del proceso
constructivo, proteja los recursos publicos invertidos y vele por que los resultados beneficien efectivamente a la
comunidad educativa, promoviendo entornos seguros, adecuados y duraderos para el aprendizaje.

9. ASPECTOS TECNICOS -

ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA

Proyecto: INTERVENTORIA "CONSTRUCCION DE LA NUEVA
SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
DEL AREA URBANA DEL MURICIPIO DE SUAREZ - TOLIMA”

FECHA DE APROBACION

0%/01/2025
—— A P B e B .
SUELDO MES | vatormes |wo.DE|
CmAsico | Gaemec)  |uEses|
550500000 $ ceesoo000 | 7
1] e ge b 20 " 4 260.00000 S 3580@&00 6
Mg ASESD ; $ 588500000 $ 543204533 | 6
Ing, Asesor Electrico 5 885 000,00 $ 543204533 -]
In figta $ 5 00000 $ 543204533 6
Profesional GHSE $ 428000000 $ 856000000 ] &

| sueLbo mes
2 BASI(;O =

ecretaris $

op0 {o

S
T

Ensavos de Laboratorio

Aloslon foston]

Oficing _

Informes Mensuates Mes g 500,000.00 200000000
B 600 ﬂm
4

Lomunicaciones Mes
i aralia o

Elaboré: Consultoria del Municipio de Suarez
Nota: Hacen parte integral del Estudio del Sector los documentos, tales como: Presupuesto de interventoria,
Factor Multiplicador de la interventoria, los cuales seran publicados.
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10. REGULATORIO

En relacion con el planeamiento y los disefios de instalaciones de ambientes escolares, asi como la
sefializacion, se tendra lo dispuesto en las siguientes normas:

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596

Norma Sismo Resistente NSR 2010

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETIE Reglamento Técnico de lluminaciény o
Alumbrado Publico RETILAP. h
Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000.

11. ASPECTO ECONOMICO
' La estimacion presupuestal del futuro contrato se encuentra alineada con la estructuracién de costos del proyecto

denominado: “CONSTRUCCION PRIMERA FASE SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA
- DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ- TOLIMA”

12. Con base en los precios de referencia vigentes en la regién, y validada por el 4rea de Bienes y Servicios
mediante soportes tales como Factor Multiplicador de la interventoria, precios de mercado, conforme a los diferentes
requerimientos para las labores a desempefiar la interventoria un valor presupuesto de TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($348.613.832.00).
M/CTE INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR
13.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccién:

. Requisitos habilitantes juridicos:

Los establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones tipo.

. Requisitos habilitantes de experiencia:
Los establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones tipo.

Los establecidos en el pliego de condiciones tipo y la matriz 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Requisitos Habilitantes — Capacidad Financiera:

13 ANALISIS DE LA DEMANDA

Esta informacion fue recopilada especificamente de los contratos realizados con proveedores del servicio
objeto similar del presente estudio, en el SECOP II.
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No.
De ! . = Presupuesto
proce Entidad Objeto Modalidad Oficial Plazo Garantias
S0
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA Cumplimiento
TECNICA, general del
?mmfggﬁﬂw' o contrato, Calidad
oA | SECRETARIA  DE | AMBIENTAL AL| SONCUSC | 54.488.896.730.4 | Veinticuatro oauidiia R
SALUD CONTRATO DE OBRA|%® 0 (24) meses | " 290 U€
2025 CUYO OBJETO Es | abierto prestaciones
CONSTRUCCION NUEVO sociales e
HOSPITAL SAN JUAN indemnizaciones
BAUTISTA, CODIGO BPIN laborales
2022000060023
CONTRATAR LA
Il\lléTERVENTORIA
TECNICA, = 0
ADMINISTRATIVA, Cumplimiento
FINANCIERA Y general del _
AMBIENTAL AL contrato, Calidad .
CMA- | SECRETARIA DE | CONTRATO DE OBRA | Concurso Quinientos | del servicio,
111- | INFRAESTRUCTURA Y |CUYO OBJETO ES EL|de Méritos|$1.489.515.234 | cuarenta Pago de salarios
2025 |HABITAT "MEJORAMIENTO VIAL Y [ abierto (540) dias | prestaciones
ATENCION A PUNTOS sociales e
CRITICOS DE LA ViA SAN iHdemnizaciones
FELIPE-FALAN- laborales
PALOCABILDO
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA"
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA, -
ADMINISTRATIVA, Cumplimiento
FINANCIERA, AMBIENTAL general del
Y JURIDICA AL contrato, Calidad
CMA- | SECRETARIA pE | CONTRATO QUE TIENE | Concurso Ciento del servicio,
082- INFRAESTRUCTURA Y | COMO OBJETO |de Méritos | $292.345.306 cincuenta | Pago de salarios
2025 | HABITAT "CONSTRUCCION DE | abierto (150) dias | prestaciones
PAVIMENTO RIGIDO DE sociales e
DIFERENTES VIAS ; s
URBANAS DEL CENTRO :ggggﬂ;ﬁac'o"es
POBLADO DE CASTILLA
EN EL MUNICIPIO DE

COYAIMA .

14. CONTEXTO ECONOMICO.

De acuerdo con que todo lo relacionado con consultorias/ interventorias es considerado un servicio que se presta
con un alto grado de conocimiento técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia.
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Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econémico ha llevado en los Gltimos afios a la conformacién
de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los sectores agropecuario
y minero dominan la generacion del valor agregado de un pais. En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de
la produccion de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidacion de los servicios. En este sentido y
de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que pertenece al sector servicios.

Clasificacion UNSPSC Descripcion /

801016 00 Gerencia de Proyectos /
81101500 Ingenierfa Civil y Arquitectura

Se analizara el comportamiento de la demanda de los servicios (categoria) que se pretenden contratar a nivel
nacional, con el codigo UNSPNS 81101500 ~ INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTONICA, 80101600 — GERENCIA
DE PROYECTOS. El codigo sera tomado hasta el tercer nivel, es decir que, solo se tendra en cuenta hasta clase, ya
que la herramienta de analisis de la demanda del MAE (link visualizador:
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTNjY 2MyZmUIZWE 1My0ONm Y4L WJiMDctNIEANTACOTFKZGQyliw
idC161jdiMDkwNDFILTIONTEtNDIKMC04Y 2ixL Tc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsimMiOjRS), solamente permite el analisis
hasta esta clasificacion. Se realizé el estudio entre los afios 2020 hasta 2025 a continuacion:

81101500 — INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Gasto Anual

Enbian {Endlan Eadba. F3004 $45b 55808

R o < Valor Total
Gasto Mensual | ¢ 515 340 816,540,947

S &b

A0 8 §abi
2521
AT
§ Ol
WA N e 03 224 0%

Ano
Afic 82020 2021 ®2027 @203 $2024 @20125 Fuente @5ECOP | @SECOP H

Valor Total
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e = Contratos Total e - .
Cantidad de contratos - Mensual 4287 827 Cantidad de contratos - Anual
44 il " sGet  (ENDIR_Enbla. (Enblan. 57447 mAT7S,16 A 757,34 mi
¢
0.3 mill g i
j
E s i
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: 1308 pill, &mift

L 58 bl
3 mill
} % 83 bil P
5 :
; % 2 mil ‘E
. G
, Q.
1 L40 hill, ; «
T mill
£20 bl
30 bilt

dee rae

Rumenss

2 Familia
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" Valor Total Estimado por Provesdores h Nimero de Contratos por Proveedores
eonc v
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] ]
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i |

o4

Pt
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Nomero de Contrates

Valor Totat Estimado

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores : Origen de Proveedores
Departamento estandsr
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" Origen de Proveedores - Nivel ntemacional " Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
= ®Wabor oty
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15. ANALISIS DE LA OFERTA

(Tomado Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), Publicacion | trimestre de 2025
por el DANE).

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacién de 14
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los
indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de
las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion diciembre 09 de 20257

Periodo
Periodo de
Actal  Docemeses  Antcicr’ referencia .

MACROECONOMICOS

PR ol (varacion ana % 18 27 21 Hrim 2028
Yalor agregacs de la rama consbuctitn’ fariecidn anual % 15 18 34 Erm 2025
Viakor agregado de obras Civiles” {varacisn anus %) 131 80 98 B 2025
Valor agregads de edficacines” (varacin anal %) £3 68 46 By 202
Valor agregado de achvidades especaiizadas’ {variactn anuai %) 34 28 38 Hren 2025
Tasa 20 00:pa06n el racional iparsoipactn % 537 84 587 Octubre 2025
OFERTA : e

Producsidn de cementy gris (vanaodn anual % 58 13 9% Octtye 05
Area causada” (varacion el %) 13 57 47 Hiem 025
Arpa loencada de ediicaciones’ [vanacon anual %) A7 28 450 Sephembes 2025
Area inciada de edicaciones” fvriaciin anual %) 22 50 47 1 0%
Arna cuiminada de sciicaciones” {varianidn anual '} 290 23 K17 3 B 2%
Traie da ntavkirin e abeas rivias’ fararon el 11 a4 Y3 Biim M5
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DEMANDA
Despachos de cemento gns {vanacitn anusl %3 38 23 158 Ocubre 2025
Concrelo Premezciado” (variacion anual % 86 53 0.4 Sephembre 2025
dicador de mezcia askilica {variacidn mensual %) 43 28 27 Saptiembre 2025
Valor tolal de Ios créditos dessmbolsados para vivienda®  (variacitn anual %) 25 27 189 # vim 2025
Vaioe desembolsade de crédits de vivienda® [variactn anual %) 160 160 134 B rim 2025
Vaior desembolsado de leasing habitacional” (veriacion sl %) 690 623 541 i vim 2025
Niznero de ¢édips desembolsados para vivienda® {variacion anual %) 34 17 47 i ¥im 2025
Saido de capid total™ {variacin anual % 107 a7 100 i irm 2025
Saids e criéciios d vivienda ™ (vanacién anual %) 127 126 125 i ¥im 2025
Saido de capital de ieasing habitacional” (variacion anual %) 28 -1 08 B ¥im 2025
Nimero de crécibs de 12 caners hipolecaria de vivienda® {variacion anual %) 40 45 44 B ¥im 2025
PRECIOS Y COSTOS Ack Anval Anitior’
Incices O precios 06 viienda nusva (vanaadn Yrmesyal %) 159 950 210 #rm 2025
indica de costos de fa consiruooin de Edidcacionss (variacion mensual %i 038 289 43 Cebre 2025
bdice de costos de &a construccion de Obras Civiles (variacion mensusl %) 823 40t 419 Crubre 20125
. PP ol {variacdn mensual %) 069 1,80 855 Crtubre 2025
PP matnales G constucodn’ [aracdn mensusl %) 031 845 083 Qctsben 2025

Fuents: Departamenid Administrativo Nacional de Estadistos (DANE].

' & periodo anlriot se reiers a fs varacidn anual 6 mensual. del Bmeste o mes nmadataments antrior
¥ Este nivel de desagregacitn comesponde 3 1a Clasificactn segin Uso o Desing Econdmico (CUODE;
“ Precios cotnenies

™ Incluys s desembolscs de crédit de vivianda y isasing habiacions!

# Precios constanius, afic base 2015,

* htleye namero de crédiios de wienda y ieasing habiaconsl

3 Concre producido por la industria en el p3s

¥ a coberura del Censo do Edificacones corresponde a 23 dreas (Dieticede Areas ubanas, onoo
mevopoitanas y Cundinamarca).

* Serw empaimads

¥ L a cobertra coresponde a 1. 104 municipios

“Precios consianies

Frias provisionalas
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Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
il trimestre (2024 - 2025°)

08 .

106

Varacion (%)

S0E

208

"B Valos agregado de la Censo de Edificaciones indicador de progucodn de
CONStruccion {Totat area causada) oheas avies iprecos constantes]
i e - 2024 &l tim - 2025

Fuente: DANE, 1EAC
p cifras provisionales

15.1Indicadores Macroeconémicos
15.1.1. Producto Interno Bruto (PIB)1

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumentd en 3,6% con

relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de

actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su variacion

anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por

otro lado, el valor agregade de las obras civiles se incrementd en 13,1% y el de las actividades .
especializadas decrecié en 3,4%.
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Grafico 2. Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios
constantes) 2019 — 2025p (lll trimestre

Variadde Anual (%) oo s sttt
b e R T
—~ s e
s B 31 v s 16 87 184
1F S :
Valor agregads construtcion -5 | 6 15 £15 28
"2 g " . Fir !
Yalor : s 5 N
sl =R . - & W e
Valor agregado obias civites™ '
L S 107 : ; 131 465 188
w6 :
Valor agregado actividades VI | ‘
sl ' a7 - o 451 04
. especializadas® 32 i
2025 M Tom)
2024 QU Teim)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia
registré el mayor crecimiento al presentar una variaciéon de 3,6% seguido de Perl que presenté un
crecimiento de 3,4% y Chile que presenté 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro
lado, México presento una variacion negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la
construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Perl de 6,4%, y Chile
de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones negativas de 1,5% y 4,7%
respectivamente,

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de
Latinoamérica. Variacion anual 2020 (lll trimestre) — 2025p (lll trimestre)
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15.1.2 Empleo =

En octubre de 2025, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 6,3% de los ocupados. En octubre de
2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccion disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para octubre de 2025,
1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 44,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que ademas
presentaron una disminucion del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.

Grafico 4. Variacion y participacién anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construcciéon 2023 — 2025P (octubre)
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15.2 Indicadores de oferta
15.2.1. Produccién de Cemento Gris

En octubre de 2025, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.249.785 toneladas,
con un aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccién) Enero
2022- septiembre 2025pr

1.500.003 ¥ ¢ 820

1000008 ¢

% femuaciod uopeues

I Produ(Ohs weeVanacon Anug (%]

Fuente: DANE. ECG.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de fas variables, obedece ai sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

15.2.2. Produccion per Capita de cemento Gris anual y trimestral

. Durante 2024, la produccién anual per capita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por habitante con
una disminucién de 6,4%, con respecto a la produccién de 2023, |a cual fue de 272,7 kilogramos por
habitante
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Grafico 6. Produccion anual per capita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 — 2024pr

Hilngramasfhstaants Tkgfrab)

Variacidén porcentual %

s Produecidn anwal per cipits SN PYGEUCGAS per Capita

PMWDAN& EC(.“- y PROYECTIONES DE POBLACION NACIDNAL,
T.
Nota: La ddmu de Ia suma de ias vanables, obedece al sistema de aproximaciGn en el nivel de tos digitos trabajados én el indice.
* La produccion per cipita anual equivale a fa producaidn ge cemento gris, generado durante el ano (enero ~ ditiembine)
expresado en kilogramos, sobre el ndmero de habitantes a nivel pagionat pubhmdn en fa serie total -m-u!
trﬂﬂmymmm- y pﬂa«ﬂmu wvm-xﬁa pnr el DANE. wm s mfmmaﬂim sobywe ol ¢ dehab < p .

Para el tercer trimestre de 2025, la produccbn trimestral per caplta de cemento gris fue 71 kilogramos
por habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la produccién del trimestre anterior que
fue de 64 kilogramos por habitante.

Griéfico 7. Produccion trimestral per cépita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (lll trimestre)
— 2025p (lll trimestre

Yaripcida porianiupi s

Ehogramos bt g fhesi

Produgcidn wamestest por cdpita iz riagidn timesteal produccion per chpits

Fuente: DANE. GEIH, ECO.
pr cifras provisionates

* 13 produccidn per capita trimestral equivale 3 la produccion de cemento gns, generade durante ef trimestre
correspondiente expresade en kilogramos. sobre el promedio de 3 poblacion total a nivel nacionat de los meses
correspengdientes al timestre de referencia, en los resultadios de mercado laboral con base en la Gran Encuesta integrada
de Mogares (GEIH) Pare mas informacion sobre i nomero de habitantes consulte:
s ffw dane goveo/index phpestadisticas par-tema/mercado- laborgl/emplec-y-desemplen
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15.2.3. Produccién de Concreto Premezclado

En septiembre de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 682.085 metros clbicos y registro un
aumento de 6,6% con relacién a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente
por la produccién anual de Bogota, D.C. 26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto
10,6 puntos porcentuales a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se concentré en
Bogota, D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y Antioquia
con 11,4%.

Grafico 8. Variacién, contribucién y participacion anual de la produccién total de concreto
premezclado segun departamentos (metros ciibicos) 2024 2025p (septiembre)
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& ]
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. Sumander 4 i as i s i
&Y 3 14 H €4
Towma e B a8 i i I
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Bobiver A5 i a at E
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Boyack -4 a3 14
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Aroquts & | 45 | 14 ]
a3 & 24 ] e ]
Vil det Couca e g 8 i 57 |
=] & Sl i L i
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Fuente: DANE £C

f: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de fas varlabies, cbedece al sistema de aproximacion en et aivel de ios digitos Tabeiados

en el inddice

Tincluys fa produccdn de concrgto premezciado con los destnos 2 Bogotd Soacha, Funza, Chis y Mosquera.

** Enresto se encuentran agrupados 05 departamentos de: [Amazonas, Avauca, Coldas, Cagquetd, Casanare. Cauca, Cesar,

Cordoba, Choed. Guainia, Guaviare, Huila, L Guajira, Meta, M. de Santander, Narifo, Putumaye, Guindic, Risaralda, San
. Andrés, Sucre, Vaupes y Vichada).

15.2.4. Licencias de Construccion

En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 m2 lo que significé una disminucién de 5,7% del area
total aprobada con respecto a septiembre de 2024. El area aprobada para vivienda presenté una
disminucion de 7,9%, al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre de 2024 a 1.368.412 m2 en septiembre
de 2025; este resultado contribuyd negativamente con 6,2 puntos porcentuales a la variacién negativa
total del &rea aprobada 5,7%
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Grafico 9. Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada Cobertura nacional
2022 - 2025 (septiembre)
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Fuente: DANE, ELIC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de fa suma de fas vaniables, obedece al sistema de aproximacion en ¢l nivel de los digitas trabajados
en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministenio de Vivienda oficializd el cambio en el precic maximo para la Vivienda
de interés social VIS at pasar de 135 (smmbvl a 150 {smmiv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘agiomeraciones’
cuya poblacidn supera el millon de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que ef valor
maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes {30 smmiv).

En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas de interés social
(VIS) y 10.096 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representé una variaciéon negativa en
el nimero de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 55,2%. Por su parte, la variacién de
las soluciones de vivienda diferentes de interés social fue de 48,9.

Grafico 10. Variacion, contribucion y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional 2022 — 2025 (septiembre)
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Fuente: DANE, ELIC

o cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de los digitos trabsjados
en el indice.

Mediante ef decreto 1467 de 2019 el Ministeno de Vivienda oficializd el cambio en el precic maximo para la Vivienda
de interés social VIS al pasar de los 135 smmiv) a 150 (smmiv] para las viviendas VIS que se ubiquen en 'agiomeraciones’
cuya poblacidn supera ¢l millon de habiantes, Por otra parte, la Ley 1955 de 2079 en su articulo 85 define que ¢l valor
maximo de {a Vivienda de Interés Prioritaric sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmiv).
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El decrecimiento de 5,7% del area total aprobada en septiembre de 2025 es explicado principalmente por
las variaciones anuales negativas de las areas aprobadas en Valle del Cauca 32,5, Atlantico 49,7%,
Antioquia 8,8% y Norte de Santander 56,9% que aportaron en conjunto negativamente 11,2 puntos
porcentuales a la variacion total negativa 5,7.

Grafico 11. Variacién, contribucion y participacién anual del area aprobada Cobertura nacional
2024 — 2025p (septiembre)
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Fuente; DANE, £LIC

p. ¢ifras provisionales

Nota: i3 diferencia de ia suma de las variables. obedece o sistema de aproximacin on of nivel de los digitos trabajados
an el indice.

* Los resuitados gue se presentan en este boletin cubren 1.303 municipios en 32 departameritos. Para mas informacion
remitirse 2 fas notas metodoligieas

*Restoaciuye jos depanamentos de Arnazonas, Arauca. Caklas, Cacuess, Cassnare, Cauca, Cesar, Cordoba, Chooo, La
Giuajira, Guainia, Guaviare, Putumayo, Sun Andrés, Sucre. Yaupes y Vichada

15.2.5. Censo de Edificaciones
En el tercer trimestre de 2025, para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del area

censada se encontraba en proceso de construccion, el 25,7% se encontraba paralizada y el 9,8% habla
culminado su actividad.
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En el tercer trimestre de 2025, el area en proceso disminuy6 4,2% al registrar 1.207.632 m2 menos con
relacién al mismo trimestre de 2024. Asi mismo, el area culminada disminuy6 8,0%, al registrar 359.518
m2 menos con relacion al mismo trimestre de 2024. A su vez, el area paralizada disminuyd 8,6% al
registrar 1.018.197 m2 menos con relacion al mismo trimestre de 2024.

Grafico 12. Variacién, contribuciéon y participacion anual del area culminada, en proceso y
paralizada, segun areas de cobertura lll trimestre 2025
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Fuente: DANE, CEED

g cifras provisionasles

Pota La dderencis de la suma de las vanables, obedece al sstema de aproxamacion sn el ravel de 1os digitos trabajados en ef incice
Uon a publicatitn de Cifras corte primds tmestog del 2022, se adiiond a iz coberiuns desde of cuaito trimesire de 2019 ui total de
SUeVEe WARIoS als, pars ta futues smphacon de (oberturs geonrafica en los resuitasios. Extos municgeos son ks siguientey

1 iogiuye Bogots

& incluye Medeltin, Barboss, Bello, Caldas, Topacabana, i Carmen de Viborsd, Envigado. Girardota, Guarpe. agui, La Ceja. La Bstrelia
La Ursde Marmiila Retirn, Rionegro, Sabaneta

3 inchuys: Capcd Thiz Cota Facatetiva, Furaa, Fusagasugs, Gachancipa Girardot, La Calera, Madnd, Mosquera, Ricaurse, Sibaté, Soachs
Sopd. Tabug, Terme, Tocanipd, Lipaguita

4 tntluye: Cab. Casslelaria, Guadalisra de Buga. faveundi. Palmira, Puerto Tejada, Youlud, Yumbo

% inchuye: Boarranguilia. Galapa, Malambo, Palmar de Varela Ponedera Pueato Coldming. Sabanagrande, Sabanalargs. Santo Tomas,
Sitionusye, Soledad

& incluye Bucaramanga, Flordablanca, Giron, Predecuesta

7 inchuye: Pergira, Dosquebrades. Sante Rosa de Cabal

8 Incluvi: Armensy

G incluye. Cartageng, Cleinendia. Turbaco

0 iniove Dagus

31 incliepe Cocote, £ Zutta Los Patios Villa del Bosano

12 nchaye Manizales, Vitlamaria

13 incheaye: Villavicenco, Acacios, Restrepo

14 ingluye: Neive, Pitalito

15 Inchaye: Pastoe

e Inciaye Popayan

17 inchay Samia Marts

18 incleye: Turys, Duitasia. Pupa, Sogamaso

19 ingiuye. Valledupar

20 ingloye. Morteris

21 invluye. Sngele

22 ingippe. Yopal

23 ingluye. Florencu
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15.3 Indicadores de demanda

15.3.1 Despachos de Cemento Gris

En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representé un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. Este resultado se explicod
principalmente por el aumento en el canal de Comercializacion con 17,4% el cual aporté 9,8 puntos
porcentuales a la variacion total.

Grafico 13. Variacién, contribucién y participacién anual de los despachos de cemento gris 2021
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Fuente: DANE, £CG,

p: cifras provisionales

* €l canal de distribucion "otros” incluye los despachos a gobiemo, donaciones, consuma intemo y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, abedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

15.3.2 Financiacién de Vivienda

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados

para la compra de vivienda nueva y usada alcanz6 $ 3.263.910 millones de pesos constantes, con un
. incremento de 22,5% respecto al mismo trimestre de 2024. El 83,1% del valor de los desembolsos para

compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 16,9% corresponde a leasing habitacional.

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los
desembolsos de los créditos de vivienda presentd un crecimiento de 16,0% al aumentar en $374.258
millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumentoé
en 69,0% al incrementar en $225.749 millones de pesos constantes.

El nimero total de viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al mismo
trimestre de 2024, present6 un aumento del 3,4%, donde el numero de viviendas financiadas VIS presento
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una disminucion en su variacion anual de 4,6%, mientras que el nimero de viviendas financiadas NO VIS
presento una variacion anual de 21,5%.

Grafico 14. Variacion, contribucion y participacion anual de la financiacion de vivienda Il
trimestre (2019 — 2025p )
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Fuente: DANE, FiVi.

g cifras provisionales,

Nota: La diferencia de la suma de las variables, shedece a! sistemna de aproxmacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
Medante of decreto 1467 de 2019 &l Ministeno de Vivsenda oficializo el cambio en e precio maxaimo para s Vivienda de interés sodal
YIS al pasar de los 135 {smmiv} a 150 {smmiv} para fas viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya pobladion supera el
ulidn de habiantes. Por otra pante, ia Ley 1355 de 2019 en su articulo 85 defing que e valor maxime de la Vivienda de interes
Priontano serd de novena salanios mirimos mensuales legales wigentes (90 smmibv)

15.3.3 Cartera Total de Vivienda

Para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) el saldo del capital total nacional fue de $ 148.254

miles de millones de pesos corrientes registrando un aumento en su variacion trimestral de 2,6% y un
crecimiento anual de 10,7%. De este total, el 19,0% equivalente a $28.151 miles de millones de pesos .
corrientes corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de leasing habitacional y el 81,0%
equivalente a $120.102 miles de millones de pesos corrientes corresponden a créditos otorgados bajo la
modalidad de créditos de vivienda.

Del saldo de capital total nacional para la vivienda tipo VIS se registraron $ 52.506 miles de millones de
pesos corrientes con una variacién trimestral y anual de 4,9% y 17,2% respectivamente, y para la vivienda
diferente de interés social el saldo de capital fue de $ 95.748 miles de millones de pesos corrientes, con
una variacion trimestral de 1,4% y anual de 7,4%.
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Grafico 15. Variacién, contribucion y participacién anual de la cartera hipotecaria de vivienda
total lll trimestre (2021 — 2025p )
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Fuente: DANE, CHY.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de 1a suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

15.3.3.1 Cartera de créditos de vivienda

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), la cartera de créditos de vivienda registré un incremento
de 12,7% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2024. Esta variacién obedecié al
aumento en la cartera vigente 13,2% la cual sumé 12,6 puntos porcentuales a la variacion del saldo de
capital de créditos de vivienda.

En el tercer trimestre de 2025, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados para vivienda VIS
presentaron una variacién de 18,0% y para la vivienda No VIS de 9,0%, comparados con el tercer
trimestre del afio 2024.

Grafico 16. Variacion, contribucién y participaciéon anual de la cartera hipotecaria de créditos de
vivienda lll trimestre (2021 - 2025 p )
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Fuente: DANE CHV.

p: cifras provisionales

Nota: ta diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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15.3.3.2. Cartera de leasing habitacional

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) |la cartera de leasing habitacional registré un aumento
de 2,8% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2024. Respecto al tipo de vivienda, la
vivienda tipo No VIS registré una variaciéon de 3,7%, la cual contribuy6 con 3,6 puntos porcentuales a la
variacion total, mientras que, la vivienda tipo VIS presenté una variacién negativa de 27,7%, la cual
contribuy6 negativamente con 0,7 puntos porcentuales a la variacién total del saldo de capital de leasing
habitacional (2,8%).

Grafico 17. Variacién, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria de leasing
habitacional ]| trimestre (2021 - 2025p )
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Fuente: DANE (HY,

o Cifras provisionales

Nota La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistems de aproximacion en el nivel de fos digitos trabajados
en &l indice

15.4 PRECIOS Y COSTOS

15.4.1. indice de costos de la construccion de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer
la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos
en la construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicion, la
representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6
capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos
de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la
construccion, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados
segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd una
variacion mensual negativa de 0,39%, en comparaciéon con octubre de 2025. Para edificaciones no
residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,28% y aporté negativamente 0,10 puntos
porcentuales, y para edificaciones residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,44% vy
contribuyé negativamente con 0,29 puntos porcentuales.
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El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones respecto del
promedio nacional negativo que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron variaciones negativas asl:
Apartamentos con 0,40%, Casas con 0,75%, Comercio con 0,14%, Educacién con 0,47%, Oficinas con
0,12%, Bodegas con 0,38%, Hoteles con 0,01%, Hospitales y centros de asistencia con 0,26,
Administracion publica con 0,16% y finalmente Otros destinos con 0,55%.

Grafico 18. Variacién mensual del ICOCED, por destino Total nacional Octubre 2025p

Fuente: DANE, ICOCED.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las varisbles, obedece af sistema de aproximacon en ¢f nivel de Tos digitos trabajados
en el indice.

Grafico 19. Variacién mensual y contribucién del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2023
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Fuente: DANE, 1COCED.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de 1a suma de las variables. obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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15.4.2. indice de costos de la construccion de obras civiles

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025.

Segun tipos de construccion, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa de 0,77% y Construcciones deportivas
al aire libre y ofras obras de ingenieria civil una variacion mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas
dos por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio
nacional.

Grafico 20. Variacién mensual y contribucion del ICOCIV segtin tipos de construccién Total
nacional Octubre 2025p
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Fuente: DANE, [COCIV.

o cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios se presentaron
en: Equipos especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%.
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2023
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Fuente: DANE, 1ICOCIV.
i cifras provisionales

Nota: La diferencia de 1a suma de las variables, obedece af sistema de aproximacién en el nivel de los digitos wabajados
en el indice.

15.4.3. indice de precios del productor

En octubre de 2025, el Indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presento
una disminucion de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para
consumo intermedio presentd una variacion mensual negativa de 0,88%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccién* Total nacional 2014 - 2025p

(octubre)
& Octubre
HB/O0
Qs | alinad
EEE
a40
. 8D -

12Q 1

2034 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: DANE, 1PP

P afras provisionales

Now ta diferencia de la suma de las variables, obedede al sistema de aproximacion en el nivel de los diggtos wabajados
en & inchce.

* CUGDE: Clasificacion segin Uiso o Destino Econdmnico
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15.5 INDICADORES
15.5.1 Indicador de produccion de obras civiles (precios corrientes)

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registrd un crecimiento
de 13,1%, con relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo de Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles con 14,8%; Construcciones en
minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la
variacion anual 13,1%

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional 2022 - 2025 (lll trimestre) .

%0
00

2025

Fuente: DANE 1POC

o cifras provisionales

Nota La diferencia de I3 suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.
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Grafico 24. Variacién y contribucién anual del IPOC segtin tipos de construccion 2024 - 2025 (Il
trimestre)

Contribucién
Variacién anual (%
) (puntos porcentuales)

Total IPOC I i

165 #
Carreteras, catles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 148 l 70
elevadas y tuneles 6,3 g i3
Construcciones en minas y pfantas industriales 2;: & ;“f
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 218 - 22
ingenieria civil 458 ar
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas -3.5 0.3
{acueductos) 14,2 1.1
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de 5,2 0.6
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 6,2 -1,0
12025 i =

#-2024

Fuente: DANE, 1POC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales
positivas mas representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con
14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras obras de ingenieria civil con 24%; Centrales eléctricas
con 12,1 y Cables locales y obras conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2
puntos porcentuales a la variacién anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron
las variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberias de larga distancia con 42,2% y
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con 19,4%, las cuales restaron en
conjunto 1,7 puntos porcentuales a la  variacién anual del IPOC 13,1%.
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Grafico 25. Variacion y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases) 2025 - 2024 (lll trimestre)p

Contribucién
Variacién anual
el (puntos porcentuales}
Total 1POC i 5
165 i
i 141 E 62 i
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 5 iz h
. i i
Construcciones en minas e a2 |
809 47 £
4
Otras obras de ingenieria civil 2 _‘0 21 i
76,0 43 §
Centrales eléctricas .1 16 i
420 46 i
56,9 1
Cables locales y abras conexas £ }
44,6 1.9 i .
157.9 24
Pistas de aterrizaje
i 22 00
59 62
it carrete levad
Puentesy eteras elevadas 782 17 2
Taneles 445,1 02
66,4 01
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento e i
ey ingi 247 06
. - : 40 00
Puertos, vias navegables e instalaciones conexas
~29.3 04
Sistemnas de riego y obras hidriulicas de control de 168 | 01
inundaciones 6.2 00
Obras para ia comunicacién de larga distandia y 1as lineas 31 01
eléctricas {cables) 1 04
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 3.8 0,2
gasoductos %8 @ E 15
e -422 | 08 i
Tuberias de | distancia )
il 208 | 06 ]
. . 194 | 039 i
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gascductos locales i
8.5 i 20 i
W-2025 G
-2024

Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota 1: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en &l indice.

Nota 2: Las variaciones altas y los comportamientos volatiles a nivel de subclase o en algunos casos a nivel de grupos
obedece, enla mayoria de los casos, a avances fisicos importantes en tipologias de obra durante el proceso constructivo,
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15.5.2 Indicador de mezcla asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccién de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
Indicador de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor
peso de la canasta de materiales utilizados para la construccion de obras civiles.

En septiembre de 2025, la produccién de mezcla asfaltica fue 256.135 metros cubicos y registré un
incremento de 24,9% con relacién a septiembre de 2024. Asi mismo se despacharon 256.165 metros
cubicos al mercado nacional, lo que representé una variacion de 24,9% con respecto a septiembre de
2024.

Grafico 26. Produccién y despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos) Total nacional
Septiembre 2023 - Septiembre 2025p

Fuente: DANE, IMA

p: cifras provisionales

Nota: ia variacion anual de produccién y variacién anual de despachos presentan variaciones muy similares, o que
genera gque la linea de variacién anual (%) despachos se superponga a la variacion (%) Prod.

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por los
departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogota, D.C. con 33,1%, Boyaca con 185,7% y
Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 puntos porcentuales a la variacion total del
indicador de 24,9%
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Grafico 27. Variaciéon y contribucion mensual de los despachos de mezcla asfaltica, segun
departamento de destino. 2024 — 2025 p (septiembre)

Varacidn anual (%} m
; us i
Total Nacional p
-23.2 @
Valle de! cauca a2 g 82 | ]
4% 2 28 |
Bogots, 0.C. a3 g 56 B
389 £ 63 =
- w e
358 g a5 i
Risaraida ey a 12 H
24 20
Tolima 14 i 03
S4B § 20 §
Santander &5 ! 02
254 § or
Antioquia 336 i 26 i
209 g 59 %
Cundinamarcs 251 i 35 ]
298 § 41 B
Resto® 443 ’ 144
154 £ 126
225 Kepl “
ks g

Fuente: DANE, iMA

p: cifras provisionales

‘Reserva Estadistica. En resto se encuentran agrupados los departamentas de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar,
{aldas, Caquetd. Casanare. Cauca, Cesar, Chocd, Cordoba. Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdaiena, Meta, Norte
de Santander, Narifo, Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

15.6. Estadisticas empresariales
15.6.1. Encuesta de micronegocios (EMICRON)

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar informacién
estadistica sobre la estructura y evolucion de las principales variables econémicas de los micronegocios
con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca, mineria, industria manufacturera, comercio, construccién, transporte y demas
servicios. Asimismo, provee estadisticas e indicadores que permiten conocer las formas de operacién de
las unidades econdmicas de pequefia escala: su actividad econémica, emprendimiento, sitio o ubicacion,
caracteristicas del personal ocupado, uso de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
(TIC), inclusién financiera, costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital social.

Edificio Gobernacidon del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




Cédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION e
Version: 04

MACROPROCESO: | CONTRATECION DE BIENES Pag. 43 de 77
GOBERNACION H .
OO ESTUDIO DEL SECTOR Vigarie Flasti:

15.6.1.1. Variacién anual de las principales variables.

En el tercer trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumenté 2,7% en comparacion con el mismo
periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por estas unidades econémicas disminuy6 -0,7%.
Respecto a los ingresos de los micronegocios aumentaron 6,4% en este mismo intervalo de tiempo.

Grafico 29 Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad econémica
(porcentaje) 24 Ciudades1 lll Trimestre (2025p /2024)

Variacién porcentual (%) Contribucién (p.p.)
24 ciuetadon | kX B
Frammprte v aimaceramisntn T .
Indsdeis ansdactisen 15 N - N
Comencioy sparadion do vehiuios suamatones y motocicetss - 3.0 “ 09
Contauciin o o
Kopemer y socs g coms - o
Oteas actividades de servioos (3 .35 ' 06 -
Actividodes ivmalalangs. profesionales y somumcaciones (2 —15.!_ a6 -
W arigsicn B PUOs POTRnTudes [ Y

Fuente: DANE, EMICRON

(1) Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
siivicultura, pesca y mineria,

(¢} Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

{3) Incluye: educacion, actividades de atencion a 1a salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios

p: preliminar.

p.p. puntos porcentuates,

' £l dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM; San Andrés; Barranquilla y AM. Bogota D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales y AM.; Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cacuta y AM; Armenia; Pereira y AM,; Bucaramanga y AM,; Sincelejo; Ibagué; Cali y AM. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada,

Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo 2018

- La suma de las variaciones y de las contribuciones pueden diferir ligeramente con la informacién del anexo estadistico

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




: Cadigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Version: 04

MACROPROCEsO: | CONTRETECION OF BIENES Pag. 44 de 77
GOBERNACIN H .
DEL TOLIMA ESTUDIO DEL SECTOR Vlgente desde:

04/08/2014

Las actividades econémicas que tuvieron mayor contribucién positiva a la variacion total de la cantidad
de micronegocios en el tercer trimestre de 2025 fueron Transporte y almacenamiento (2,2 p.p.); Industria
manufacturera (1,0 p.p.) y Comercio y reparacion de vehiculos y motocicletas (0,9 p.p.). Por su parte,
Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de servicios (-
0,6 p.p.) contribuyeron negativamente a la variacion total de la cantidad de micronegocios.

Grafico 30. Variacion anual del personal ocupado en los micronegocios seglin actividad
econdémica (porcentaje) 24 Ciudades lll Trimestre (2025p /2024)

Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.}
4 ciudades 0,7 t 0.7 -
Actiadabos inmohianas prolesongios v (omuncatnes 1 -1&,1_ a7 w
e stividades de seracios 3 -S.B- 0.8 -
Conitracits .1 [ <7 R
Comeri ¥ teporacdn de vemcuios sulomotonn y rmotodciclas l 8.6 . 0,2 .
ASoaERNIE ¥ servicis de dorrida ’ 2.0 . 0.2
ndustria ramtactusens {1} ‘ 35 -
0.5
Tramponie y Smdenamiento — 12.2 — 15
Variacon ) B Puntos portentuaies ipp

Fuente: DANE, EMICRON.

{1} Incluye: recoleccion, tratamiento v disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura, pesca y mineria,

{2} Incluye: actividades financieras v de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

(3) Incluye: educacion, actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios

p: preliminar.

P puntos porcentuales.

' El dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM. San Andrés; Barranguilia y AM,; Bogota D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales v AM,; Florencia; Popayan; Valledupar, Quibdd; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Chcuta y AM: Armenia; Pereira y AM. Bucaramanga y AM,; Sincelejo; Ibagué; Cali y AM. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. .
Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo 2018,

- La surna de las variaciones y de fas contribuciones pueden diferir ligeramente con la informacién del anexo estadistico
por aproximacion de decimales.

- Debide a la suspension del operativo de recoleccion en los centros pebladaos y rural disperso, se recalcula la serie
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Con respecto al personal ocupado, las actividades econémicas que tuvieron mayor contribucién negativa
a la variacion total del personal ocupado en el tercer trimestre de 2025 fueron: Actividades inmobiliarias,
profesionales y comunicaciones (-1,7 p.p.); Otras actividades de servicios (-0,8 p.p.) y Construccién (-0,7
p.p.). Por el contrario, Transporte y almacenamiento (1,5 p.p.); Industria manufacturera (0,5 p.p.); y
Alojamiento y servicios de comida (0,2 p.p.) contribuyeron positivamente a la variacion anual del personal
ocupado en los micronegocios

15.6.2. Variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios segun actividad
econoémica (porcentaje) 24 Ciudades1 lll Trimestre (2025p /2024)

Variacion porcentual {%) Contribucién (p.p.)
24 codarses B - I
Comnercio y reparacion de vetvculos automotores y motocicietas | RE — 6.5
inhattls maoutactureea (1) —14.5 - 1.6
Tramporte y siracenamvents . o -
Alcasmiento y servicios de comida . 0. B o

concctn  -188 [ NN 1.0 R

e acthisdistes de sevvicion (35 -103 0 R

Atirdades inmobSanas, profesiongies y somoriiacones (2 -13.3 -1 [N

B Varipcion i) W Puntos poToentiaes (pp. )

Fuente: DANE, EMICRON.

(1} recoleccion, tratamiento y disposicidn de desechos; recuperacién de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura, pesca y mineria.

(2) incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

{3) incluye: educacion, actividades de atencién a fa salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios.

p: preliminar.

p.p.: puntos porcentuales.

' El dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y A M. San Andrés; Barranguilla y A M. Bogota D.C Cartagena; Tunja;
Manizales y AM,; Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdd; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cacuta y AM: Armenia; Pereira y AM. Bucaramanga y AM. Sincelejo; Ibagué: Cali y AM. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Vaupes y Vichada.

Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resuitados del Censo 2018

- La suma de las variaciones y de las contribuciones pueden diferir ligeramente con la informacion del anexo estadistico
por aproximacion de decimales,

- Debido a 12 suspension del operativo de recoleccion en los centros poblados v rural disperso, se recalcula la serie
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Las actividades de Comercio y reparaciéon de vehiculos automotores y motocicletas (6,5 p.p.); Industria
manufacturera (1,6 p.p.) y Transporte y almacenamiento (1,4 p.p.) contribuyeron, en mayor medida,
positivamente a la variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el tercer trimestre
de 2025. Por el contrario, las ramas de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,9
p.p.) y Otras actividades de servicios (-1,1 p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variacion anual de
los ingresos nominales de los micronegocios

15.6.2.1. Nimero de empresas por sector econémico (construccién)

En el afio 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organizacién natural y juridica, se dedicaron a la
actividad de construccion, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de organizacion
juridica con 89.205 con una participacion de 4.2% del total.

Grafico 31. Niumero de empresas por sector construccion 2019- 2021
Fuente: DANE, Directorio Estadistico de Empresas (DEE) 2019-2021.

Kamero de

Sector beandmico
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maquinaria y equipe de constniccidn con operadores)

Total 847 8205 23R 11288 BA%0 1908 1868  %IM 5
En el aflo 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organizacién persona natural se dedicaron
112.863 y tipo de organizacion juridica con 86.969 con una participacién de 4.0% del total.

Para el afio 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organizacién persona natural se dedicaron
128.693 y tipo de organizacion juridica con 94.904 con una participacion de 4.0% del total.
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16. OTROS ASPECTOS
a) LIMITACION A MIPYMES:

En razon a la cuantia del presupuesto oficial, se informa que, en virtud de lo establecido en el articulo 5
del Decreto 1860 del 2021, que modifica los articulos 2.2.1.2.422 2.21.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de
la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en
cuenta que el presente proceso NO supera los 125.000 délares americanos, es posible que el presente
proceso sea limitado a convocatoria MIPYMES.

b) CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

En el articulo 2.2.1.2.4.2.18 — Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas del
Decreto 1082 de 2015, el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio del
cual se reglamento el articulo 30,31,32,34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de
compras publicas, indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras publicas.
De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la ley 590 de 2000. Segtn los resultados del anélisis del
sector las Entidades Estatales indistintamente se su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos estableceran
condiciones habilitantes diferenciales que promueven y faciliten la participacién en los procedimientos de
seleccion competitivos Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en funcién de los criterios de
clasificacion empresarial, los documentos del proceso deberén incorporar requisitos habilitantes

diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:
1. Tiempo de experiencia
2. Ndamero de contratos para la acreditacién de la experiencia
3. Indices de capacidad financiera
4. Indices de capacidad organizacional
5. Valor de la garantia de la seriedad de la oferta

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio

el cual se reglamento 30,31,32,34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras
publicas, indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en
el sistema de compras publicas. En los procesos de licitacién publica, seleccién abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelantes las Entidades
Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, las Entidades
incluirén condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del proceso deberén incorporar
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:
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Tiempo de experiencia

Nuamero de contratos para la acreditacion de la experiencia
Indices de capacidad financiera

Indices de capacidad organizacional

Valor de la garantia de la seriedad de la oferta |...].

Ok~

En atencion al tipo de servicio que se prestara en el presento proceso, el proponente persona natural o
juridica que acredite la calidad Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y
los articulos 2.2.1.2.4.2.4 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o a las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen, podran probar la experiencia solicitada con maximo cuatro (4) contratos.
Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tengan una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con maximo
cuatro (4) contratos.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento
del Formato — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberé aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustifuya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica.

Asf las cosas, queda claro que fa Gobernacién del Tolima, se encuentra dando estricto cumplimiento a la
normatividad vigente relacionada con los criterios diferenciales para Mipymes y Emprendimientos y
empresas de mujeres.

c) CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y
JOVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE
COMPRAS PUBLICAS

En atencién a los servicios que se prestaran en el presente proceso de seleccion, realizado el analisis
por parte del Departamento del Tolima, Secretaria Educacion, se logré identificar que la norma estudiada,
tiene como fecha de expedicion el dia 15 de julio del afio 2025, la cual dispone:

Ley 2479 de 2025:
Articulo 13°. Registro Nacional de jovenes egresados del sistema de proteccion del ICBF. El

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar incluiré dentro de los médulos del Sistema de Informacién Misional (SIM), el registro de jévenes
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egresados del Sistema de Proteccién, para lo cual, debera realizar la caracterizacion e identificacién de
los jovenes en perspectiva individual y poblacional, estableciendo un proceso de actualizacién de manera
periodica. Ademas, el registro garantizara la recoleccién y consolidacién de informacién sobre la
poblacion objeto de esta ley, a fin de que accedan de forma prioritaria a la oferta estatal en los diferentes
programas del Gobierno Nacional, para su inclusién social y productiva.

Paragrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendra un plazo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, para implementar el registro, para lo cual, podré solicitar
el acompafiamiento técnico en el marco de sus competencias a entidades ptblicas como el Ministerio de
Tecnologlas de la Informacién y las Comunicaciones, el DANE, y demés entidades publicas y privadas.

()

“ARTICULO 32. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES Y JOVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA
DE COMPRAS PUBLICAS. De acuerdo con el resultado del anélisis del sector, las entidades estatales
incluiran requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitacién ptblica, seleccion
abreviada y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten mediante
acuerdos marco de precios contratados centralmente por el Estatuto General de Contratacion
Administrativa, de conformidad con la normativa vigente, para incentivar emprendimientos y empresas de
mujeres y jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en el sistema de compras publicas, sin
perjuicio de compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

PARAGRAFO 1. La definicién de emprendimientos y empresas de mujeres se reglamentara por el
gobierno nacional. (A la fecha no se tiene reglamentacioén por parte del Gobierno Nacional).

PARAGRAFO 2. Para la obtencién del puntaje adicional en los procesos de seleccién de contratistas
enunciados en el inciso primero, los proponentes individuales podrén acreditar la condicién de ser
emprendimientos y empresas de mujeres o la condicion de ser emprendimientos y empresas de jévenes
Egresados del Sistema de Proteccién del ICBF, puntaje tnico que se obtendrd, bien sea con cualquiera
de las dos condiciones o incluso con ambas. (Al no encontrarse a la fecha reglamentacién al respecto,
no es posible entrar a analizar la forma de obtencion).

En el caso de proponentes plurales, al menos uno de los integrantes podré acreditar una de las dos
condiciones anteriores.

PARAGRAFO 3. El puntaje adicional, que se otorgaréd de conformidad con el paragrafo segundo, sera
hasta el 0.25% del puntaje maximo a asignar.

Articulo 22°. Adiciénese un numeral al Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedaré asi: (...)

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema
de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la persona juridica en
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la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por jovenes egresados del
Sistema de Proteccion del ICBF; o, (¢) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del
Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria
de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF.

13. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

Consultadas las bases de datos del gobierno nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF, no se encuentra aun creado el Registro ordenado en el articulo mencionado, con lo cual, es un
hecho que no se cuenta con el insumo para poder acceder a la consulta que permite darle aplicabilidad
a los criterios diferenciales contenido en el articulo 21 de la Ley 2479 de 2025, que establece:

d) FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION
SUJETA DE PROTECCION ESPECIAL CONSTITUCIONAL.

El articulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional el cual fue modificado por el articulo 3 del Decrefo 1860
de 2021, se indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.
En los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién,
los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen
al cumplimiento del objeto contractual la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos
de especial proteccién constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacién de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucién del contrato se fomentaré
previo andlisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se estableceré en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que
no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo analisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporaréa esta obligacion en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.
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El supervisor o el interventor, segin el caso, realizaré el seguimiento y verificard que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
mencionados anteriormente. [...].

Para determinar la pertinencia de la aplicacién de la norma relacionada, se realizo la respectiva consuita
del Registro Unico de Victimas (RUV), con el objetivo de obtener informacién relacionada con las
personas que se encuentran incluidas en dicho registro y su enfoque diferencial (Genero, etnia, ciclo vital)
arrojando la siguiente informacién:

Victimas por Hecho Wctimtm spartamento TOLIMA - Fecha Corte 0

383,378
VICTIMAS
OTURBENCIA I

Aunado a lo anterior, el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), plantea la tasa de

participacion, de ocupacion y de desocupacion de la poblacién en condicién de discapacidad y los que
no tienen esa condicion diferencial.

Respecto a la poblacion con discapacidad, se presenta |a siguiente informacién relacionada con empleo:
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Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
de la poblacion con discapacidad y sin discapacidad

Total nacional

Trimestre movil septiembre — noviembre 2025

80.0
66.9
60,0
g Wi -
o 22,2 201 I8
200 -
] o
00 | - | |
TGP 0 ™

W Poblacion con discapacidad B Poblacion sin discapacidad

Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de Hogares (GEiH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacidn elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Nota: cifras aproximadas a un decimal.
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Tabla 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de
la pobilacién con discapacidad y sin discapacidad

Total nacional

Trimestre mdvil septiembre - noviembre 2025

Total nacional

Poblacion sin
discapacidad a
TGP 22,2 66,9 . ~44,;4’
T0 20,1 61,7 -41,6
0 97 78 19

Fuente: DANE, GEIH.

p.p. puntos porcentuales

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: por aproximacion de decimales las diferencias pueden diferir ligeramente.

Durante el trimestre moévil septiembre — noviembre 2025, la tasa global de participacion (TGP) de la
poblacién con discapacidad fue de 22,2% en comparacién con la TGP de la poblacién sin discapacidad
de 66,9%, representando una diferencia negativa de 44,7 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas
poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 41,6 p.p. entre la
poblacién con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,1% y para la segunda
de 61,7%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 1,9 p.p. dada
por una tasa de 9,7% para la poblacién con discapacidad y 7,8% para las personas sin discapacidad.

Esto nos indica que dentro de la poblacién con discapacidad hay una alta proporcién de poblacién
economicamente inactiva que esta compuesta por todas las personas en edad de trabajar que no
participan en la produccién de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no estan interesadas
en tener actividad remunerada.

En contraste, aquellas personas en condicién de discapacidad que tienen la capacidad y estan
interesados en trabajar tiene una tasa de desempleo menos de un 1% por encima de la tasa de
desocupacion de personas sin discapacidad, siendo la mayor restriccion de los discapacitados su
capacidad y su interés laboral, en los que pueden influir aspectos culturales y familiares.
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Segun la guia para la promocion de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de grupos
vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:

Jovenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacién)

Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacion).

Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de |a poblacion).

Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacion).
Personas en proceso de reintegracion: 49354 personas (0.1 % de la poblacion).
Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacién).
Poblaciéon afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacién).

e & ® & 8 s @

La participacion en el mercado laboral de las comunidades étnicas que estan representadas en Colombia,
tuvo un claro proceso de empeoramiento debido a la pandemia, la accesibilidad y las locaciones remotas
que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras que el Estado se ha comprometido
a enfrentar mitigando los trasfondos de educacién, rezago escolar, hacinamiento critico, pobreza,
inamovilidad, desplazamiento forzado y violencia. .

El DANE publica informacién referente al Mercado Laboral de los Grupos Etnico-Raciales segun
autorreconocimiento, de la siguiente manera:

Grafico 1. Tasa de desocupacion (TD) de la poblacion segin autorreconocimiento étnico - racial
Total nacional
Afio mévil abril - marzo (2021 - 2025)
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Tabla 1. Tasa global de participacion (TGP}, Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de
la poblacién segin autorreconocimiento étnico ~ racial y sexo

Total nacional

Afio maovil abril - marzo {2023 - 2025)

Total Nacional

PR Negro,
lescendiente, afrodescendiente o
etnico - racial segun sexo ' patenquero afrocolombiano

Autorreconocimiento

""""""""""""""" Abr23- Abr24-  Abr23-  Abr2s-
mar24d  mar25 mar24  mar2s

TGP 644 664 661 64,8 66.1 647 :
Total T0 589 61,4 57,5 567 | 574 567 | 575 578
™ 85 15 | 131 124 | 131 24 100 97
TGP 760 73 | 186 2 | 786 Tz 4 164
Hombre 10 705 724 718 70,8 719 07 @ 701 70,4
™ 72 64 86 84 86 84 = 83 79
= = e R R
Mujer T0 480 51,1 | 443 89 442 89 | 459 46,1
™ 102 90 | 191 1w | 192 18 | 124 12

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Nota: la poblacién Gitana (Rrom) no se incluye debido a representatividad estadistica.

Segun sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,2%, mientras que para las mujeres Negro, Afrodescendiente,
Raizal y Palenquero esta tasa se ubico en 53,4% y en 53,3% para las mujeres Negro, Afrodescendiente
o afrocolombiano. Por su parte, para los hombres Indigenas la TGP fue 77,3% y para las mujeres 56,2%.

Para las personas que se autorreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, la tasa de
ocupacion (TO) para la poblacién Indigena fue 61,4%, seguida por las poblaciones Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano con 56,7%.

Segun sexo, la TO para los hombres Indigenas fue 72,4%; Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero
fue 70,8% y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 70,7%, mientras que para las mujeres
indigenas se ubic6 en 51,1%. Para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano se registré una TO de 43,9%.
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Para el periodo abril 2024 - marzo 2025 la tasa de desocupacion (TD) para la poblacion Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 12,4% seguida
de la poblacion Indigena con 7,5%.

Segln sexo, para los hombres gue se autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano la TD fue 8,4%, mientras que para las mujeres
fue 17,8% en ambas poblaciones. Por su parte, para los hombres Indigenas la TD se ubicé en 6,4% y en
9,0% para las mujeres.

De manera general se observa que no hay diferencias significativas en las tasas de participacion, de
ocupacién y de desocupacion’entre los diferentes grupos étnicos afrodescendientes, raizal y palenquero.
Sin embargo, los indicadores de empleo de estos grupos étnicos tienen un desempefio menor al
compararlos con aquella poblacién que no se identifica con ningln grupo étnico. En contraste, los
indigenas muestran una menor tasa de desocupacion y mejores indicadores que la poblacién que no se
auto reconoce como parte de algun grupo étnico y que la poblacién de otros grupos étnicos.
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Grafico 3. Distribucion de la poblacién ocupada segiin autorreconocimiento étnico - racial y no étnico
- racial por posicién ocupacional

Total nacional

Afio mévil abril 2024 - marzo 2025

53,7
Trabajador por cuenta propia

Obrero, empleado particular

. Otras posicones®

4.5

0.0 20,0 40,0 60,0
Distribucion (%)

B Etnico - racial  # No étnico - radal

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Otras posiciones” incluye las posiciones Empleada domeéstico, Obrero, empleado del gobierno, Jomalero o peén,
Trabajador familiar sin remuneracion, Patrén empieador y Otro ;Cual?

Nota: por aproximacion de dedimales, las sumas de las distribuciones pueden diferir ligeramente del total,

Nota: datos expandidos con proyecciones de pablacién, elaboradas con base en los resultados CNPV 2018,

Nota: por representatividad estadistica para los resuitados de poblacion ocupada segin rama de actividad v posicién
ocupacional se agrupan las categorias de autorreconocimiento étnico - ragial.

En términos generales las poblaciones Etnicas presentan una mayor cantidad de trabajadores
. independientes y menor participacién como empleados.

Las poblaciones étnicas tienden a concentrarse en la educacion obligatoria primaria y media. sin
embargo, estas poblaciones tienen mayores dificultades en el acceso a la educacion superior.
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Fuente: elaboracion de Urrea-Giraldo a partir de DANE, (2019} y (2021)
Por lo anterior, la informacién presentada y previamente resumida, se observa que hay oferta laboral de
poblacién protegida constitucionalmente, que puede apoyar a las empresas a ejecutar contratos estatales,
especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados.

Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccion se encuentra adelantandose mediante DOCUMENTO TIPO CONCURSO
DE MERITOS, la Entidad a través de su ANEXO 1 ANEXO TECNICO requiere como personal relevante
para la correcta ejecucion de la obra que el contratista adjudicatario cuente con el siguiente personal:

Director de Interventoria
Residente de Interventoria
Ing. Asesor Especialista en Estructuras
| Ing. Asesor Electrico

Ing. Asesor Especialista Hidrosanitario
Profg_s_ional QHSE

olo|o|o|o|~|
— e | e | | M

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cada uno de
estos debe contar con la preparacién suficiente, asi como la amplia experiencia que garantice a la Entidad
‘gque no se presentaran retrasos en la ejecucién de la misma.

De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexo 5 Minuta
del contrato infraestructura social versién 01, no se identificaron comentarios u observaciones referente
al cumplimiento de la obligacidén de incorporar personal que ostente las condiciones de especial
proteccién constitucional, asi como los criterios diferenciales para dicha poblacién.
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Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccion establece como alcance la ejecucion
de una INTERVENTORIA y que para la ejecucion de la misma es indispensable contar con el personal
idéneo y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente proceso la
obligacion de provision de bienes o servicios por parte de poblacion sujeta de proteccién especial
constitucional, ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, que no serian atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

/
e) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2119 DE 2021

Dando cumplimiento al Titulo 111 "INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES
ENTRE 18 Y 28 ANOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADQ", articulo 8 y siguientes, el Departamento
del Tolima, con el objetivo de promover la insercion laboral o contractual de jévenes en el sector privado.
exhorta a los proponentes y futuros contratistas, en los casos en que los contratos celebrados requieran
la participacion de personal para la ejecuciéon del objeto contractual que, durante la vinculacion del
personal, realicen las gestiones y/o convocatorias, tendientes a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o
tecnologos, de al menos el ocho por ciento (8%). del total del personal que requiere el contratista para la
ejecucion contractual, sin perjuicio de incluir uno superior.

Asi mismo, en el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o
tecnologos, de al menos el ocho por ciento (8%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

El Departamento del Tolima, realizando un analisis a los perfiles que son recurrentemente vinculados
para la ejecucion de las obras publicas que adelanta, evidencia que, en los perfiles profesionales con
postgrado vinculados a los proyectos, no es comun encontrar personal dentro del margen de edad de 18
a 28 afos, toda vez que se exigen requisitos de experiencia especifica que solo se obtienen con afios de
actividad profesional; sin embargo, en otro tipo de personal que es normalmente utilizado en los
proyectos, como inspectores, auxiliares de ingenieria y/o auxiliares de arquitectura, cargos secretariales
o con funciones administrativas dentro de las interventorias, si es posible realizar vinculacion de perfiles
de jévenes entre los 18 a 28 afios de edad.

Por lo anterior. cuando se requiera para la ejecucion de la interventoria, la vinculacién de personal con
los perfiles de secretaria y conductor se priorice que para estos perfiles se contrate o vincule a jévenes
entre los 18 a 28 afios de edad, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2119
de 2021.

f) CRITERIOS DIFERENCIALES Y SOCIALES FRENTE A FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL DE
PAZ, POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y MIEMBROS
O EXMIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA COMPARECIENTES ANTE LA JURISDICCION
ESPECIAL PARA LAPAZ(JEP)
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El articulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién constitucional el cual fue maodificado por el articulo 3 del Decreto 1860
de 2021, se indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional. En los Procesos de Contratacién, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, /os patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién
de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional,
garantizando /as condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentara
previo analisis de su oportunidad y conveniencia en tos Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera que
no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo analisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporara esta obligacién en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de /as causales de multa que estime
pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificara que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblaciones enunciados
anteriormente. { ... }.

Para determinar la conveniencia y utilidad de la aplicacion de medidas que favorezcan la provisién de
bienes y servicios de este grupo poblacional, el Departamento del Tolima, realizé la respectiva consulta
en el portal datos abiertos del gobierno de Colombia: Catalogo | Datos Abiertos Colombia.

Segun la guia para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI {Datos de 2018), tenemos gue de grupos
vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:

Jovenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacion).

Personas con discapacidad: 3 Millones de personas {6.3% de la poblacion).

Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacién).

Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacion).
Personas en proceso de reintegracion: 49354 personas (0.1 % de la poblacion).
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+ Poblacion en condicion de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacién).
+ Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacion).

Estadisticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegracién "se ubica en
el criterio de evaluacién estratégico, con el fin de presentar Informacion nacional y regional que permita
analizar y dar a conocer las condiciones socio-economicas y las actividades desarrollada de las personas
desmovilizadas que han ingresado al proceso reintegracion detallando informacion como: datos de
desmovilizacion, ubicacién, afio de ingreso al proceso, beneficios de insercién econémica, beneficios de
formacion académica y formacién para el trabajo, ocupacién econémica, censo tamil ar, acciones de
servicio social, entre otras.

Personas desmovilizadas de sexo femenino

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegracion

@ Culminado

B8 En Proceso

& Falta de Proceso

# Ausente del proceso
B No ingresado

https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-desmovilizadas-gde-sexo-
femenino.gov
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Personas desmovilizadas que Waaron al proceso de reintegracidn de sexo femenino :
R O paronse desmoniizadas gue ingresaron o B ®
Semweass il frore o process Suma de (Pet [Cada roginlio mremalen 104 cormtesiatings peuy.. Parcastals del Totsl
Lurrrinsy = L 435
Fuwsy dat Brorein 13 iR 335
Sukente dE IO TEAT 54
Na Bz mpessads 2453

Segun las estadisticas, el mayor numero de mujeres que culmina el proceso de reintegracién corresponde
a 5.386, equivalente a 71% frente a la muestra

Se realiza a continuacion la consulta por DEPARTAMENTO, frente a personas desmovilizadas, arrojando
la siguiente informacion Fuente: https://www.datos.qov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-
desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4qv .

Personas desmovilizadas por departamento de residencia

T B

(i1 sam ko R

et

15458 By

0 i

A continuacion, se detalla por Departamento, Municipio encontrado, para Tolima se encuentra informacion
de: Ibagué, Venadillo, Rovira, Villahermosa, Guamo, teniendo como respuesta general en grado de
escolaridad, por personas basica primaria o primaria, sin que se registre en la base de datos abiertos,
personas de este sector con grado de escolaridad superior.
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Colectiva
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Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccion se encuentra adelantandose mediante DOCUMENTO TIPO DE
CONCURSO DE MERITOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, en el cual, la Entidad a través de su
ANEXO | - ANEXO TECNICO requiere como personal relevante para la correcta ejecucioén de la obra que
el contratista adjudicatario cuente con el siguiente personal:

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente SISO

Ingeniero Civil Especialista Estructural
Topdgrafo

Inspector de Interventoria

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista de interventoria.

De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexo 5 Minuta
de contrato infraestructura social en la version 01, no se identificaron comentarios u observaciones
referente al cumplimiento de la obligacién de incorporar personal que ostente las condiciones de especial
proteccion constitucional aqui analizada, asi como los criterios diferenciales para dicha poblacion, lo que
también hace inaplicable al presente proceso algun criterio o condicién especial.

Es asi como desde Colombia Compra Eficiente y la estructuracion de los documentos tipo, no es posible
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incluir la obligacion de incorporar este tipo de poblacién al presente proceso, con lo cual gueda elaborado
en el estudio previo el analisis y conveniencia exigido en la norma.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccién establece como alcance la gjecucion
de una INTERVENTORIA y que para la ejecucion de la misma es indispensable contar con el personal
idoneo y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente proceso la
obligacion de provisiéon de bienes o servicios por parte de poblacion sujeta de protecciéon especial
constitucional, ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, que no serian atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cada uno de
estos debe contar con la preparacion suficiente, que garantice a la Entidad que no se presentaran retrasos
en la ejecucion de la misma, sin que se encuentre en la base de datos del grupo poblacional de especial
proteccion personas con el perfil académico requerido, ya que no se encuentra personal con estudios de
educacién superior, sino exclusivamente basica primaria, primaria y de manera excepcional bachillerato,
lo que hace imposible su incorporacién al personal requerido en el proyecto.

g) BIENES RELEVANTES:

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje
no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional
a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta
por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

17. ANALISIS DE RIESGOS

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del CONTRATO objeto del
presente proceso de seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio
del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones
legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO y el contenido del pliego de condiciones,
considerando, preponderantemente, que, serad responsabilidad de la proveedor la ejecucion del
CONTRATO de conformidad con los estudios, parametros y condiciones técnicas gue forman parte
del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN LOS SIGUIENTES RIESGOS PREVISIBLES, a
saber:

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE : EXTERNO EXTERNO EXTERNO
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responsables.
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