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RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTRAPORANEAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

No. DE PROCESO: No. 26001190 H3 de 2026 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA, 
CARCAMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE INCLUYENDO AYUDAS VISUALES 
PARA EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA 

OBSERVACIÓN No. 1: GRUPO GOSPA- CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y CONSULTORIAS 

S.A.S 

De acuerdo con la observación allegada por medio de la plataforma SECOP II, el 21 de mayo de 2026, 

de la manera más atenta me permito dar respuesta técnica a la misma en los siguientes términos:  
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Respuesta 1: En Colombia, el programa de Ingeniería Aeronáutica se ofrece principalmente en las 

ciudades de Bogotá y Medellín. Al revisar el pénsum académico de esta profesión, se observa que su 

enfoque está orientado al desarrollo, modelado, simulación y manufactura de productos, prototipos, 

aeronaves, sistemas y componentes aeronáuticos. Asimismo, la formación del ingeniero aeronáutico 

comprende competencias relacionadas con el cálculo, dimensionamiento, diseño y construcción de 

elementos estructurales de aeronaves, así como actividades asociadas al mantenimiento, 

optimización e innovación tecnológica del sector aeronáutico y aeroespacial. 

En consecuencia, se evidencia que el perfil profesional del ingeniero aeronáutico se encuentra dirigido 

principalmente al estudio, diseño y operación de aeronaves y sus componentes, mas no al desarrollo 

de conocimientos especializados en infraestructura aeroportuaria. Esta última abarca aspectos 

técnicos relacionados con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de pistas, plataformas, 

terminales y demás obras civiles asociadas a los aeropuertos. 

Por lo anterior, para el presente proceso se considera necesario contar con profesionales que 

acrediten formación y experiencia específica en infraestructura aeroportuaria, con el propósito de 

garantizar el adecuado desarrollo técnico y el cumplimiento de los requerimientos propios del proyecto. 
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OBSERVACIÓN No. 2: CIVCOL S.A.S 

 

De acuerdo con la observación allegada por medio de la plataforma SECOP II, el 28 de mayo de 2026, 

de la manera más atenta me permito dar respuesta técnica a la misma en los siguientes términos: 
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Respuesta 2: La entidad realizó una evaluación técnica, operativa y de programación del proyecto, 

concluyendo que, en aras de garantizar la ejecución rápida, oportuna y con altos estándares de calidad 

de los entregables de la consultoría, así como minimizar el riesgo asociado al avance progresivo del 

deterioro de la infraestructura aeroportuaria existente, se acoge la observación presentada respecto a 

la reducción del plazo contractual de seis (6) meses a cinco (5) meses. 

En dicha evaluación se evidenció que las actividades previstas pueden desarrollarse mediante una 

programación eficiente y articulada, permitiendo la ejecución simultánea de componentes técnicos, 

administrativos y de análisis, lo cual optimiza el cronograma general del proyecto y garantiza el 

cumplimiento de los hitos contractuales establecidos sin afectar la calidad de los productos requeridos. 

Así mismo, la necesidad prioritaria de contar oportunamente con los estudios y diseños definitivos para 

adelantar futuras intervenciones en la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Guillermo León 

Valencia hace necesario reducir los tiempos de entrega, permitiendo a la entidad disponer en menor 

tiempo de los insumos técnicos, presupuestales y documentales requeridos para la ejecución de las 

obras proyectadas sobre pista, plataforma, cárcamo y calle de rodaje. 

En consecuencia, la entidad considera procedente la reducción del plazo contractual a cinco (5) 

meses, toda vez que dicha modificación contribuye a garantizar una respuesta más ágil y eficiente 

frente a las condiciones de deterioro identificadas, sin comprometer el adecuado desarrollo de las 

actividades contempladas en el objeto contractual. 

 
 

 
 
BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO 
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias 

 

Elaboró: Laura Vargas Rojas- Contratista 

Revisó: Claudia María Gomez Llerena – Abogada Contratista  

 

 

 

 

 


