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ADENDA No. 3 

 

 

Tipo de proceso: Licitación de Obra Pública No LP-DEO- SMCN-057-2025 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”” 

 

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del 

Decreto 1082 de 2015 y considerando las observaciones allegadas por el SECOP II, una vez 

realizado el análisis técnico se considera pertinente modificar documentos definitivos del 

proceso   LP-DEO-SMCN-057-2025 que se relacionan en los siguientes términos: 

Que, la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales es competente para expedir 

adendas de los procesos de selección que adelanta la subdirección, conforme lo establece el 

numeral 6 del parágrafo del artículo 7 de la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025; que 

indica: 

“(…) 

Art 7: Delegación en el titular de la Subdirección de Procesos de Selección 

Contractuales. Delegar en el titular de la mencionada Subdirección, la función para 

adelantar cualquiera sea su naturaleza y cuantía, los procesos de contratación de la 

Entidad, que implique o no el desembolso o traslado de recursos. Exceptuando los 

contratos de prestación de servicios. 

Parágrafo: En desarrollo de la función delegada, a la mencionada dependencia le 

corresponde adelantar las actividades inherentes a los respectivos procesos 

contractuales desde la solicitud del inicio del proceso de selección o de contratación 

hasta su adjudicación entre estas, las siguientes: 

(…) 

6. Expedir junto con la Subdirección de Estructuración de Proyectos y publicar 

adendas. (Resaltado fuera de texto)  

Que, por lo expuesto, El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 833 del 21 

de marzo de 2025, considera pertinente modificar los documentos del proceso en los 

siguientes términos: 

 

PRIMERO: Modificar el documento denominado “Formulario No. 1 – Presupuesto Oficial – 

Definitivo – Variante Chachagui.xlsx”, el cual se publica de manera simultánea con la 

presente Adenda. 
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SEGUNDO: Modificar el documento denominado “Anexo 1 - Anexo Técnico - Definitivo – 

Variante Chachagüí.pdf”, en su numeral 4.3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 

aplicable durante la ejecución del contrato, quedando de la siguiente manera: 

 

“El Contratista se obliga a adelantar las actividades de construcción de las 

estructuras definidas dentro del alcance del presente contrato durante el plazo 

contractual en los tramos priorizados por la entidad, así mismo, se deberá 

garantizar la continuidad en el desarrollo de las obras y un constante flujo de 

inversiones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales para el proyecto. 

Durante la etapa de construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o 

Mantenimiento el contratista será responsable por la transitabilidad y seguridad vial 

del usuario en el corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuará los trabajos 

de mantenimiento periódico que sean necesarios para tal fin, en los sectores que 

no van a ser objeto de intervención mediante rehabilitación inmediata. 

En el evento en que sea necesario realizar la revisión y/o ajuste y/o actualización 

y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a Fase III 

debidamente aprobados, el Contratista en conjunto con la Interventoría y con la 

aprobación de la dependencia ejecutora del proceso, debe adelantar la ejecución y 

liberación parcial de estudios y diseños, con el fin de asegurar el inicio en la 

ejecución de obras físicas en el menor tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del 

cumplimiento en los plazos máximos establecidos para efectos de intervenciones 

sobre los estudios y diseños existentes y que se establecen en el Pliego de 

Condiciones y/o en el presente anexo y el cumplimiento de la inversión de las 

vigencias presupuestales.  

Así mismo, el Contratista deberá adelantar simultáneamente las intervenciones 

sobre estudios y diseños en segmentos viales que se encuentren descritos en el 

alcance del presente documento, para la ejecución de actividades de obra, en los 

sectores de intervención y los demás que sean requeridos por el Instituto, siempre 

y cuando no afecten la meta física del presente proyecto. 

En el caso que se requiera durante la etapa de construcción la Revisión y/o Ajuste 

y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 

Complementación de los Estudios y Diseños entregados durante la etapa de 

preconstrucción, lo anterior será bajo responsabilidad del Contratista y No habrá 

por lo tanto y de ninguna manera lugar a pago adicional alguno por efecto de una 

o más intervenciones sobre los estudios y diseños durante la ejecución del contrato. 

Se contará QUINCE (15) MESES después de la orden de inicio del contrato, 

para la entrega mínima de 2.0 kilómetros de vía que cuenten con los 

estudios y diseños debidamente revisados, ajustados y aprobados por la 

interventoría, de  toda vez que el INVIAS ha previsto la necesidad de contar 

mínimo con dichos kilómetros ejecutados durante los primeros SETENTA Y 

OCHO (78) MESES de ejecución del contrato, según consideraciones del 

numeral 4.3 Requerimientos especiales de ejecución estipuladas en el 

presente documento. Las obras deben empezar con anterioridad, e irá 

hasta la fecha de terminación del plazo total estipulado en el Pliego de 

Condiciones. 
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El contratista acepta en su totalidad el Manual de Interventoría del INVIAS vigente, 

así como las disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen durante la 

ejecución del contrato. En cumplimiento de lo anterior, deberá presentar un plan 

de trabajo que contemple, como mínimo, dos (2) frentes de obra independientes. 

La planeación y programación de la obra deberá considerar la operación simultánea 

del mayor número posible de frentes técnicamente viables, ejecutados en turnos 

continuos, incorporando innovaciones constructivas y aprovechando las 

capacidades logísticas y operativas del contratista, con el fin de propender por la 

terminación anticipada de las obras principales. 

En los contratos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o 

mantenimiento, la ejecución de los frentes deberá realizarse de manera continua 

hasta su culminación, evitando dejar tramos inconclusos. De manera excepcional, 

podrán abrirse frentes discontinuos siempre que exista justificación técnica 

presentada por el contratista, avalada por la interventoría y aprobada por el 

supervisor del Instituto, garantizando en todo caso la funcionalidad y conectividad 

del corredor vial. 

Así mismo la Entidad dará cumplimiento de lo requerido en la Ley 2020 del 17 de 

Julio de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE 

OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las 

obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán 

responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales 

como puentes, muros de contención, obras de arte, etc. En tal caso, no se pagarán 

suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual 

fueron diseñadas. (ejemplo: bases granulares en contacto directo con los 

vehículos). 

 

Durante el plazo del Contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, 

así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la 

seguridad vial del usuario en el corredor objeto del contrato. Deberá también, 

garantizar la atención de emergencias en dicho corredor. 

 

El Contratista acepta el Manual de Interventoría de INVIAS vigente, y aquel que lo 

sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato, así como las demás 

disposiciones técnicas emitidas por el Instituto. 

 

Desde la orden de inicio del contrato, el contratista bajo la supervisión de la 

Interventoría y el aval de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, deberá dar 

inicio a la Gestión Predial y Social del proyecto, levantamiento de fichas y 

elaboración de planos prediales, recopilación de información y documentación 

soporte, elaboración de estudios de títulos, avalúos, negociaciones y demás 

trámites necesarios para culminar el proceso de Gestión y adquisición Predial y 

Social del proyecto de conformidad con los resultados arrojados por los estudios y 

diseños, cuando aplique. 
 

La Adquisición Predial, según lo establecido en el respectivo apéndice, se ejecutará 



 
 

PROCESO: COMPRA PUBLICA – 
SELECCIÓN CONTRACTUAL 

 
FORMATO: ADENDA 

CÓDIGO ACPS-FR-3 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 de  11 

 
dentro del 70% del tiempo total de ejecución del Contrato de Obra, en este plazo 

se indicará la distribución de los recursos asignados al componente predial para 

garantizar la gestión y adquisición oportuna de los predios. Dentro del proceso de 

gestión se deberá identificar y priorizar los predios objeto de adquisición, incluyendo 

aquellos que requieran trámites de expropiación o adjudicación. Asimismo, los 

trámites de índole catastral y registral deberán ajustarse al plazo definido. Dicho 

seguimiento y verificación del cumplimiento, a cargo de la interventoría, se realizará 

mensualmente junto con el seguimiento al programa de inversiones. 

 

El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual 

establecido, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.” 

 

TERCERO: Modificar el documento denominado “Anexo 1 - Anexo Técnico - Definitivo – 

Variante Chachagüí.pdf”, en el literal 3) Gestión de la Póliza de Anticipo del numeral 5. FORMA 

DE PAGO, aplicable durante la ejecución del contrato, quedando de la siguiente manera: 

 

3) Gestión de la Póliza de Anticipo  

“El Contratista tiene la obligación de mantener la garantía de cumplimiento vigente 

y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por vigencia fiscal y estará 

supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar el monto 

máximo contractual estipulado, 

Específicamente, el Contratista deberá: 

• Actualizar y presentar la póliza al Supervisor. 

• El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total 

del anticipo solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que 

haya sido efectivamente amortizado en los términos y procedimientos 

estimados en el Manual de Interventoría vigente. 

• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor, 

conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de 

Interventoría vigente.” 

 

CUARTO:  Modificar el documento denominado Estudios Previos y Análisis del Sector - 

Licitación – Definitivo – Variante Chachagui.pdf en su numeral 28. CRITERIOS DE 

SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES, 

literal C., CAPACIDAD FINANCIERA, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

“Teniendo en cuenta los resultados estadísticos de la muestra del sector analizada, al igual 

que el objeto del contrato su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado 

al Proceso de Contratación, (lugar geográfico donde se realiza), y por supuesto la pertinencia 

de estimular la competencia en el sector (Manual Colombia Compra Eficiente), se proponen 

los siguientes indicadores financieros como requisitos habilitantes a evaluar: 

 

♦ CAPACIDAD FINANCIERA 
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Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 

el numeral 3.10: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛

𝑖=1

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛
𝑖=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 

probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 

Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 

condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

♦ CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 

recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 

cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 

estimado de ejecución del proceso de selección: 

Plazo estimado de ejecución 

 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 

(meses) 

 < 

(meses)      
12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 
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♦ PATRIMONIO 

 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 

 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) 

(Pd):  

 

P ≥ Pd 

 

Patrimonio demandado (requerido): 

 

Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente 

con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente redacción: 

 

La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 
𝑃𝑑 =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 

Donde, 

 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

 

En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio 

solicitado (requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
𝑃𝑑 =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 

 

♦ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛

𝑖=1

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛
𝑖=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 

acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 

condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.” 

 

QUINTO: Modificar el documento denominado “Documento Base Licitación – Definitivo - 

Variante Chachagüí.pdf”, en su numeral 3.6 Capacidad financiera, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

“3.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 

el numeral 3.10: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛

𝑖=1

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛
𝑖=1

 

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 

probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 

Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 

condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.” 

 

SEXTO: Modificar el documento denominado “Documento Base Licitación – Definitivo -

Variante Chachagüí.pdf”, en su numeral 3.8 Patrimonio, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

“3.8. PATRIMONIO 

 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 

 

P = AT - PT ≥ Pd 

 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) 

(Pd):  

 

P ≥ Pd 

 

Patrimonio demandado (requerido): 

 

Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente 

con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente redacción: 

 

La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
𝑃𝑑 =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 

Donde, 
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Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

 

En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio 

solicitado (requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒅 =  𝑷𝑶𝑬 𝒙 𝟐𝟎%” 

 

 

SEPTIMO: Modificar el documento denominado “Documento Base Licitación –Variante 

Chachagüí.pdf”, en su numeral 3.9 Capacidad Organizacional, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

“3.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

                                 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛

𝑖=1

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 𝑛
𝑖=1

 

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 

acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 

la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 

condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.” 
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OCTAVO: Modificar el documento denominado Formato 5 - Capacidad Residual 2025, el cual 

se publica de manera simultánea con la presente Adenda. 

Las demás previsiones del Documento base o pliego tipo y demás documentos publicados 

NO MODIFICADAS NI ACLARADAS con la presente Adenda se mantienen como se 

expidieron originalmente. 

 

 

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de febrero de 2026. 

 

POR EL INSTITUTO, 

 

 

 

 

________________________________________ 

SIRLEY DABEBIA MERCHAN CARREÑO 

SUBDIRECTORA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS (E) 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

MARIA VICTORIA ARBELAEZ 

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL  

 

Elaboró 
Alejandro Sepúlveda Buitrago / Subdirección Estructuración 

de Proyectos 

 

Elaboró Isabel García / Subdirección Estructuración de Proyectos  

Elaboró 
Rubiela Güiza Agudelo/ Subdirección Estructuración de 

Proyectos 

 

Elaboró Gabriel Velandia / Subdirección Estructuración de Proyectos 
 

Elaboró Ximena Vallejo / Subdirección Estructuración de Proyectos  

Revisó 
Vilma Esther Jimenez Fuentes / Abogada - Subdirección de 

Procesos de Selección Contractuales 
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