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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-040860

Fecha: 2026-06-01 14:44:04

PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

Asunto: Reiteración  de  radicados  memorando  de  distribución  de  recursos  del
proceso LP-DEO-SMCN-057-2025

Respetado director

De acuerdo con los requerimientos con Radicados 2026I-VBOG-032690 de Fecha
2026-05-08;  2026I-VBOG-033724 de  Fecha:  2026-05-11;  2026I-VBOG-036044 de
Fecha: 2026-05-19 y 2026I-VBOG-038585 de  Fecha:  2026-05-26  con el cual se
solicitó él envió del memorando de distribución de recursos, y dado que a la fecha no
ha sido remitido el  mismo,  se  REITERA  nuestra solicitud,  para efectos que se
allegue a esta subdirección lo solicitado para la elaboración de la minuta del contrato
principal  derivado  del  proceso  LP-DEOSMCN-057-2025  cuyo  objeto  es:
“CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL, AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE
SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE CHACHAGÜÍ  EN  EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”. Lo anterior, para continuar con el trámite conforme a nuestras competencias,
requisito  necesario  para la  suscripción  el  contrato  principal  en la  PLATAFORMA
TRANSACCIONAL DEL SECOP II.

Cordialmente,

RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)

Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2026-06-01 14:44:04
Radicado: 2026I-VBOG-040860
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2026I-VBOG-032690


Fecha: 2026-05-08 10:21:34


PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA


DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN


DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES


Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025


Respetado


De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:


1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.


NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).


NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.


NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 


CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx


IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO


xxx xxx $ xxx


xxx xxx $ xxx


xxx xxx $ xxx


Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
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TOTAL $ xxx


NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $


TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495


2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.


NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.


Cordialmente,


RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)


Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:


Copia Interna a:
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Outlook



Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025



Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>



4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;



De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 



1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.



 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).



NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.



NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:



CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx



IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO



xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx



TOTAL $ xxx
 



 



 



NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF
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NACIÓN



 



127825 del
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  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $



  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495



 



 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 



PAGO



CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV



GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                



EXPLANACIONES



1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 



2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 



3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 



Subtotal $ 62.679.976.911,00



BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS



4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 



5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 



6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 



Subtotal $ 48.120.330.768,00



PAVIMENTOS ASFÁLTICOS



7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 



8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 



9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 



10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 



Subtotal $ 45.462.529.422,00



ESTRUCTURAS Y DRENAJES



11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 



12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 



13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo



m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 



14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo



m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 



15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 



16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 



17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 



18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 



19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 



20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 



21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 



22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 



23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 



24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 



25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 



26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 



27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 



28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 



29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 



30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 



31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 



32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 



33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños



kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 



34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 



35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 



36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo



m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 



37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 



38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 



ESPECIFICACIONES 



FORMULARIO 1



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN



LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025



CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”



PROPUESTA ECONÓMICA











39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)



m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 



Subtotal $ 174.124.548.851,00



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL



40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 



41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 



42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 



43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 



u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 



44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 



u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 



45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 



46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 



47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 



Subtotal $ 2.137.869.405,00



OBRAS VARIAS



48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 



Subtotal $ 365.271.200,00



TRANSPORTES



49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)



m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 



Subtotal $ 98.539.339.976,00



431.429.866.533,00$                                



NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  



446.429.866.533,00$                                



NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    



448.118.889.054,00$                                



3.274.714.958,00$                                    



VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                



NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                



Especificacion 
Particular



NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    



NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  



650.399.558.495,00$                                



VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)



PORCENTAJE



A= 24,00%



I= 1,00%



U= 5,00%



A.I.U.= 30,00%



JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 



NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD



NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 



TOTAL A.I.U



NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.



SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)



PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)



NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO



PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 



VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D



VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)



PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)



PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)



GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)



VALOR TOTAL = O + E + K + L



NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.



DESCRIPCION



NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 



ADMINISTRACION



TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-



057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 



AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 



ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 



MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 



 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 



 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 



Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 



1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 



2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 



3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 



4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 



 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 



fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 



determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 



Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 



Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 



GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 



VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 



NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 



PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 



legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 



de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 



identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 



Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 



porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 



identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 



y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 



901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 



de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 



MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 



NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 



propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 



oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 



a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 



perfeccionamiento y ejecución de este.  



Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 



1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 



una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 



curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 



abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 



respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  



Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 



recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 



consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  



En mérito de lo expuesto, 



 
RESUELVE: 



 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-



SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 



AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 



ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 



MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 



CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 



SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 



98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 



890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 



SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 



del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 



900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 



NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 



un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 



CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 



QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 



CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 



objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 



ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 



la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 



INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 



ejecución de este.  



ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 



de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 



sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 



ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 



la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 



decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 



esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 



artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 



de su publicación. 



 



PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 



 
 



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 



 



Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  



Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   



Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   



Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  



 



Revisó: Sergio Heredia Luna  








						2026-05-05T19:26:59-0500


			MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 



Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 



 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 



REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 



 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 



TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 



 



        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 



VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652



2.745.430.506.304TOTAL



Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23



u
F



w
x
 V



tb
L
 i
h
d
C



 G
y
w



3
 G



P
3
K



 K
K



w
b
 u



0
M



=



V
a
lid



a
r 



d
o
c
u
m



e
n
to



 f
ir
m



a
d
o
 d



ig
it
a
lm



e
n
te



 e
n
: 
h
tt
p
:/
/s



e
d
e
e
le



c
tr



o
n
ic



a
.m



in
h
a
c
ie



n
d
a
.g



o
v
.c



o











 



 
Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
   



 



______________________________________________________________________  



Página | 2  
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construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 



Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 



   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 



Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 



Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 



 



Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 



Registro:



Estado: Tipo Moneda.: 1725



Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00



Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado



Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00



Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00



Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00



Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00



Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00



Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00



Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00



Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00



Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00



Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00



Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00



Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00



Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00



Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00



Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00



Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00



Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00



Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00



Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00



Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00



2034 Totales por año: 548.004.737.208,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00



2033 Totales por año: 456.037.229.300,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00



2032 Totales por año: 405.858.375.590,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00



2031 Totales por año: 328.961.407.694,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00



2030 Totales por año: 177.948.570.405,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00



2029 Totales por año: 118.741.179.455,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00



2028 Totales por año: 65.563.620.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00



2027 Totales por año: 55.166.800.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00



2026 Totales por año: 20.000.000.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 



INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00



DETALLE AUTORIZACION POR AÑO



Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 



Operacion
Valor Operación Valor Actual



Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI



2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:



Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25



AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS



127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 



ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO



Unidad ó Subunidad 



Ejecutora Solicitante:



24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Usuario Solicitante:



Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.











Número Doc Soporte: 2025-12-19



Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.



Firma Responsable.



DATOS ADMINISTRATIVOS



2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2026I-VBOG-033724


Fecha: 2026-05-11 19:00:29


PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN


DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES


Asunto: Reiteración  radicado  2026I-VBOG-032690  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025


Respetado director


De acuerdo con el requerimiento con Radicado 2026I-VBOG-032690 de Fecha 2026-
05-08, con el cual se solicitó él envió del memorando de distribución de recursos, y
dado que a la fecha no ha sido remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud,
para efectos que se allegue a esta subdirección lo solicitado para la elaboración de la
minuta del  contrato principal  derivado del  proceso  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo
objeto es:  “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE  CHACHAGÜÍ  EN  EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”. Lo anterior, para continuar con el trámite conforme a nuestras competencias,
requisito  necesario  para la  suscripción  el  contrato  principal  en la  PLATAFORMA
TRANSACCIONAL DEL SECOP II.


Cordialmente,


RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)


Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:


Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()


Fecha: 2026-05-11 19:00:29
Radicado: 2026I-VBOG-033724
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-032690



Fecha: 2026-05-08 10:21:34



PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025



Respetado



De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:



1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.



NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).



NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.



NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 



CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx



IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
        





http://www.invias.gov.co/








___________________________________________________________________________________________



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 2 | 3
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



TOTAL $ xxx



NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $



TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495



2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.



NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a:





http://www.invias.gov.co/












Outlook




Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025




Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>




4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;




De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 




1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).




NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx




TOTAL $ xxx
 




 




 




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:




PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF




VIGENCIA
2027




VIGENCIA
2028




VIGENCIA
2029




VIGENCIA
2030




VIGENCIA
2031




2401 0600




0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO




 
   51102D 




5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA




CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA




MULTIMODALIDAD




NACIÓN




 




127825 del
2025-12-19




         




  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $




  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




 




 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 




PAGO




CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV




GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                




EXPLANACIONES




1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 




2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 




3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 




Subtotal $ 62.679.976.911,00




BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS




4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 




5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 




6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 




Subtotal $ 48.120.330.768,00




PAVIMENTOS ASFÁLTICOS




7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 




8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 




9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 




10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 




Subtotal $ 45.462.529.422,00




ESTRUCTURAS Y DRENAJES




11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 




12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 




13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 




14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 




15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 




16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 




17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 




18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 




19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 




20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 




21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 




22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 




23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 




24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 




25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 




26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 




27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 




28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 




29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 




30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 




31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 




32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 




33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños




kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 




34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 




35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 




36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo




m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 




37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 




38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 




ESPECIFICACIONES 




FORMULARIO 1




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN




LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025




CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”




PROPUESTA ECONÓMICA















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)




m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 




Subtotal $ 174.124.548.851,00




SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL




40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 




41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 




42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 




43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 




44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 




45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 




46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 




47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 




Subtotal $ 2.137.869.405,00




OBRAS VARIAS




48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 




Subtotal $ 365.271.200,00




TRANSPORTES




49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)




m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 




Subtotal $ 98.539.339.976,00




431.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  




446.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    




448.118.889.054,00$                                




3.274.714.958,00$                                    




VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                




NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                




Especificacion 
Particular




NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    




NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  




650.399.558.495,00$                                




VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)




PORCENTAJE




A= 24,00%




I= 1,00%




U= 5,00%




A.I.U.= 30,00%




JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 




NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD




NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 




TOTAL A.I.U




NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.




SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)




PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)




NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO




PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 




VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D




VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)




PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)




PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)




GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)




VALOR TOTAL = O + E + K + L




NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.




DESCRIPCION




NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 




ADMINISTRACION




TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-




057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 




 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 




CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 




Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 




1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 




2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 




3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 




4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 




 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 




fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 




determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 




Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 




Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 




GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 




VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 




NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 




PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 




legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 




de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 




identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 




Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 




porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 




identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 




y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 




901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 




de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 




MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 




NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 




propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 




oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 




a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 




perfeccionamiento y ejecución de este.  




Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 




1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 




una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 




curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 




abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 




respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  




Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 




recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 




consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  




En mérito de lo expuesto, 




 
RESUELVE: 




 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-




SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 




CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 




SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 




98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 




890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 




SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 




del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 




900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 




NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 




un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 




CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 




QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 




CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 




objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 




ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 




la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 




INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 




ejecución de este.  




ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 




de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 




sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 




ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 




la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 




decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 




esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 




artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 




de su publicación. 




 




PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 




 
 




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 




Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  




Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  




 




Revisó: Sergio Heredia Luna  











								2026-05-05T19:26:59-0500



				MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 




Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 




 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 




REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 




 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 




TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 




 




        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 




VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652




2.745.430.506.304TOTAL




Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
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Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 




construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 




Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 




   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




 




Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 




Registro:




Estado: Tipo Moneda.: 1725




Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00




Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado




Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00




Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00




2034 Totales por año: 548.004.737.208,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00




2033 Totales por año: 456.037.229.300,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00




2032 Totales por año: 405.858.375.590,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00




2031 Totales por año: 328.961.407.694,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00




2030 Totales por año: 177.948.570.405,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00




2029 Totales por año: 118.741.179.455,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00




2028 Totales por año: 65.563.620.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00




2027 Totales por año: 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00




2026 Totales por año: 20.000.000.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00




DETALLE AUTORIZACION POR AÑO




Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 




Operacion
Valor Operación Valor Actual




Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI




2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:




Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25




AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS




127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 




ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO




Unidad ó Subunidad 




Ejecutora Solicitante:




24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Usuario Solicitante:




Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.















Número Doc Soporte: 2025-12-19




Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.




Firma Responsable.




DATOS ADMINISTRATIVOS




2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2026I-VBOG-036044


Fecha: 2026-05-19 12:06:28


PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN


DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES


Asunto: Reiteración  de  radicados  memorando  de  distribución  de  recursos  del
proceso LP-DEO-SMCN-057-2025


Respetado director


De acuerdo con los requerimientos con Radicados 2026I-VBOG-032690 de Fecha
2026-05-08 y  2026I-VBOG-033724 de Fecha: 2026-05-11 con el cual se solicitó él
envió del memorando de distribución de recursos, y dado que a la fecha no ha sido
remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud, para efectos que se allegue a esta
subdirección  lo  solicitado  para  la  elaboración  de  la  minuta  del  contrato  principal
derivado del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN,
GESTIÓN  SOCIAL,  AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE SOSTENIBILIDAD  DE  LA
VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN
EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”. Lo anterior, para continuar con
el trámite conforme a nuestras competencias, requisito necesario para la suscripción
el contrato principal en la PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.


Cordialmente,


RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)


Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:


Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()


Fecha: 2026-05-19 12:06:28
Radicado: 2026I-VBOG-036044
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 3
        (3 Tabla Externos )
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Outlook



Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025



Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>



4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;



De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 



1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.



 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).



NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.



NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:



CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx



IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO



xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx



TOTAL $ xxx
 



 



 



NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF



VIGENCIA
2027



VIGENCIA
2028



VIGENCIA
2029



VIGENCIA
2030



VIGENCIA
2031



2401 0600



0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO



 
   51102D 



5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA



CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA



MULTIMODALIDAD



NACIÓN



 



127825 del
2025-12-19



         



  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $



  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495



 



 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.



 



6/5/26, 10:15 Elementos enviados: Arley Mendoza Bermudez - Outlook
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Muchas gracias,
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-032690



Fecha: 2026-05-08 10:21:34



PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025



Respetado



De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:



1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.



NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).



NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.



NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 



CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx



IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
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TOTAL $ xxx



NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $



TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495



2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.



NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a:
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Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025




Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>




4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;




De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 




1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).




NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx




TOTAL $ xxx
 




 




 




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:




PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF




VIGENCIA
2027




VIGENCIA
2028




VIGENCIA
2029




VIGENCIA
2030




VIGENCIA
2031




2401 0600




0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO




 
   51102D 




5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA




CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA




MULTIMODALIDAD




NACIÓN




 




127825 del
2025-12-19




         




  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $




  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




 




 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 




PAGO




CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV




GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                




EXPLANACIONES




1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 




2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 




3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 




Subtotal $ 62.679.976.911,00




BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS




4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 




5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 




6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 




Subtotal $ 48.120.330.768,00




PAVIMENTOS ASFÁLTICOS




7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 




8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 




9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 




10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 




Subtotal $ 45.462.529.422,00




ESTRUCTURAS Y DRENAJES




11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 




12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 




13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 




14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 




15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 




16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 




17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 




18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 




19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 




20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 




21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 




22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 




23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 




24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 




25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 




26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 




27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 




28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 




29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 




30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 




31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 




32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 




33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños




kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 




34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 




35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 




36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo




m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 




37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 




38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 




ESPECIFICACIONES 




FORMULARIO 1




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN




LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025




CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”




PROPUESTA ECONÓMICA















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)




m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 




Subtotal $ 174.124.548.851,00




SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL




40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 




41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 




42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 




43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 




44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 




45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 




46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 




47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 




Subtotal $ 2.137.869.405,00




OBRAS VARIAS




48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 




Subtotal $ 365.271.200,00




TRANSPORTES




49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)




m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 




Subtotal $ 98.539.339.976,00




431.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  




446.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    




448.118.889.054,00$                                




3.274.714.958,00$                                    




VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                




NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                




Especificacion 
Particular




NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    




NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  




650.399.558.495,00$                                




VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)




PORCENTAJE




A= 24,00%




I= 1,00%




U= 5,00%




A.I.U.= 30,00%




JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 




NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD




NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 




TOTAL A.I.U




NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.




SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)




PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)




NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO




PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 




VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D




VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)




PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)




PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)




GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)




VALOR TOTAL = O + E + K + L




NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.




DESCRIPCION




NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 




ADMINISTRACION




TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-




057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 




 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 




CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 




Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 




1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 




2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 




3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 




4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 




 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 




fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 




determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 




Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 




Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 




GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 




VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 




NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 




PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 




legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 




de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 




identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 




Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 




porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 




identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 




y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 




901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 




de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 




MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 




NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 




propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 




oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 




a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 




perfeccionamiento y ejecución de este.  




Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 




1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 




una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 




curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 




abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 




respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  




Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 




recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 




consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  




En mérito de lo expuesto, 




 
RESUELVE: 




 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-




SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 




CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 




SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 




98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 




890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 




SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 




del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 




900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 




NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 




un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 




CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 




QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 




CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 




objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 




ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 




la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 




INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 




ejecución de este.  




ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 




de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 




sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 




ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 




la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 




decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 




esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 




artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 




de su publicación. 




 




PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 




 
 




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 




Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  




Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  




 




Revisó: Sergio Heredia Luna  











								2026-05-05T19:26:59-0500



				MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 




5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 




Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 




 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 




REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 




 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 




TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 




 




        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 




VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652




2.745.430.506.304TOTAL




Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 




construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 




Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 




   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




 




Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 




Registro:




Estado: Tipo Moneda.: 1725




Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00




Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado




Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00




Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00




2034 Totales por año: 548.004.737.208,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00




2033 Totales por año: 456.037.229.300,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00




2032 Totales por año: 405.858.375.590,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00




2031 Totales por año: 328.961.407.694,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00




2030 Totales por año: 177.948.570.405,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00




2029 Totales por año: 118.741.179.455,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00




2028 Totales por año: 65.563.620.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00




2027 Totales por año: 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00




2026 Totales por año: 20.000.000.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00




DETALLE AUTORIZACION POR AÑO




Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 




Operacion
Valor Operación Valor Actual




Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI




2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:




Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25




AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS




127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 




ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO




Unidad ó Subunidad 




Ejecutora Solicitante:




24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Usuario Solicitante:




Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.















Número Doc Soporte: 2025-12-19




Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.




Firma Responsable.




DATOS ADMINISTRATIVOS




2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-033724



Fecha: 2026-05-11 19:00:29



PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Reiteración  radicado  2026I-VBOG-032690  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025



Respetado director



De acuerdo con el requerimiento con Radicado 2026I-VBOG-032690 de Fecha 2026-
05-08, con el cual se solicitó él envió del memorando de distribución de recursos, y
dado que a la fecha no ha sido remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud,
para efectos que se allegue a esta subdirección lo solicitado para la elaboración de la
minuta del  contrato principal  derivado del  proceso  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo
objeto es:  “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE  CHACHAGÜÍ  EN  EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”. Lo anterior, para continuar con el trámite conforme a nuestras competencias,
requisito  necesario  para la  suscripción  el  contrato  principal  en la  PLATAFORMA
TRANSACCIONAL DEL SECOP II.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()



Fecha: 2026-05-11 19:00:29
Radicado: 2026I-VBOG-033724
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL




N° Radicado: 2026I-VBOG-032690




Fecha: 2026-05-08 10:21:34




PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA




DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN




DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES




Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025




Respetado




De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:




1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).




NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
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TOTAL $ xxx




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $




TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.




NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.




Cordialmente,




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)




Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:




Copia Interna a:
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Outlook





Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025





Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>





4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;





De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 





1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.





 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).





NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.





NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:





CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx





IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO





xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx





TOTAL $ xxx
 





 





 





NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:





PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF





VIGENCIA
2027





VIGENCIA
2028





VIGENCIA
2029





VIGENCIA
2030





VIGENCIA
2031





2401 0600





0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO





 
   51102D 





5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA





CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA





MULTIMODALIDAD





NACIÓN





 





127825 del
2025-12-19





         





  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $





  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495





 





 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 





PAGO





CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV





GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                





EXPLANACIONES





1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 





2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 





3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 





Subtotal $ 62.679.976.911,00





BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS





4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 





5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 





6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 





Subtotal $ 48.120.330.768,00





PAVIMENTOS ASFÁLTICOS





7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 





8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 





9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 





10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 





Subtotal $ 45.462.529.422,00





ESTRUCTURAS Y DRENAJES





11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 





12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 





13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 





14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 





15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 





16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 





17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 





18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 





19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 





20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 





21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 





22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 





23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 





24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 





25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 





26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 





27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 





28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 





29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 





30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 





31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 





32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 





33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños





kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 





34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 





35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 





36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo





m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 





37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 





38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 





ESPECIFICACIONES 





FORMULARIO 1





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN





LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025





CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”





PROPUESTA ECONÓMICA



















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)





m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 





Subtotal $ 174.124.548.851,00





SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL





40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 





41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 





42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 





43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 





44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 





45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 





46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 





47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 





Subtotal $ 2.137.869.405,00





OBRAS VARIAS





48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 





Subtotal $ 365.271.200,00





TRANSPORTES





49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)





m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 





Subtotal $ 98.539.339.976,00





431.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  





446.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    





448.118.889.054,00$                                





3.274.714.958,00$                                    





VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                





NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                





Especificacion 
Particular





NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    





NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  





650.399.558.495,00$                                





VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)





PORCENTAJE





A= 24,00%





I= 1,00%





U= 5,00%





A.I.U.= 30,00%





JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 





NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD





NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 





TOTAL A.I.U





NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.





SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)





PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)





NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO





PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 





VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D





VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)





PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)





PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)





GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)





VALOR TOTAL = O + E + K + L





NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.





DESCRIPCION





NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 





ADMINISTRACION





TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-





057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 





 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 





CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 





Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 





1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 





2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 





3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 





4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 





 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 





fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 





determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 





Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 





Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 





GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 





VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 





NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 





PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 





legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 





de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 





identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 





Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 





porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 





identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 





y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 





901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 





de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 





MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 





NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 





propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 





oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 





a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 





perfeccionamiento y ejecución de este.  





Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 





1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 





una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 





curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 





abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 





respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  





Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 





recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 





consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  





En mérito de lo expuesto, 





 
RESUELVE: 





 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-





SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 





CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 





SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 





98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 





890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 





SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 





del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 





900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 





NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 





un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 





CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 





QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 





CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 





objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 





ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 





la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 





INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 





ejecución de este.  





ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 





de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 





sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 





ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 





la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 





decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 





esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 





artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 





de su publicación. 





 





PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 





 
 





RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 





Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  





Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  





 





Revisó: Sergio Heredia Luna  














										2026-05-05T19:26:59-0500




					MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 





5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 





Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 





 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 





REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 





 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 





TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 





 





        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 





VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652





2.745.430.506.304TOTAL





Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23





u
F





w
x
 V





tb
L
 i
h
d
C





 G
y
w





3
 G





P
3
K





 K
K





w
b
 u





0
M





=





V
a
lid





a
r 





d
o
c
u
m





e
n
to





 f
ir
m





a
d
o
 d





ig
it
a
lm





e
n
te





 e
n
: 
h
tt
p
:/
/s





e
d
e
e
le





c
tr





o
n
ic





a
.m





in
h
a
c
ie





n
d
a
.g





o
v
.c





o



















 





 
Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 





construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 





Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 





   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





 





Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 





Registro:





Estado: Tipo Moneda.: 1725





Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00





Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado





Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00





Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00





2034 Totales por año: 548.004.737.208,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00





2033 Totales por año: 456.037.229.300,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00





2032 Totales por año: 405.858.375.590,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00





2031 Totales por año: 328.961.407.694,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00





2030 Totales por año: 177.948.570.405,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00





2029 Totales por año: 118.741.179.455,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00





2028 Totales por año: 65.563.620.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00





2027 Totales por año: 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00





2026 Totales por año: 20.000.000.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00





DETALLE AUTORIZACION POR AÑO





Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 





Operacion
Valor Operación Valor Actual





Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI





2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:





Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25





AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS





127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 





ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO





Unidad ó Subunidad 





Ejecutora Solicitante:





24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Usuario Solicitante:





Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.



















Número Doc Soporte: 2025-12-19





Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.





Firma Responsable.





DATOS ADMINISTRATIVOS





2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO

















___________________________________________________________________________________________


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 1
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2026I-VBOG-038585


Fecha: 2026-05-26 11:05:08


PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN


DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES


Asunto: Reiteración  de  radicados  memorando  de  distribución  de  recursos  del
proceso LP-DEO-SMCN-057-2025


Respetado director


De acuerdo con los requerimientos con Radicados 2026I-VBOG-032690 de Fecha
2026-05-08; 2026I-VBOG-033724 de Fecha: 2026-05-11  y   2026I-VBOG-036044 de
Fecha: 2026-05-19  con el cual se solicitó él envió del memorando de distribución de
recursos, y dado que a la fecha no ha sido remitido el mismo, se REITERA nuestra
solicitud,  para  efectos  que  se  allegue  a  esta  subdirección  lo  solicitado  para  la
elaboración  de  la  minuta  del  contrato  principal  derivado  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025  cuyo  objeto  es:  “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE
CHACHAGÜÍ  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  NARIÑO,  EN EL  MARCO  DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”. Lo  anterior,  para  continuar  con  el  trámite
conforme a nuestras competencias, requisito necesario para la suscripción el contrato
principal en la PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.


Cordialmente,


RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)


Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:


Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()


Fecha: 2026-05-26 11:05:08
Radicado: 2026I-VBOG-038585
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 3
        (3 Tabla Externos )
        



http://www.invias.gov.co/
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-032690



Fecha: 2026-05-08 10:21:34



PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025



Respetado



De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:



1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.



NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).



NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.



NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 



CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx



IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



xxx xxx $ xxx



Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
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TOTAL $ xxx



NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 



PRO
GRA
MA



SUBP
ROGR
AMA



PROYEC
TO



CO
MP
ON
ENT



E



REC
URS



O



AUT
ORI
ZAC
IÓN
SIIF



VIGENCI
A 2027



VIGENCIA
2028



VIGE
NCIA
2029



VIGE
NCIA
2030



VIGE
NCIA
2031



VIGE
NCIA
2032



VIGE
NCIA
2033



VIGE
NCIA
2034



VIGE
NCIA
2035



2401 0600



0148: 



CONSTR
UCCIÓN,
MEJORA
MIENTO,
MANTEN
IMIENTO
, 



REHABIL
ITACIÓN
Y
OPERAC
IÓN   DE
LA   VÍA
PASTO
– 



ESTANQ
UILLO.
CAUCA,
NARIÑO



   51
102
D



5.
CO
NVE
RG
ENC
IA
RE
GIO
NAL
/  D.
INT
EG
RAC
IÓN
DE 



TER
RIT
ORI
OS
BAJ
O
EL
PRI
NCI
PIO
DE
LA 



CO
NEC
TIVI
DAD
FÍSI
CA
Y
LA



MUL
TIM
OD
ALI



DAD



NAC
IÓN



127
825
del
202
5-
12-
19
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $



TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495



2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.



NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a:





http://www.invias.gov.co/












Outlook




Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025




Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>




4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;




De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 




1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).




NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx




TOTAL $ xxx
 




 




 




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:




PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF




VIGENCIA
2027




VIGENCIA
2028




VIGENCIA
2029




VIGENCIA
2030




VIGENCIA
2031




2401 0600




0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO




 
   51102D 




5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA




CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA




MULTIMODALIDAD




NACIÓN




 




127825 del
2025-12-19




         




  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $




  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




 




 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 




PAGO




CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV




GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                




EXPLANACIONES




1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 




2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 




3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 




Subtotal $ 62.679.976.911,00




BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS




4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 




5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 




6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 




Subtotal $ 48.120.330.768,00




PAVIMENTOS ASFÁLTICOS




7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 




8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 




9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 




10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 




Subtotal $ 45.462.529.422,00




ESTRUCTURAS Y DRENAJES




11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 




12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 




13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 




14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo




m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 




15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 




16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 




17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 




18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 




19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 




20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 




21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 




22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 




23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 




24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 




25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 




26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 




27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 




28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 




29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 




30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 




31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 




32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 




33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños




kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 




34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 




35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 




36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo




m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 




37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 




38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 




ESPECIFICACIONES 




FORMULARIO 1




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN




LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025




CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”




PROPUESTA ECONÓMICA















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)




m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 




Subtotal $ 174.124.548.851,00




SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL




40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 




41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 




42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 




43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 




44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 




u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 




45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 




46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 




47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 




Subtotal $ 2.137.869.405,00




OBRAS VARIAS




48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 




Subtotal $ 365.271.200,00




TRANSPORTES




49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)




m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 




Subtotal $ 98.539.339.976,00




431.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  




446.429.866.533,00$                                




NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    




448.118.889.054,00$                                




3.274.714.958,00$                                    




VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                




NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                




Especificacion 
Particular




NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    




NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  




650.399.558.495,00$                                




VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)




PORCENTAJE




A= 24,00%




I= 1,00%




U= 5,00%




A.I.U.= 30,00%




JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 




NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD




NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 




TOTAL A.I.U




NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.




SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)




PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)




NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO




PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 




VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D




VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)




PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)




PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)




GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)




VALOR TOTAL = O + E + K + L




NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.




DESCRIPCION




NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 




ADMINISTRACION




TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-




057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 




 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 




CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 




Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 




1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 




2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 




3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 




4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 




 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 




fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 




determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 




Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 




Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 




GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 




VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 




NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 




PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 




legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 




de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 




identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 




Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 




porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 




identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 




y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 




901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 




de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 




MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 




NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 




propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 




oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 




a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 




perfeccionamiento y ejecución de este.  




Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 




1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 




una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 




curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 




abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 




respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  




Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 




recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 




consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  




En mérito de lo expuesto, 




 
RESUELVE: 




 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-




SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 




AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 




ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 




MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 




CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 




SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 




98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 




890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 




SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 




del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 




900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 




NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 




un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 




CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 




QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 




CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 




objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 




ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 




la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 




INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 




ejecución de este.  




ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 




de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 




sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 




ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 




la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 




decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 




esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 




artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 




de su publicación. 




 




PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 




 
 




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 




 




Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  




Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   




Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  




 




Revisó: Sergio Heredia Luna  











								2026-05-05T19:26:59-0500



				MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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Página | 1  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 




5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 




Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 




 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 




REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 




 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 




TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 




 




        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 




VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652




2.745.430.506.304TOTAL




Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 




construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 




Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 




   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 




 




Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 




Registro:




Estado: Tipo Moneda.: 1725




Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00




Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado




Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00




Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00




Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00




Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00




Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00




Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00




Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00




Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00




Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00




Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00




Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00




2034 Totales por año: 548.004.737.208,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00




2033 Totales por año: 456.037.229.300,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00




2032 Totales por año: 405.858.375.590,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00




2031 Totales por año: 328.961.407.694,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00




2030 Totales por año: 177.948.570.405,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00




2029 Totales por año: 118.741.179.455,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00




2028 Totales por año: 65.563.620.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00




2027 Totales por año: 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00




2026 Totales por año: 20.000.000.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00




C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 




INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00




DETALLE AUTORIZACION POR AÑO




Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 




Operacion
Valor Operación Valor Actual




Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI




2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:




Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25




AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS




127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 




ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO




Unidad ó Subunidad 




Ejecutora Solicitante:




24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Usuario Solicitante:




Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.















Número Doc Soporte: 2025-12-19




Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.




Firma Responsable.




DATOS ADMINISTRATIVOS




2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-033724



Fecha: 2026-05-11 19:00:29



PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Reiteración  radicado  2026I-VBOG-032690  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025



Respetado director



De acuerdo con el requerimiento con Radicado 2026I-VBOG-032690 de Fecha 2026-
05-08, con el cual se solicitó él envió del memorando de distribución de recursos, y
dado que a la fecha no ha sido remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud,
para efectos que se allegue a esta subdirección lo solicitado para la elaboración de la
minuta del  contrato principal  derivado del  proceso  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo
objeto es:  “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE  CHACHAGÜÍ  EN  EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”. Lo anterior, para continuar con el trámite conforme a nuestras competencias,
requisito  necesario  para la  suscripción  el  contrato  principal  en la  PLATAFORMA
TRANSACCIONAL DEL SECOP II.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()



Fecha: 2026-05-11 19:00:29
Radicado: 2026I-VBOG-033724
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL




N° Radicado: 2026I-VBOG-032690




Fecha: 2026-05-08 10:21:34




PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA




DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN




DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES




Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025




Respetado




De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:




1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).




NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
        







http://www.invias.gov.co/
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TOTAL $ xxx




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $




TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.




NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.




Cordialmente,




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)




Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:




Copia Interna a:







http://www.invias.gov.co/
















Outlook





Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025





Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>





4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;





De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 





1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.





 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).





NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.





NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:





CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx





IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO





xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx





TOTAL $ xxx
 





 





 





NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:





PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF





VIGENCIA
2027





VIGENCIA
2028





VIGENCIA
2029





VIGENCIA
2030





VIGENCIA
2031





2401 0600





0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO





 
   51102D 





5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA





CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA





MULTIMODALIDAD





NACIÓN





 





127825 del
2025-12-19





         





  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $





  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495





 





 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.





 





6/5/26, 10:15 Elementos enviados: Arley Mendoza Bermudez - Outlook





https://outlook.cloud.microsoft/mail/sentitems/id/AAQkADJjM2MzZDQ0LWQ3NjItNGEyNy1iNTZjLWYwNDAwMzIxZjU3OAAQAEgFsSsp6JBNlj%2FdF… 1/2



















Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 





PAGO





CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV





GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                





EXPLANACIONES





1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 





2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 





3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 





Subtotal $ 62.679.976.911,00





BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS





4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 





5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 





6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 





Subtotal $ 48.120.330.768,00





PAVIMENTOS ASFÁLTICOS





7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 





8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 





9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 





10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 





Subtotal $ 45.462.529.422,00





ESTRUCTURAS Y DRENAJES





11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 





12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 





13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 





14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 





15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 





16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 





17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 





18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 





19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 





20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 





21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 





22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 





23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 





24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 





25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 





26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 





27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 





28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 





29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 





30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 





31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 





32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 





33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños





kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 





34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 





35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 





36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo





m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 





37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 





38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 





ESPECIFICACIONES 





FORMULARIO 1





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN





LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025





CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”





PROPUESTA ECONÓMICA



















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)





m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 





Subtotal $ 174.124.548.851,00





SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL





40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 





41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 





42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 





43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 





44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 





45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 





46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 





47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 





Subtotal $ 2.137.869.405,00





OBRAS VARIAS





48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 





Subtotal $ 365.271.200,00





TRANSPORTES





49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)





m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 





Subtotal $ 98.539.339.976,00





431.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  





446.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    





448.118.889.054,00$                                





3.274.714.958,00$                                    





VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                





NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                





Especificacion 
Particular





NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    





NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  





650.399.558.495,00$                                





VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)





PORCENTAJE





A= 24,00%





I= 1,00%





U= 5,00%





A.I.U.= 30,00%





JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 





NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD





NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 





TOTAL A.I.U





NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.





SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)





PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)





NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO





PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 





VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D





VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)





PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)





PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)





GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)





VALOR TOTAL = O + E + K + L





NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.





DESCRIPCION





NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 





ADMINISTRACION





TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-





057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 





 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 





CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 



















 
 





 
RESOLUCIÓN No. 1666 DEL 5 DE MAYO DE 2026  
 





Continuación Resolución: Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo 
objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL 
DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ. 





ACPS-MD-4 V.1          Página 2 | 4





  





Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 





Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 





1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 





2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 





3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 





4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 





 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 





fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 





determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 





Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 





Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 





GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 





VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 





NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 





PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 





legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 





de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 





identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 





Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 





porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 





identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 





y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 





901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 





de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 





MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 





NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 





propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 





oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 





a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 





perfeccionamiento y ejecución de este.  





Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 





1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 





una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 





curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 





abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 





respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  





Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 





recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 





consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  





En mérito de lo expuesto, 





 
RESUELVE: 





 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-





SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 





CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 





SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 





98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 





890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 





SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 





del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 





900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 





NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 





un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 





CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 





QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 





CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 





objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 





ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 





la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 





INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 





ejecución de este.  





ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 





de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 





sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 





ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 





la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 





decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 





esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 





artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 





de su publicación. 





 





PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 





 
 





RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 





Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  





Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  





 





Revisó: Sergio Heredia Luna  
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					MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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Página | 1  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 





5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 





Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 





 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 





REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 





 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 





TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 





 





        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 





VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652





2.745.430.506.304TOTAL





Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 





construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 





Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 





   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





 





Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO





u
F





w
x
 V





tb
L
 i
h
d
C





 G
y
w





3
 G





P
3
K





 K
K





w
b
 u





0
M





=





V
a
lid





a
r 





d
o
c
u
m





e
n
to





 f
ir
m





a
d
o
 d





ig
it
a
lm





e
n
te





 e
n
: 
h
tt
p
:/
/s





e
d
e
e
le





c
tr





o
n
ic





a
.m





in
h
a
c
ie





n
d
a
.g





o
v
.c





o























Número:
Fecha 





Registro:





Estado: Tipo Moneda.: 1725





Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00





Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado





Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00





Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00





2034 Totales por año: 548.004.737.208,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00





2033 Totales por año: 456.037.229.300,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00





2032 Totales por año: 405.858.375.590,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00





2031 Totales por año: 328.961.407.694,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00





2030 Totales por año: 177.948.570.405,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00





2029 Totales por año: 118.741.179.455,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00





2028 Totales por año: 65.563.620.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00





2027 Totales por año: 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00





2026 Totales por año: 20.000.000.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00





DETALLE AUTORIZACION POR AÑO





Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 





Operacion
Valor Operación Valor Actual





Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI





2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:





Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25





AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS





127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 





ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO





Unidad ó Subunidad 





Ejecutora Solicitante:





24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Usuario Solicitante:





Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.



















Número Doc Soporte: 2025-12-19





Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.





Firma Responsable.





DATOS ADMINISTRATIVOS





2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL



N° Radicado: 2026I-VBOG-036044



Fecha: 2026-05-19 12:06:28



PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ



DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN



DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES



Asunto: Reiteración  de  radicados  memorando  de  distribución  de  recursos  del
proceso LP-DEO-SMCN-057-2025



Respetado director



De acuerdo con los requerimientos con Radicados 2026I-VBOG-032690 de Fecha
2026-05-08 y  2026I-VBOG-033724 de Fecha: 2026-05-11 con el cual se solicitó él
envió del memorando de distribución de recursos, y dado que a la fecha no ha sido
remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud, para efectos que se allegue a esta
subdirección  lo  solicitado  para  la  elaboración  de  la  minuta  del  contrato  principal
derivado del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN,
GESTIÓN  SOCIAL,  AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE SOSTENIBILIDAD  DE  LA
VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN
EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”. Lo anterior, para continuar con
el trámite conforme a nuestras competencias, requisito necesario para la suscripción
el contrato principal en la PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.



Cordialmente,



RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)



Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:



Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()



Fecha: 2026-05-19 12:06:28
Radicado: 2026I-VBOG-036044
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 3
        (3 Tabla Externos )
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Outlook




Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025




Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>




4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;




De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 




1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).




NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx




TOTAL $ xxx
 




 




 




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:




PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF




VIGENCIA
2027




VIGENCIA
2028




VIGENCIA
2029




VIGENCIA
2030




VIGENCIA
2031




2401 0600




0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO




 
   51102D 




5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA




CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA




MULTIMODALIDAD




NACIÓN




 




127825 del
2025-12-19




         




  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $




  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




 




 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.




 




6/5/26, 10:15 Elementos enviados: Arley Mendoza Bermudez - Outlook




https://outlook.cloud.microsoft/mail/sentitems/id/AAQkADJjM2MzZDQ0LWQ3NjItNGEyNy1iNTZjLWYwNDAwMzIxZjU3OAAQAEgFsSsp6JBNlj%2FdF… 1/2















Muchas gracias,




 




 




 




 




6/5/26, 10:15 Elementos enviados: Arley Mendoza Bermudez - Outlook




https://outlook.cloud.microsoft/mail/sentitems/id/AAQkADJjM2MzZDQ0LWQ3NjItNGEyNy1iNTZjLWYwNDAwMzIxZjU3OAAQAEgFsSsp6JBNlj%2FdF… 2/2
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MEMORANDO INDIVIDUAL




N° Radicado: 2026I-VBOG-032690




Fecha: 2026-05-08 10:21:34




PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA




DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN




DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES




Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025




Respetado




De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:




1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.




NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).




NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.




NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 




CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx




IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




xxx xxx $ xxx




Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
        







http://www.invias.gov.co/
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TOTAL $ xxx




NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 




PRO
GRA
MA




SUBP
ROGR
AMA




PROYEC
TO




CO
MP
ON
ENT




E




REC
URS




O




AUT
ORI
ZAC
IÓN
SIIF




VIGENCI
A 2027




VIGENCIA
2028




VIGE
NCIA
2029




VIGE
NCIA
2030




VIGE
NCIA
2031




VIGE
NCIA
2032




VIGE
NCIA
2033




VIGE
NCIA
2034




VIGE
NCIA
2035




2401 0600




0148: 




CONSTR
UCCIÓN,
MEJORA
MIENTO,
MANTEN
IMIENTO
, 




REHABIL
ITACIÓN
Y
OPERAC
IÓN   DE
LA   VÍA
PASTO
– 




ESTANQ
UILLO.
CAUCA,
NARIÑO




   51
102
D




5.
CO
NVE
RG
ENC
IA
RE
GIO
NAL
/  D.
INT
EG
RAC
IÓN
DE 




TER
RIT
ORI
OS
BAJ
O
EL
PRI
NCI
PIO
DE
LA 




CO
NEC
TIVI
DAD
FÍSI
CA
Y
LA




MUL
TIM
OD
ALI




DAD




NAC
IÓN




127
825
del
202
5-
12-
19
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TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $




TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495




2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.




NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.




Cordialmente,




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)




Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:




Copia Interna a:
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Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025





Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>





4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;





De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 





1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.





 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).





NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.





NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:





CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx





IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO





xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx





TOTAL $ xxx
 





 





 





NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:





PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF





VIGENCIA
2027





VIGENCIA
2028





VIGENCIA
2029





VIGENCIA
2030





VIGENCIA
2031





2401 0600





0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO





 
   51102D 





5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA





CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA





MULTIMODALIDAD





NACIÓN





 





127825 del
2025-12-19





         





  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $





  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495





 





 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 





PAGO





CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV





GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                





EXPLANACIONES





1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 





2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 





3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 





Subtotal $ 62.679.976.911,00





BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS





4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 





5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 





6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 





Subtotal $ 48.120.330.768,00





PAVIMENTOS ASFÁLTICOS





7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 





8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 





9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 





10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 





Subtotal $ 45.462.529.422,00





ESTRUCTURAS Y DRENAJES





11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 





12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 





13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 





14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo





m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 





15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 





16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 





17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 





18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 





19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 





20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 





21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 





22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 





23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 





24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 





25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 





26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 





27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 





28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 





29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 





30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 





31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 





32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 





33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños





kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 





34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 





35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 





36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo





m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 





37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 





38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 





ESPECIFICACIONES 





FORMULARIO 1





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN





LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025





CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”





PROPUESTA ECONÓMICA



















39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)





m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 





Subtotal $ 174.124.548.851,00





SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL





40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 





41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 





42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 





43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 





44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 





u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 





45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 





46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 





47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 





Subtotal $ 2.137.869.405,00





OBRAS VARIAS





48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 





Subtotal $ 365.271.200,00





TRANSPORTES





49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)





m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 





Subtotal $ 98.539.339.976,00





431.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  





446.429.866.533,00$                                





NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    





448.118.889.054,00$                                





3.274.714.958,00$                                    





VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                





NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                





Especificacion 
Particular





NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    





NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  





650.399.558.495,00$                                





VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)





PORCENTAJE





A= 24,00%





I= 1,00%





U= 5,00%





A.I.U.= 30,00%





JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 





NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD





NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 





TOTAL A.I.U





NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.





SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)





PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)





NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO





PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 





VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D





VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)





PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)





PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)





GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)





VALOR TOTAL = O + E + K + L





NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.





DESCRIPCION





NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 





ADMINISTRACION





TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-





057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 





 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 





CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 





Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 





1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 





2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 





3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 





4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 





 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 





fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 





determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 





Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 





Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 





GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 





VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 





NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 





PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 





legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 





de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 





identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 





Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 





porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 





identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 





y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 





901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 





de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 





MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 





NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 





propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 





oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 





a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 





perfeccionamiento y ejecución de este.  





Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 





1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 





una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 





curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 





abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 





respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  





Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 





recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 





consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  





En mérito de lo expuesto, 





 
RESUELVE: 





 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-





SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 





AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 





ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 





MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 





CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 





SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 





98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 





890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 





SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 





del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 





900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 





NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 





un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 





CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 





QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 





CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 





objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 





ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 





la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 





INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 





ejecución de este.  





ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 





de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 





sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 





ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 





la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 





decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 





esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 





artículo 77 de la ley 80 de 1993. 



















 
 





 
RESOLUCIÓN No. 1666 DEL 5 DE MAYO DE 2026  
 





Continuación Resolución: Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo 
objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 





de su publicación. 





 





PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 





 
 





RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 





 





Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  





Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   





Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  





 





Revisó: Sergio Heredia Luna  














										2026-05-05T19:26:59-0500




					MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 





Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 





 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 





REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 





 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 





TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 





 





        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 





VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652





2.745.430.506.304TOTAL





Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 





construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 





Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 





   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 





 





Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 





Registro:





Estado: Tipo Moneda.: 1725





Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00





Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado





Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00





Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00





Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00





Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00





Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00





Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00





Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00





Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00





Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00





Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00





Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00





2034 Totales por año: 548.004.737.208,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00





2033 Totales por año: 456.037.229.300,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00





2032 Totales por año: 405.858.375.590,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00





2031 Totales por año: 328.961.407.694,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00





2030 Totales por año: 177.948.570.405,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00





2029 Totales por año: 118.741.179.455,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00





2028 Totales por año: 65.563.620.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00





2027 Totales por año: 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00





2026 Totales por año: 20.000.000.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00





C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 





INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00





DETALLE AUTORIZACION POR AÑO





Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 





Operacion
Valor Operación Valor Actual





Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI





2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:





Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25





AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS





127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 





ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO





Unidad ó Subunidad 





Ejecutora Solicitante:





24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Usuario Solicitante:





Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.



















Número Doc Soporte: 2025-12-19





Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.





Firma Responsable.





DATOS ADMINISTRATIVOS





2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO
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MEMORANDO INDIVIDUAL




N° Radicado: 2026I-VBOG-033724




Fecha: 2026-05-11 19:00:29




PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ




DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN




DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES




Asunto: Reiteración  radicado  2026I-VBOG-032690  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025




Respetado director




De acuerdo con el requerimiento con Radicado 2026I-VBOG-032690 de Fecha 2026-
05-08, con el cual se solicitó él envió del memorando de distribución de recursos, y
dado que a la fecha no ha sido remitido el mismo, se REITERA nuestra solicitud,
para efectos que se allegue a esta subdirección lo solicitado para la elaboración de la
minuta del  contrato principal  derivado del  proceso  LP-DEO-SMCN-057-2025 cuyo
objeto es:  “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE  CHACHAGÜÍ  EN  EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”. Lo anterior, para continuar con el trámite conforme a nuestras competencias,
requisito  necesario  para la  suscripción  el  contrato  principal  en la  PLATAFORMA
TRANSACCIONAL DEL SECOP II.




Cordialmente,




RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)




Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:




Copia Interna a: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA ()




Fecha: 2026-05-11 19:00:29
Radicado: 2026I-VBOG-033724
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL





N° Radicado: 2026I-VBOG-032690





Fecha: 2026-05-08 10:21:34





PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA





DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN





DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES





Asunto: Solicitud  de  memorando  de  distribución  de  recursos  del  proceso  LP-DEO-
SMCN-057-2025





Respetado





De manera atenta, y con el  fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del
proceso No.   LP-DEO-SMCN-057-2025  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”,  al  PROPONENTE No.  2  CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL
057, donde me permito solicitar lo siguiente:





1. Memorando de Distribución     de recursos  : Donde exprese cuanto van a tomar  del
CDP No.  xxx del  xxx de xxx del  2026 y Donde exprese cuanto van a tomar de la
Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-
080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.





NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras
excepcionales  deberá dar  exacto  al  valor  adjudicado  que  corresponde  a  la  suma  de
($650.399.558.495).





NOTA  2: SE  ENVIA  PROPUESTA  ECONOMICA,  RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN,
VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.





NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro: 





CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx





IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO





xxx xxx $ xxx





xxx xxx $ xxx





xxx xxx $ xxx





Fecha: 2026-05-08 10:21:34
Radicado: 2026I-VBOG-032690
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 5
        (5 Tabla Externos )
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TOTAL $ xxx





NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro: 





PRO
GRA
MA





SUBP
ROGR
AMA





PROYEC
TO





CO
MP
ON
ENT





E





REC
URS





O





AUT
ORI
ZAC
IÓN
SIIF





VIGENCI
A 2027





VIGENCIA
2028





VIGE
NCIA
2029





VIGE
NCIA
2030





VIGE
NCIA
2031





VIGE
NCIA
2032





VIGE
NCIA
2033





VIGE
NCIA
2034





VIGE
NCIA
2035





2401 0600





0148: 





CONSTR
UCCIÓN,
MEJORA
MIENTO,
MANTEN
IMIENTO
, 





REHABIL
ITACIÓN
Y
OPERAC
IÓN   DE
LA   VÍA
PASTO
– 





ESTANQ
UILLO.
CAUCA,
NARIÑO





   51
102
D





5.
CO
NVE
RG
ENC
IA
RE
GIO
NAL
/  D.
INT
EG
RAC
IÓN
DE 





TER
RIT
ORI
OS
BAJ
O
EL
PRI
NCI
PIO
DE
LA 





CO
NEC
TIVI
DAD
FÍSI
CA
Y
LA





MUL
TIM
OD
ALI





DAD





NAC
IÓN





127
825
del
202
5-
12-
19









http://www.invias.gov.co/














___________________________________________________________________________________________





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 3 | 3
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co





TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $





TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495





2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los 
considerandos de la minuta contractual.





NOTA IMPORTANTE: La anterior solicitud de hizo mediante correo electrónico de fecha 06
de mayo del 2026.





Cordialmente,





RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)





Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:





Copia Interna a:









http://www.invias.gov.co/




















Outlook






Solicitud de az Memorando de Distribución de recursos del proceso LP-DEO-SMCN-057-2025






Desde Arley Mendoza Bermudez <amendozab@invias.gov.co>
Fecha Mié 6/05/2026 10:14 AM
Para Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>
CC Yavira Esperanza Florian Castañeda <yflorian@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montaña <rmalaver@invias.gov.co>






4 archivos adjuntos (670 KB)
06. PROPUESTA ECONOMICA 057_.pdf; 0. 3798_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_LICITACIÓN_PÚBLICA_v1 LP057.pdf; 6. Radicado 2-2025-080234 Aprob.pdf; 6.1
REP_EPG019_AutorizacionVigenciasFuturas.pdf;






De manera atenta, y con el fin de proceder con la elaboración del contrato derivado del proceso  No.   LP-DEO-SMCN-057-2025   “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, al PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057, donde me permito solicitar lo siguiente:
 






1. Memorando de Distribución de recursos: Donde exprese cuanto van a tomar del CDP No.   xxx del xxx de xxx del 2026 y Donde exprese cuanto van a
tomar de la Autorización de vigencias futuras excepcionales derivado del oficio Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de diciembre del 2025.






 
NOTA 1: El valor de la suma de la distribución del CDP del 2026 y de las vigencias futuras excepcionales deberá dar exacto al valor adjudicado que corresponde a
la suma de ($650.399.558.495).






NOTA 2: SE ENVIA PROPUESTA ECONOMICA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS  EXCEPCIONALES y SIFF NACIÓN.






NOTA 3: Envió ejemplo de cuadro:






CDP  xxx  DEL xxx DE xxx DE 202xxx






IMPUTACIÓN RECURSO VALOR ASIGNADO CONTRATO






xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx
xxx xxx $ xxx






TOTAL $ xxx
 






 






 






NOTA 4: Envió ejemplo de cuadro:






PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE RECURSO AUTORIZACIÓN
SIIF






VIGENCIA
2027






VIGENCIA
2028






VIGENCIA
2029






VIGENCIA
2030






VIGENCIA
2031






2401 0600






0148:
 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN 
Y  OPERACIÓN 
DE  LA  VÍA 
PASTO  –
ESTANQUILLO. 
CAUCA, NARIÑO






 
   51102D 






5. 
CONVERGENCIA 
REGIONAL  /  D. 
INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS 
BAJO  EL 
PRINCIPIO  DE  LA






CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA






MULTIMODALIDAD






NACIÓN






 






127825 del
2025-12-19






         






  TOTAL POR VIGENCIA $ $ $ $ $






  TOTAL CONTRATO $ $ 650.399.558.495






 






 
2. Si es posible enviar el radicado en digital 2025I-VBOG-089298, para colocarlo  en los considerandos de la minuta contractual.
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Muchas gracias,
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Nº
ITEM DE 






PAGO






CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV






GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                






EXPLANACIONES






1 200.2 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zona no boscosa ha 30,00 $ 661.557,00 $ 19.846.710,00 






2 210.2.2 11601 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 2.885.997,00 $ 19.117,00 $ 55.171.604.649,00 






3 220.1 11601 220 - 22 Terraplenes m3 303.216,00 $ 24.697,00 $ 7.488.525.552,00 






Subtotal $ 62.679.976.911,00






BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS






4 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 332.016,00 $ 88.723,00 $ 29.457.455.568,00 






5 320.1 11602 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 43.200,00 $ 203.377,00 $ 8.785.886.400,00 






6 330.1 11602 330 - 22 Base Granular clase A m3 43.200,00 $ 228.634,00 $ 9.876.988.800,00 






Subtotal $ 48.120.330.768,00






PAVIMENTOS ASFÁLTICOS






7 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 192.000,00 $ 4.594,00 $ 882.048.000,00 






8 421.1 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60 m2 384.000,00 $ 2.975,00 $ 1.142.400.000,00 






9 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 22.239,00 $ 1.426.098,00 $ 31.714.993.422,00 






10 450.15P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 con grano de caucho reciclado m3 9.600,00 $ 1.221.155,00 $ 11.723.088.000,00 






Subtotal $ 45.462.529.422,00






ESTRUCTURAS Y DRENAJES






11 600.1.1 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 116.395,00 $ 58.790,00 $ 6.842.862.050,00 






12 610.1 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.376,00 $ 49.653,00 $ 564.852.528,00 






13 621.2P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 1,0 metros; 
no incluye acero de refuerzo






m 366,00 $ 2.529.832,00 $ 925.918.512,00 






14 621.5P 11604 621P
Pilote en concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado 'in situ' de diámetro de 2,5 metros; 
no incluye acero de refuerzo






m 2.046,00 $ 6.938.385,00 $ 14.195.935.710,00 






15 630.1.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para vigas y tableros m3 122,00 $ 1.667.978,00 $ 203.493.316,00 






16 630.1.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para pilas m3 2.682,00 $ 1.641.978,00 $ 4.403.784.996,00 






17 630.1.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 38 MPa para trabes cajón m3 20.490,00 $ 1.477.078,00 $ 30.265.328.220,00 






18 630.3.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 2.579,00 $ 1.503.218,00 $ 3.876.799.222,00 






19 630.3.2 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para vigas y tableros m3 654,00 $ 1.710.385,00 $ 1.118.591.790,00 






20 630.3.3 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas m3 4.579,00 $ 1.406.966,00 $ 6.442.497.314,00 






21 630.4.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 7.987,00 $ 1.332.387,00 $ 10.641.774.969,00 






22 630.6.1 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.810,00 $ 812.502,00 $ 3.908.134.620,00 






23 640.1 11604 640 - 22 Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 8.307.046,00 $ 8.080,00 $ 67.120.931.680,00 






24 640.2 11604 640 - 22 Malla de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte) kg 176.247,00 $ 8.935,00 $ 1.574.766.945,00 






25 641.2 11604 641 - 22 Acero de preesfuerzo kg 1.340.350,00 $ 13.388,00 $ 17.944.605.800,00 






26 642.1.1 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (350x350x100 mm) u 8,00 $ 447.961,00 $ 3.583.688,00 






27 642.1.2 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (600x600x150 mm) u 4,00 $ 1.909.811,00 $ 7.639.244,00 






28 642.1.3 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x100 mm) u 8,00 $ 578.871,00 $ 4.630.968,00 






29 642.1.4 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (250x250x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 128.161,00 $ 512.644,00 






30 642.1.5 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (400x400x50 mm) en topes sísmicos u 4,00 $ 298.461,00 $ 1.193.844,00 






31 642.1.6 11604 642 - 22 Apoyo elastomérico (300x300x50 mm) en topes sísmicos u 8,00 $ 176.261,00 $ 1.410.088,00 






32 642.2.4.1 11604 642 - 22 Juntas de dilatación para puentes, mov. Long. 300 mm; mov Trasv. 150 mm m 140,00 $ 2.484.334,00 $ 347.806.760,00 






33 650.2P 11604 650P
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda 
peatonal, según diseños






kg 1.015,00 $ 24.184,00 $ 24.546.760,00 






34 661.3.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior m 1.830,00 $ 1.090.809,00 $ 1.996.180.470,00 






35 663.1.1 11604 661 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 606,00 $ 37.745,00 $ 22.873.470,00 






36 671.3 11604 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo






m3 46,00 $ 1.264.084,00 $ 58.147.864,00 






37 673.1.2 11604 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N m2 30.507,00 $ 11.953,00 $ 364.650.171,00 






38 673.2 11604 673 - 22 Material granular drenante m3 5.492,00 $ 207.974,00 $ 1.142.193.208,00 






ESPECIFICACIONES 






FORMULARIO 1






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS






DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN






LICITACIÓN PÚBLICA LP-DEO-SMCN-057-2025






CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”






PROPUESTA ECONÓMICA























39 681.1 11604 681 - 22
Gaviones en malla de alambre de acero entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)






m3 300,00 $ 396.340,00 $ 118.902.000,00 






Subtotal $ 174.124.548.851,00






SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL






40 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación pintura en frío m 40.896,00 $ 3.506,00 $ 143.381.376,00 






41 700.3 11607 700 - 22 Marca vial pintura en frío m2 123,00 $ 51.503,00 $ 6.334.869,00 






42 701.1 11607 701 - 22 Tacha reflectiva tipo a - bidireccional u 7.668,00 $ 10.363,00 $ 79.463.484,00 






43 710.1.1 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 75 x 75 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 






u 163,00 $ 801.032,00 $ 130.568.216,00 






44 710.1.3 11607 710 - 22
Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI; dimensiones 90 x 90 cm, con lamina 
retroreflectiva de acero galvanizado 






u 20,00 $ 914.652,00 $ 18.293.040,00 






45 730.1 11607 730 - 22 Defensa metálica m 920,00 $ 892.499,00 $ 821.099.080,00 






46 730.2 11607 730 - 22 Terminal de barrera abatida y esviada m 31,00 $ 588.740,00 $ 18.250.940,00 






47 731.1.2 11607 730 - 22 Defensa de concreto prefabricada m 800,00 $ 1.150.598,00 $ 920.478.400,00 






Subtotal $ 2.137.869.405,00






OBRAS VARIAS






48 810.1 11606 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 7.600,00 $ 48.062,00 $ 365.271.200,00 






Subtotal $ 365.271.200,00






TRANSPORTES






49 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)






m3-km 57.692.822,00 $ 1.708,00 $ 98.539.339.976,00 






Subtotal $ 98.539.339.976,00






431.429.866.533,00$                                






NO MODIFICAR 15.000.000.000,00$                                  






446.429.866.533,00$                                






NO MODIFICAR 1.689.022.521,00$                                    






448.118.889.054,00$                                






3.274.714.958,00$                                    






VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G 451.393.604.012,00$                                






NO MODIFICAR 155.882.100.015,00$                                






Especificacion 
Particular






NO MODIFICAR 1.300.000.000,00$                                    






NO MODIFICAR 41.823.854.468,00$                                  






650.399.558.495,00$                                






VALOR TOTAL EN LETRAS:  Seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. (M/CTE)






PORCENTAJE






A= 24,00%






I= 1,00%






U= 5,00%






A.I.U.= 30,00%






JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL 






NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD






NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 






TOTAL A.I.U






NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.






SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)






PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)






NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO






PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 






VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D






VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)






PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS (INCLUYE IVA) (E)






PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INCLUYE IVA  (K)






GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)






VALOR TOTAL = O + E + K + L






NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del 
Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.






DESCRIPCION






NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
contratista. 






ADMINISTRACION






TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
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Por la cual se adjudica en audiencia pública la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-






057-2025 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 






AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 






ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 






MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” 






 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 






 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le 
confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 0890 del 20 de 
marzo de 2026, acta de posesión 0073 del 24 de marzo de 2026 y Resolución 
833 de 2025 y 
 






CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 
1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 28 de 
noviembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-
SMCN-057-2025 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 
ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución No. 
5574 del 23 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II 
los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de 
condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente 
a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 23 
de diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que el 19 de enero 2026 se publicó 1 modificando el cronograma del proceso, el 
2 de febrero de 2026 se expidió la adenda 2 modificando el cronograma del 
proceso, el 3 de febrero de 2026 se expide la adenda 3 modificando los 
documentos del proceso y el 4 de febrero de 2026 se expide la adenda 4 
modificando el cronograma del proceso de selección  
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda 
No.04, el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 10 de 
febrero de 2026 a las 4:00 p. m, y se recibieron 04 propuestas, tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de 
evaluación de las propuestas se publicó el día 03 de marzo de 2026 y, 
finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 29 de abril de 
2026, en la página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Que el 29 de abril de 2026, en el marco de la audiencia de establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación se dio respuesta a las observaciones 
presentadas al informe final de evaluación. 
 
Que los días 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se reunieron la Subdirectora de Procesos de 
Selección Contractuales (e), los integrantes del Comité Evaluador, los 
proponentes registrados, veedurías y demás interesados en participar en el 
proceso, con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de 
elegibilidad y adjudicación de la Licitación Pública LP-DEO-SMCN-057-2025. 
 
Que, para efectos de determinar el orden de elegibilidad, la TRM que rige para 
el presente proceso es la del 30 de abril de 2026, que fue terminada en 
$3.621.86 por lo que el método de evaluación de las ofertas corresponde a 
menor valor. 
 
Que, de conformidad con lo consignado en el acta respectiva de audiencia de 
fecha 29 de abril de 2026, de conformidad con lo expuesto en el Pliego de 
Condiciones, se estableció el orden de elegibilidad así: 
 






Orden PROPONENTE No Propuesta PUNTAJE 






1º CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 2 100.0000000 






2º CONSORCIO INZJ - CHACHAGUI 4 99.1030220 






3º CONSORCIO VIAL VARIANTE CHACHAGUI 1 98.8420714 






4º CONSORCIO CM NARIÑO 057 3 97.9648753 






 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los 






fines por ella perseguidos, es la obtenida del procedimiento establecido para la 






determinación del orden de elegibilidad, el Comité Evaluador recomienda a la 






Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E), adjudicar la Licitación 






Pública No. LP-DEO-SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, 






GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA 






VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE 






NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al 






PROPONENTE No 2 CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado 






legalmente por JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula 






de ciudadanía N° 98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, 






identificada con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; 






Ingeniería y Vías SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un 






porcentaje de participación del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., 






identificado con NIT 900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, 






y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 






901.262.851-3, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor total 






de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 






MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 






NOVENTA Y CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, 






propuesta que NO fue objeto de corrección aritmética en el valor total de la 






oferta, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados 






a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de 
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la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 






perfeccionamiento y ejecución de este.  






Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 






1082 de 2015, la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) constituye 






una obligación legal de carácter imperativo, cuyo plazo máximo para el año en 






curso venció el quinto (5) día hábil del mes de abril, esto es, el día nueve (9) de 






abril de 2026, en ese sentido la entidad pudo verificar que el proponente 






respecto del cual se elevó la recomendación cumplió con esta obligación legal.  






Que la Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales (E) acogió la 






recomendación del comité evaluador en los términos antes referidos y en 






consecuencia se adjudica conforme a lo allí estipulado.  






En mérito de lo expuesto, 






 
RESUELVE: 






 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-DEO-






SMCN-057-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 






AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE 






ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL 






MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ", al PROPONENTE No 2 






CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 representado legalmente por JUAN 






SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado con cedula de ciudadanía N° 






98.669.937, consorcio conformado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 






890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 40%; Ingeniería y Vías 






SAS BIC, identificada con NIT 800.029.899-2, con un porcentaje de participación 






del 40%; Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.S., identificado con NIT 






900.102.268-1, con un porcentaje de participación del 10%, y HARINSA 






NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT 901.262.851-3, con 






un porcentaje de participación de 10%, por un valor total de SEISCIENTOS 






CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 






QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 






CINCO PESOS ($650.399.558.495,00) IVA incluido, propuesta que NO fue 






objeto de corrección aritmética en el valor total de la oferta, con un plazo de 






ejecución hasta el 31 de diciembre de 2035, contados a partir de la fecha de 






la orden de inicio que impartirá el (la) Subdirector(a) de la Unidad Ejecutora del 






INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 






ejecución de este.  






ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolución, el Acta 






de la Audiencia Pública de establecimiento de Orden de Elegibilidad apertura de 






sobre No 2 y adjudicación de fecha 05 de marzo de 2026 y 29 de abril de 2026. 






ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 






la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en audiencia pública, la 






decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra 






esta decisión no procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el 






artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 






de su publicación. 






 






PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 






 
 






RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 






 






Proyectó-Evaluador Jurídico: Diego Leonardo Gómez Olmos.  






Vo.Bo. Evaluador Financiero: Ruby Mercedes Pérez Pérez   






Vo.Bo. Evaluador Económico: Ruby Mercedes Pérez Pérez   






Vo.Bo. Evaluador Técnico:  Magda Catalina Duarte Reyes  






 






Revisó: Sergio Heredia Luna  

















												2026-05-05T19:26:59-0500





						MALAVER MONTAÑA RUBY AMPARO
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 






Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 






 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 






REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 






 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 






TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 






 






        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 






VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652






2.745.430.506.304TOTAL






Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 






construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 






Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 






   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 






Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 






Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 






 






Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 






Registro:






Estado: Tipo Moneda.: 1725






Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00






Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado






Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00






Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00






Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00






Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00






Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00






Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00






Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00






Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00






Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00






Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00






Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00






Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00






Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00






Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00






Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00






Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00






Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00






Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00






Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00






Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,002035 Totales por año: 569.148.586.652,00






2034 Totales por año: 548.004.737.208,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 569.148.586.652,00






2033 Totales por año: 456.037.229.300,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 548.004.737.208,00






2032 Totales por año: 405.858.375.590,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 456.037.229.300,00






2031 Totales por año: 328.961.407.694,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 405.858.375.590,00






2030 Totales por año: 177.948.570.405,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 328.961.407.694,00






2029 Totales por año: 118.741.179.455,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 177.948.570.405,00






2028 Totales por año: 65.563.620.000,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 118.741.179.455,00






2027 Totales por año: 55.166.800.000,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 65.563.620.000,00






2026 Totales por año: 20.000.000.000,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 55.166.800.000,00






C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 






INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CSF 20.000.000.000,00






DETALLE AUTORIZACION POR AÑO






Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 






Operacion
Valor Operación Valor Actual






Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI






2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:






Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25






AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS






127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 






ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS






Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO






Unidad ó Subunidad 






Ejecutora Solicitante:






24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS






Usuario Solicitante:






Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.























Número Doc Soporte: 2025-12-19






Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.






Firma Responsable.






DATOS ADMINISTRATIVOS






2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO

















