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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-041713

Fecha: 2026-06-03 10:31:55

PARA: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

DE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-040860

Respetada Doctora Malaver, 

En atención al memorando del asunto y con la finalidad de que la subdirección a su cargo
continue con el  proceso de elaboración de minuta del  contrato  derivado del  proceso de
selección  LP-DEO-SMCN-057-2025  con  objeto  “CONSTRUCCIÓN,  GESTIÓN  SOCIAL,
AMBIENTAL,  PREDIAL  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LA  VARIANTE  ORIENTAL  DE
CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VÍAS PARA LA PAZ”, se informa que la distribución de recursos para el  mismo será la
siguiente:

Vigencia 2026

CDP 206226 DEL 2 DE JUNIO DE 2026
IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO VALOR

C-2401-0600-148-51102D-2401009-02 NACIÓN 16 $ 800.000.000
TOTAL 2026 $ 800.000.000

Vigencias 2027 a 2035

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FUENTE AUTORIZACIÓN
SIIF

VIGENCIA VALOR

2401 600

148:
CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA

VÍA PASTO –
ESTANQUILLO.

CAUCA, NARIÑO

5. CONVERGENCIA
REGIONAL / D.

INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS BAJO
EL PRINCIPIO DE LA

CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA

MULTIMODALIDAD

NACIÓN 127825
de 19-12-2025

2027 $ 1.853.233.432

2028 $ 6.227.818.940

2029 $ 14.234.765.192

2030 $ 44.133.283.219

2031 $ 84.883.176.391

2032 $ 87.657.425.909

2033 $ 116.810.098.948

2034 $ 169.745.135.569

2035 $ 124.054.620.895

TOTAL $ 649.599.558.495

Fecha: 2026-06-03 10:31:55
Radicado: 2026I-VBOG-041713
Destino: Ruby Amparo Malaver Montaña.
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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Así  mismo,  se  remiten  los  documentos  que  amparan  presupuestalmente  el  proceso  en
mención:

 CDP 206226
 Autorización SIIF Nación 127825 de 19-12-2025
 Radicado 2-2025-080234 de fecha 19-12-2025 Autorización cupo de vigencias 

futuras excepcionales
 Justificación Técnico-Económica y Legal

Cordial saludo,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Director de Ejecución Y Operación

Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por: Jubbeny Paola Moreno Rojas
Aprobado por:

Copia Interna a:

http://www.invias.gov.co/




Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2/06/2026 12:00:00 p. m.


24-02-00


Mhjaolayac JAIME ARTURO OLAYA CAMACHOCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 206226 Fecha Registro: 2026-06-02 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 800.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 800.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 800.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 211326 Fecha Registro: 2026-06-02 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-148-51102D-2401009-02 ADQUIS. DE 
BYS - NUEVA CALZADA CONSTRUIDA - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO - ESTANQUILLO.  
CAUCA, NARIÑO


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00


Objeto: SMC CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA 
LA PAZ


Firma Responsable


1 de 1Página
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Justificación Técnico-Económica y 
Legal  


Trámite de Vigencias Futuras 


 
 


 
 


Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 


Fecha  13 de noviembre de 2025 
 
 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 
Vigencia futura excepcional en aplicación del artículo 11 de la Ley 819 de 2003. 
(Artículo 2.8.1.7.1.3 y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015) 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de 
diciembre de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” 
y con la Resolución No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el 
presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2025”; al proyecto de inversión 2401-0600-0148 
“Construcción , mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y operación de la vía Pasto - 
Estanquillo. Cauca, Nariño”, identificado con código BPIN 202500000025237, no se le 
asignaron recursos en la presente vigencia. 
 
 
 
3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente 
vigencia fiscal que amparen su trámite. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución excede el periodo actual de gobierno, la presente 
solicitud se soporta en el CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el 
documento de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesión del 10 de septiembre de 
2025. 
 
A continuación, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 


3.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 


Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 


2026 Nación $ 9.927.761.013 $ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 12.927.761.013 
2027 Nación $ 33.261.044.052 $ 3.600.000.000 $ 0 $ 36.861.044.052 
2028 Nación $ 33.048.805.065 $ 3.800.000.000 $ 0 $ 36.848.805.065 
2029 Nación $ 73.160.550.125 $ 8.951.049.330 $ 0 $ 82.111.599.455 
2030 Nación $ 169.101.377.956 $ 8.847.192.449 $ 0 $ 177.948.570.405 
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2031 Nación $ 307.709.588.160 $ 21.251.819.534 $ 0 $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 379.391.686.503 $ 26.466.689.087 $ 0 $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 435.727.652.571 $ 20.309.576.729 $ 0 $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 527.282.850.677 $ 20.721.886.531 $ 0 $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 493.711.264.985 $ 75.437.321.667 $ 0 $ 569.148.586.652 


TOTAL $ 2.462.322.581.107 $ 191.385.535.327 $ 1.000.000.000 $ 2.654.708.116.434 
 
 


3.2. CONSULTORÍA 
 


Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 


2026 Nación $ 1.650.325.558 $ 421.913.429 $ 0 $ 2.072.238.987 
2027 Nación $ 6.601.302.232 $ 1.687.653.716 $ 0 $ 8.288.955.948 
2028 Nación $ 8.251.627.790 $ 2.109.567.145 $ 0 $ 10.361.194.935 


TOTAL $ 16.503.255.580 $ 4.219.134.290 $ 0 $ 20.722.389.870 
 
 


3.3. PUENTE DOS RIOS 
 


Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 


2026 Nación $ 4.557.078.423 $ 442.921.577 $ 0 $ 5.000.000.000 
2027 Nación $ 9.129.468.630 $ 887.331.370 $ 0 $ 10.016.800.000 
2028 Nación $ 16.727.777.138 $ 1.625.842.862 $ 0 $ 18.353.620.000 
2029 Nación $ 33.384.773.734 $ 3.244.806.266 $ 0 $ 36.629.580.000 


TOTAL $ 63.799.097.925 $ 6.200.902.075   $ 70.000.000.000 
 
 


3.4. TOTAL, VIGENCIA FUTURA 
 


Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia Integral Valor Total 


2026 Nación $ 16.135.164.994 $ 2.864.835.006 $ 1.000.000.000 $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 48.991.814.914 $ 6.174.985.086   $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 58.028.209.993 $ 7.535.410.007   $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 106.545.323.859 $ 12.195.855.596   $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 169.101.377.956 $ 8.847.192.449   $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 307.709.588.160 $ 21.251.819.534   $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 379.391.686.503 $ 26.466.689.087   $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 435.727.652.571 $ 20.309.576.729   $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 527.282.850.677 $ 20.721.886.531   $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 493.711.264.985 $ 75.437.321.667   $ 569.148.586.652 


TOTAL $ 2.542.624.934.612 $ 201.805.571.692 $ 1.000.000.000 $ 2.745.430.506.304 
 
 
4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (PND 2022-2026), Colombia, 
Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder 
de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


3 
 


 
En relación con el modo carretero, el PND 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, 
mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y 
la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, 
distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial 
no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre 
corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 
contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector 
transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del 
país a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, 
fronteras y puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la 
productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2). 
 
La consolidación de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: 
Corredores arteriales complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la 
prosperidad, Vías para la equidad, Vías para el Chocó, Vías para la legalidad y 
reactivación económica, Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la 
reactivación 2.0, entre otros. Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos 
Territoriales, antiguamente denominados Contratos Plan1 se realizaron intervenciones en 
la red regional para facilitar la integración regional y la conectividad de zonas apartadas 
con nodos dinamizadores de varios departamentos. 
 
A pesar del importante rol de la infraestructura de transporte y de los esfuerzos de las 
diferentes políticas públicas e instrumentos mencionados anteriormente, los impactos 
positivos de estos se han visto reducidos o limitados debido a las características 
geomorfológicas del territorio colombiano, sus condiciones climatológicas, la deficiencia 
en la implementación de infraestructura resiliente y adaptable, así como los efectos del 
conflicto armado en algunas zonas. Con este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida diagnosticó que el 21 % de las 
vías primarias, el 66 % de las secundarias y el 97 % de las terciarias se encuentran sin 
pavimentar, y de acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, más del 50 % de las 
vías primarias pavimentadas y más del 73 % de las vías secundarias pavimentadas 
presentan regular o mal estado (DNP, 2023). 
 
En consideración de lo anterior, el Gobierno nacional en cabeza del sector Transporte ha 
priorizado un conjunto de corredores viales de la red primaria y regional que requieren 
intervenciones estructurales en un marco de adaptación y armonización ambiental y cierre 


 
1 El Contrato Plan es un instrumento de planeación, y presupuestación concertada entre los 
diferentes niveles de gobierno, que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre la 
Nación y las Entidades Territoriales. Entre sus condiciones se encuentra un aporte máximo de 60 
% de la Nación (48 % de sectores y 12 % de DNP para cierres financieros) y una concurrencia 
mínima de 40 % del total de las inversiones por parte de los entes territoriales. Estos instrumentos 
también fomentan la armonización entre la planeación y los presupuestos locales con las 
categorías elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y del SGR (clasificación 
programática).  
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de brechas sociales, atendiendo principalmente tramos sin pavimentar o en mal estado, 
así 
como sitios en estado de alta criticidad. Estas intervenciones conforman el programa Vías 
para la Paz, que tiene como objetivo aumentar la conectividad, competitividad y desarrollo 
socioeconómico de las regiones a través de la articulación de la inversión pública en 
infraestructura de transporte y soluciones de movilidad en vías nacionales y regionales, 
con 
el propósito de generar un mayor dinamismo en las economías locales, contribuir a la 
consolidación de la paz, la integración territorial y el cierre de brechas. 
 
 
4.1.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
Durante los últimos 12 años, el Instituto Nacional de Vías ha complementado los 
esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores 
de comercio exterior el fortalecimiento de la malla vial que conecta a estos corredores 
entre sí, a través de programas de obra pública como: 
 
➢ 3840 de 2015: Importancia estratégica del programa Vías para la Equidad. 
➢ 4010 de 2020: Importancia estratégica del compromiso por Colombia: programa Vías 
para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030. 
 
El corredor Pasto – El Estanquillo, ha hecho parte de los anteriores programas, con lo que 
se han logrado los siguientes avances: 
 
➢ El corredor ha contado con antecedentes significativos en materia de estudios y 
estructuración. En el marco del Contrato Interadministrativo FONADE 211036 / ANI 004 
de 2011, se adelantó la asistencia técnica de proyectos que incluían el tramo Santander 
de Quilichao – Chachagüí, y posteriormente, mediante Otrosí No. 2, se amplió el alcance 
para cubrir también el tramo Chachagüí – Pasto – Rumichaca. Como resultado de este 
proceso, en 2015 se entregaron estudios y diseños que caracterizaron de manera 
detallada los componentes técnicos, geológicos, ambientales y sociales del corredor, 
aunque la falta de recursos impidió su ejecución en ese momento. 
 
➢ De manera paralela, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) adelantó estudios de fase III 
para la vía Timbío – El Estanquillo, suscribiendo el Contrato 2150 de 2011, y ha ejecutado 
obras puntuales como la terminación del Puente Bermúdez a través del Contrato 2768 de 
2019, mejorando tramos específicos del corredor. 
 
Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, el Gobierno Nacional estableció el "Pacto por el Transporte y la Logística para 
la Competitividad y la Integración Regional", dentro del cual se planteó la necesidad de 
actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y priorizar corredores 
estratégicos que mejoraran los tiempos de viaje, redujeran los costos logísticos y 
fortalecieran la conexión de las regiones con los mercados nacionales e internacionales. 
En este marco, el corredor Pasto – Popayán fue identificado como un proyecto de alto 
impacto, tanto para la integración territorial como para el desarrollo económico regional. 
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Esta prioridad se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia 
Potencia Mundial de la Vida", que reafirma la apuesta por consolidar una red de 
transporte resiliente, segura y sostenible, donde la intervención de corredores estratégicos 
contribuye directamente a las transformaciones de convergencia regional, seguridad 
humana, justicia social, transformación productiva e internacionalización. 
 
En cuanto a los instrumentos de planeación sectorial, el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal (PMTI) 2015, ya reconocía al corredor Pasto – Popayán como parte de los 
proyectos estratégicos para mejorar la conectividad sur del país, tanto en obras de 
mejoramiento como de ampliación de capacidad. Esta visión fue ratificada en la versión 
actualizada del PMTI 2021–2051, donde el corredor Pasto – El Estanquillo fue clasificado 
como prioritario para el primer periodo de inversión (2023–2035), bajo el criterio de 
resiliencia debido a su vulnerabilidad frente a amenazas naturales y su papel esencial en 
la continuidad funcional de la red vial nacional. 
 
En línea con ese objetivo, el Documento CONPES 4060 de 2021 estableció la política 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte sostenible mediante un 
modelo de gestión basado en la implementación de la Quinta Generación de Concesiones 
(5G). Esta política promueve esquemas de asociación público-privada fundamentados en 
principios de intermodalidad, sostenibilidad institucional, financiera, social y ambiental, 
aplicables a todos los modos de transporte. En línea con esta política, la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) ha orientado sus esfuerzos hacia la estructuración de proyectos 
que fortalezcan la seguridad vial y garanticen infraestructura resiliente y sostenible, como 
es el caso del corredor Pasto – El Estanquillo. 
 
 
4.1.2. CONSULTORÍA 
 
Considerando la importancia estratégica del Corredor Pasto - Popayán, la Agencia 
Nacional de Infraestructura con objeto de viabilizar la concesión del corredor realizó el 
proceso de contratación de la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD, DE LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 
(TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, PREDIAL, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR PASTO – CHACHAGÜÍ – 
MOJARRAS – POPAYÁN-Contrato No VE-492- 2021 Modulo 1 suscrito entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el CONSORCIO AC 5G”, estudios y diseños Fase II 
terminados en noviembre de 2022, entregando los siguientes volúmenes técnicos 
 
➢ VOLUMEN I - ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMETRÍA 
➢ VOLUMEN II - ESTUDIO DISEÑO GEOMÉTRICO  
➢ VOLUMEN III- HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
➢ VOLUMEN IV-ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 
➢ VOLUMEN V-ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 
➢ VOLUMEN VI-ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONCESIÓN DE TÚNELES 
➢ VOLUMEN VII-ESTUDIO Y DISEÑO DE PUENTES Y VIADUCTOS 
➢ VOLUMEN VIII-ANÁLISIS AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
➢ VOLUMEN IX-ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES 
➢ VOLUMEN XI ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES SEGURIDAD VIAL 
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De conformidad con los resultados la Agencia Nacional de Infraestructura mediante 
comunicación radicado ANI No.: 20232000331561 de Fecha: 14-09-2023 informo la 
Instituto Nacional de Vías lo siguiente “De conformidad con el estado actual del proceso 
de estructuración, el corredor Pasto - Popayán se subdividió en dos tramos 
correspondientes a Pasto - El Estanquillo cuya materialización estará en cabeza del 
INVIAS y El Estanquillo - Popayán que continuará en la ANI con el fin de viabilizar su 
ejecución mediante un contrato de concesión bajo el esquema de APP”. 
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Vías inicio las gestiones y tramites conducentes a la 
contratación de los Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel Fase III de la Segunda 
calzada del corredor Aeropuerto (Chachagüí)-Mojarras- El Estanquillo 
 
 
4.1.3. PUENTES DOS RIOS 
 
El proyecto se localiza en la Ruta 2503 Mojarras – Popayán en inmediaciones del 
municipio de Patía (El Bordo), en el departamento de Nariño y comprende el reemplazo 
del Puente Dos Ríos, infraestructura de gran importancia para la movilidad de los 
municipios ubicados en el sur del país. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, consciente 
de la necesidad de inversión que existe para el mantenimiento de puentes a su cargo, 
solicitó al Departamento Nacional de Planeación la inclusión de la construcción del puente 
Dos Ríos en el proyecto 2401-0600-0148 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO - 
ESTANQUILLO. CAUCA, NARIÑO”. 
 
La evidencia muestra que la baja calidad de la infraestructura de transporte en Colombia 
restringe la actividad económica, el comercio y la formación de cadenas de valor. Según 
la Encuesta Nacional Logística implementada por el DNP, el costo logístico asciende en 
promedio al 17,9 %, con dispersiones que alcanzan el 30 % entre regiones; cerrar 
brechas en infraestructura vial ayuda a reducir estos costos y mejorar la integración 
territorial. La conectividad es particularmente deficitaria en las áreas rurales lo que limita 
el acceso a mercados y servicios; por ello, mejorar la red vial rural es clave para la 
productividad y la inclusión. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) subraya la necesidad de intermodalidad: hoy 77 % de los 
envíos domésticos va por carretera, frente a 18 % por ferrocarril y 5 % por ríos; la 
actualización 2023 del Plan Maestro de Transporte Intermodal busca justamente conectar 
mejor estos modos (OCDE, 2024). 
 
En este contexto, el Gobierno nacional ha identificado la necesidad de concentrar 
esfuerzos en corredores estratégicos a partir de los criterios establecidos para identificar 
los Proyectos De Interés Nacional Estratégico (PINES) y que fueron aprobados por la 
Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos (CIPE), que permiten superar el rezago 
histórico en 17 regiones con alto potencial productivo y turístico, pero con profundas 
carencias sociales y logísticas.  
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4.2. LOCALIZACIÓN 
 
4.2.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
El proyecto se localiza en el suroccidente andino de Colombia, sobre el eje de la Red Vial 
Nacional – Ruta Nacional 25 (Troncal de Occidente), conectando Pasto con Chachagüí 
(acceso al Aeropuerto Antonio Nariño), avanzando por Mojarras y culminando en el hito El 
Estanquillo, en el departamento del Cauca. Es así como, conforme a la nomenclatura 
oficial de la red nacional, la vía objeto de intervención comprende subtramos y variantes 
identificados como RUTA 25NRD (Variante Oriental de Pasto), RUTA 2502 (Pasto–
Chachagüí–aeropuerto) y RUTA 2503 (Mojarras–El Bordo–Popayán), siendo en este 
último donde se ubica el segmento Mojarras–El Estanquillo. En el entorno inmediato de El 
Estanquillo existen, además, ramales codificados que se interceptan con la ruta 2503, 
como RUTA 25CC06 (Estanquillo–La Fonda–Las Tallas–Guadualito), lo que confirma su 
carácter de nudo operativo de la Panamericana en el sur del Cauca. 
 
Las vías integran áreas urbanas y rurales de Nariño y el sur del Cauca, constituyéndose 
en el eslabón andino de mayor jerarquía para el intercambio de bienes y servicios entre 
Pasto y el resto del país. Su funcionalidad está condicionada por una geodinámica 
compleja, con laderas inestables, cañones fluviales y pendientes pronunciadas que, en 
temporadas de lluvia, incrementan la probabilidad de remoción en masa y pérdida 
temporal de la continuidad del servicio. Los eventos registrados entre 2023 y 2025 —
incluidos cierres por deslizamientos en sectores de Rosas (Cauca) y afectaciones entre 
Pasto y Chachagüí— han puesto de relieve la vulnerabilidad sistémica del corredor y la 
necesidad de intervenciones de ingeniería que eleven su resiliencia, particularmente en 
los arcos Pasto–Chachagüí y Mojarras–El Estanquillo. 
 


 
Figura 1. Localización general del corredor vial. Fuente: DNP (2025). 
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4.2.2. PUENTE DOS RIOS 
 
La estructura se ubica en los límites de los municipios de Patía (El Bordo) y Mercaderes, 
ambos pertenecientes al departamento del Cauca, conectando las poblaciones de 
Galíndez (Patía) y El Pilón (Mercaderes), en márgenes opuestas del Río Guachicono (San 
Jorge), que es el límite geográfico y político de los dos municipios. 
 
El nuevo puente se localizará en el departamento del Cauca en la Ruta 25 del Tramo 3 a 
la altura del kilómetro 10 entre los sectores de Galíndez y El Pilón, el puente existente 
está emplazado sobre el Río Guachicono y se desarrolla en área del municipio de Patía, 
se encuentra a una altitud de 600 msnm, con temperatura promedio de 29ºC, en las 
siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 1°56'30.96"N, Longitud: 77° 9'31.84"O. 
 


 
Figura 2. Localización del Puente Dos Ríos. 


 
 
4.3. JUSTIFICACION 
 
4.3.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
El tramo Pasto - Chachagüí - Estanquillo corresponde al corredor ubicado en Nariño y 
Cauca, eje fundamental para la conectividad del suroccidente del país. Este corredor se 
extiende desde la ciudad de Pasto, en la variante oriental y se dirige hacia el norte, 
atravesando los municipios de Chachagüí, sectores intermedios como Mojarras, hasta 
culminar en Popayán, con una longitud de origen destino de 270 km, como se ve en la 
figura 1. 
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Aunque el corredor permite la conexión entre Nariño y Cauca, de acuerdo con lo 
informado por el Invías (2025), presenta limitaciones en su funcionalidad, tales como 
curvas de radio reducido, tramos con pendientes pronunciadas, ausencia o estrechez de 
bermas, y deficiencias en la señalización y elementos de seguridad vial. Estas 
características afectan la operación segura y eficiente, especialmente para vehículos de 
carga, y aumentan la exposición al riesgo, en particular durante eventos climáticos 
adversos. 
 
El sector priorizado corresponde a Pasto-El Estanquillo y comprende una longitud de 
aproximada de 172 km, de los cuales se ha identificado un alto deterioro en la capa de 
rodadura en aproximadamente el 75 % del corredor (Invías, 2025), lo que aumenta el 
tiempo de recorrido por la demanda. 
 
 
Las intervenciones que se establecen para este corredor se deben realizar teniendo en 
cuenta las restricciones de trazado propias del terreno de montaña (radios de curva y 
pendientes), la fatiga estructural del pavimento y las estructuras de drenaje deficitarias 
que afectan seguridad y desempeño operacional. La duplicación de calzada en los tramos 
4 y 5, sumada al mejoramiento/rehabilitación en los demás tramos, eleva la consistencia 
geométrica, asegura capacidad y nivel de servicio para la composición vehicular, mitiga 
vulnerabilidades por remoción en masa e hidrología de cauces y homologa dispositivos 
bajo el enfoque de corredor seguro. 
 
Desde el punto de vista ambiental, las intervenciones se enmarcan en los instrumentos 
ambientales definidos en los estudios del proyecto. En tramos sobre huella existente 
(mejoramiento y rehabilitación) se aplica el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
(PAGA), mientras que en los tramos con nuevas calzadas o ampliaciones (Tramos 4 y 5, y 
las extensiones del Tramo 9) se gestionan los requerimientos de licenciamiento ambiental 
conforme a la normativa vigente. Para cada tramo se delimitan áreas de influencia física, 
biótica y socioeconómica y se establece una zonificación ambiental que jerarquiza 
sensibilidades por recurso hídrico, estabilidad de laderas, coberturas de valor y cercanía a 
centros poblados. 
 
Los permisos y autorizaciones se estructuran por frente de obra: ocupación de cauce para 
obras hidráulicas y protecciones; concesiones de agua y permiso de vertimientos para 
plantas y campamentos; aprovechamiento forestal con sus respectivas compensaciones 
cuando aplique; y permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas como plantas de 
producción. La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se realiza con 
gestores autorizados y en ZODME o sitios habilitados, complementada con medidas de 
control de erosión y sedimentos. 
 
Con respecto al componente predial, las afectaciones son puntuales y se asocian a 
estabilización de taludes, mejoras de drenaje, retornos e intersecciones seguras y 
adecuaciones de accesos. En los tramos con nueva calzada o nuevo trazado –Tramo 4: 
La Mina–Chachagüí Sur (4,106 km) y Tramo 5: Variante Oriental de Chachagüí, PR 
25+780–30+260– se requiere franja adicional para calzada, obras de contención y 
drenaje, así como servidumbres temporales para construcción. 
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La adquisición predial se adelantará conforme a la Ley 1682 de 2013 y la Resolución 898 
de 2014, con avalúos comerciales de terreno, construcciones y mejoras; reconocimiento 
de cultivos y arbolado; y compensaciones por afectaciones temporales cuando 
corresponda. Se privilegia la adquisición voluntaria mediante negociación directa y, como 
último recurso, los mecanismos de expropiación previstos en la ley. En la travesía urbana 
de Chachagüí (Tramo 6) se coordinan ajustes de andenes, cerramientos y mobiliario 
urbano con el municipio y los prestadores de servicios públicos para mantener la 
funcionalidad y la seguridad del entorno urbano. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los alcances para cada uno de los tramos 
dispuestos para la intervención: 


 
TRAMO ALCANCE 


1 Variante Oriental de 
Pasto 


El alcance para este tramo es el mejoramiento para calzada existente (Catambuco - 
Intercambiador de Daza) y la definición de los requerimientos y las actividades a realizar 
para el mantenimiento y operación de la vía. 


2 Pasto - Intercambiador 
Daza 


El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente y la definición 
de las actividades de mantenimiento y operación de la vía. 


3 Intercambiador Daza - 
La Mina 


El alcance definido para este tramo es la actualización de la información existente para la 
recepción del sector por parte del INVIAS, así como los requerimientos y actividades a 
realizar para la rehabilitación o mejoramiento de la vía y las actividades de operación y 
mantenimiento de la calzada existente. 


4 La Mina – Chachagüí 
Sur 


El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente, la 
construcción de la segunda calzada junto con la definición y valoración de la operación y 
mantenimiento de todo el corredor. 


5 
Variante Oriental de 


Chachagüí (Tramo 6-
3) 


El alcance definido para este tramo es la Construcción Doble calzada y la Operación y 
Mantenimiento. Se diseñará la construcción de una vía de doble calzada y nuevo trazado 
que efectúe el libramiento de la actual ruta 2502 entre los PR´s 25+780 y 30+260. Además, 
se definirá y valorará la operación y mantenimiento. 


6 Paso Urbano por 
Chachagüí 


El alcance definido para este tramo es la Rehabilitación, mejoras en seguridad vial y la 
Operación y Mantenimiento. Se diseñará su rehabilitación y las mejoras necesarias en 
seguridad vial, cuando la Variante de Chachagüí entre en funcionamiento, este tramo de 
carretera existente seguirá funcionado como calzada única bidireccional. Por último, se 
definirá y valorará la operación y mantenimiento. 


7 Chachagüí Norte - 
Aeropuerto 


El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la vía existente en doble calzada, 
la solución a la entrada del Aeropuerto y la operación y mantenimiento. Se definirán las 
actividades para el mejoramiento de la vía, se diseñará una alternativa para reducir la 
accidentalidad en la zona y facilitar el acceso al Aeropuerto y se valorarán y definirán las 
actividades para el mantenimiento y operación de la vía. 


8 
Aeropuerto - Peaje 


El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente, la 
construcción de la segunda calzada y la operación y mantenimiento. Se diseñará la 
construcción de una vía de doble calzada, adaptando en lo posible la sección transversal y 
su geometría a parámetros adecuados, condicionada por la compleja orografía atravesada y 
definirán las actividades para el mantenimiento y operación de la vía. 


Peaje - Puente 
Campamento 


9 Puente Campamento - 
Puente las Juntas 


10 Puente las Juntas - 
Mojarras 
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4.3.2. CONSULTORÍA 
 
De conformidad con los resultados de la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD, DE LA ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR PASTO – 
CHACHAGÜÍ – MOJARRAS – POPAYÁN-Contrato No VE-492- 2021 Modulo 1, la 
Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación radicado ANI No.: 
20232000331561 de Fecha: 14-09-2023 informo la Instituto Nacional de Vías lo siguiente: 
 
“De conformidad con el estado actual del proceso de estructuración, el corredor Pasto 
Popayán se subdividió en dos tramos correspondientes a Pasto - El Estanquillo cuya 
materialización estará en cabeza del INVIAS y El Estanquillo - Popayán que continuará en 
la ANI con el fin de viabilizar su ejecución mediante un contrato de concesión bajo el 
esquema de APP”. 
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Vías inicio las gestiones y tramites conducentes a la 
contratación de los Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel Fase III, Segunda calzada del 
corredor Aeropuerto (Chachagüí)-Mojarras- El Estanquillo, para lo cual se presenta esta 
solicitud de vigencia futura, de igual forma, a continuación, se presentan los volúmenes 
y/o entregables de la presente consultoría: 
VOLÚMENES   
HITO 0 -RECOPILACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 RECOPILACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
HITO I -DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS  


I ESTUDIO DISEÑO GEOMÉTRICO 
II ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
III ESTUDIO GEOTECNIA 
IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
V ESTUDIO PARA TÚNELES 
VI ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
VII ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
VIII ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO  
IX  INFORME FINAL  


HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
II ESTUDIO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
III ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
IV ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA 


V ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
DE CONTENCIÓN. 


VI ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICIÓN DE MATERIALES. 


VII ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
VIII ESTUDIO DE TÚNELES 
IX ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 
X ESTUDIO DE REDES 
XI ESTUDIO DE PAVIMENTOS 
XII ESTUDIO SEGURIDAD VIAL 
XIII ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
XIV ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
XV ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 
XVI ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
XVII ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO  
XVIII ESTUDIO TÉCNICO BIM 
XIX ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
XX ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO  
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XXI INFORME FINAL EJECUTIVO 
4.3.3. PUENTES DOS RIOS 
 
Dentro de la Ruta 25 están contenidos los tramos 2501, 2502 y 2503 que conectan 
Rumichaca - Pasto y Popayán, del cual en este último tramo está enmarcado el proyecto 
del NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO DOS RÍOS EN LA RUTA 2503 MOJARRAS – 
POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA. 
 
El puente se ubica sobre un corredor vial de primer orden de 126 kilómetros de largo, con 
una única calzada bidireccional, diseñada y construida aproximadamente hace un siglo. El 
puente existente está emplazado sobre el río Guachicono, entre el PR08 y PR09 de la vía, 
en los sectores de Galíndez y El Pilón, y se desarrolla en área del municipio del Patía con 
una velocidad de diseño especifica de 50 km/h, asociado a los radios mínimos 
presentados, radios que van desde los 60 m hasta los 1000 m aproximadamente, la 
sección trasversal se compone de dos carriles de 3.65 m en todo su recorrido, bermas de 
1.50 m en ambos costados, al igual que cunetas de aproximadamente 1 metro de ancho y 
de profundidad variable. 
 
La propuesta del nuevo Puente sobre el río “Dos Ríos” a la altura del PR10 de la ruta 25 
en el tramo 3 (Mojarras - Popayán), se planeó con el fin de dar solución a la condición 
actual del puente existente que según el último estudio de patología estructural está a 
punto de colapsar, así que es urgente la construcción de una nueva infraestructura en un 
lugar diferente aguas arriba, aguas abajo o paralelo que reemplace el existente y 
conservando los parámetros operacionales del corredor actual. 
 
El proyecto corresponde a realizar los estudios y diseños del nuevo puente (reemplazo del 
existente) y sus accesos con la finalidad de garantizar su conexión y brindar una óptima 
continuidad de la carretera ruta 2503 Mojarras Popayán, con una longitud de 250m de 
superestructura y 265m aproximadamente total de accesos, repartidos así: 94m en el 
acceso sur y 171m en el acceso norte, funciona de forma bidireccional. 
 


 
Figura 3. Diseño nuevo Puente Dos Ríos. 
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De acuerdo con el informe ejecutivo adelantado por la consultoría GEICOL S.A.S el 
diseño geométrico para el nuevo puente sobre el Río “Dos Ríos” a la altura del PR10 de la 
ruta 25 en el tramo 3 (Mojarras - Popayán), tuvo en cuenta las condiciones existentes: 
características físicas, topográficas y viales de la región, las características del tránsito 
vehicular y de la velocidad de operación y desarrollo que tendrá el proyecto, estos 
criterios y parámetros de diseño geométrico definieron los elementos de los alineamientos 
vertical y horizontal, de manera que brinde funcionalidad, comodidad y seguridad al 
usuario. Del análisis de las condiciones existentes y la categoría de la vía se presenta el 
resumen de los parámetros generales del diseño. 
 


Longitud Aproximada km 1.0 
Características de la Vía Existente 
Tipo de Vía Primaria 
Terreno Plano - Ondulado 
Uso Rural 
  Nueva Calzada 
Velocidad de Diseño Km/h 60 
Ancho Calzada (m) 7.30 
Ancho Bermas (m) 1.50 
DVA (m) 410.00 
DVP (m) 85.00 
% min. Adelantamiento 30% 
Pendiente Max Relativa 0.60% 
Pendiente min. Relativa 0.365% 
Peralte Max 8.00% 
Bombeo Normal 2.00% 
Radio Mínimo (m) 113 
Longitud mínima con peralte máximo (m) 33.33 
Entretangencia mínima dif. sentido (m) 84 
Entretangencia mínima igual sentido (m) 252 
Longitud mínima tangente vertical (m) 170 
Longitud Espiral min. (m) 48.67 
Longitud circular mínima (m) 33.33 
Longitud de transición BN 12.17 
Longitud de transición mínima (m) 60.83 
Longitud de transición máxima (m) 100.00 
Pendiente Long mínima 0.50% 
Pendiente Long máxima 7.00% 
Longitud mínima CV (m) 36.00 
K mínimo Curvas Vertical Convexa (m) 17.00 
K mínimo Curvas Vertical Cóncava (m) 18.00 


Tabla de parámetros generales de diseño geométrico - Fuente: Informe ejecutivo – Consultoría GEICOL S.A.S. 
 
En concordancia con lo anterior, las inversiones proyectadas en el Programa de Vías para 
la Paz comprenden tanto la ejecución de obra como la interventoría y actividades 
complementarias, abarcando todos los componentes necesarios para garantizar la 
correcta implementación del proyecto. De acuerdo con el apartado “4.6 Financiamiento” 
del documento CONPES 4161 de 2025 dentro de los rubros de obra se incluyen la 
actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, así como la 
ejecución de las obras complementarias. De manera prioritaria, se incorpora un gobierno 
corporativo del proyecto, donde la Gerencia Integral juega un papel fundamental, 
coordinando y supervisando de manera centralizada todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales. Adicionalmente, se contemplan los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos a cargo del contratista, los impuestos y tasas 
aplicables, los costos directos e indirectos, así como los ajustes por cambio de vigencia 
hasta la terminación contractual y las variaciones en los precios de insumos, conforme a 
lo estipulado en la minuta del contrato. Este enfoque integral asegura que todas las fases 
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del proyecto sean planificadas, ejecutadas y controladas bajo un esquema de supervisión 
centralizada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Programa, las cuales 
se desarrollarán a través del presente proyecto. 
 
Por lo mencionado anteriormente, para el seguimiento del proyecto por parte de la 
entidad, es fundamental contar con un equipo de personal profesional y especializado, 
que gestione integralmente todas las etapas de este, como lo son: estructuración, fase 
precontractual y ejecución. Esta necesidad se acentúa debido a que la actual planta de 
personal de la entidad resulta insuficiente para atender la magnitud y complejidad del 
proyecto, y contar con este equipo permitirá asegurar el seguimiento y control del 
cronograma de ejecución, así como el control y verificación de las metas y presupuesto. 
 
Según el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías), se requieren 
profesionales en áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, gestión social, gestión 
predial, jurídica y administración financiera de la entidad. Estos profesionales aportan 
conocimientos técnicos a lo largo de las diversas etapas del proyecto, permitiendo evaluar 
la calidad de los productos y procesos entregados, revisión y tramite de actas de costos y 
obra además de los tramites internos de los proyectos. 
 
El equipo de profesionales especializados se encargará de supervisar el cumplimiento de 
normativas y medidas de mitigación. De igual forma, un abogado especializado es 
necesario para resolver los aspectos y controversias legales que surjan durante la 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
El trabajo coordinado de este equipo multidisciplinario garantizará la adecuada 
supervisión y ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas y procedimientos 
establecidos en el manual de interventoría de Invías y alineándose con los objetivos 
institucionales. 
 
Esta labor requerirá una articulación continua en áreas como planeación, presupuesto, 
gestión jurídica, ambiental, predial y social, además de contratación, levantamiento de 
información, seguimiento técnico y financiero, revisión de documentos, causación y pago 
de cuentas, así como procesos de liquidación contractual. La participación de este equipo 
será fundamental para garantizar la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa 
del proyecto, conforme a las pautas exigidas y los objetivos estratégicos definidos en el 
documento CONPES 4161 de 2025. 
 
 
4.4. METAS 
 
A continuación, se presentan las metas para la presente solicitud. 
 


4.4.1. VIGENCIA 2026 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 451.470.702 


Vía Realizar la gestión Nariño Pasto Pasto - Cano Medidas Número 0,03 $ 27.327.583 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


primaria 
mejorada  


ambiental ambientales 
ejecutadas 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,07 $ 33.981.666 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,83 $ 601.021.945 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 63.764.360 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 3.309.628.961 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 36.436.777 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 72.873.558 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.109.194 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 291.494.224 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.109.194 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,17 $ 123.100.880 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 109.310.333 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 852.300.631 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 27.327.583 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.109.194 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 36.436.776 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.109.194 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 145.747.110 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 63.764.360 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.209.761.662 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 11,00 $ 651.114.622 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 669.714.179 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 361.938.453 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 331.606.051 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 179.212.245 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 598.191.307 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 323.284.831 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 104.033.271 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 56.223.448 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 22,30 $ 104.033.271 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 22,30 $ 56.223.448 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,07 $ 17.367.553 


Puente 
construido  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Contratos de 
obra con 


supervisión y 
seguimiento al 


cumplimiento de 
los PMA y PAGA 


Número 0,07 $ 290.232.316 


Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,01 $ 593.131.836 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,02 $ 1.032.939.364 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,04 $ 3.066.328.931 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 114.493.719 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 114.493.718 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 129.441.597 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 252.093.759 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 252.093.759 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 285.006.201 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 228.779.854 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 228.779.854 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 57.084.687 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 57.084.687 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 176.443.576 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 176.443.576 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
- - - 


Informes de 
gerencia integral 


realizados 
Número 96,00 $ 1.000.000.000 


Total $ 20.000.000.000 


 
 


4.4.2. VIGENCIA 2027 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 446.250.076 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 


adquiridos Número 10,00 $ 781.985.034 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 26.828.868 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,07 $ 33.588.715 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,08 $ 55.210.826 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 62.600.690 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 35.771.823 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 71.543.643 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 8.942.955 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,03 $ 20.704.059 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 286.174.587 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 1.669.665.235 


Vía 
primaria 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Medidas 


ambientales Número 0,01 $ 8.942.955 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


rehabilitada  ejecutadas 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,07 $ 48.309.473 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 107.315.470 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.087.081.542 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,30 $ 207.040.595 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 26.828.868 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.843.120.326 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,50 $ 110.165.973 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,15 $ 103.520.297 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 8.942.955 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,80 $ 5.117.616.588 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,60 $ 145.055.735 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,20 $ 138.027.061 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 35.771.820 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 2,90 $ 8.433.798.912 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,50 $ 338.211.861 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,02 $ 13.802.707 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 8.942.955 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 852.936.098 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,20 $ 44.066.389 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
Número 0,15 $ 103.520.297 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


(2401) 
Vía 


primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 143.087.293 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 62.600.690 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.145.727.277 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 689.375.774 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 655.108.323 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 354.044.903 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 324.374.025 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 175.303.787 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 585.145.299 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 316.234.283 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 101.764.399 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 54.997.267 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.175.214.044 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.175.566.571 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.211.632.385 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 654.811.204 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.138.489.223 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 615.281.917 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,15 $ 34.793.460 


Puente 
construido  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Contratos de 


obra con Número 0,15 $ 581.439.813 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


supervisión y 
seguimiento al 


cumplimiento de 
los PMA y PAGA 


Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,02 $ 1.188.256.596 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,03 $ 2.069.349.405 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,09 $ 6.142.960.726 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 457.974.870 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 457.974.871 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 517.766.395 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.008.375.039 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.008.375.039 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.140.024.794 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 915.119.419 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 915.119.419 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 228.338.746 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 228.338.746 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 705.774.305 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 705.774.305 


Total $ 55.166.800.000 


 
 


4.4.3. VIGENCIA 2028 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 470.595.786 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 28.306.746 


Vía 
primaria 


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano Consultas 


previas en Número 0,07 $ 35.421.189 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


mejorada  proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,35 $ 255.421.920 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 66.049.076 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 4.117.723.888 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 37.742.327 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 75.484.657 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.435.581 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 301.938.634 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.435.581 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 113.226.988 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,60 $ 2.642.908.386 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 28.306.746 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 2,30 $ 6.897.659.355 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,40 $ 325.794.356 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.435.581 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,50 $ 1.499.491.164 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,80 $ 171.987.949 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 37.742.324 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.435.581 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,41 $ 299.208.535 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 150.969.317 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,20 $ 3.598.778.794 


Vía 
primaria 


Mantener la 
señalización Nariño Taminango Cano - Mojarras Vías primarias 


con dispositivos  Kilómetros 0,70 $ 162.897.176 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


mantenida horizontal y vertical de control y 
señalización 
instalados 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,24 $ 175.146.459 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 66.049.076 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,70 $ 2.099.287.630 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,40 $ 93.084.101 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.265.780.365 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 727.973.747 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 691.381.749 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 373.648.414 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 342.334.651 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 185.010.380 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 617.544.861 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 333.744.215 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 107.399.106 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 58.042.472 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.295.655.903 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.240.657.840 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.278.720.613 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 691.068.183 


Servicio de 
operación 


Operar vehículos 
de seguridad y Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.201.527.506 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


23 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


de vías 
primarias  


asistencia en la vía 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 649.350.157 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,26 $ 63.751.492 


Puente 
construido  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Contratos de 
obra con 


supervisión y 
seguimiento al 


cumplimiento de 
los PMA y PAGA 


Número 0,26 $ 1.065.362.729 


Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,03 $ 2.177.223.266 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,06 $ 3.791.635.316 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,17 $ 11.255.647.197 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 572.468.589 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 572.468.589 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,06 $ 647.207.993 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.260.468.798 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.260.468.798 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,12 $ 1.425.030.992 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 1.143.899.274 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,11 $ 1.143.899.274 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 285.423.432 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,03 $ 285.423.432 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 882.217.882 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 882.217.882 


Total $ 65.563.620.000 
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4.4.4. VIGENCIA 2029 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,11 $ 84.867.752 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,93 $ 496.208.053 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 1,37 $ 40.739.683.496 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,12 $ 92.583.002 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 29.861.827 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,07 $ 37.348.993 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,18 $ 138.874.501 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 69.677.594 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 9.295.196.516 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 30.861.001 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 39.815.770 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 929.519.652 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,10 $ 77.152.500 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 79.631.538 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.323.799.130 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 15.430.500 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.953.943 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 464.759.826 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,36 $ 277.749.006 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 318.526.146 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 9.295.196.516 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.953.943 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,07 $ 54.006.751 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 119.447.305 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 1.859.039.304 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 29.861.827 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 1.047.607.731 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,30 $ 73.722.144 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.953.943 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 39.815.772 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.953.943 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 159.263.073 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 69.677.594 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y elementos 


del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.392.145.464 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 768.601.675 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 729.554.105 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 394.278.178 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 361.235.526 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 195.225.118 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 651.640.559 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 352.170.800 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 113.328.794 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 61.247.096 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.422.402.948 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.309.156.673 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.349.320.940 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 729.223.234 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.267.865.869 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 685.201.884 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,52 $ 127.233.231 


Puente 
construido  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Contratos de 
obra con 


supervisión y 
seguimiento al 


cumplimiento de 
los PMA y PAGA 


Número 0,52 $ 2.126.217.571 


Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para el 
mejoramiento de 


la red vial 
primaria 


Número 0,07 $ 4.345.234.009 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para el 
mejoramiento de 


la red vial 
primaria 


Número 0,12 $ 7.567.227.017 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para el 
mejoramiento de 


la red vial 
primaria 


Número 0,34 $ 22.463.668.172 


Total $ 118.741.179.455 


 
 


4.4.5. VIGENCIA 2030 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,18 $ 133.685.190 


Puente 
construido  Construir accesos Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para el 
mejoramiento de 


la red vial 
primaria 


Número 0,60 $ 17.326.949.145 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 14.853.911 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,93 $ 494.328.211 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 1,28 $ 37.614.228.749 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 14.853.911 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,13 $ 96.550.420 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 29.563.900 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,07 $ 37.207.499 


Vía 
primaria 
mejorada  


Ampliar y/o rectificar 
vía Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía con sección 
transversal 
ampliada 


 Kilómetros 4,00 $ 23.250.032.897 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,05 $ 37.134.777 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 68.982.433 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,50 $ 6.887.242.091 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 29.707.820 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 39.418.533 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 4.591.494.726 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,08 $ 59.415.643 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 78.837.067 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 2,10 $ 9.642.138.928 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.426.955 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.854.633 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.377.448.419 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,30 $ 222.808.661 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 315.348.264 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 9,00 $ 41.323.452.542 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.426.955 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.854.633 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 918.298.945 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,16 $ 118.831.286 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 118.255.599 


Vía Reconstruir base, Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria  Kilómetros 4,20 $ 19.180.029.592 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


primaria 
rehabilitada  


subbase y/o capa 
de rodadura 


rehabilitada 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 29.563.900 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.854.633 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 39.418.532 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 9.854.633 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 157.674.133 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 68.982.433 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y elementos 


del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.344.161.889 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 752.827.249 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 719.850.312 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 389.033.897 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 356.430.738 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 192.628.436 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 642.973.095 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 347.486.588 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 111.821.408 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 60.432.450 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.390.182.592 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.291.743.621 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.331.373.637 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 719.523.859 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.251.001.999 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 676.088.036 


Total $ 177.948.570.405 


 
 


4.4.6. VIGENCIA 2031 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para el 
mejoramiento de 


la red vial 
primaria 


Número 1,80 $ 52.646.969.804 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,03 $ 23.995.099 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,93 $ 526.966.414 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 


adquiridos Número 182,00 $ 16.802.970.479 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 2,57 $ 80.700.232.866 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.467 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,05 $ 39.991.833 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 31.573.677 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,07 $ 39.664.139 


Vía 
primaria 
mejorada  


Ampliar y/o rectificar 
vía Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía con sección 
transversal 
ampliada 


 Kilómetros 2,00 $ 12.382.056.201 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.467 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 73.671.914 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,60 $ 7.850.708.390 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.466 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 42.098.236 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,70 $ 8.341.377.666 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,09 $ 71.985.299 


Vía 
primaria 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano Medidas 


ambientales Número 0,08 $ 84.196.472 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


rehabilitada  ejecutadas 
Vía 


primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 3,60 $ 17.664.093.880 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.998.367 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 10.524.559 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.453.346.373 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,37 $ 295.939.566 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 336.785.893 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 14,20 $ 69.675.036.973 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.998.367 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 10.524.559 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.472.007.824 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,18 $ 143.970.598 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 126.294.710 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 4,70 $ 23.083.261.444 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,07 $ 55.988.566 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 31.573.677 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 2,80 $ 9.384.643.910 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,70 $ 437.690.818 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.466 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 10.524.559 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,40 $ 4.692.321.955 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,90 $ 231.718.669 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,03 $ 23.995.100 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 42.098.236 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,20 $ 4.021.990.246 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,70 $ 180.225.631 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 10.524.559 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 168.392.947 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 73.671.914 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y elementos 


del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.511.111.758 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 806.556.773 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 769.549.710 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 415.893.309 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 381.039.177 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 205.927.756 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 687.364.790 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 371.477.521 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 119.541.702 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 64.604.785 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.555.203.891 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.380.927.299 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.423.293.395 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 769.200.733 


Servicio de 
operación 


de vías 


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.337.372.797 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


primarias  
Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 722.766.043 


Total $ 328.961.407.694 


 
 


4.4.7. VIGENCIA 2032 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 3,60 $ 105.650.005.139 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,03 $ 25.363.287 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 555.537.834 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 2,99 $ 99.040.704.364 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,04 $ 33.817.716 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,05 $ 42.272.145 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 33.301.541 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,07 $ 41.814.676 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
predial Nariño Pasto Pasto - Cano Predios 


adquiridos Número 115,00 $ 11.193.235.284 


Vía primaria 
mejorada  


Ampliar y/o 
rectificar vía Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía con sección 
transversal 
ampliada 


 Kilómetros 2,10 $ 13.703.015.319 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,05 $ 42.272.145 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 77.703.594 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,50 $ 12.940.139.888 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,02 $ 16.908.857 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 44.402.055 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 5.176.055.905 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano Estudios o 


diseños Número 0,04 $ 33.817.716 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


realizados 
(2401) 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 88.804.106 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 2,10 $ 10.869.717.402 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,01 $ 8.454.429 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.100.514 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.552.816.772 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,19 $ 160.634.149 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 355.216.425 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 8,30 $ 42.961.264.012 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.100.514 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 1.035.211.181 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,06 $ 50.726.573 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 133.206.160 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 2,80 $ 14.492.956.534 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 33.301.541 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.100.514 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,17 $ 143.725.293 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 44.402.056 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 7,50 $ 26.506.706.394 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 4,60 $ 1.223.223.017 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,04 $ 33.817.716 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.100.514 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria con 


mantenimiento  Kilómetros 2,00 $ 7.068.455.038 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


periódico periódico 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,20 $ 353.375.539 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,30 $ 253.632.866 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 177.608.214 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 3.534.227.520 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,80 $ 212.774.082 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 77.703.594 


Túnel con 
mantenimiento  


Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 


Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 


Túnel de vía 
primaria con 


mantenimiento 
Número 0,29 $ 30.469.244.859 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.650.626.415 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 851.399.449 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 811.873.772 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 438.766.799 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 401.995.753 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 217.253.463 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 725.168.808 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 391.908.209 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 126.116.315 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 68.157.949 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.695.736.219 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.456.876.168 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.501.572.367 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 811.505.585 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.410.926.266 


Servicio de 
operación de 


Operar vehículos 
de emergencia en Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 762.517.060 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


35 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


vías primarias  la vía 
Total $ 405.858.375.590 


 
 


4.4.8. VIGENCIA 2033 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,04 $ 34.162.136 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 569.985.934 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 2,99 $ 101.248.696.966 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,04 $ 34.162.136 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 34.072.204 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,07 $ 42.902.167 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,07 $ 59.783.739 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 79.501.808 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,50 $ 13.226.983.710 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 45.429.605 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 529.079.348 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 90.859.211 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 2.116.317.392 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.357.401 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,03 $ 25.621.605 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 363.436.840 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 9,10 $ 48.070.887.250 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.357.401 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Estudios o 


diseños Número 0,22 $ 187.891.751 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


realizados 
(2401) 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 136.288.815 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 10,10 $ 54.835.587.497 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,23 $ 196.432.285 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 34.072.204 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,80 $ 31.865.580.018 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 5,50 $ 1.520.705.592 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,10 $ 85.405.341 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.357.401 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 3,80 $ 13.760.136.825 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 2,40 $ 663.580.622 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,09 $ 76.864.807 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 45.429.604 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 3,90 $ 13.760.136.826 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 2,80 $ 741.822.967 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.357.401 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,12 $ 102.486.410 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 181.718.420 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 19,00 $ 68.800.684.132 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 11,60 $ 3.210.443.162 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,10 $ 362.108.864 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,10 $ 27.649.193 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,06 $ 51.243.204 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 79.501.808 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 2,30 $ 8.328.503.868 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,40 $ 387.088.696 


Túnel con 
mantenimiento  


Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 


Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 


Túnel de vía 
primaria con 


mantenimiento 
Número 0,71 $ 74.336.571.536 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.699.464.852 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 866.900.332 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 829.404.961 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 448.241.320 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 410.676.244 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 221.944.732 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 740.827.734 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 400.370.889 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 128.839.606 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 69.629.720 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.753.946.572 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.488.335.257 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.533.996.555 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 829.028.849 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.441.393.088 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 778.982.487 


Total $ 456.037.229.300 
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4.4.9. VIGENCIA 2034 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.409 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,93 $ 593.452.872 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 3,25 $ 114.429.460.469 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.409 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 35.438.123 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 


cierre 


Número 0,07 $ 44.668.496 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,07 $ 61.883.288 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 82.688.955 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 22.003.762.217 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 8.840.470 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 47.250.830 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.750.470.277 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.410 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 94.501.662 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,20 $ 6.601.128.664 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.812.707 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 1.100.188.111 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,09 $ 79.564.227 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 378.006.649 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 35,70 $ 197.417.118.659 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.812.707 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 550.094.055 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,20 $ 176.809.391 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 141.752.494 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 11,60 $ 63.810.910.428 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 35.438.123 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.812.707 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 47.250.828 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 11.812.707 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,34 $ 300.575.965 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 189.003.326 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 19,30 $ 72.726.638.640 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 12,00 $ 3.443.354.023 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 8.840.470 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,60 $ 2.260.931.771 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,40 $ 114.778.468 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,19 $ 167.968.922 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 82.688.955 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 10,60 $ 39.943.127.958 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 6,60 $ 1.893.844.712 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y elementos 


del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 2.802.839.391 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 900.025.261 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 862.167.843 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 465.947.591 


Servicio de 
operación 


de vías 


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 426.898.641 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


primarias  
Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 230.711.915 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 770.091.666 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 416.186.198 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 133.928.985 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 72.380.208 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 2.862.732.062 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.547.126.952 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.594.591.982 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 861.776.855 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.498.330.524 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 809.753.580 


Total $ 548.004.737.208 


 
 


4.4.10. VIGENCIA 2035 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida Meta Recursos 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,93 $ 682.919.790 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 4,35 $ 178.315.802.014 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 41.222.455 


Vía 
primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


Número 0,07 $ 51.402.565 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


seguimiento y 
cierre 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,04 $ 43.170.346 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 96.185.729 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 27.362.180.495 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,05 $ 53.962.932 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 54.963.273 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 5,40 $ 36.373.036.650 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,09 $ 97.133.278 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,08 $ 109.926.547 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 11,10 $ 76.614.105.393 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 13.740.818 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,70 $ 11.628.926.712 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,41 $ 442.496.027 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,32 $ 439.706.182 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 6,80 $ 44.214.445.247 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 10.792.586 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 13.740.818 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 1,20 $ 7.524.599.638 


Vía 
primaria 


rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,12 $ 164.889.820 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,03 $ 41.222.455 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 13.740.818 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,04 $ 54.963.272 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 1.255.702.569 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
 Kilómetros 0,20 $ 65.408.022 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


señalización 
instalados 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,01 $ 13.740.818 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,10 $ 418.567.523 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,10 $ 32.704.011 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,22 $ 237.436.906 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,16 $ 219.853.095 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 23,80 $ 99.441.294.769 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 14,90 $ 4.840.193.466 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,01 $ 10.792.586 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,80 $ 2.929.972.668 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,40 $ 130.816.040 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados (2401) 
Número 0,11 $ 118.718.452 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,07 $ 96.185.729 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 12,70 $ 53.158.075.543 


Vía 
primaria 


mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 8,00 $ 2.583.616.782 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 1,00 $ 3.318.435.906 


Servicio de 
operación 
de túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 12,00 $ 1.066.461.030 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 1.008.736.837 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 20,60 $ 545.158.936 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 499.471.637 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 13,10 $ 269.933.065 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 901.007.661 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 18,60 $ 486.938.078 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 156.696.985 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 3,20 $ 84.684.883 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 3.349.398.718 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 49,40 $ 1.810.139.379 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.865.674.145 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 40,10 $ 1.008.279.391 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 1.753.047.513 


Servicio de 
operación 


de vías 
primarias  


Operar vehículos de 
emergencia en la 


vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 35,80 $ 947.412.130 


Total $ 569.148.586.652 


 
 


4.4.11. METAS TOTALES 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


Nueva 
calzada 


construida  


Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 


construida  Kilómetros 18,80 $ 652.088.808.924 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 


adquiridos Número 192,00 $ 17.584.955.513 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 9,30 $ 5.287.715.672 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,33 $ 2.287.798.547 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 570.846.865 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El 


Bordo) Mojarras - Popayán 
Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,27 $ 1.764.435.763 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,18 $ 1.144.937.178 


Nueva 
calzada 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano Estudios o 


diseños Número 0,28 $ 231.348.767 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


construida  realizados 
(2401) 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
  0,36 $ 2.520.937.596 


Nueva 
calzada 


construida  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,31 $ 255.516.814 


Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,13 $ 8.303.845.707 


Puente 
construido  Construir accesos Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,60 $ 17.326.949.145 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,23 $ 14.461.151.102 


Puente 
construido  


Construir 
infraestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 1,80 $ 52.646.969.804 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 0,64 $ 42.928.605.026 


Puente 
construido  


Construir 
superestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Puente 
construido para 
el mejoramiento 


de la red vial 
primaria 


Número 3,60 $ 105.650.005.139 


Puente 
construido  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Contratos de 
obra con 


supervisión y 
seguimiento al 


cumplimiento de 
los PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 4.063.252.429 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,33 $ 2.287.798.547 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,09 $ 570.846.865 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 243.145.736 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El 


Bordo) Mojarras - Popayán 
Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,27 $ 1.764.435.763 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,18 $ 1.144.937.178 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,18 $ 133.685.190 


Puente 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,36 $ 2.520.937.596 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Operar todos los 
equipos y 


elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 10,00 $ 25.340.054.979 


Servicio de 
operación de 


túneles 


Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Túneles con 
servicio de 
operación 


Número 119,00 $ 8.081.235.912 


Servicio de Operar vehículos Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en  Kilómetros 342,90 $ 7.074.417.893 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


operación de 
vías primarias  


de emergencia en 
la vía 


operación 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 322,20 $ 6.647.353.294 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 32,00 $ 650.400.278 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 184,00 $ 3.739.801.612 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 102,00 $ 2.073.150.897 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 206,00 $ 4.186.951.800 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de emergencia en 


la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 618,80 $ 12.756.753.208 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 342,90 $ 13.090.176.019 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 


operación  Kilómetros 322,20 $ 12.299.954.785 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 32,00 $ 1.203.470.571 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 184,00 $ 6.919.955.780 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 


operación  Kilómetros 102,00 $ 3.836.062.443 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria en 


operación  Kilómetros 206,00 $ 7.747.341.791 


Servicio de 
operación de 
vías primarias  


Operar vehículos 
de seguridad y 


asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 


operación  Kilómetros 618,80 $ 23.604.506.220 


Túnel con 
mantenimiento  


Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 


Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 


Túnel de vía 
primaria con 


mantenimiento 
Número 1,00 $ 104.805.816.395 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,18 $ 1.294.415.985 


Túnel 
construido  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios de 
preinversión 


(2401) 
Número 0,36 $ 2.850.061.987 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 0,90 $ 273.243.701 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 16,40 $ 4.957.634.291 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 1,50 $ 430.145.939 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 9,80 $ 2.548.891.498 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 


 Kilómetros 4,70 $ 1.212.342.975 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


instalados 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 9,40 $ 2.468.078.883 


Vía primaria 
mantenida 


Mantener la 
señalización 


horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vías primarias 
con dispositivos 


de control y 
señalización 
instalados 


 Kilómetros 40,00 $ 11.869.661.909 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,70 $ 740.826.153 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,10 $ 105.832.305 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,40 $ 423.329.220 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,10 $ 105.832.305 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,30 $ 317.496.924 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 1,60 $ 1.693.316.928 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,50 $ 5.553.013.303 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 26,30 $ 103.528.994.999 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 2,40 $ 8.339.958.659 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 15,80 $ 53.978.334.947 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 7,50 $ 25.069.566.532 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 15,20 $ 52.038.611.340 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 64,30 $ 248.101.623.855 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,02 $ 19.633.056 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,60 $ 513.077.037 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,06 $ 47.620.423 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,49 $ 382.612.261 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,29 $ 220.919.104 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,60 $ 459.461.446 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 1,54 $ 1.296.860.979 


Vía primaria 
mejorada  


Ampliar y/o 
rectificar vía Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Vía con sección 
transversal 
ampliada 


Número 8,10 $ 49.335.104.417 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,30 $ 317.496.924 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
predial Nariño Pasto Pasto - Cano Predios 


adquiridos Número 115,00 $ 11.193.235.284 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 


Consultas 
previas en 
proceso de 


seguimiento y 
cierre 


Número 0,70 $ 398.000.105 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,23 $ 178.814.398 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,10 $ 105.832.305 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 1,20 $ 1.269.987.694 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,10 $ 105.832.305 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,80 $ 846.658.461 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,40 $ 423.329.229 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 0,70 $ 740.826.153 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Medidas 
ambientales 
ejecutadas 


Número 3,20 $ 3.386.633.844 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,03 $ 26.217.908 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 1,13 $ 903.646.703 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,07 $ 60.895.424 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,43 $ 366.025.846 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 0,20 $ 172.274.546 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 1,76 $ 1.326.766.954 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 


Estudios o 
diseños 


realizados 
(2401) 


Número 1,78 $ 1.525.517.300 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
- - - 


Informes de 
gerencia integral 


realizados 
Número 96,00 $ 1.000.000.000 


Vía primaria Reconstruir base, Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria  Kilómetros 2,00 $ 11.500.211.643 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


48 
 


Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 


rehabilitada  subbase y/o capa 
de rodadura 


rehabilitada 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 35,10 $ 182.844.075.358 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 3,10 $ 18.577.486.213 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 21,00 $ 125.831.300.789 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 9,90 $ 58.691.034.224 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 


Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 20,10 $ 106.993.566.156 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 


rehabilitada  Kilómetros 85,50 $ 454.627.066.434 


Total $ 2.745.430.506.304 


 
 
4.5. CRONOGRAMA 
 
 
4.5.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 


Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 1/02/2026 31/12/2035 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
4.5.2. CONSULTORÍA 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 


Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 31/12/2028 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
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4.5.3. PUENTES DOS RIOS 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 


Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 30/04/2029 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de interventoría, ejecución de las obras y/o compra 
de predios requeridas a partir de los diseños aprobados, cuyas actividades están 
contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos de obra e 
interventoría de los sectores objeto de trámite.  
 
Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas, demolición de estructuras, Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales, Suministro e instalación de materiales granulares como subbase y 
base granular, imprimaciones, riego de liga, suministro e instalación de mezcla asfáltica, 
construcción de estructuras de contención en concreto reforzado con cimentación 
profunda, filtros y rellenos estructurales, obras hidráulicas de drenaje, suministro e 
instalación de la señalización vertical, horizontal, defensas metálicas, zonas duras para 
paso peatonal, entre otras.  
 
Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, 
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles 
variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de los índices 
que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 
 
5.1.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 


PRESUPUESTO DE OBRA 
ITEM VALOR 


EXPLANACIONES $ 114.655.607.466 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 115.248.942.793 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 379.733.919.054 
PAVIMENTOS HIDRAULICOS $ 4.075.465.352 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 1.022.766.864.944 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 37.286.779.761 
OBRAS VARIAS  $ 3.969.336.024 
TRANSPORTES $ 217.983.037.428 


SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 1.895.719.952.822 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 405.000.000 


PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 373.641.440.580 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 0 
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VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 2.269.766.393.402 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 


OBRA) $ 16.586.754.413 


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 2.286.353.147.815 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  


$ 5.971.098.685 


IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 


$ 1.134.508.750 


TOTAL, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 


de traslado de redes) (A)  
$ 7.105.607.435 


GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACIÓN) $ 41.935.335.614 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO TRAMO 1, TRAMO 2 Y 


TRAMO 3 $ 96.837.284.376 


SERVICIO OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE 
ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO 


DE NARIÑO Y PAGO DE ENERGIA TUNEL DAZA  
$ 30.091.205.867 


VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 2.462.322.581.107 
 


PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL $ 26.667.153.000 
PERSONAL TÉCNICO $ 13.031.950.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 345.461.760 
PROVISIÓN JORNADAS 7X24 $ 59.500.000 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 40.104.064.760 
FACTOR MULTIPLICADOR $ 2 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 94.645.592.834 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS $ 54.740.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 17.620.050.000 
OTROS COSTOS $ 957.712.000 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 18.632.502.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 113.278.094.834 


PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 47.550.086.113 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 160.828.180.947 


IVA = 19% $ 30.557.354.380 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 191.385.535.326 


 
RESUMEN PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.462.322.581.107 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 191.385.535.326 
GERENCIA INTEGRAL $ 1.000.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 2.654.708.116.434 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.2. CONSULTORÍA 
 


PRESUPUESTO CONSULTORÍA 
ITEM VALOR 


    
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL    
Director de Consultoría $ 195.030.000 
Ingeniero Residente de Estudios $ 239.040.000 
Ingeniero Residente de Campo   $ 79.680.000 
Especialista Ambiental  $ 195.030.000 
Ingeniero Auxiliar $ 52.920.000 
    


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A) $ 761.700.000 
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40 
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PRESUPUESTO CONSULTORÍA 
ITEM VALOR 


TOTAL, COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $ 1.828.080.000 
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES $ 4.789.510.000 


GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 7.250.692.000 
    


COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F) $ 13.868.282.000 
IVA = 19% * (F) = (G) $ 2.634.973.580 


VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $ 16.503.255.580 
 


PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL    
Director de Consultoría $ 195.030.000 
Ingeniero Residente de Estudios $ 239.040.000 
Ingeniero Residente de Campo   $ 79.680.000 
Especialista Ambiental  $ 195.030.000 
    
    


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A) $ 708.780.000 
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40 


TOTAL, COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $ 1.701.072.000 
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES $ 1.436.919.000 


GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 407.500.000 
    


COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F) $ 3.545.491.000 
IVA = 19% * (F) = (G) $ 673.643.290 


VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $ 4.219.134.290 
 


RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO CONSULTORIA $ 16.503.255.580 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 4.219.134.290 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 20.722.389.870 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.3. PUENTES DOS RIOS 
 


PRESUPUESTO PUENTE DOS RÍOS 
ITEM VALOR 


EXPLANACIONES $ 3.421.094.227 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 429.901.810 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 1.461.419.815 
URBANISMO $ 412.968.108 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 40.103.284.789 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 390.338.637 
OBRAS VARIAS  $ 0 
TRANSPORTES $ 11.332.472 


SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 46.230.339.858 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 


OBRA) $ 337.837.099 


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 46.568.176.957 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 125.000.000 


PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 7.036.000.000 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 6.145.002.137 


VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 59.874.179.094 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  


$ 186.224.233 


IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 


$ 35.382.604 


TOTAL, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños $ 221.606.837 
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PRESUPUESTO PUENTE DOS RÍOS 
ITEM VALOR 


de traslado de redes) (A)  
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACIÓN) $ 3.703.311.994 


VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONSULTORÍA $ 63.799.097.925 
 


PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   
PERSONAL PROFESIONAL $ 1.273.712.000 
PERSONAL TÉCNICO $ 259.632.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 48.384.000 
PROVISIÓN JORNADAS 7X24 $ 100.000.000 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 1.681.728.000 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 3.968.878.080 
OTROS COSTOS DIRECTOS   
VIÁTICOS $ 23.000.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 593.964.000 
OTROS COSTOS $ 124.972.000 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 741.936.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 4.710.814.080 


PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 500.028.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 5.210.842.080 


IVA = 19% $ 990.059.995 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 6.200.902.075 


 
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 


PRESUPUESTO DE OBRA $ 63.799.097.925 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 6.200.902.075 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 70.000.000.000 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.4. PRESUPUESTO RESUMEN 
 


RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.526.121.679.033 
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA $ 16.503.255.580 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 201.805.571.691 
GERENCIA INTEGRAL $ 1.000.000.000 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 2.745.430.506.304 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicita Vigencia Futura Ordinaria. 
 


Vigencia Fuente Valor Total 
2026 Nación $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 569.148.586.652 


TOTAL $ 2.745.430.506.304 
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7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia 
fiscal que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y 
las matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las vigencias futuras 
ya aprobadas y en trámite para la entidad. 
 
 
8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de 
inversión, la información solicitada para este tipo de trámites no aplica.  
 
 
9. OBJETO 
 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras 
Excepcionales por valor de $ 2.745.430.506.304, necesarias para adelantar los procesos 
de la obra e interventoría tendientes la contratación de:  
 


• MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
PASTO – EL ESTANQUILLO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y 
CAUCA 


• REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
• ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDA 


CALZADA DEL CORREDOR AEROPUERTO – EL ESTANQUILLO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CAUCA 


• Gerencia integral para el acompañamiento integral del proyecto por valor total de 
$1.000.000.000, en la vigencia 2026. 


 
A través del proyecto 2401-0600-0148 “Construcción, mejoramiento, mantenimiento, 
rehabilitación y operación de la vía Pasto - Estanquillo. Cauca, Nariño”, en el presupuesto 
de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, para las vigencias 2026 – 2035. 
 
 


Sección 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Programa 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 


Proyecto 0148 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN 
DE LA VÍA PASTO - ESTANQUILLO. CAUCA, NARIÑO 


Subproyecto 51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 456.037.229.300 
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Vigencia Fuente Valor Total 
2034 Nación $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 569.148.586.652 


TOTAL $ 2.745.430.506.304 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 


CR. (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 


 
Elaboró: SMCN Daniel Tique – Juan Cubillos 
 GSCP Laura Camila Cantor Guasca 
 OAP Juan Diego Torres Guevara 
Revisó: OAP Sergio Alejandro Prieto Leal 
Aprobó:  Germán Puentes Aguilar 
Fecha:  13 de noviembre de 2025 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 


5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 


Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 


 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 


REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 


 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 


TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 


        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 


VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652


2.745.430.506.304TOTAL


Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 


construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 


Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 


Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 


Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 


 


Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO


u
F


w
x
 V


tb
L
 i
h
d
C


 G
y
w


3
 G


P
3
K


 K
K


w
b
 u


0
M


=


V
a
lid


a
r 


d
o
c
u
m


e
n
to


 f
ir
m


a
d
o
 d


ig
it
a
lm


e
n
te


 e
n
: 
h
tt
p
:/
/s


e
d
e
e
le


c
tr


o
n
ic


a
.m


in
h
a
c
ie


n
d
a
.g


o
v
.c


o








Número:
Fecha 
Registro:


Estado:
Tipo 
Moneda.:


1725


Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00


Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00


Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00


Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00


Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00


Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00


Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00


Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00


Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00


Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00


Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00


Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00


Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00


Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,002032 Totales por año: 405.858.375.590,00


2031 Totales por año: 328.961.407.694,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 405.858.375.590,00


2030 Totales por año: 177.948.570.405,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 328.961.407.694,00


2029 Totales por año: 118.741.179.455,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 177.948.570.405,00


2028 Totales por año: 65.563.620.000,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 118.741.179.455,00


2027 Totales por año: 55.166.800.000,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 65.563.620.000,00


2026 Totales por año: 20.000.000.000,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 55.166.800.000,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 20.000.000.000,00


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI


2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.







Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00


Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00


Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00


Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00


Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00


Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00


Número Doc Soporte: 2025-12-19


Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.


Firma Responsable.


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


2035 Totales por año: 569.148.586.652,00


2034 Totales por año: 548.004.737.208,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 569.148.586.652,00


2033 Totales por año: 456.037.229.300,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 548.004.737.208,00


C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 456.037.229.300,00





