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Entre Municipio de Pasto (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 

parte; y por la otra CONSORCIO CLAS Nit 902.077.362-4 RL NIKANDRO MUÑOZ, adelante el 

“Interventor” en mi condición de  representante legal, identificado como aparece en el “Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución 110 del 15 de mayo de 2026 la Entidad abrió el Procedimiento de 
Contratación CM-2026-1. 
 

II. Que a través de la Resolución 125 del 17 de junio de 2026 la Entidad adjudicó el contrato al 
oferente CONSORCIO CLAS Nit 902.077.362-4 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 12 B Y 
CALLE 16, SECTOR AVENIDA CHILE - MARGEN DERECHO DE LA CIUDAD DE PASTO (SIVM-
SU-0045-009). 
 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. CM-2026-1, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta CIENTO 
SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON 83 CENTAVOS 
M/CTE ($162,058,020.83) equivalentes a 92.55 SMMLV para el año 2026 y con sus propios medios 
–materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA 
Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON 83 CENTAVOS M/CTE ($162,058,020.83), equivalentes a 92.55 
SMMLV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor a Afectar 

2026001794 17/03/2026 $ 162.058.023,55 
$ 162.058.020.83 

 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad hará al Interventor pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría 
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y estarán soportadas en actas de interventoría; hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su 
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato y 
liquidado el contrato de obra. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
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En todo caso el plazo para el pago se contará una vez radicada la cuenta a conformidad en la 
Secretaría de Hacienda del municipio de Pasto y según lo establecido en el estatuto de rentas. 
 
 
PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación 
de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 
reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes 
establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes. 
 
PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 
efectivamente entregados o en la proporción del avance de obra. 
 
PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 
estarán a cargo del contratista. 
 
PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este 
no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra. 
 
 
PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de  los 
documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 
respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 
facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses 
o compensación alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá acreditar los 
comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y 
parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 5 de 17 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
 
1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de  
conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, 
los requerimientos que en virtud del contrato haga el 
supervisor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal 
cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales.  
2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio 
de Pasto y el contratista.  
3. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las necesidades específicas 
a que haya lugar.  
4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos 
de ejecutar en debida forma el contrato.  
5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, 
eficacia y calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 
pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  
6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento 
ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento 
garantizando la calidad de estos.   
7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato 
y proponer alternativas de solución a las mismas.  
8. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, cumpliendo 
sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.  
9. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad 
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. Aplica nómina electrónica para 
el personal.  
10. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) 
años siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de 
Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la 
ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a 
cargo el Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  
12. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el Ministerio 
de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen.  
13. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio 
de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, 
al momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la 
base de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial 
de la alcaldía 
de Pasto, www.pasto.gov.co  
14. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal 
en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II.  
15. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato.  
16. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el contratista 
deberá cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo.  
17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 
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contractual.  
18. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
19. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, según 
la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante 
efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, tasas y contribuciones que 
estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados mediante las plataformas 
habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecución del 
contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto Acuerdo 046 
de 2017,  modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO 
No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior 
será requisito de legalización del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 
20. Mantener actualizado los medios de contacto tanto direcciones físicas, electrónicas y números 
telefónicos. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
A- ESPECIFICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de condiciones, 

del contrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del contratista, cronograma de 

ejecución, plan de calidad y cualquier otro documento que haga parte del contrato.  

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista, verificar su 

disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento técnico fuere necesario.  

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en general del 

plazo del contrato.  

4. Someter a consideración del Municipio el respectivo visto bueno, previo, a las modificaciones 

de los diseños, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del contrato 

como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda solicitud de modificación 

deberá estar acompañada de la respectiva justificación técnica y económica.  

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los 

correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el 

valor del contrato.  

6. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto 

el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.  

7. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer. Si es del caso, 

los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar, 

todo con la debida sustentación y antelación.  

8. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones 

exigidas en el respectivo contrato.  

9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su 

utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las 

especificaciones o condiciones; labor que comprenderá los análisis de laboratorio que sean 

necesarios.  

10. Solicitar con la debida anticipación, autorización para incrementar las cantidades de obra no 

previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y solicitando visto bueno ante la entidad 

contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos 

complementarios no previstos, así como sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios 

propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato.  
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11. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el 

perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales 

correspondientes.  

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las entidades que 

regulan la construcción en Colombia.  

13. Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto 

llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones 

a la entidad contratante.  

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones públicas o privadas que 

permitan desarrollar sin oposición a las obras requeridas, notificando a quien corresponda 

sobre los problemas que al respecto detecte.  

15. Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente la colaboración o asesoría de 

profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así 

lo requiera.  

16. Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de estas.  

17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 

resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le 

competen, al Municipio, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la posición de la 

interventoría en relación con el tema.  

18. Exigir al contratista mantener el personal calificado y competente en número suficiente para un 

adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones, el personal mínimo se encuentra 

indicado dentro del contrato del contratista. Así mismo analizar las aptitudes y ética del 

personal al servicio del contratista, para sí es del caso, exigir su remoción cuando a su juicio 

perjudique el normal desarrollo de la interventoría.  

19. Impartir instrucciones sobre trabajos topográficos, sistemas de construcción, prioridades en los 

trabajos y demás observaciones que juzgue pertinentes.  

20. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan 

introducido durante su ejecución, sometiendo a consideración y aprobación o visto bueno del 

Municipio:  

a. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que considere 

convenientes, señalando las razones técnicas del caso.  

b. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con 

treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha inicial de vencimiento del plazo de ejecución 

del contrato, debidamente sustentadas y con la justificación técnico, económica y/o jurídica, 

según el caso.  

21. Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales rechazados en caso de que 

el contratista haya rehusado hacerlo y, ejecutar los trabajos ordenados por escrito, en el caso 

de que el contratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos 

previstos. Los costos que se originen serán cargados al contratista.  

22. Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción, etc., 

para lo cual podrá requerir al contratista información completa y detallada sobre el número, 

clasificación, salarios o sueldos del personal empleados, costos de materiales, herramientas, 

equipos e instrumentos usados en la obra, así como rendimiento de mano de obra, materiales 

y equipo.  

23. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecución de los cálculos necesarios para cuantificar 

la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de pago y elaborar su 

memoria.  
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24. Realizar la inspección técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o suministros, 

elaborar y presentar el informe técnico respectivo.  

25. Prestar la colaboración necesaria al Supervisor designado por el Municipio y suministrarle 

todos los datos e información que se demande, sin perjuicio de la reserva legal a que tales 

datos e informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes específicos que le 

soliciten; si fuese procedente.  

26. Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las determinaciones tomadas 

en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u ordenas dirigidas al 

contratista.  

27. Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y contractuales sobre impacto 

ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigación y en general todo lo 

concerniente al cumplimiento de la legislación ambiental que se requiera en desarrollo de la 

ejecución del contrato.  

28. Rendir informes mensuales al Municipio de Pasto, sobre la ejecución y avance de las obras en 

los formatos que para tal efecto se disponga.  

29. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construcción a fin de que se empleen los 

pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 

economía y estabilidad adecuada.  

30. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a El MUNICIPIO sobre el 

avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar 

las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las 

recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.  

31. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El 

MUNICIPIO en calidad de anticipo se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la 

manera más eficiente y económica, siempre y cuando el contratista de obra haya accedido al 

anticipo.  

32. Exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria.  

33. Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión 

general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización 

del personal, plan de calidad y verificar su cumplimiento.  

34. Elaborar y suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial de obra 

incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios o modificaciones a que haya lugar. c.) El 

acta final de recibo de obra. d.) Apertura y cierre de las respectivas actas de vecindad e.) El 

acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el funcionario delegado y el 

CONTRATISTA. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 

acuerdo sobre el contenido de esta, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y 

presentarla a consideración del alcalde o su delegado, para que esta sea adoptada por acto 

administrativo motivado.  

35. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se 

requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, 

pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción 

que considere inadecuados.  

36. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que 

éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las 

obras.  
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37. Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, 

actas de modificación de los contratos.  

38. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento 

del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de esta, conforme a lo pactado en 

el contrato, y en su defecto informar a El MUNICIPIO y al jefe de la oficina jurídica y/o 

Departamento Administrativo de Contratación - DACP de El MUNICIPIO de Pasto, detallada y 

oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la 

ejecución satisfactoria de la obra.  

39. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL 

CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de 

la obra.  

40. Comunicar a Secretaría de Infraestructura y Valorización en forma oportuna, las circunstancias 

que afecten el normal desarrollo del contrato.  

41. Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y 

eficaz ejecución del contrato.  

42. Velar porque las garantías exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del contrato en 

los términos pactados para cada uno de los riesgos.  

43. Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periódicamente el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes 

parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF) sobre las nóminas a las entidades que 

competa. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones 

o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El MUNICIPIO 

ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni 

efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas. El 

interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones 

exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa 

los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado 

en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones 

indicadas por el interventor, El MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 

terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin 

perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. Deberá verificar el pago completo 

referente a nóminas y demás obligaciones por parte del contratista de obra antes de cada pago 

parcial y al final del plazo contractual verificará que están saldadas las deudas y obligaciones 

con el personal y con terceros, solo así se podrá proceder a la liquidación del contrato de obra. 

44. Las demás actividades establecidas por la ley respecto del objeto del contrato o que se 

deduzcan de la naturaleza de este.  

45. Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud y Aportes 

Parafiscales.  

46. Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad Social en 

Salud y pensión en el periodo correspondiente con los montos de liquidación establecidos por 

ley, aplica nómina electrónica.  
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47. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto del 

contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor de 

este.  

48. Participar en el seguimiento y control del plan de calidad de la obra junto con el contratista y el 

supervisor, además del Plan Integral de Gestión de la Obra, así como realizar la 

correspondiente inducción a su equipo de trabajo.  

49. Aplicar los planes de calidad implementados por la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

para realizar el correspondiente seguimiento a las obras, con todos los formatos y manuales 

suministrados por la Entidad Contratante y los demás que se concretan entre las partes 

involucradas en la obra, especialmente en la aplicación del Manual de Interventoría y 

Supervisión de Obras (IN-M-001) del municipio de Pasto.  

50. Velar por el cumplimiento de los PMT aprobados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del 

Municipio de Pasto, para cada una de las vías a intervenir en el presente objeto contractual.  

51. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el contratista deberá cumplir 

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Resolución número 0312 de 2019, expedida por el ministerio del trabajo.  

52. El contratista deberá acreditar que se encuentra a Paz y salvo con el Municipio, para lo cual 

deberá aportar el correspondiente certificado “Paz y Salvo Municipal”. Deberá presentarlo para 

la suscripción del acta de inicio.  

En caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la Alcaldía de Pasto deberá 
realizar el siguiente trámite:  
Para ingresar su identificación en nuestra base de datos, deberá enviar por correo electrónico 
sistemas@haciendapasto.gov.co la siguiente documentación:  

• Persona Natural: Documento de identificación Escaneado, Dirección de residencia, 

Teléfono fijo o móvil, Correo electrónico.  

• Persona Jurídica: Registro Único Tributario (RUT) digital debidamente firmado.  

B- ESPECIFICAS FINANCIERAS: 

1. Autorizar los pagos que debe efectuar el municipio de Pasto, en las formas establecidas en las 

estipulaciones del contrato, previa autorización expresa del supervisor y los trámites 

administrativos reglamentarios.  

2. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El 

MUNICIPIO en calidad de anticipo se empleen únicamente en el objeto del contrato de la 

manera más eficiente y económica. Además del debido control de desembolsos de este en la 

plataforma o según la mecánica que especifique la entidad bancaria que preste el encargo 

fiduciario. Siempre y cuando el contratista de obra haya aceptado el anticipo. 

C- ESPECÍFICAS TÉCNICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de condiciones, 

del contrato, de las especificaciones técnicas de construcción, propuesta del contratista, 

cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.  
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2. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que 

éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las 

obras.  

3. Participar en la preparación del plan de calidad de la obra junto con el contratista y el 

supervisor, así como realizar la correspondiente inducción a su equipo de trabajo.  

4. Aprobar los documentos entregados por el contratista de obra referentes a: análisis de precios 

unitarios de la propuesta presentada, cronograma de Actividades y flujo de Inversiones, plan 

de manejo de inversiones de anticipo, organigrama, Plan de Calidad de la Obra, Plan de 

manejo de tránsito, Plan de manejo Ambiental (solo si el proyecto requiere licenciamiento 

ambiental), Plan Integral de Gestión de Obra, Plan de Seguridad Industrial y de Seguridad 

Ocupacional, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.  

5. Revisar y validar el sistema de aseguramiento de la calidad de las obras presentado por el 

contratista de obras.  

6. Exigir al contratista, una vez inicie el plazo de ejecución, el cronograma de obra, flujo de 

inversión, el plan de inversión del anticipo, el plan de manejo ambiental, plan de calidad de 

obra y seguridad industrial, para su aprobación y entrega al municipio.  

D- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES  

1. Realizar el control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  

2. Realizar el control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD-

.  

3. Controlar el manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

4. Verificar el cumplimiento de los certificados de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente.  

5. Revisar la calificación del componente de gestión ambiental y fichas de seguimiento de labores 

ambientales.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el  

contratista para el cabal desempeño de su gestión.  
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4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos 
consagrados por la ley.  
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte.  
6. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 
7. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del 

supervisor. 
8. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 

supervisor. 
9. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al 

contratista. 
10.  Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993.  

 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista, se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las 
actuaciones del contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 3 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el setenta por ciento (70 
%), sin perjuicio de incorporar uno superior, de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
[3SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
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que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimo 
mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente veinte por ciento 
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(20%). La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 días] contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

En un monto 
asegurado 
equivalente al 10% 
del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Esta garantía se 
constituirá por el 
diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 

En un monto 
asegurado 
equivalente al 10% 
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Característica Condición  

estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de la extinción del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro (4) meses y los subsiguientes dos (2) meses, previa notificación o convocatoria que haga la 
Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, 
la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si 
el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado 
en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 17 de 17 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente para suscribir el Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en  

Tra

mo 
UBICACIÓN 

COORDENADAS 

INICIALES  FINALES  

LATITUD  LONGITUD  LATITUD  LONGITUD  

1 
CARRERA 9 ENTRE CALLES 12 B Y CALLE 16, CALZADA 

SUR 

1°11'52.5"

N 

77°16'35.8"

W 
1°11'57.8"N 

77°16'22.3"

W 

 
y el domicilio contractual es Municipio de Pasto que funcionará como domicilio contractual.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en San Juan de Pasto, el 18 de junio de 2026. 

 
 
Por la Entidad,             Por el Interventor, 

 
 
DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE                      CONSORCIO CLAS  
Directora del Departamento de Contratación                       RL NIKANDRO MUÑOZ  
                                                                                                   Contratista 

 


