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CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. . | 087-2026

FECHADE SUSCRIPCION | 18 DEJUNIO DE 2026
CONTRATANTE | HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.
NIT | 1890.700.967-1

CONTRATISTA | INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION [ 901.383.601-8

DIRECCION - | Calle62 No.6—_60

CORREQ ELECYRQMCO | ingnova.rpr.sas@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DE IVA

Entre los suscritos a saber, por una parte, el HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E., identificado con el
NIT 890.700.967-1, representada legalmente en su condicién de Gerente por la doctora DIANA MARCELA
CAMPOS BARRIOS , mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadania No.
53.122.713 de Bogota D.C., nombrada mediante Decreto No. 048 del 23 de marzo de 2024, posesionada
el 1 de abril del afio 2024 por el sefior Alcalde del municipio de Ortega Tolima, facultada para celebrar
contratos de conformidad con el Acuerdo No. 018 de 2024, y quien para efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATANTE vy, por otra parte, el INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT
901.383.601-8, representada legalmente por la sefiora ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS, identificada con
cédula de ciudadania No. 1.110.539.199, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar
incurso (a) en causales de inhabilidad e incompatibilidad conforme al articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
adicionado y modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 1, 2 y el paragrafo 3 del
articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, para celebrar el presente contrato y quien para los efectos del mismo
se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA,
el cual se regira por las siguientes:

1. OBIJETO. CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
“ADECUACIQN MENOR DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL DEL
HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA”.

2. PLAZO DE EJECUCION. Tres (03) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

3. LUGAR DE EJECUCION. El presente contrato se ejecutara en el Centro de Salud El Vergel
del Hospital San José E.S.E. del municipio de Ortega, Tolima, o
donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual.

4. OBLIGACIONES. OBLIGACIONES GENERALES:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los
documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones
de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de
acuerdo con los documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que -
indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

6. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién
que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

7. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econdomica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

8. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las
leyes y los reglamentos relativos con el sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (EPP).

9. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del
personal a su cargo, las tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

10. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al
momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los
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directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

11. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al
momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion
del contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1. Realizar la interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y legal.

2. El interventor del contrato de obra representard al
Hospital y sera intermediario entre esta entidad y el
contratista, y por su conducto se tramitaran todas las
cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

3. El interventor ejercera todas las actividades que le son
propias por naturaleza, y conforme los articulos 82, 83,
84y 85 de la ley 1474 de 2011.

4. Obtener de la entidad, los disefios, planos vy
especificaciones necesarias para la ejecucion de la obra'y
vigilancia del contrato, y suministrar dichos documentos
en forma oportuna al contratista si aun no han sido
entregados.

5. Analizar todos los documentos que hacen parte del
contrato, de tal forma que conozca a fondo la naturaleza,
objeto, magnitud, alcance, especificaciones,
condiciones, entre otros; del contrato de obra publica
objeto de interventoria.

6. Elaborar y suscribir junto con el contratista, el Acta de
iniciacion de los trabajos en los términos establecidos en

3 los pliegos de condiciones.

é;*ggl 7. Exigir la oportuna presentacion del cronograma de
o trabajo debidamente actualizados por parte del
‘2 contratista.
E 8. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los
on

programas de trabajo e inversiones y de avance fisico de
obra y sus modificaciones.
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10

11

12.

13.

14.

15.

16.

Exigir el cumplimiento del cronograma estipulado en el
programa de trabajo e inversiones, y velar porque los
trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna
utilizacion de equipos para cada clase de obra y de
acuerdo con las normas de construccién

Colaborar con el contratista con miras a la correcta
ejecucion del contrato obra publica por fases, con orden
y eficiencia, resolviendo con  prontitud los
requerimientos técnicos del contratista, previniendo con
su experiencia y analisis los posibles inconvenientes
técnicos y financieros en el desarrollo del contrato.
Exigir el cumplimiento del contrato y de las
especificaciones en todas o cualquiera de sus partes.
Velar y exigir al contratista que la garantia Unica
contemplada en el contrato esté vigente por todo el
tiempo de duracién de los compromisos contractuales y
que sean presentadas y renovadas oportunamente en el
momento en que ello se requiera.

Vigilar el buen uso y conservacién de los equipes de
propiedad del Hospital y que eventualmente estén al
servicio del contratista para la ejecucion del contrato.
Vigilar que el contratista cumpla con sus obligaciones
laborales, para lo cual podra solicitar y/o revisar los libros
de contabilidad del contratista o exigir los comprobantes
de pago de aportes parafiscales y seguridad social, con el
fin de verificar su cumplimiento.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o
personas cuando el contratista se lo solicite, para
resolver problemas que puedan afectar los trabajos,
siempre y cuando esta obligacién no corresponda al
contratista.

Llevar un libro diario de obra o bitacora para registrar en
forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la
construccion, tales como registro de érdenes, iniciacion
de las distintas etapas de la obra, modificaciones al
proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas
del equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de
trabajo, visitas de funcionarios, en donde consten todos
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los avances, novedades, aclaraciones, observaciones y
objeciones presentadas en el desarrollo del mismo vy las
demads que crea necesarias.

17. Exigir al contratista la licitud de la procedencia de los
materiales que se utilicen, asi como la calidad de los
mismos, e igualmente informar les suspensiones de la
obra vy sus causas.

18. Formular y suscribir con el contratista todas las Actas
necesarias en las cuales constaran las deliberaciones,
diferencias y objeciones presentadas en el desarrollo del
mismo y las demas que crea necesarias. ’

19. Formular las recomendaciones que fueren del caso,
tendientes a la debida ejecucién contractual.

20. Exigir al contratista, la permanencia en la obra del
ingeniero residente y del personal técnico vy
administrativo requerido, asi corno el equipo exigido
como minimo en buenas condiciones de funcionamiento
para poder cumplir con el programa de trabajo e
inversion.

21. Debe disponer del personal técnico y administrativo
suficiente y requerido para realizar adecuadamente las "
actividades de interventoria objeto del presente estudio.

22. Documentar las Actas de los comités mensuales o
extraordinarios que se lleven a cabo como parte del
seguimiento del contrato.

23. Presentar informes mensuales que evidencien el avance
del proyecto, las actividades desarrolladas por el
contratista y las actividades propias de la interventoria y
todos aquellos reportes que el Hospital considere
necesarios.

24. Presentar de una manera previa a la firma del Acta final

3 de Ejecucion y Verificacion de la etapa de construcciony
Ep S gl dotacion a satisfaccion, un informe detallado del

2. desarrollo del contrato, consignando de manera expresa

‘2 su conformidad con el cumplimiento del contratista del

E objeto contratado en la etapa de verificacién.

§’ 25. Firmar el Acta final de Ejecucién y recibo a satisfaccién y

Verificacion de la etapa de construccion y dotacion.
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26.

27,

28.

29.

30.

31

.

32,

Proyectar y tramitar el Acta de Liquidacion del contrato
objeto de la interventoria.

Asumir las acreencias laborales y demas gastos que
genere el personal que tenga a cargo para el desarrollo
del objeto contractual.

Asumir los pagos de seguridad social y parafiscales de
conformidad a ley.

Exigir periodicamente al constructor la presentacion de
los contratos de trabajo, las planillas de afiliacion y pago
al sistema de seguridad social, recibo de pago de salarios
y prestaciones sociales y demas conceptos para con sus
trabajadores, durante la ejecucion del contrato y antes
de su liquidacion.

Informarse a través del respectivo Supervisor sobre la
organizacién y procedimientos internos del hospital
relacionados con el manejo del respectivo contrato, asi
como saber sobre las normas de seguridad industrial que
sean pertinentes

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por
parte del constructor, de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con
el contrato, las especificaciones, asi como conocer la
propuesta del contratista constructor y las normas y
reglamentacion aplicables en la ejecucion del contrato.
El respectivo supervisor debe enviar copia al interventor
del contrato de construcciéon con todos sus anexos.

El interventor debera garantizar el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial para la ejecucion del
Contrato de construccion en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b)
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal
debera estar debidamente identificado, con carnet o
escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir
que se determine y que permita su inmediato
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reconocimiento, de conformidad con los distintivos,

logotipos, insignias, etc.

Colaborar con la entidad en la solucién de las

reclamaciones surgidas por perjuicios causados a

terceros con ocasion de la ejecucion del respectivo -

contrato.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos

imputables al contratista constructor que puedan causar

perjuicio a la entidad, debido a la ejecucion del contrato
de construccion y colaborar en la solucion de los mismos

35. Programary coordinar con el constructory la supervisién
las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato.
En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, asi como se tratan y analizan temas vy
problemas relacionados con el desarrollo del contrato,
acordando entre las partes soluciones practicas vy
oportunas.

36. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, cuando fuere el caso,
deberan suscribir el acta de suspension respectiva del
contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y
enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3)
dias calendarios siguientes. Para ello el interventor
realizard una evaluacion de los hechos acaecidos, las
causas que los motivaron, y la diligencia con que el
contratista constructor actué ante la ocurrencia de éstos.

37. Informar, al respectivo supervisor, con la debida
anticipacion, sobre la necesidad y la justificacion de
prorrogas en el plazo de ejecucion del contrato de
construccion.

33

34

E 38. Suscribir con el contratista constructor todas las actas,
iy S gl incluidas las de suspension y reiniciacion del contrato y

£ tramitarlas para la aprobacién del respectivo supervisor

ﬂ dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a su

.EL suscripcion.

o

39. Llevar el control de inversiones con el objetivo de no
sobrepasar el valor del contrato de construccion.
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40. Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no
marchen de acuerdo con el programa de trabajo e
inversiones, los avances de las metas fisicas sean
inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se
cumplan en su oportunidad o cuando se presenten
defectos de calidad en las pruebas y ensayos
especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al
respectivo supervisor y dejar otra en el archivo de la
interventoria.

41. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el
archivo de la interventoria con la correspondencia,
informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y
demds documentos requeridos para el control de la
gjecucion de las obras, en donde se detallen las
condiciones geoldgicas, topograficas y meteoroldgicas,
equipos utilizados, métodos constructivos y en general
todo aquello que permita determinar completamente las
caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debera
ser entregado a la ESE como requisito para el recibo de
la interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Velar porque el Contratista constructor de estricto
cumplimiento de la obra. .

2. Dar cumplimiento al cuadro de personal ofrecido en la
propuesta del contrato de interventoria, con el personal,
equipo, porcentaje de dedicacidon propuesto.

3. Vigilar gque el Contratista que va a ejecutar la obra,
cuente con todos los equipos, maquinarias,
herramientas, materiales y con los demas elementos
necesarios para desarrollar de forma correcta los
diferentes procedimientos constructivos, para lo cual
deberd revisar que los materiales que el Contratista
emplee en la ejecucién de los trabajos, deberan estar
soportados con el certificado de calidad del fabricante, y
en evento de encontrar alguno de estos en estado
deficiente, debera rechazarlos para que los mismos no
sean utilizados para la ejecucion del contrato de obra.

Email: contactenos@hospitalsanjo:
Gerencia@hospitalsanj '
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4. Efectuar un estricto control de la calidad de los
materiales empleados por el contratista constructor, a
partir de las especificaciones técnicas generales,
particulares contratados y su experiencia.

5. Hacer entrega de los puntos topograficos para localizar
el proyecto, hacer entrega de los puntos topograficos
necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le permitan
al constructor localizar adecuadamente el proyecto
sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

6. Verificar que las obras a entregar sean acordes o
cumplan con los disefios, las especificaciones técnicas y
todos los requerimientos previstos en las normas NSR-
10 edificaciones del grupo V y normas vigentes en
entidades prestadoras de servicios de salud y todas
aquellas relacionadas para edificaciones hospitalarias en
las diferentes ingenierias, y a su vez, siguiendo los
lineamientos dispuestos en el proyecto.

7. Realizar recomendaciones y solicitudes al Contratista,
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos
de construccién y la imposicion de medidas que se
consideren necesarias para la garantia de la buena
calidad y correcta ejecucion de las obras.

8. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados
por el Contratista, relativos a la gestion y trabajos
ejecutados, asi como las respectwas memorias de calculo
para pago de Actas.

9. Revisar y aprobar los informes presentados por el
Contratista, relativos a la totalidad de las actividades
ejecutadas y de la finalizacion de ejecucion del contrato
y de los demas informes que sean asignados.

10. Contar con el personal necesario para dar cumplimiento

3 al objeto del contrato el cual debe estar disponible todos
. 10 r 5 .
g | los dias de la semana, fines de semana y festivos.
B2 11. Revisar cada una de las Actas y documentos necesarios
(%5 T
o para el desarrollo del contrato de obra publica.
K. 12. Revisar que el Contratista retire los materiales sobrantes
§’ y entregue las dreas intervenidas en perfecto estado y

limpieza diariamente
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13. Supervisar que el Contratista por su cuenta y riesgo
asuma la demolicion y reemplazo de toda obra ejecutada
que resulte defectuosa, segun el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad exigidas, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

14, Revisar que el Constructor cumpla con las normas
vigentes sobre seguridad industrial, en especial en
relaciéon con los elementos de seguridad industrial
necesarios para el personal que interviene en las
actividades de obra, manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles, asi como la dotacidén del
calzadoy vestido de labor, y documento de identificacidn
para todo el personal que participe en la ejecucién de
objeto contractual.

15. Recibir las solicitudes realizadas por parte del
Constructor respecto a las variaciones de los planos o las
especificaciones técnicas que a criterio del Contratista
requieran modificaciones junto con los estudios vy
presupuestos correspondientes, para lo cual deberd de
igual manera trasladar la solicitud al Hospital, para
efectos de realizar una mesa técnica para la revision de
estas, en aras de determinar si son necesarias y deben
ser aprobadas, o en su defecto reprobadas.

16. Velar porque el Contratista dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, como requisito previo para el inicio de los
trabajos, entregue la siguiente documentacion: (i}
Programa de trabajo; (ii} Listado del personal que se
empleara en la ejecucion de la obra y las
correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii} La
afiliacion al sistema de seguridad social integral, vy
parafiscales, de todo el personal que sera empleado en
la obra.

17. Revisar el programa detallado de la forma en que se
ejecutara la obra, y de ser el caso presentar las
respectivas  objeciones, de acuerdo con las
especificaciones técnicas previstas.

Vigilado Supersalud
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18. Revisar que el contratista cumpla con las normas
ambientales vigentes aplicables al sector de la
construccion y especificamente a la actividad en areas
hospitalarias, particularmente las relacionadas con el
manejo de elementos producto de demolicion vy
desmontajes, escombros, la realizacion de una adecuada
separacion de residuos de construccion y sefializacion de
seguridad para el area de influencia de la obra.

19. Recibir la entrega formal de las obras por parte del
Contratista constructor, de conformidad con lo
establecido en el proyecto en mencion.

20. Revisar la Bitacora, en la cual el Contratista deberd
anotar diariamente los hechos y sucesos relacionados
con el desarrollo de la obra, para lo cual cada anotacidn
diaria debera llevar la fecha y firmas de residente de obra
del Constructor y del residente de obra del Interventor
y/o del Supervisor.

21. Auditar y/o controlar y/o revisar los ensayos de campo,
de laboratorio y de materiales que deba ejecutar el
constructor para las diferentes actividades de la obra, de
acuerdo con las normas vy especificaciones de
construccion y realizar los propios ensayos estipulado en
el presupuesto por parte de la Interventoria.
El interventor debe de cerciorarse que las obras se
ejecutaran en un todo, de acuerdo con los planos de
construccion suministrados por la entidad, con las
normas de ensayos de materiales para las
especificaciones particulares del proyecto y estipuladas
en el contrato.
Corresponde al interventor informar los resultados de los
ensayos vy laboratorios al supervisor del contrato, los
meétodos de construccion a aplicar los cuales seran
entregados por el contratista de obra y para su
implementacion requeriran el visto bueno del
interventor.

24. Elaborar y presentar conjuntamente con el Contratista
los trabajos ejecutados y recibidos a satisfaccion, asi
como las respectivas memorias de calculo de las

22

23
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cantidades de obra para pago, con los documentos
adicionales requeridos como soportes de las Actas de
entrega mensual de la obra.

25. Exigir, revisar y avalar al Contratista constructor la
entrega de los Planos Record o "As Built".

OBLIGACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON EQUIPOS

1. Velar que el contratista constructor haga entrega al
Hospital de los bienes Objeto del contrato, nuevos, de
primera calidad, originales, en las cantidades requeridas
y de conformidad con las especificaciones técnicas de
acuerdo con las exigidas en los términos de condiciones,
los documentos del proyecto de inversién y todos sus
anexos.

2. Exigir, revisary avalar la entrega por parte del contratista
de la documentacion propia de los equipos tales como
manual de operaciéon y mantenimiento, catalogo de
partes, declaracion de importacion (si se requiere),
garantia de los bienes y todos aquellos documentos
adicionales que requiera la entidad y/o supervisor.

3. Supervisar y avalar la realizaciéon de las pruebas que
garanticen el cumplimiento de las caracteristicas
técnicas solicitadas en los documentos del proyecto, en
las cuales se verifiquen la potencia, capacidades, sistema
eléctrico, accesorios, dimensiones, entre otras, en el sitio
de entrega de los equipos, para la aceptacion y recibo a
satisfaccion al contratista.

4. Velar que el contratista haga entrega de los bienes objeto
del contrato a la entidad libre de gravamenes, embargos,
multas, impuestos, pactos de reserva de dominio y
cualquiera otra circunstancia que afecte el uso de los
mismos.

5. Exigir, revisary velar que el contratista presente las fichas
de fabricantes con los catalogos, identificando los bienes
con marcas ofertados en idioma espafiol, en caso de no
estar en idioma castellano, se debe presentar la
traduccion oficial.
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6. Velar por el cumplimiento por parte del contratista del
procedimiento para la importacién y nacionalizacion de
los bienes, a que haya lugar incluyendo los gastos de
movilizacién y seguro hasta el sitio de entrega.

7. Velar y avalar que el contratista entregue las garantias
que otorga directamente el fabricante de cada uno de los
elementos suscritas a nombre del Hospital, asi como el
procedimiento para solicitarlas.

8. Revisary aprobar al contratista de obra, previo a la orden
de compra, el documento soporte por parte del
fabricante de los equipos en el que se evidencien
tiempos de entrega y disponibilidad de partes y piezas
representativas de rapido movimiento, y garantizar el
suministro oportuno de los restantes repuestos, en todas
las ciudades en que opere.

9. El constructor debe garantizar la existencia de

infraestructura adecuada y suficiente para la instalacion

de los equipos de manera que los fabricantes no puedan
eludir el cumplimiento de las garantias y el servicio post
venta a través del personal técnico capacitado, con las
herramientas especializadas para los modelos y servicios
ofrecidos. Todos los gastos que se generen derivados del
cumplimiento de esta obligacion seran asumidos por el

Constructor.

Velar que el contratista constructor realice el cambio

pertinente de los bienes entregados segun las

observaciones formuladas, cuando no cumplan con las
caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas

en los documentos del proyecto. Cuando haya lugar a

cambios, el Contratista debe realizarlos en el término de

la mayor brevedad posible.

11. Velar que si en virtud de una orden judicial, se retienen o
se prohibe el uso de los bienes objeto del contrato, el
contratista constructor proceda a reemplazarlos por
otros de igual o mejor calidad en forma inmediata.

10
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OBLIGACIONES ESPECIALES PARA CON EL CONTRATO DE OBRA: El
interventor debera hacer ejecutar las siguientes actividades para
la vigilancia del contrato de obra:

1. Cuando se presenten items que no estén previstos en el
contrato, el interventor realizard un analisis de ellos de
manera conjunta con el contratista constructor teniendo
como base los rendimientos y costos de los insumos de
la propuesta original. Los insumos no previstos en la
oferta inicial se referirdn al origen del contrato. El
interventor aprobara los resultados de dicho estudio y
remitira para ser avalados por el hospital, quienes
deberan realizar los debidos procedimientos.

2. Los nuevos precios unitarios seran aprobados por el
interventor y sometidos a la aprobacion de la supervision
(Hospital). Si como consecuencia de la aprobacion de los
nuevos items se requiere la modificacion del plazo o
cuantia, el interventor deberd tramitar oportunamente
ante la E.S.E, en todo caso, antes de su ejecucion, la
correspondiente ampliacién del contrato.

3. Exigir al constructor la aplicacion de las normas
relacionadas con seguridad industrial, para garantizar la
seguridad de las obras y del personal durante todo el
tiempo de ejecucion de las mismas.

4. En caso de modificaciones, éstas seran elaboradas por el
interventor y el contratista, y aprobadas por el hospital si
hubiere modificacion del presupuesto inicial; el
interventor deberd vigilar que no se validen atrasos
imputables al contratista. Los aspectos técnicos que
impliquen mayores y menores cantidades de obra,
modificacién de items, o creacion de items nuevos no -
previstos inicialmente deben ser aprobados por la
entidad contratante y previo a su ejecucion requeriran el
tramite de ajuste respetivo. El interventor deberd
analizar y conceptuar acerca de los cambios o
modificaciones en las especificaciones iniciales del
proyecto, solicitados por el constructor, por razones
técnicas, economicas o de otra indole, y si encuentra
conveniente dicho cambio, solicitard autorizacién al

Vigilado Supersalud
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supervisor, indicando la cantidad, precio unitario, valor
total y la respectiva justificacion.

OBLIGACIONES DE CARACTER JURIDICO:

1. En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el contrato por parte del
contratista de obra, el interventor debera conceptuar si
se le imponen sanciones, o si es del caso solicitar que la
oficina de Contratacion del Hospital analice la posibilidad
de declarar la caducidad del contrato, manifestando a
través de escrito y de manera detallada y motivada, las
razones o hechos causantes del siniestro del
incumplimiento.

2. Autorizar de manera previa, expresa y escrita la
suscripcion de los subcontratos que el contratista de
obra requiera para la ejecucion del proyecto. Autorizar
de manera previa, expresa y escrita la suscripcién de los
subcontratos que el contratista de obra requiera para |a
ejecuciéon del proyecto, teniendo en cuenta que el
Contratista de obra serd, en todo caso, responsable
solidariamente de los errores u omisiones de los
subcontratistas, quienes careceran de toda accion y
derechos contra el Hospital toda vez que no habrd
relacion laboral alguna entre el Hospital y el personal y
los subcontratistas que el Contratista utilice en la
ejecucién del contrato de obra, siendo él totalmente
responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos
y su correspondiente remuneracién. En todos los
subcontratos se hara constar que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del
Contrato de obra y bajo la exclusiva responsabilidad del

E Contratista de obra. Para la aprobacién, el Contratista de
g_}gl obra entregard previamente a la interventoria: la
= justificaciéon de la subcontratacién; por lo menos dos
3 propuestas para cada subcontrato; el nombre del
K. subcontratista seleccionado, junto con la extension y
-4 caracter del trabajo que se le encomendara y la

informacién adicional que permita a la interventoria

Gerenc1a@hosp|talsan os
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evaluar la idoneidad del mismo, lo cual una vez aprobado
debera ser comunicado al Hospital. En todo caso, si en
cualquier momento el Hospital o la interventoria
notificare que considera incompetente a cualquiera de
los subcontratistas, el Contratista de obra debera tomar
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

1. Revisary aprobar el programa de inversion del anticipo
gue el contratista de obra debera presentar dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del acta de iniciacién
del contrato de obra.

2. Aprobar, de manera previa a la constitucion de la fiducia,
la minuta del contrato presentada por el contratista de
obra.

3. Aprobar el giro del anticipo una vez aprobada la minuta
y presentada por el contratista de obra la certificacién
expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo.

4, Vigilar el manejo de los recursos del patrimonio
autonomo constituido para el manejo del anticipo, cuyo
beneficiario debe ser el Hospital San José E.S.E. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el
anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa
y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor.

5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de
obra, del reintegro mensual de los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por la
Enticad a la cuenta que para el efecto se indique. Copia
de la consignacién debe ser remitida a la Entidad
indicando con precision que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista.
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6. Verificar que, al momento de liquidarse el patrimonio
auténomo, los excedentes de recursos del patrimonio
autonomo y la totalidad de los rendimientos sean
consignados en la cuenta que para tal efecto ha
dispuesto el Hospital, informando el numero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratistay el concepto
de la consignacion especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

7. Verificar el computo mensual de las actividades
ejecutadas para efecto de elaborar las Actas parciales
mensuales de ejecucion del contrato, las cuales deben
ser presentadas por el constructor junto con la memoria
conjunta de mediciény los planos record de lo ejecutado.

8. Verificar que el anticipo sea amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
del anticipoy el saldo del valor del contrato. Sin embargo,
el contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. La amortizacién total del anticipo deberd
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento
del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial
del contrato supere los seis (6) meses).

9. Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas

preséntadas por el contratista con sus respectivos

soportes o anexos, remitiéndolas al Hospital para el
correspondiente tramite de pago.

Velar porque el presupuesto designado para la ejecuciéon

del contrato de obra sea ejecutado de conformidad al

proyecto, y de esta manera evitar sobre costos en la
ejecucion del referido contrato.

11. Dar pleno cumplimiento a lo estipulado en el capitulo
Forma de Pago del contrato de construccion 'y de
interventoria.

10

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
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1. Realizar los pagos del contrato, con oportunidad, y
conforme a la forma de pago estipulada, a fin de
garantizar la buena marcha del contrato.

2. Vigilary supervisar el contrato a través de un funcionario
de la Entidad.

3. Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del
objeto del contrato.

5. VALOR. TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

NOVECIENTOS CUARENTA'Y TRES PESOS CON OCHENTA'Y CINCO

CENTAVOS ($36.750.943,85) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Este valor incluye impuestos.

6. FORMA DE PAGO. El Hospital San José E.S.E. efectuara al contratista el pago del

ochenta por ciento (80%) del valor total de la interventoria en

cuatro pagos parciales.

Los pagos se haran previo informe de interventoria que incluya:
avances de la obra objeto de la interventoria, actividades del
contratista, corte de obra mediante actas de recibo parcial de
obra aprobadas por el Interventor, y pago de seguridad social
integral y parafiscales.

El veinte por ciento (20%) restante se pagard contra el recibo
final de obra previa aprobacién de la supervision y acreditacion
del cumplimiento del pago de aportes relativos al sistema de
seguridad social integral, certificado de cumplimiento a
satisfaccion expedido por el interventor del Contrato, y la
modificacidon de la garantia de Estabilidad de la Obra.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia. El pago se realizara dentro de los quince (15) dias

':f; calendario siguientes a la presentacion de la factura, siempre y
123 4 ! cuando cumpla con todos los requisitos y soportes requeridos.
m% 7. REQUISITOS DE PAGO. El contratista debera presentar los siguientes documentos para
8 gestionar el pago del presente contrato: 1. Presentacion del -
% informe de actividades. 2. Certificacion de cumplimiento
S suscrito por el Supervisor. 3. Presentacion de cuenta y/o factura

de cobro por parte del contratista. 4. Soportes de pago al
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sistema de seguridad social integral y parafiscal. PARAGRAFO:
Para el pago el contratista deberd acreditar el pago de las
obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo
con el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor que no
verifique el pago al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales incurrird en causal de mala conducta y
estarad sujeto a las sanciones establecidas en el Cédigo Unico
Disciplinario (Ley 1952 de 2019). 5. Informe final 6. El dltimo
pago queda sujeto a la suscripcién del acta de liquidacion 7. El
Hospital San José de Ortega E.S.E. efectuara los descuentos
correspondientes a los tributos nacionales, departamentales y
municipales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de
Rentas Municipal vigente.

8. IMPUTACION PRESUPUESTAL. El valor del presente Contrato se imputard con cargo al
certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 146 de fecha: 14
de abril de 2026.

9. SUPERVISOR. EL HOSPITAL, efectuara la supervisién del presente contrato a
través del Profesional Universitario Administrador, para lo cual
deberd cumplir con las funciones establecidas en la Ley y el
Estatuto de Contratacion.

El supervisor contara con un apoyo técnico de un ingeniero civil,
el cual sera contratado por el Entidad.

10. GARANTIAS. VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO

El valor de la
garantia sera
equivalente  al

Cumplimiento  general

I
del contrato y el pago de Fiato K

. Contrato v ,
las multas y la clausula diez por ciento
g Cuatro (4) .
penal pecuniaria que se . (10%) del valor
) meses mas
- le impongan total del
= contrato
# 2 Pago de salarios,
= a 8o o El valor de la
=y prestaciones sociales : .
o legales p Plazo del | garantia  sera
B epes contrato vy tres | equivalente  al
2 indemnizaciones 3 ; " .
=) (3) afios mas. cinco por ciento
> laborales del personal

0,
que el Contratista haya ) del wgler
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de utilizar en el territorio total del
nacional para la contrato

ejecucion del contrato

' Vigencia de
este  amparo
debe ser igual
al plazo de

Calidad del Servicio Garantia  de ;
L . Treinta por

por los perjuicios | estabilidad del | .

. ciento (30%) del
derivados de la | contrato

‘e . . valor total del
deficiente calidad del | principal en

- o contrato.
servicio prestado. cumplimiento

del paragrafo
del articulo 85
de la Ley 1474

de 2011.

En estas polizas seran aseguradas y beneficiarios las siguientes
entidades:

Hospital San José E.S.E. identificado con NIT 890.700.967-1
Ministerio de Salud y Proteccion Social con NIT 900.474.727-4.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del Contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

11. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.

En este contrato se entienden pactadas las clausulas
excepcionales previstas en los articulos 14 al 18 de la ley 80 de
1993, y demas normas que regulen la materia.

12. SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

So6lo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo
acuerdo, las partes podran suspender la ejecucién del contrato.
Este hecho, previo concepto del supervisor, se hara constar en
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acta que suscribiran el CONTRATISTA y el supervisor con el visto
bueno del ordenador del gasto.

13

MODIFICACIONES, PRORROGAS,

Toda solicitud de este tipo sera tramitada por el ordenador del

ADICIONES, TERMINACION | gasto, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor, la
ANTICIPADA'Y CADUCIDAD. solicitud debe estar acompafiada de los soportes indicados,
conceptuando sobre su necesidad y conveniencia, con la debida

antelacion al vencimiento del plazo de ejecucion.
14. INHABILIDADES E | EL CONTRATISTA tal como lo acredita por escrito en su
INCOMPATIBILIDADES Y | propuesta, declara bajo la gravedad de juramento, que no se

CONFLICTOS DE INTERESES.

encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con las Entidades Estatales
(Constitucion Politica de Colombia, articulo 8 de la Ley 80 de
1993, 6 Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015) y que, si
llegare a sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el
articulo 9 deé la Ley 80 de 1993; asi mismo declara que no se
encuentra incurso en conflictos de intereses.

15.

CESION DEL CONTRATO.

LA CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato en todo
o0 en parte a persona alguna natural o Juridica nacional o
extranjera sin el consentimiento previo y expreso otorgado por
escrito por parte del HOSPITAL.

16.

CAUSALES DE TERMINACION.

El contrato también podra terminarse por cualquiera de los
siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; ii) por
vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor; iv)
por incumplimiento, de una o algunas de las obligaciones
contratadas o su ejecucion tardia, defectuosa o en forma
diferente a la acordada en los términos definidos para este
contrato.

17.

MULTAS.

En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones aqui estipuladas en que incurren algunas de las
partes, debera pagar a la parte cumplida la suma equivalente a
diez (10%) del valor del contrato, a titulo de indemnizacién por
dicho incumplimiento. El pago se ajustara al procedimiento
legal establecido para tal fin. Si ello no fuere posible, su cobro
podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De
las multas y demas sanciones impuestas por el HOSPITAL se
informard a las entidades respectivas. PARAGRAFO. La
exigibilidad de las multas no exonerarda al CONTRATISTA del
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cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la
terminacion del contrato.
18. CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA o de la declaratoria de caducidad, éste debera
pagar un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, el cual se podrd cobrar, sin necesidad de
requerimiento judicial o extrajudicial a titulo de sancién
pecuniaria, siendo la estimaciéon anticipada de perjuicios
pactada por las partes en el presente documento, el cual presta
mérito ejecutivo.
19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. | Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y
el contratante con ocasiéon de la firma, ejecucion,
interpretacidn, prérroga o terminacion del contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un
arreglo directo mediante la conciliacién.

20. EXCLUSION DE RELACION | Las actividades que ejecuta EL CONTRATISTA y sus empleados,
LABORAL. en desarrollo del presente contrato no generan relacion laboral,

ni pago de prestaciones sociales por lo tanto no da derecho a
ningun tipo de emolumentos distintos a los pactados en este
contrato, de acuerdo con lo establecido en inciso 2°. Numeral
32 del articulo 32 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: En
cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios EL CONTRATISTA debera afiliarse al sistema de
seguridad social y el Hospital efectuara los controles mensuales
para comprobar que EL CONTRATISTA permanezca afiliado
durante el desarrollo del contrato.

21. DOCUMENTOS  INTEGRANTES | Forman parte integrante de este contrato los siguientes
DEL CONTRATO. documentos: 1. El CDP y los demds documentos expedidos en

la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 2. Todas
las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con
posterioridad. 3. Todos los documentos necesarios para la
legalizacion que se elaboren. 4. Los documentos que soporten
la ejecuciéon del mismo.

22. REQUISITOS DE | El presente contrato se perfecciona con la suscripcién de las
PERFECCIONAMIENTO Y | partes, y para su legalizacion y posterior ejecucion se requiere:
EJECUCION. a) Registro’ presupuestal. b) Acta de inicio ¢) Aprobacién

garantias.
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23. DECLARACIONES. Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas

y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente
contratoy los demas documentos que forman parte integral del
mismo, cuya interpretacion se sustentard en el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes con fundamento en el
articulo 1602 del codigo civil colombiano.

24. NOTIFICACIONES. Para efectos de las comunicaciones y/o notificaciones a que
hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con
posterioridad a éste, las partes registran las siguientes
direcciones, en las cuales se surtiran validamente las mismas; El
HOSPITAL en el Despacho de la Gerencia; El contratista a través
de correo electrénico ingnova.rpr.sas@gmail.com

El Contratista se obliga a informar al HOSPITAL cualquier
novedad al respecto, so pena de que se consideren validamente
surtidas las actuaciones pertinentes, en la direccion registrada.

~A

@

mAREELA CAMPOS BARRIOS Agii‘ NITA LQEZ RIOS
C.E.

Para constancia se firma el presente contrato, en Ortega Tolima, el dia dieciocho (18) del mes de junio
del afio 2026.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

Gerente Hospital San José E.S.E. No. 1.110.539.199
Rep. Legal INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES S.A.S
EL SUPERVISOR:

e
NR 'mﬂtjﬁm E

Profesional Universitario
Supervisora

Revisé contenido juridico : Laura Fernanda Rodriguez Moreno — Asesor Juridico [Osasal__
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