PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY

Alcaldía de PIVIJAY

DESCRIPCION DEL A.I.U.

COSTOS DIRECTOS DE OBRA	**$**	**694 343 474.09**
COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTROS	**$**	**592 217 673.23**
TOTAL OBRA + SUMINISTROS	**$**	**1 286 561 147.32**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO		PLAZO (MESES)	DEDICACIÓN	%	VALOR PARCIAL
1	**ADMINISTRACIÓN**						**25.00%**	**321 640 287**
1.1	**GASTOS DE ARRENDAMIENTOS Y OFICINA**						**0.81%**	**10 480 000**
1,1,1	Valla Informatica general del proyecto	1.00	800 000		1	100%	0.06%	800 000
1,1,2	Arriendo de Oficina (Amoblada, dotacion de oficina, computadores)	1.00	1 000 000		4	100%	0.31%	4 000 000
1,1,3	Servicios publicos de oficina	1.00	600 000		4	100%	0.19%	2 400 000
1,1,5	Papelería/Empastes /copias	1.00	700 000		4	100%	0.22%	2 800 000
1,1,6	Laboratorio	4.00	30 000		4	100%	0.04%	480 000
1.2	**GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS**					**% Sobre Total Obra**	**20.36%**	**261 919 429**
1,2,5	Documentación y registros							
1,2,10	Fondo de seguridad Ciudadana		1 636 996 432.79			5.0%	6.36%	81 849 822
1,2,11	Estampilla Pro - Hospital (Troconis)		1 636 996 432.79			2.0%	2.54%	32 739 929
1,2,12	Estampilla Prouniversidad (UNIMAG)		1 636 996 432.79			2.0%	2.54%	32 739 929
1,2,14	Estampilla Procultura		1 636 996 432.79			2.0%	2.54%	32 739 929
1,2,15	Estampilla Pro - Deporte		1 636 996 432.79			1.0%	1.27%	16 369 964
1,2,16	Estampilla Adulto Mayor		1 636 996 432.79			4.0%	5.09%	65 479 857
1.3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO**						**3.83%**	**49 240 858**
		CANT.	**VR. UNITARIO**	**F.P**	**PLAZO (MESES)**	**DEDICACIÓN**	**%**	**VALOR PARCIAL**
1,3,1	Director de Obra Ing Civil	1.00	4 027 082	168.0%	4	20%	0.42%	5 412 398
1,3,2	Ingeniero Residente	1.00	3 060 407	168.0%	4	100%	1.60%	20 565 936
1,3,3	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	1.00	2 276 177	182.0%	4	25%	0.32%	4 142 641
1,3,4	Secretaria	1.00	1 750 905	182.0%	4	50%	0.50%	6 373 294
1,3,5	Celador	1.00	1 750 905	182.0%	4	100%	0.99%	12 746 588
2	**IMPREVISTOS PARA LOS COSTOS DIRECTOS DE OBA**						**1.00%**	**13 886 870.0**
3	**UTILIDAD PARA LOS COSTOS DIRECTOS DE OBRA**						**4.00%**	**27 773 739**
	TOTAL A.I.U.							**363 300 896**