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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 
9002, SECTOR: NECOCLÍ – PUERTO REY; INCLUYENDO EL 
TRAMO 90ANA, SECTOR: VARIANTE ARBOLETES, Y EL 
TRAMO 90ANB, SECTOR: VARIANTE MELLITOS, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”. 

 
VALOR: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($109.545.684.914) 
MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO N-P 041 NIT. 902.073.796-9 

(Integrado por INGENIERIA Y VIAS S.A.S BIC con NIT. 
800.029.899-2 con un porcentaje de participación del 90% Y 
RP INFRAESTRUCTURA S.A.S con NIT. 901.477.781-1 con 
un porcentaje de participación del 10%). 

 
CONTRATO NÚMERO 1399 DE 2026. Entre los suscritos, WILLIAM MOLANO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.463.217 expedida 
en BOGOTA D.C, quien obra en su calidad de DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN nombrado mediante Resolución No. 4995 del 19 de noviembre del 
2025 y posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre del 2025, en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, 
facultado mediante Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025, modificada y 
adicionada esta última por la Resolución No. 5141 del 27 de noviembre del 2025, 
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO por una parte y por la otra,  JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.669.937 expedida en Envigado, 
obrando en nombre y representación legal del  CONSORCIO DESARROLLO N-P 
041, en su calidad de representante, según documento de conformación del 
consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los 
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
el CONTRATO DE OBRA que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado 
por Resolución No. 1977 del 20 de mayo del 2026, previa LICITACIÓN 
PÚBLICA Número  LP-DEO-SGI-041-2025, contrato que se regirá por las Leyes 80 
de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 
019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las 
demás normas legales aplicables a la materia y los siguientes    
 

CONSIDERANDOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
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fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (…)” 

Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones 
del Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en 
relación con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo 
de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su 
objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el 
desarrollo de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales (…) 
 
Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las 
funciones de la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. 
Estructurar los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus 
diferentes fases y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos 
de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, 
ambientales, sociales, prediales y financieros(...) 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las 
funciones de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 
26.2. Adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y 
suscripción de los contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, 
observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual 
de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las 
garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar las respuestas 
a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de contratación, 
con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y 
hacer eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión 
para asuntos tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se 
suscribirán conforme a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de 
numeración y legalidad de los contratos que suscriba el Director General del Instituto 
o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de 
convocatorias de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de 
los procesos contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los 
procesos de contratación y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que 
haga de sus veces. 5). Conformar el equipo evaluador de los procesos 
contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los procesos de selección, que no 
se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales (…) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de 
Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Transporte y su entidad ejecutora, el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, ha priorizado la atención de proyectos estratégicos que 
permitan fortalecer la conectividad vial del país, promover la equidad territorial y 
garantizar la presencia efectiva del Estado en las regiones.  
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En el corredor Necoclí – Arboletes se presentan condiciones que impiden en gran 
medida una transitabilidad eficiente y segura de automotores. Entre las fallas que 
se presentan están: fisuras longitudinales y transversales en la carpeta asfáltica, 
presencia de baches en varios sectores, deterioro progresivo de la estructura del 
pavimento, ausencia de carpeta asfáltica.  
 
El corredor Necoclí - Arboletes, ruta nacional 9002, ubicada en el departamento de 
Antioquia, con una extensión de 82,05 Km. La Ruta 9002 inicia en el PR 00+0000 
que coincide con la nomenclatura del municipio de Necoclí, y finaliza en el PR 
82+0049 del municipio de Arboletes. Además, comprende el tramo vía 9002- 
Arboletes- Puerto Rey y contempla la Ruta 90ANA variante Arboletes, la cual inicia 
en el PR 0+000 y finaliza en el PR 3+884 con una longitud de 3,88 Km y la Ruta 
90ANB variante El Mellitos, la cual inicia en el PR 00+0000 y finaliza en el PR 
07+0790 con una longitud de 7,79 Km.  
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante 
memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-088376 Fecha: 2025-11-05, remitió a la 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la 
documentación para la contratación del proceso cuyo objeto es MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA 
RUTA 90, TRAMO 9002 SECTOR: NECOCLÍ – PUERTO REY; INCLUYENDO EL 
TRAMO 90ANA SECTOR: VARIANTE ARBOLETES Y EL TRAMO 90ANB 
SECTOR: VARIANTE MELLITOS. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 
del 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 6 de noviembre 
de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-041-2025 cuyo 
objeto es: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 9002 SECTOR: 
NECOCLÍ - PUERTO REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA SECTOR: 
VARIANTE ARBOLETES Y EL TRAMO 90ANB SECTOR: VARIANTE MELLITOS, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ” y mediante Resolución 
No. 5519 del 19 de diciembre de 2025, se ordenó la apertura del proceso de 
selección. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los 
estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y 
demás documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para que 
los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 19 de 
diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 
 
Que mediante Adenda 1 del 19 de enero del 2026 se modificó la cronología del 
proceso de selección y mediante Adenda 2 del 29 de enero de modificaron los 
documentos del proceso. 
 
Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO” y la Adenda No.01, 
el cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública se dio el 04 de febrero de 2026 
a las 4:00 p. m, y se recibieron 21 propuestas, tal como consta en la plataforma 
SECOP II. 
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Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del 
Pliego de Condiciones y sus adendas, el informe preliminar de evaluación se publicó 
el día 17 de febrero de 2026, posteriormente el informe final de evaluación de las 
propuestas se publicó el día 26 de febrero de 2026 y, finalmente el informe de 
evaluación económica se publicó el 14 de mayo de 2026, en la página web del 
SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Se adelanto la evaluación de las propuestas presentadas conforme del cronograma 
estableció en el proceso. 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y 
recomendación para la adjudicación Licitación Pública No. LP-DEO-SGI-041-2025, 
cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 9002, SECTOR: 
NECOCLÍ – PUERTO REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA, SECTOR: 
VARIANTE ARBOLETES, Y EL TRAMO 90ANB, SECTOR: VARIANTE 
MELLITOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, se adjudicó 
mediante Resolución No. 1977 del 20 de mayo del 2026 al proponente No. 14 
CONSORCIO DESARROLLO N-P 041, ubicado en el primer orden de elegibilidad.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 1 de la Resolución No. 833 del 21 
de marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de la Dirección de Ejecución 
y operación y Dirección técnica y de Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto 
para celebrar los contratos o negocios jurídicos, en el marco de sus competencias 
y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte el Instituto, 
derivados de los procesos de selección cuya cuantía sea igual o superior a 30.000 
SMMLV. (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar excede los 30.000 SMMLV, 
la delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde al 
DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACIÓN.  
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato 
con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el 
Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 
del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para 
el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a realizar el objeto 
de  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 9002, SECTOR: NECOCLÍ – PUERTO 
REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA, SECTOR: VARIANTE ARBOLETES, Y 
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EL TRAMO 90ANB, SECTOR: VARIANTE MELLITOS, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de 
la respectiva LICITACIÓN PÚBLICA, la propuesta del CONTRATISTA aceptada 
por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades previstas en el 
anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-DEO-SGI-041-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a 
los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado 
en el Formulario 1.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El 
CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR. 
-  El CONTRATISTA deberá realizar las actividades en el sitio o zonas determinadas 
en el anexo técnico que hace parte del pliego de condiciones del proceso de 
selección No. LP-DEO-SGI-041-2025, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio final de este contrato 
será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del 
CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y 
valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el 
precio del presente contrato en la suma CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($109.545.684.914) MONEDA CORRIENTE, 
suma que incluye el IVA, equivalente a 62.565,17910109343 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del 
Treinta por ciento (30%) discriminado así: Administración del Veinticuatro por ciento 
(24%), Imprevistos del Uno por ciento (01%) y Utilidad del Cinco por ciento (05%). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato 
está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato de que trata la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.  
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PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra si se encuentra sujeto 
a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el 
Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  
 
PARAGRAFO CUARTO: Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes, 
en caso que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o 
que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el 
presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos considerados en el 
presupuesto para dicho pago, deberán ser invertidos en ejecución de obra, dado el 
caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR especificarán el tipo de actividad, cantidad 
y ubicación de las obras a ejecutar con estos recursos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta 
que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o 
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato la suma de CIENTO NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($109.545.684.914) MONEDA 
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  
 
a). SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS ($92.284.761.168) MONEDA CORRIENTE. 
 
b). PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: DOS 
MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 
DE LA SEMANA: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS 
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($155.072.166) MONEDA CORRIENTE. 
 
d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): SEISCIENTOS 
NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($690.137.244) MONEDA CORRIENTE. 
  
e). PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA): DOCE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUARENTA Y TRES PESOS ($12.694.975.043) MONEDA CORRIENTE. 
 
f). PROVISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ADAPTACIÓN O UNIFICACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES E INFORMACIÓN TÉCNICA, 
INCLUYENDO, CUANDO SEA NECESARIO, LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS 
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
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INFRAESTRUCTURA VIAL, (INCLUYE IVA): TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES DE PESOS ($357.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
g). GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD 
(INCLUYE IVA): MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ($1.363.739.293) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 
206426 del 02 de junio del 2026 expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará a suma de $ 
2.300.000.000, así:  
 
 

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 Nación 16 $420.860.906 

C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Nación 16 $290.951.196 

C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Nación 16 $1.522.723.879 

C-2401-0600-91-51102D-2401060-02 Nación 16 $65.464.019 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el 
Memorando Individual No. Radicado: 2026I-VBOG-042161 del 04 de junio del 2026. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la 
actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras 
excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2025-079469 de fecha 16 de 
diciembre del 2025, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las cuales se reservarán 
las siguientes sumas correspondientes a la SECCIÓN: 2402-00, PROGRAMA: 
2401, SUBPROGRAMA: 0600, PROYECTO: 0091 denominado CONSTRUCCIÓN,  
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CARRETERA  TURBO  -  
CARTAGENA - BARRANQUILLA  -  SANTA  MARTA  -  RIOHACHA - 
PARAGUACHÓN.  TRANSVERSAL DEL CARIBE.   CÓRDOBA, ATLÁNTICO, 
SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA y COMPONENTE: 
51102D 5.  CONVERGENCIA REGIONAL / D.  INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS 
BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD, 
recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 124625 del 16 de 
diciembre del 2025, del cual se reservará la suma de $ 107.245.684.914, así:  
 
vigencia 2027: $ 16.948.450.000. 
vigencia 2028: $ 22.168.175.000. 
vigencia 2029: $ 28.215.264.300. 
vigencia 2030: $ 39.913.795.614. 
 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el 
Memorando Individual No. Radicado: 2026I-VBOG-042161 del 04 de junio del 2026. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del 
presente proceso de contratación cuenta con el documento de declaratoria de 
importancia estratégica para el país CONPES 4161 de 29 de septiembre de 2025 
“DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS 
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QUE HACEN PARTES DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ”, emitido por el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Decreto 1793 del 21 de diciembre del 
2021 en el inciso 2 del Artículo 31 y la Ley 2559 del 22 de diciembre del 2025 en el 
en el inciso 2 del Articulo 33 establecen lo siguiente: “(…) Cuando no fuere posible 
adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a que se 
refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerirá de la 
reprogramación de los cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que 
expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al proceso de selección 
del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se requerirá de una 
nueva autorización de vigencia futura (…)”. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: De acuerdo con la Ley 819 del 09 de julio del 2003 en el 
inciso 2 del Artículo 8 Reglamentación a la programación presupuestal, establece lo 
siguiente: “(…) En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, 
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos 
los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el 
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes (…)”. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 
2026I-VBOG-000538 Fecha: 2026-01-20, por parte de la OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN expresó lo siguiente: “(…) De acuerdo con la Ley 2559 del 22 de 
diciembre de 2025, en su artículo 33 se establece que de no ser necesario efectuar 
algún ajuste a la vigencia futura, no se requerirá de una nueva autorización. En 
este caso, es posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes 
presupuestales a que se refiere el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, por 
lo que NO se requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados. 
Cabe aclarar que en los eventos en que se encuentre en trámite un proceso de 
selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la 
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia (…)”. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 
2026I-VBOG-010303 Fecha: 2026-02-26, por parte de la OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN expresó lo siguiente: “(…) En atención a su memorando de la 
referencia, en el cual solicita Concepto acerca de las Vigencias Futuras 
Excepcionales aprobadas para los proyectos que hacen parte del programa Vías 
para la Paz (CONPES 4161), y en el que indica que “Con el respaldo de estas 
autorizaciones mencionadas, el INVIAS, en la vigencia 2025, convocó la 
participación de las firmas a sendos procesos de contratación, tanto de obra pública 
como de interventoría, los que culminan su fase de adjudicación en la presente 
vigencia 2026”, cordialmente informo lo siguiente: 
De acuerdo con la Ley 2559 del 22 de diciembre de 2025, en su artículo 33 se 
establece que los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de 
vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la 
autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2 del artículo 8 de la 
Ley 819 de 2003 y que de no ser necesario efectuar algún ajuste a la vigencia futura, 
no se requerirá de una nueva autorización, es decir, siempre y cuando se respeten 
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el monto y las demás condiciones aprobadas por el Consejo Superior de Política 
Fiscal – CONFIS, tanto para la vigencia 2026 como las subsiguientes, donde no se 
pueden modificar los valores asignados a cada vigencia fiscal ni el alcance de las 
metas establecidas para cada anualidad. 
Cabe resaltar que, lo anterior aplica solamente en los eventos en que se encuentre 
en trámite un proceso de selección con todos los requerimientos legales, incluida la 
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia. 
El cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes se refiere a la 
obligación de incorporar y garantizar la apropiación presupuestal de los recursos en 
la nueva vigencia fiscal (año siguiente) para contratos cuyo perfeccionamiento 
ocurrió en la vigencia anterior pero cuya ejecución financiera inicia en la siguiente 
vigencia. 
Por último, se debe tener en cuenta que, una vez adjudicados los procesos de 
selección del contratista, se le debe comunicar formalmente a la Dirección General 
de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
monto utilizado en cada vigencia futura y las fechas de adjudicación para que las 
mismas puedan ser debidamente registradas en el SIIF – Nación (…)”. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato 
será HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030, contado a partir de la Orden de Inicio 
que impartirá el SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego 
de Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 
contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen 
normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que 
motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 
para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante el 
sistema de precios unitarios, mediante la presentación de actas parciales de obra, 
las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico 
(Apoyo a la supervisión) del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la 
ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e 
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo 
correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta 
de Recibo Definitivo del Contrato. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. 
En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de 
recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 12 de junio del 
2026 expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: cuenta 
corriente No. 217247642, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 
Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE 
OBRA. - Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL 
INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia 
competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente 
aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a 
la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL 
INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer 
ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 
sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL 
INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los anteriores pagos 
estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a 
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a 
facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 
No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del 
pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
718 del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro 
de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva 
en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Así 
mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite 
de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias 
no imputables a los trámites internos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por 
ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son 
aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado 
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el 
equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
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necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la 
propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que 
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras 
adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las 
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas 
y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá 
ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación 
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el 
Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y 
por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL 
INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará 
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable 
de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que 
se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de 
precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá 
optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, 
o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe 
cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por 
costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales 
puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje 
por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los 
jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El 
alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la 
propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA. En el caso de tarifas no establecidas en 
la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras 
complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias 
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas 
deberán ser aprobadas por el INTERVENTOR y constituirán la base para la 
presentación de la facturación correspondiente. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado 
del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un 
anticipo máximo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del 
contrato distribuido o proyectado por anualidad, de acuerdo con el valor 
ofertado en la licitación. Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA 
y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se 
radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En 
todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) y de las inversiones que se tengan previstas en su 
anualidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los 
recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el 
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el cual será vigilado por el INTERVENTOR del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá 
ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del INTERVENTOR, quien velará 
así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
INTERVENTOR. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de 
fiducia para aprobación previa del INTERVENTOR. Una vez revisado y aprobado el 
contrato de fiducia mercantil por parte del INTERVENTOR, este remitirá copia del 
mismo a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, 
serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del 
INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público 
cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del 
Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en 
la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES indicando con 
precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es 
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el cumplimiento de esta 
obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de 
liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga 
el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año 
del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación 
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo deberá ser amortizado 
mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la INTERVENTORIA. La cuota de amortización se determinará 
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multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo 
del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse 
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá 
ser controlada por la INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El 
CONTRATISTA presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la 
entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para 
el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega 
del anticipo. El INTERVENTOR revisará y aprobará el programa de inversión del 
anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia 
mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2). El plazo del 
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3). Los recursos del anticipo 
depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE 
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al 
cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el INTERVENTOR. 4). 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la 
presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el INTERVENTOR. 5). El cambio 
de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, 
previo concepto del INTERVENTORIA. 6). La SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES remitirá a la entidad fiduciaria el plan 
de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 
que actuará como INTERVENTOR. Así mismo, la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7). En los casos de 
caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de 
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la 
Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, al 
INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el 
patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados.  
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PARÁGRAFO OCTAVO: GESTIÓN DE LA PÓLIZA DE ANTICIPO. – El Contratista 
tiene la obligación de mantener la garantía de cumplimiento vigente y actualizada, 
debido a que el Anticipo se otorgará por vigencia fiscal y estará supeditado a la 
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar el monto máximo 
contractual estipulado, Específicamente, el Contratista deberá: 
 
• Actualizar y presentar la póliza al Supervisor. 
• El valor asegurado deberá corresponder al cien por ciento (100%) del valor 
acumulado total del anticipo solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el 
valor que haya sido efectivamente amortizado en los términos y procedimientos 
estimados en el Manual de Interventoría vigente. 
• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor, 
conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de 
Interventoría vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. – Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente 
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución 
del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Estar en 
permanente comunicación con el INTERVENTOR del contrato. 3). Facilitar la labor 
de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4). 
Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos. 5). Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 6). Aportar 
todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.7). Cumplir con las 
normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 8). 
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 9). Reportar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 10). Asumir especiales obligaciones de cuidado y 
custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo 
de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 11). Desarrollar el 
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 12). Garantizar la calidad 
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 13). Dar a conocer a la Entidad 
cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 14). Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 15). Identificar e implementar 
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las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, 
en el sitio de obra. 16). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 17). Informar cualquier 
cambio en la composición del capital social del CONTRATISTA, el de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 18). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una 
situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato. 19). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 20). Durante la ejecución del 
contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 21). EL CONTRATISTA deberá 
cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que 
deberá ser verificada por el INTERVENTOR y/o el gestor del contrato al inicio del 
trabajo y periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución No. 312 del 
2019, la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas 
que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 22). Informar 
periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como 
la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 23). EL 
CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 
2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea 
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el 
desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA 
no ofertará en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 
2020, éste podrá vincular, si así lo considera a: a). Madres cabeza de familia y 
víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en 
el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, 
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra no calificada 
requerida para el proyecto. 24). EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato 
podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para 
lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. 25). Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no 
calificada de la región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con 
el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco 
por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, 
situación que deberá ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta 
obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el 
municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
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contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones 
demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en 
los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 
realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato 26). EL CONTRATISTA dará estricto 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya 
expedido y/o expida EL INSTITUTO.  27). Toda vez que el proceso de selección del 
cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites 
derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma. 28). EL CONTRATISTA cumplirá 
con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que 
se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de 
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los 
documentos que hagan parte integral de éste. 29). Destinar a la ejecución del 
contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos 
mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. El INTERVENTOR hará el seguimiento y verificará que 
las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a 
los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
CONTRATISTA presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
INTERVENTOR dentro de los Tres (3) días hábiles contados a partir de la orden 
de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas 
en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 del 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de 
víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse 
con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto No. 1084 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no 
se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el CONTRATISTA 
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 30). El CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado 
por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 
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totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
CONTRATISTA considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad, razón por la cual 
se apropia de los estudios y diseños entregados por la entidad para el presente 
proceso. 31). Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 32). Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al 
momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se 
impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del CONTRATISTA. 33). El CONTRATISTA, previo al 
inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el INTERVENTOR de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad 
dentro de su oferta.  34).  El contratista se compromete a implementar los siguientes 
criterios ambientales y sociales: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o 
licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de 
medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y 
personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión 
Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas 
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras. 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan. 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el 
uso de plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se 
vincule a la comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo. 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o 
frentes de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías 
alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, 
garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados. 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con 
estándares ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las 
normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad 
en sus procesos. 

 
35). Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 36). IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
GERENCIA DE PROYECTOS: El CONTRATISTA deberá instaurar el programa de 
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Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de 
la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con 
las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 
a). Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura vial. 
 
b). Para acreditar lo anterior el CONTRATISTA deberá aportar copia del acta de 
grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así 
como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas 
y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en 
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
c). Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia 
de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y 
certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados 
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
 
d). Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el 
documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de 
estudio de una determinada carrera. 
 
f).  Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como 
mínimo estudios en las áreas de: 
 
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos  

• Gerencia del talento humano  

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  

• Planeación Estratégica  

• Finanzas  
 
g). El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la 
interventoría durante la ejecución del contrato. 
 
h).  En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de 
Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 
 
i). Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder 
o director de proyectos de infraestructura vial se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:  El contratista presentará a la Interventoría respectiva, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato 
de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
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continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de 
condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito - PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR revisará los documentos presentados 
por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) días calendario. En 
caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR, el 
CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) días hábiles, so 
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de 
condiciones, el INTERVENTOR emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al CONTRATISTA, con copia a la entidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de 
los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a 
recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL 
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL 
CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato 
y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 
el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se 
hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del 
presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o 
los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles 
o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL CONTRATISTA 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL 
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para 
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de 
garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a 
saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). 
Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, 
por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA 
reciba en dinero o en especie a título de anticipo, el cual se otorgará por vigencia 
fiscal y estará supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta 
alcanzar el monto máximo contractual estipulado para la ejecución del contrato y su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total 
del anticipo el cual se entregará anualmente según la vigencia presupuestal. En 
todo caso, la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES encargada deberá informar por escrito al CONTRATISTA, previo a 
la expedición de la garantía única de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a 
otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, 
situación que la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección 
contractuales, para la aprobación de garantía única de cumplimiento y el seguro del 
contrato.   
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres 
(03) años más.  
 
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, 
por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual 
de INTERVENTORIA.  
 
e) Provisión para revisión, ajuste, actualización, optimización, 
complementación, adaptación o unificación de los estudios y diseños 
existentes e información técnica, incluyendo, cuando sea necesario, la 
estructura del pavimento, cálculos estructurales y obras requeridas para 
garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura vial, por una cuantía 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos ítems, con una 
vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Aprobación Definitiva de la provisión para revisión, ajuste, actualización, 
optimización, complementación, adaptación o unificación de los estudios y diseños 
existentes e información técnica, incluyendo, cuando sea necesario, la estructura 
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del pavimento, cálculos estructurales y obras requeridas para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la infraestructura vial. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el  
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo 
concedido al CONTRATISTA; pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del contrato; estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción y provisión para revisión, ajuste, actualización, 
optimización, complementación, adaptación o unificación de los estudios y diseños 
existentes e información técnica, incluyendo, cuando sea necesario, la estructura 
del pavimento, cálculos estructurales y obras requeridas para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la infraestructura vial, del presente contrato deberá contar 
con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, 
su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización 
total del anticipo el cual se entregará anualmente según la vigencia presupuestal.  
 
Que la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, con 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual 
de INTERVENTORIA.  
 
Que la provisión para revisión, ajuste, actualización, optimización, 
complementación, adaptación o unificación de los estudios y diseños existentes e 
información técnica, incluyendo, cuando sea necesario, la estructura del pavimento, 
cálculos estructurales y obras requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad 
de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la provisión para 
revisión, ajuste, actualización, optimización, complementación, adaptación o 
unificación de los estudios y diseños existentes e información técnica, incluyendo, 
cuando sea necesario, la estructura del pavimento, cálculos estructurales y obras 
requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura vial”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de 
Funciones Vigente. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la 
plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la 
fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL 
CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil 
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Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. – EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL 
INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga y/o suspensión y/o modificación del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión o 
modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. 
–  El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de 
recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del 
amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro 
de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía.  Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la 
entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que 
ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o 
afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o 
INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor 
asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles 
con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en 
ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás 
formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de 
la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: REQUISITOS COMUNES PARA LA 
APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS – Además de las condiciones establecidas 
para la garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las 
pólizas aportadas deberán contener cuando menos la siguiente información: • El 
tomador y Garantizado debe ser el CONTRATISTA (Para las personas jurídicas: 
La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• El Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • Cuando 
el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe 
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito de verificación (número 
después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año 
del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben 
ser firmados por el representante legal del CONTRATISTA. • La fecha de inicio de 
la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del 
contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará 
de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En 
caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará 
multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 
01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y 
la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
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facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, 
EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude 
o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de 
la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de 
los valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el 
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario 
Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada 
causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la 
Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o 
sustituya, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso 
de incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del 
objeto del contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato la cual se impondrá de forma 
proporcional atendiendo los criterios de razonabilidad y oportunidad. El pago del 
valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el 
incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por 
vía judicial. El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula 
penal es el dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la norma que la 
modifique, sustituya o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que 
se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al 
INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de 
pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnización de perjuicios de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En 
consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad 
compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada 
con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en 
virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar 
la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través 
de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL 
CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de 
caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hará una 
relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la 
resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar 
visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá 
continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro 
CONTRATISTA. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de 
los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de 
caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. Se entienden 
incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las 
partes o por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado 
en el anexo técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación 
anticipada del contrato.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL 
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA 
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el 
presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL 
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de 
las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al 
CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – 
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés 
público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el 
Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los 
Manuales de INTERVENTORIA y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA. – EL INSTITUTO ejercerá el 
control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un INTERVENTOR, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. El INTERVENTOR ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control 
integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al 
CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
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condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, 
de las contempladas en el Manual de INTERVENTORIA vigente y con el fin de 
buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la INTERVENTORIA 
apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, 
financiero, económico, jurídico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten 
durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría 
relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa 
así lo requiera sin que implique un costo adicional. El INTERVENTOR no permitirá 
que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones 
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, 
velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará 
estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del 
CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de INTERVENTORIA. El 
INTERVENTOR está facultado para revisar todos los documentos del contrato, 
cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, 
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el 
INTERVENTOR está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en 
el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la 
INTERVENTORIA; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así 
deberá manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, antes de proceder a ejecutarlas; 
en caso contrario, responderá solidariamente con el INTERVENTOR si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En 
caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las 
condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una 
INTERVENTORIA ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar 
con ésta, en los mismos términos antes descritos. El INTERVENTOR tendrá bajo 
su custodia el Libro de INTERVENTORIA, en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las 
observaciones o sugerencias que haga la INTERVENTORIA, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, 
tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la 
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro 
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del INTERVENTOR. 
La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del 
INTERVENTOR, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes 
del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a 
través de la INTERVENTORIA, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal 
reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al 
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS.– Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y EL 
CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, 
o las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL 
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INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia, y exponga los fundamentos de su posición. La parte que reciba esta 
comunicación tendrá el término de cinco (5) días hábiles para revisar los 
argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solución sobre la 
controversia o diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto 
convocará a una reunión presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las 
partes discutirán, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades 
para efectos de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso de no 
llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustarán a los 
procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la mitigación de impactos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CONCILIACIÓN: Las PARTES, convienen en someter, 
luego de agotar el procedimiento previsto para la mitigación de impactos 
contractuales, cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que 
surja con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación bilateral 
o liquidación del presente contrato, al Mecanismo de Solución de Conflictos de 
Conciliación, que se adelantará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, o en su defecto ante la Procuraduría General de 
la Nación. El reglamento aplicable, será el que ha dispuesto el Centro o la 
Procuraduría para el trámite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de 
manera previa a surtir cualquier actuación arbitral, tal como se propone en el Anexo 
Técnico Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que efectuarse en un 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación escrita que 
de la controversia haga la parte interesada.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLÁUSULA 
COMPROMISORIA: Si agotada la etapa de arreglo directo, mitigación de impactos 
contractuales y conciliación, sin que las partes hubieran resuelto la controversia, se 
podrá acudir a pacto arbitral o clausula compromisoria, cumpliendo lo previsto en el 
numeral 7.1 del manual de contratación del INSTITUTO vigente o el que lo 
modifique, sustituya o adicione. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 
019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato 
será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución 
o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, 
de conformidad con lo previsto  en el Manual de INTERVENTORIA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la 
ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de 
la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 
de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación 
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
INTERVENTORIA o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra establecido en el Manual de INTERVENTORIA.  
 
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA:   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES 
Y CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante 
la suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en 
particular en lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de 
la Ley 828 del 2003 y en la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se 
procederá como lo establezca la Ley. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido 
que la información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, 
y aquella información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del 
presente contrato son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de 
este contrato, comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el 
desarrollo del presente contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL 
INSTITUTO, respondiendo por los perjuicios que llegare a ocasionar con el uso 
indebido que se le dé a la información suministrada. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas las precauciones 
necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e información al 
que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver 
de inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la 
prestación de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria 
en el desarrollo del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias 
para garantizar la confidencialidad de todo el material e información al que tenga 
acceso en desarrollo del presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL 
CONTRATISTA se compromete a no utilizar dicho conocimiento para el beneficio 
directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO deseara trasmitir AL 
CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del INSTITUTO determinada 
información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el 
adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en 
los siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida 
confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda 
identificarla como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por 
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escrito tal carácter AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la 
información deberá marcarse “CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener la reserva de la información privilegiada, protegida y 
confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, de conformidad con lo 
expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información a terceras 
personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, 
sin limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL 
INSTITUTO. b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, 
sin infracción al presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser 
conocida por el público en general, sin infracción de este acuerdo por parte del 
CONTRATISTA. d). Aquella que es suministrada en debida forma al 
CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin limitación de confidencialidad.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la 
información que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente 
contrato y que igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso 
inadecuado por fuera de los parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría 
un perjuicio grave y por lo tanto habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el 
resarcimiento total de los perjuicios ocasionados por la revelación o uso inadecuado 
de la información entregada. Lo anterior, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de ley.  
 
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:  LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: El 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, con la suscripción del 
presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que 
los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL INSTITUTO para 
fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de la Ley 
1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o 
servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien 
se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en procesos de contratación que se estén llevando a 
cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer 
intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual para lo cual 
se contrató.  
 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA: 
EL CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, 
préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna 
moneda o valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de 
Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de 
cualquier partido político o candidato, en violación del estatuto Anticorrupción o de 
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la normatividad colombiana aplicable. Además, se compromete a cumplir 
estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual 
declara conocer con la firma del presente documento. EL CONTRATISTA actuará 
con transparencia y confidencialidad sobre la información a que tenga acceso de 
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes 
compromisos: 1). Me comprometo a mantener la información en reserva y secreto, 
brindarle a la misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla 
debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su 
conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo 
a NO asesorar, intervenir o participar por sí mismo o por interpuesta persona en los 
diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; 
de igual forma se compromete a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o 
por interpuesta persona con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos 
adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO tener vínculos de ninguna índole 
con terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo de los procesos 
adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la información para 
fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir la copia 
o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en 
desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, 
discreción y cuidado respecto de los documentos e información que me sean 
entregados, o a los que tenga acceso con ocasión del presente contrato. 7). Me 
comprometo a cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la 
información que establezca EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 
EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad 
de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de INTERVENTORIA, el 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la 
remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su 
correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El 
CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario 
dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación 
de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben 
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del 
Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la 
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 



 
 
 
 
 
 
CONTINUACIÓN CONTRATO No. 1399 del 2026, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
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documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • 
Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta 
entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las 
partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se 
encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente 
documento, y que hacen parte integral del mismo. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de 
la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la 
expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros 
presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
 

Elaboró: Arley Mendoza Bermúdez– Abogado – Profesional Esp.  – SPSC – DJ.  
    

Revisó:  Yavira Esperanza Florian Castañeda– Abogada - Grupo Contratación Directa y Garantías – SPSC– DJ  
 

Aprobó: Ruby Amparo Malaver Montaña – Subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC (E) – DJ.  
 
 
SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
 
Revisó: Revisó: Lilian Margarita Petit Olivella - Abogada - SGI – DEO  
 
 
DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN 

Revisó: Neila Ruiz Castellanos - Abogada – DEO  

 

 
 
 


