



Bogotá, 21 de abril de 2026

Señores
FONTUR
Ciudad

REF.: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INVITACIÓN No. CC-003-2026

Respecto a lo solicitado, nos permitimos justificar lo siguiente:

1. Con base en nuestra experiencia en la isla, específicamente en este proyecto, nuestra propuesta técnica optimiza la relación costo-beneficio mediante el uso de equipos de descenso certificados propiedad de la empresa. Al emplear personal experto en maniobras de altura con sistemas de doble seguridad (línea de vida y freno ID), garantizamos el desmonte total de la polisombra y la madera en un plazo menor a 48 horas. Este enfoque elimina los sobrecostos y retrasos asociados a la logística de andamiaje, trasladando ese ahorro directamente a la viabilidad económica del proyecto.





2. Apu de la actividad:

FONTUR					
OBJETO: ACTIVIDADES DE DESMONTE Y REPOSICIÓN DE POLISOMBRA, ESCARILAMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA INTEGRAL DE PISCINA Y ÁREAS COMUNES Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS EN EL HOTEL GREEN MOON EN SAN ANDRÉS ISLAS.					
EMPRESA: T&C INGENIEROS SAS					
PRESUPUESTO OBRA CIVIL					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEM No.	1	Unidad Item	GLOBAL	Hoja No.	1
Descripción Item: Desmonte controlado de la polisombra existente, incluyendo el retiro de listones, anclajes y escombros adheridos, con manejo y disposición adecuada de los residuos.					
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR UNITARIO	
Herramienta Menor (MO 10%)	GL	\$ 45.454,55		\$ 45.454,55	
SUBTOTAL					\$ 45.455
MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRE-UNIT	CANT	VR UNITARIO	
SUBTOTAL					\$ 0
TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL-PESO	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VR UNITARIO
SUBTOTAL					\$ 0,00
MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTA.	JORNAL T	RENDIMIENTO	VR UNITARIO
AYUDANTE (2) AA	\$ 151.745,00	200%	\$ 303.490,00	0,67	\$ 454.545
SUBTOTAL					\$ 454.545
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 500.000



3. Confirmamos expresamente que los valores ofertados corresponden a un precio global que cubre la totalidad del alcance definido por la entidad para cada ítem, sin que genere costos adicionales durante la ejecución del contrato.

Cordialmente,

CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTA
Representante Legal

