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| DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| FECHA DE ELABORACION: MAYO DEL 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ==

N QU RUED
' DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: JESUS IVAN QUINONES : A
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO
OBJETO: EN LA COMUNIDAD INDIGENA TEGRIA DEL MUNICIPIO DE

CUBARA, BOYACA.

MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

1. INTRODUCCION

Que en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto
unico reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional” que en su tenor literal dispone:

durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

Que de igual manera y en aplicacion de la guia expedida por Colombia Compra Eficiente la Entidad procede a
efectuar el presente analisis a fin de conocer el comportamiento del sector relacionado con el objeto contractual,
desde la la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado del
presente analisis formar parte de los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion.

Que la importancia de realizar este analisis ha sido enfatizada por la Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo
Economicos (OCDE) en las recomendaciones realizadas al Gobierno Nacional, las cuales se busca promover las
buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion publica. A continuacion,
se presenta el analisis de sector.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

L a Constitucion Politica sefiala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integrany en Ia
prevalencia del interés general. Por ende, toda actuacion del Estado y de los particulares debe estar encaminada
al cumplimiento de estas como lo sefiala el articulo 209 Constitucional el cual dispone que la “funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones”.

Que, como parte de la organizacion del Estado Colombiano, los municipios adquieren relevancia, toda vez que
materializan la descentralizacion y se convierten en un instrumento para el cumplimiento progresivo de los fines
esenciales, al respecto la Constitucion indica:
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Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes

Que, en ejercicio de la autonomia y descentralizacion para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado todo
municipio debe organizar y planificar su gasto publico para alcanzar el progreso local y el desarrollo territorial. esto
desde la capacidad y competencia para contratar. Respecto a la capacidad, esta es otorgada mediante el articulo
2 de la Ley 80 de 1993 que enlista |las entidades estatales y en el articulo 6 de la citada norma, se establece una
definicién de capacidad para contratar. Ahora bien, frente a la competencia el articulo 11 de la Ley 80 de 1993
sefala que “La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o concursos y para escoger
contratistas sera del jefe o representante de la entidad, segtn el caso (...) a nivel territorial; (..) los alcaldes
municipales (...)."

El Resguardo Unido U'wa esta integrado geograficamente y economicamente a la vertiente del Orinoquia. el
Distrito Fronterizo de Cubara, esta conformado por el municipio del mismo nombre y el resguardo indigena U'WA
Se encuentra localizado al nororiente del Departamento de Boyaca, en la frontera natural del rio Arauca, limite con
la Republica de Venezuela, sobre las estribaciones de la cordillera oriental en las siguientes coordenadas: Latitud
norte 07° 02’ 28" Longitud oeste 72° 03’ 39" Tiene una superficie de 1.650 Km2, su temperatura promedic anual
es de 26°C, con precipitaciones medias anuales de 2920 mm y a una altura de 420 m.s.n.m.

El Pueblo indigena U'wa se encuentra asentado en las estribaciones de la Sierra Nevada de EI Cocuy vy &l
piedemonte de la cordillera oriental en el area denominada Resguardo Unido U'wa, creado mediante la Resolucion
N° segun resolucion 056 de 06 de agosto de 1999, expedida por el INCORA; tiene una extension de 220275
hectareas que toman parte de territorios de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyaca.

En el Resguardo Unido U'wa, se integra por 18 comunidades U'wa ancestrales originarias. las cuales se
encuentran organizadas en cabildos y éstos conforman la Asociacién de Autoridades Tradicionales y Cabildos
U'wa - ASOU'WA, quien los representa politica y administrativamente.

En el municipio de Cubara del departamento de Boyaca se encuentra la mayor parte de la poblacion indigena
U'wa, distribuidas en siete comunidades a saber, Barrosa, Cobaria, Rinconada, Rotarbaria, Aguablanca. Tegria y
el 67% de la poblacion de la comunidad de Bocota. Estas ocupan mas del 80% de la jurisdiccion de este municipio.

El Resguardo es una zona con una gran riqueza hidrica, alli nacen las principales fuentes de agua que alimentan
los rios mas importantes de los departamentos de Arauca, Casanare y el Meta. Esto hace que sea de gran
importancia ambiental y patrimonio cultural.

Fuente: Documento técnico de soporte de Asou'wa.

La poblacién indigena U'wa, se encuentra distribuida en tres departamentos, siendo el de Boyaca el de mayor
poblacion correspondiente al 60%, seguido por Norte de Santander con 27.7% y Santander con 11.6%. Mientras
que, por municipios, el de Cubara concentra alrededor del 48.46% de toda la poblacion, seguido de Toledo
(20.71%), Guican (12.24%), Chitaga (6.9%), Concepcion (6.6%) y Cerrito con un 5% respectivamente

Teniendo en cuenta la informacion anterior, el municipio de Cubara cuenta con el porcentaje mas alto de poblacion
indigena U'wa, (48.46%), de los cuales hace parte la comunidad beneficiaria el sector de Cobaria con un total de
1.311 personas de 213 familias.
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| a actividad economica de la comunidad indigena U'wa es la artesania y el intercambio de productos conocido
como trueque, las actividades agricolas y pecuarias son realizadas principalmente para el autoabastecimiento,
dichas comunidades han venido soportando por muchos afios las malas condiciones de los puente hamacas
utilizados para su desplazamiento, los cuales se encuentran en mal estado debido al paso de los afios y a la falta
de mantenimiento, dificultando el transito de la comunidad para abastecerse de viveres, acceder a programas
sociales, servicios de salud, participacion de eventos culturales entre otros, utilizando dichos caminos ancestrales
los cuales estan en mal estado, debido al paso del tiempo su deterioro es notable, haciendo dificil el transito de
herradura y peatonal, estos caminos a su vez sirven de intercomunicacion entre cabildos manteniendo y
fortaleciendo asi sus tradiciones, costumbres e identidad cultural, entre otros.

Historicamente la comunidad Indigena U'wa historicamente ha dependido de puentes hamaca peatonales para la
conectividad entre comunidades, acceso a la cabecera municipal, permitiendo el transito seguro de peatones entre
los diferentes sectores de la comunidad y el acceso a servicios basicos, actividades productivas, educativas,
comunitarias y de atencion en salud.

De acuerdo con la inspeccion visual realizada y conforme a las condiciones evidenciadas en el sitio, actualmente
el puente presenta un avanzado estado de deterioro en varios de sus componentes estructurales y funcionales,
entre ellos el desgaste y desprendimiento de tablones de la superficie de transito, deterioro de elementos de
madera, corrosion y deformacién de elementos metalicos, afectaciones en los sistemas de soporte lateral y
condiciones generales de inestabilidad que comprometen la seguridad de los usuarios.

Registro fotografico 1 y 2. Estado actual del Puente Hamaca
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Las condiciones actuales de la estructura generan un alto riesgo para la integridad fisica de las personas que
diariamente hacen uso del puente, especialmente nifios, adultos mayores y miembros de la comunidad indigena
que dependen de este paso peatonal para su desplazamiento. Asi mismo. las condiciones climaticas de la zona
caracterizadas por alta humedad y constantes precipitaciones, aceleran el deterioro de los materiales existentes y
aumentan la probabilidad de fallas estructurales o accidentes.

Por lo anterior, se requiere ejecutar actividades de mantenimiento orientadas al reemplazo y reforzamiento de
elementos deteriorados, mejoramiento de la superficie de transito y ajuste de componentes estructurales con e
fin de restablecer condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y transitabilidad del puente peatonal

Teniendo en cuenta la magnitud de la intervencién y la disponibilidad de recursos en el presupuesto municipal. &l
proyecto sera cofinanciado con recursos del Sistema General de Participaciones — Asignacion para Resguardos
Indigenas U'wa. En este sentido, la Administraciéon Municipal formula el proyecto de inversion denominado
“Mantenimiento del Puente Peatonal El Zulia, ubicado en la comunidad indigena Tegria del municipio de Cubara

con el proposito de garantizar la movilidad segura y la conectividad de las comunidades indigenas U'wa dentro de
su territorio.

Por las razones anteriores, la administracion municipal formula un proyecto de inversion gue tiene como objeto:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDIGENA TEGRIA
DEL MUNICIPIO DE CUBARﬂ., BOYACA, garantizando asi la libre movilidad de las Comunidades Indigenas U'wa
dentro de su territorio en el municipio de Cubara.

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
3.1.INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUBARA

Cubara, Boyaca es un municipio de sexta categoria que limita con los departamentos de de Norte de Santander al
noroeste, Santander al oeste y norte y Arauca al este y al noreste con el Estado Apure en Venezuela. Cuenta con
una superficie de 1650 Km? de conformidad a los limites establecidos por la Ordenanza No. 44 de diciembre 14 de
1978". Seglin el Esquema de Ordenamiento Territorial los principales centros poblados del municipio de Cubara son
el Guamo, Gibraltar y el Royota?.

El area rural, esta conformado por 22 veredas de las cuales 8 estan en conflictos limitrofes con los departamentos
de Santander y Norte de Santander (Béngota, La Pista, Mundo Nuevo, Gibraltar, Cubugén, Solon Wilches, Cedeno
y Aguablanca). El municipio de Cubara atiende administrativamente las restantes 14 veredas las cuales son Bojaba
Brisas del Arauca, Campo Alicia, El Silencio, Royota, la esperanza, la Blanquita, Guamo, Canaguata, Gaitana,
Puerto Nuevo, Chuscal y Fatima, la Barrosa. Dentro de territorio del municipio se encuentra el Resguardo Indigena
U ‘Wa conformado por 7 comunidades indigenas que son: Tegria, Cobaria, Bocota parte baja, Rinconada,
Rotarbaria, Barrosa y Aguablanca.

La principal via de acceso al municipio de Cubara, Boyaca es la carretera de la Soberania, la cual le conecta con ¢
municipio de Saravena, Arauca y en el sentido occidente con los corregimientos de Gibraltar Samoreé y San
Bernardo de Bata y los municipios aledafios. Dentro del contexto social el municipio de Cubara. Boyaca cuenta con
diversidad étnica y cultural conformada por poblacién indigena, NARP y victimas del conflicto armado

' Concejo Municipal de Cubara. Acuerdo No. 010 de 2004: Adopcion del Esquema de Ordenamiento Territorial Pag 14
? Esquema de Ordenamiento Territorial. §-2004}. Asentamientos Humanos. Pag. 119.
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3.2. ASPECTOS ECONOMICOS

L a actividad economica esta dividida en sectores economicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno
de ellos. Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes: Sector primario
o sector agropecuario. Sector secundario o sector Industrial. Sector terciario o sector de servicios. Por lo anterior,
se tienen que el presente estudio pertenece a uno de los siguientes:

No. | Sector Marca con una “X”
1 | Agropecuario
2 Servicios
3 Industrial
4 Transporte X
5 Comercio 'i
6 Financiero
7 | Construccion X
8 | Minero y Energético
| 9 Solidario
| 10 | Comunicaciones
11 | Administracion publica '
i 12 | otros ]

3.2.1. ANALISIS ECONOMICO

El decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.1., establece: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Fstatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de
Riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso. Que de acuerdo con lo
establecido en la guia de elaboracion de estudios del sector de Colombia compra eficiente donde se indica: "En los
Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del
Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para
el Proceso de Contratacion. En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar
informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos
del Proceso, siempre con el propdsito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover
la competencia. Se realiza el siguiente analisis:

Variables economicas que afectan el sector:
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» Salario minimo, el cual esta implicito directamente la mano de obra.

e La tasa representativa del mercado (TRM) la cual esta involucrada en el costo del certificado, teniendo en
cuenta, que los paises de origen y productores de este bien se radican principalmente en Estados Unidos y
en el continente europeo.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, Transporte |
almacenamiento.

3.3.ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas se establecen en los estudios previos e invitacion publica de conformidad a las
necesidades planteadas por la entidad, en dichos documentos se especifican con exactitud cada uno de los
requerimientos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

3.4. ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso de seleccion de licitacion debera cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley. la
idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse
deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitucion Politica de
Colombia, en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 15695 de 2015, Decreto
1510 de 2013 y demas normas que las modifiquen o adicionen, asi como por los documentos que conforman el
proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demas documentos que sobre la materia se expidan
durante el desarrollo del proceso de seleccién y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este
documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1.CLASIFICACION UNSPSC
El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

r
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION

72000000 72100000 | 72101500 ! 72101500 | Servicios de apoyo para la construccion.

72000000 | 72140000 | 72141100 I, 72141107 | Servicios de construccion y reparacion.
11000000 | 11120000 | 11121600 ] 11121610 | Maderas duras.

4.2.HISTORICO DE CONTRACCION

Muestra de Procesos de contratacion similares relacionados al objeto a contratar suscritos por el municipio de
Cubara, Boyaca durante los ultimos afos

NUMERO DE MC-054-2025 ; MC-095-2024
PROCESO
MODALIDAD DE ‘ - ' '
: A MiNIMA CUANTIA
st ‘ MINIMA CUANTIA |

s g
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OBJETO DEL
CONTRATO/
VALOR/PLAZO/
CONTRATISTA

FORMA DE PAGO

GARANTIAS

| Suficiencia

GESTION JURIDICA

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE LOS
PUENTES HAMACAS CHUSCAL
Y LA LEJIA, UBICADOS EN EL
RESGUARDO INDIGENA U'WA,
JURISDICCION MUNICIPIO DE
CUBARA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA

VALOR: 38.998.856 COP
PLAZO: 15 DIAS
CONTRATISTA:

P.P.J S.AS
UNICO PAGO

de garantias de
cumplimiento
vigencia: por el
ejecucion del contrato
suficiencia; diez (10%) del valor

total del contrato.

término de

Suficiencia de la Garantia de
pagos Yy salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales

vigencia: Por el término de
ejecucion del contrato y tres afos
mas.

suficiencia: Esta garantia debe ser
por el cinco por ciento (5%) valor
del contrato.
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OBJETO:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD
INDIGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE
CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACA,
MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA
VALOR: 10.760.958 COP
PLAZO: 15 DIAS
CONTRATISTA: SOLSIC RC SAS

UNICO PAGO

Suficiencia de garantias de cumplimiento
vigencia: por el término de ejecucion del contrato
suficiencia; diez (10%) del valor total del contrato. ‘

Suficiencia de la Garantia de pagos y salarios,

. prestaciones sociales legales e indemnizaciones

laborales .
vigencia: Por el término de ejecucion del contrato y |
tres afios mas.

suficiencia: Esta garantia debe ser por el cinco por
ciento (5%) valor del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras

Vigencia: Dos (02) afos contados a partir de la
fecha de terminacion del contrato.

suficiencia: Por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato.

Garantia de calidad de los bienes

Vigencia: por el termino de ejecucion del contrato y
cuatro (04) meses mas.

suficiencia: Esta garantia debe ser por el diez por
ciento (10%) valor del contrato.

Garantia de civil
extracontractual

Vigencia: por el termino de ejecucion del contrato.
suficiencia: Por una cuantia equivalente a
200SMMLV

responsabilidad
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Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por el municipio de Cubara, Boyaca

Muestra de Procesos de contratacion similares relacionados al objeto a contratar suscritos a nivel nacional durante

el afio 2024 y 2025.

ENTIDAD
PUBLICA

NUMERO DE
PROCESO

' MODALIDAD DE |

SELECCION

;
|
\
!

OBJETO DEL
CONTRATO/
VALOR/PLAZO

| / CONTRATISTA |

FORMA DE
PAGO

GARANTIAS

MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI BOYACA

MRAM-MC-041-2025

Contratacion Minima
Cuantia

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE
PUENTE PEATONAL

UBICADO EN LA VEREDA
SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI BOYACA
VALOR: 14.996.319,44
CcoP
PLAZO: 15 Dias
CONTRATISTA:
DUMAR BARRERA
CONSTRUCTORES SAS

UNICO PAGO

CUMPLIMIENTO
GENERAL
Duracion del contrato
10% valor del Contrato

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E

NORTE DE SANTANDER -
ALCALDIA MUNICIPIO DE
CACHIRA

CS-003-2024

Contratacion Minima Cuantia

OBJETO: AUNAR
ESFUERZOS CON LA JUNTA
DE ACCION COMUNAL DE
LA VEREDA SAN ANTONIO
PARA REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE UN
PUENTE — HAMACA QUE
CONDUCE A LA VEREDA
SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE CACHIRA
NORTE DE SANTANDER
VALOR: $ 15,000,000

| PLAZO: 2 Meses
CONTRATISTA: JUNTA DE
! ACCION COMUNAL VEREDA
SAN ANTONIO

UNICO PAGO

CUMPLIMIENTO GENERAL
Duracion del contrato
20% valor del Contrato

PAGQO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

NORTE DE SANTANDER -
ALCALDIA MUNICIPIO DE
BOCHALEMA

MC N° 0053 DE 2024

Contratacion Minima Cuantia

OBJETO: ADECUACIONY
MANTENIMIENTO DE PUENTE
HAMACA VEREDA EL TALCO
DEL MUNICIPIO Y BARRIO LA
GRANJA DEL MUNICIPIO DE

BOCHALEMA,
| DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER.
VALOR: S 36,398 985
PLAZO: 10 Dias
CONTRATISTA: CUADROS
AGUIRRE CONSTRUCTORES
SAS

UNICO PAGO

CUMPLIMIENTO GENERAL
Duracion del contrato y seis (6)
meses mas
20% valor del Contrato

PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E

[~ www.ecubara-boyaca.gov.co

@ codigo Postal 1514020
Q, 310 257 4494
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' INDEMNIZACIONES
. f LABORALES '
| | Plazo del contrato y tres
| | (3)
‘ ‘ anos mas
5% valor del contrato

ESTABILIDAD DE LA
OBRA
3 anos a partir del recibo
dela
obra para las demas
actividades
10% valor del Contrato
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Pagina 9 de 14
Plazo del contrato y tres (3) INDEMNIZACIONES
afios mas LABORALES
10% valor del contrato Plazo del contrato y tres (3)
afos mas
ESTABILIDAD DE LA OBRA 5% valor del contrato
5 afos a partir del recibo de la
obra para las demas | ESTABILIDAD DE LA OBRA
actividades 5 afos a partir del recibo de la
30% valor del Contrato obra para las demas actividades

20% valor del Contrato

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL (RCE
Plazo del contrato
200 SMMLV
https:a’fwww.coﬁfrétos.qov.co!c https://www.contratos.gov.co/con

ublic/Tendering/Opportunit

onsultas/detalleProceso.do?nu | sultas/detalleProceso.do?numCo

yDetail/Index?noticeUID=C

mConstancia=24-4-14040831 instancia=24-13-142_5_6117

' ENLACE SECOP

O1.NTC.8404284&isFrom |
PublicArea=True&isModal

|

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por entidades a nivel nacional.

I. ANALISIS DE LAS MUESTRAS

« El municipio de Cubara, Boyaca, ha suscrito contratos relacionados al presente proceso de contratacion los
cuales se celebraron y ejecutaron sin que se requiera estimar condiciones especiales adicionales.

= |as entidades analizadas en la pagina del Secop Il, publican los procesos de contratacion los cuales son
ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento adquisicion de bienes, disponen de los
estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y juridicos del contrato, asi como para
definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutados.

= [l precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos
economicos que se realizan y de la propuesta del oferente que termina siendo la seleccionada como la mas
favorable para el municipio. Para la determinacion del presupuesto las entidades lo establecen por el método

de valores unitarios por la cantidad.

s Para suscribir contratos de obras, las entidades analizadas realizan los procesos mediante la modalidad de

contratacion minima cuantia, seleccion

que depende del presupuesto estimado, el formato de pago

determinada es mediante Unico pago del contrato con la entrega del 100% de los productos y/o servicios, el
plazo contractual se realiza con base a la programacion de las actividades que se requieren dentro del objeto

contractual o hasta agotar recursos.

5. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

4 Cédigo Postal 1514020
310 257 4494
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5.1.PROVEEDORES OBJETO A CONTRATAR

Para la identificar algunos proveedores se consulto la lista emitida por el sistema de informacion de la cadena de
distribucion y comercializacion de productos ubicados en la region y se identificaron proveedores en portal unico de
contratacién-Secop que hubieran ejecutado un contrato de suministro de materiales e insumos para la potabilizacion

de agua entre los cuales se encontraron:

[ RAZON SOCIAL | NIT /CC | CIUDAD

'KUBA CENTRO DE SOLUCIONES INTEGRALES 9015930002 | Cubara Boyaca

| CONSTRUCCION SERVICIOS Y SUMINISTROS ALFEL SAS | 901251622-6 | Cubara- Boyacé
ASOCIADOS R&M S.A.S | 800099196-2 | Cubara- Boyaca
LEDNAR SAS | 9018081091 | Cubara, Boyaca
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S | 901375684-5 | Cubara- Boyacs
DUCFASAS | 900953145 | Cubara- Boyacs

5.2. PRESUPUESTO
El presupuesto estimado para la ejecucion del objeto contractual es el siguiente:

VALOR

5 C T
N DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
2.1 DESMONTE DE MALLA DE PROTECCION M2 ' 125.40 $ 643100 S 806.447 00 |

| LATERAL EXISTENTE |

1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS M2 | 17.80 |  $17,786.00 $ 316,591.00

EN CONCRETO A LA INTEMPERIE |

1.3 | DESMONTE DE MADERA EXISTENTE M2 75.90 $ 47,502.00 $ 3,605,402.00
LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA

1.4 | PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERIA ML 338.00 $18,119.00 $ 6,124,222 00
METALICA
CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE ‘ I

2.1 | TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m | ML = 198.00 $ 45,526.00 $ 9,014,148 00
x 0,03m ‘
CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE ’

2.2 | CUARTON EN MADERA INMUNIZADA ML 88.23 $ 37,114.00 $ 3,274,568 00
0, 09m X 0 ‘Hm |

3.1 TENSIONAMIENTO DE GUAYA ML 144.00 $20.812,00 $3.011.328.00

PRINCIPAL DE 1-1/2"

T

[~ www.cubara-boyaca.gov.co
@ Codigo Postal 1514020 .
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| : | VALOR | |
0 | VALOR TOTAL |
N | DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | | |ocio |
e 1
3.2 ‘ ;i:iﬁ;ﬁgf;;o Lol ML | 144.00 $15.247,00|  $2.195568,00
' INSTALACION DE SOPORTE PARA PISO
3.3 . ND 74.00 36,280.00 2,684,720.00
i EN CUARTON (0,09m X 0,11m X 1,20m) o $ $
INSTALACION DE PISO EN TABLA EN i anies s44806.00| $2.957130.00

| MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)
b

3:5 L T S T AR M2 125.40 $69,044.00 $8,658,118.00

ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"
'. SUMINISTRO Y APLICACION DE
-~ | 3.6 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS M2 | 17.80 $39,477.00 | $ 702,691.00

SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

| SUMINISTRO Y APLICACION DE

| PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR
87 A DOS MANOS PARA GLAYAS Y M2 28.94 $ 50,979.00 $1,475,332.00

TUBERIA METALICA

' SUMINISTRO E INSTALACION DE

3.8 CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA | UND 12.00 $244583.00|  $2,934,996.00
124/2"
| SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.9 | CONECTOR TIPO PERRO PARAGUAYA | UND |  12.00 $105226.00  $1,262,712.00
| 3/8" 1

SUBTOTAL OBRA | $49.023.973,00

VALOR TOTAL $ 49.023.973,00

| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO

| UNITARIO incluye el valor de A.LU.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea ADMINISTRACION A= 24%
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del
peso

DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 3: EI A.LU y su discriminacion deben estar en IMPREVISTO = o%
porcentaje (%). - ¢
UTILIDAD U= 7%

TOTAL A.LU AlLU= | 33%

Para el presente proceso el Municipio de Cubara, Boyaca, estima como valor la suma de: CUARENTA Y NUEVE
MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE. (Lo anterior
para quienes se encuentren dentro del régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas), y todos los
tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Dicho valor corresponde
a la disponibilidad que existe para cumplir tal cometido como se muestra a continuacion:

5 [» www.cubara-boyaca.gov.co
++  Codigo Postal 1514020
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5.3.COSTOS INDIRECTOS

ESTAMPILLAS MUNICIPALES:
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4% sobre el valor del contrato.
ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% sobre el valor del contrato.
TASA PRO-DEPORTE: 2% sobre el valor del contrato

TASA PRO-JUSTICIA: 2% spbr_e_el valor del contrato

OTROS DESCUENTOS:

ADMINISTRATIVOS: RETEICA: 0.7 %

6. ANALISIS DE RIESGO:

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedi¢ a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente
contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los
riesgos o eventualidades que afectan los propositos y metas esperados por la administracion en el presente proceso
de seleccion.
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No.

13.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo

Descripcion (Que puede pasary,
como puede ocurrir)

General

Externo

Ejecucion

injustificado  del
del  termino

Incumplimiento
contrato  dentro
sefialado

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Probabilidad
Impacto

Extension del término
sefalado y/o sanciones
que haya lugar

Improbable
Moderado

Valoracion

h

Categoria

Riesgo medio

Operacionales

i

Tabla: Analisis De Riesgo.

Se firma en el mes de mayo de dos mil veintiseis (2026).

\

JESUS IVAN gUIN%NES RUEDA

Secretario de Plantacion y Obras Publicas

Proyecto: Jael Adriana Torres Rincg
Profesional Universitario Sec. Planeacipn y Obras Publicas.
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