Belén, 5 de junio de 2026

Señores
**ESPERTA EN INGENIERÍA PROYECTOS Y EJECUCIÓN S.A.S.**
NIT. **900521872-6**
R/L. **EDUWIN REINALDO SANA PULIDO**
C.C. N° **74.359.828 de Paipa**
Ciudad: Duitama - Boyacá
Dirección: Carrera 39 N° 12-17
Teléfono: 3133893201, 3208033810
E-mail: espertaipesas@yahoo.com

**Asunto:** Aceptación de Oferta: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MB-MC-018-2026.

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación y normatividad vigente, me permito manifestarle que la oferta que usted presentó con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional.

Para todos los efectos legales correspondientes, se entiende que esta carta de aceptación implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía que a partir de la fecha queda codificado de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO** | 068-2026 |
| **FECHA** | 5 de junio de 2026 |
| **CLASE** | OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ |
| **CONTRATISTA** | ESPERTA EN INGENIERÍA PROYECTOS Y EJECUCIÓN S.A.S. |
| **NIT.** | 900521872-6 |
| **R/L.** | EDUWIN REINALDO SANA PULIDO |
| **C.C. N°** | 74.359.828 de Paipa |
| **SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES** | Certificado de Disponibilidad Presupuestal<br>Para efectos del presente proceso de selección del contratista, el secretario de planeación de la entidad ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2026000155 del 26 de mayo** de **2026** con la siguiente descripción: |

| Código rubro | Descripción | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.3.2102069.2.3.2.02.02.005.54619.170-21.1.3.3.8.03 | Servicio de alumbrado público MINAS Y ENERGÍA consolidación productiva del sector de energía eléctrica | 1.3.3.8.03-R.B. SGP - PROPÓSITO | $12.000.000 |



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td></td><td></td><td>GENERAL LIBRE INVERSIÓN</td><td></td></tr><tr><td>2.3.2102069.2.3.2.02.02.005.54619.170-21.1.3.3.3.05</td><td>Servicio de alumbrado público MINAS Y ENERGÍA consolidación productiva del sector de energía eléctrica</td><td>1.3.3.3.05-R.B. SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO</td><td>$6.292.201</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>$18.292.201</td></tr></table> |
| **VALOR** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. |
| **FORMA DE PAGO** | El municipio pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera:<br><br>El pago se realizará contra entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contrato, previa suscripción del Acta de Recibo final y Acta de Liquidación del Contrato debidamente firmadas. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja).<br><br>No obstante, lo señalado en los numerales anteriores, los mencionados pagos están sujetos a los diferentes descuentos de ley y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en los pagos al sistema general de seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos laborales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del contrato será de **UN (1) MES**, contado desde la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA<br>Secretaría de Infraestructura Pública o quien haga sus veces. |
| **OBLIGACIONES** | **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**:<br>**1.** Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5o de la Ley 80 de 1993.<br>**2.** Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, las cláusulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre que no se opongan a los mismos.<br>**3.** Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.<br>**4.** Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. |



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

**5.** Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.
**6.** Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubieren pactado en el contrato, y presentarse para la suscripción.
**7.** Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista.
**8.** El contratista no podrá ceder el contrato ni subcontratar la totalidad del mismo sin autorización previa, expresa y escrita del Municipio. No obstante, podrá acudir a proveedores para el suministro de los bienes, manteniendo en todo caso la responsabilidad.
**9.** El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorización previa, escrita y expresa del Municipio de Belén, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato.
**10.** Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
**11.** En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.
**12.** Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**
El contratista debe cumplir cada una de las actividades y la entrega de los bienes que se señalan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNT | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 60 W EMITIENDO MÍNIMO 7.800 LÚMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELE GESTIÓN. | UNIDAD | 12 | $992.303 | $11.907.636 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 1 1/2" X 2 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. | UNIDAD | 10 | $206.928 | $2.069.280 |



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | INSTALACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO | UNIDAD | 2 | $47.004 | $94.008 |

| | | |
|---|---|---|
| Administración | 23% | $ 3.236.313 |
| Imprevistos | 2% | $ 281.418 |
| Utilidad | 5% | $ 703.546 |
| **VALOR TOTAL** | | $ 18.292.201 |

La luminaria LED cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

| | |
|---|---|
| POTENCIA (w) | ≤ 70 |
| FLUJO LUMINOSO NOMINAL | 9000 LM |
| EFICACIA | ≥140 |
| REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) | ≥70 |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| TRANSMITANCIA LENTE | ≥0,92 |
| DIFUSOR | Vidrio plano de alta transmitancia |
| ANGULO DE INCLINACIÓN | 0° a 20° |
| VIDA ÚTIL | 100000h L70 * |
| TENSIÓN DE ENTRADA | 100-277 V 50/60 Hz |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA | <20% |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -40°C ~ +45°C |
| IK CONJUNTO ÓPTICO | IK08 |
| IK CONJUNTO ELÉCTRICO | IK08 |
| IP | IP 66 |
| EFICIENCIA DRIVER | >90% |

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con los estudios previos, especificaciones técnicas, propuesta presentada y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
2. Suministrar luminarias y accesorios nuevos, de primera calidad y que cumplan con las normas técnicas vigentes, especialmente RETIE y RETILAP.
3. Realizar la instalación, montaje, conexión y puesta en funcionamiento de las luminarias y accesorios objeto del contrato.
4. Garantizar el correcto funcionamiento, calidad y estabilidad de los bienes suministrados e instalados.



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| | |
|---|---|
| | 5. Aportar el personal técnico, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para la adecuada ejecución del contrato.<br>6. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y manejo ambiental aplicables durante la ejecución contractual.<br>7. Atender las instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato.<br>8. Ejecutar las actividades dentro del plazo establecido y conforme al cronograma aprobado por la Entidad.<br>9. Reemplazar, a su costa, los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.<br>10. Presentar fichas técnicas, certificados de calidad, garantías y demás documentos requeridos para los elementos suministrados.<br>11. Mantener el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad, realizando la adecuada disposición de residuos y materiales sobrantes.<br>12. Asumir los costos de transporte, instalación, mano de obra y demás gastos necesarios para la ejecución del contrato.<br>13. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al contrato.<br><br>**OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:**<br><br>**1.** Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4o de la Ley 80 de 1993.<br>**2.** Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma estipulada en la cláusula de forma de pago.<br>**3.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista.<br>**4.** Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.<br>**5.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo.<br>**6.** Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley. |

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la invitación publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta. Como contratista del MUNICIPIO deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

**1.** Especificaciones adicionales y cumplimiento de objetivos

**a.** Cumplir con el objeto del contrato.

**b.** Constituir las pólizas pactadas en el contrato, si hay lugar a ello.



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

**c.** Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
**d.** Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

**2.** Normas aplicables; responsabilidad y ausencia de relación laboral

La presente contratación, se regirá por las disposiciones de las normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el estatuto general de contratación de la República de Colombia.

Como contratista estará sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señalados por la ley.

Ni la celebración, ni la ejecución de este contrato genera relación laboral ni derecho a prestaciones sociales.

**3.** Incorporación de cláusulas excepcionales al derecho común

Se entenderán incorporadas las cláusulas de terminación unilateral y caducidad, previstas en los artículos 15 al 18 de la ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se deriven.

**4.** Juramento y cesión

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el derecho vigente, especialmente los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993.

Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contratación no podrán ser cedidas a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Municipio.

**5.** Cumplimiento de obligaciones parafiscales

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.

**6.** Garantías

Por las características, la naturaleza del objeto contractual, los riesgos, la forma de pago planteada, el contratista deberá constituir a favor del Municipio las siguientes garantías:

La garantía única a favor de entidades estatales que presentará el contratista, avalará el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y su liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.

La garantía única a favor del Municipio se formalizará en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria debidamente establecida en Colombia.

Esta póliza se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riesgos que afectan la ejecución del contrato:



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| Clase de Riesgos | % | Sobre el Valor | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10 | Del contrato | La del contrato y seis (6) meses más. |
| Estabilidad y calidad de la obra (luminarias led y brazos galvanizados) | 20 | Del contrato | Por el término de cinco (5) años contado a partir de la fecha en la que se firme acta de recibo final de obras |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | 5 | Del contrato | La del contrato y tres (3) años más. |
| Responsabilidad Civil extracontractual | | 200 SMLMV | La del contrato. |

**7.** Multas

Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial de las obligaciones del CONTRATISTA causará multas diarias y sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1x1000) del valor del presente Contrato, por cada día hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, caso en el cual el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del Contrato. La imposición de multas se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

**8.** Clausula penal

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el Municipio podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida si así se hubiere pactado en el contrato.

**9.** Indemnidad

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto contratado.

**10.** Documentos contractuales

Para todos los efectos son documentos que integran la oferta de esta aceptación de oferta y por lo tanto hacen parte integral del mismo: a. Estudios previos y del sector, b. Complemento de la invitación, c. Formularios, d. Certificado de Disponibilidad presupuestal, e. Propuesta presentada y soportes, los demás generados de la ejecución de los mismos (actas, informes, planillas, etc.), f. Informes de evaluación y demás información que se encuentre en la plataforma del SECOP II.

**11.** Ejecución y legalización

Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal.



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

**12.** Incumplimiento de requisitos de ejecución

La no constitución de las garantías exigidas, la no acreditación de afiliaciones al sistema de seguridad social o el incumplimiento de los requisitos de ejecución impedirá el inicio del contrato y dará lugar a las actuaciones administrativas correspondientes.

Conforme a lo establecido en la circular interna No. 21 de 2017, expedida por Colombia Compra Eficiente – CCE, "Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico del SECOP II son válidos y tienen valor probatorio".

En consecuencia, solicitamos anexar las garantías requeridas a la plataforma SECOP II, si así se hubiere pactado en el contrato y presentarse para la suscripción del acta de inicio del contrato, para ser aprobado por parte de la entidad y posteriormente proceder a la designación de supervisión y suscripción de acta de inicio de entidad.

**13.** Liquidación

El contrato será liquidado de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución. En caso de no lograrse acuerdo, la entidad podrá liquidarlo unilateralmente en los términos previstos en la ley.

**14.** Firma electrónica

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico N° **068-2026** y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II.





NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| Belén Alcaldía Municipal | GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-SH-FO10 |
|---|---|---|
| | SECRETARÍA DE HACIENDA | Versión: 1.0 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | Fecha de Aprobación: 27/02/2025 |

# Registro Presupuestal No. RES-2026000192

**martes, 16 de junio de 2026**

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ**

**CERTIFICA QUE:**

## HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELEN BOYACA

| A FAVOR DE | ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SAS | NIT | 900521872 |
|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD | DIS 2026000155 | | |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE: 1.3.3.3.05-R.B. SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO | | ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SAS | 6,292,201.00 |

2.3.2102069.2.3.2.02.02.005.54619.170-21.1.3.3.3.05 SECT: 21 PROG: 2102 PROD: 2102069 CPC: 54619 META: 170-21

**Nombre CICP:** 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

| | | |
|---|---|---|
| Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE: 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SAS | 12,000,000.00 |

2.3.2102069.2.3.2.02.02.005.54619.170-21.1.3.3.8.03 SECT: 21 PROG: 2102 PROD: 2102069 CPC: 54619 META: 170-21

**Nombre CICP:** 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

| | |
|---|---|
| **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | **18,292,201.00** |

**Valor en Letras:** DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

Expedido en BELEN a los Dieciseis (16) dias del mes de Junio de 2026

**HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ**
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA
Revisó: -



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N° 6 - 22 Belén, Boyaca - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 96 52

## ACTA DE INICIO

En Belén a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura del municipio de Belén, **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR, **ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SAS S.A.S**. identificado con NIT 900521872-6 representado legalmente por **EDUWIN REINALDO SANA PULIDO** identificado con cedula de ciudadanía No 74359828 DE PAIPA, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar inicio a partir de la fecha a la ejecución del contrato que se describe a continuación:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO** | | **CONTRATO** | x | **TIPO** | OBRA PUBLICA | |
| **N° DEL CONTRATO** | 068 | | | **FECHA** | **AÑO** | **MES** / **DÍA** |
| | | | | | 2026 | 06 / 05 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | | | |
| **VALOR** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. | | | **PLAZO** | UN (1) MES, contado desde la suscripción del acta de inicio | |
| **FECHA DE INICIO** | 16 DE JUNIO DE 2026 | | | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15 DE JULIO DE 2026 | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA CONTRACTUAL** | 05 DE JUNIO DE 2026 | | | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA CONTRACTUAL** | 16 DE JUNIO DE 2026 | |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

**LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**
**Supervisor**

**EDUWIN SANA PULIDO**
**R/L ESPERTA IPE SAS**
**Contratista**



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

## ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

| | |
|---|---|
| **Fecha presente acta** | 18 DE JUNIO DE 2026 |
| **Tipo y N° Contrato** | CONTRATO DE OBRA N° 068 DE 2026 |
| **Entidad contratante** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN |
| **NIT** | 800.099.199-4 |
| **Supervisor** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA |
| **Objeto** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ |
| **Contratista** | ESPERTA EN INGENIERIA YECTOS Y EJECUCION SAS |
| **CC o NIT** | 900521872-6 |
| **Representante Legal** | EDUWIN REINALDO SANA PULIDO |
| **CC de R/L** | 74.359.828 DE PAIPA |
| **Valor inicial del contrato** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. |
| **Disponibilidad presupuestal** | 2026000155 |
| **Registro presupuestal** | 2026000192 |
| **Fecha acta inicio** | 16 DE JUNIO DE 2026 |
| **Plazo inicial del contrato** | UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **Prorroga N°1** | N-A |
| **Plazo final del contrato** | UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **Fecha final del contrato** | 15 DE JULIO DE 2026 |
| **Valor adición** | N-A |
| **Disponibilidad presupuestal adición** | N-A |
| **Registro presupuestal adición** | N-A |
| **Valor total del contrato** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. |

En el despacho de la secretaría de infraestructura pública del Municipio de Belén (Boyacá), a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil veinte seis (2026), se reunieron: el ingeniero LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA identificado con la Cédula de Ciudadana N°3438560 expedida en Envigado Antioquia, en calidad de supervisor, y el señor **EDUWIN SANA PULIDO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.359.828 como



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

representante legal de ESPERTA IPE SAS NIT. 900521872-6, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del CONTRATO DE OBRA N° 068 DE 2026

El supervisor delegado, a través del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción dentro del periodo pactado, de acuerdo a los siguientes pormenores y el siguiente balance financiero:

| CONTROL FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR** |
| **Valor inicial del contrato** | 05-06-2026 | $18.292.201 |
| **Valor adicional del contrato** | N/A | 0 |
| **Valor total del contrato** | 18-06-2026 | $18.292.201 |
| **Anticipo del contrato** | N/A | 0 |
| **Valor pago parcial** | N/A | 0 |
| **Valor por pagar** | 18-06-2026 | $18.292.201 |
| **Valor total ejecutado** | 18-06-2026 | $18.292.201 |
| **Valor por ejecutar** | | 0 |

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**LUIS FERNANDO BALAGUERA**

**Supervisor**

**EDUWIN SANA PULIDO**
R.L ESPERTA IPE SAS
**Contratista**



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026) se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **EDUWIN REINALDO SANA PULIDO,** en calidad de representante legal de la empresa **ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SAS**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

| **1. GENERALIDADES** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO** | | **CONTRATO** | **X** | **Fecha de suscripción** | | |
| **N°** | | **N°068 de 2026** | | **Año** | **Mes** | **Día** |
| **Tipo** | OBRA PUBLICA | | | 2026 | 06 | 05 |
| **Objeto** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | | | |
| **Supervisor** | **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA** | | | | | |
| **R/L Contratista** | **ESPERTA IPE SAS/ R.L.EDUWIN REINALDO SANA PULIDO** | | | | | |
| **Fecha de Iniciación** | | | | **Fecha de Terminación** | | |
| **Año** | **Mes** | **Día** | | **Año** | **Mes** | **Día** |
| **2026** | **06** | **16** | | **2026** | **07** | **15** |
| **Valor Inicial del contrato** | | | | $18.292.201 | | |
| **Valor Adicional** | | | | $0.00 | | |
| **Valor total contratado** | | | | $18.292.201 | | |
| **Valor total ejecutado** | | | | $18.292.201 | | |
| **Plazo del Inicial del contrato** | | | | UN MES | | |
| **Duración total del contrato** | | | | UN MES | | |
| **Fecha de terminación** | | | | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **Fecha Acta de Suspensión** | | | | N/A | | |
| **Fecha Acta de Reinicio** | | | | N/A | | |
| **Saldo a favor del municipio** | | | | $0.00 | | |




NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| **2. BALANCE FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **(+)** | **(-)** |
| (+) Valor inicial del contrato | $18.292.201 | |
| (+) Valor adiciones | $0.00 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | $18.292.201 | |
| (-) Valor total No ejecutado | | $0.00 |
| (-) Anticipo | | $0.00 |
| (-) Valor actas parciales | | $0.00 |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo) | | $0.00 |
| (-) Valor a pagar al contratista con la presente acta | | $18.292.201 |
| **SUMAS IGUALES** | **$18.292.201** | **$18.292.201** |

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE

## PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del **CONTRATISTA** y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**
Supervisor

**EDUWIN REINALDO SANA PULIDO**
R/L Contratista

**CABETO PEREZ DIAZ**
Alcalde Municipal




NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| | | |
|---|---|---|
| Belén Alcaldía Municipal | **GESTIÓN FINANCIERA** | Código: GF-SH-FO22 |
| | SECRETARÍA DE HACIENDA | Versión: 01 |
| | **ACTA LIQUIDACIÓN** | Fecha de aprobación: 26/Jun/2025 |

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciudad y Fecha** | Belen, 18 de junio de 2026 | | | | | |
| **Contratista** | ESPERTA IPE SAS | | | **C.C. o NIT** | 900521872-6 | |
| **Representante legal** | EDUWIN REINALDO SANA PULIDO | | | **C.C.** | 74359828 | |
| **Tipo de contrato** | OBRA PUBLICA | | **N° Contrato** | 68 | **Año** | 2026 |
| **Fecha de inicio** | 16 DE JUNIO DE 2026 | | **Fecha de fin** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **Periodo de Pago** | **Desde** | 16-jun-26 | **Hasta** | 18-jun-26 | **Pago N°** | 1 |
| **Vigencia de Poliza** | **Desde** | 05-jun-26 | **Hasta** | 05-jul-31 | **Poliza N°** | 51-44-101033437<br>51-40-101011309 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | | | |
| **Nombre y Cargo del supervisor** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE BELEN | | | | | |
| **Registro Presupuestal** | 2026000192 | | | | | |

## 2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

| **DETALLE** | **(+)** | **(-)** |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $ 18.292.201 | |
| (+) Valor adiciones | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | $ 18.292.201,00 | |
| (-) Anticipo | | |
| (-) Valor pagos parciales | | |
| (-) Valor a pagar | | $ 18.292.201 |
| (-) Valor pendiente de ejecución | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 18.292.201,00** | **$ 18.292.201,00** |
| **VALOR A PAGAR EN LETRAS:** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE | |

## 3. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| **Firma del contratista** | **Firma del supervisor** |


NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

| | | |
|---|---|---|
| Belén Alcaldía Municipal | **GESTIÓN FINANCIERA** | Código: GF-SH-FO13 |
| | SECRETARÍA DE HACIENDA | Versión: 04 |
| | **INFORME ACTIVIDADES** | Fecha de aprobación: 26/Jun/2025 |

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciudad y Fecha** | Belén, 18 DE JUNIO DE 2026 | | | | | |
| **Contratista** | ESPERTA IPE SAS | | **C.C. o NIT** | 900521872-6 | **Responsable IVA:** | SI |
| **Representante legal** | EDUWIN SANA PULIDO | | **C.C.** | **74359828** | | |
| **Tipo de contrato** | OBRA PUBLICA | | **N° Contrato** | 68 | **Año** | 2026 |
| **Fecha de inicio** | 16 DE JUNIO DE 2026 | | **Fecha de fin** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **Periodo de Pago** | **Desde** | 16-jun-26 | **Hasta** | 18-jun-26 | **Pago N°** | 1 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | | | |
| **Nombre y Cargo del supervisor** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |

## 2. INFORME DE ACTIVIDADES

| Obligaciones especificas contractuales | Actividades realizadas | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con los estudios previos, especificaciones técnicas, propuesta presentada y demás documentos que hacen parte integral del contrato.<br>2. Suministrar luminarias y accesorios nuevos, de primera calidad y que cumplan con las normas técnicas vigentes, especialmente RETIE y RETILAP.<br>3. Realizar la instalación, montaje, conexión y puesta en funcionamiento de las luminarias y accesorios objeto del contrato.<br>4. Garantizar el correcto funcionamiento, calidad y estabilidad de los bienes suministrados e instalados.<br>10. Presentar fichas técnicas, certificados de calidad, garantías y demás documentos requeridos para los elementos suministrados. | Las especificaciones de las luminarias cumplen con las especificaciones minimas del producto solicitadas por el RETILAP articulo 2.6.1. al igual que se cumple con las especificaciones para los fotocontroles articulo 2.10.4.1.<br>todos los productos instalados tienen certificados de conformidad del producto RETIE y/o RETILAP, los productos instalados fueron luminarias, fotocontroles brazos galvanizados, Cable encauchetado 3 x 14, conectores bimetalicos y dentados. | Fichas tecnicas de productos |
| 5. Aportar el personal técnico, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para la adecuada ejecución del contrato.<br>6. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y manejo ambiental aplicables durante la ejecución contractual. | Se entrego dotacion y EPP necesarios para la ejecucion del contrato, se verifico por parte del supervisor SST que se cumplieran con las normas de seguridad industrial | Soportes entrega de dotacion y EPP, INSPECCIONES PREOPERACIONALES, PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS |
| 7. Atender las instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato. | El desarrollo de la ejecucion de los trabajos se realizo en coordinacion con el supervisor del contrato | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION |
| 8. Ejecutar las actividades dentro del plazo establecido y conforme al cronograma aprobado por la Entidad | Los trabajos se ejecutaron dentro de los plazos establecidos por la entidad | ACTA DE INICIO Y ACTA DE RECIBO FINAL |
| 9. Reemplazar, a su costa, los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. | No se presentaron reclamaciones | N/A |
| 11. Mantener el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad, realizando la adecuada disposición de residuos y materiales sobrantes. | Luego de terminadas las labores las luminarias en mal estado retiradas se entregaron al supervisor del contrato y se dejaron en el coliseo municipal | |
| 12. Asumir los costos de transporte, instalación, mano de obra y demás gastos necesarios para la ejecución del contrato. | Todos los materiales necesarios fueron puestos en obra y al personal contratado se les pago oportunamente sus salarios | PAZ Y SALVO DE LOS TRABAJADORES |
| 13. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al contrato | Al personal contratado se les pago oportunamente sus salarios y los aportes a seguridad social | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL<br>PAZ Y SALVO DE LOS TRABAJADORES |

***Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación si aplica.***


NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652


| Belén Alcaldía Municipal | GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-SH-FO13 |
|---|---|---|
| | SECRETARÍA DE HACIENDA | Versión: 04 |
| | **INFORME ACTIVIDADES** | Fecha de aprobación: 26/Jun/2025 |

## 1. DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciudad y Fecha** | Belén, 18 DE JUNIO DE 2026 | | | | | |
| **Contratista** | ESPERTA IPE SAS | | **C.C. o NIT** | 900521872-6 | **Responsable IVA:** | SI |
| **Representante legal** | EDUWIN SANA PULIDO | | **C.C.** | **74359828** | | |
| **Tipo de contrato** | OBRA PUBLICA | | **N° Contrato** | 68 | **Año** | 2026 |
| **Fecha de inicio** | 16 DE JUNIO DE 2026 | | **Fecha de fin** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **Periodo de Pago** | **Desde** | 16-jun-26 | **Hasta** | 18-jun-26 | **Pago N°** | 1 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | | | |
| **Nombre y Cargo del supervisor** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |

## 2. INFORME DE ACTIVIDADES


| Obligaciones especificas contractuales | Actividades realizadas | Fuente de verificación |
|---|---|---|



**Firma del contratista**

## 3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.



**Firma del supervisor y/o interventor**


NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

# Factura Electrónica De Venta No

# FE No. 149

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102918774 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2026-12-11**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 366 44.00 X 1000**

ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECU

**Nit** 900521872

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MUNICIPIO DE BELEN |
| **NIT** | 800099199 4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 6 6 22 | Belén | 3103136854 |

**POR CONCEPTO DE**

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N°068 DE 2026 OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | EDUWIN REINALDO SANA PULIDO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41309501 | Servicio de Obra | 1 | Und. | 18.292.201 | 0% | 0 | 18.292.201 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **18.292.201** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **18.292.201** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **18.292.201** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2026 15:57:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**BL 3 AP 401 CON MIRADOR DEL CHITICUY Teléfono 3133893201**

**Correo Electrónico**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f0f6e7039d701dfafc80c86d62a0e34c477b4a87a7f2f8f8027de54f9bb2565d2aa815644b9d55970431e5d8d796b500 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 4:20:43 p. m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE INFORME** | ACTA PARCIAL | | ACTA FINAL | **X** |
| **CIUDAD Y FECHA** | BELEN, JUNIO DE 2026 | | | |
| **N° DE CONTRATO** | 068-2026 | | | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ | | | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE BELEN | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CABETO PEREZ DIAZ<br><br>ALCALDE MUNICIPIO DE BELEN | | | |
| **CONTRATISTA** | ESPERTA EN INGENIERÍA PROYECTOS Y EJECUCIÓN S.A.S. NIT. 900521872-6 Representante Legal Ing. Esp. EDUWIN R. SANA PULIDO | | | |
| **INTERVENTOR/SUPERVISOR** | LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | | | |

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No** 068 DE 2026 **,** con el municipio de Belén y luego del perfeccionamiento se procedió el día 16 de junio de 2026,
a realizar el Acta de inicio para así comenzar a ejecutar el objeto contratado, previa verificación de las afiliaciones a seguridad social del personal y de las pólizas por parte del supervisor del contrato.

Dentro de las obligaciones por parte del contratista esta la presentación de informes sobre la ejecución de los trabajos propios del contrato para realizar el proceso de pago.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

En este informe se hace referencia a las actividades realizadas dentro del tiempo de ejecución del contrato de obra.

Presentación de documentos, garantías y afiliaciones para la legalización de documentos contractuales.

El inicio de los trabajos fue el día 16 de junio de 2026, se realiza la compra de materiales para el proyecto. se inician los trabajos de modernización del alumbrado público con la identificación de las luminarias que se van a intervenir, al igual con la implementación de luminarias de tecnología LED de 60 W de 7 pines montadas sobre un brazo galvanizado de 1 ½" de diámetro, para la realización de los trabajos es necesario el retiro de la luminaria dañada, el montaje de las luminarias nueva y su respectiva conexión a la red de baja tensión mediante conectores bimetálicos o de chaqueta asilada para cable trenzado. A cada luminaria se realiza la verificación que esté funcionando correctamente

Se instalan 12 luminarias Led en diferentes sectores del casco urbano del municipio y las luminarias que se desmontaron fueron entregadas al municipio de Belén. Al igual fueron montados 10 brazos galvanizados y se reutilizaron 2 brazos existentes.

A continuación, se describen las especificaciones y marcas de los materiales instalados:

| DESCRIPCION | MARCA |
|---|---|
| LUMINARIAS LED 60 W | SYLVANIA |
| CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 | CENTELSA |
| CONECTORES | FUNDIHERRAJES/ CAMELECO |
| FOTOCELDA 220V DE 460 JULIOS | INADISA |
| | |

Los trabajos fueron realizados por un técnico electricista con un auxiliar, el técnico cuenta con el curso avanzado para realizar trabajo seguro en alturas vigente, previo inicio de los trabajos se les realizo por parte del INSPECTOR SST, charlas de seguridad, inspección de EPP y herramientas, se diligencia el permiso para realizar trabajo seguro en alturas cuando aplica con el fin de garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo y mitigar los riesgos que implica la labor de modernización y mantenimiento de alumbrado público.

El equipo utilizado para la realización de la obra fue una camioneta doble cabina, escalera en fibra de vidrio dieléctrica de altura, pinza de voltaje, herramienta menor y elementos de seguridad. Los materiales utilizados cumplen con las normas vigentes.

Se anexa cuadro con geoposición en coordenadas cartesianas geográficas, de la ubicación de las luminarias LED nuevas que fueron instaladas.

| N° LUMINARIA | NORTE | ESTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | 5°59’10.2” | 72°54’27.2” | La Esmeralda |
| 2 | 5°59’11.3” | 72°54’26.3” | La Esmeralda |
| 3 | 5°59’12.4” | 72°54’25.5” | La Esmeralda |
| 4 | 5°59’14.6” | 72°54’23.6” | La Esmeralda |
| 5 | 5°59’07.5” | 72°54’32.5” | El Recuerdo |
| 6 | 5°59’08.2” | 72°54’30.6” | El Recuerdo |
| 7 | 5°59’17.3” | 72°54’50.3” | Frente al coliseo principal |
| 8 | 5°59’43.4” | 72°54’58.8” | Salida El Encino |
| 9 | 5°59’56.6” | 72°55’00.2” | Salida El Encino |
| 10 | 6°00’03.7” | 72°55’01.6” | Salida El Encino |
| 11 | 5°59’34.3” | 72°54’38.6” | Cra 8 # 10-101 |
| 12 | 5°59’22.8” | 72°54’49.3” | Esquina del parque principal |

## 3. INFORMACIÓN GENERAL

### 3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **PLAZO** | **UN MES**, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **ACTA DE INICIO** | 16 DE JUNIO DE 2026 |
| **ACTA SUSPENSIÓN** | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | N/A |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR INICIAL** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($18.292.201) M/CTE. |

### 3.2 BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATADO:** | $18.292.201 |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | $18.292.201 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A |
| **VALOR CANCELADO ACTAS ANTERIORES** | $0.00 |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $18.292.201 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | $0.00 |

### 3.3 PÓLIZAS

### 3.3.1 POLIZAS INICIALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

| No PÓLIZA | ASEGURADORA | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 51-44-101033437 ANEXO 0 | SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | $1.829.220,10 | 05/06/2026 HASTA 10/01/2027 |
| 51-44-101033437 ANEXO 0 | SEGUROS DEL ESTADO | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $914.610,05 | 05/06/2026 HASTA 10/07/2029 |
| 51-44-101033437 ANEXO 0 | SEGUROS DEL ESTADO | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $3.658.440,20 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MES Y 0 DIAS |
| 51-40-101011309 ANEXO 0 | SEGUROS DEL ESTADO | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $350.181.000 | 05/06/2026 HASTA 10/07/2026 |

### 3.3.2 POLIZAS FINALES QUE AMPARAN EL

**Nota:** Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar información.

**ING. ESP. EDUWIN R. SANA PULIDO**
**R/L ESPERTA IPE S.A.S.**


## 4. ANEXOS

### 4.1 RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS


| | | | | CONDICIONES ORIGINALES | | RESIDUO (EJECUTADO - CONTRATADO) | | | CONDICIONES FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 60 W EMITIENDO MÍNIMO 7.800 LUMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN. | UND | 12 | $ 992.303 | $ 11.907.636 | | 0 | $ - | 12 | $ 11.907.636 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 1 1/2" X 2 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO . INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. | UND | 10 | $ 206.928 | $ 2.069.280 | | 0 | $ - | 10 | $ 2.069.280 |
| 3 | INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO | UND | 2 | $ 47.004 | $ 94.008 | | 0 | $ - | 2 | $ 94.008 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 14.070.924** | | | **$ -** | | **$ 14.070.924** |
| **AIU** | | Administrac | | 23% | $ 3.236.313 | | | $ - | | $ 3.236.313 |
| | | Imprevistos | | 2% | $ 281.418 | | | $ - | | $ 281.418 |
| | | Utilidad | | 5% | $ 703.546 | | | $ - | | $ 703.546 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 18.292.201** | | | **$ -** | | **$ 18.292.201** |

**4.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



































Belen, junio de 2026

Señores
**ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN**

REF: REFERENCIA: Contrato de obra N° 068 DE 2026 OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ

Asunto**: DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

**900521872-6**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES Y QUE A LA FECHA SE ENCUETRAN A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO.

**Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva**

DIANA CAROLINA FLECHAS VARGAS

C.C. 53167036 de BOGOTA / T.P. No. 208124-T
Contador Publico

EDUWIN REINALDO SANA PULIDO

C.C. 74359828 DE PAIPA
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.167.036**

**FLECHAS VARGAS**
APELLIDOS

**DIANA CAROLINA**
NOMBRES

Carolina Flechas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1985**
**SANTA ROSA DE VITERBO**
**(BOYACA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.55 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**16-OCT-2003 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500117-42120871-F-0053167036-20040210 **01247** 04041H 02 153334440

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**208124-T**



DIANA CAROLINA
FLECHAS VARGAS
C.C. 53167036

RESOLUCION INSCRIPCION 680 FECHA 14/10/2015
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 221966

210704

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0B54FACCDC1D1111

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA FLECHAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53167036 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 208124-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900521872 | 6 | ESPERTA IPE SAS | D | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4321 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-238 | MIRADOR CHITICUY B3 A401 | | 3133893201 | | | ESPERTAIPESAS@YAHOO.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-05 | 2026-06 | 37570337 | E | 2026-06-02 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 2.029.600 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 37570337 | 2026-06-18 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 46453554 | HERNANDEZ BARRERA ANGELA DEL PILAR | 2.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.300.000 | 368.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 2.300.000 | 92.000 | COMFABOY-CCF10 | 2.300.000 | 92.000 | 2.300.000 | 12.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 564.100 | S | 1711001 |
| 2 | CC 74322594 | SANA PEÑA GABRIEL AGUSTIN | 1.750.905 | V | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 175.091 | 28.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 175.091 | 7.100 | COMFABOY-CCF10 | 175.091 | 7.100 | 175.091 | 7.700 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 50.000 | S | 4432101 |
| 3 | CC 74359828 | SANA PULIDO EDUWIN REINALDO | 3.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 3.500.000 | 140.000 | COMFABOY-CCF10 | 3.500.000 | 140.000 | 3.500.000 | 18.300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 858.300 | S | 1711001 |
| 4 | CC 1053606491 | SANA HERNANDEZ ANGELA SOFIA | 1.750.905 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSION ES-25-14 | 58.364 | 9.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 58.364 | 2.400 | COMFABOY-CCF10 | 58.364 | 2.400 | 58.364 | 400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 14.600 | S | 1711001 |
| 5 | CC 1055313335 | ALONSO PRIETO LUIS CARLOS | 1.752.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.752.000 | 280.400 | 0 | 0 | COOSALUD-EPS042 | 1.752.000 | 70.100 | COMFABOY-CCF10 | 1.752.000 | 70.100 | 1.752.000 | 122.000 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 542.600 | S | 5411101 |

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900521872 | 6 | ESPERTA IPE SAS | D | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4321 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 15-238 | MIRADOR CHITICUY B3 A401 | | 3133893201 | | | ESPERTAIPESAS@YAHOO.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-05 | 2026-06 | 37570337 | E | 2026-06-02 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 2.029.600 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 37570337 | 2026-06-18 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 7.785.455 | 7.785.455 | 7.785.455 | 7.785.455 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 5 | 1.245.900 | 0 | 0 | 0 | 1.245.900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 377.400 | 0 | 0 | 0 | 377.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 3 | 868.500 | 0 | 0 | 0 | 868.500 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 5 | 311.600 | 0 | 0 | 0 | 311.600 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 70.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 3 | 234.400 | 0 | 0 | 0 | 234.400 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 5 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 160.500 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 5 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 160.500 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 311.600 | 0 | 0 | 0 | 311.600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891800213 | 8 | 5 | 311.600 | 0 | 0 | 0 | 311.600 |
| Gran Total | | | | | 2.029.600 | 0 | 0 | 0 | 2.029.600 |

CER_AFI_2026028377236

# LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

## CERTIFICA QUE:

Israel Cristancho Solano identificado con CC. 2997080 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

| INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y/o Razón Social** | ESPERTA IPE SAS | **Tipo y Numero de Documento** | NI - 900521872 |

| INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio de Cobertura** | 2026/06/10 | **Tipo de Vinculación** | Dependiente |
| **Estado de Afiliación** | Activa | **Fecha Retiro** | No registra |
| **Clase de Riesgo** | 4 | **Código Actividad Económica** | 4432101 |

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de junio del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC17062026N2997080A19074537.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

**POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.**

CER_AFI_2026028377229

# LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

## CERTIFICA QUE:

Gabriel Agustin Sana Peña identificado con CC. 74322594 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

| INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y/o Razón Social** | ESPERTA IPE SAS | **Tipo y Numero de Documento** | NI - 900521872 |

| INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio de Cobertura** | 2026/05/26 | **Tipo de Vinculación** | Dependiente |
| **Estado de Afiliación** | Activa | **Fecha Retiro** | No registra |
| **Clase de Riesgo** | 4 | **Código Actividad Económica** | 4432101 |

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de junio del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC17062026N74322594A19074529.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

**POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.**

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/06/2026, el empleador ESPERTA IPE SAS identificado con NIT número 900521872 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10444771 | 16/06/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 2997080 | ISRAEL CRISTANCHO SOLANO | 1800000 | ELECTRICISTA DE OBRA | 2026-06-10 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Junio del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/06/2026, el empleador ESPERTA IPE SAS identificado con NIT número 900521872 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10444770 | 16/06/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 74322594 | GABRIELAGUSTIN SANA PEÑA | 1800000 | ELECTRICISTA DE OBRA | 2026-06-16 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Junio del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

| Esperia IPS | ENTREGA DE DOTACION Y EPP | CODIGO | SST-SS-FR-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | FECHA | 16-jul-19 |

**DATOS DEL PERSONAL**

| NOMBRE DEL TRABAJADOR: | Gabriel Sanq | | |
|---|---|---|---|
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 74322594 | CARGO : | Tecnico Electricista |

| FECHA | ARTICULO | TALLA | CANTIDAD | ENTREGADO POR (NOMBRE) | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Pantalon | 32 | 1 | Angela Hernandez | |
| 15/06/2026 | Camisa | M. | 1 | | |
| 15/06/2026 | Casco | N/A | 1 | | |
| 15/06/2026 | Barbuquejo | N/A | 1 | | |
| 15/06/2026 | Guantes | | 1 | | |
| 15/06/2026 | Arnes | N/A | 1 | | |
| 15/06/2026 | Eslingas. | N/A | 2. | | |
| 15/06/2026. | The off. | N/A. | 1. | Angela Hernandez | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado.

| Esperia IPES | ENTREGA DE DOTACION Y EPP | CODIGO | SST-SS-FR-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | FECHA | 16-jul-19 |

**DATOS DEL PERSONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL TRABAJADOR:** | Israel Cristancho. | | |
| **CEDULA DE CIUDADANIA:** | 2947080 | **CARGO :** | Tecnico electricista |

| FECHA | ARTICULO | TALLA | CANTIDAD | ENTREGADO POR (NOMBRE) | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Pantalon | 36 | 1 | | |
| 15/06/2026 | Camisa | XL. | 1 | | |
| 15/06/2026 | casco. | MIA. | 1 | Angely Hernandez | |
| 15/06/2026 | Barbuquejo | MA | 1 | | |
| 15/06/2026 | Guantes | MIA. | 1 | | |
| 15/06/2026 | Arnes. | MIA | 1 | | Cristancho ISRAEL |
| 15/06/2026 | Eslingas | MIA | 2 | Angela Hernandez | |
| 15/06/2026 | TTC gf. | MIA | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado.

| | ENTREGA DE DOTACION Y EPP | CODIGO | SST-SS-FR-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | FECHA | 16-jul-19 |

**DATOS DEL PERSONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL TRABAJADOR:** | Angela Hernandez | | |
| **CEDULA DE CIUDADANIA:** | 46453534 | **CARGO :** | Supervisor SST. |

| FECHA | ARTICULO | TALLA | CANTIDAD | ENTREGADO POR (NOMBRE) | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Camisa | M | 1 | | |
| 01/06/2026 | Pantalon | T8 | 1 | | |
| 01/06/2026 | Botas | 38 | 1 | Angela Hernandez | |
| 01/06/2026 | Casco | | 1 | | |
| 01/06/2026 | Barbuquejo | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado.

ESPERTA IPE S.A.S

# PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

**VÁLIDO ÚNICAMENTE POR EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO, TRABAJO INDICADO Y PERSONAL RELACIONADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16/06/2026. | **CARGO:** | Supervisor SST |
| **DILIGENCIADO POR:** | Angela Hernandez | **FIRMA:** | |
| **VIGENCIA DESDE:** | 16/06/2026 – 18/06/2026. | | |

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:** Desmontaje e instalacion de luminarios para alumbrado público en el casco urbano del municipio de Belen Boyacá

**ALTURA PROMEDIO A REALIZAR EL TRABAJO:** 6m.

**LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO:** Casco urbano Belen Boyacá.

| SISTEMA DE ACCESO: | PRETALES | SISTEMA DE ACCESO MECANICO O HIDRÁULICO (CUAL): | ESCALERA X | ANDAMIO | OTRO(CUÁL): |
|---|---|---|---|---|---|

**ANEXAR REGISTROS DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL A SISTEMAS DE ACCESO**

**PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO**

| | DATOS GENERALES | | CAPACITACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | AFILIACION SEGURIDAD | INDUCCION - AVANZADO | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
| 1 | Gabriel Jara | SI | SI | 74322594 | |
| 2 | Israel Cristancho | SI | SI | 2997090 | ISRAEL CRISTANCHO |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| AYUDANTE DE SEGURIDAD: | | | | | |

**IDENTIFIQUE LOS PELIGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Líneas Energizadas | X | Descargas atmosféricas | NO | Proyección Partículas | NO |
| Superficies de Terreno Irregular | SI | Lluvia | NO | Caída de Objetos | SI |
| Trafico de Peatones | SI | Caídas / Altura | SI | Espacios Vacios sin Señalización | NO |
| Fuertes Vientos | NO | Estructura en Mal Estado | NO | Trabajos Nocturnos | NO |
| Bordes Salientes o Cortantes | NO | Colapso de estructuras | NO | Tareas Simultáneas | NO |

**OTROS CUÁLES:**

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de Vida Horizontal o Vertical | X | Arnés Cuerpo Completo | X | Eslinga Con Absorbente de Choque | X | Linea de vida retráctil | NO |
| Gafas de Seguridad | X | Botas de Seguridad | X | Guantes de Seguridad | X | Casco de Protección con Barbuquejo de Tres Puntos | X |
| Eslinga de Posicionamiento | X | Tie Off | X | Eslinga para Restricción | X | Equipo de ascenso/descenso | X |

ESPERTA IPE SAS

# PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

| LISTA DE VERIFICACIÓN | SI | |
|---|---|---|
| ¿El Coordinador SST ha inspeccionado el estado del sistema de Protección Contra Caídas a Utilizar? | X | |
| ¿Se ha revisado el estado de la estructura antes de instalar el equipo de ascenso/descenso? | X | |
| ¿Se ha dispuesto de un Ayudante de Seguridad? | X | |
| ¿Se realizó la verificación de aislamientos de energías peligrosas por el trabajador?. | X | |
| ¿ Hubo verificación de distancias de seguridad a energías peligrosas por el grupo de trabajo?. | X | |
| ¿Este trabajo Involucra otras Actividades tales como: Espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Cargas Suspendidas, Etc' | | X |
| ¿Se encuentran los equipos y/o herramientas certificadas y en buen estado? | X | |
| ¿El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada? | X | |
| ¿Se ha dispuesto de una cuerda de servicio y/o portaherramientas para cargar objetos y otros materiales de trabajo? | X | |
| ¿Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo? | X | |
| ¿El trabajador se ha colocado todos los elementos de protección personal acorde con la tarea a realizar? | X | |
| ¿Permiten factores externos (condiciones climáticas) que el trabajo se haga con seguridad? | X | |
| ¿Se ha diligenciado todos los controles administrativos adicionales al permiso de trabajo (Certificados de alturas, Bloqueo de Energías, Etc.)? | X | |
| Luego de terminar el trabajo, se ha revisado que tanto el equipo utilizado como el área de trabajo quedan en buenas condiciones de orden y aseo? | X | |

## FIRMA COORDINADOR SG-SST ESPERTA IPE SAS

**NOMBRE:** Angela Heinrider

**FIRMA:** [signature] **C.C.** 46453554

# PRE-OPERACIONAL E INSPECCIÓN DE VEHICULOS

ESPERTA IPE S.A.S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inspección:** | 16/06/2026 | **Marca y placa del vehículo:** | DJK 689. |
| **Lugar:** | Duitama Boyaca. | **Propietario del vehículo:** | ESPERTA IPE SAS |
| **Objeto del contrato:** | Suministro e instalacion de luminarias para la modernizacion de AP en Belen Boyaca. | | |

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | C | NC | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del vehículo | ¿Los vidrios estan libres de grietas o averias? | X | | | |
| | ¿Los retrovisores se encuentran limpios, libres de fisuras y manchas?. | X | | | |
| | ¿El pito funciona adecuadamente?. | X | | | |
| | ¿Los bornes de conexión se encuentran libres de sulfatos y sustancias? | X | | | |
| | ¿El sistema eléctrico de apagado y encendido del motor funciona correctamente?. | X | | | |
| | ¿La alarma funciona correctamente?. | X | | | |
| Medidores | ¿Los indicadores de temperatura, aceite, cargue batería, freno de mano, gasolina, funcionan correctamente?. | X | | | |
| Componentes del sistema operativo | ¿El sistema de dirección presenta desajustes?. | X | | | NO presenta. |
| | ¿Los niveles de aceite hidraulico, de motor, refrigerante, liquido de frenos es el requerido?. | X | | | |
| | ¿El vehiculo se encuentra con fugas de aceite, gasolina u otros?. | X | | | NO presenta |
| | ¿El vehiculo se encuentra con fugas de combustible?. | X | | | NO presenta |
| | ¿Las llantas estan en buen estado (2mm de huella y sin deformaciones)?. | X | | | |
| | ¿La presión de los neumaticos es la adecuada? | X | | | |
| | ¿Los rines estan libres de golpes y fisuras?. | X | | | |
| Sistema de luces | ¿Las luces altas y bajas funcionan adecuadamente?. | X | | | |
| | ¿Los cocuyos funcionan de manera correcta?. | X | | | |
| | ¿Las luces de estacionamiento funcionan adecuadamente?. | X | | | |
| | ¿Las direccionales funcionan correctamente?. | X | | | |
| | ¿Las luces de reversa funcionan de manera correcta?. | X | | | |
| | ¿Las luces de stop funcionan correctamente?. | X | | | |

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | C | NC | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Prevención y Seguridad | ¿Los cinturones de seguridad son funcionales y existen para todas los asientos?. | X | | | |
| | ¿El vehiculo cuenta con el equipo de carretera (2 tacos, 2 triángulos, 1 gato, 1 linterna con pilas, 1 cruceta, 1 botiquín)?. | X | | | |
| | ¿La llanta de respuesto esta lista para uso en caso de necesidad?. | X | | | |
| | ¿Se cuenta con caja de herramienta que como mínimo contenga: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas?. | X | | | |
| | ¿El extintor contraincendios esta cargado, listo para su uso y tiene vigente la fecha de vencimiento?. | X | | | |
| Documentos vehiculo | ¿El SOAT se encuentra vigente?. | X | | | |
| | ¿Se cuenta con la carta de propiedad?. | X | | | |
| | ¿El certificado técnicomecánico y gases esta vigente?. | X | | | |
| Documentos Conductor | ¿La licencia de conducción del conductor o persona encargada de manejar está vigente?. | X | | | |
| | ¿La afiliación del conductor a la ARL está vigente?. | X | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica**

**NOTA IMPORTANTE**: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.

| **INSPECCIONÓ:** | **REVISÓ Y APROBÓ:** |
|---|---|
| **CARGO:** Tecnico electrista. | **CARGO:** Supervisor SST |
| **FIRMA:** ISRAEL CRISTANCHO | **FIRMA:** |
| **NOMBRE:** Israel Cristancho | **NOMBRE:** Angela Hernandez |

| ESPERTA IPL S.A.S. | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS CRÍTICOS OBRA CIVIL | CÓDIGO: EO-FR-04<br>VERSIÓN: 02<br>FECHA: 3 de julio de 2019<br>PÁGINA: 1 de 1 |
|---|---|---|

**ZONA / SECCIONAL/AREA** | **FECHA:** 16/06/2026

**RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:** Angela Hernandez

**LA INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESTOS EQUIPOS ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL OPERADOR Y SE DEBE HACER ANTES DE SU USO. MARQUE CON UNA "X" EL EQUIPO A INSPECCIONAR**

| EQUIPO | ASPECTO A INSPECCIONAR | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|
| LLAVES DE EXPANSION ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo | | |
| | Boca libre de deformaciones | | |
| | La cremallera y el sinfin ajustan sin juego que permita que se suelten | | |
| LLAVES MIXTAS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Las bocas de las las llaves fijas están originales,sin desbastarlas | | |
| | Conservan su forma original,no estan torcidas o dobladas | | |
| | Hay suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no sea necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubo | | |
| MARTILLO Y MACETA ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | El mango esta acuñado con seguridad y encaja en la cabeza | | |
| | El mango se encuentra libre de asperezas y astillas | | |
| | Cuñas en perfecto estado si las tiene | | |
| | La cabeza se encuentra libre de rebabas | | |
| PINZAS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Las quijadas estan sin desgaste o melladas y mangos en buen estado,sin deformaciones | X | |
| | El tornillo o pasador en buen estado,no hay juego de las quijadas | X | |
| TALADROS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Brocas de tamaño adecuado al taladro y al tipo de trabajo que se realiza | | |
| | Brocas afiladas y guardadas en estuches que las protegen | | |
| | Swith ON/OF, funciona correctamente | | |
| | Enchufes, extension, clavija y cables bien cubiertos | | |
| | Carcasa limpia, libre de fisuras y rupturas | | |
| | Mango protegido de la transimision de la vibracion | | |
| PULIDORA ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Mango libre de astilladuras,fisuras y bien asegurado | | |
| | Enchufes, extension, clavija y cables bien cubiertos | | |
| | Swith ON/OF, funciona correctamente | | |
| | Disco en buen estado, bien instalado y es el adecuado | | |
| | Guarda de seguridad asegurada y libre de fisuras | | |
| | Carcasa limpia, libre de fisuras y rupturas | | |
| DESTORNILLADORES ☒ | **Referencia del equipo** | | |
| | Mangos libres de roturas ,sueltos,flojos o partidos | X | |
| | Hoja y vastago estan alineados,sin torceduras | X | |
| | Palas a escuadra,las estrias afiladas y limpias | X | |
| | Mangos aislados | X | |

| EQUIPO | ASPECTO A INSPECCIONAR | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|
| ESCALERA ☒ | **Referencia del equipo** | | |
| | Sistema de extensión funsiona y cuerdas de amarre sin deformaciones | X | |
| | Parales o largueros sin fisuras | X | |
| | Peldaños sin fisuras | X | |
| CINCELES O PUNTEROS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Las cabezas no están astilladas o saltadas | | |
| | Estan libres de aceites y materiales deslizantes | | |
| | Son lo suficientemente gruesos para que no se curven | | |
| | Se encuentra libre de filos rotos o saltados | | |
| | El vastago no es demasiado corto | | |
| CARRETILLAS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Armazon en buen estado,fuerte y recto | | |
| | Calidad de la llanta | | |
| | Mangos libre de asperezas | | |
| | Rueda bien asegurada a Armazon | | |
| LAZOS Y MANILAS ☒ | **Referencia del equipo** | | |
| | Se encuentra bien trenzado, libre de cortes, desgarres y quemaduras | X | |
| PALA,PICAS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Mangos en buen estado,no presenta quebrado,astillado,flojo | | |
| | Puntas sin desgaste,presentan filo adecuado | | |
| | No presentan torceduras | | |
| LLANAS Y ESPATULAS ☐ | **Referencia del equipo** | | |
| | Mango libre de astilladuras,fisuras y bien asegurado | | |
| | Hojas derechas, sin curvas ni grietas | | |
| ALICATE ☒ | **Referencia del equipo** | | |
| | Mandibulas enfrentadas correctamente | X | |
| | La parte cortante esta afilada y no esta mellada | X | |
| | Quijadas estan sin desgaste o melladas y mangos en buen estado,sin deformaciones | X | |

**NOTA IMPORTANTE:** Si el equipo **NO** cumple con alguno de los aspectos a inspeccionar explique si es conveniente no operar, si requiere atención o reparación y reportelo a su jefe inmediato

**CERTIFICO** como operador del equipo, que he verificado cada uno de sus componentes, de acuerdo a la lista de chequeo afirmando que es seguro utilizar la herramienta

**Observaciones:**

**Firma Responsable de la inspección (Operador)**

*CONSECUTIVO:* TSA - 4764

VERTICALT GROUP SAS

NIT: 901.803.231-1

LIC. SST No 17248 DEL 07 DE MAYO DE 2024 De la Secretaria de Salud
ICONTEC NTC 6072 (2014) No CS-CER1053723. Del 4/07/2024 al 3/07/2027
Aprobación del Ministerio de Trabajo No. 08SE2024220000000053780

# CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

VERTICALT GROUP S.A.S CERTIFICA QUE:

## ISRAEL CRISTANCHO SOLANO

C.C. 2997080

**EMPRESA:** ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA **NIT:** 901521872

**REPRESENTANTE LEGAL:** SANA PULIDO EDUWIN REINALDO **ARL:** POSITIVA

CURSÓ Y APROBÓ LA FORMACIÓN EN:

## TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Curso realizado en Bogotá el 14 junio 2026, se expide el 14 junio 2026 en la ciudad de Bogotá con una intensidad de 8 horas

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR SE FIRMA EL PRESENTE EN BOGOTÁ
DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

DINA LUZ ESCORCIA ORTIZ
**REPRESENTANTE LEGAL**
**VERTICALT GROUP SAS**

KAREN YOHANA ALMONACID PARRA - R
**ENTRENADOR CERTIFICADO**
**RES. No. 25-933 11/03/2016**

# CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
# NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
BUREAU VERITAS CERTIFICADO N° C024.00545 CODIGO DE ACREDITACION: 09-CPR-008 ISO/IEC 17065:2012
RADICADO N° 08SE2024220000000049161 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

CEAR S.A.S.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE RIESGO

TSA - 56963

## CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
## PARA TRABAJO EN ALTURAS
## OTORGADO A:

# GABRIEL AGUSTIN SANA PEÑA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 74322594

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

# TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 26 mayo 2026, se expide en Bogotá el 26 mayo 2026

Luis Antonio Lopez ALvarez
REPRESENTANTE LEGAL

JULY EDITH GONZALEZ RAMOS
RES No. 25-0245 20/03/2018

EMPRESA: ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
REP. SANA PULIDO EDUWIN REINALDO
NIT: 900521872
ARL: POSITIVA

**PAZ Y SALVO**

Yo GABRIEL SANA PEÑA identificado con la cedula de ciudadanía número 74322594 DE PAIPA, certifico que la empresa ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION S.A.S. identificada con Nit 900521872-6 se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto por los trabajos realizados para la mencionada empresa como TECNICO ELECTRICISTA en el contrato Contrato de obra N° 068 DE 2026 OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ

Se firma en Duitama a los 18 dias del mes de JUNIO de 2026

GABRIEL SANA PEÑA
CC 74322594

**PAZ Y SALVO**

Yo ISRAEL CRISTANCHO SOLANO identificado con la cedula de ciudadanía número 2.997.080 DE CHIPAQUE, certifico que la empresa ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION S.A.S. identificada con Nit 900521872-6 se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto por los trabajos realizados para la mencionada empresa como TECNICO ELECTRICISTA en el contrato Contrato de obra N° 068 DE 2026 OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ

Se firma en Duitama a los 18 dias del mes de JUNIO de 2026

ISRAEL CRISTANCHO

ISRAEL CRISTANCHO SOLANO
CC 2.997.080 DE CHIPAQUE

**PAZ Y SALVO**

Yo ANGELA DEL PILAR HERNANDEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 46.463.554, certifico que la empresa ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION S.A.S. identificada con Nit 900521872-6 se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto por los trabajos realizados para la mencionada empresa como INSPECTOR SST en el contrato N° 068 DE 2026 OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ

Se firma en Duitama a los 18 dias del mes de JUNIO de 2026

ANGELA DEL PILAR HERNANDEZ
CC 46.453.554

# Certificación Bancaria

Martes, 19 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIE identificado(a) con NIT 900521872, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Corriente | 03883347452 | 2012-05-17 | ACTIVO | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141233863317

(415)7707212489984(8020) 000014123386331 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 2 1 8 7 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | ESPERTA IPE S.A.S. |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Duitama 2 3 8 |

41. Dirección principal
CON MIRADOR DEL CHITICUY BL 3 AP 401

42. Correo electrónico espertaipesas@yahoo.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 3 8 9 3 2 0 1 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 2 1 | 2 0 1 2 0 5 0 8 | 7 1 1 2 | 2 0 1 2 0 5 0 8 | | 4 6 6 3 | 4 2 2 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-05 / 10:02:51AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANA PULIDO EDUWIN REINALDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233863317

(415)7707212489984(8020) **000014123386331 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 2 1 8 7 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 0 5 0 2 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 5 0 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 0 6 7 7 4 3 | |
| 78. Departamento | 1 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 3 8 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 2 0 5 0 2 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 1 0 1 | 2 0 2 4 0 1 0 1 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233863317

(415)7707212489984(8020) **000014123386331 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 2 1 8 7 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 2 0 5 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 4 3 5 9 8 2 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SANA | PULIDO | EDUWIN | REINALDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233863317

(415)7707212489984(8020) **000014123386331 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 2 1 8 7 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 3 1 6 7 0 3 6 | | 2 0 8 1 2 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FLECHAS | VARGAS | DIANA | CAROLINA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 8 0 1 1 0 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Estado de la Empresa o Persona

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141233863317

(415)7707212489984(8020) **000014123386331 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

**Estado y beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 2 0 5 0 8 | | - |
| 2 | | AAAA MM DD | | - |
| 3 | | AAAA MM DD | | - |
| 4 | | AAAA MM DD | | - |
| 5 | | AAAA MM DD | | - |
| 6 | | AAAA MM DD | | - |
| 7 | | AAAA MM DD | | - |
| 8 | | AAAA MM DD | | - |
| 9 | | AAAA MM DD | | - |
| 10 | | AAAA MM DD | | - |
| 11 | | AAAA MM DD | | - |
| 12 | | AAAA MM DD | | - |
| 13 | | AAAA MM DD | | - |
| 14 | | AAAA MM DD | | - |
| 15 | | AAAA MM DD | | - |
| 16 | | AAAA MM DD | | - |
| 17 | | AAAA MM DD | | - |
| 18 | | AAAA MM DD | | - |
| 19 | | AAAA MM DD | | - |
| 20 | | AAAA MM DD | | - |
| 21 | | AAAA MM DD | | - |
| 22 | | AAAA MM DD | | - |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101033437 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06 | 2026 | 05 | 06 | 2026 | 00:00 | 05 | 07 | 2031 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ESPERTA IPE SAS ESPERTA EN INGENIERIA PROYECTOS Y EJECUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | NIT: 900.521.872-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BLOQUE 3 APTO 401 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL CHITICUY | DUITAMA, BOYACA | 3133893201 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BELEN | NIT: 800.099.199-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 6 - 22 | BELEN, BOYACA | 3132439652 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 068-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELEN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 05/06/2026 | 10/01/2027 | $1,829,220.10 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 05/06/2026 | 10/07/2029 | $914,610.05 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 18/06/2026 | 18/06/2031 | $3,658,440.20 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ********6,402,270.35 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

51-44-101033437

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA