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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO N. 443-2026, SUSCRITO ENTRE EL

CLAUSULA 1. Objeto: INTERVETORIA TECNICA, ADMINISTRATITVA, FINANCIERA, CONTABLE Y

MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA Y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ.

AMBIENTAL DEL PROYECTO DE REHABILITAC!ON DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MEDIANTE
LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA'Y DOTACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS EN EL
MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA".

Las caracteristicas y de los servicios solicitados se relacionan a continuacioén:

Especificaciones Técnicas.

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

No. CARGO CANTIDAD Meses | Dedicacion | Vr. Mensual Vr. Parcial
1 | GASTOS DE PERSONAL
11 PERSONAL PROFESIONAL Y
" | TECNICO
1.1.1 | Director de Interventoria 1 5,00 25% $4.000.000 $ 5.000.000
1.1.2 | Residente de Interventoria 1 5,00 100% $3.500.000 $ 17.500.000
1.1.3 | Especialista ambiental 1 5,00 60% $4.000.000 $ 12.000.000
1.1.4 | Especialista estructural 1 5,00 60% $4.000.000 $ 12.000.000
1.1.5 | PROFESIONAL SISO 1 5,00 100% $3.701.100 $ 18.505.500
TOTAL, PERSONAL $ 65.005.500
Factor Multiplicador 205,09%
Total, Personal con Factor Multiplicador $133.319.780,00
2 | COSTOS DIRECTOS prizzgitg;al UND | CANT. | Vr.Unitario Vr. Parcial
2,1 | SERVICIOS GENERALES
apeleria, impresiones, planos
214 Sai’tos wotana ) U1 800 Tea18719,33 2.093.596,62
2.1.2 | Ensayos de laboratorio UN 5,00 $500.000 $  2.500.000
SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 4.593.596,66
COSTO DIRECTO $137.913.376,66
LV.A 19% $ 26.203.541,57
COSTO TOTAL $ 164.116.918

CLAUSULA 2. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO SESENTA
Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 164.116.918)
M/CTE.
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CLAUSULA 3. FORMA DE PAGO.

La Entidad har al Interventor PAGOS MENSUALES en Pesos Colombianos, de acuerdo con la interventoria
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor correspondiente al mes
inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademéas deben ser verificables fisicamente y estaran
soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompariada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1. La Entidad realizara al Interventor el Ultimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al cinco por ciento
(5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del contrato.

Para su tramite, el Contratista debera entregar al Municipio de La Plata, Huila, lo siguiente:

1. Informe final de interventoria, que debera contener como minimo:
a) Registro fotografico.

b) Soportes de control de calidad.

c) Copia de la bitacora.

d) Acta final.

e) Certificacion de cumplimiento a satisfaccién de la obra.

f) Certificacion del pago de seguridad social.

2. Soportes laborales y contractuales:

a) Relacién completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando el valor pagado a cada uno por
concepto de servicios prestados.

b) Documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que conste el pago de salarios, prestaciones
sociales u honorarios, y su respectivo paz y salvo.

3. Actas contractuales:
a) Acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato de obra vigilado.
b) Acta de liquidacion debidamente soportada del contrato de obra.

4. Anexos a la liquidacion:
a) Informes sobre el pago de parafiscales.

b) Soportes de pago de seguridad social.

c) Certificaciones de pago.

d) Documentos relacionados con la conformacion de veedurias.
e) Certificacion de la veeduria.

f) Demas soportes que acrediten el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Nota 2. En caso de que el Contratista se encuentre obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la
factura electronica de venta debidamente validada por la DIAN como requisito indispensable para el tramite de
pago por parte de la Entidad contratante, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 358 de 2020, en
concordancia con la Resolucion 000042 de 2020 y las demés normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan.
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Nota 3. Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensualizada de Caja PAC del Municipio, sin generar
intereses moratorios. La entrega de los elementos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados, en ningln caso, al giro del Municipio.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 4. COMPROMISO PRESUPUESTAL. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Hacienda
del Municipio de La Plata Huila expidi¢ el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2026001079 del 18 de
junio del 2026, con rubro 901-O0AD-1051, fuente 4221004, denominado Asignaciones directas del 20%; por
valor de CIENTO SESENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
PESOS ($ 164.116.918) M/CTE.

CLAUSULA 5. PLAZO Y VIGENCIA. El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo
caso se extendera hasta la terminacion y liquidacion del contrato de obra objeto de la interventoria.

CLAUSULA 6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Al lado de aquellas connaturales al cumplimiento del objeto contratado, seran obligaciones especiales del
Contratista:

6.1.- Obligaciones a Cargo del Contratista.

6.1.1 Obligaciones de caracter general:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
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6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos,

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local durante
la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.
Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, economicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucidn de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la
sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes
legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente Lineamiento de Personal
referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes
para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles contados a partir de que
el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de
formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes)
en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago del Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.
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20.

21,

22,

23.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en
el documento del proceso, en los plazos acordados con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestidn
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoluciéon 312 de 2019 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Cuando el proponente adjudicatario haya diligenciado el Formato Promocién de Servicios Nacionales
con trato nacional, deberd incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando el proponente adjudicatario haya diligenciado el Formato Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros, debera incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

6.1.2 Obligaciones de caracter Especifico a cargo del contratista:

1.
12.

13.

14.

Tener conocimiento completo y detallado de las obras objeto de interventoria, en cumplimiento de la
“INTERVETORIA TECNICA, ADMINISTRATITVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MEDIANTE LA
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y DOTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA”, la interventoria debera revisar previamente a la iniciacién
de las obras los mencionados documentos, asi como los planos, con el fin de constatar la total
coordinacion entre ellos, para su debida aplicacién en la ejecucion de la obra.

Revisar, aprobar y complementar juntamente con el contratista el programa de trabajo para la
ejecucion de las obras.

Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto por el contratista, conforme a los perfiles y
calidades exigidas, pudiendo requerir su reemplazo o ajuste cuando no cumpla con las condiciones
establecidas.

Verificar que la ejecucion de las actividades se realice conforme al alcance contractual, estudios,
disefios, pliego de condiciones, propuesta del contratista y especificaciones técnicas pactadas.
Controlar el avance de las obras de acuerdo con el cronograma aprobado, realizando evaluaciones
periddicas y dejando constancia de las desviaciones.

Identificar posibles incumplimientos contractuales y recomendar a la entidad la adopcion de medidas
correctivas o sancionatorias a que haya lugar.

Atender las reclamaciones, sugerencias y solicitudes del contratista, resolviendo las de su
competencia y remitiendo a la entidad aquellas que lo requieran, con su respectivo concepto técnico.
Coordinar con la supervision del contrato los ajustes que se requieran en planos, especificaciones 0
condiciones de ejecucion.

Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos y especificaciones de las obras.

. Ejercer vigilancia permanente sobre la correcta ejecucion del contrato, revisando informes, cuentas y

documentos presentados por el contratista.

Presentar informe final por escrito, antes de la fecha de vencimiento de la interventoria.

Exigir al contratista la presentacion de la programacion detallada de obra y flujo de caja, dentro de los
plazos establecidos.

Verificar que el contratista desarrolle la labor con el director de obra y el residente de esta, indicados
en su oferta, para el cambio de estos profesionales, el contratista debera contar con visto bueno de la
interventoria y de la entidad.

Exigir al Contratista de obra, una memoria diaria de la obra en un tomo denominado “Bitacora o Libro
de Obra”, en donde se haran constar las acciones realizadas diariamente en ella, asi como las actas
de los comités técnicos de obras o administrativos que periédicamente deben realizarse y las
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

observaciones que de parte de alguno de los participantes de las obras se hagan constar. Este libro
formard parte integral de los documentos de los contratos. Aqui también podran constar conceptos
técnicos de consultores externos a la obra, y debera ser entregada copia a la Interventoria, al finalizar
de los contratos. Este libro debe ser firmado por el interventor, el contratista y eventualmente si se
requiere por parte del representante de la entidad.

Verificar la publicacién de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas
las actividades preliminares de la construccion.

Exigir para la ejecucion de las obras mano de obra y elementos de primera calidad que estén
conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y pliegos
de condiciones del proceso de seleccion, que hayan servido de base para la adjudicacion del contrato
para la ejecucién de la obra.

Exigir la aplicacion estricta de todas las normas técnicas establecidas que cobijan la calidad y
funcionamiento de los bienes y servicios que son objeto del contrato al que se hara interventoria.
Exigir buena calidad de obra para todos y cada uno de los items de construccion, considerando que
obra mal ejecutada no podré ser recibida en ninguna de las actas del contrato.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a la construccion y funcionamiento de la
infraestructura.

Aprobar o improbar la iniciacién o terminacidn de los items contratados, teniendo en cuenta ademas
la programacion establecida para los trabajos.

Ordenar la remocion y el remplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un
plazo determinado mediante comunicacion escrita.

Verificar que el Contratista cuente en la obra con el equipo y la maquinaria necesarios, los cuales cual
deberan estar en perfectas condiciones de servicio, exigiéndolos si faltaren o si se hallaren en mal
estado que sean reparados o cambiados en el menor tiempo posible para permitir una correcta
ejecucion de la obra.

Verificar que el Contratista tenga previsto en la obra todos los medios y los recursos para mantener la
seguridad dentro de ella y que permitan mantener y favorecer, durante todo el tiempo de la ejecucidn
de la obra, la integridad personal de quienes laboran o permanecen en ella.

Remitir al supervisor del contrato, para el tramite de aprobacién ante el ordenador del gasto, y con la
anticipacion suficiente, los estudios correspondientes, en caso de presentarse durante la marcha de la
obra, mayores cantidades de obra, obras complementarias, adicionales o suprimidas, contemplando,
si hubiere lugar a ello, el plazo adicional que pueda ser requerido para su ejecucion. Estos estudios
corresponden a modificaciones al valor o al plazo del contrato.

Suscribir, en el evento de requerirse obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el
Contratista y de forma previa a que se eleve la solicitud respectiva ante el ordenador del gasto, las
Actas de precios no pactados, para los items cuyos valores no aparezcan en el presupuesto inicial,
respaldadas por los respectivos analisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los
estudios que presente para la aprobacion del ordenador del gasto, por intermedio de la supervision del
contrato.

Ordenar la ejecucion de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. Para estas obras se
debera seguir exactamente el mismo procedimiento descrito para las obras inicialmente contratadas,
es decir se haré el control de calidad de los materiales, mano de obra y de los elementos que se vayan
a utilizar en su construccion y seran medidas y recibidas, en actas de recibo.

Estudiar, en caso de solicitud de prérroga del plazo del contrato, la posibilidad de concesién de la
misma, con o sin aplicacién de la sancion establecida, y remitir el estudio respectivo para la revision
del supervisor, con una anticipacion minima de diez (10) dias calendario antes del vencimiento del
plazo inicialmente establecido. Esta prorroga se entendera efectuada una vez el ordenador del gasto
suscriba la minuta correspondiente.
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28. Suscribir, en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el acta de

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

suspension temporal del contrato, que debera ser avalada con el visto bueno del supervisor del
contrato de interventoria.

Suscribir, una vez superadas las condiciones que generaron la suspension del contrato, el acta de
reiniciacion respectiva, conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato de interventoria,
dejando constancia del tiempo total de suspension temporal y del vencimiento final del contrato.
Verificar que el contratista modifique la garantia Unica constituida para amparar el contrato en caso de
suspensidn, suscripcion de prorrogas, adiciones o modificaciones al mismo.

Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato de interventoria, el acta
de recibo final de obra. En esta acta se hara constar el estado en que se recibe la obra contratada, el
valor final del contrato incluyendo los reajustes o revisiones de precios y los datos que exija el Estatuto
contractual vigente.

Elaborar, una vez sea recibida la obra, el acta de Recibo final del contrato, basada en un cuadro
general de liquidacidn de obra en donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas y remitirlos
a la supervisién del contrato de interventoria.

Recomendar la adopcién de medidas legales en caso de incumplimiento del contratista, previo
agotamiento del debido proceso frente al mismo.

Conceptuar cuando haya lugar, sobre la viabilidad técnica y econdmica de las adiciones o
modificaciones al contrato, solicitudes de reajuste o revisién de precios, restablecimiento del equilibrio
econdmico del contrato, entre ofras, solicitadas por el contratista o requeridas por la entidad.

Aprobar las facturas o sus similares, que sean emitida por el contratista, para que la entidad proceda
al pago correspondiente.

Apoyar técnicamente a la entidad en la proyeccion de los actos administrativos que deban expedirse
en ejecucién del contrato.

Interventoria Financiera:
Establece las acciones a garantizar que las inversiones se realicen sobre lo presupuestado y los principios de
eficiencia, efectividad y eficacia.

Controlar la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Mantener actualizados los estados de cuenta, verificando cumplimiento de objetivos y metas
correspondientes a la ejecucion del contrato.

Verificar que las actividades, intervenciones y procedimientos facturados a la entidad, correspondan
a las intervenciones contratadas.

Efectuar la revision contable de la totalidad de las cuentas presentadas a la entidad por concepto de
actividades, procedimientos e intervenciones y establecer su correspondencia con los costos
determinados en el contrato; aprobarlos u objetarlos, formulando al contratista las glosas a que
hubiere lugar segun el caso y proyectar y certificar el pago de acuerdo con el cumplimiento de las
actividades desarrolladas.

Verificar que los Contratistas cumplan con los requisitos exigidos por El Municipio para la entrega del
anticipo pactado (si es el caso).

Constatar la correcta inversion del anticipo, para este efecto debera exigir segin corresponda la
programacion de trabajos, el flujo de inversidn del contrato y el plan de inversion del anticipo.
Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con
los fondos de este, asi como del tramite de contratos adicionales, actas de modificacién de cantidades
de obra, aprobacion de precios para item no previstos.
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10.

1.

12.

13.
14,
15.

Verificar y aprobar los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos al Municipio.

Verificar el monto de los rendimientos financieros generados por el anticipo, enviar la informacion al
Supervisor del contrato a fin de que este inicie los tramites pertinentes para su devolucion al Municipio.
Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro de
gastos o el plan de inversion del anticipo. En el caso que se compruebe que el contratista le dio a los
dineros provenientes del anticipo una destinacion diferente a la autorizada, sera causal para hacer
efectiva la garantia de buen manejo y correcta inversion de este, debiendo informar inmediatamente
al Supervisor del contrato.

Verificar que se esté llevando a cabo la amortizacién del anticipo en las cuentas presentadas por los
contratistas, asi mismo que los Contratistas transfieran al Municipio de acuerdo con el procedimiento
establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo.

Revisar las solicitudes de pago formuladas por los Contratistas y llevar un registro cronoldgico de los
pagos.

Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion de este.
Desarrollar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

Interventoria Administrativa:

N

10.

1.

Solicitar a la entidad la documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la
interventoria.

Establecer los mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacién suministrada por el Municipio que da origen al
contrato para ejecutar la obra, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
proyecto, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas solicitando al
supervisor las aclaraciones del caso.

Efectuar el control de las pélizas del contrato, que implica la revisién de montos, vigencias y objetos
amparados, asi como la solicitud de ampliacion de estas, en caso de que sea necesario.

Exigir al contratista, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion de los trabajos, dentro de los
términos establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programacién contractual
vigente.

Llevar y mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria con la correspondencia,
informes técnicos y deméas documentos requeridos para el control de la ejecucién de la obra, en
general todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada.
Realizar el seguimiento al avance del contrato de obra de acuerdo con el programa de obra, de tal
manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente
al contratista.

Elaborar acta de recibo parcial de ejecucion y/o avance de obra de acuerdo con los actividades
ejecutados en el periodo a reconocer al contratista.

Llevar al dia la informacién correspondiente al avance fisico y financiero del contrato en ejecucion a
su cargo.

Acompafiar y suministrar la informacion técnica, financiera y en general cualquier informacion que la
supervision requiera.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su competencia,
resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir concepto técnico,
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12.

financiero, contable y administrativo segun el caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas
al supervisor de contrato, para su tramite.

Elaborar la proyeccién de acta de liquidacion de obra e interventoria y allegar la documentacion
requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con las normas
vigentes sobre la materia. (Acta de Recibo Definitivo, relacion de pagos, Certificacidn con los debidos
soportes del Pago Parafiscales hasta el mes final de obra e interventoria, Certificacion Bancaria de
cierre de cuenta de anticipo (si es el caso), Paz y Salvo de proveedores y trabajadores, Borradores o
definitivas Actas de Liquidacién y pélizas actualizadas y aprobadas, y otros).

Interventoria Juridica y legal:

1.

10.

1.

12.

Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, en
particular, el registro presupuestal, la aprobacion de la garantia Unica exigida, el pago del impuestos
correspondientes, sin perjuicio de la verificacién en el cumplimiento de los demas requisitos
contenidos en el pliego de condiciones, términos de referencia, oferta, el contrato de obra, y aquellos
sefialados en la ley de contratacién publica y demas normas que regulan la materia.

Velar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos
de referencia, ofertas, contrato y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo
exigido en la ley de contratacién publica, segun la naturaleza y objeto del contrato.

Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacién de la accion contractual
que competen al municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello
hubiere lugar y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacién publica.

Segun el caso, verificar que los subcontratos sean los necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual y estén permitidos por el contrato respectivo.

Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o
modificaciones a los contratos respectivos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacién con el contrato
suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, como también hacer las
recomendaciones a que hay lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de recibo final y liquidacion del contrato, al igual que
proyectar la liquidacion unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares
o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

Verificar que el contratista realice los aportes al sistema integral de seguridad social, esta verificacion
se certificara para efectos de cada uno de los pagos, y se debera dejar constancia en el acta de
liquidacion de la tal circunstancia.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al
contrato y a la funcién de interventoria o supervision.

Seguridad Industrial:

1.

Cumplir y hacer cumplir al Contratista el pago de obligaciones parafiscales y que todo el personal a su
cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal
a su cargo, acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones.
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3.

4.

Velar por que el contratista de estricto cumplimiento a la reglamentacién vigente sobre sefalizacién
temporal durante la etapa de ejecucion del contrato de obra.

La Interventoria se obliga, en desarrollo de sus actividades de campo, a dar cumplimiento a todas las
normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, prevencion y control de accidentes, asi como
las instrucciones y recomendaciones que se impartan a este respecto. El Interventor debe verificar el
cumplimiento por parte del Contratista de las normas de Seguridad Industrial tendientes a evitar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, velar por la proteccion adecuada del personal y que
se lleven a cabo actividades destinadas a la identificacion y control de las causas de accidentes. Es
responsabilidad del contratista determinar los riesgos inherentes al trabajo, asi como implementar los
procedimientos que permitan su control.

El Interventor debera pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la dotacién basica de
Seguridad Industrial requerida para la actividad que se esté realizando, o que ejerza acciones que
atenten contra su integridad fisica o la de las personas a su alrededor.

Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacion de peligros, la evaluacion de
riesgos y la implementacidn de las medidas de control necesarias, tales como: Actividades rutinarias
y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas y visitantes) y la aplicacién de acciones
para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no conformidades, de tal forma que las
acciones tomadas para eliminar las causas de no Conformidades reales y potenciales deben ser
apropiadas a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos encontrados.

Obligaciones De Caracter Ambiental:

El interventor debera velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y, de manera especial,
verificar la implementacion del Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO), incluyendo el manejo y disposicion
de residuos solidos y liquidos, control de emisiones y material particulado, manejo de vertimientos, proteccion
de é&reas intervenidas, almacenamiento de insumos y ejecucién de actividades de capacitacion ambiental,
garantizando la mitigacién de impactos derivados de la ejecucion del proyecto.

Obligaciones de Informacion:

1.

2.

Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el
Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.
Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, registros
fotogréficos, resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas, resumen de las
actividades realizadas en el periodo, relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra objeto
de la interventoria, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualizacién del programa de
ejecucién de consultoria, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda
respecto del personal vinculado a la ejecucidn de la interventoria.

Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de la obra, que contenga un resumen de
actividades junto con la documentacion técnica, acreditacidn de pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda y actualizacion de las garantias.

Llevar una bitacora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas
en la ejecucion de la interventoria, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los
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especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto. Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente
de interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Departamento.

6. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensién, reiniciacion, justificacion, recibo de obra 'y
liquidacion del contrato objeto de la interventoria.

7. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucién del proyecto, el contratista y
el interventor atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.

Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, Inversiones,
Problemas presentados durante la ejecucion y posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y
controles de calidad realizados, cuando haya lugar

PRODUCTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventoria

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del constructor.
Informe ejecutivo del Director de interventoria

Registro fotografico del avance del proyecto.

Formatos de control diario de personal y equipos de interventoria y constructor debidamente suscritos
por los ingenieros residentes de obra e interventoria.

7. Conclusiones y recomendaciones

ok wbd=

6.2 Obligaciones a Cargo del Municipio de La Plata Huila

Seran obligaciones del Municipio, ademas de aquellas que corresponde normativamente, las siguientes:

1.

1.

Suministrar la informacién requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la correcta ejecucion
del contrato.

Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado y de
calidad.

Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato.

Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna ejecucion del objeto contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que
hubiera lugar.

Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccion y cancelar el valor respectivo pactado con sujecion al plan
anual mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.

Suscribir las correspondientes actas de iniciacion y liquidacion del contrato.

las demas que se desprendan de la naturaleza del presente contrato y se encuentren previstas en la Ley.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y

PARAFISCALES.
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El Contratista se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, que deberé acreditar en su oferta, ello durante todo el tiempo de ejecucion del Contrato.

Paragrafo Unico. - El presente requisito, debera acreditarse para la realizacion de cada pago; en el evento en
que El Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al sistema, El Municipio podra
retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de
Salud y Pensiones.

CLAUSULA 8. SUPERVISION - INTERVENTORIA: La supervision del presente contrato sera realizada por la
Directora del Departamento Administrativo de Planeacion en apoyo del Jefe de la Oficina de Obras Civiles del
Municipio de La Plata, Huila.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera vigilado
a través de un supervisor.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de La Plata, establece que el perfil del supervisor
del presente proceso de seleccion, debe ser un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y
conocimientos propios de la labor a desarrollar.

Por esta razén, corresponde La supervision y control, a la Directora del Departamento Administrativo de
Planeacion en apoyo del Jefe de la Oficina de Obras Civiles del Municipio de La Plata, Huila y/o su funcionario
delegado

Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84, de la Ley 1474 de 2011 y de
las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisién de los contratos

CLAUSULA 9. LUGAR DE EJECUCION. Municipio de La Plata, Huila.

CLAUSULA 10. EXPEDICION DE GARANTIAS.

10.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica \ Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

asegurados

vigencia y valores

ejecucion del contrato

Clase (1) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.

Asegurgd(?/ Municipio de La Plata Huila identificada con el NIT 891.180.155-7

beneficiario
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | El valor debe ser del diez
pago de las multas y la clausula penal | contrato (10%) del wvalor del
pecuniaria que se le impongan contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | El valor de la garantia no
legales e indemnizaciones laborales (3) afios mas. puede ser inferior al cinco
del personal que el Interventor haya de por ciento (5%) del valor

Amparos, utilizar en el territorio nacional para la total del contrato.

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio
prestado.

Vigencia de  este
amparo debe ser igual al
plazo de Garantia de
estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.

Treinta por ciento (30%)
del valor del contrato

Tomador

podra denominarse de esa manera.

e  Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
o0 de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir
el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e  Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar
claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos

sancionatorios a que haya lugar.

10.1.1

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendré en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipdtesis: (i) mala calidad o

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
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precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

CLAUSULA 11. MULTAS En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas a cargo
del Contratista, éste autoriza expresamente a El Municipio para imponer mediante resolucion motivada, multas
sucesivas equivalentes al uno (1%) por ciento del valor del contrato, por cada dia de retardo, las cuales sumadas
entre si no podran exceder el diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, sin perjuicio de que El Municipio
pueda hacer efectiva la sancion pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del Contrato; estos
valores podran ser descontados directamente por El Municipio de las sumas adeudadas al Contratista por razon
de este Contrato, si existiere, 6 de la garantia de cumplimiento que se haga efectiva.

El Presente Contrato se celebra conforme a lo previsto en La Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; EL Decreto
1082 de 2015 y demas normas que los sustituyan, modifiquen o aclaren y le son aplicables las disposiciones
de terminacion, modificacion, interpretacién unilateral y caducidad.

CLAUSULA 12. SANCION PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo o declaratoria de
caducidad el contratista pagara a el municipio a titulo de indemnizacion el equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total de su oferta. esta suma se tendra como pago definitivo pero parcial de los perjuicios causados Al
Municipio por el incumplimiento.

Paragrafo Unico. En caso de que EI Contratista no pague la suma correspondiente por este concepto, El
Municipio podra descontarla del saldo a favor del contratista, si existiere, o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del Contrato.

CLAUSULA 13. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Se aplicara procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

Nota 1: El valor de los montos causados de las multas, la cldusula penal pecuniaria y la declaratoria de
incumplimiento podran ser descontados del valor de los pagos que el Municipio adeude al Contratista con

ocasion del Contrato.

Nota 2: La imposicién de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al Contratista
del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

CLAUSULA 14. AUTONOMIA DEL CONTRATISTA:

El Municipio no adquiere con el Contratista, ni con las personas que ocupe, ningln vinculo de caracter laboral.
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CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD: El Contratista sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, frente al Municipio en la
ejecucion del objeto del Contrato.

CLAUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del
Municipio, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 0 mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 17. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantener indemne Al Municipio de los reclamos,
demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas por las actuaciones de El
Contratista a personas, bienes o terceros ocasionados durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 18. CADUCIDAD EI Municipio estara facultado para declarar la caducidad cuando exista un
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto en
la Ley.

CLAUSULA 19 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El
Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15
a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del
Contrato.

CLAUSULA 20. CESION: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho
derivados del Contrato sin la autorizacién previa y por escrita del Municipio.

CLAUSULA 21. SUBCONTRATACION El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas
contrataciones al Municipio y llevar el debido registro de este tipo de negocios juridicos.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
obligaciones emanadas del Contrato.

CLAUSULA 22 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL El Contratista ejecutara el objeto del presente
Contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacién o dependencia, en
consecuencia, no existira relacion laboral alguna entre el Contratista o el personal que éste utilice en la
ejecucion del objeto del Contrato y el Municipio, razén por la cual no tendra derecho al pago de salarios ni
prestaciones sociales de ninguna indole laboral.

CLAUSULA 23 MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO Cualquier modificacion, adicion,
prorroga y/o aclaracion del Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme
a los requisitos legales y presupuestales, siempre y cuando ello no implique modificacion del objeto.
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Sera requisito indispensable para la ejecucion de cualquiera de los actos del presente numeral, ademas de su
perfeccionamiento, la aprobacién por parte del Municipio de la ampliacién de la garantia Unica, el pago de los
impuestos a los que haya lugar, y los deméas que acuerden las partes.

CLAUSULA 24 SUSPENSION TEMPORAL La ejecucion del Contrato se podra suspender por: 1.- Mutuo
acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Municipio. 2.-
Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan cumplir las obligaciones del
Contrato.

Nota 1: El acta de suspension debe incluir como minimo: 1. Las razones y motivos que justifican la suspension;
2. El aval del Interventor; 3. La fecha estimada en que se reanudara el Contrato.

Nota 2: La suspension temporal del Contrato no se contabilizara para calcular la vigencia ni el plazo de
ejecucion del mismo.

Nota 3: Para el reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situacién que origin6 la suspensién, se
suscribira la correspondiente acta de reinicio.

CLAUSULA 25 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por
el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la Ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 26 SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y el Municipio con ocasion de la ejecucién, interpretacion, terminacion y liquidacién del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, mediante conciliacion, la amigable composicion o la transaccién, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes al envio de la notificacion a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La etapa de arreglo
directo no podra ser superior a cinco (5) dias; 2. Fracasada la etapa anterior, las partes acudiran a solucionar
la controversia por via de la conciliacién prejudicial.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta
mérito ejecutivo. El Contratista renuncia a ser constituido en mora.

CLAUSULA 27 LIQUIDACION DEL CONTRATO La Liquidacion del Contrato se realizara dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del Contrato o a la expedicion del
acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Cuando el
CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO podré liquidarlo en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes.
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CLAUSULA 28 CAUSALES DE TERMINACION EI Contrato podra darse por terminado cuando suceda
cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato, siempre que de ello
no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Municipio; 2. Por vencimiento del plazo de ejecucién; 3. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucién del contrato; y 4. Por las demas

causales establecidas en la Ley.

CLAUSULA 29.- REQUISITOS DE EJECUCION: Para la ejecucion del Contrato se requiere:

- Reqgistro presupuestal.
- Pago de los impuestos a los que haya lugar:

DESCRIPCION

CANTIDAD

Paz y Salvo Municipal

% 0.15 (UV.T)

Estampilla pro Adulto Mayor

% 4 del Valor del Contrato: Son sujetos pasivos de la estampilla para el
bienestar del adulto mayor, toda persona natural o juridica y aquellas en quienes se
realice el hecho gravado a través de consorcio 0 uniones temporales, sociedades de
Hecho mediante los actos o contratos

Estampilla pro Cultura

% 2del Valor del Contrato: EI sujeto pasivo de la estampilla pro cultura
es toda persona natural o juridica y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a
través de consorcios o uniones temporales, sociedades de hecho que celebren contratos
y/o convenios

Estampilla  Pro

Recreacion

Deporte 'y

% 1 del Valor del Contrato: Es toda persona natural o juridica que
suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o
permanente los suministros, obras, asesorias, consultorias, provisiones e
intermediaciones y demas formas contractuales que celebren con el Municipio de la Plata
- Huila, sus Establecimientos Publicos, las Empresas Industriales y Comerciales, v
Sociales del Estado y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior

al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.

Estampilla  Pro electrificacion

Rural

% 0.5 del Valor Total del Contrato: gravado a través de consorcio o uniones temporales,
sociedades de Hecho mediante los actos o contratos bajo las modalidades de suministros
y obras publicas.

Estampilla pro justicia familiar

2% del valor total del contrato

Pro usco

después de 10 SMMLV hasta 20 SMMLV = 0.5 % del valor del contrato después de
20 SMMLV hasta 40 SMMLV = 0.75 % del valor del contrato después de 40 SMMLV en
adelante = 1 % del valor del contrato

Tasa Pro Seguridad Ciudadana

Cinco por ciento (5%) sobre todo contrato de obra
publica o la adicion al valor de los existentes y dos punto cinco (2.5) por mil del valor total
del recaudo bruto que genere la respectiva concesién

Reteica Comercio de combustibles derivados del petroleo 5 (XMIL)
En el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectlien a favor de distribuidores
Retefuente mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petréleo, por la adquisicién de los

mismos, el porcentaje de retencion serd del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del
pago o abono en cuenta.

Retencion IVA

N.A = 19% Sobre el Valor del IVA

- Laaprobacién de

las garantias por el Municipio

una copia controlada

La version vigente de este documento se encuentra en Departamento Administrativo de Planeacion, esta se considera

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA ST CARGO | FIRMA
DIRECCION: CARRERA 4 N° 5-09 TEL: +57 317 848 2509 CORREO: REVISO
contactenos@laplata-huila.gov.co APROBO



mailto:CONTACTENOS@LAPLATA-HUILA.GOV.CO

b

=t

Alcaldia Municipal

Ml LA PLATA HUILA
;“s

T

N.I.T.881.180.155-7

SISTEMA GESTION DE CALIDAD

PROCESO | GESTION EN CONTRATACION

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO

mpg

modelo integrado
de planeacién
y gestidn

CODIGO | GC-FT-43 | F.APROB | 20/10/2023 | VERSION | 00

Péagina 18 de 18

- Suscripcién del Acta de Inicio previo cumplimiento de los puntos anteriores.

CLAUSULA 30. DOMICILIO:

Para todos los efectos legales del contrato el domicilio contractual sera el Municipio de La Plata — Huila.

Elaboro: Juan

Camilo Hernandez Zuleta

Contratista apoyo a los procesos contractuales
Oficina Asesora Juridica
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