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Entre la sefiora Coronel MARIBEL SILVA BARRERA, identificada con cédula de ciudadania
No. 52392411 expedida en Bogotda en su calidad de DIRECTORA DE
INFRAESTRUCTURA, nombrada mediante Resolucion COFAC No. 1097A de fecha 26 de
diciembre de 2025, y con acta de posesion No. 12810 de fecha 13 de enero de 2026, en
uso de las facultades y funciones contenidas en Resolucion de Delegacion Ministerial No.
4223 del 23 de junio de 2022 en (adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, el
sefior DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado con C.C 79.557.205 expedida en Bogota
D.C., en calidad de representante legal de DBB INGENIERIA S.A.S. con N.L.T:
901.564.916-1, tal como se evidencia en los documentos que hacen parte de la oferta y en
particular en el certificado de existencia y representacion legal y el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, en adelante el “Contratista’, hemos convenido celebrar el
presente contrato de interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resoluciéon 002 del 27 de abril de 2026 la Entidad abrid el
Procedimiento de Contrataciéon No. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026.

[I.  Que a través de la Resolucion 004 del 19 de junio de 2026 la Entidad adjudico el
contrato al oferente DBB INGENIERIA S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo
requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se
comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con
su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PUBLICA PARA
LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
) No. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No.
033-00-A-COFAC-DIFRA-2026, los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a
precios unitarios, y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al
cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y suscripcion del acta de inicio de obra e
interventoria, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2026.

El plazo de ejecucién comprendera las siguientes etapas:

Tramites Administrativos: Corresponde a quince (15) dias calendario contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de firma del acta de inicio del contrato de obra e
interventoria, para ejecutar, revisar, verificar y aprobar la documentacion entregada por el
Contratista de obra, establecida en el pliego de condiciones del contrato de obra y en el
item 3.2 de la oferta econémica.

Ejecucion de interventoria: A partir del dia siguiente al plazo de ejecucion de los tramites
administrativos.

En todo caso, el plazo de ejecucion estara sujeto al plazo de ejecucion del contrato de obra.

El Acta de Inicio del contrato de interventoria debe ser firmada una vez sea aprobada la
hoja de vida del Director de obra, los perfiles Residente de Interventoria, Inspector SISOMA,
seran verificados durante la ejecucion del item 3.2 de tramites administrativos.

El interventor se obliga a presentar la documentacién exigida para el personal adicional al
clave evaluable, con 15 dias de anterioridad a la fecha requerida de cada profesional en el
sitio de la obra.

Téngase de presente que se debera, revisar, verificar y aprobar la documentacién

entregada por el Contratista de obra, establecida en el anexo técnico del contrato de obra
y en el item 3.2 de la oferta econdémica, asi:
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¢ Diligenciamiento de los Estudios de Seguridad del Personal administrativo y operativo
del contratista de obra e interventoria, cuyo formato debe ser solicitado al supervisor y
entregados a la Entidad en el lapso de 7 dias calendario a partir de la firma del acta de
inicio.

e Visita al sitio de ejecucion de las obras (Contratista de obra — Interventoria —

Supervisién).

Plan de Inversion del Anticipo

Actas de vecindad.

Hojas de vida del personal del contratista de obra.

Programacion de obra.

Plan de calidad.

Revision Analisis de Precios Unitarios presentados por el contratista de obra.

Andlisis del AlU.

Plan seguridad industrial y salud ocupacional.

Plan de manejo ambiental.

Programa de barras y flujo de fondos.

Revision preliminar proyecto: Debe ser realizada por los profesionales exigidos en el

pliego de condiciones del proceso contractual, donde cada especialidad debe efectuar

un concepto técnico de la documentacion integral del proyecto (planos, presupuesto,

APUs, especificaciones técnicas), que consigne las observaciones a los estudios,

disefios y su repercusiéon presupuestal si la hay, ademas de la posible solucion; esta

documentacion debe ser enviada al supervisor del contrato.

- Plazo de ejecucidn fisica de la Interventoria:

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y suscripcion
del acta de inicio de obra e interventoria, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2026.

Esta documentacién debera estar aprobada por la interventoria.

Durante este tiempo se deben efectuar reuniones periddicas (Contratista de obra —
supervision — interventoria) para conocer los procedimientos internos de orden técnico,
legal, financiero, social, ambiental, juridicos establecidos, efectuar y aprobar Ila
documentacion relacionada anteriormente.

Aspectos de estricto cumplimiento:

1. El contratista de interventoria debe entregar al supervisor durante el lapso de 03 dias
habiles contados a partir del dia en el cual se efectua el perfeccionamiento del contrato
por parte de la Entidad (aprobacion de las garantias) la hoja de vida del Director de
Interventoria.

2. El Acta de Inicio del contrato de interventoria debe ser firmada una vez sea aprobada
la hoja de vida del Director de Interventoria por parte del supervisor del contrato.
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3. Cuando la hoja de vida del Director de Interventoria, no cumpla con los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, el contratista de interventoria debe proceder a
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados,
en un término maximo de dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha de recibo
de la comunicacion de no aprobacion por parte del supervisor. La aprobacion del
personal profesional (Director de Interventoria) es requisito para la firma del Acta de
Inicio del respectivo contrato.

4. De no aprobarse la hoja de vida del Director de Interventoria por parte de la supervision,
el procedimiento no puede efectuarse mas de dos veces o de lo contrario se iniciara el
debido proceso para aplicacion de las sanciones o multas acordadas en el contrato.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE. ($299.759.174,00), equivalentes a 171,20 SMMLV para el afo de
suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

— e :mliumnmr .
No. ACTMVIDHD CANT, | CATEGORA MINIMA CONTRATO LISOR., e CONTRATOLABORALO | TOTAL oy |y pyon unmamo
CONTRATO PRES TACON DE SBIVICDS [CONTRATOPRESTACION | MESES NN,
MULTRUCAD R DE SERVICIOS o
1/HONORAR O3, SALARIOS Y PRESTAIONES SOQALES DE T0DO EL PERSONALPROFESIONAL QU 0535340
1.1|Owrector de intervermoria |ingenieria (el 0 1 Espec all ado | JCONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS S8 936, 50000 134) 5 S000%| § BIwsm
1 ¥Resdente de Interventord Ingenweria Owl o 1 Prodes oral |CONTRATO LA BORAL S5 808 X000 143 5 10003%| § 502066300
1 3[SE0MA |Profesional en Segundad y Salud en el Trabayol 1 -, LABORAL $5, 35600000 193) 5 10000 § SLAE5.400.00
1 4|Asesor en Tapografia jingenieria Topogrifica] 1 PRESTACION DESERWIOOS | $5 355 00000 13 LET = 261280800
1 5|Asesor en Arquitectura |Arquitectura) 1 PRESTACION DESERWIOOS | £ 330 son00 13 5 3000%|$ 1083420500
1 GjAsesar Estr |Ingemesa (ol con Posgrado en 1 IO 0 PRESTACION DE SERVICIOS $8 592 50000 134) 5 3000%] & 17282500
1 TfAsesar Hidr tan (ngemena Santanay/o 1 JCONTRATO PRESTACION DE SERWICIOS $5, 390, 50000 134) | 3000%] § &5 400
1 8lAsesor Bact a|Ing enieria Béarical 1 JCONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS $5, 390, 50000 134) 4| 3000) &
1 9jAsesor Forestal (Ingenweria Fomstal) 1 |CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS £5, 350, 00000 134 3 3000%) §
1 1|Asesaria Jurdica (Derecha con Posgrado en (ontrataddn 1 |CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS §7,714 25000 134) 5 S00| §
111|Asesoria Contable y Fnandiera |ContaduriaPiblica] 1 [CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | $5 356,000.00 134 5 S00%| §
2|PERSONAL DE APOYONO PROFESIONAL
21 1
|Gdeners | Téenica JCONTRATO PREST ACION DE SERVICIOS $ 3 150,000 134 4| 3000%] § 506520000
o. ACTAVIDAD CANTIOND UNIDAD DE MEDIDA Vi Pardal
3{OTADS GASTOS I 429,900
ﬁhn’ﬂ'sdt aboratong 1 1 [<) § MABA | S N41643000
i 1 a
] nensm|s i RELS0000
SUBTOTAL(1+243) $251,838,464.00
A 194 SO3R700
TOTAL 9751080

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
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defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago
Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente CDP No. 31926

Vigenda: 1t

Tatal 0291-01-0014001 3299.750.174,00

Total Vigeneia § 209.750.174.00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Fuerza Aeroespacial Colombiana cancelara el valor total del contrato previa autorizacion
del supervisor del contrato de interventoria, de la siguiente manera:

PRIMER PAGO PARCIAL: Hasta por el 10% del valor del presupuesto oficial, para ser
cancelado con cargo al PAC del CUARTO BIMESTRE (Julio — Agosto) de 2026, previo
cumplimiento de la ejecucion del item 3.2 de la oferta economica del oferente seleccionado.

CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA:

Se cancelaran en pagos parciales, con cargo al PAC del TERCER CUATRIMESTRE
(Septiembre — Octubre — Noviembre — Diciembre) del afio 2026, proporcionales al
porcentaje de avance de ejecucion de obra, cuya sumatoria de pagos parciales corresponda
hasta el 60% del valor del contrato adjudicado, previo cumplimiento de los siguientes
aspectos:

a. Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicacion, del personal solicitado en el cuadro
de presupuesto de interventoria.

b. Avance de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoria.
c. Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecuciéon de las obras, de
acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoria vigente de la FAC.

d. Tramite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar y/o balance firmado por las
partes donde se certifique el avance de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion
por la interventoria.
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Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoria, corresponden al
porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial
de interventoria, por el valor del contrato de la interventoria exceptuando el item No 3.2, es
decir:

DP = (% Avance Obra) x (Valor contrato Interventoria — valor item 3.2)
DP= Dineros disponibles.

SALDO: Pago del valor del saldo del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del mes
de DICIEMBRE de 2026 y/o ser constituido en cuentas por pagar 2026, pagaderas en el
primer Trimestre del afio 2027, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:

a. Porcentaje de dedicacion del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

b. Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de
interventoria.

C. Recibo a satisfaccién del cien por ciento (100%) de la obra.

d. Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecuciéon de las obras, de
acuerdo con el contratoy ~ sus anexos, y al manual de interventoria vigente de la
FAC.

e. Tramite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.

Notas:

1.

Los pagos al Contratista se realizaran previa presentacion de la facturacion, el acta de
recibo a satisfaccion suscrito por el Supervisor del Contrato y demas tramites
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por
las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Para la realizacién de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza
Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditacion por parte del revisor fiscal o del
representante legal (segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, Fondos de Pension
y Cesantias (cuando a ello haya lugar), dentro de los ultimos seis (06) meses de acuerdo
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo
primero de la ley 828 de 2003.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario,
las personas juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de
realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente soportados —que no deriven
de negligencia del contratista de obra ni de la interventoria—, cualquier prérroga en el
plazo de ejecucion que sea aprobada por la Entidad solo dara lugar al reconocimiento
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de costos por parte de la interventoria para aquellos perfiles profesionales estrictamente
necesarios. Dichos honorarios se limitaran a las areas de conocimiento que el proyecto
demande en su fase final, tras un analisis previo del estado de ejecucion, el balance
presupuestal y la justificacion técnica de la necesidad de permanencia de cada recurso.

6. Paratodos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

7. Todos los pagos del presente contrato se realizaran en pesos colombianos,
independientemente del pais de origen del proponente. Conforme a las normas
bancarias vigentes y el Codigo de Comercio, Articulo 474, si un proponente extranjero
debe ejecutar un contrato de prestacién de servicios en Colombia, debe constituir una
sucursal en el pais. En consecuencia, la operacion comercial entre nacionales se llevara
a cabo en la moneda oficial de Colombia.

8. El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacién previa de PAC por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

9. No obstante, lo anterior, se podran efectuar porcentaje mayor de los pagos parciales si
dentro del plazo de ejecucién del contrato de obra objeto de vigilancia de la
interventoria, se tiene un avance de obra mayor al planeado en la forma de pago, que
permita recibir el servicio a satisfaccién en un mayor porcentaje, siempre y cuando haya
disponibilidad de cupo de PAC.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en los documentos que rigen el proceso, que estaran vigentes durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
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4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos
acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la matriz 4-
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de
dedicacion de estos.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. Se incorpora lo manifestado por el contratista en el formato 7 “PROMOCION DE
SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL” del documento base en el
cual indica que destinara un porcentaje de empleados o Contratistas por prestacion
de servicios colombianos, del cien por ciento (100%) del total del personal requerido
para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

16. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

17. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.
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Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal
local durante la ejecucién del contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si
esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios
0 accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en
un plazo no mayor a 3 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Lineamientos de requisitos de personal” y tener el ano de experiencia especifica
adicional y/o tener el titulo de formaciéon académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.
Colaborar con LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA en cualquier requerimiento que ella haga.

. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta

responsabilidad, el personal suficiente e idoneo que sea necesario para la cabal
ejecucion del objeto de este contrato.

Asistir a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y
demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros,
relacionados con el objeto del presente contrato.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes
referentes al medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales;
asi como urbanismo, seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo con el
objeto del contrato.

Las demas funciones técnicas y administrativas establecidas en el ANEXO TECNICO
del presente contrato.
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Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacién que conozca con
ocasion de la ejecucién del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del
contrato y dos (02) afios mas, cualquiera que sea la causa de terminacion.
El CONTRATISTA debera cumplir con los compromisos ofrecidos adicionales en el
proceso de seleccion que se constituyeron en factores ponderables los cuales hacen
parte del presente contrato.
De conformidad con lo establecido por el articulo 1 del Decreto 392 de 2018, se hara
seguimiento durante la ejecucién del contrato a través del supervisor del contrato,
verificando durante la ejecucion del contrato que el contratista mantiene en su planta
de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la otorgacion
de puntaje por este concepto. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el
certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la
normativa aplicable.

Dar cumplimiento al Manual de interventoria, supervisién, procedimientos y

actividades de obra FAC vigente.

Validar las facturas electronicas emitidas por el contratista de obra, en la plataforma

SIIF NACION, con el fin de tramitar los pagos correspondientes de obra, asi mismo

debera velar por el cumplimiento por parte del contratista de obra, del cargue de las

facturas en la plataforma del SECOP IlI.

El interventor entregara al supervisor del contrato los siguientes informes:

1. Un informe mensual, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes al
vencimiento del mes, en el cual se analice la ejecucion de los programas, se
describan los trabajos, se indique el avance de éstos durante el mes y el avance
acumulado hasta la fecha y se sometan a consideracién del supervisor los ajustes
necesarios a los programas bimestrales, de acuerdo con los avances obtenidos.

2. Un informe final en donde se consignen los resultados de la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato y recomendaciones.

La presentacion de los informes se hara en la forma que indique previamente LA

NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL

COLOMBIANA; los informes seran de propiedad de LA NACION -MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, los resultados de

los analisis, estudios, investigaciones y, en general, los informes y trabajos realizados

para cumplir el objeto de este trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas
especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecucién y con cargo al
contrato.

EL CONTRATISTA debera considerar como confidenciales todos los estudios y

resultados y no podra hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabajo mismo,

sin autorizacion previa, expresa y escrita de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

Cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de

estudios de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o

deroguen.

Cumplir con la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestion de seguridad de

la informacién (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o

deroguen.
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39. Dar cumplimiento a la GUIA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, asi como aquellas que las adicionen,
modifiquen o deroguen.

40. El contratista cumplird con las normas internas dentro de la Unidad en cuanto a

41.

seguridad, transito de vehiculos y transito de personal.
El contratista se obliga a cumplir las directrices internas emitidas por los directivos de
la Unidad Militar Aérea donde se ejecute el contrato.

42. La Interventoria debe garantizar que la ejecucion de la obra se realice dando estricto

cumplimiento a la normatividad vigente, a lo establecido en el contrato de obra y sus
especificaciones técnicas.

El Interventor debera ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los trabajos a
realizar en la obra contratada para constatar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el mismo y determinar oportunamente las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos, empleando para ello el personal idéneo
requerido en la presente convocatoria.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1.

El contratista se obliga a cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas,
condiciones generales dentro de los plazos y términos del contrato y velar porque el
contrato de obra se cumpla a cabalidad dentro de los términos y condiciones alli
pactados y cumpla sus obligaciones.

Ademas, controlara e inspeccionara de manera permanente la calidad de la obra,
equipos, materiales, bienes, insumos y productos, al igual que ordenara y supervisara
los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos

Controlar el avance del contrato de obra, con base en el cronograma previo, conforme
lo indica el pliego de condiciones, especificaciones y condiciones técnicas, oferta y
demas documentos normas que correspondan a la naturaleza del contrato de obra,
recomendando efectuar los ajustes pertinentes para cumplir con los fines de la
contratacion en los plazos y términos pactados, informando a la entidad
simultdneamente.

Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal, asi como el
equipo con las caracteristicas e idoneidad exigidas de acuerdo a las especificaciones
técnicas y condiciones generales, pliego de condiciones, oferta y demas documentos
que correspondan a la naturaleza del contrato.

Cargar en el SECOP Il las facturas generadas en la ejecucion del contrato de acuerdo
en los especificado en la Guia Gestién Contractual — Proveedores de CCE.

“El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en tramite

de facturacién electronica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual
consiste en que debera expedir la factura electronica con los siguientes requisitos:
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Registrase al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
como receptor Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las
envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -Documento zip (PDF,
XML), para efectuar la correspondiente validacién ante la DIAN.

El codigo de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000
SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEREA

6. Sila factura no es recibida y registrada en el SIIF Nacién NO va a ser posible generar
obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que estan obligados a facturar
electrénicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboracion”.

7. Las demas obligaciones que de conformidad a la Ley, el pliego, sus anexos, la oferta y
el presente contrato se ejecute el contrato de obra a cabalidad y por ende el de la
presente interventoria

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagarlaremuneracioén por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda,
accion legal, costos, dafo, lesion o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que
tengan como causa sus actuaciones, asi como por cualquier obligacion de caracter laboral,
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
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frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal en contra de LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA por
asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le
comunicara en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los tramites para llegar a un
arreglo del conflicto.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5 % del valor del contrato.

El Contratista manifiesta que para la ejecucion del objeto contractual destinara un
porcentaje de empleados o Contratistas por prestacion de servicios colombianos, del cien
por ciento (100%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con el tercer inciso del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. El
Contratista, a partir del inicio de la ejecucion del contrato, allegara mensualmente una
declaracién expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el
porcentaje de personal nacional y adjuntara el soporte de la vinculacién laboral o por
prestacion de servicios de ese personal. Incumplir esta obligacion de vincular a la ejecucion
del contrato el 100% de personal colombiano, causara multas equivalentes a un SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y
cuando sean razonables en funcion de la informacion exigida, se causara una multa
equivalente al 0.5% del valor total del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.
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4. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo
definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se
causara una multa equivalente a 0.5% del valor total del contrato.

6. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor total
del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para
el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0.5% del valor total del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 0.5% del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo ameén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del
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contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas,
el monto de las sanciones no podra ser superior al 5% del porcentaje de la totalidad del
contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a
titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20 % del valor total
del contrato. No obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACION - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia.

Todas las disputas que surgieren sobre la interpretacion o ejecucion del presente contrato,

asi como cualquier discrepancia relacionada con la existencia, validez o terminacion del
contrato, seran resueltas amistosamente por las partes.
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Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relacion
contractual, seran en primera instancia comunicados por escrito entre si, de manera directa,
y para su definicion se seguira el procedimiento que se expone a continuacion:

La parte inconforme, quien en adelante se denominara "contratante reclamante",
comunicara por escrito a la otra parte, los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos
que respaldan su posicion, las normas contractuales o legales que se verian afectadas, y
planteara una férmula de solucién al conflicto propuesto, de la comunicacion.

Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posicién planteada por el
contratante reclamante, se lo comunicara asi por escrito, relacionando los hechos, las
pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su posicion, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y expondra una férmula de solucién al conflicto propuesto.

En la comunicacion que envie el contratante notificando al contratante reclamante, lo
invitard a una primera reunién de negociacion, que debera llevarse a cabo dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta al contratante
denunciante, sefalando la fecha, hora y lugar.

A partir de la fecha de entrega de la comunicacién aludida en los dos ultimos parrafos
anteriores, las partes tendran un término maximo de diez (10) dias habiles para llegar a un
acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocaran al finalizar cada
reunion de negociacion.

A dichas reuniones deberan asistir personas facultadas para adoptar decisiones suficientes
y adecuadas para la solucién del conflicto, que comprometan a las partes de acuerdo con
sus funciones, bien sean los representantes legales de las partes contratantes, o en su
lugar funcionarios autorizados por el representante legal para dirimir el conflicto, sin
perjuicio de que los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir de
la confirmacién o aprobacion posterior por parte de los 6rganos directivos de cada una de
las entidades contratantes.

En caso de existir acuerdo, se levantara un acta donde conste lo acordado y sera de
obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si transcurrido un (1) mes, desde el momento que se dio inicio al procedimiento de arreglo
directo, por medio de la notificaciéon de una de las partes, a la otra, de la existencia de una
diferencia y las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre aquellas, se entendera
agotada la etapa de arreglo directo descrita en esta clausula, y las partes podran iniciar un
proceso de solucion de controversias de esta clausula.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo sera escogido dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta la Resolucion de
Delegacion vigente, las caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de
evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecucion del contrato.
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran de conformidad a lo establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18.

18.1

GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
por medio de la plataforma la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira de
su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ F . . . e

beneficiario uerza Aeroespacial Colombiana identificada con el NIT 899.999.102-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general | Desde la firma del | 30% del valor del contrato en
del contrato y el pago | contrato hasta la | concordancia con el articulo
de las multas y la | liquidacién del contrato. | 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
clausula penal 1082 de 2015 (articulo
pecuniaria que se le 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
impongan 1082 de 2015).
Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | Sera del 5% del valor total del
prestaciones sociales | (3) afios mas. contrato de acuerdo con el
legales e articulo 2.2.1.2.3.1.13. del
indemnizaciones Decreto 1082 de 2015
laborales del personal

Amparos que el Interventor haya

. A de utilizar en el territorio

vigencia .

valores n.aC|on.a’I para la

asegurados ejecucion del contrato.

Calidad del servicio

por los perjuicios
derivados de la
deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo: En los contratos
de interventoria, la
vigencia de este amparo
debe serigual al plazo de

la garantia de
estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del

paragrafo del art1culo 85
delaley 1474 de 2011, o
sea que sera desde la
fecha de suscripcion del
acta de recibo del
servicio y por 5 afos
mas, sin embargo debe

50% del valor del contrato (de
acuerdo con el objeto, el valor,
la naturaleza y las obligaciones
contenidas en el Contrato de
Interventoria de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo
22123115 del Decreto
1082 de 2015)
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Caracteristica Condicion

ser igual al plazo de
Garantia de estabilidad
del contrato principal
(contrato de obra No.

035-00-A-
COFAC.DIFRA-2026) en
cumplimiento del

paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.
e Numero y afio del contrato
Informacioén ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del asegurado
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en
los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que
asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. La entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La
entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES,
contados a partir del pago final del contrato.
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Para la liquidacién se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del
presente contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término
de CUATRO (4) MESES, contados a partir del pago final del contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningun
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién y
antisoborno, apoyando la accion del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de
este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento
en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que
rigen la presente contratacién, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente, para inicio de la ejecucion se
requiere de la suscripcion del acta de inicio por las partes.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Comando Aéreo de
Combate No. 1 en Puerto Salgar Cundinamarca y el domicilio contractual es Bogota D.C.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
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Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.
Las Garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

RN

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogota, en la fecha de
aprobacién registrada en la plataforma del SECOP 1.

Para constancia se firma electronicamente por las partes en plataforma SECOP |I.
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