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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER

1.1.  CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizaciéon del Departamento y del Plan Departamental de
Desarrollo “Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012”, se cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto
Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizé el cambio de
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, el cual entrd en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron
cambios en cuanto su misién, funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408
de 06 de noviembre de 2024, establecio: “5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los
proyectos de infraestructura y de alto impacto que se desarrollen directamente o con la
participacion del capital privado.” ... “5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial
departamental, las vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos.”

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contempldé como
funciones del ICCU: ... “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de
recursos a cargo del Instituto.” ... “6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de
administracion, disposicion, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la
Orbita de sus funciones.” ... “6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los
proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de
contratacion.”

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2028 “GOBERNANDO, MAS QUE UN PLAN”
debidamente adoptado mediante la Ordenanza niumero 001 del 22 de marzo de 2024, se
cuenta con: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, Cédigo BPIN:
2024004250011, Linea estratégica: Con-Unidad, , Programa, 2202 - CALIDAD Y FOMENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR, Meta del producto: 208-Intervenir 3 infraestructuras
universitarias bajo la modalidad multicampus para facilitar el acceso a la educacion superior.

Que, el Artlculo Décimo Segundo de la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024. mediante
la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 “Gobernando Mas que un
Plan sefala:

"(...) La ejecucion de obras de infraestructura derivadas del presente Plan de Desarrollo, seran
de responsabilidad del respectivo sector de inversion, lo cual comprendera el reporte y avance
de la meta, asi como la vigilancia del proyecto y el logro del mismo. La ejecucidn de las obras
podra ser adelantada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -
ICCU y/o0 a través de convenios interadministrativos, observando siempre los procedimientos
y parametros legales en materia de contratacion estatal consagrados en la Ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y demas que los desarrollen o sustituyan (...)”

Siendo asi, el ICCU como su entidad técnica especializada en infraestructura, inicia la presente
Licitacion Publica para dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo departamental.

1 ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “Gobernando: més gue un
plan”
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO

El objeto a contratar es: “CONSTRUCCION DEL MULTICAMPUS UNIVERSITARIO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2.2.ALCANCE DEL OBJETO

El objeto se ejecutard de conformidad con las actividades, especificaciones y demas exigencias
que se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1- Anexo
técnico de cada lote, los cuales forman parte integral del presente documento.

2.3.IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Obra.
2.31. METODOLOGIA

El contratista realizara la construccién del multicampus universitario del municipio de La Mesa,
departamento de Cundinamarca, conforme a lo establecido en el Anexo 1 - Anexo técnico y
las demas obligaciones y actividades enmarcadas en el presente proceso.

2.4.PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard
en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y demas
previos, para la suscripcion del acta de inicio, empezara a contar el plazo maximo de
ejecucion por un periodo de DOCE (12) MESES.

3. MODALIDAD DE SELECCION

Es aplicable a la presente contratacion, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por la
Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

La modalidad de seleccién - LICITACION PUBLICA - fue adoptada teniendo en cuenta lo
previsto en el numeral 32 del articulo 22 de la Ley 1150 de 2007, numeral 2, del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015.

4. PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para la presente
contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica) contrato de obra civil, se ha
establecido un presupuesto hasta la suma de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
M/CTE ($ 14.264.284.180,00).

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES
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En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se publicara
el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y la autorizaciéon de vigencias
futuras.

4.2. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera la prevista en el Anexo 1- Anexo Técnico.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulten del presente
proceso de seleccidn, fueron fijados de acuerdo con la Resoluciéon 033-2026 "Por la cual se
adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad”, la cual considera los costos de insumos
promedio de las zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra, el transporte, etc. Para el caso, el ICCU
realizo un anadlisis desde el punto de vista técnico y financiero respecto del calculo del
presupuesto oficial, para lo cual, se usé un modelo base de ejecucion con relacién a los
posibles items de ejecucion, cdlculo de AlU, y demas para determinar los valores de ejecucion.

Otra variable, el analisis del A.l.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los
calculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor
prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son:
(Actividades preliminares, Construccion, Recibo y entrega de la obra), como también las
tarifas y vigencias de las pdlizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de
impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi
como un porcentaje que implica la asuncidn directa de riesgos inherentes con la presente
licitacion publica.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

e conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la oferta
mas favorable para la Entidad sera aquella que resulte de la ponderacidon de los factores de
calidad y precio, evaluados mediante los puntajes y las férmulas previstos en el pliego de
condiciones, de manera que se garantice la seleccidon objetiva del contratista.

Para el presente proceso de seleccidn se adoptd la estructura y los criterios contenidos en los
Documentos Tipo para proyectos del sector de infraestructura social, de conformidad con la
Resolucion No. 539 de 2025, “Por la cual se adopta la version 2 de los documentos tipo para
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y se
deroga la Resolucidon 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo complementarios para los
procesos de licitacidon de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte - version 2, y se derogan las Resoluciones
220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos
de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
institucional y vivienda”.

En consecuencia, la evaluacion y ponderacion de las ofertas se realizara conforme a los
factores de seleccion y a las reglas previstas en los Documentos Tipo adoptados por la citada
resolucion y en el presente pliego de condiciones.

7. RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual vy la finalidad de las partes en la contratacion.
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7.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, los cuales se anotan a continuacion, con
una descripcién enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

7.2. RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuaciéon de
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiguen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacién dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusidon dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

7.3.RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

7.4.RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

7.5. RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucidn del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

7.6. RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucidn de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucidon del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan
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de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado
no siendo imputables a las partes.

7.7. RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7.8. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables
y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno
y la poblacidn, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinaciéon de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacidon de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.)

7.9. RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7.10. EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluaciéon y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

7.11. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 2 - Riesgos”, publicado en la plataforma SECOP I,
incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual
es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.
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7.12. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuaciéon de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no harad reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos vy la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera danos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion de los
dafnos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucidon de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. Como quiera que el presente proyecto es estructurado bajo la modalidad de contrato
de obra publica - llave en mano, los proponentes y el futuro contratista debera tener
en cuenta que todos los riesgos concebidos dentro del presente proceso, asi como
aquellos que obedecen de la naturaleza juridica del este tipo de contratos, ya que el
contratista es el Unico responsable por la ejecucién del contrato.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, no se hara
ningun reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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7.13. RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras cladusulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafilo emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacidon de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacién de la Propuesta.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberdn ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
Pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberd amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion
del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para cumplir con las
obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacién, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados
a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de
cada Acuerdo Comercial es unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefala los
derechos y obligaciones en materia de compras y contratacion publica y anexos para
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion. De
Acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de
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seleccidn de contratista que nos ocupa, la Entidad determina los Acuerdos Comerciales en los
cuales se encuentra cobijado el proceso en mencidn y por lo tanto aplica el trato nacional.

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL ANEXO 2
conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACION - GUIA CCE-EICP-MA-03, emitido por Colombia Compra
Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de igual forma, el mencionado listado se encuentra
a continuacion:

NIVEL DEPARTAMENTAL

Los departamentos estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con
la Alianza Pacifica (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Tridangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidén
Europea; y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el
Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea y por la Decisidon
439 de 1998 de la Comisién de la CAN.

SEE Proceso de

Contratacion
cubierto

Excepcion

Acuerdo Comercial Umbral

incluid aplicable

d

(i) Adquirir bienes y Chile: 1,2, 3,4,5,6,
servicios a partir de 7,12,14,15,16, 17, Sl
Alianza Pacifico IcCU Zggr'gggrafgsy d(e'}') 19.
., Peru: 28, 29, 32, 35,
construccion desde 37 55 61 Sl
5.000.000 DEG. PTT
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 1,4,5,6,7,10, 1,12,
Estados AELC IcCU 200.000 DEG y (ii) 14,15, 16, 17,19, 28, S|
(EFTA) para servicios de 29, 30, 31, 32, 33,
construccion desde 34, 35, 36, 37.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 1,3,4,56,7, 9,12,
. US$ 498.000 v (ii) para | 14, 15,16, 17,19, 28,
Costa Rica Iccy servicios de 29,32, 34, 35, 37, Sl
construccion desde US$ 57, 58.
7.008.000.
(i) Adquirir bienes y
Union Europea servicios a partir de 1,4,5,6,7,10,11, 12,
(aplicable al Reino ICCU 200.000 DEG y (i) 13,14,15, 16, 17,19, S|
Unido e Irlanda del para servicios de 23,28, 29, 31, 32, 35,
Norte) construccion desde 37,49,57,61.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 134578112
Israel IccU 250'02335&5’;2) Para | 4z 14,15, 16,19, 28, S|
- . 29, 32, 34, 35, 37.
construccion a partir de
5.000.000 SDR.
. El Salvador: 1,2, 3
Tridangulo Norte Procesos de >
(Unicagente con El Iccu Contratacion a partir 4.5,6,7,9,14, 20, Sl
38, 48, 49, 59.
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Entida
d Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial . . ) Contratacion
incluid aplicable .
3 cubierto
Salvador y del limite inferior de la | Guatemala: 1, 2, 3, 4,
Guatemala) menor cuantia. 5,6,7,9, 14, 20, 21, Sl

50, 51, 52, 53, 59.

Para la contratacién de
bienes y servicios a
partir de US$ 526.000
y para servicios de
construccion desde US$
7.407.000. Esta ultima
suma se ajustadurante | 1,2,3,4,5,6,7,12,
Estados Unidos de ICCU los tres afios siguientes | 14,15, 16, 17, 19, 28,
América a la entrada en vigor 29, 30, 32, 33, 34,

del Acuerdo comercial 35, 36, 37.
de conformidad con la
Seccion | del Anexo 9.1
del Acuerdo Comercial
o la suma de
US$8,000,000, la que
sea mayor.
Aplicable a todos los
Procesos de
Contratacioén de las
Decision 439 de 1998 Entidades Estatales del
de la Comisién de la ICCU nivel departamental - Sl
CAN obligadas,
independientemente
del valor del Proceso de
Contratacion.
(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG 134,567,101
S . .. 12,14, 15, 16, 17, 19,
Republica de Corea ICCU y (ii) para servicios de NO
- 28, 29, 32, 34, 35,
construccion desde 37 57 58
15.000.000 SDR. AR

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden Departamental,
le son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacién y con las
siguientes cuantias:

S

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el
Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidén Europea (aplicable al
Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas1O) estan contempladas en la lista de
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Tridngulo Norte (Unicamente
con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)
y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.
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Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden departamental,
le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacioén y con las
siguientes cuantias:

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

En constancia, se firma en Bogota, a los diecinueve (19) dias del mes de junio de 2026.

Director

Direccion d/ Construcciones - ICCU
( Vu(‘@

\
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON

Subdirector Técnico
Subdirecciénde Gestion Contractual - ICCU

KAREN GO ARIAS
Directora Administrativa
Direccion Administrativa y Financiera - ICCU

Revisd:  Juan Felipe Agudelo Gutiérrez - Direccién Juridica- ICCU
Jairo Andrés Martinez Rodriguez - Contratista ICCU - Diréccion administrativa y financiera - ICCU#

I
Proyecto: Wendy Paola Martinez Porras - Contratista ICCU - Dire;%@nstrucciones -1ccu b M
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