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(Numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 
 

Secretaría o Dirección Requirente SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Secretaría o Dirección Responsable SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN: 

 
La Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales de los niños y las obligaciones del 
Estado respecto a su protección, conforme lo señalan los siguientes artículos: 
 

 «Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (Negrilla nuestra) 

 
 En consonancia el artículo 67 de la carta política expresa, que:  
 

«Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley». (Negrillas nuestras).  

 
 A su vez el artículo 70 de la Constitución señala: 
 
 «Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 
y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 
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manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación». (Negrillas nuestras). 
 
Conforme a la normativa esbozada tenemos que  la educación  en Colombia es un derecho fundamental y un servicio 
público con función social, donde al Estado le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
 
La Corte Constitucional1, en su misión de garante de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta 
Magna, tras determinar el alcance al artículo 67 Superior, indicó que la educación tiene una doble connotación: 
como derecho y como servicio público. Bajo esta línea argumentativa el Alto Tribunal Constitucional determinó:  
 
«La educación vista como derecho fundamental y como servicio público, ha sido reconocida por la doctrina nacional 
e internacional como un derecho de contenido prestacional que comprende cuatro dimensiones: a) disponibilidad 
del servicio, que consiste en la obligación del Estado de proporcionar el número de instituciones educativas 
suficientes para todos los que soliciten el servicio; b) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene que el 
Estado de garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas puedan acceder al sistema educativo, lo 
cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto de vista económico y geográfico para acceder al servicio, 
y con la eliminación de toda discriminación al respecto; c) adaptabilidad, que consiste en el hecho de que la 
educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes del servicio, y, que se garantice la continuidad 
en su prestación, y, d) aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación que debe brindarse».  
 
Esta doble connotación tiene un componente que busca su efectividad, el cual es la accesibilidad, lo que implica 
que el Estado debe implementar políticas públicas, programas y actividades que estén dirigidos a alcanzar las 
condiciones de infraestructura mínimas necesarias para permitir el acceso, la continuación y la eficacia en la 
prestación del servicio. Sobre el concepto de asequibilidad la Corte Constitucional ha precisado, dentro de la 
Sentencia T-167-19: 
 
 «35. Ahora bien, en este punto también es importante señalar la dimensión de asequibilidad o disponibilidad del 
derecho a la educación. Como se vio en el acápite anterior, este hace referencia a la obligación estatal de llevar a 
cabo la cobertura adecuada del servicio y asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia. En ese sentido, esta hace referencia a que a lo largo del territorio nacional deben existir 
suficientes instituciones y programas educativos que estén diseñados sobre la base de una adecuación física que 
atienda las necesidades de la población que se quiere educar. De allí que, en el acceso a la educación pública, la 
administración tiene el deber de procurar que las actividades escolares de los niños y las niñas se desarrollen en 
lugares adecuados para su formación integral, y con el derecho a gozar de espacios que además de ser propios del 
ambiente educativo, protejan otras de sus garantías fundamentales como la salud, la recreación y la integridad. 
 
 (…) 37.  
 
Del mismo modo, en la Sentencia T-104 de 2012 la Sala Sexta de Revisión (…) dispuso:  
 

 

1 Sentencia T-456-13. Concor. Informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a 

la educación el 13 de enero de 1999, y Sentencia T- 781 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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“dentro del concepto del derecho a la educación se incluye que la planta física de las instituciones educativas, tenga 
condiciones dignas para que los menores de edad desarrollen sus estudios y demás actividades de manera 
adecuada, idónea y de calidad, garantizándose el acceso a la educación”.  
 
38. De acuerdo con lo anterior, es claro que la disponibilidad o asequibilidad del derecho a la educación le impone 
al Estado la obligación de prestar el servicio educativo en unas condiciones que protejan la vida y el bienestar de 
las personas al interior de las Instituciones Educativas.». 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, asimismo las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que el articulo 305 ibidem consagra como atribuciones de los gobernadores, entre otras, las siguientes: 
 
“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales. 
 
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
(…)  
 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 40, establece que las entidades podrán celebrar contratos y acuerdos en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que las 
obligaciones de este tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 
 
La contratación de bienes, obras y servicios es la principal actuación administrativa en virtud de la cual las entidades 
territoriales dan cumplimiento a su función pública y social, garantizando su adecuado funcionamiento y materializan 
los proyectos de inversión socioeconómica contenidos en sus respectivos Planes de Desarrollo.  
 
En consideración a ello, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que sus procesos de selección de 
contratista, la celebración y ejecución de sus contratos, se ciñan a los principios generales del Derecho y 
especialmente de la contratación estatal, estén en armonía con los postulados que orientan la Función Pública y 
cumplan con lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación Administrativa y las demás disposiciones 
normativas que regulan la materia.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de 
Infraestructura, en ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto Departamental N° 00150 del 14 de febrero 
de 2024, expedido por el Gobernador “Por medio del cual se delegan y desconcentran funciones en materia 
contractual”, realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad para la contratación del asunto de la 
referencia.    
 
A saber, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Gobernación del Departamento de 
Córdoba, adoptado mediante Decreto No. 00608 del 30 de noviembre de 2023, establece como propósito de la 
Secretaría de Infraestructura, entre otras, las siguientes: Dirigir y coordinar los planes y programas de inversión en 
obras públicas, con el fin de lograr altos estándares de competitividad, alcanzar un desarrollo más equitativo y una 
mejor calidad de vida en el Departamento de Córdoba, a través de la realización de acciones en materia de 
infraestructura y servicios públicos, acordes con el Plan de Desarrollo Departamental. 
 
En este contexto, el Departamento de Córdoba elaboró el macroproyecto: “FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y 
LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, el cual se 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 4 de 112 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 

Gestión de la red. 

encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de planeación con el código BPIN No. 
202500000043354, de conformidad con certificación que hace parte integral de este estudio, dentro del cual se 
encuentra enmarcado el proyecto de CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE 
EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
La presente contratación se justifica técnica, administrativa y funcionalmente en la necesidad de intervenir de 
manera integral la infraestructura física de la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué, toda vez que el diagnóstico 
técnico realizado evidenció patologías estructurales y deficiencias críticas que inciden de manera directa en la 
calidad, seguridad, habitabilidad y pertinencia de los espacios destinados a la prestación del servicio educativo. La 
infraestructura actual, caracterizada por un avanzado estado de obsolescencia en pisos y cubiertas, no satisface 
bajo ningún estándar las condiciones requeridas para garantizar ambientes escolares plenamente seguros, 
accesibles, funcionales y acordes con las necesidades de la población estudiantil y del personal que hace uso 
permanente de la sede educativa, viéndose drásticamente agravada por encontrarse emplazada sobre una zona 
clasificada técnicamente como inundable.   
 
En particular, se identificaron necesidades prioritarias y sustanciales amparadas en la Licencia de Construcción de 
Obra Nueva mediante la Resolución N° 609 de 2025, tales como la ejecución de una infraestructura sismo resistente 
bajo la norma NSR-10, la implementación de señalización técnica de evacuación, la instalación de sistemas contra 
incendios, la adecuación normativa de rampas y accesos universales en las nuevas edificaciones de dos niveles, el 
mejoramiento de circulaciones internas, la construcción de aulas reglamentarias nuevas (en sustitución de las 23 
aulas actuales en mal estado), el desarrollo de áreas especializadas como la biblioteca, el aula de informática y la 
creación de laboratorios de ciencias hoy inexistentes. Asimismo, se requiere la optimización de los servicios 
complementarios mediante la ampliación técnica del área de cocina para el comedor escolar, la reingeniería de las 
baterías sanitarias, el acondicionamiento de zonas deportivas cubiertas y la estructuración de soluciones 
hidrosanitarias autónomas ante la carencia de red de alcantarillado público. Estas necesidades no constituyen 
aspectos meramente estéticos o accesorios, sino requerimientos sustanciales de ingeniería para asegurar que la 
infraestructura educativa cumpla su finalidad social y permita el desarrollo de las actividades académicas en 
condiciones apropiadas de seguridad, dignidad y eficiencia.   
 
La intervención propuesta resulta, además, necesaria desde la perspectiva del interés general, en la medida en que 
busca impactar positivamente a una comunidad educativa de alta densidad poblacional que asciende a 2.897 
estudiantes en doble jornada (AM/PM), contribuyendo directamente al fortalecimiento de la permanencia escolar, la 
calidad del entorno pedagógico y la adecuada prestación del servicio público de educación en la comunidad de Las 
Palomas, en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. La inexistencia de una actuación 
oportuna frente a las deficiencias detectadas y la falta de aprovechamiento del lote fiscal disponible para la 
reubicación definitiva del plantel podría traducirse en mayores niveles de deterioro material, incremento de riesgos 
físicos para los estudiantes ante fallas estructurales o inundaciones recurrentes, limitaciones severas en el uso 
adecuado de los espacios institucionales y eventuales afectaciones al desarrollo normal del calendario escolar. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   
 

El presente estudio previo se elabora en cumplimiento del principio de planeación de la contratación estatal, y en 
observancia de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como sustento de la necesidad de adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de un contratista. 
 
En este sentido, el Departamento de Córdoba proyecta la contratación de una obra cuyo objeto es: 
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN – 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para lo cual la Administración Departamental, a través de la Secretaría de 
Infraestructura, adelantará un proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública (obra pública), 
conforme a la naturaleza del objeto contractual. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la 
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Ley 80 de 1993, que define los contratos de obra como aquellos que celebran las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, 
independientemente de su modalidad de ejecución y forma de pago. 
 
En desarrollo de sus funciones, la Administración Departamental debe propender por el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, a través de la ejecución de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo social, 
económico y territorial. En este marco, el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 “Córdoba lo tiene todo para 
estar a otro nivel” contempla, dentro del Eje de Transformación A: “Córdoba Equitativa e Incluyente”, el Componente 
Catalizador A1: Calidad y Cobertura Educativa y el Programa A12201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, preescolar, básica y media, orientado, entre otros propósitos, al mejoramiento de la infraestructura 
educativa oficial del departamento, como mecanismo para fortalecer las condiciones de acceso y permanencia de 
la población estudiantil en ambientes dignos, seguros, funcionales e incluyentes. 
 
La Educación de Córdoba enfrenta desafíos significativos en materia de infraestructura educativa en los 27 
municipios no certificados del departamento, los cuales concentran 1.380 sedes educativas del sector oficial y 97 
del sector no oficial. En estos establecimientos educativos (E.E.), la adecuada prestación del servicio a niños, niñas 
y jóvenes se ve afectada por la ausencia de un inventario actualizado de la infraestructura física, el mobiliario y los 
equipos disponibles. 
 
Se estima que el 64% de las sedes oficiales fueron construidas entre los años 60s y 70s, careciendo de sistemas 
estructurales o normas sismo resistentes. Además, el 31% de las sedes se construyó en los años 80s, época en la 
cual surgieron normativas como el Decreto 1400 de junio de 1984, la ley 400 de 1997, y posteriormente la NSR 1998 
y la NSR 2010, que están vigentes en la actualidad. 
 
Sólo un 5% de las sedes se construyeron en la última década, lo que sugiere una brecha significativa en términos 
de infraestructura moderna y segura.  
 
La distribución de las sedes educativas por sector y ubicación es la siguiente según datos de noviembre de 2023:  
 

✓ Oficial Urbana: 156 - oficial Rural: 1224 
✓ No oficial Urbana: 82- No oficial Rural: 15: 97 
✓ total 1477.  

 
Los municipios no certificados en Córdoba son 27: Ayapel, Buenavista, Cereté, Ciénaga de Oro, Chimá, Chinú, 
Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Momil, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, 
Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de Sotavento, San José de Uré, San Pelayo, San Carlos, Tierralta, 
Valencia, Canalete, San Bernardo del Viento, San Antero y Tuchín.  
 
El Departamento de Córdoba, a través de su Secretaría de Educación, requiere garantizar condiciones adecuadas, 
seguras y suficientes para la prestación del servicio público educativo, en cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales que le atribuyen la responsabilidad de asegurar la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de las actividades académicas. 
 
A partir de las visitas técnicas realizadas a las instituciones educativas, entre esas la del municipio de Tuchín, 
identificó condiciones críticas que comprometen la prestación adecuada del servicio educativo y justifican su 
priorización dentro del plan de inversión de infraestructura. Esta sede presenta deficiencias estructurales, patologías 
materiales crónicas y un alto nivel de vulnerabilidad física que comprometen la seguridad, el bienestar y los procesos 
formativos de miles de estudiantes, situación que exige la intervención prioritaria y la sustitución integral de la 
infraestructura educativa existente mediante un proyecto de obra nueva.   
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La Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué se encuentra ubicada en la comunidad de Las Palomas, en la zona 
urbana del municipio de Tuchín, es de carácter público estatal y atiende población escolar en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. De acuerdo con el diagnóstico técnico practicado, la 
institución presta sus servicios a una comunidad educativa de alta densidad, compuesta por aproximadamente 2.897 
estudiantes en doble jornada (AM/PM), además de personal docente, administrativo y de servicios generales, 
circunstancia que demanda una infraestructura física de gran escala, suficiente, funcional, segura y adecuada para 
el desarrollo del proceso pedagógico y para la permanencia digna de sus usuarios. El estudio de títulos y el 
diagnóstico señalan que el predio es un bien fiscal de propiedad 100% del Municipio de Tuchín (adquirido por 
englobe mediante Escritura Pública No. 232 de 2016), cuenta con acceso terrestre asfaltado por el corredor regional 
y se encuentra expuesto de manera crítica a riesgos naturales e hidrológicos, toda vez que el colegio se encuentra 
emplazado sobre una zona clasificada técnicamente como inundable y sujeta a altas temperaturas y sequías 
estacionales, condiciones de amenaza que deben ser consideradas con rigor dentro de la planeación y cimentación 
de la intervención.   
 
El análisis del estado actual de la infraestructura permitió evidenciar deficiencias estructurales e institucionales 
generalizadas en materia de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y cumplimiento normativo. En particular, se 
identificó ausencia absoluta de señalización de evacuación, inexistencia de sistemas de protección contra incendios, 
nulas condiciones de accesibilidad universal para personas con discapacidad o movilidad reducida y la falta de 
diseño sismo resistente bajo la norma NSR-10 en los bloques antiguos. Adicionalmente, el expediente técnico de la 
Licencia de Construcción (Resolución N° 609 de 2025) advierte la carencia o no presentación de planos hidráulicos, 
hidrosanitarios y eléctricos detallados, obligando a su complementación en la ingeniería de detalle. El informe técnico 
concluye que la intervención debe priorizar acciones asociadas a la seguridad y normatividad sismo resistente, 
accesibilidad universal mediante rampas, construcción y ampliación de espacios pedagógicos (aulas, biblioteca, 
aula de informática y laboratorios especializados) y la optimización de servicios complementarios (soluciones 
autónomas hidrosanitarias y redes de energía), a fin de garantizar ambientes favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.   
 
En la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué, ubicada en Tuchín, se evidenció un deterioro severo y generalizado 
en la planta física actual, registrando que, de sus 31 aulas existentes, la gran mayoría (23 de ellas) se encuentran 
en malas condiciones con cubiertas y pisos totalmente desgastados, mientras que solo ocho (8) reciben un 
mejoramiento sectorizado por Findeter. La biblioteca presenta un estado material deficiente, el área de cocina del 
comedor escolar opera de forma improvisada sin el espacio suficiente bajo estándares de sanidad, y el 
establecimiento carece por completo de laboratorios de ciencias o tecnologías para el desarrollo académico. Estas 
condiciones limitan de manera gravísima la calidad del servicio educativo y generan riesgos físicos latentes para la 
numerosa comunidad estudiantil; no obstante, el proyecto cuenta con la enorme ventaja técnico-legal de disponer 
de un lote de terreno fiscal con una extensión de seis hectáreas (6 Ha) o 25.000 m² reales, amparado bajo la Licencia 
de Construcción N° 609 de 2025 para el desarrollo de un complejo de obra nueva de 10.942,5 m² distribuidos en 
dos niveles. La intervención integral y reubicación definitiva de esta sede es de máxima prioridad para mitigar la 
vulnerabilidad por inundación y garantizar ambientes dignos, seguros y adaptados a la normatividad escolar vigente. 
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LOTE DISPONIBLE 

  

 
El presente proyecto tiene como finalidad contratar la construcción de La institución educativa ALVARO OLCUE 
CHOCUE Municipio de Tuchín, departamento Córdoba, esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura educativa 
del municipio, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales que permitan el desarrollo integral de las 
actividades académicas, pedagógicas, deportivas y culturales de la comunidad estudiantil. 
 
La ejecución del proyecto permitirá mejorar las condiciones de cobertura y calidad educativa, respondiendo al 
crecimiento poblacional y a la demanda de cupos escolares en el municipio de Tuchín. Así mismo, se garantizará el 
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cumplimiento de las normas técnicas vigentes en materia de accesibilidad, sismo resistencia y sostenibilidad 
ambiental, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 
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En consecuencia, la Gobernación de Córdoba requiere contratar un proceso de obra pública que permita intervenir 
integralmente la sede educativa correspondientes relacionadas a continuación, bajo criterios de eficiencia, calidad, 
seguridad y estabilidad técnica, garantizando la disponibilidad de espacios adecuados para el aprendizaje y la 
convivencia escolar. 
 
Conforme a lo anterior, el Departamento de Córdoba, a través de la Secretaría de Infraestructura, requiere adelantar 
el correspondiente proceso de selección para contratar la ejecución de la obra pública necesaria para el 
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN – 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, atendiendo una necesidad cierta, actual y objetivamente identificada, soportada 
en diagnósticos técnicos, documentos presupuestales y en la obligación institucional de garantizar condiciones 
físicas adecuadas para la prestación efectiva del servicio público educativo. 
 
El Departamento de Córdoba, en cumplimiento de las disposiciones legales y en atención a la necesidad identificada, 
considera procedente adelantar la contratación de la obra antes descrita, la cual se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, conforme al certificado correspondiente que hace parte integral del 
presente estudio previo. 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que la presente contratación es necesaria, conveniente y oportuna para el 
cumplimiento de los fines del Estado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL 
CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE 
TUCHÍN - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La alternativa seleccionada consiste en la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, mediante una intervención integral sobre la infraestructura física proyectada, 
diseñada y licenciada para la sede educativa oficial, orientada a garantizar sus condiciones de seguridad, 
funcionalidad, accesibilidad, habitabilidad y capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales de la 
comunidad educativa. El proyecto se desarrollará en el municipio de Tuchín, sobre un predio de carácter público, 
ubicado en la zona urbana, comunidad de Las Palomas, donde se proyecta el establecimiento oficial que atenderá 
de manera óptima a la población estudiantil en sus diferentes niveles de formación. El diagnóstico técnico evidenció 
la necesidad de contar con espacios suficientes, seguros y adecuados para la prestación del servicio educativo, 
respondiendo al crecimiento poblacional y a la demanda de cupos escolares en el municipio de Tuchín y su área de 
influencia. 
 
La intervención proyectada responde a las condiciones físicas, funcionales y normativas requeridas para la sede 
educativa, donde se determinó la prioridad de dotar al territorio de una infraestructura moderna que resuelva las 
necesidades identificadas en materia de seguridad, accesibilidad, condiciones sanitarias, servicios públicos, 
conectividad, funcionalidad de espacios escolares y cumplimiento normativo, así como la necesidad de edificación 
de aulas normativas, circulaciones, espacios complementarios y zonas de apoyo. En la priorización de obras 
derivada de las necesidades del sector, se definieron como líneas principales de actuación: i) seguridad estructural 
y normatividad, ii) accesibilidad universal, iii) construcción de espacios educativos y iv) optimización de servicios e 
infraestructura complementaria. 
 
De conformidad con las directrices de ordenamiento territorial locales, el proyecto cuenta con la viabilidad para la 
ejecución de obras de infraestructura social mediante licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
otorgada para la construcción de la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué en la comunidad de Las Palomas, 
sobre un área total de intervención para localización, trazado y replanteo de 13.589,67 M2, con una destinación 
institucional dotacional educativa. El desarrollo técnico establece formalmente que la ejecución deberá sujetarse a 
las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), la Ley 400 de 1997, los 
lineamientos normativos del Ministerio de Educación Nacional y a todas las obligaciones urbanísticas, 
arquitectónicas, ambientales y técnicas correspondientes. 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto comprende la ejecución de un conjunto articulado de actividades 
constructivas necesarias para consolidar un equipamiento educativo seguro, eficiente y funcional. Conforme al 
presupuesto oficial, las obras incluyen actividades preliminares de localización, trazado y replanteo en los 13.589,67 
M2; adecuación y nivelación de terreno; movimiento de tierras mediante excavaciones manuales y mecánicas; 
suministro, extendido y compactación de material de relleno; obras de cimentación superficial mediante solados, 
zapatas en concreto de 3000 PSI e instalación de acero de refuerzo estructural; así como la construcción de vigas 
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de amarre o vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI, columnas, vigas aéreas, losas y demás componentes 
asociados al sistema estructural proyectado. 
 
El proyecto contempla igualmente actividades de mampostería, pañetes y pintura, incluyendo la cimentación de 
sobrecimientos, la elevación de muros en bloque de concreto, vigas de confinamiento, dinteles, acabados técnicos 
e instalación de pañete exterior para muros y pintura interior; así como la instalación de estructuras metálicas para 
cubiertas y cubierta en lámina UPVC tipo termoacústica, conforme a los requisitos técnicos establecidos de 
aislamiento y durabilidad frente a las condiciones climáticas de la región de Córdoba. 
 
En materia de acabados y urbanismo interior, se prevé la construcción de contrapisos, plantillas en concreto, 
instalación de pisos institucionales de alta resistencia, baldosas, pisos en concreto antideslizante y elementos 
complementarios de protección, con el fin de elevar la calidad de los ambientes escolares y garantizar espacios de 
aprendizaje confortables, higiénicos y durables. 
 
Dentro del alcance se incluye además la ejecución de carpintería metálica y cerramientos funcionales, mediante el 
suministro e instalación de puertas, ventanería en aluminio y vidrio, pasamanos y barandas metálicas para rampas 
de accesibilidad. A ello se suman las redes y obras hidrosanitarias requeridas para asegurar el adecuado 
funcionamiento de las baterías sanitarias, puntos hidráulicos, sistemas de desagüe, aguas lluvias, ventilación 
sanitaria y abastecimiento de agua potable, así como las instalaciones eléctricas interiores, tableros, 
transformadores y sistemas de iluminación necesarios para la correcta operación de la infraestructura educativa, 
todo de conformidad con las certificaciones técnicas obligatorias como el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 
 
Funcionalmente, el proyecto busca fortalecer la prestación del servicio educativo mediante la construcción de 
espacios pedagógicos, administrativos, sanitarios, recreativos y de apoyo que permitan mejores condiciones de 
enseñanza y aprendizaje. El diseño del complejo educativo dispone de bloques para aulas de clase, aula de 
tecnologías, zonas multifuncionales, baterías sanitarias integrales, tienda escolar, comedor escolar, zonas 
administrativas, circulaciones, rampas de accesibilidad, espacios de permanencia, polideportivo, canchas y áreas 
recreativas para el desarrollo deportivo. En ese sentido, la intervención apunta a una transformación integral del 
entorno físico para garantizar ambientes incluyentes, seguros, dignos y acordes con las exigencias del servicio 
público educativo contemporáneo. 
 
El proyecto se desarrollará sobre una zona que contará con acceso terrestre para garantizar la logística y el 
transporte de materiales, cerramiento perimetral de seguridad y la debida legalización y conexión ante los 
operadores locales para la disponibilidad de servicios públicos básicos, incluyendo abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica por red pública y demás servicios requeridos para la operación de la infraestructura, disposición 
de residuos y obras de mitigación ambiental. Asimismo, el entorno presenta condiciones climáticas y geográficas 
propias de la región de la sabana cordobesa que han sido consideradas en el diseño, tales como la exposición a 
altas temperaturas, temporadas de lluvias intensas y condiciones del suelo, factores que refuerzan la necesidad de 
una ejecución técnicamente planificada y ajustada a criterios de resiliencia y alta calidad constructiva. 
 
En consecuencia, el proyecto corresponde a una actuación integral de construcción de infraestructura educativa, 
concebida para expandir la capacidad instalada del municipio, corregir deficiencias de cobertura en el sector, 
optimizar el acceso y permanencia escolar, y garantizar la accesibilidad universal, la seguridad de los usuarios y la 
prestación eficiente del servicio educativo en el municipio de Tuchín. Su ejecución deberá sujetarse estrictamente a 
los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, licencia urbanística, Plan de Gestión Integral 
de Obra - PGIO, y demás documentos que integran el proceso contractual. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  
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De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, consultado 
en la página web, www.colombiacompra.gov.co/clasificación, la obra objeto del contrato está codificada hasta el 
tercer nivel, como se indica en la tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 
2.4. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO 
 
El contratista se comprometerá y obligará a cumplir con las siguientes especificaciones en desarrollo y ejecución del 
objeto contractual: 
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

 
1.  ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1 1,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. M2 13.589,67   

2 1,02 ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO. M2 13.589,67   

2. MOVIMIENTO DE TIERRA 

3 2,01 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL. 

M3 23.098,33   

4 2,02 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
RELLENO. INCLUYE TRANSPORTE. 

M3 1.962,71   

5 2,03 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO AL SITIO AUTORIZADO. M3 4.128,27   

3. CIMENTACIÓN         

6 3,01 SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 10,5 MPA (1500 PSI). M3 50,10   

7 3,02 ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 280,94   

8 3,03 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 305,70   

9 3,04 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CIMENTACIÓN. KG 45.243,43   

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

10 4,01 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 424,78   

11 4,02 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 745,94   

12 4,03 LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,15M. M2 3.230,12   

13 4,04 LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,12M. M2 2.028,23   

14 4,05 LOSA MACIZA DE RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,15M.  M2 72,76   

15 4,06 ESCALERAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 33,82   

16 4,07 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ESTRUCTURA. KG 295.361,53   

17 4,08 CONCRETO CLASE D PARA ESCALINATAS Y RAMPAS SEGUN DISEÑO M3 438,14   

18 4,09 
CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA PISO INSTITUCIONAL ANTIDESLIZANTE, 
SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 7.273,17   

19 4,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL 0,80*0,35*0,15 ML 339,49   

20 4,11 
CONCRETO CLASE D (21MPA) PARA PLAQUETA DE CONCRETO SOBRE MURO 
SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 182,87   

21 4,12 ALFAJÍAS EN CONCRETO 0,15 M INCLUYE GOTERO ML 93,80   

22 4,13 CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA POYO  EN CONCRETO A LA VISTA  M2 164,11   

23 4,14 CONCRETO CLASE D(21MPA) PARA BORDILLO 30X15 ML 304,97   

24 4,15 
CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA PISO EN CONCRETO ESTAMPADO, SEGÚN 
DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 2.546,66   

25 4,16 
CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA VIGA DINTEL EN CONCRETO A LA VISTA 
SOBRE MUROS. 

ML 409,28   

5. MAMPOSTERIA Y PAÑETE Y PINTURA 

26 5,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE 0,12M*0,20M*0,40M. M2 5.434,39   

27 5,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLADOR HIDROFUGANTE PARA EXTERIOR E 
INTERIOR DOS MANOS, INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIES Y SHAMPO. 

M2 5.434,39   
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28 5,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN BLOQUE ARENA 
CEMENTO 0,12M*0,20M*0,40M REF. INDICADA.  

ML 1.041,66   

29 5,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA TRAPERO  PREFABRICADA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

UND 5,00   

30 5,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 
80CMX90CMX10CM 

M2 13,02   

31 5,06 
MESÓN DE COCINA A: 0.80M X E:0.10 M EN CONCRETO REFORZADO F´C 21 MPA. 
FORRO EN GRANITO PULIDO: CEMENTO BLANCO + POLVILLO COLOR + GRANO 
NEGRO. INCLUYE VARILLAS DE DILATACIÓN EN ALUMINIO SEGÚN PLANOS. 

ML 16,57   

32 5,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO. 
INCLUYE ACCESORIOS.   

UND 1,00   

33 5,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALADO, SEGUN DISEÑO E: 0.10M M2 343,06   

34 5,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS FIJA, SEGUN DISEÑO E: 0.07M M2 500,48   

35 5,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS PIVOTANTE CORREDIZA, SEGUN 
DISEÑO E: 0.07M 

M2 541,99   

36 5,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE INTERIOR PARA MUROS 1:4 M2 1.557,16   

37 5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 M2 207,67   

38 5,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES EXTERIORES, 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M2 207,67   

39 5,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES INTERIORES, 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M2 1.557,16   

40 5,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACABADO PVC M2 233,46   

6. ESTRUCTURA METALICA  -  CUBIERTA 

41 6,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO 
TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

M2 2.097,94   

42 6,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO 
TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

ML 1.538,02   

43 6,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, 
LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS. 

KG 27.319,47   

7. PISOS Y 
ENCHAPES  

        

44 7,01 
PLANTILLA EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA), RENIVELACION DE LOSAS PARA 
ENCHAPES, ESP= 0,05M.  

M2 778,58   

45 7,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE M2 294,35   

46 7,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PARED DE BAÑOS Y COCINA. M2 778,58   

8. CARPINTERIA METALICA 

47 8,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
1,30M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. 
INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 29,00   

48 8,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
1,00M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. 
INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 3,00   

49 8,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA, METÁLICA EN 
LAMINA CALIBRE 18 DE 2,00M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN 
VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 12,00   

50 8,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
1,00M X 2,60M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. 
INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 7,00   

51 8,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
0,9M X 2,6M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. 
INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 13,00   

52 8,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
0,8M X 2,6M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. 
INCLUYE MARCO SEGÚN DISEÑO 

UND 8,00   

53 8,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA METÁLICA CUADRADA 
SEGÚN DISEÑO O SIMILAR. 

ML 683,09   

54 8,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA METÁLICA SEGÚN DISEÑO. M2 111,74   
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55 8,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS TRASLÚCIDOS - 
FLATSKY SEGÚN DISEÑO. 

M2 105,42   

56 8,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA  5MM VIDRIO INCOLORO M2 17,83   

57 8,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE EN ACERO GALVANIZADO. M2 37,56   

58 8,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO ACERO M2 155,77   

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE  

59 9,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC 1 1/2"  RDE 21 ML 324,61   

60 9,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC 1 " 200 PSI ML 105,11   

61 9,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PULG UND 152,00   

62 9,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1" PULG UND 55,00   

63 9,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3X1 ½”. (INCLUYE 
TUBERÍA PF+UAD, REGISTROS DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CAJA PARA 
MEDIDOR Y  ACCESORIOS) LONG. PROM. HASTA 6.5 M 

UND 1,00   

TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA  

64 9,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 2" ML 125,57   

65 9,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4" ML 311,59   

66 9,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4"  UND 55,00   

67 9,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"  UND 111,00   

68 9,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO EN PVC 2" (LMAX=1M, INCLUYE 
ACCESORIOS Y DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 

UND 10,00   

69 9,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 HMAX=0.60M EN 
CONCRETO 3000 PSI 

UND 16,00   

70 9,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE TRAMPA DE GRASA 0,70X1,10MTS 
(MEDIDAS INTERNAS) 

UND 1,00   

71 9,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. 
INCLUYE TUBERÍA 6 PULG PVC, CAJA DE INSPECCIÓN, ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN 

UND 1,00   

EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y MEDIDOR DE AGUA 

72 9,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON EQUIPO DE 
BOMBEO CON CAUDAL DE 3.62L/S, HDT:47.8 M, 3HP  Y TANQUE DE 400 L 

UND 1,00   

73 9,15 BOMBA CENTRÍFUGA Q:2.5.L/S; HDT:40.51M; POT: 3HP UND 2,00   

APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS 

74 9,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS CON GRIFERÍA SENCILLA. INCLUYE 
ACCESORIOS. 

UND 2,00   

75 9,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO 
INSTITUCIONAL 

UND 6,00   

76 9,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAMANOS Y ACCESORIOS. UND 88,00   

77 9,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO ANTIVANDÁLICO TIPO 
INSTITUCIONAL 

UND 50,00   

78 9,20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

UND 5,00   

79 9,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINALES INSTITUCIONALES UND 14,00   

80 9,22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDÁLICA UND 3,00   

81 9,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS DE SEGURIDAD UND 5,00   

82 9,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN LAVAMANOS CORRIDO ML 49,48   

RED DE AGUAS 
LLUVIAS 

        

83 9,25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CÚPULA TRAGANTE 5*3 UND 19,00   

84 9,26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS Y SOPORTES 4"  UND 78,00   

85 9,27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4" ML 482,73   

86 9,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 HMAX=0.60M EN 
CONCRETO 3000 PSI 

UND 9,00   

TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO 

87 9,29 

EXCAVACIÓN MAQUINA DE MATERIAL COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, 
TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 
SITIO AUTORIZADO) 

M3 53,02   

88 9,30 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL M3 68,92   

89 9,31 SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 10,5 MPA (1500 PSI). M3 1,03   
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90 9,32 
CONCRETO PARA TANQUES IMPERMEABILIZADO 4000PSI (INCLUYE CONCRETO, 
FORMALETA, ADITIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

M3 25,90   

91 9,33 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, 
FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

KG 2.190,90   

92 9,34 
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR CON MARCO, CONTRAMARCO Y AGARRES 90X90CM 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND 1,00   

93 9,35 
ESCALERA EXTRAÍBLE PARA TANQUE  (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 1,00   

94 9,36 
NIPLE PASAMUROS EN HIERRO DÚCTIL DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND 2,00   

10. INSTALACIONES ELECTRICAS  

SALIDAS 
ELECTRICAS 

        

95 10,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 
SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 
LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 21,00   

96 10,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT EMT 
3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 LSZH 
THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 1.002,00   

97 10,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 16A 250V EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", TUBERÍA EMT 1/2, INTERRUPTOR, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 5,00   

98 10,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 16A 250V EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 133,00   

99 10,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250V EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 49,00   

100 10,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERÍA CONDUIT 
PVC 3/4", TOMACORRIENTE 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 198,00   

101 10,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERÍA CONDUIT 
EMT 3/4", TOMACORRIENTE 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 250,00   

102 10,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 15,00   

103 10,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN 
TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 11,00   

104 10,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 16,00   

105 10,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VENTILADOR EN TUBERÍA CONDUIT EMT 
3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH 
THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 455,00   

106 10,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE 
Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 21,00   

107 10,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SEÑAL AIRE ACONDICIONADO EN 
TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE 
COBRE ENCAUCHETADO Nº  5X14 TC 600V  

UND 21,00   

SALIDAS TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS 

108 10,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA TV EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", 
TOMA TV, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COAXIAL RG6. 

UND 8,00   
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109 10,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT PVC 
3/4", TOMA DATOS, FACE PLATE,  JACK RJ45 ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6ª 

UND 17,00   

110 10,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT EMT 
3/4", TOMA DATOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A 

UND 555,50   

111 10,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERÍA CONDUIT EMT 
3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DESOXIGENADO 2X12 

UND 5,00   

112 10,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP DE TELECOMUNICACIONES 20X20X15 UND 5,00   

113 10,19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP DE TELECOMUNICACIONES 30X30X15 UND 1,00   

114 10,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 4U 450 UND 1,00   

115 10,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 12U 450 UND 4,00   

116 10,22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

ML 72,55   

117 10,23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

ML 41,86   

118 10,24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN 

ML 240,90   

119 10,25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 2". INCLUYE ACCESORIOS 
Y SOPORTES DE FIJACIÓN 

ML 654,20   

120 10,26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. INCLUYE 
SOPORTES DE FIJACIÓN 

UND 63,00   

121 10,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA 
TELECOMUNICACIONES (SB 325) 

UND 3,00   

CAJAS Y 
TABLEROS 

        

122 10,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. INCLUYE 
SOPORTES DE FIJACIÓN 

UND 102,00   

123 10,29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR 240 V 12 
CIRCUITOS 125 A. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 1,00   

124 10,30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR  240 V 6 
CIRCUITOS 75 A CON PUERTA. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 5,00   

125 10,31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 18 CIRCUITOS 200 A - 
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 1,00   

126 10,32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 24 CIRCUITOS 200 A - 
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 3,00   

127 10,33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 30 CIRCUITOS 200 A - 
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 7,00   

128 10,34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A UND 264,00   

129 10,35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A UND 20,00   

130 10,36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 2X20A UND 1,00   

131 10,37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 2X30A UND 1,00   

132 10,38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X20A UND 2,00   

133 10,39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X40A UND 1,00   

134 10,40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X50A UND 4,00   

135 10,41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X60A UND 5,00   

136 10,42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X125A UND 1,00   

137 10,43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 1,00   

LUMINARIAS         

138 10,44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12X510 KGF PARA 
ALUMBRADO DE CANCHA. INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES DE REFLECTORES 

UND 4,00   

139 10,45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X18 UND 831,00   

140 10,46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 50W DL UND 15,00   

141 10,47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TORTUGA 12W UND 10,00   

142 10,48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 3.2W UND 407,00   

143 10,49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 100W SYLFLOOD UND 19,00   

144 10,50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W CW IP66 UND 5,00   
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ALIMENTADORES         

145 10,51 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V EN CABLE 
DE COBRE 1FX#12+1NX#12+12T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 5.714,52   

146 10,52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V EN CABLE 
DE COBRE 1FX#10+1NX#10+12T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 1.711,38   

147 10,53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE 
DE COBRE 2FX#10+1NX#10+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 224,16   

148 10,54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE 
DE COBRE 2FX#8+1NX#8+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 201,84   

149 10,55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE 
DE COBRE 2FX6+1NX6+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 199,98   

150 10,56 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE 
COBRE 3FX#6+1NX#6+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 279,96   

151 10,57 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE 
COBRE 3FX#4+1NX#4+8T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 304,15   

152 10,58 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE 
COBRE 3FX#2+1NX#2+6T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 116,27   

153 10,59 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE 
COBRE 3FX1/0+1NX1/0+6T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 520,85   

CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES 

154 10,60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

ML 239,97   

155 10,61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4" PARA ALIMENTADOR. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

ML 607,36   

156 10,62 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN 

ML 236,24   

157 10,63 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN 

ML 2.650,00   

158 10,64 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN 

ML 150,68   

159 10,65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 2". INCLUYE ACCESORIOS 
Y SOPORTES DE FIJACIÓN 

ML 61,39   

160 10,66 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA EN ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE 40X5.4CM 

ML 574,80   

161 10,67 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA EN ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE 50X5.4CM 

ML 362,74   

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

162 10,68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. ML 41,86   

163 10,69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. ML 9,30   

164 10,70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG. ML 9,30   

165 10,71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M UND 4,00   

166 10,72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), CARGA 
FUNDENTE 150G ENTRE CABLES 

UND 16,00   

167 10,73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CAMARA DE INSPECCIÓN PUESTA TIERRA 
POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA 

UND 1,00   

SISTEMA PROTECCION CONTRA RAYOS 
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168 10,74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. ML 27,90   

169 10,75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M UND 11,00   

170 10,76 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), CARGA 
FUNDENTE 150G ENTRE CABLES 

UND 11,00   

171 10,77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" PARA BAJANTES. INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES. 

ML 111,82   

172 10,78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS PARA TRANSICIÓN COBRE - ALUMINIO. 
INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS 

UND 11,00   

173 10,79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 1 MT CON BASE-DX 
ALUMINIO REF: 101-ALU1000-DX. INCLUYE CONECTORES 

UND 76,00   

174 10,80 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANILLO SUPERIOR EN ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM. 
INCLUYE AISLADORES DE FIJACIÓN Y CONECTORES 

ML 697,57   

175 10,81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000 ML 111,61   

176 10,82 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CAMARA DE INSPECCIÓN PUESTA TIERRA 
POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA 

UND 11,00   

SUBESTACIÓN         

177 10,83 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 225kVA, USO 
INTERIOR (IP 20), 17.5KV 

UND 1,00   

178 10,84 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE REMONTE PARA SALIDA DE CABLES TIPO 
SF6 

UND 1,00   

179 10,85 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE SECCIONADOR SF6 CON SECCIONADOR 
DE OPERACIÓN BAJO CARGA 17.5KV 630A 20KA 

UND 1,00   

180 10,86 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL AUTO 
SOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 
208V/800A 3F5H.  

UND 1,00   

181 10,87 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO AUTOSOPORTADO GD-1. FABRICADO EN 
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/200A 3F5H.  

UND 1,00   

182 10,88 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13200/214/120V TIPO 
SECO DE 225 KVA, CLASE F. INCLUYE DPS  

UND 1,00   

183 10,89 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN CABLE DE 
COBRE 2(3XNo.250 FASE + 1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 9,30   

184 10,90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN REJILLA PARA CARCAMOS ML 1,86   

RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA 

185 10,91 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA 
EN CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE 15 KV 133% No. 3X1/0 PANTALLA CINTA  

ML 51,16   

186 10,92 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA PARA 
DERIVACIÓN DE ALIMENTADOR 13.2KV  

UND 1,00   

187 10,93 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN TUBERÍA PVC 
TDP 2X4" 

ML 37,20   

188 10,94 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN (SB 300) 

UND 1,00   

RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA 

189 10,95 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN EN TENSIÓN UND 1,00   

190 10,96 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN 
ALINEACIÓN 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA 

UND 7,00   

191 10,97 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN ANGULO 
13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA 

UND 1,00   

192 10,98 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN FIN DE 
LINEA 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA 

UND 1,00   

193 10,99 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN ANCLAJE 
13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA 

UND 1,00   

194 10,100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TENSIÓN UND 10,00   

195 10,101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA PARA MEDIA TENSIÓN UND 1,00   

196 10,102 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 MTS X 1350KGF. INCLUYE TRAZADO, 
REPLANTEO, APERTURA DE HUECOS 

UND 1,00   

197 10,103 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 MTS X 750KGF. INCLUYE TRAZADO, 
REPLANTEO, APERTURA DE HUECOS 

UND 2,00   

198 10,104 RETIRO DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES UND 7,00   

199 10,105 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR ACSR 1/0 ML 1.189,56   
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PLANTA 
ELECTRICA 

        

200 10,106 
PLANTA ELÉCTRICA INDUSTRIAL CON MOTOR DIÉSEL A 1800 RPM Y GENERADOR 
DE 200KW EN STAND BY, TRIFÁSICA 220V, 60 HZ. CON CABINA ATENUADORA DE 
RUIDO. INCLUYE ACCESORIOS (TUBO DE ESCAPE, CARGADOR DE BATERÍAS, ETC) 

UND 1,00   

201 10,107 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN CABLE DE 
COBRE 2(3XNo.250 FASE + 1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 71,66   

202 10,108 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL EN CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 3X14 INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 20,27   

EQUIPO DE 
MEDIDA 

        

203 10,109 MEDIDA INDIRECTA TRES ELEMENTOS NIVEL II 13,2KV UND 1,00   

11.0 
CERRAMIENTO 

        

204 11,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CERRAMIENTO EN BLOQUE VIBRADO 
40*20*10 

M2 1.035,20   

205 11,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN BLOQUE ARENA 
CEMENTO 0,10M*0,20M*0,40M REF. INDICADA.  

ML 345,07   

206 11,03 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). M3 31,05   

207 11,04 COLUMNETAS DE 0.20 X 0.2 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) ML 346,00   

208 11,05 ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 22,14   

209 11,06 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) ML 345,07   

210 11,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 M2 2.070,40   

 
2.5. OBLIGACIONES  

 
2.5.1. Obligaciones Generales del Contratista: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento (5 %), la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
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reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual. 

 
 El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y 
la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio. 

 
 Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima 
de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en 
el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

 
 La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
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zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecerá 
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se 
haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: [La 
entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante 
el Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado con su oferta.] 

21. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %), de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos 
deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo 
con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 
2.5.2. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
2.5.2.1. Obligaciones específicas frente al componente de obras. 
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y penalmente por 
sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales 
responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley. 
 

A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinación 
 

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las obras de construcción de infraestructura educativa 
conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, análisis 
de precios unitarios, cronograma aprobado, pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás 
documentos que integren el proceso contractual.  
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2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizando el cumplimiento de los hitos, metas parciales 
y entregables previstos para cada etapa, sin trasladar a la entidad las consecuencias derivadas de 
deficiencias de planeación, logística, programación o gestión propias del contratista.  

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoría, la supervisión y la entidad contratante, siempre que 
se encuentren dentro del marco contractual y legal, y suscribir oportunamente las actas, informes, memorias, 
comités, requerimientos y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.  

4. Obrar con buena fe, lealtad contractual, diligencia y colaboración armónica con la entidad, la interventoría, 
las autoridades y las comunidades del área de influencia del proyecto.  

5. Responder integralmente por la adecuada organización administrativa del contrato, incluyendo la dirección, 
coordinación, programación, control, custodia documental, correspondencia, archivo técnico, trazabilidad de 
decisiones y gestión de cambios.  

6. Mantener en absoluta reserva la información técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental y 
contractual del proyecto, sin perjuicio de los deberes de entrega de información a la entidad, la interventoría 
y los organismos de control.  

7. Responder por toda reclamación, demanda, queja, proceso o controversia promovida por subcontratistas, 
trabajadores, proveedores o terceros con ocasión de la ejecución contractual, manteniendo indemne a la 
entidad contratante.  

8. Conocer, verificar y asumir las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, logísticas, sociales, 
prediales, ambientales, de acceso, abastecimiento y operación del proyecto, sin que ello dé lugar a 
reclamaciones posteriores por hechos previsibles.  
 

B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos 
 

9. Invertir de forma directa, exclusiva e inequívoca los recursos del contrato en el objeto contractual, conforme 
al plan de inversión aprobado y a la destinación presupuestal de cada componente.  

10. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, el flujo de 
inversión mensual en obra, cuando haya lugar.  

11. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación o a la suscripción del contrato, 
según lo defina la entidad, el listado de precios de insumos y la totalidad de los análisis de precios unitarios, 
idénticos a los presentados en la propuesta, debidamente firmados y discriminados.  Así como los 
documentos señalados en el pliego de condiciones exigidos para el inicio del contrato. 

12. Verificar mensualmente con la interventoría el flujo de inversión del contrato y efectuar el análisis financiero 
del avance físico y económico, identificando oportunamente desviaciones, necesidades de reprogramación, 
ajustes de flujo o medidas de mitigación.  

13. Radicar oportunamente las cuentas de cobro, facturas, actas parciales, informes de soporte y demás 
documentos exigidos para trámite de pago, cumpliendo el procedimiento definido por la entidad y la 
interventoría.  

14. Acreditar, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el artículo 
182 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003, el pago mensual de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda.  

15. Cancelar, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, gravámenes, 
derechos, tarifas, contribuciones ambientales, costos de legalización y demás cargas económicas derivadas 
de la celebración, ejecución, modificación, suspensión, liquidación y cierre del contrato.  

16. Asumir, sin reconocimiento adicional, todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del 
proyecto, incluyendo administración de obra, campamentos, cerramientos provisionales, ensayos, gestión 
documental, oficinas, desplazamientos, logística, sostenimiento de personal, vigilancia, planes de manejo, 
equipos, suministros y demás gastos necesarios, salvo aquellos conceptos que se encuentren 
expresamente previstos como ítems, componentes o recursos independientes dentro del presupuesto oficial 
del contrato, los cuales deberán ejecutarse conforme a su destinación específica. 
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17. Suscribir oportunamente el acta de liquidación, allegando paz y salvos, soportes de pago, cierre 
administrativo, técnico y financiero, y demás documentos exigidos para la terminación integral del vínculo 
contractual.  
 

C. Obligaciones de personal, organización y capacidad operativa 
 

18. Suministrar y mantener durante la ejecución y hasta la entrega final del proyecto el personal profesional, 
técnico, administrativo, ambiental, social, SST, de laboratorio, operativo y auxiliar ofrecido en la propuesta 
y exigido en los pliegos, con la dedicación y permanencia requeridas.  

19. Mantener al frente de las obras el personal mínimo exigido y aprobado. Cualquier sustitución deberá contar 
con autorización previa de la interventoría y aprobación o visto bueno de la entidad, debiendo el reemplazo 
acreditar perfil igual o superior.  

20. Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social, 
parafiscales, dotaciones, viáticos, alojamiento, transporte, alimentación, recargos y demás emolumentos del 
personal a su cargo, sin que exista vínculo laboral alguno con la entidad contratante.  

21. Presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato o dentro del término que se fije 
en la minuta, las hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido para aprobación de la interventoría.  

22. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, el organigrama 
general del proyecto, con niveles de mando, funciones, responsables, líneas de reporte, tipo de vinculación 
y políticas de manejo de personal.  

23. Contar con una oficina principal y con el soporte administrativo, jurídico, contable, financiero y técnico 
suficiente para atender integralmente el proyecto durante toda su ejecución.  

24. Vincular mano de obra no calificada de la región en el porcentaje mínimo establecido en los documentos del 
proceso para la ejecución del proyecto.  

25. Procurar la vinculación prioritaria de personal de la región para la ejecución del proyecto y, cuando la entidad 
así lo considere pertinente, incorporar criterios de participación local ampliada y de primer empleo, sin 
afectar la idoneidad técnica mínima exigida.  

26. Incorporar acciones afirmativas de inclusión laboral, de manera que, cuando sea técnica y materialmente 
viable, se promueva la vinculación de mujeres, jóvenes, población vulnerable y perfiles de primer empleo, 
en armonía con la normativa vigente y con lo previsto en los documentos del proceso.  

27. Mantener a todo el personal debidamente identificado mediante carné, escarapela, uniforme, chaleco o 
prenda distintiva, conforme a las instrucciones de la entidad y de la interventoría.  

28. Garantizar que el director de obra, residentes, especialistas y responsables de cada componente cuenten 
con autonomía de gestión suficiente para tomar decisiones técnicas y administrativas inmediatas en obra, 
sin perjuicio de las autorizaciones contractuales que correspondan.  

29. Cumplir las normas de seguridad industrial, incluyendo:  

• Elementos de seguridad para todo el personal.  

• Manipulación segura de equipos, herramientas y combustibles.  

• Observancia de la normativa vigente en seguridad industrial.  

• Identificación visible del personal mediante escarapela o uniforme.  
30. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados.  

 
D. Obligaciones previas al inicio de la ejecución 

 
31. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo sus modificaciones, 

ampliaciones, prórrogas, restablecimientos y reposiciones cuando haya lugar.  
32. Presentar antes del inicio de actividades la metodología constructiva y operativa para cada etapa, frente de 

trabajo y actividad, junto con su programación detallada e Instalar la Valla informativa del proyecto en los 
términos, condiciones y especificaciones que determine la entidad contratante. 
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33. Presentar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato, el plan de calidad del 
proyecto conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 o las normas que las 
modifiquen o sustituyan.  

34. Presentar el programa de obra, cronograma detallado, ruta crítica, programación de equipos, plan de 
abastecimiento de materiales, curva S, flujo de caja, y demás instrumentos de planeación y control exigidos 
por la entidad o la interventoría.  

35. Presentar el plan de aseguramiento de calidad, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de 
contingencia, el plan de manejo ambiental, el plan de gestión social y demás planes y programas que 
resulten exigibles para la ejecución del proyecto.  

36. Presentar la propuesta económica discriminada, los análisis de precios unitarios, el desglose del AIU, la 
programación de inversiones y los formatos técnicos y administrativos exigidos como condición de inicio.  

37. Obtener o tramitar, por su cuenta y riesgo, las aprobaciones previas, permisos, autorizaciones, pólizas 
especiales y coordinaciones interinstitucionales necesarias para el inicio de la ejecución.  

38. Instalar el número de vallas informativas del proyecto de conformidad con lo establecido en los documentos 
técnicos del proyecto, las cuales deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, 
debiendo repararse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la Interventoría y 
DEPARTAMENTO. La ubicación, información, dimensiones y modelo a seguir deberá corresponder a lo 
indicado por EL DEPARTAMENTO en sus disposiciones vigentes.  

39. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de las obras. El o 
los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los sistemas disponibles o mediante baños móviles, de acuerdo con lo que salud ocupacional 
y seguridad industrial determine para el proyecto. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o 
demolerá y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, 
si a ello hay lugar. El contratista deberá tener en cuenta en la distribución del campamento lavamanos, baño, 
zona de cambio de ropa, zona de alimentación, descanso, entre otras, y lo que determine la normatividad 
vigente. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción del acceso de 
personas ajenas a los trabajos y minimice incomodidades a la comunidad educativa y vecinos. Deberá 
contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de 
obra, comunidad educativa, vecinos y terceros. De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el 
mantenimiento del campamento y de su cerramiento durante toda la ejecución de las obras.  

40. Mantener personal de vigilancia y medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución 
de la obra.  
 

E. Obligaciones técnicas de estudios, ajustes y complementaciones, cuando apliquen 
 

41. Revisar, ajustar, actualizar, modificar, complementar o elaborar, cuando corresponda, los estudios, diseños, 
especificaciones particulares, presupuestos, memorias, cantidades de obra, cronogramas y demás 
productos técnicos requeridos para asegurar la correcta ejecución del proyecto.  

42. Realizar los ajustes técnicos que resulten necesarios para garantizar la viabilidad constructiva, funcional, 
estructural, hidráulica, geotécnica, ambiental, social y de seguridad del proyecto, sin desnaturalizar el 
alcance contratado.  

43. Elaborar y entregar los productos técnicos parciales y finales con la firma y responsabilidad de los 
especialistas competentes y con aprobación previa de la interventoría.  

44. Adelantar las visitas de campo, verificaciones topográficas, inventarios, levantamientos, ensayos, consultas 
y coordinaciones requeridas para validar los estudios y diseños y garantizar que correspondan a las 
condiciones reales del proyecto.  

45. Realizar los trámites necesarios para la radicación y obtención de permisos, licencias o autorizaciones 
derivados de los estudios y diseños, incluyendo intervenciones de espacio público, conexiones o 
adecuaciones de redes y demás requerimientos técnicos, cuando aplique.  
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46. Coordinar semanalmente con la interventoría y la entidad los avances de los componentes técnicos, 
presentando soportes, registros audiovisuales y socializaciones cuando sean requeridas.  

47. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de las instalaciones del 
proyecto durante los cuatro (4) meses posteriores a la entrega física y recibo a satisfacción.  
 

F. Obligaciones técnicas de ejecución de obra 
 

48. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, insumos, laboratorios y 
personal necesarios, garantizando oportunidad, calidad, seguridad, continuidad y suficiencia operativa en 
todos los frentes de trabajo.  

49. Implementar los frentes de trabajo simultáneos que resulten necesarios para cumplir el plazo contractual y 
la ruta crítica del proyecto, así como las jornadas extendidas o especiales que se requieran, cuando ello sea 
técnica y contractualmente procedente.  

50. Realizar el transporte, despacho, almacenamiento, manejo y entrega oportuna de materiales, equipos y 
elementos en el sitio de la obra, incluyendo los trasiegos internos, cargues, descargues y sobreacarreos 
necesarios.  

51. Construir, operar, mantener y desmontar los campamentos de obra, patios de almacenamiento, zonas de 
acopio, cerramientos provisionales y demás instalaciones temporales requeridas para la ejecución.  

52. Suministrar los servicios públicos provisionales y definitivos que sean necesarios para la ejecución del 
proyecto y asumir los pagos derivados del consumo y de las adecuaciones de redes correspondientes.  

53. Ejecutar la obra conforme al programa general aprobado, sin modificarlo unilateralmente. Todo ajuste de 
programación deberá contar con sustento técnico, aprobación escrita de la interventoría y verificación de la 
entidad.  

54. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del 
contrato. En compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado 
actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, 
en donde se dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL 
CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se generen en las estructuras vecinas, vías 
de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso constructivo.  

55. Demoler, corregir, reconstruir o reemplazar, por su cuenta y riesgo y dentro del plazo fijado por la 
interventoría, toda actividad que resulte defectuosa, no conforme o incumpla las especificaciones técnicas.  

56. Entregar las áreas intervenidas limpias, libres de materiales sobrantes, residuos, escombros, estructuras 
temporales y elementos ajenos al servicio final del proyecto.  

57. Elaborar y entregar los planos récord, memorias finales, inventarios de obra ejecutada, actas de entrega y 
soportes técnicos completos del proyecto.  

58. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido.  
59. Ejecutar la obra en calidad, cantidad y tiempo pactados, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios.  
60. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en funcionamiento y con el 

debido cumplimiento de calidad acorde a las obligaciones contractuales adquiridas.  
61. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que presenten deterioro.  
62. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, y/o EL 

CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de 
obra.  

63. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.  
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64. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su 
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

65. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto indicadas en el anexo 
técnico y las que surjan de la “Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o 
elaboración de estudios y diseños”.  

66. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la prórroga necesaria para la 
terminación de la obra, cuando así se requiera.  

67. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá remitir con la 
suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de 
que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo y este a su vez informe a LA 
CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la 
ENTIDAD deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE 
debidamente suscrito, acogiendo el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo que 
aplique. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR y remitirán comunicación a la CONTRATANTE para proceder con las correspondientes 
actas de reinicio, junto con la modificación de las pólizas.  

68. En caso de que se requieran actividades de obra no previstas el CONTRATISTA presentará los Análisis de 
Precios Unitarios No Previstos correspondientes a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, para 
posteriormente presentarlos al CONTRATANTE y de esta manera se dé la continuación del trámite 
pertinente.  
 

G. Obligaciones de calidad, laboratorio, metrología y estabilidad 
 

69. Responder por la buena calidad de los materiales, mezclas, elementos, equipos e insumos empleados en 
la ejecución de la obra.  

70. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad, verificaciones de 
desempeño, controles de producción, pruebas de funcionamiento y demás actividades necesarias para 
verificar la conformidad de los materiales y de las obras ejecutadas.  

71. Acreditar ante la interventoría la calibración, verificación y plan metrológico de los equipos de medición, 
laboratorio y control de calidad utilizados en el proyecto.  

72. Implementar y mantener actualizado el plan de aseguramiento de la calidad de la obra, con procedimientos 
de inspección, puntos de parada, formatos, responsables y registros verificables.  

73. Efectuar, durante el término de estabilidad que se pacte, las reparaciones necesarias por defectos, fallas, 
asentamientos, deterioros o patologías atribuibles a la ejecución contractual en las áreas intervenidas o 
contiguas.  

74. Prever y ejecutar, dentro del presupuesto contractual, la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas 
posteriores a la entrega, en los términos definidos por la entidad.  

75. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas 
para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

76. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener los frentes 
de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares.  

77. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la 
obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los 
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las 
siguientes capacidades: I) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 
con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan 
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. II) Ajustar o reajustarse, 
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según sea necesario. III) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. IV) Protegerse contra 
los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.  

78. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo 
con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la CONTRATANTE para verificar la calidad 
de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra, de conformidad con 
las normas vigentes.  
 

H. Obligaciones de seguridad industrial, SST y contingencias 
 

79. Cumplir integralmente las normas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, señalización 
temporal de obra, manejo de combustibles, bioseguridad, atención de emergencias y prevención de 
accidentes vigentes durante toda la ejecución.  

80. Dotar al personal con los elementos de protección personal, equipos de seguridad, señalización individual 
y colectiva, ropa de trabajo, dispositivos reflectivos y demás implementos exigidos por la normatividad y por 
la naturaleza de las actividades.  

81. Implementar y mantener la señalización preventiva, informativa y reglamentaria, los dispositivos de 
aislamiento, cierres parciales y controles operativos necesarios para la segura circulación de trabajadores, 
comunidad educativa y terceros, cuando aplique.  

82. Mantener personal de vigilancia, control de accesos y medidas de seguridad física en las áreas de 
intervención, campamentos, acopios y frentes de trabajo.  

83. Adoptar las medidas de contingencia necesarias frente a lluvias, emergencias, accidentes, fallas 
constructivas o cualquier evento que comprometa la estabilidad, seguridad o continuidad del proyecto.  

84. Responder por los daños causados a bienes, personas, trabajadores, usuarios y terceros con ocasión de la 
ejecución del contrato, y adoptar de inmediato las acciones correctivas y de mitigación correspondientes.  
 

I. Obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad 
 

85. Adoptar y ejecutar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en riesgo a las personas, los bienes, los recursos naturales o el entorno del proyecto.  

86. Tramitar, obtener, mantener y cumplir, cuando resulten necesarios, los permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos ambientales requeridos para la ejecución, en caso de aplicar.  

87. Ejecutar los planes, programas, fichas, medidas, compensaciones y obligaciones derivados de los actos 
administrativos ambientales y de los anexos ambientales del proceso, cuando a ello haya lugar.  

88. Elaborar, presentar y ejecutar el plan de gestión social, incluyendo socialización con la comunidad educativa 
y de influencia del proyecto, atención a peticiones, manejo de conflictividades, canales de información, 
alertas tempranas y registro de compromisos.  

89. Socializar el desarrollo del proyecto con la comunidad beneficiaria, previa coordinación con la supervisión o 
la interventoría, y garantizar acompañamiento social permanente durante la ejecución.  

90. Ejecutar el componente de sostenibilidad del proyecto, incorporando medidas técnicas, ambientales, 
sociales y de eficiencia que minimicen impactos negativos y potencien beneficios para el territorio. Al finalizar 
el contrato el Contratista deberá entregar un plan de sostenibilidad de la obra ejecutada para su 
mantenimiento y sostenimiento. 

91. Destinar el porcentaje de bienes o servicios requerido por la entidad a población en pobreza extrema, 
desplazados, víctimas, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad o 
comunidades étnicas, conforme a la normativa vigente y en los términos previstos en la minuta contractual, 
cuando así se haya establecido en los documentos del proceso.  

92. Igualmente, el CONTRATISTA es el responsable del pago de multas y otras medidas impuestas y 
ejecutoriadas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. 
Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto se 
aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del 
no acatamiento de la normatividad social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 
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autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo 
que las imponga, en caso de aplicar para este contrato.  

93. Cumplir las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución 
de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.  
 

J. Obligaciones de información, seguimiento, comités y cierre documental 
 

94. Presentar informes mensuales de avance físico, financiero, administrativo, ambiental, social, SST, calidad, 
laboratorio, atención de contingencias y demás componentes que exija la entidad o la interventoría.  

95. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y contener como 
mínimo: a) informe ejecutivo del avance de actividades programadas, análisis y recomendaciones; b) copia 
de la bitácora de obra del mes reportado; c) cantidades de obra ejecutadas con sus soportes de medidas; 
d) registros fotográficos, donde se observe el antes y después de las actividades, y tomas aéreas cuando 
se requieran; e) resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, al igual que su 
concepto de aceptación por parte de la interventoría; f) informe de seguridad industrial; g) informe de 
implementación de los protocolos de bioseguridad, si aplica; h) informe de manejo ambiental; i) informe de 
gestión social; j) informe de atención de emergencias; k) informe de calidad; l) análisis del avance de obra 
conforme al programa de obra; m) relación de la correspondencia, anexando los respectivos anexos y 
soportes; n) acreditación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

96. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: resumen 
de actividades y desarrollo de la obra; documentación técnica y administrativa, entre ella, bitácora de obra, 
libro de medidas, informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, 
planos récord de obra aprobados por la INTERVENTORÍA y debidamente firmados, en medio impreso y 
magnético, acreditación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las garantías que lo requieran, paz y salvo por todo concepto de proveedores y 
subcontratistas, actualización final de cada uno de los programas requeridos en el contrato y documentos 
anexos, registro fotográfico definitivo, acta de inventario de las obras ejecutadas, pólizas del contrato 
debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE, e informe de las obras ejecutadas aprobado 
por la interventoría.  

97. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de obra, de entrega 
final de obra y de cierre y liquidación.  

98. Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para 
la liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las obligaciones de información, con la 
debida aprobación de la interventoría. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos 
de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la normatividad vigente.  

99. Presentar los informes semanales, mensuales, especiales y finales que le sean requeridos, junto con 
registros fotográficos, tomas aéreas, soportes de ensayo, bitácora, actas, correspondencia, mediciones, 
memorias y anexos técnicos.  

100. Llevar una memoria o bitácora diaria de actividades, decisiones, instrucciones, visitas, novedades y frentes 
de trabajo, debidamente foliada y firmada por el director de obra, con acceso a la entidad y a la interventoría.  

101. Participar en comités semanales de seguimiento, comités de obra, comités técnicos, mesas 
interinstitucionales y reuniones de coordinación convocadas por la entidad, la interventoría o las autoridades 
competentes.  

102. Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría las actas parciales, acta final de obra, acta de 
entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y demás documentos de cierre requeridos.  

103. Entregar, en medio físico y digital, la totalidad de la documentación final del proyecto, incluyendo planos 
récord, libro de medidas, informe técnico final, informe financiero final, inventario de obras ejecutadas, paz 
y salvos de proveedores y subcontratistas, garantías actualizadas, cierre de planes y programas y soportes 
de pago de aportes.  
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104. Utilizar herramientas tecnológicas y software compatibles para el seguimiento y control del proyecto, 
permitiendo el acceso compartido de la interventoría y de la entidad cuando así se requiera.  

105. Atender de forma oportuna los requerimientos de la interventoría, la supervisión, la entidad y los organismos 
de control, allegando la información solicitada dentro de los términos que se indiquen.  

106. Presentar de inmediato un plan de acción cuando se evidencien atrasos, incumplimientos, desviaciones de 
costo, problemas de suministro, contingencias técnicas o cualquier circunstancia que ponga en riesgo el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 

K. Cláusula de cierre 
 

107. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las previstas en la ley, en los 
estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en la propuesta presentada, en los planes 
y programas aprobados, y en todos los documentos que integren el proceso contractual.  

108. Efectuar las reparaciones necesarias por defectos de estabilidad o deterioro en áreas intervenidas o 
contiguas durante el periodo de garantía de la obra contado desde la entrega.  

109. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual.  
110. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo con lo estipulado contractualmente 

y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción.  
111. Realizar la entrega de los documentos exigidos para la liquidación del contrato y suscribir la respectiva.  
112. Entregar el plan de sostenibilidad de la obra contratada. 

 
L. Obligaciones específicas asociadas al componente de ejecución del PGIO 

 
113. El CONTRATISTA deberá formular, implementar, ejecutar, mantener actualizado y acreditar durante toda la 

vigencia del contrato el PGIO, con cargo a los recursos previstos en el presupuesto del proyecto, como 
instrumento operativo de gestión integral de obra en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 
ambiente, orden, aseo, atención de emergencias, gestión social asociada al frente de obra y control 
operativo del proyecto. 

114. La ejecución del PGIO no se entenderá agotada con la compra de elementos o insumos. El CONTRATISTA 
deberá demostrar su implementación real, continua, suficiente y eficaz en campamentos, frentes de obra, 
zonas de acopio, áreas de almacenamiento, puntos de atención a la comunidad y demás espacios asociados 
a la ejecución contractual. 

115. El CONTRATISTA deberá suministrar, reponer, controlar y exigir el uso permanente de los elementos de 
protección personal requeridos para cada actividad, conforme a la matriz de riesgos, el tipo de labor 
ejecutada y la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los equipos especiales 
para soldadura, alturas, protección auditiva, respiratoria, ocular, manual y podal que correspondan. 

116. El CONTRATISTA deberá garantizar la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos, de egreso y específicos para trabajo en alturas o para actividades de riesgo, de acuerdo con la 
normativa vigente y con los perfiles ocupacionales vinculados al proyecto. 

117. El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal expuesto a trabajo en alturas cuente con formación, 
reentrenamiento, certificación vigente y aptitud médica ocupacional correspondiente, así como con los 
equipos de protección contra caídas requeridos para la actividad, en caso de aplicar. 

118. El CONTRATISTA deberá disponer, mantener operativos y reponer oportunamente los kits de emergencia 
y antiderrame, botiquines, camillas, extintores, señalización de sustancias químicas, elementos 
absorbentes, estibas y demás recursos de primera respuesta contemplados en el presupuesto del PGIO. 

119. El CONTRATISTA deberá instalar y mantener la señalización interna del sistema de gestión de obra, 
incluyendo señalización preventiva, informativa y de emergencia en campamentos y frentes de trabajo, 
puntos de encuentro, rutas de evacuación, áreas de almacenamiento, residuos peligrosos y demás espacios 
que lo requieran. 

120. El CONTRATISTA deberá implementar integralmente el manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, 
escombros y RCD, incluyendo segregación en la fuente, almacenamiento temporal, señalización de áreas 
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de acopio, recipientes diferenciados, bolsas, cubrimiento del material y disposición conforme a la normativa 
aplicable. 

121. El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones mínimas de orden, aseo, limpieza, cerramiento, 
higiene, baños portátiles, hidratación y mantenimiento en campamentos y frentes de trabajo, durante toda 
la ejecución del proyecto. 

122. El CONTRATISTA deberá ejecutar, con cargo a este componente, las actividades mínimas de gestión social 
operativa asociada a la obra, tales como mecanismos de recepción de PQRS, puntos o elementos de 
atención a la comunidad y jornadas de socialización del proyecto, de avances y de cierre, cuando estas se 
encuentren previstas en el presupuesto del PGIO o en los documentos del proceso. 

123. El CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría, antes del inicio de actividades, el plan detallado de 
ejecución del PGIO, indicando programas, responsables, recursos, cronograma, frentes cubiertos, 
protocolos de reposición, mecanismos de control, indicadores de cumplimiento y soportes de seguimiento. 

124. La ejecución del PGIO deberá articularse con el plan de calidad, el plan de seguridad y salud en el trabajo, 
el plan de manejo ambiental, el plan de contingencia, el plan de gestión social y los demás programas 
obligatorios del contrato, sin superposiciones ni vacíos operativos. 

125. El CONTRATISTA deberá llevar registro actualizado y verificable de la ejecución del PGIO, incluyendo como 
mínimo: entrega y reposición de EPP, inspecciones, capacitaciones, exámenes ocupacionales, incidentes, 
reportes de seguridad, control de residuos, mantenimiento de baños, control de hidratación, atención de 
emergencias, socializaciones, evidencias fotográficas y soportes de disposición final. 

126. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de sus informes mensuales un capítulo específico de ejecución 
del PGIO, con indicadores de cumplimiento, soportes documentales, inventario de elementos suministrados, 
novedades presentadas, medidas correctivas adoptadas y estado de cumplimiento por frente de obra. 

127. La interventoría deberá verificar en campo la implementación efectiva del PGIO y dejar constancia de su 
cumplimiento o incumplimiento en comités, informes, requerimientos y actas de obra. 

128. La no ejecución, ejecución parcial o ejecución deficiente del PGIO constituirá incumplimiento contractual, 
aun cuando los recursos del componente hayan sido ejecutados financieramente, y facultará a la entidad 
para requerir correctivos inmediatos, imponer medidas contractuales y exigir la reposición, implementación 
o ajuste de los elementos y actividades omitidos. 

129. El CONTRATISTA responderá por todos los daños, incidentes, afectaciones laborales, ambientales, 
operativas o comunitarias derivados de la falta de implementación o de la implementación deficiente del 
PGIO, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales o laborales a que haya 
lugar. 

130. El cumplimiento del PGIO será requisito para el recibo satisfactorio de las actividades asociadas a los frentes 
de obra, para la aprobación de informes y para la validación del adecuado desempeño del contratista en 
materia de gestión integral del proyecto. 

131. La ejecución técnica, administrativa y financiera de este componente deberá estar debidamente soportada 
por el contratista. 

 
M. Enfoque diferencial y coordinación con la comunidad indígena del territorio 

 
Reconociendo que la intervención en Tuchín se desarrolla en territorio de comunidad indígena, EL CONTRATISTA 
deberá: 
 

132. Coordinar con EL DEPARTAMENTO E INTERVENTORÍA la articulación con las autoridades indígenas 
competentes (cabildo, resguardo u organización que haga sus veces), participando en las reuniones de 
socialización y concertación que se programen, y respetando los acuerdos que se adopten dentro del marco 
definido por la Entidad. 

133. Respetar los usos, costumbres, prácticas culturales y tiempos comunitarios propios de la comunidad 
indígena del área de influencia, ajustando, en lo que sea razonable y compatible con el cronograma de obra, 
las actividades de construcción que puedan interferir con eventos tradicionales o actividades comunitarias 
relevantes. 
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134. Priorizar, en desarrollo de la obligación general de vincular mano de obra local no calificada, la contratación 
de personal de la comunidad indígena residente en el entorno del proyecto, siempre que cuente con la 
aptitud mínima requerida para las labores a desempeñar, dejando constancia de las vinculaciones 
realizadas. 

135. Atender, a través de la INTERVENTORÍA y EL DEPARTAMENTO, las observaciones que formule la 
comunidad indígena respecto de afectaciones al entorno físico, cultural o social durante la ejecución de la 
obra, adoptando las medidas de manejo, corrección o compensación que se acuerden y sean de su 
competencia, sin perjuicio de las responsabilidades de la Entidad en materia de consulta previa y demás 
actuaciones a su cargo. 

136. Lo anterior se entiende sin que EL CONTRATISTA asuma competencias propias de la Entidad, pero sí como 
obligación de respeto, coordinación y soporte logístico a los procesos de diálogo y participación definidos 
por EL DEPARTAMENTO con la comunidad indígena del territorio. 

 
2.5.3. Obligaciones del Departamento 

 
1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como proporcionar la 

información al contratista que considere necesaria para el desarrollo de este.  
2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista si a ello 

hubiere lugar.  
3. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del 

contrato.  
4. Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados. 
5. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el supervisor 

designado por el Departamento para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través 
del Interventor del contrato.  

6. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento remitidas por 
la interventoría y la supervisión. 

7. Hacer vigilancia efectiva sobre los recursos entregados al contratista. 
 
2.6. LICENCIAS, PERMISOS, PREDIOS Y AUTORIZACIONES: 

 
2.6.1. LICENCIAS:  El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUÉ 

CHOCUÉ EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS, EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA” cuenta 
con Licencia Urbanística de Construcción, expedida por la Secretaría de Planeación del Municipio de 
Tuchín, mediante la Resolución N° 609 del 05 de diciembre de 2025. En la parte resolutiva del acto 
administrativo se aprueba la licencia en la modalidad de OBRA NUEVA, para un proyecto institucional con 
un área total de lote de 25.000 m² y una extensión total de construcción de 10.942,5 m², distribuida en dos 
(2) pisos, así: Piso 1 con 6.627,43 m² y Piso 2 con 4.315,07 m². El acto se encuentra debidamente notificado 
y en firme, conforme al procedimiento administrativo surtido ante el despacho delegatario. Igualmente, en 
dicho acto se establece que la ejecución de la obra deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en las 
Normas Sismo Resistentes NSR-10 (Decreto 926 de 2010), la Ley 400 de 1997, la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4595 y las obligaciones urbanísticas, de control de calidad de materiales, cerramiento 
provisional y manejo ambiental derivadas de la licencia. 

 
2.6.2. PERMISOS: De la revisión de los documentos técnicos, urbanísticos y de soporte allegados para el 

proyecto, no se evidencia la exigencia de permisos especiales adicionales distintos de la licencia urbanística 
ya otorgada mediante la Resolución N° 609 del 05 de diciembre de 2025 por la Secretaría de Planeación 
Municipal de Tuchín, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto de licenciamiento 
y de aquellas autorizaciones que llegaren a requerirse durante la ejecución por razón de actividades 
específicas de obra. En todo caso, la licencia urbanística impone al titular y a los profesionales responsables 
de la obra el deber de ejecutar las actividades garantizando la salubridad y seguridad de las personas, 
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cumplir con el plan de manejo ambiental de materiales y elementos, realizar los controles de calidad de los 
elementos estructurales y no estructurales, implementar equipos y sistemas de bajo consumo de agua, 
ejecutar cierres provisionales con cubierta para protección peatonal y atender las obligaciones urbanísticas, 
arquitectónicas y de eliminación de barreras para personas con movilidad reducida correspondientes. De 
igual manera, el proyecto fue evaluado y avalado por la Secretaría de Planeación Municipal de Tuchín al 
certificar que cumple con los parámetros legales, técnicos y de edificabilidad señalados en la Ley 388 de 
1997 y el Decreto Municipal 0212 de 2014, resultando acorde con los usos y tratamientos del suelo. Por lo 
anterior, el contratista deberá cumplir la normatividad vigente en materia urbanística, ambiental, de 
seguridad y manejo del espacio público, subsanar en la ingeniería de detalle el diseño definitivo de las redes 
eléctricas e hidrosanitarias internas, y tramitar oportunamente cualquier permiso o autorización adicional 
que eventualmente se requiera en desarrollo de la ejecución contractual. 
 

2.6.3. PREDIOS: El proyecto se ejecutará sobre un predio de carácter público (bien fiscal) identificado con la 
Matrícula Inmobiliaria N° 144-20502 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinú y el Código 
Catastral N.° 238150001000000050206000000000, con estado del folio activo, ubicado en la comunidad de 
Las Palomas, en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Conforme al estudio de 
títulos y al certificado de tradición, el inmueble pertenece al Municipio de Tuchín, identificado con NIT 
900220147-2, en un 100% de propiedad, con modo y título de adquisición correspondiente a un Englobe 
protocolizado mediante la Escritura Pública No. 232 del 05 de agosto de 2016, otorgada en la Notaría Única 
de San Andrés, la cual se derivó de la fusión de los folios de mayor extensión Nos. 144-20167 y 144-20498. 

 
2.6.4. AUTORIZACIONES: Obra, adicionalmente, certificación expedida por la Secretaría de Educación 

Departamental de Córdoba en la que se hace constar que, revisados los planos del proyecto, el planeamiento 
y diseño de los ambientes escolares básicos y complementarios cumplen con los lineamientos establecidos 
en la NTC 4595 – tercera actualización, incluyendo aulas, biblioteca, laboratorios, cancha múltiple, áreas de 
circulación, baterías sanitarias, cocina y área administrativa y docente, así como requisitos de accesibilidad. 
Del mismo modo, la Secretaría de Planeación Municipal certificó que, a la fecha de expedición de la 
constancia, no existe ningún proceso de contratación, licitación, concurso o procedimiento de selección en 
curso relacionado con la sede educativa objeto de intervención dentro del proyecto de inversión 
correspondiente. 
 
Por otro lado, la Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza No. 0006 de fecha 27 de abril 
de 2026 faculta al Gobernador del Departamento de Córdoba para adelantar los trámites precontractuales y 
celebrar todo tipo de contratos y convenios desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio de 2026. 

 
El Gobernador del Departamento de Córdoba, mediante el Decreto N° 00150 de 14 de febrero de 2024, 
artículos primero y segundo delegó competencia y desconcentró funciones en varias secretarias entre ellas 
en la Secretaría de Infraestructura para la realización de todas las actuaciones precontractuales, 
contractuales y post- contractuales de cualquier modalidad de contratación. 
 
La Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza No. 0024 de fecha 17 de diciembre de 2025, 
facultó al Gobernador del Departamento de Córdoba “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
INSCRITOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027, QUE SERÁN EJECUTADOS 
EN VIGENCIAS SUBSIGUIENTES” 
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2.7. PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de VEINTIDÓS (22) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisititos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para todos 
los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y seis (6) meses más para efectos de 
liquidación; siempre y cuando el DEPARTAMENTO así lo requiera y solicite al CONTRATISTA. 
 
2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del contrato será en predio ubicado en el sector Las Palomas, en la zona urbana del municipio 
de Tuchín, departamento de Córdoba, en la dirección Calle 12 N° 7A-171 (Vía Troncal Chinú - Lorica), identificada 
con el Código Catastral N.° 238150001000000050206000000000 y el Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 144-20502, 
sobre predio de propiedad pública (bien fiscal) del Municipio de Tuchín. 
 

Departamento Municipio 
Centro 
Poblado/ 
Resguardo 

Localización específica Latitud / Longitud 

Córdoba Tuchìn  

Predio Las Palomas, destinado a la 
construcción de la Institución 
Educativa Álvaro Ulcué Chocué, 
identificado con código catastral No. 
238150001000000050206000000000 
y matrícula inmobiliaria No. 144-
20502 

Latitud: 9.192457 
Longitud: -75.555748 

 
Localización en el mapa - Georreferenciación del proyecto 
 
A continuación, se muestra la localización georreferenciada del predio: 
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Mapa de localización de la alternativa 

Figura 1.1. 
 
2.9. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 

• Levantamiento topográfico 

• Estudio de suelos 

• Diseño arquitectónico 

• Diseño hidrosanitario 

• Diseño estructural 

• Diseño eléctrico 

• Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO 

• Documentos prediales 

• Cotizaciones 

• Proceso constructivo 

• Especificaciones técnicas 

• Presupuesto 

• Análisis de precios unitarios 

• Desglose de AIU 

• Memorias de cantidades 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
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De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 
“…Son contratos de obra; los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”. 
 
3.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

Esta contratación se hará a través de la modalidad de Licitación Pública (Obra), toda vez que supera el valor de la 
Menor Cuantía de la entidad. 
 
En consideración a las siguientes disposiciones: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. (…) 
 
Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar el “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA”, 
corresponde a: 
 
a) Licitación Pública ___X___ 
 
b) Selección Abreviada: 
 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa____ 
II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de catálogo 

derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____ 
III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos___ 
IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía____ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 
VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 

VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 
 
c) Concurso de méritos: 

 
I. Abierto ___ 
II. Con precalificación____ 

III. Escogencia de intermediarios de seguros____  
 
d) Contratación Directa: 

I. Urgencia manifiesta. ____ 
II. Contratación de empréstitos____ 

III. Contratos interadministrativos ____ 
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IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 
VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 

VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 
VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 
 
e) Mínima cuantía ______ 

 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con los estudios y diseños fase III elaborados para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA”, así como con las visitas 
técnicas realizadas, diagnósticos de campo, levantamientos topográficos, estudio de suelos, diseños 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, análisis de cantidades de obra y evaluación de las 
condiciones actuales del área de intervención, se estructuró el presupuesto oficial del proyecto. Estos soportes 
técnicos permitieron identificar las necesidades de adecuación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
educativa existente, así como definir el alcance real de las obras requeridas para garantizar espacios seguros, 
funcionales, accesibles y acordes con la destinación institucional educativa del inmueble. 
 
El valor estimado del contrato se fundamenta en el análisis detallado de las actividades necesarias para la ejecución 
de las obras previstas en la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué, dentro de las cuales se incluyen, entre otras, 
actividades preliminares, movimiento de tierras, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, cubiertas, 
pisos, carpintería metálica, divisiones, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y demás componentes 
requeridos para el adecuado funcionamiento de la infraestructura proyectada. Lo anterior, con el propósito de 
construir la totalidad de las nuevas instalaciones físicas del plantel educativo en la comunidad de Las Palomas, en 
armonía con los diseños estructurales y arquitectónicos aprobados y con las necesidades identificadas en el 
diagnóstico técnico del establecimiento 
 
Para la determinación del presupuesto, se elaboraron Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada una de las 
actividades, los cuales incluyen costos directos e indirectos, tales como mano de obra, materiales, equipos, 
transporte, herramientas, administración, imprevistos y utilidad (AIU), conforme a las condiciones del mercado 
regional y a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Así mismo, se tuvieron en cuenta estudios de mercado y cotizaciones de materiales e insumos en la región, así 
como referencias de precios de proyectos similares ejecutados en el Departamento de Córdoba y zonas aledañas, 
garantizando que los valores adoptados reflejen condiciones reales y actuales del sector de la construcción. 
 
El presupuesto oficial del proceso se realizó teniendo en cuenta los componentes, ítems, actividades y cantidades 
requeridas para la ejecución de las obras. 
 
Nota: Para el presente proceso contractual se elaboró y aplica el análisis del sector, el cual se adjunta como anexo, 
junto con el estudio de cotizaciones, la determinación del valor estimado del contrato, el presupuesto detallado y los 
análisis de precios unitarios (APU). 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial fue determinado con base en las cotizaciones del mercado, el salario mínimo 
legal vigente, la tabla de honorarios adoptada por la entidad y el comportamiento histórico de procesos contractuales 
de similar naturaleza y alcance. 
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4.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.  
 
El valor estimado para la celebración del presente contrato es la suma de VEINTE OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($28.523.080.228 M/CTE.), 
incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar 
y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago 
de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elaboró 
un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias 
en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso 
de selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 
En atención al valor del presente proceso de contratación este no es susceptible de ser limitado a MiPymes. 
 
4.3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
El valor se ha establecido teniendo en cuenta el presupuesto oficial el cual hace parte integral de este documento. 
 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO de los insumos incluye los impuestos estipulados por la entidad 
contratante. 
    
El valor se ha establecido teniendo en cuenta el presupuesto oficial en formato Excel el cual hace parte integral de 
este documento. 
 
Así las cosas, el presupuesto oficial corresponde al siguiente: 
 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 
 

1.  ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1 1,01 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO. 

M2 13.589,67 $ 4.642,00  $ 63.083.248,00    

2 1,02 
ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE 
TERRENO. 

M2 13.589,67 $ 7.452,00  $ 101.270.221,00    

Subtotal         $ 164.353.469,00   

2. MOVIMIENTO DE TIERRA     

3 2,01 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL. 

M3 23.098,33 $ 126.402,00  $ 2.919.675.109,00    

4 2,02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA RELLENO. 
INCLUYE TRANSPORTE. 

M3 1.962,71 $ 225.915,00  $ 443.405.630,00    

5 2,03 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 
ESCOMBRO AL SITIO AUTORIZADO. 

M3 4.128,27 $ 44.872,00  $ 185.243.731,00    

Subtotal         $ 3.548.324.470,00   

3. CIMENTACIÓN             

6 3,01 
SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS 
DE 10,5 MPA (1500 PSI). 

M3 50,10 $ 970.976,00  $ 48.645.898,00    

7 3,02 
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 
(3000 PSI). 

M3 280,94 $ 1.454.390,00  $ 408.596.327,00    

8 3,03 
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 
DE 21 MPA (3000 PSI). 

M3 305,70 $ 1.454.780,00  $ 444.726.246,00    
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9 3,04 
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI 
PARA CIMENTACIÓN. 

KG 45.243,43 $ 11.270,00  $ 509.893.456,00    

Subtotal        $ 1.411.861.927,00   

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

10 4,01 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA 
(3000 PSI). 

M3 424,78 $ 1.661.558,00  $ 705.796.607,00    

11 4,02 
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI). 

M3 745,94 $ 1.706.803,00  $ 1.273.172.630,00    

12 4,03 
LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN 
CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). 
E=0,15M. 

M2 3.230,12 $ 597.248,00  $ 1.929.182.710,00    

13 4,04 
LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN 
CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). 
E=0,12M. 

M2 2.028,23 $ 564.892,00  $ 1.145.730.901,00    

14 4,05 
LOSA MACIZA DE RAMPA EN 
CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). 
E=0,15M.  

M2 72,76 $ 825.126,00  $ 60.036.168,00    

15 4,06 
ESCALERAS EN CONCRETO DE 21 MPA 
(3000 PSI). 

M3 33,82 $ 1.748.403,00  $ 59.130.989,00    

16 4,07 
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI 
PARA ESTRUCTURA. 

KG 295.361,53 $ 11.051,00  $ 3.264.040.268,00    

17 4,08 
CONCRETO CLASE D PARA 
ESCALINATAS Y RAMPAS SEGÚN 
DISEÑO 

M3 438,14 $ 1.484.796,00  $ 650.548.519,00    

18 4,09 

CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA 
PISO INSTITUCIONAL 
ANTIDESLIZANTE, SEGÚN DISEÑO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 7.273,17 $ 277.313,00  $ 2.016.944.592,00    

19 4,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BORDILLO SARDINEL 0,80*0,35*0,15 

ML 339,49 $ 216.165,00  $ 73.385.856,00    

20 4,11 

CONCRETO CLASE D (21MPA) PARA 
PLAQUETA DE CONCRETO SOBRE 
MURO SEGÚN DISEÑO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

M2 182,87 $ 71.005,00  $ 12.984.684,00    

21 4,12 
ALFAJÍAS EN CONCRETO 0,15 M 
INCLUYE GOTERO 

ML 93,80 $ 112.262,00  $ 10.530.176,00    

22 4,13 
CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA 
APOYO  EN CONCRETO A LA VISTA  

M2 164,11 $ 194.437,00  $ 31.909.056,00    

23 4,14 
CONCRETO CLASE D(21MPA) PARA 
BORDILLO 30X15 

ML 304,97 $ 283.275,00  $ 86.390.377,00    

24 4,15 

CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA 
PISO EN CONCRETO ESTAMPADO, 
SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

M2 2.546,66 $ 484.833,00  $ 1.234.704.808,00    

25 4,16 
CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA 
VIGA DINTEL EN CONCRETO A LA VISTA  
SOBRE MUROS. 

ML 409,28 $ 280.675,00  $ 114.874.664,00    

Subtotal         $ 12.669.363.005,00   

5. MAMPOSTERIA Y PAÑETE Y PINTURA     

26 5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MURO EN BLOQUE 0,12M*0,20M*0,40M. 

M2 5.434,39 $ 195.442,00  $ 1.062.108.050,00    

27 5,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SELLADOR HIDROFUGANTE PARA 
EXTERIOR E INTERIOR DOS MANOS, 
INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIES Y 
SHAMPO. 

M2 5.434,39 $ 37.682,00  $ 204.778.684,00    

28 5,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN 
BLOQUE ARENA CEMENTO 
0,12M*0,20M*0,40M REF. INDICADA.  

ML 1.041,66 $ 88.963,00  $ 92.669.199,00    
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29 5,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA 
TRAPERO PREFABRICADA, INCLUYE 
ACCESORIOS 

UND 5,00 $ 610.320,00  $ 3.051.600,00    

30 5,05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE 
CONCRETO 80CMX90CMX10CM 

M2 13,02 $ 183.745,00  $ 2.392.360,00    

31 5,06 

MESÓN DE COCINA A: 0.80M X E:0.10 M 
EN CONCRETO REFORZADO F´C 21 
MPA. FORRO EN GRANITO PULIDO: 
CEMENTO BLANCO + POLVILLO COLOR 
+ GRANO NEGRO. INCLUYE VARILLAS 
DE DILATACIÓN EN ALUMINIO SEGÚN 
PLANOS. 

ML 16,57 $ 571.438,00  $ 9.468.728,00    

32 5,07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVADERO PREFABRICADO EN 
GRANITO PULIDO. INCLUYE 
ACCESORIOS.   

UND 1,00 $ 662.450,00  $ 662.450,00    

33 5,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CALADO, SEGÚN DISEÑO E: 0.10M 

M2 343,06 $ 475.700,00  $ 163.193.642,00    

34 5,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CELOSIAS FIJA, SEGÚN DISEÑO E: 
0.07M 

M2 500,48 $ 811.861,00  $ 406.320.193,00    

35 5,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CELOSIAS PIVOTANTE CORREDIZA, 
SEGÚN DISEÑO E: 0.07M 

M2 541,99 $ 1.006.861,00  $ 545.708.593,00    

36 5,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PAÑETE INTERIOR PARA MUROS 1:4 

M2 1.557,16 $ 56.710,00  $ 88.306.544,00    

37 5,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 

M2 207,67 $ 77.779,00  $ 16.152.365,00    

38 5,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES 
EXTERIORES, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M2 207,67 $ 60.093,00  $ 12.479.513,00    

39 5,14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES 
INTERIORES, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

M2 1.557,16 $ 54.357,00  $ 84.642.546,00    

40 5,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO ACABADO PVC 

M2 233,46 $ 105.220,00  $ 24.564.661,00    

Subtotal         $ 2.716.499.128,00   

6. ESTRUCTURA METALICA  -  CUBIERTA     

41 6,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO 
TERMOACÚSTICA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

M2 2.097,94 $ 197.347,00  $ 414.022.165,00    

42 6,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA 
UPVC TIPO TERMOACÚSTICA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

ML 1.538,02 $ 140.911,00  $ 216.723.936,00    

43 6,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA 
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM 
A37. SOLDADURA E70XX. INC 
CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 
MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUÍDICO 
3 MILS. 

KG 27.319,47 $ 45.624,00  $ 1.246.423.499,00    

Subtotal         $ 1.877.169.600,00   

7. PISOS Y 
ENCHAPES  
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44 7,01 
PLANTILLA EN CONCRETO CLASE E 
(17,5 MPA), RENIVELACION DE LOSAS 
PARA ENCHAPES, ESP= 0,05M.  

M2 778,58 $ 198.607,00  $ 154.631.438,00    

45 7,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 

M2 294,35 $ 175.395,00  $ 51.627.518,00    

46 7,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE 
PARA PARED DE BAÑOS Y COCINA. 

M2 778,58 $ 151.800,00  $ 118.188.444,00    

Subtotal         $ 324.447.400,00   

8. CARPINTERIA METALICA     

47 8,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LAMINA 
CALIBRE 18 DE 1,30M X 3,0M PINTADA Y 
TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO 
SEGÚN DISEÑO 

UND 29,00 $ 2.475.754,00  $ 71.796.866,00    

48 8,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LAMINA 
CALIBRE 18 DE 1,00M X 3,0M PINTADA Y 
TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO 
SEGÚN DISEÑO 

UND 3,00 $ 2.093.448,00  $ 6.280.344,00    

49 8,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA, 
METÁLICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 
2,00M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA 
CON MIRILLA EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD. INCLUYE MARCOS EGUN 
DISEÑO 

UND 12,00 $ 3.676.954,00  $ 44.123.448,00    

50 8,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LAMINA 
CALIBRE 18 DE 1,00M X 2,60M PINTADA 
Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO 
SEGÚN DISEÑO 

UND 7,00 $ 1.732.154,00  $ 12.125.078,00    

51 8,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LAMINA 
CALIBRE 18 DE 0,9M X 2,6M PINTADA Y 
TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO 
SEGÚN DISEÑO 

UND 13,00 $ 1.859.654,00  $ 24.175.502,00    

52 8,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LAMINA 
CALIBRE 18 DE 0,8M X 2,6M PINTADA Y 
TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCO 
SEGÚN DISEÑO 

UND 8,00 $ 1.710.934,00  $ 13.687.472,00    

53 8,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BARANDA EN TUBERÍA METÁLICA 
CUADRADA SEGÚN DISEÑO O SIMILAR. 

ML 683,09 $ 906.650,00  $ 619.323.549,00    

54 8,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PERSIANA METÁLICA SEGÚN DISEÑO. 

M2 111,74 $ 1.111.061,00  $ 124.149.956,00    

55 8,09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS 
TRASLÚCIDOS - FLATSKY SEGÚN 
DISEÑO. 

M2 105,42 $ 312.593,00  $ 32.953.554,00    

56 8,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VENTANA  5MM VIDRIO INCOLORO 

M2 17,83 $ 691.380,00  $ 12.327.305,00    

57 8,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CORTINA ENROLLABLE EN ACERO 
GALVANIZADO. 

M2 37,56 $ 523.397,00  $ 19.658.791,00    

58 8,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES DE BAÑO ACERO 

M2 155,77 $ 1.238.397,00  $ 192.905.101,00    
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Subtotal         $ 1.173.506.966,00   

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE      

59 9,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
HIDRÁULICA PVC 1 1/2"  RDE 21 

ML 324,61 $ 49.758,00  $ 16.151.944,00    

60 9,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
HIDRÁULICA PVC 1 " 200 PSI 

ML 105,11 $ 37.848,00  $ 3.978.203,00    

61 9,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PULG 

UND 152,00 $ 70.020,00  $ 10.643.040,00    

62 9,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO HIDRÁULICO DE 1" PULG 

UND 55,00 $ 78.940,00  $ 4.341.700,00    

63 9,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3X1 ½”. 
(INCLUYE TUBERÍA PF+UAD, 
REGISTROS DE CORTE, COLLAR DE 
DERIVACIÓN, CAJA PARA MEDIDOR Y  
ACCESORIOS) LONG. PROM. HASTA 6.5 
M 

UND 1,00 $ 797.040,00  $ 797.040,00  

TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA      

64 9,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
SANITARIA PVC 2" 

ML 125,57 $ 39.495,00  $ 4.959.387,00    

65 9,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
SANITARIA PVC 4" 

ML 311,59 $ 50.415,00  $ 15.708.810,00    

66 9,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO SANITARIO DE 4"  

UND 55,00 $ 52.314,00  $ 2.877.270,00    

67 9,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO SANITARIO DE 2"  

UND 111,00 $ 45.340,00  $ 5.032.740,00    

68 9,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 
DE PISO EN PVC 2" (LMAX=1M, INCLUYE 
ACCESORIOS Y DE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN) 

UND 10,00 $ 76.266,00  $ 762.660,00    

69 9,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 
HMAX=0.60M EN CONCRETO 3000 PSI 

UND 16,00 $ 377.212,00  $ 6.035.392,00    

70 9,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE TRAMPA DE GRASA 0,70X1,10MTS 
(MEDIDAS INTERNAS) 

UND 1,00 $ 830.168,00  $ 830.168,00    

71 9,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO. INCLUYE TUBERÍA 6 
PULG PVC, CAJA DE INSPECCIÓN, 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

UND 1,00 $ 1.259.223,00  $ 1.259.223,00    

EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y MEDIDOR DE AGUA     

72 9,14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON 
EQUIPO DE BOMBEO CON CAUDAL DE 
3.62L/S, HDT:47.8 M, 3HP  Y TANQUE DE 
400 L 

UND 1,00 $ 9.763.588,00  $ 9.763.588,00    

73 9,15 
BOMBA CENTRÍFUGA Q:2.5.L/S; 
HDT:40.51M; POT: 3HP 

UND 2,00 $ 4.819.018,00  $ 9.638.036,00    

APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS     

74 9,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS CON GRIFERÍA 
SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS. 

UND 2,00 $ 377.497,00  $ 754.994,00    

75 9,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR COLOR 
BLANCO TIPO INSTITUCIONAL 

UND 6,00 $ 690.800,00  $ 4.144.800,00    

76 9,18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA 
LAVAMANOS Y ACCESORIOS. 

UND 88,00 $ 561.081,00  $ 49.375.128,00    

77 9,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO BLANCO ANTIVANDÁLICO 
TIPO INSTITUCIONAL 

UND 50,00 $ 963.800,00  $ 48.190.000,00    
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78 9,20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

UND 5,00 $ 918.300,00  $ 4.591.500,00    

79 9,21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINALES INSTITUCIONALES 

UND 14,00 $ 608.900,00  $ 8.524.600,00    

80 9,22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 
ANTIVANDÁLICA 

UND 3,00 $ 1.265.349,00  $ 3.796.047,00    

81 9,23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS 
DE SEGURIDAD 

UND 5,00 $ 468.560,00  $ 2.342.800,00    

82 9,24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN 
LAVAMANOS CORRIDO 

ML 49,48 $ 514.525,00  $ 25.458.697,00    

RED DE AGUAS 
LLUVIAS 

            

83 9,25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REJILLAS CÚPULA TRAGANTE 5*3 

UND 19,00 $ 114.351,00  $ 2.172.669,00    

84 9,26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ABRAZADERAS Y SOPORTES 4"  

UND 78,00 $ 34.340,00  $ 2.678.520,00    

85 9,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
SANITARIA PVC 4" 

ML 482,73 $ 50.415,00  $ 24.336.833,00    

86 9,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 
HMAX=0.60M EN CONCRETO 3000 PSI 

UND 9,00 $ 377.212,00  $ 3.394.908,00    

TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO     

87 9,29 

EXCAVACIÓN MAQUINA DE MATERIAL 
COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, 
TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) 

M3 53,02 $ 126.402,00  $ 6.701.834,00    

88 9,30 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL M3 68,92 $ 100.182,00  $ 6.904.543,00    

89 9,31 
SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS 
DE 10,5 MPA (1500 PSI). 

M3 1,03 $ 970.976,00  $ 1.000.105,00    

90 9,32 

CONCRETO PARA TANQUES 
IMPERMEABILIZADO 4000PSI (INCLUYE 
CONCRETO, FORMALETA, ADITIVOS, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

M3 25,90 $ 660.951,00  $ 17.118.631,00    

91 9,33 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
(INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE 
NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, 
INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

KG 2.190,90 $ 11.270,00  $ 24.691.443,00    

92 9,34 

TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR CON 
MARCO, CONTRAMARCO Y AGARRES 
90X90CM SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

UND 1,00 $ 627.957,00  $ 627.957,00    

93 9,35 

ESCALERA EXTRAÍBLE PARA TANQUE  
(INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND 1,00 $ 1.157.645,00  $ 1.157.645,00    

94 9,36 

NIPLE PASAMUROS  EN HIERRO 
DÚCTIL DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

UND 2,00 $ 3.109.778,00  $ 6.219.556,00    
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Subtotal         $ 336.962.411,00   

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

SALIDAS 
ELÉCTRICAS 

            

95 10,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC SCH 40 3/4", 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 
LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 21,00 $ 297.364,00  $ 6.244.644,00    

96 10,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE 
COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 
600V 

UND 1.002,00 $ 362.483,00  $ 363.207.966,00    

97 10,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 16A 
250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", 
TUBERÍA EMT 1/2, INTERRUPTOR, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH 
THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 5,00 $ 340.732,00  $ 1.703.660,00    

98 10,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 16A 
250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", 
INTERRUPTOR, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 
600V 

UND 133,00 $ 305.308,00  $ 40.605.964,00    

99 10,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 16A 
250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2", 
INTERRUPTOR, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 
600V 

UND 49,00 $ 298.886,00  $ 14.645.414,00    

100 10,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE 
15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 
LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 198,00 $ 255.846,00  $ 50.657.508,00    

101 10,07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", TOMACORRIENTE 
15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 
LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 250,00 $ 349.630,00  $ 87.407.500,00    

102 10,08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO 
EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", 
TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH 
THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 15,00 $ 259.864,00  $ 3.897.960,00    

103 10,09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO 
EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", 
TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH 
THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 11,00 $ 370.106,00  $ 4.071.166,00    
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104 10,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", 
TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 
600V 

UND 16,00 $ 327.370,00  $ 5.237.920,00    

105 10,11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA VENTILADOR EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 
600V 

UND 455,00 $ 428.377,00  $ 194.911.535,00    

106 10,12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN 
TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 
LSZH THHN/THWN-2 TC 600V 

UND 21,00 $ 377.000,00  $ 7.917.000,00    

107 10,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA SEÑAL AIRE ACONDICIONADO 
EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO Nº  5X14 TC 600V  

UND 21,00 $ 805.898,00  $ 16.923.858,00    

SALIDAS TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS     

108 10,14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMA TV EN TUBERÍA CONDUIT 
PVC 3/4", TOMA TV, ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
COAXIAL RG6. 

UND 8,00 $ 359.433,00  $ 2.875.464,00    

109 10,15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMA DATOS EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC 3/4", TOMA DATOS, FACE 
PLATE,  JACK RJ45 ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP 
CAT 6ª 

UND 17,00 $ 470.347,00  $ 7.995.899,00    

110 10,16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA TOMA DATOS EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", TOMA DATOS, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A 

UND 555,50 $ 605.175,00  $ 336.174.713,00    

111 10,17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA PARA SONIDO EN TUBERÍA 
CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE 
DESOXIGENADO 2X12 

UND 5,00 $ 683.905,00  $ 3.419.525,00    

112 10,18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP 
DE TELECOMUNICACIONES 20X20X15 

UND 5,00 $ 135.228,00  $ 676.140,00    

113 10,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP 
DE TELECOMUNICACIONES 30X30X15 

UND 1,00 $ 175.000,00  $ 175.000,00    

114 10,20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 
DE TELECOMUNICACIONES 4U 450 

UND 1,00 $ 1.278.929,00  $ 1.278.929,00    

115 10,21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 
DE TELECOMUNICACIONES 12U 450 

UND 4,00 $ 1.572.143,00  $ 6.288.572,00    

116 10,22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN 
ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS 
DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO 

ML 72,55 $ 84.311,00  $ 6.116.763,00    
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DE MATERIAL SOBRANTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

117 10,23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN 
ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS 
DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO 
DE MATERIAL SOBRANTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

ML 41,86 $ 78.764,00  $ 3.297.061,00    

118 10,24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE 
FIJACIÓN 

ML 240,90 $ 95.936,00  $ 23.110.982,00    

119 10,25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA CONDUIT EMT 2". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE 
FIJACIÓN 

ML 654,20 $ 122.081,00  $ 79.865.390,00    

120 10,26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE 
CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. 
INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN 

UND 63,00 $ 172.414,00  $ 10.862.082,00    

121 10,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA 
TELECOMUNICACIONES (SB 325) 

UND 3,00 $ 1.933.307,00  $ 5.799.921,00    

CAJAS Y 
TABLEROS 

            

122 10,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE 
CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. 
INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN 

UND 102,00 $ 172.414,00  $ 17.586.228,00    

123 10,29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR 240 
V 12 CIRCUITOS 125 A. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 1,00 $ 175.000,00  $ 175.000,00    

124 10,30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR  240 
V 6 CIRCUITOS 75 A CON PUERTA. 
INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO 

UND 5,00 $ 642.532,00  $ 3.212.660,00    

125 10,31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO TRIFÁSICO 240 V 18 
CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO 

UND 1,00 $ 1.243.326,00  $ 1.243.326,00    

126 10,32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO TRIFÁSICO 240 V 24 
CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO 

UND 3,00 $ 1.452.375,00  $ 4.357.125,00    

127 10,33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO TRIFÁSICO 240 V 30 
CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO 

UND 7,00 $ 1.523.269,00  $ 10.662.883,00    

128 10,34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A 

UND 264,00 $ 52.277,00  $ 13.801.128,00    

129 10,35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A 

UND 20,00 $ 89.997,00  $ 1.799.940,00    

130 10,36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 2X20A 

UND 1,00 $ 261.378,00  $ 261.378,00    

131 10,37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 2X30A 

UND 1,00 $ 261.378,00  $ 261.378,00    

132 10,38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 3X20A 

UND 2,00 $ 312.754,00  $ 625.508,00    
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133 10,39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 3X40A 

UND 1,00 $ 312.754,00  $ 312.754,00    

134 10,40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 3X50A 

UND 4,00 $ 312.754,00  $ 1.251.016,00    

135 10,41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 3X60A 

UND 5,00 $ 312.754,00  $ 1.563.770,00    

136 10,42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR MCB 3X125A 

UND 1,00 $ 675.444,00  $ 675.444,00    

137 10,43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE CONTROL DE 
ALUMBRADO SEGÚN DIAGRAMA 
UNIFILAR 

UND 1,00 $ 9.675.850,00  $ 9.675.850,00    

LUMINARIAS             

138 10,44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTE DE CONCRETO DE 12X510 KGF 
PARA ALUMBRADO DE CANCHA. 
INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES DE 
REFLECTORES 

UND 4,00 $ 6.983.047,00  $ 27.932.188,00    

139 10,45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA HERMÉTICA 2X18 

UND 831,00 $ 213.100,00  $ 177.086.100,00    

140 10,46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED HERMÉTICA 50W DL 

UND 15,00 $ 446.144,00  $ 6.692.160,00    

141 10,47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED TORTUGA 12W 

UND 10,00 $ 102.232,00  $ 1.022.320,00    

142 10,48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 
3.2W 

UND 407,00 $ 145.834,00  $ 59.354.438,00    

143 10,49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR LED 100W SYLFLOOD 

UND 19,00 $ 1.201.360,00  $ 22.825.840,00    

144 10,50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR LED 50W CW IP66 

UND 5,00 $ 183.944,00  $ 919.720,00    

ALIMENTADORES             

145 10,51 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V 
EN CABLE DE COBRE 
1FX#12+1NX#12+12T LHFR-LS CT 90°C 
600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 5.714,52 $ 25.610,00  $ 146.348.857,00    

146 10,52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V 
EN CABLE DE COBRE 
1FX#10+1NX#10+12T LHFR-LS CT 90°C 
600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 1.711,38 $ 30.507,00  $ 52.209.070,00    

147 10,53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V 
EN CABLE DE COBRE 
2FX#10+1NX#10+10T LHFR-LS CT 90°C 
600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 224,16 $ 57.129,00  $ 12.806.037,00    

148 10,54 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V 
EN CABLE DE COBRE 
2FX#8+1NX#8+10T LHFR-LS CT 90°C 
600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y 
ROTULADO. 

ML 201,84 $ 72.361,00  $ 14.605.344,00    

149 10,55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V 
EN CABLE DE COBRE 2FX6+1NX6+10T 
LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 199,98 $ 99.772,00  $ 19.952.405,00    
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150 10,56 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN 
CABLE DE COBRE 3FX#6+1NX#6+10T 
LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 279,96 $ 124.638,00  $ 34.893.654,00    

151 10,57 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN 
CABLE DE COBRE 3FX#4+1NX#4+8T 
LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 304,15 $ 193.462,00  $ 58.841.467,00    

152 10,58 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN 
CABLE DE COBRE 3FX#2+1NX#2+6T 
LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 116,27 $ 268.573,00  $ 31.226.983,00    

153 10,59 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN 
CABLE DE COBRE 3FX1/0+1NX1/0+6T 
LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 520,85 $ 357.215,00  $ 186.055.433,00    

CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES     

154 10,60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN 
ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS 
DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO 
DE MATERIAL SOBRANTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

ML 239,97 $ 84.311,00  $ 20.232.111,00    

155 10,61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 1-1/4" PARA 
ALIMENTADOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, 
BASE EN ARENA, RELLENO CON 
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, 
BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

ML 607,36 $ 81.370,00  $ 49.420.883,00    

156 10,62 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. 
INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN 
ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS 
DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO 
DE MATERIAL SOBRANTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

ML 236,24 $ 78.764,00  $ 18.607.207,00    

157 10,63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE 
FIJACIÓN 

ML 2.650,00 $ 42.175,00  $ 111.763.750,00    

158 10,64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE 
FIJACIÓN 

ML 150,68 $ 95.936,00  $ 14.455.636,00    

159 10,65 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA CONDUIT EMT 2". INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES DE 
FIJACIÓN 

ML 61,39 $ 122.081,00  $ 7.494.553,00    

160 10,66 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 
EN ACERO GALVANIZADO EN 
CALIENTE 40X5.4CM 

ML 574,80 $ 156.805,00  $ 90.131.514,00    
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161 10,67 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 
EN ACERO GALVANIZADO EN 
CALIENTE 50X5.4CM 

ML 362,74 $ 169.200,00  $ 61.375.608,00    

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA     

162 10,68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 
AWG. 

ML 41,86 $ 141.065,00  $ 5.904.981,00    

163 10,69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 
AWG. 

ML 9,30 $ 134.026,00  $ 1.246.442,00    

164 10,70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 
AWG. 

ML 9,30 $ 93.453,00  $ 869.113,00    

165 10,71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M 

UND 4,00 $ 408.104,00  $ 1.632.416,00    

166 10,72 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), 
CARGA FUNDENTE 150G ENTRE 
CABLES 

UND 16,00 $ 164.275,00  $ 2.628.400,00    

167 10,73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
CAMARA DE INSPECCIÓN PUESTA 
TIERRA POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA 

UND 1,00 $ 252.287,00  $ 252.287,00    

SISTEMA PROTECCION CONTRA RAYOS     

168 10,74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 
AWG. 

ML 27,90 $ 134.026,00  $ 3.739.325,00    

169 10,75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M 

UND 11,00 $ 408.104,00  $ 4.489.144,00    

170 10,76 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), 
CARGA FUNDENTE 150G ENTRE 
CABLES 

UND 11,00 $ 164.275,00  $ 1.807.025,00    

171 10,77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC 3/4" PARA BAJANTES. 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. 

ML 111,82 $ 48.245,00  $ 5.394.756,00    

172 10,78 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS 
PARA TRANSICIÓN COBRE - ALUMINIO. 
INCLUYE CONECTORES Y 
ACCESORIOS 

UND 11,00 $ 337.839,00  $ 3.716.229,00    

173 10,79 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTA CAPTADORA 5/8 X 1 MT CON 
BASE-DX ALUMINIO REF: 101-ALU1000-
DX. INCLUYE CONECTORES 

UND 76,00 $ 352.792,00  $ 26.812.192,00    

174 10,80 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANILLO 
SUPERIOR EN ALAMBRÓN DE 
ALUMINIO 8MM. INCLUYE AISLADORES 
DE FIJACIÓN Y CONECTORES 

ML 697,57 $ 58.895,00  $ 41.083.385,00    

175 10,81 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 
S8000 

ML 111,61 $ 44.400,00  $ 4.955.484,00    

176 10,82 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
CAMARA DE INSPECCIÓN PUESTA 
TIERRA POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA 

UND 11,00 $ 252.287,00  $ 2.775.157,00    

SUBESTACIÓN             

177 10,83 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA 
PARA TRANSFORMADOR SECO 
225kVA, USO INTERIOR (IP 20), 17.5KV 

UND 1,00 $ 18.221.754,00  $ 18.221.754,00    

178 10,84 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE 
REMONTE PARA SALIDA DE CABLES 
TIPO SF6 

UND 1,00 $ 14.342.021,00  $ 14.342.021,00    
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179 10,85 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE 
SECCIONADOR SF6 CON 
SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO 
CARGA 17.5KV 630A 20KA 

UND 1,00 $ 39.537.217,00  $ 39.537.217,00    

180 10,86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONTAJE 
DE TABLERO PRINCIPAL 
AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN 
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. 
BARRAJE EN CU 208V/800A 3F5H.  

UND 1,00 $ 48.639.219,00  $ 48.639.219,00    

181 10,87 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO 
AUTOSOPORTADO GD-1. FABRICADO 
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. 
BARRAJE EN CU 208V/200A 3F5H.  

UND 1,00 $ 14.188.063,00  $ 14.188.063,00    

182 10,88 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
13200/214/120V TIPO SECO DE 225 KVA, 
CLASE F. INCLUYE DPS  

UND 1,00 $118.906.788,00  $ 118.906.788,00    

183 10,89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN 
CABLE DE COBRE 2(3XNo.250 FASE + 
1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. 
INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 9,30 $ 1.746.384,00  $ 16.241.371,00    

184 10,90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPAS EN REJILLA PARA CÁRCAMOS 

ML 1,86 $ 978.109,00  $ 1.819.283,00    

RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA     

185 10,91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN 
SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE 
MONOPOLAR XLPE 15 KV 133% No. 
3X1/0 PANTALLA CINTA  

ML 51,16 $ 378.928,00  $ 19.385.956,00    

186 10,92 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA 
PARA DERIVACIÓN DE ALIMENTADOR 
13.2KV  

UND 1,00 $ 14.673.854,00  $ 14.673.854,00    

187 10,93 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN 
TUBERÍA PVC TDP 2X4" 

ML 37,20 $ 179.385,00  $ 6.673.122,00    

188 10,94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN (SB 
300) 

UND 1,00 $ 4.083.477,00  $ 4.083.477,00    

RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA     

189 10,95 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO DE CONEXIÓN EN TENSIÓN 

UND 1,00 $ 12.801.140,00  $ 12.801.140,00    

190 10,96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN 
ALINEACIÓN 13.2kV DISPOSICIÓN 
BANDERA 

UND 7,00 $ 1.923.166,00  $ 13.462.162,00    

191 10,97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN 
ANGULO 13.2kV DISPOSICIÓN 
BANDERA 

UND 1,00 $ 3.070.894,00  $ 3.070.894,00    

192 10,98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN 
FIN DE LINEA 13.2kV DISPOSICIÓN 
BANDERA 

UND 1,00 $ 2.453.605,00  $ 2.453.605,00    

193 10,99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFÁSICA EN 
ANCLAJE 13.2kV DISPOSICIÓN 
BANDERA 

UND 1,00 $ 3.553.120,00  $ 3.553.120,00    
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194 10,100 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE 
PUESTA A TIERRA PARA MEDIA 
TENSIÓN 

UND 10,00 $ 957.663,00  $ 9.576.630,00    

195 10,101 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RETENIDA AÉREA PARA MEDIA 
TENSIÓN 

UND 1,00 $ 1.920.517,00  $ 1.920.517,00    

196 10,102 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTE DE 12 MTS X 1350KGF. INCLUYE 
TRAZADO, REPLANTEO, APERTURA DE 
HUECOS 

UND 1,00 $ 6.591.187,00  $ 6.591.187,00    

197 10,103 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTE DE 12 MTS X 750KGF. INCLUYE 
TRAZADO, REPLANTEO, APERTURA DE 
HUECOS 

UND 2,00 $ 5.139.139,00  $ 10.278.278,00    

198 10,104 
RETIRO DE ARMADOS DE MEDIA 
TENSIÓN EXISTENTES 

UND 7,00 $ 4.322.167,00  $ 30.255.169,00    

199 10,105 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE 
CONDUCTOR ACSR 1/0 

ML 1.189,56 $ 31.513,00  $ 37.486.604,00    

PLANTA ELECTRICA             

200 10,106 

PLANTA ELÉCTRICA INDUSTRIAL CON 
MOTOR DIÉSEL A 1800 RPM Y 
GENERADOR DE 200KW EN STAND BY, 
TRIFÁSICA 220V, 60 HZ. CON CABINA 
ATENUADORA DE RUIDO. INCLUYE 
ACCESORIOS (TUBO DE ESCAPE, 
CARGADOR DE BATERÍAS, ETC) 

UND 1,00 
$ 

223.379.208,00  
$ 223.379.208,00    

201 10,107 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN 
CABLE DE COBRE 2(3XNo.250 FASE + 
1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. 
INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 71,66 $ 1.746.384,00  $ 125.145.877,00    

202 10,108 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE SEÑAL EN CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 3X14 INCLUYE 
MARCACIÓN Y ROTULADO. 

ML 20,27 $ 38.380,00  $ 777.963,00    

EQUIPO DE MEDIDA             

203 10,109 
MEDIDA INDIRECTA TRES ELEMENTOS 
NIVEL II 13,2KV 

UND 1,00 $ 42.216.878,00  $ 42.216.878,00    

Subtotal         $ 3.526.074.895,00   

11.0 CERRAMIENTO             

204 11,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO 
CERRAMIENTO EN BLOQUE VIBRADO 
40*20*10 

M2 1.035,20 $ 89.825,00  $ 92.986.840,00    

205 11,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN 
BLOQUE ARENA CEMENTO 
0,10M*0,20M*0,40M REF. INDICADA.  

ML 345,07 $ 85.329,00  $ 29.444.478,00    

206 11,03 
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 
DE 21 MPA (3000 PSI). 

M3 31,05 $ 1.454.780,00  $ 45.170.919,00    

207 11,04 
COLUMNETAS DE 0.20 X 0.2 EN 
CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) 

ML 346,00 $ 201.766,00  $ 69.811.036,00    

208 11,05 
ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M3 22,14 $ 1.518.959,00  $ 33.629.752,00    

209 11,06 
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 21 
MPA (3000 PSI) 

ML 345,07 $ 200.064,00  $ 69.036.084,00    

210 11,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 

M2 2.070,40 $ 77.779,00  $ 161.033.642,00    

Subtotal         $ 501.112.751,00   

SUBTOTAL OBRAS   $ 28.249.676.022,00    
         

  IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA - PGIO  $ 234.253.706,00    

  COSTOS DE LEGALIZACIÓN ANTE AFINIA  $ 5.350.000,00    

  CERTIFICACIÓN RETIE  $ 13.250.000,00    
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  CERTIFICACIÓN RETILAP  $ 16.700.500,00    

  PRUEBAS VLF  $ 3.850.000,00    

  VALOR TOTAL  $ 28.523.080.228,00    

 
NOTA: Los precios unitarios incluyen el valor del AUI, el cual está desglosado de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN  A=  24,00% 

IMPREVISTO  I=  1,00% 

UTILIDAD  U=  5,00% 

TOTAL, A.I.U  A.I.U.=  30,00% 

 
Nota: Ver presupuesto detallado en formato Excel adjunto al presente documento. 
 
COSTOS Y/O GASTOS INDIRECTOS: Para la estimación de los costos y/o gastos indirectos se tienen en cuenta 
la incidencia de: 
 
ADMINISTRACIÓN: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto, costos y/o gastos de oficina, costos y/o gastos directos de administración: Equipos, vehículos, transportes 
(aéreo/terrestre), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso hasta el lugar de las 
obras, así como la señalización, viáticos, campamento, baños móviles, obras provisionales, celaduría, pruebas 
psicotécnicas en caso de requerirse, radios de comunicación, servicio médico colectivo en caso de requerirse, 
fotografías y videos aéreos con dron, cerramiento de obras, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, comunicaciones, cargos de conexión de 
servicios públicos, implementación de plan de gestión de calidad, implementación del plan de trabajo SISO, 
implementación del plan de gestión social, señalización (incluyendo cinturones de seguridad, cintas de seguridad, 
vallas de seguridad), trámite y obtención de permisos ambientales, dotación, pruebas y ensayos de laboratorio, 
copias, costos y/o gastos de pólizas e impuestos, tasas y tributos aplicables, y los demás costos y/o gastos que se 
establezcan en los anexos (ambiental, social, predial y de sostenibilidad), entre otros. 
 
IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia del Departamento de Córdoba, adquirida a través de la 
ejecución de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo, se tiene en 
cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente, 
con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la 
ejecución del proyecto (excavación – cimentación estructuras – concretos – entre otros). 
 
UTILIDAD: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones 
económicas y su experticia. 
 
IMPUESTOS: El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos y/o gastos correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución 
y liquidación del contrato y demás a que haya lugar del orden nacional y/o territorial. Adicionalmente tendrá en 
cuenta, los costos y/o gastos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y todos 
los demás impuestos que se generen por la celebración del contrato. Es responsabilidad exclusiva del 
PROPONENTE realizar las averiguaciones, cálculos y estimaciones que considere necesarios para elaborar su 
propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras 
qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario. 
 
PERSONAL EL CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo solicitado, y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias para la ejecución del contrato, y hasta 
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la entrega del proyecto dentro del plazo establecido, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas profesionales 
y la experiencia general y específica exigida en el presente documento. 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES El contratista dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, deberá presentar al Interventor y/o Supervisor, según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes correspondientes del personal necesario que 
acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo 
anterior, deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor, según corresponda e informado al departamento. 
Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en 
el contrato por este concepto. Los perfiles se encuentran detallados en documento anexo al presente estudio. 
 
CANTIDADES DE OBRA Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formato de oferta 
económica, estas son aproximadas; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de 
la obra o como producto de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración 
de estudios y diseños; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten bajo las condiciones contractuales establecidas en el presente 
documento, dentro de las restricciones presupuestales previa aprobación de la INTERVENTORÍA. Si durante la 
ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formato de oferta 
económica, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formato, de 
acuerdo con el respectivo documento de modificación o acta de mayores y menores cantidades que corresponda, 
de conformidad con el manual de Interventoría del DEPARTAMENTO. Para los fines de pago regirán las cantidades 
de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la interventoría; en todo caso el valor de las obras ejecutadas no 
podrá superar el valor determinado en el contrato. 
 
ÍTEMS NO PREVISTOS. Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones 
originales del contrato y por esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario 
para ejecutar esta obra o protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte 
de la Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato. En el caso que no se encuentre 
precio de referencia aplicable, se debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones (acorde con los precios 
actuales del mercado a la fecha de la presentación), y el análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems 
junto con los esquemas y memorias de cálculo que haya lugar, dichos documentos deberán ser entregados por el 
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORÍA y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO. 
 
La inclusión de ítems no previstos se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá estar 
soportado con los siguientes documentos: 
 
• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems no previstos dentro del 
proyecto junto con los respectivos soportes. 
 
• Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que soportan 
la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del departamento. 
 
• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (formato definido por las partes) firmado por 
Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor. El DEPARTAMENTO se reserva el derecho 
de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente y solicitar documentos adicionales, con el fin de ser 
recibidos a satisfacción por la Entidad. 
 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA: En caso de que el contratista y la interventoría identifiquen la necesidad de 
ejecución de mayores cantidades de obra necesarias para cumplir el objeto contractual, el contratista de obra remitirá 
el acta de mayores cantidades (se debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, 
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sin superar el valor del presupuesto oficial) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y 
la aprobación por parte de la Interventoría. Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o 
modificación del contrato; sin embargo, se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de 
cálculo de cantidades y esquemas a que haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, 
suscrita y aprobada por el contratista de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión 
designado por la Entidad. 
 
Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prórroga y/o modificatorias al contrato), se debe presentar 
con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda suscribir el documento 
(aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente justificación de la misma. Se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el Manual de contratación de la entidad. Si las mayores cantidades de obra implican 
la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y tramitar la respectiva modificación al contrato, en los 
términos descritos en el párrafo anterior y contar con las respectivas apropiaciones presupuestales. 
 
4.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto está amparado con el siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal:   
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018, no se exigirá en esta etapa 
disponibilidad presupuestal, la misma será expedida previa a la apertura del presente proceso de selección. 
 
Al respecto el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018 artículo 6 dispone: 
 
“(…) Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  
(...) 3 Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 
proyecto de Pliego de Condiciones (…)”. 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

 2026 $14.261.540.114 

 
La Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza N° 0024 de fecha 17 de diciembre de 2025, facultó 
al Gobernador del Departamento de Córdoba “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y 
EXCEPCIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027, QUE SERÁN EJECUTADOS EN VIGENCIAS SUBSIGUIENTES” 
 

Vigencias futuras 

Año Valor 

2027 $14.261.540.114 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
4.5. FORMA DE PAGO: 

 
La Entidad hará pagos parciales todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
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La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la 
entidad. 
 
ACTAS PARCIALES 
 

No % del valor total Descripción del pago Requisitos 

1 95% 
Actas Mensuales o de 
recibo parcial de obra 

(hasta el 95%) 

Con pagos mensuales o Según actas de corte de 
avances de obras parciales. Estos valores 
dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de 
la obra, los ítems de obra desarrollados, el 
presupuesto disponible. Todos los pagos están 
sujetos a previa revisión, aprobación y autorización 
de la Interventoría. 

2 5% 
Con acta de liquidación 

del contrato (5%) 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos por 
la normatividad vigente, Suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. Para este pago se 
deberá tener en cuenta la aprobación del informe 
final acorde con la lista de chequeo del 
Departamento de Córdoba. 

 
NOTA 1 - El DEPARTAMENTO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de 
acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor 
del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del DEPARTAMENTO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe 
mensual por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por la 
Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas 
de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para el periodo.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.  
 
NOTA 2 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por El DEPARTAMENTO, para lo cual, el contratista deberá radicar 
oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. La reprogramación del Programa Anual 
de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista presentar la programación de pagos 
mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la 
programación de obra. La omisión de esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos 
al contratista. 
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NOTA 3 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que se requiera 
para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho consorcio o 
unión temporal.  
 
NOTA 4 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión Temporal 
deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente proceso, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe 
remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural.  
 
NOTA 5 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en 
desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus terceros 
y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar El DEPARTAMENTO por concepto de servicios prestados a favor del 
contratista.  
 
NOTA 6 - El plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o 
servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del 
interventor, y en caso de ser necesario aval de supervisión, con el cumplimiento de todos los demás requisitos que 
correspondan a cargo del contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar 
el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de la recepción del bien o servicio Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante 
El DEPARTAMENTO, dentro de los DIEZ (10) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los 
siguientes documentos, los cuales deberán encontrarse aprobados por la interventoría: 
 

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados)  
2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado. 
3. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de corte con 

cantidades consolidadas.  
4. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el periodo se 

realizó.  
5. Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: Registro fotográfico de los elementos o materiales 

instalados. Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. Fórmulas detalladas donde se 
conozca las cantidades de los elementos. Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos 
relacionados. Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría.  

6. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. 

7. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el 
Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural), acompañada de las copia de la planilla de pago de los 
aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato.  

8. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del 
pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 
de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente.  

9. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, SST, 
PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor.  
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10. Todos los demás documentos requeridos por El DEPARTAMENTO en el momento de presentación de las 
cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios, o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros 
se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 
por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
Las actas de obra deberán radicarse en El DEPARTAMENTO con el tiempo pertinente dentro de PAC programado 
con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán responsabilidad 
de la supervisión el desembolso a el trámite de la misma. Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería 
en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA 
señale, previos los descuentos de ley. 
 
En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato 
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma 
del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito 
para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas 
a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
NOTA - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos un informe, cuyo 
contenido será como mínimo, el siguiente: 
 

o Aspectos contractuales  
o Breve descripción de los trabajos 
o Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra).  
o Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones 

(si aplica)  
o Descripción de los procedimientos utilizados.  
o Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos.  

o Documento de plan de sostenibilidad de la obra. 
 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 58 de 112 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 

Gestión de la red. 

NOTA – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría y supervisión el acta de 
liquidación final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por El DEPARTAMENTO, en los términos 
que indica la ley. Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades 
finales de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. La 
INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas por parte del CONTRATISTA, para la 
terminación del Contrato.  
 

o Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista  

o Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
o Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

 
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  Acompañado de copia de la planilla de pago de los 
aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. 
 
4.6. POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
En virtud del artículo 5 del decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2 de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el 
presupuesto del proyecto el cual es mayor a $125.000 dólares, la presente convocatoria no se limitará a MiPymes: 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO UMBRAL MIPYMES COLOMBIA* 

$ 28.523.080.228,00 $511.708.497 

 
*Liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con 
base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
5.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

 
5.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 

o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente 
plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en 
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM 
F. [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean necesarios y/o obligatorios en la 

verificación de la capacidad jurídica de los proponentes, amparados en criterios normativos de tipo 
constitucional, legal o reglamentario] 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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5.3.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la 
presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 
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el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad 
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y 
iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como 
de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en 
el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 
la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.                        
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación” del Pliego de Condiciones.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que 
no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información 
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 
de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el 
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente 
Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde 
una cuenta diferente. 
 
5.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
5.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
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juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
5.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de 
salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
5.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
5.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 
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5.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  
 
5.5. EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno 
de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones, cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector 
es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, 
la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de 
condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP. 
 
5.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 

EXPERIENCIA  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 
Área para construir/intervenir: 10.942,5 m². 
Presupuesto Oficial: $ 28.523.080.228,00 (16.290,48 SMMLV). Para esta conversión se toma como referencia el 
salario mínimo legal mensual vigente para 2026, fijado en $1.750.905. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a 
realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.1. PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
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RECONSTRUCCIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
contemplar un área construida igual y/o 
superior al 50% del total de metros cuadrados 
del proceso de selección, el cual corresponde 
a 10.942,5 m². 
 
Area por acreditar: 5.471,25 m². 

 
5.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.1. PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
contemplar un área construida igual y/o 
superior al 50% del total de metros cuadrados 
del proceso de selección, el cual corresponde 
a 10.942,5 m². 
 
Area por acreditar: 5.471,25 m². 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para 
la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 

los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así 
como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su 
ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 
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fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución 

con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de 
la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 
M. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la 
idoneidad respecto de dichas obras, bienes o servicios, la Entidad verificará si estos están incorporados 
en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación de experiencia 
definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros 
del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025. 

 
N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

− Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

− Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

− Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo 
determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 
mantenimiento de vías de circulación internas.  

− Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
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Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan 
a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o 
servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para 
esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el 
presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, 
deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido 
para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del 
literal A del presente numeral. 
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
 

O. La Entidad tampoco puede exigir requisitos de experiencia general o específica, adicionales a los 
establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con el cumplimiento 
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. 

 
Nota: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos mínimos 
frente a las “obras ajenas a la infraestructura social”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios 
previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y 
económicos suficientes que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de 
cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  
  
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura Social”, no se encuentra 
incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida 
responde a las condiciones de mercado, específicamente a las características del proceso de selección a contratar, 
las cuales deberían estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 
Documentos Tipo. 
 
5.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor. 
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Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso 
de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, 
el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.8 del Pliego de Condiciones. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de 
los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a 
tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante 
no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la 
Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar 
el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de 
dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
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dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron 
el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención 
al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de 
selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en 
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13 del Pliego de condiciones. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de 
fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13 del Pliego de Condiciones, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado 
por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno 
de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a 
que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para 
demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida.  
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5.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno 
de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
5.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o 
algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante 
 
B. Objeto del contrato 
 
C. Principales actividades ejecutadas 
 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, 

a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones de forma expresa así se 
determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 

y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones de forma expresa así se determine.     

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
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I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
5.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 
contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se 
tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito 

y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
5.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno 
de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional.  

 
5.5.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:  
  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
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II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato 
principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato 
o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 
Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 
realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, 
mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como 
un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará 
la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.   
 
5.5.9. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
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estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de 
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
5.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente 
acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Ver matriz anexa. 
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5.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

 
CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Como el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado igual a 18 meses, la determinación del capital 
de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren para apalancar las 
necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, 
conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.8. PATRIMONIO 
 
De conformidad con lo establecido en los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente para procesos de obra 
pública, el indicador de patrimonio únicamente será exigible cuando el presupuesto oficial del proceso sea igual o 
superior a cuatro mil (4.000) SMMLV y el plazo de ejecución sea igual o superior a veinticuatro (24) meses. 
 
Para el presente proceso de contratación, si bien el valor estimado supera los 4.000 SMMLV, el plazo de ejecución 
previsto es de dieciocho (18) meses, razón por la cual no se cumple de manera concurrente la totalidad de las 
condiciones exigidas para la aplicación de este indicador. 
 
En consecuencia, no se exigirá a los proponentes la acreditación del indicador de patrimonio (P = AT – PT ≥ Pd) 
dentro de los requisitos habilitantes financieros del presente proceso. 
 
5.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales.  
 
El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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5.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
5.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
5.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de 
cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A corresponden a 31 de diciembre de 2025, según 
corresponda. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del 
Pliego de Condiciones. 
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5.11. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 
(CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por 
parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la 
oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
5.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
5.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ 
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 
i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre 
del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 
el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de 
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente 
en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 
proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa 
así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente 
no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 
mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 
– Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre 
el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 
el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista 
de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo 
del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente 
si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 
5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 
5.12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

MiPymes 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.12.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago es por precios unitarios.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
  
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que 
la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis 
de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer 
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
La entidad estatal a continuación discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de 
contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta: 
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Impuesto Contribución especial 5,00% 

Estampilla Pro-Universidad 2,00% 

Estampilla Pro-Ancianato 3,00% 

Tasa Pro-Deporte 2,50% 

Estampilla Pro-Desarrollo 2,00% 

Estampilla Pro-Cultura 0,50% 

Timbre nacional 0,00% 

Rete fuente 2,0% 

 
5.12.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor 
para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 
por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 
el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 
5.12.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 
numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones. 
 
5.12.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con posterioridad a la 
apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la 
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entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus 
justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta determine 
que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 
5.12.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las 
correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, 
la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes 
reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han 
sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la 
entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se 
dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad 
deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que el día 
hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, 
con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, 
la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 
económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, 
la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 
económica. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 
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Donde: 
 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de 
la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 
el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
5.12.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

(II) DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA (5 Puntos) 10 

(III) PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD; (5 puntos) 

(I) CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES   20 

Total 30 
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Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 
con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 
5.12.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
No aplica. 
 
5.12.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 
de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo 
anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las 
condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
5.12.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin 
requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
5.12.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se 
desarrolla a continuación:   
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• CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - 
Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se 
encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 
12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 
Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por 
el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 

obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 

Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 3: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en el quinto y último rango 
establecido en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango De Cuantía 

Educativo Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

Salud Mayor o igual a 8.001 SMMLV 

Cultura, recreación y deporte Mayor o igual a 3.501 SMMLV 

Institucional de Servicio Público Mayor o igual a 10.001 SMMLV 

Institucional de Seguridad Pública - (Inc. Sitios de reclusión) Mayor o igual a 20.001 SMMLV 

Vivienda Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

 
I. SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 

 
Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir, 
su presencia en una región conocida como su hábitat natural, no se debe a la intervención humana directa o 
indirecta, ni presente o pasada. 
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A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona: 
 

− Campano (Samanea saman) 

− Caracolí (Anacardium excelsum) 

− Ceiba (Ceiba pentandra) 

− Roble (Tabebuia rosea) 

− Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus) 

− Matarratón (Gliricidia sepium) 

− Totumo (Crescentia cujete) 

− Cañaguate (Handroanthus billbergii) 

− Algarrobo (Hymenaea courbaril) 

− Mango criollo (Mangifera indica) – de uso tradicional en la región 
 
Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no implica una limitación directa 
o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que será el Contratista con aval de la entidad, quien decida 
las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, 
y será autonomía del Contratista definir la altura según el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el 
requisito sembrando árboles de una altura mayor.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de intervención y/o disponibilidad de zonas verdes 
para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles según la siguiente tabla: 
 

Alternativa 
M2 del área de intervención de 

la obra a ejecutar 
Cantidad de especies 
endémicas a sembrar 

3 Mayor o igual a 8.001 5 unidades 

 
La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados será responsabilidad 
de la Entidad, o de quien esta designe, y no del Contratista. Así mismo, no constituye una actividad de compensación 
o reposición forestal producto de la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: Institución Educativa Alvaro Ulcué Chocué 
del municipio de Tuchín, Córdoba.  
 
De igual forma para la cantidad de las especies a sembrar definidas en virtud del área del proyecto, esta condición, 
está relacionada claramente con un porcentaje adicional a lo indicado en las obligaciones ambientales en caso de 
aplicar. 
 
Lo anterior, aplica para el área de intervención de la obra, para el caso de siembra en áreas diferentes como, por 
ejemplo, espacio público o zonas de reserva ambiental tendrá que coordinar la especie y el número de especímenes 
con la entidad contratante y las entidades ambientales correspondientes. 
 

II. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar por cuenta propia una 
(1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto 
de infraestructura social.  
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Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad 
de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-
parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

Alternativa 
M2 del predio del 

proyecto a ejecutar 
Cantidad de bicicletas que se permitirá 

ubicar en el ciclo parqueaderos  

3 Mayor o igual a 8.001 12 unidades 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material 
reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, 
será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad, o a quien esta 
designe y no del Contratista. 
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: Institución Educativa Alvaro Ulcué Chocué 
del municipio de Tuchín, Córdoba.  
 

Alternativa 
M2 del predio proyecto a 

ejecutar 
M2 del jardín 

horizontal 
M2 del jardín 

vertical 

3 Mayor o igual a 8.001 5 3 

 
III. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en 

el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 18: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan 
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

IV. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, 
entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  
  

V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través 
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover 
opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 

VI. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su 
adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 
 

VII. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la 
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normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución 
del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato. 

 

• CRITERIO SOCIAL 
 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
contrato al menos dos (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este 
numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a uno o 
algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De Cuantía 
Número de 
personas 

Educativo, Salud, Cultura, recreación y deporte, 
Institucional de Servicio Público y vivienda 

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 
cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 
de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del Pliego de 
Condiciones, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por 
autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y 
diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   
 
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 del Pliego de 
Condiciones y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección 
constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  
 
5.12.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) 
vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
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en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable 
al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 
del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
 
 

N° 
Bien Nacional 

Relevante 
Fecha de 

Inscripción 
Fecha de 
Vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien 

1 Concreto  23/09/2026 2523290000 33,79 12,55 

2 
Acero de 
refuerzo 

 11/08/2026 7214999000 11,03 7,45 

TOTAL 20,00 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes 
para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 
condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del 
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los 
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al 
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
 
C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje 
de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a 
incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los 
términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo 
con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

 
Donde: 
 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
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∑ Participación (%)n
i    : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.  
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo 
de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para 
la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

 
Donde: 
 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 
En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 
con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que 

al menos uno de los 
No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 
Incorporación de 

componente 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
5.12.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso 
de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el proceso de contratación.  
 
5.12.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
 
No aplica. 
 
5.12.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
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5.12.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del 
puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 
fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada por 
el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
5.12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.                                

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 del 
Pliego de Condiciones y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por 
tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 
apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta 
se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 
naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen 
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 
seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
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jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.                
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 
el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 

nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los 
trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo 
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 
inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 102 de 112 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 

Gestión de la red. 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 

literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 
y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, 
socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas 
o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
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Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación.  
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas 
o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
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sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 
que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre 
se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 
que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes 
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor 
número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 
comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores 
de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores 
de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, 
expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos 
previsibles en la contratación. 
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Se anexa matriz de riesgos en documento adjunto al presente estudio previo. (Matriz 3) 
 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
El contratista deberá constituir a favor de la entidad Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y 
el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, 
dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos2: 
 
7.1. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 – 6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo Contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
NOTA: La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta no será subsanable; En caso de no allegar la 
garantía de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de selección, la Oferta será RECHAZADA. 
 
La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos:  
 
a. La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 1082 de 2015.  
 
b. Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración. 
 
7.2. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan. 

Con vigencia igual al 
plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Estabilidad y calidad de la obra. 

Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Característica Condición  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.                                
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 - 6 y el contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
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Característica Condición 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con   NIT 
800.103.935 – 6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.  
 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigente durante la ejecución del 
contrato un seguro de responsabilidad civil extracontractual bajo la modalidad de 
ocurrencia, en el cual deberán señalarse de manera expresa en la carátula de la póliza 
todos los amparos exigidos por la normativa vigente, en especial los previstos en el artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, la póliza deberá incluir 
expresamente en la caratula de manera individualizada los siguientes amparos: (i) 
cobertura por perjuicios por daño emergente y lucro cesante; (ii) cobertura por perjuicios 
extrapatrimoniales; (iii) cobertura de la responsabilidad derivada de actos de contratistas y 
subcontratistas; (iv) amparo patronal; (v) cobertura de vehículos propios y no propios y (vi) 
Predios, labores y operaciones. La ausencia de la consignación expresa de estos amparos 
en la carátula de la póliza será causal para rechazar su aprobación por parte de la 
ENTIDAD. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SÍ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI $27.295.106.607 Ninguna SI 

México NO N. A 
No aplica por exclusión del 

acuerdo para nivel 
subcentral 

NO 

Perú SI $27.295.106.607 Ninguna SI 

Canadá NO N. A 
No aplica por exclusión del 

acuerdo para nivel 
subcentral 

NO 

Chile SI $27.276.479.385 Ninguna SI 

Corea SI $81.880.000.000 Ninguna NO 

Costa Rica SI $27.357.983.079 Ninguna SI 

Estados Unidos SI $27.357.983.079 Ninguna SI 

Estados AELC SI $28.280.689.315 Ninguna SI 

Israel SI 

5.000.000 DEG, convertidos 
a pesos con la TRM del día 

anterior al aviso de 
convocatoria 

Ninguna SI 

Mexico NO N.A N.A NO 

Triángulo 
del Norte 

 

El salvador SI 
Aplica desde el límite inferior 

de la menor cuantía 
Excepción 38 NO 

Guatemala SI 
Aplica desde el límite inferior 

de la menor cuantía 
Ninguna SI 

Honduras NO N.A N.A NO 

Union europea SI $28.280.689.315 NO SI 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI $27.276.479.385 NO SI 

Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 

SI N.A 

Ninguna aplicable al 
presente proceso. La única 

exclusión expresa es el 
transporte aéreo. 

SI 

 

• En Triángulo Norte – El Salvador aplica la excepción 38: “servicios de construcción”, por eso el proceso no 
queda cubierto por ese acuerdo, aunque la entidad y el valor sí cumplan. 
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• En Comunidad Andina (Decisión 439) no hay umbral ni listado de excepciones para este nivel; por eso se 
consigna N/A en las dos columnas intermedias y “Sí” en la columna de proceso cubierto. 

• Nota aclaratoria sobre el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos: En el caso de las entidades del 
nivel departamental, el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales prevé una regla especial de trato 
nacional frente a proveedores de los Estados Unidos. En efecto, los 32 departamentos de Colombia deben 
otorgar trato nacional a los proveedores de ese país que: (i) tengan como lugar principal de negocios los 
Estados de Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Mississippi, New York, Puerto Rico, Texas o Utah; (ii) sean 
propiedad o estén controlados por empresas cuyo lugar principal de negocios se encuentre en alguno de 
dichos Estados; o (iii) ofrezcan bienes o servicios producidos sustancialmente, esto es, por lo menos en un 
cincuenta y uno por ciento (51 %) del valor de los bienes o servicios, en los Estados antes señalados. No 
obstante, esta última regla no aplica para los servicios de construcción. En los demás casos, el 
departamento puede otorgar o no trato nacional a proveedores de los Estados Unidos que no cumplan dichas 
condiciones. 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales 
el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato 
 

9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.  

 
9.1. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario de la Gobernación de Córdoba, que 
para el efecto estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, la cual vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará al 
correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del convenio. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por medio del cual se actualiza el 
manual de contratación, supervisión e interventoría del Departamento de Córdoba”. 
 
9.2 INTERVENTORÍA. 
 
De acuerdo al objeto a contratar, especificaciones técnicas y su cuantía, la entidad contará con interventoría externa 
para este proyecto. 
 

 
Las estampillas departamentales que se causen con la suscripción del Contrato o con la Orden de Compra que se 
genere a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de conformidad con lo estipulado en la Ordenanza No° 
4 de fecha 28 de diciembre de 20203, Ordenanza No. 0029 de fecha 28 de diciembre de 20214 y en la Resolución 
N° 05810 de fecha 30 de diciembre de 20215, los cuales deberán pagarse por el adjudicatario y/o oferente del 

 

3
 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Córdoba y se dictas otras disposiciones” 

4
 “Por medio de la cual se modifica el Artículo 375 de la Ordenanza 0034 de 22 de diciembre de 2020” 

5
 “Por medio de la cual se reajustan las tarifas de las rentas tributarias del Departamento de Córdoba para la vigencia 2022” 

10. IMPUESTOS 
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presente contrato u orden de compra dentro del término de legalización del mismo, esto es dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la expedición del contrato u orden de compra, y en todo caso antes de la suscripción del 
acta de inicio. 
 
Las estampillas del orden departamental con las siguientes: 
 
Pro-Desarrollo: 2% del valor total  
Pro-Ancianato: 3% del valor total 
Pro-Cultura: 0.5% del valor total  
Pro-Universidad: 2% del valor total 
Pro-Deporte: 2.5% del valor total 
Contribución especial de obra Pública: 5% del valor total 
 

11. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACIÓN 
REFERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. 

 
En aplicación al Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad deberá indicar previo análisis, la participación de 
los sujetos de especial protección de que habla el artículo antes mencionado, en la ejecución del contrato. En el 
evento en que se determine que existen personas de especial protección constitucional que suministren estos bienes 
o servicios, se deberá incluir la obligación a cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligación 
por parte del supervisor en el contrato. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en un contrato de 
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - 
CÓRDOBA, este requiere la provisión de un bien o servicio susceptible de ser prestado por una población en 
particularidad, este presupuesto será utilizado en un porcentaje en la prestación del servicio de personal, razón por 
la cual,  la dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario la vinculación del 5% de mano de 
obra tanto calificada como no calificada, por parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial protección constitucional 
tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, miembros de 
comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros 
 

12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
(ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015). 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo, que detalla en el documento anexo. Ver análisis del sector. 
 

13. ANEXOS. 

 
13.1 - Tabla Matriz Estimación de Riesgos 
13.2 - Informe de visita  
13.3 - Anexo técnico. 
13.4 - Presupuesto. 
13.5 - Desglose de AIU  
13.6 - Análisis de precios unitarios. 
13.7 - Estudio del sector. 
13.8 - Banco de proyectos. 
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