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CONTRATO DE INTERVERTORIA No. 362 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y MIRS LATINOAMERICA
S.A.S CON NIT. 900.241.875-6

OBJETO: ‘REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
QUE TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,
EN BOGOTA D.C. GRUPO 2"

CONTRATISTA: “MIRS LATINOAMERICA S.A.S.”

VALOR: SEISCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
MCTE ($607.283.788,55)

PLAZO: SIETE (07) MESES

Entre los suscritos a saber: JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.298.479 de Bogota D.C., en su calidad de ALCALDE LOCAL
DE SAN CRISTOBAL, nombrado mediante Decreto 167 del cuatro (4) de abril de 2016, posesionado segln
Acta de posesion No. 165 del ocho (8) de abril de 2016, quien acta en representacion del Fondo de
Desarrollo Local de San Cristobal, cuya delegacion ha sido conferida por el Representante Legal de los
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL, para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el Decreto No. 101 de 2010 y demas normas concordantes, quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL FONDO por una parte y por la otra, MIRS LATINOAMERICA S.A.S
identificada con NIT N° 900.241.875-6, representada legalmente por: NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
identificado con C.C N° 72.005.623 de Barranquilla. Que por documento privado de junta de socios del 21 de
agosto de 2008, inscrita el 22 de septiembre de 2008 bajo el numero 01243737 del libro IX, se constituyd la
sociedad comercial denominada MIRS LATINOAMERICA LTDA. Que por documento privado de junta de
socios del 20 de agosto de 2009, inscrita el 28 de agosto de 2009 bajo el nimero 01322454 del libro IX, la
sociedad cambio su nombre de: MIRS LATINOAMERICA LTDA por el de: MIRS LATINOAMERICA S A S.
Que por documento privado de junta de socios, del 20 de agosto de 2009, inscrita el 28 de agosto de 2009
bajo el nimero 01322454 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformé de sociedad limitada a
sociedad por acciones simplifica bajo el nombre de: MIRS LATINOAMERICA S.A.S, quien en adelante y para
los efectos de este contrato se denominaréd EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que el acuerdo Local
No 075 del 2016 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras
Publicas para la Localidad de San Cristobal 2017-2020 "SAN CRISTOBAL MEJOR PARA TODOS: UNA
LOCALIDAD SANA, FELIZ Y EN PAZ" contempla en sus objetivos estructurantes, pilar 2, “DEMOCRACIA
URBANA" y mas Especificamente en su programa 3 “MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS", Intervenir las vias
de la malla vial local con el fin de rehabilitar, recuperar y adecuar aquellas que se encuentren en estado de

Av.1 de Mayo No.1 - 40 sur
Tel. 3636740 - 3636741 GDI - GPD - F049

La
Informacion Linea 195 Version: 01 )
www.sancristobal.gov.co Vigencia M E

01 de febrero de 2018
PARA TIODOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
GORIEAND SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA

Secrelaria de Gobierno

CONTRATO DE INTERVERTORIA No. 362 DE 2019 cELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y MIRS LATINOAMERICA
S.A.S CON NIT. 900.241.875-6

deterioro y que afectan la movilidad por los vecindarios de la localidad. El desarrollo de las intervenciones en
la malla vial local garantizara el acceso a todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en
condicion de discapacidad fisica. Este programa también incluye la construccion y recuperacion en el espacio
publico de andenes, favoreciéndose tanto la movilidad como el disfrute de los espacios publicos de uso
recreativo, por parte de los habitantes de la localidad. SEGUNDO: Que atendiendo la funcién del IDU de
actualizar y administrar el sistema de informacion de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Publico
Construido, en el afio 2016 el IDU termind la actualizacion masiva de los objetos cartograficos de la seccion
transversal de la malla vial urbana de Bogota, a traves de un proceso que consistié en digitalizar en geometria
tipo poligono, objetos nuevos vy ajustar existentes (Andén, Calzada, Separador, Bahia, Ciclorruta, Escalera,
Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de imagenes ortorectificadas “(georreferenciadas)”
(IDEC@) y coberturas de nivel de manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), plan vial (SDP), cuerpos de
agua (EAAB), corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado de Trasporte Publico SITP
(SDM) y malla vial integral (UAECD). TERCERO: Que el Subsistema Vial esta compuesto por la malla vial
arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de vias de mayor jerarquia, que actia como soporte
de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexion con el resto del pais. Igualmente, facilita la
movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a escala urbana. CUARTO: Que la malla
vial intermedia esta constituida por una serie de tramos viales que permean la reticula que conforma la malla
vial arterial, sirviendo como alternativa de circulacion. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala
zonal. La malla vial local esta conformada por los tramos viales cuya principal funcion es la de permitir la
accesibilidad a las unidades de vivienda. La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra
estrechamente vinculada a la situacion de la infraestructura vial que utiliza. QUINTO: Que el factor movilidad
al interior de la Localidad y las facilidades de comunicacion con el resto de la ciudad, son clave para el
bienestar y productividad de los ciudadanos; En la actualidad ésta infraestructura se encuentra en muchos
sectores de la localidad de San Cristobal, en un avanzado estado de deterioro, lo cual implica mayores
tiempos en el desplazamiento de las personas, dificultades para el comercio, para el acceso a los barrios y la
oportuna atencién de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, ademas de los altos costos
en la movilidad. SEXTO: Que Al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas que transitan
por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en transito (poblacion flotante), lo que también se ve
reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte publico, lo que redunda en
el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion de la localidad. SEPTIMO: Que todo lo anterior esta
enfocado en cubrir la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la poblacion, mediante intervenciones
integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, es por tanto prioritario realizar el
mejoramiento, |a rehabilitacion, la construccion y la recuperacion, de la malla vial y los espacios publicos, en
el entendido que asi se mejora la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones
basicas para tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre si y con la ciudad, lo que finalmente
se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida. OCTAVO: Que el problema que se pretende resolver
con la implementacion de este proyecto, consiste en cubrir la necesidad de mejorar las condiciones de
movilidad de la poblacion, mediante intervenciones integrales relacionadas con infraestructura fisica y social,
es por tanto prioritario realizar la construccion, reconstruccion y rehabilitacion de la malla vial y los espacios
publicos, en el entendido que asi se mejora la accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones
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basicas para tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre si y con la ciudad, lo que finalmente
se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida. De esta manera el Fondo de Desarrollo Local de San
Cristobal genera un proceso, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 2”. NOVENO: Que el
presupuesto oficial total del presente proceso, corresponde a: SEISCIENTOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($607.283.792),
de la vigencia fiscal 2019, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1135 del 01 de octubre
2019 expedido por la Oficina de Presupuesto del FDLSC, rubro 3-.3-1-15-02-18-1557- 000 “Mejores vias y
espacios plblicos para todos en San Cristobal’. DECIMO: Que el Grupo de Gestion Administrativa y
Financiera - Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal, elabord los documentos y Estudios Previos y definié
el contenido del Pliego de Condiciones, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, realizando
los ajustes pertinentes de acuerdo a la naturaleza del proyecto a los pliegos definitivos. DECIMO PRIMERO:
Que desde el dia 20 de Noviembre de 2019 y en cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad vigente,
se efectud la publicacion de los Estudios Previos y del Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de
Seleccion por la cual ordena la apertura del proceso de seleccion Concurso de Méritos Abierto FDLSC-CMA-
053-2019 en el Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co - SECOP II. DECIMO SEGUNDO:
Que una vez trascurrido el término para presentar observaciones al proyecto del pliego de condiciones, y una
vez recibidas la mismas, fueron atendidas en su totalidad por la entidad y publicadas el dia 28 de Noviembre
de 2019. DECIMO TERCERO: Que mediante Resolucion No. 1604 del 28 de Noviembre de 2019, se dio
apertura formal al proceso de Concurso de Méritos Abierto FDLSC-CMA-053-2019, publicandose en la misma
fecha los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de |a referencia. DECIMO CUARTO: Que una vez
trascurrido el término para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, y una vez recibidas
la mismas, fueron atendidas en su totalidad por la entidad y publicadas el dia 03 de Diciembre de 2019.
DECIMO QUINTO: Que de conformidad con el cronograma establecido para el proceso de Concurso de
Méritos Abierto FDLSC-CMA-053-2019 y en concordancia el Decreto 1082 de 2015, se llevo a cabo la
presentacion de ofertas el dia 9 de Diciembre de 2019, a través de la Plataforma SECOP |l -
www.colombiacompra.gov.co. Con diez (10) propuestas, en el citado proceso, relacionados como consta en
la Plataforma SECOP Il. DECIMO SEXTO: Que dando cumplimiento al cronograma previsto para el tramite
del presente proceso de seleccion, el Comite Evaluador realizé la verificacion preliminar de las ofertas desde
el punto de vista juridico, financiero, organizacional y técnico. Siendo publicado y puesto a disposicion de los
oferentes en la plataforma SECOP |l desde el 11 de Diciembre de 2019, para que realizaran las observaciones
que consideraran pertinentes y para que subsanaran los requisitos habilitantes que tuvieran el caracter de
subsanables. DECIMO SEPTIMO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8° del articulo 30 de
la Ley 80 de 1993, pudieron consultar las propuestas presentadas, siendo puesta a disposicion de los mismos,
de acuerdo al cronograma establecido, en la Plataforma SECOP Il. DECIMO OCTAVO: Que una vez
aportados los documentos para subsanar el dia 19 de Diciembre de 2019, se publicd el Consolidado
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evaluaciones proponentes habilitados juridica, financiera, técnica y factores ponderables. DECIMO NOVENO:
Que en cumplimiento a lo establecido en el cronograma del proceso, se celebré audiencia de comunicacion
del orden de elegibilidad el dia 20 de Diciembre de 2019, a las 10:35 A.M, y en cumplimiento a lo establecido
en el orden del dia el Dr. JOSE IGNACIO GUITIERREZ BOLIVAR - Alcalde Local de San Cristobal da la
bienvenida y saluda a los asistentes, acto seguido sefiala que la Dra. Aleyra Capera Rodriguez, Abogada
Apoyo, es la persona designada para presidir la Audiencia quien procede con la lectura de las reglas de la
misma. Acto seguido se procedid a proyectar le informe de evaluacion con las correspondientes
observaciones. El proponente de TECNICONSULTA SAS, representada por la apoderada Maria Baquero
solicita a la Administracion sea verificada la observacion allegada a la plataforma de SECOP |I, respecto a la
subsanacion de la poliza de garantia de seriedad indicando que la ley 1882 del 15 de Enero, asi mismo la
presentacion del RIT, contempla la subsanacion de la misma, por lo cual manifiesta su desacuerdo con el
resultado del informe de evaluacion. El Dr. Jairo Rodriguez procede a informar la respuesta indicando que la
ley 1082 de 2015, en el Articulo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantia de seriedad de la oferta. La
garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion
de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lc menos el diez por ciento (10%) del
valor de la oferta. El proponente CONSULTORES DONOVAN S.A.S solicita verificar los documentos de
subsanacion de la pdliza de seriedad de la oferta y la subsanacion de los documentos del REVISOR FISCAL;
aportada por medio de la plataforma, indicando que mediante audiencia procede a radicar DERECHO DE
PETICION VERBAL contemplado en el decreto 1166 de 2016. Solicitando la respuesta por escrito copia del
audio y video de la Audiencia. Acto seguido el ordenador de Gasto Dr. José Ignacio Gutiérrez Bolivar
manifiesta que, en aras de los principios de transparencia, se SUSPENDE la Audiencia por el termino de 10
minutos con el fin de realizar la consulta al equipo de trabajo. VIGESIMO: Que el Alcalde Local de San
Cristobal Dr. Jose Ignacio Gutiérrez Bolivar reinicia la Audiencia de Orden de elegibilidad del concurso de
méritos CMA 053-2019 siendo las 11:24 A.M; acto seguido el Alcalde, Otorga la palabra al Dr. Jairo Rodriguez
indicando que la administracion ratifica la respuesta de SUBSANACION DE POLIZAS para los dos
proponentes CONSULTORES DONOVAN S.A.S y TECNICONSULTA SAS en el cual se cita el numeral
2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantia de seriedad de la oferta y traslada el uso de la palabra al Ing.
Camilo Andres Velasquez- Profesional Apoyo Planeacion - Infraestructura, quien procede a explicar la
evaluacion tecnica y a informar quien es el proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, razén por
la cual se procede a realizar la apertura y verificacion de los valores consignados en el sobre econdmico,
evidenciando que los mismos se encuentran dentro del presupuesto establecido por la entidad. Se deja
constancia que la documentacion al igual que los soportes del proceso como el cumplimiento de los requisitos
juridicos-financieros-técnicos y econdmicos habilitantes y calificables fueron verificados por los evaluadores
y reposan en los archivos del proceso CMA-053-2019, acto seguido el Comité evaluador le hace la
recomendacion al Alcalde Local de San Cristobal Dr. José Ignacio Gutiérrez Bolivar, adjudicar el presente
proceso de Concurso de Meéritos FDLSC-CMA-053 de 2019, cuyo objeto es: "REALIZAR LA
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO
A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISENOS Y CONSTRUCCION
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DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 27, al
proponente “MIRS LATINOAMERICA S.A.S, representada legalmente por: NICK RANDY ALMEIDA
GAMARRA identificada con C.C N° 72.005.623 de Barranquilla, por un valor de SEISCIENTOS SIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($607.283.788,55), incluido todos los impuestos, tasas,
contribuciones a nivel distrital, departamental y nacional a que haya lugar de acuerdo con la oferta econémica
presentada por el mismo, por cumplir con los requisitos establecidos en los estudios previos, pliegos de
condiciones definitivos, y luego de haber sido habilitado en las evaluaciones técnicas, juridicas y financieras
realizadas en el curso del presente proceso contractual. VIGESIMO PRIMERO: Que el ordenador del gasto
acoge la recomendacion realizada por el comité asesor y evaluador, por tanto, de conformidad con el
cronograma del proceso de seleccion, y estando la entidad dentro del plazo para adjudicar y/o declarar
desierto el presente proceso de seleccion, procede adjudicar el presente Proceso de Concurso de Méritos
No. FDLSC-CMA-053-2019. EN CONSECUENCIA, se procede a suscribir el presente Contrato el cual en
complemento a lo establecido en los demas documentos contractuales, se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE
TENDRA POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A
MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O
ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 2”. CLAUSULA SEGUNDA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga en ejecucion del presente contrato a: A.
OBLIGACIONES GENERALES-: 1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del
contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 2. Entregar al supervisor los
documentos elaborados en cumplimiente de las obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos
a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando aplique). 3.
Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por la Secretaria
Distrital de Gobierno. 4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato. 5. Dar estricto cumplimiento
al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como a todas las normas que
en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato. 6. No
instalar ni utilizar ningun software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccion de Planeacion y Sistemas
de Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnologicos
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibio, salvo el deterioro normal,
o dafos ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 7. Cuando se trate de personas
naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcién al valor mensual del
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando
se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis (6) meses, de conformidad
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con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 8. Esta
obligacion sera incluida si el area técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratacion identifico
como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecucion del respectivo contrato a las personas
identificadas como beneficiaria. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva
001 del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades econémicas en el Distrito capital y
promocion de estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”. 9. Verificar que las obras se ejecuten de
acuerdo con las estipulaciones de los respectivos contratos y con las normas técnicas y administrativas
pertinentes, en razon de lo cual se suscribiran, en sefal de su aprobacién y conformidad, informes y actas de
recibo parcial y definitivo de las obras. 10. Documentar ante el Fondo de Desarrollo Local, o a quien éste
delegue o designe, el desarrollo de su labor, asi como las metodologias, pruebas o ensayos en que sustente
sus observaciones. 11. Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los
informes de interventoria lo siguiente: el avance de la obra valorado en semanas, asi como los aspectos
fisicos de inversion con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 12. Analizar el avance de
ejecucion de la obra fisica y presupuestal. TRM 13. Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y
requerirlo para que presente planes de contingencia cuando se detecten atrasos respecto de la programacion
de obra y del cronograma de metas fisicas que puedan generar incumplimiento del contrato. 14. Efectuar un
estricto control de calidad de los materiales empleados por los Contratistas, a partir de las especificaciones
tecnicas generales y particulares contratadas. Para lo anterior se realizaran las pruebas pertinentes y se
presentara un informe mensual de reportes sobre el control de calidad de materiales. 15. Garantizar la
presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de obra, efectuando visitas periédicas a los sitios de
las obras, cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos asi lo requieran. 16. Revisar, adicionar y
exigir a los contratistas consignar en la bitacora los eventos principales que ocurran en ocasion de la ejecucion
de la obra. 17. Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de
obra que vayan ser incorporados a la obra. 18. Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades
de acuerdo a lo consignado en la Norma Técnica 031-COL- “Plan de prevencion de dafos” dispuesta por Gas
Natural S.A E.S.P. Administrativas: 19. Solicitar a los Contratistas de obra los informes y explicaciones que
se requieran para la verificacion del cumplimiento de sus obligaciones. 20. Informar y exponer los motivos por
los cuales debe suspenderse o terminarse el contrato de obra. 21. Emitir cuando sea el caso, al Fondo de
Desarrollo Local, 0 a quien este delegue, concepto y recomendacion sobre la conveniencia de prorrogar,
modificar o adicionar los contratos. 22. Informar al Fondo de Desarrollo Local, o a quien éste delegue o
designe, sobre el avance, problemas y solucionadas presentadas en el desarrollo de las obras, por medio de
reportes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la supervision del contrato de interventoria. 23.
Exigir al contratista la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla
con lo establecido en el contrato de obra y en los documentos que lo conforman. 24. Autorizar los pagos a
los contratistas de obra. 25. Verificar que el contratista realice los tramites ante las empresas de servicios
publicos para solucionar las interferencias que pudieran presentarse y que atiendan las visitas de los
funcionarios de las empresas de servicios publicos encargados de |a aprobacion de |as redes, las conexiones
y los cortes temporales de los servicios. 26. Controlar la vigencia y el valor asegurado de las polizas que
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garantizan el cumplimiento de los contratos de obra y exigir a los contratistas las modificaciones que sean del
caso. 27. Informar al Fondo los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo asegurado, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al acaecimiento de éstos. 28. Analizar, verificar y emitir concepto sobre
las razones o causas que expongan los contratistas para solicitar modificaciones a los contratos de obra
incluyan, cuando se requiera la correspondiente modificacion al programa de trabajo, al igual que la posterior
constitucion y aprobacion de las correspondientes modificaciones a las pdlizas. 29. Proyectar el acta de
liquidacion de mutuo acuerdo, tanto del contrato principal objeto de vigilancia y control, como del acta de
liquidacion del contrato que surja para las actividades de interventoria. B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de condiciones, propuesta, contrato, cronograma
de ejecucion, metodologias de trabajo propuestas y cualquier otro documento que haga parte del contrato del
ejecutor para “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION
Y/O AJUSTES DE DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 2. 2. Revisar, detallar y aprobar a nombre del Fondo de Desarrollo
Local de San Cristobal el cronograma presentado por el ejecutor para la ejecucion de los trabajos y la
metodologia para el desarrollo de los mismos. 3. Garantizar que el ejecutor cumpla con la metodologia
propuesta y utilice la plantilla minima exigida en los pliegos de condiciones para el desarrollo de los trabajos.
4. Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no retinan
las condiciones de calidad requeridas por la Entidad, formulando por escrito sus observaciones, las cuales
deben ser acogidas por el ejecutor, con miras en dar aprobacion a los trabajos realizados. 5. Verificar la
participacion permanente de los profesionales del equipo de trabajo minimo ofrecido. 6. Verificar y aprobar
los informes producto de la ejecucion del contrato de obra, incluidos dentro del pliego de condiciones. 7.
Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecucion del contrato, en las fechas en que realmente
se produzcan tales hechos. 8. Debera velar porque el ejecutor cumpla con los plazos establecidos en el pliego
de condiciones. 9. Servir de interlocutor permanente entre la Entidad y el consultor, entregando la informacion
de manera oportuna. 10. Representar a la Entidad contratante ante el contratista. 11. Asegurar el
cumplimiento del objeto contractual logrando el adecuado desarrollo del contrato origen de la Interventoria,
dentro del tiempo y presupuesto previstos. 12. Revisar, aprobar o rechazar los informes y productos que debe
entregar el ejecutor. 13. Revisar y exigir al contratista, la presentacion mensualmente de las consignaciones
dirigidas a la Tesoreria Distrital a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal, por concepto de los
rendimientos financieros de la Fiducia, derivados del contrato. 14. Verificar y aprobar los materiales,
productos, actividades, elaborados por los ejecutores del contrato de obra pUblica. 15. Presentar los informes
mensuales y final, ademas de cualquier otro que solicite la Entidad contratante sobre el desarrollo de los
trabajos, problemas presentados, soluciones, determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la
Interventoria, en forma tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos. 16. Comunicar
ala Entidad contratante, en forma inmediata, las determinaciones tomadas sobre cambios en el desarrollo de
los trabajos realizados y enviar copia a la Entidad contratante de todas las comunicaciones u 6rdenes dirigidas
al consultor. La Entidad contratante podra impugnar o medificar las determinaciones que crea convenientes.
17. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los consultores, resolviendo
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la Entidad contratante en forma inmediata de las
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que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 18. Evaluar y presentar con su correspondiente
Justificacion ante la Entidad contratante cualquier modificacion que afecte el desarrollo del contrato de obra
publica. 19. Verificar el cumplimiento del programa y la metodologia de trabajos aprobados, solicitar al ejecutor
las modificaciones que sean necesarias al mismo dentro de los plazos acordados. 20. Requerir y ordenar al
ejecutor la intensificacion de las actividades que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en
el contrato o cuando las necesidades de la entidad contratante asi lo requieran, con la finalidad de cumplir
las respectivas metas contractuales. 21. Ordenar la suspension de actividades no contempladas en el
desarrollo del contrato o inconducentes para el cumplimiento del objeto del mismo. 22. Programar, cada vez
que se estime conveniente, reuniones con la participacion del ejecutor, director de Interventoria y el
Supervisor de la Entidad contratante, con el fin de analizar los aspectos técnicos, administrativos vy juridicos
relacionados con el contrato, sin perjuicio de la participacion de otros funcionarios de diferentes areas. 23.
Establecer y cumplir los requisitos para creacion de items no previstos en caso de ser necesario. 24. Asegurar
el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato origen de la Interventoria,
dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos. CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL: 1. Verificar a través del supervisor la correcta
ejecucion del objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico
que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Pagar el valor del contrato en las
condiciones pactadas. 4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el
contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la
inclusion econdmica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la
ciudad (cuando haya lugar). 6. Las demas establecidas en la normatividad vigente. CLAUSULA CUARTA. -
PLAZO El plazo de ejecucion del contrato, es de SIETE (07) MESES contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Iniciacion entre el contratista, el interventor y el FONDO, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, y los demas que se sefialan en este contrato. CLAUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA
DE PAGO: El valor total del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA'Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA'Y CINCO CENTAVOS
MCTE ($607.283.788,55), Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demés costos directos e indirectos
como impuestos, tasas, de caracter nacional y/o Distrital legales vigentes al momento de la solicitud de
ofertas. FORMA DE PAGO. El valor del contrato se pagaréa asi: Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato,
los tiempos empleados por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristbal, para adelantar los tramites
administrativos para la cancelacién de las cuentas presentadas por los contratistas (el PAC se programa para
el mes siguiente de presentada las cuentas y estas se reciben al mes siguiente de la ejecucion, con lo cual el
primer pago se recibiria al tercer mes de ejecucion si no se otorgara pago anticipado), que se prevé que los
primeros meses el contratista de obra no avance sustancialmente la ejecucion ya que se encuentra en la
etapa preliminar y, por lo tanto el interventor no recibiria ingresos por concepto de avance proporcional a la
obra para el pago de nomina mensual y otros gastos inherentes a la ejecucion y que no se consideraron
gastos financieros en el presupuesto oficial, se considera apropiado establecer la siguiente forma de pago: 1.
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El cuarenta y nueve por ciento (49%) se cancelara mediante el pago mensual del 7% del valor del
contrato Cada mes vencido se pagara el equivalente al siete por ciento del valor del contrato previa
presentacion del informe de interventoria con el visto bueno del supervisor. 2. El cuarenta y uno por ciento
(41%) se cancelara mediante el pago mensual de actas parciales de obra. Se pagara al interventor de
acuerdo a las actas parciales de obra pagaran de conformidad a las cantidades ejecutadas durante dicho
periodo y de acuerdo las cantidades de obra realmente ejecutadas, lo anterior, dado al porcentaje de avance
de la obra del contrato a supervisar, previa programacion del PAC y el cumplimiento de los requisitos exigidos
para cada pago. 3. El diez (10%) restante previa suscripcion del acta de liquidacién por parte del FONDO
y el Contratista. Requisitos Para Cada Pago: EL FONDO pagara, en mensualidades vencidas previa
presentacion Para cada uno de los pagos de los siguientes requisitos: a. Factura a nombre del Fondo de
Desarrollo Local de San Cristobal en original b. Acta de obra, suscrita por el contratista y el interventor para
los pagos relacionados en el numeral 3. c. Informe mensual de actividades firmado por el contratista y
supervisor d. Informe de gestion social y ambiental, SISOMA e. Certificado de cumplimiento y acta de recibo
a satisfaccion expedido por el interventor supervisor del contrato. f. Certificacion suscrita por el representante
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral
de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas juridicas. NOTA 1: EL FONDO podra abstenerse
de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el
cumplimiento del contrato. NOTA 2: Bajo ningun motivo o circunstancia autorizaré y efectuara pagos a
terceros el FONDO. NOTA 3: Los se haran a través de la consignacion en la cuenta de ahorros o corriente
que indique el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley. NOTA 4: Los pagos estaran sujetos al
cumplimiento de todos requisitos exigidos para el pago. NOTA 5: El valor del contrato es a precio global, por
lo tanto, se pagara al contratista el valor total del mismo sin importar si se aumente el plazo del contrato a
supervisar. Sin embargo, de conformidad con lo sefialado por el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, el
Contrato de Interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de
supervision. En tal caso, a juicio de la entidad contratante, el valor podra ajustarse en atencion a las
obligaciones del objeto de interventoria. En este caso, no seré aplicable lo dispuesto en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a limite de adicion de contratos. NOTA 6: El valor del contrato
incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contratita, asi como las tasas, impuestos,
retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departamental que incluya la presente contratacion.
NOTA 7: El valor de |a oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la
gjecucion del contrato y terminacion a satisfaccion del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal, todo el
personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operario que se requieran.
NOTA 8: El Proponente deberé tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden distrital
y nacional deberan ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. NOTA 9: En caso de omision el
FONDO lo entendera incluido en el valor de la propuesta. Los precios de la propuesta deben mantenerse en
firme a partir de la presentacion de la oferta. NOTA 10: El oferente debe indicar en su oferta que acepta la
forma de pago propuesta por el Fondo de Desarrollo Local. Seran de cargo del proponente todos los costos
asociados a la preparacion y elaboracion de su propuesta. NOTA 11: En caso de que se presente mayor
permanencia en obra por causales no imputables al interventor, se dara aplicacion a lo estipulado en la Ley
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1474 de 2011, que en su articulo 85 establece que: ARTICULO. - ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA
INTERVENTORIA. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las
obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo
40 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos que se obliga a
efectuar el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, se haran con cargo al presupuesto de
2019, segun el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1135 del 1 de octubre de 2019 expedido por
el responsable del presupuesto, por el valor de SEISCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($607.283.792), que incluye el costo diracto,
costos de personal, costos indirectos, utilidad e IVA 19% de la Interventoria de la vigencia fiscal 2019, con
cargo al rubro 3-.3-1-15-02-18-1557- 000 “Mejores vias y espacios publicos para todos en San Cristobal”.
CLAUSULA SEPTIMA. -REGIMEN DE GARANTIAS. EI CONTRATISTA, se obliga, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Reglamentario 4828 del 24 de Diciembre de 2008 a constituir por su cuenta y
presentar a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, NIT 899.9999.061 -9 y a
satisfaccion del mismo, de conformidad con lo establecido en el Estatuto general de Contratacion y demas
normas legales que rigen la materia, una Garantia Unica, expedida por una compafiia de seguros o entidad
bancaria legalmente establecida en Colombia o los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados,
cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato,
con el siguiente amparo: Por lo anterior planteado y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 inciso
2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la seccion 3, “Garantias”, subseccion 1 “Generalidades’,
articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el contratista se compromete a constituir, a favor
del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, Nit No. 899.9999.061-9, la Garantia del
Contrato de los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general del
contrato, un amparo equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual
al plazo del contrato y SEIS (6) meses mas. b) CALIDAD DEL SERVICIO: El contratista constituira una
garantia de calidad de los trabajos o servicios realizados, que garantice los servicios o, si es el caso, los
métodos, procedimientos y labores implantados por EL CONTRATISTA puedan aplicarse correctamente y a
cabalidad, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la duracion
del contrato y cinco (5) afios mas contados a partir de la fecha de recibo de los servicios y/o bienes
contratados. ¢) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL.: Equivalente al CINCO por ciento (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere
lugar, y con una duracion de igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. PARAGRAFO
PRIMERQO: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del
contrato. Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segun
el acta de liquidacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya necesidad de adicionar,
prorrogar o suspender la ejecucion del presente contrato, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga
a modificar la Garantia de acuerdo con las normas legales vigentes. PARAGRAFO TERCERO: La poliza a
que se refiere esta clausula debe presentarse en EL FONDO vy requiere la aprobacion del mismo.
PARAGRAFO CUARTO: Las garantias no podran ser canceladas sin la autorizacion por escrito por parte del
Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal y el contratista debera cumplir con todos los requisitos para
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mantener vigentes las garantias o seguros otorgados a favor del Fondo. PARAGRAFO QUINTO: EL
CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantias o seguros a
que se refiere esta clausula. Por lo cual el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se
refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas las primas y demés erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de
las sanciones que se impongan. PARAGRAFO SEXTO: El hecho de la constitucion de estos amparos, no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.
CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscriba, de conformidad con el articulo 17 de la ley 1150 de
2007, el FONDO tendré la facultad de imponerle multas AL CONTRATISTA, asi: A. MULTAS LEGALES. A.
Por incumplimiento en los Términos de Legalizacion del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los
terminos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo se causara
una multa de (5) salarios minimos legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. B. Por Incumplimiento en la Constitucion y
Mantenimiento de las Garantias: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula correspondiente, se causara una multa
equivalente a tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del interventor o del
FONDO. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido con sus
obligaciones, el FONDO podré declarar la caducidad del contrato. B. MULTAS TECNICAS. A Por
incumplimiento en la disposicion de elementos, equipos, y personal: Si el CONTRATISTA no dispone de los
elementos, equipos y personal, y demas insumos necesarios para la iniciacion de los servicios requeridos en
la forma y plazo estipulados, se causara una multa de tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes
por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el CONTRATISTA haya cumplido con esta obligacion, el
FONDO podra declarar la caducidad del contrato. B. Por Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas
contenidas en anexo técnico 1: Si durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA incumpliere con las
especificaciones técnicas del contrato, se causara una multa diaria de quince (15) salarios minimos legales
mensuales vigentes. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido
con esta obligacion, el FONDO podra declarar la caducidad del contrato. C. MULTAS GENERALES. Por
Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales: De acuerdo con lo estipulado
en la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF)
sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de
la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y de acuerdo con lo estipulado en el
articulo 5 de la ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que respecta al
Sistema General de Seguridad Social en salud, se destinaran a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de
Solidaridad y Garantia. Cuando durante la ejecucion del contrato se observe la persistencia de este
incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad
administrativa. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD. Cuando se den las causales para ello, el FONDO
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declarara la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la ley
80 de 1993, ley 40 de 1993, las leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, y la ley 782 de 2002. CLAUSULA DECIMA-
SANCION PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento total del contrato,
el CONTRATISTA pagara al FONDO, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del mismo. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al FONDO. El valor pagado como clausula penal no es
obice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la clausula penal. El valor de esta clausula penal se descontara de los pagos pendientes
a favor del CONTRATISTA, o en su defecto se haréa efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- TERMINACION Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la
entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prorroga. c) Por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucién. PARAGRAFO: La terminacion
anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de
terminacion, se procedera a liquidar el contrato y al pago proporcional de los servicios efectivamente
suministrados. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara dentro
de los CUATRO (4) meses siguientes a la suscripcion del acta de recibo final de obra, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. Si el
CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, el FONDO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente establecido
no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 136 del C.C.A, CLAUSULA DECIMA TERCERA.-
EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Los contratos que celebra el FONDO son de naturaleza estatal,
regidos por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por lo tanto el CONTRATISTA ejecutara el
contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre el FONDO y el CONTRATISTA, por una parte, y entre FONDO y el personal que
se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. Sera obligacion del CONTRATISTA
cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato de acuerdo con la ley
y con los terminos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o
SUBCONTRATISTA(s). Por las razones anteriormente expuestas, el FONDO se exime de cualquier pago de
honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al FONDO
de las mismas. Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que celebre el
CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion de este contrato. CLAUSULA DECIMA
CUARTA- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA, sera responsable ante las
autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.CLAUSULA DECIMA QUINTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. En caso de
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surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir, que impidan total o parcialmente el cumplimiento
por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las
obligaciones sera prorrogado en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas.
La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las
obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la
terminacion de dichas condiciones. Tal aviso debe enviarse a la otra parte por comunicacion escrita, dentro
de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha del comienzo de dichas circunstancias. Dentro de un plazo
no mayor de veinte (20) dias desde la fecha de tal aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o caso fortuito
debera enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual se
certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente,
excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de publico conocimiento. Durante el periodo en que
persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las medidas necesarias
para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le
haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales, debe informar periadicamente a la otra parte
sobre el estado en que esta transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas circunstancias duran
mas de seis (6) meses, las partes deberan ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del
contrato a las nuevas situaciones que se presenten. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INTERVENTORIA Y
SUPERVISION PARA EL CONTROL DE EJECUCION De conformidad con las disposiciones sefialadas en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, y
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato que resulte del presente proceso de contratacion que es de
consultoria EL FONDO asignara Apoyo Supervision para que realice el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico a dicho contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA, declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna
inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad de conformidad con la normatividad vigente.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: En los casos en que el presente contrato
no establezca otro plazo, cuando surja una controversia con ocasion del mismo, las Partes trataran de llegar
a un acuerdo al respecto dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notificacion de una Parte a la otra del
motivo de la controversia, plazo que se podra prorrogar de comun acuerdo por las Partes. La etapa de arreglo
directo seré inicialmente promovida y adelantada por los representantes legales de cada una de las Partes,
quienes intentaran, de manera rapida y oportuna, llegar a un acuerdo que resuelva la controversia. En caso
de no ser esto posible, dentro de los diez (10) dias siguientes los representantes legales de cada una de las
Partes integraran un Comité de Convivencia, en el cual tendran asiento dos representantes del méas alto nivel
de cada una de las Partes, con facultades suficientes para alcanzar un acuerdo, quienes en un plazo maximo
De treinta (30) dias buscaran resolver de manera definitiva la diferencia. En todo caso, previo a darse el
tramite establecido en esta clausula y los pliegos, podra acudirse a la jurisdiccion contenciosa en el tramite
legal respectivo. CLAUSULA DECIMA NOVENA. -SUSPENSION El plazo de sjecucion del contrato podra
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su
ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL,
b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni deriven mayores costos
para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la
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suspension EL CONTRATISTA, se abliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia en proporcién
al término de la suspension. El término de la suspension no se computara para efectos de los plazos del
contrato. CLAUSULA VIGESIMA - INDEMNIDAD. Sin perjuicio de lo consignado en los Pliegos de
condiciones frente al asunto, e | CONTRATISTA mantendra indemne al FONDCO de los reclamos, demandas,
acciones legales y costas que surjan con ocasion del uso de patentes, disefios, invenciones o derechos de
autor que sean utilizados para la ejecucion del contrato y que sean propiedad de terceros. Se consideraran
hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, asi como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los
compromisos adquiridos o causen incumplimientos. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas,
reclamaciones o acciones legales contra el FONDO y que sean responsabilidad del CONTRATISTA,
conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener indemne al FONDO y
a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. PARAGRAFO SEGUNDO: En el
evento que al FONDO le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion
del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el FONDQO repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad
0 en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente
ejecutoriado, constituird con el presente contrato titulo ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA-
CESION: El CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato a terceros, con la autorizacion previa,
expresa y escrita del FONDO, autorizacion que en todo caso se podra otorgar cuando la cesién sea hecha a
una persona que tenga iguales o mejores indicadores de experiencia de la exigida en el Pliego de Condiciones
utilizado para la seleccion del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION
El CONTRATISTA podra subcontratar Parcialmente la ejecucion del contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo
anterior, el CONTRATISTA continuaré siendo el Unico responsable ante el FONDO por el cumplimiento de
las obligaciones del contrato y la celebracion de subcontratos. En todo caso, el FONDO se reserva el derecho
a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) SUBCONTRATISTA(es) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del contrato, con excepcion de los que estrictamente
correspondan al FONDO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Impuestos, el FONDO
efectuara a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley. Las devoluciones
0 exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberéan ser tramitadas por éste ante la respectiva
Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna o costo para el FONDO.CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.- DOCUMENTOS Hacen parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: a) Los
estudios previos o justificacion b) El certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. c)
Los documentos y demas actos que se produzcan en desarrollo del objeto del contrato VIGESIMA QUINTA.-
MODIFICACIONES AL CONTRATO El plazo, valor o deméas condiciones contractuales solo podran
variarse mediante modificaciones suscritas por las partes. Sin la autorizacion del FONDO, previo concepto
de lainterventoria o de la supervision, segun corresponda, el contratista no podra apartarse de las condiciones
y especificaciones contractuales que le resultan exigibles en virtud del Contrato. Enel evento en que
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que lo haga perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de la
modificacion y sera responsable de los dafios por esa accion le cause a EL FONDO, sin perjuicio de la
obligacion de ejecutar el Contrato en las condiciones previstas. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- VEEDURIA:
Este contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefiala el articulo 66 de la
Ley 80 de 1993.CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y
LEGALIZACION Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su Legalizacion y
Ejecucion deben cumplirse los siguientes requisitos: 1.- Por parte del CONTRATISTA: a.) Constitucion de la
garantia. 2.- Por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL: a.) La expedicion del
registro presupuestal, b.) Aprobacion de la garantia, c.) Acta de inicio debidamente suscrita entre las partes.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se rige
por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y a falta de regulacion expresa por
las normas de los Codigos de Comercio y Civil Colombiano, asi como todo el marco legal establecido en los
pliegos de condiciones definitivo. Las eventuales controversias que surjan de la celebracion, ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato seran competencia de la jurisdiccién contencioso administrativa.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los efectos legales y
contractuales el domicilio contractual sera en la Calle 23F # 85A - 31

Para consténcia se firma en Bogota D.C, a los Veintitrés (23) dias del mes de Diciembre de 2019.

EL FQ EL CONTRATISTA,

y = ' 7
JOSE IGNA BOLIVAR NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
ALCALDE LOCAL DF RISTOBAL R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Proyectd: Angela Johanna Urijje Parra — Abogada Apoyo Contratacién FDLS
Reviso: Aleyra Capera Rodrigfiez — Abogada Apoyo Contratacion FDLSC I
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