4P nviAs

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE
LA VIA PASTO - INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA -
CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y GESTION SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE
SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA — CHACHAGUI
SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL
CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO,
EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ”.

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA
Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS ($291.569.124.510) MONEDA
CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2035.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CHACHAGUI CAZ NIT. 902.050.686-8
(Integrado por CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S con NIT.
901.846.358-0 con un porcentaje de participacion del 45%;
AGREGADOS DE LA SIERRA S.A con NIT. 900.318.997-9
con un porcentaje de participacion del 10%; CFD
INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.556.186-2 con un
porcentaje de participacion del 1% y PEZ VELA
INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.376.745-0 con un
porcentaje de participacion del 44%).

coNTRATO NUMERO 14()5 DE 2026. Entre los suscritos, WILLIAM MOLANO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania numero 79.463.217 expedida
en BOGOTA D.C, quien obra en su calidad de DIRECTOR DE EJECUCION Y
OPERACION nombrado mediante Resolucién No. 4995 del 19 de noviembre del
2025 y posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre del 2025, en
nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte,
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente,
facultado mediante Resolucion No. 833 del 21 de marzo del 2025, modificada y
adicionada esta ultima por la Resoluciéon No. 5141 del 27 de noviembre del 2025,
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara
EL INSTITUTO por una parte y por la otra, SERGIO HUMBERTO RAMIREZ
ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadania numero 71.714.292 expedida
en Medellin, obrando en nombre y representacién legal de la UNION TEMPORAL
CHACHAGUI CAZ, en su calidad de representante, segin documento de
conformacioén de la union temporal (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni el, ni los integrantes de la unién temporal que representa, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el CONTRATO DE OBRA que se
especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resoluciéon No. 0894 del 20
de marzo del 2026, previa LICITACION PUBLICA Numero LP-DEO-SMCN-058-
2025, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474
del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del
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2015, el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a
la materia y los siguientes

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS tiene como objeto “(...) la ejecucion de las
politicas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea,
fluvial, maritima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (...)”

Que el Articulo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones
del Instituto Nacional de Vias (...) 2.1) Ejecutar la politica del Gobierno Nacional en
relacion con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo
de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su
objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales (...)

Que el Articulo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las
funciones de la Subdireccién Estructuracién de Proyectos esta: (...) 16.3.
Estructurar los proyectos para la contratacion de los estudios y disefios en sus
diferentes fases y etapas para la ejecucion de obras de infraestructura de los modos
de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes técnicos, juridicos,
ambientales, sociales, prediales y financieros(...)

Que el Articulo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las
funciones de la Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales estan (...)
26.2. Adelantar el proceso de seleccion de los contratistas hasta la adjudicacion y
suscripcion de los contratos de acuerdo con la delegacion que se efectue,
observando los principios de la contratacién y funcion publica, asi como el manual
de la contratacion de la entidad, exceptuando los contratos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Igualmente revisara y aprobara las
garantias que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar las respuestas
a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de contratacion,
con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y
hacer eficiente y seguro el proceso de contratacion, incluyendo el apoyo y revision
para asuntos tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se
suscribiran conforme a la delegacion que se efectue. 26.8. Llevar el control de
numeracion y legalidad de los contratos que suscriba el Director General del Instituto
0 sus delegatarios (...)

Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5y 7 del paragrafo del Articulo 7 de la
Resolucién No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdireccion de
Procesos de Seleccion Contractual lo siguiente: (...) 1). expedir los avisos de
convocatorias de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de
los procesos contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los
procesos de contratacion y la contratacion directa en la plataforma Secop Il o la que
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haga de sus veces. 5). Conformar el equipo evaluador de los procesos
contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los procesos de seleccion, que no
se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales (...)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2294 de 2023 — Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Transporte y su entidad ejecutora, el Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, ha priorizado la atencion de proyectos estratégicos que
permitan fortalecer la conectividad vial del pais, promover la equidad territorial y
garantizar la presencia efectiva del Estado en las regiones.

El Plan Nacional de Desarrollo establece como uno de sus ejes fundamentales la
transformacién de la infraestructura de transporte, orientada a mejorar la movilidad,
impulsar la competitividad, fomentar el desarrollo econémico y social, y garantizar
el acceso equitativo a oportunidades para todos los ciudadanos. En este marco, el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS ha considerado pertinente adelantar inversiones
complementarias que contribuyan al cumplimiento de metas fisicas y a la
consolidacion de la Red Vial Nacional, con criterios de logistica, seguridad,
soberania, sostenibilidad ambiental y cohesion territorial.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional
de Vias - INVIAS han priorizado recursos junto con el Consejo Nacional de Politica
Econdmica y Social (CONPES) la declaracién de importancia estratégica del
Compromiso por las Comunidades: Programa Vias para la Paz, de conformidad con
el aval fiscal otorgado por el CONFIS en sesiéon del 10 de septiembre de 2025 “Vias
para la Paz’ establece una estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la
conectividad vial en territorios con brechas sociales y econdémicas, priorizando
zonas afectadas por el conflicto y de dificil acceso. Liderado por el Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, este programa que tiene como
objetivo mejorar la infraestructura vial en corredores nacionales y regionales que
son estratégicos, a traveés de la articulacion de la inversion publica en infraestructura
de transporte y soluciones de movilidad, con el propdsito de aumentar la
conectividad, competitividad y desarrollo socioecondémico de las regiones y asi
contribuir a la consolidacion de la paz, la integracion territorial y el cierre de brechas;
proyecta intervenciones en zonas priorizadas que incluyen obras de construccion,
mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de vias primarias y regionales con
criterios de sostenibilidad, seguridad vial e integracion territorial.

Actualmente, Colombia cuenta con una infraestructura vial deteriorada y de baja
calidad en algunas vias nacionales y regionales que son corredores estratégicos
para la conectividad, competitividad y desarrollo socioeconémico de los territorios.
Esta situacion dificulta la consolidacion de la paz y el cierre de brechas, asi como el
logro de una conexion integral de las regiones del pais a través de las vias primarias,
secundarias y terciarias.

En este contexto, las cifras del Ministerio de Transporte (2024) permiten
dimensionar el alcance de la red vial nacional, que se estima en 205.581 km de
carretera. De este total, 18.160 km corresponden a la red primaria (9 %), 45.137 km
alared secundaria (22 %) y 142.284 km a las vias terciarias (69 %), lo que evidencia
la predominancia de infraestructura local y rural en el sistema vial colombiano.
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En el caso de la red primaria, de los 18.160 km a cargo del Gobierno nacional, el 57
% (10.421 km) es gestionado por el Instituto Nacional de Vias (Invias), mientras que
el 43 % (7.739 km) esta bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) mediante contratos de concesion. Por su parte, la red
secundaria esta completamente a cargo de los departamentos, y la red terciaria,
que representa la mayor proporcion del sistema, se divide entre municipios (71 %),
administraciones departamentales (10 %) y el Gobierno nacional (19 %), siendo esta
ultima gestionada también por el Invias (Pening, 2023).

Ahora bien, el estado técnico de las vias refleja los retos estructurales que enfrenta
el pais. Segun informacién del Invias (2025), el 81,9 % de la red a su cargo esta
pavimentada, mientras que el 18,1 % permanece sin pavimentar. No obstante, mas
del 60 % de esta red se encuentra en condiciones regulares o malas, lo que limita
su funcionalidad y seguridad. A nivel departamental, los planes viales indican que
el 56 % de las vias estan en afirmado, el 29 % en pavimento, el 15 % en tierra y
apenas el 0,4 % presenta algun tipo de mejoramiento. En cuanto a su estado
general, solo el 27 % se considera en buen estado, un 50 % en estado regular y un
23 % en mal estado (Ministerio de Transporte, 2025).

El programa contempla la ejecucién de 20 proyectos de infraestructura vial en las
regiones del Pacifico, Catatumbo, media y alta Guajira, La Mojana, asi como en los
departamentos de Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Huila y Putumayo. Los
proyectos priorizados en el presente documento se encuentran alineados con las
necesidades definidas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021-2051 asi
como en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida. La ejecucion del programa Vias para
la Paz se contempla en un periodo de diez anos, entre 2026 y 2035, y estara a cargo
del Instituto Nacional de Vias.

Los beneficios esperados incluyen la reduccién de tiempos y costos de transporte,
el impulso a cadenas productivas como la agricultura, pesca, ganaderia, turismo y
comercio, la integracidn socioeconomica de zonas rurales y urbanas, y el
fortalecimiento de la paz territorial mediante una mayor presencia del Estado, la
disminucién en brechas de conectividad, la mejora de la movilidad para el acceso a
servicios sociales como salud y educacion.

El plan de accion contempla la coordinacidn interinstitucional con entidades
territoriales y comunidades, asi como la incorporacién de criterios ambientales y de
sostenibilidad. El financiamiento provendra de recursos de la Nacion. Con ello, “Vias
para la Paz” se proyecta como una politica publica estratégica para transformar la
infraestructura vial en regiones apartadas, promoviendo inclusion social, desarrollo
econdmico y construccién de paz en Colombia.

El sector priorizado entre Pasto y El Estanquillo, con una longitud aproximada de
172 kildbmetros, se encuentra catalogado como una via de alta relevancia dentro del
Sistema Nacional de Transporte. A lo largo de este corredor se han identificado
diversas condiciones que limitan su operacion segura y eficiente, tales como curvas
de radio reducido, tramos con pendientes pronunciadas, ausencia o estrechez de
bermas, y deficiencias en la senalizacion y en los elementos de seguridad vial,
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factores que incrementan los tiempos de recorrido, los costos de operacién vehicular
y la exposicion al riesgo, especialmente durante eventos climaticos adversos.

En este contexto, el proyecto de la via Pasto — Intercambiador Daza — La Mina —
Chachagui Sur se enmarca en el corredor vial Pasto — El Estanquillo, ubicado en
los departamentos de Narifio y Cauca, el cual constituye un eje estratégico para la
conectividad del suroccidente colombiano. Este corredor integra la ciudad de Pasto
con los municipios de Chachagti, Mojarras y Popayan, facilitando la movilidad de
pasajeros, el transporte de carga y el intercambio de bienes y productos
agroindustriales entre el sur y el centro del pais.

La via Pasto — Intercambiador Daza — La Mina — Chachagui Sur se concibe como
una solucién integral orientada al mejoramiento de la movilidad y la operacion del
corredor vial Pasto — Chachagui Sur, mediante la rehabilitacién de todo el corredor
y el mejoramiento en los sitios priorizados, asi como la construccion de la segunda
calzada en el tramo La Mina — Chachagui Sur. Su ejecucion busca descongestionar
el transito actual, reducir los tiempos de desplazamiento entre la ciudad de Pasto y
el municipio de Chachaguii, y fortalecer la conectividad con los corredores viales
hacia el norte del pais. En concordancia con la priorizacion establecida por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vias — INVIAS, el proyecto se estructura como una intervencién estratégica
destinada al MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIiA PASTO — INTERCAMBIADOR
DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y GESTION SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA
CORREDOR LA MINA — CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL
USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO, EN
EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ”. La intervencion del corredor
permitira adecuar la geometria y la seccién transversal de la via conforme a los
parametros técnicos nacionales, optimizando las condiciones de circulacion segura,
eficiente y sostenible, y contribuyendo de manera significativa a la transitabilidad,
seguridad vial y desarrollo socioecondmico de la region, en el marco de los objetivos
del programa “Vias para la Paz”.

Que la SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS mediante
memorando No. Radicado: 20251-VBOG-097144 Fecha: 2025-12-01, remitié a la
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES la
documentacion para la contratacién del proceso cuyo objeto es MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, REHABILITACION, SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO
Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA ViA
PASTO - INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA - CHACHAGUI SUR;
CONSTRUCCION Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA -
CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL CORREDOR
25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VIAS PARA LA PAZ”,

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082
del 2015, el Instituto Nacional de Vias, publicé en el SECOP Il el dia 02 de

Pagina 5 de 39



4P InviAs

CONTINUACIOIy CONTRATO No. 1405 del 2026, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE LA VIiA PASTO — INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA -
CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE
NARINO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ".

diciembre de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SMCN-
058-2025 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIA PASTO —
INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE
SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA — CHACHAGUI SUR Y SERVICIO
DE ATENCION AL USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL
DEPARTAMENTO DE NARINO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA
LA PAZ” y mediante Resolucidon No. 5575 del 23 de diciembre del 2025, se ordend
la apertura del proceso de seleccion.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacion SECORP Il los
estudios y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y
demas documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para que
los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECORP I, el dia 23 de
diciembre de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso.

Que mediante Adenda 1 del 20 de enero del 2026 y Adenda 2 del 2 de febrero de
2026 se modifico el cronograma del proceso, mediante Adenda 3 del 3 de febrero
de 2026 se modificaron los documentos del proceso y mediante Adenda 4 del 4 de
febrero de 2026 se modifica el cronograma del proceso.

Que de conformidad con el “CRONOGRAMA DEL PROCESO”y la Adenda No.04,
el cierre del plazo del Proceso de Licitacion Publica, se dio el 10 de febrero de 2026

a las 4:00 p.m, y se recibieron 03 propuestas, tal como consta en la plataforma
SECORP II.

Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del
Pliego de Condiciones modificado mediante adendas, el informe preliminar de
evaluacion se publicé el dia 20 de febrero de 2026, posteriormente el informe final
de evaluacion de la propuesta se publico el dia 03 de marzo de 2026 y, finalmente
el informe de evaluacion econdmica se publico el 10 de marzo de 2026, en la pagina
web del SECOP I, a través del Portal Unico de Contratacion.

Se adelanto la evaluacion de las propuestas presentadas conforme del cronograma
establecio en el proceso.

Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y
recomendacion para la adjudicacion Licitacion Publica No. LP-DEO-SMCN-058-
2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIA PASTO — INTERCAMBIADOR
DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y GESTION SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA
CORREDOR LA MINA — CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL
USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO, EN
EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ” se adjudicé mediante
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Resolucion No. 0894 del 20 de marzo del 2026 al proponente No. 03 UNION
TEMPORAL CHACHAGUI CAZ, ubicado en el primer orden de elegibilidad.

Que de conformidad con el numeral 1 del Articulo 1 de la Resolucion No. 833 del 21
de marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de la Direccion de Ejecucién
y operacién y Direccion técnica y de Estructuracion (...) 1. La ordenacion del gasto
para celebrar los contratos o negocios juridicos, en el marco de sus competencias
y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte el Instituto,
derivados de los procesos de seleccion cuya cuantia sea igual o superior a 30.000
SMMLV. (...)

Teniendo en cuenta que el negocio juridico a celebrar excede los 30.000 SMMLYV,
la delegacion de la ordenacion del gasto para su celebracion corresponde al
DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato
con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el
Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082
del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para
el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a realizar el objeto
de MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, SERVICIO DE
ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE LA ViA PASTO — INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA -
CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y GESTION SOCIAL, PREDIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA
MINA — CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL
CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ”, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de
la respectiva LICITACION PUBLICA, la propuesta del CONTRATISTA aceptada
por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades previstas en el
anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-DEO-SMCN-058-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a
los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales,
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena
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autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado
en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR.
El CONTRATISTA debera realizar las actividades en el sitio o0 zonas determinadas
en el anexo técnico que hace parte del pliego de condiciones del proceso de
seleccion No. LP-DEO-SMCN-058-2025, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - El
CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio final de este contrato
sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del
CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y
valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto
se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicion se estima el
precio del presente contrato en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS ($291.569.124.510) MONEDA CORRIENTE, suma
que incluye el IVA, equivalente a 166.524,8111747925 salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afio de suscripcidn del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU del
Treinta por ciento (30%) discriminado asi: Administracién del Veinticuatro por ciento
(24%), Imprevistos del Uno por ciento (01%) y Utilidad del Cinco por ciento (05%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato
esta sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato de que trata la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. — El contrato de obra si se encuentra sujeto
a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el
Formulario No. 1 de la Licitacién Publica.

PARAGRAFO CUARTO: Aunque el contrato de obra contempla pago de ajustes,
en caso que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto
Nacional de Vias - INVIAS que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o
que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el
presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos considerados en el
presupuesto para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucion de obra, dado el
caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR especificaran el tipo de actividad, cantidad
y ubicacién de las obras a ejecutar con estos recursos.

Pagina 8 de 39



4P InviAs

CONTINUACIOIy CONTRATO No. 1405 del 2026, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE LA VIiA PASTO — INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA -
CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE
NARINO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ".

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta
que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — El INSTITUTO se
obliga a reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($291.569.124.510) MONEDA
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:

a). SUBTOTAL BASICO DE OBRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($172.210.869.686) MONEDA
CORRIENTE.

b). PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) MONEDA CORRIENTE.

c). PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHENTA MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS PESOS ($610.080.142) MONEDA CORRIENTE.

d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.299.460.787) MONEDA
CORRIENTE.

e). PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA): CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($43.474.741.599) MONEDA CORRIENTE.

f). PROVISION PARA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O
ESTUDIOS CON FINES DE LICENCIA AMBIENTAL, (INCLUYE IVA): DOS MIL
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($2.812.174.776) MONEDA
CORRIENTE.

g). GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD
(INCLUYE IVA): TREINTA'Y TRES MIL OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
($33.082.153.872) MONEDA CORRIENTE.

SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO
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a). SUBTOTAL: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($20.840.470.000) MONEDA
CORRIENTE.

b). COSTOS INDIRECTOS (10%): DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.084.047.000) MONEDA CORRIENTE.

c). PROVISION PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES - SERVICIOS DE
ATENCION AL USUARIO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
($4.873.502.872) MONEDA CORRIENTE.

d). VALOR IVA 19% SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO: CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($5.281.623.776) MONEDA
CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero
206726 del 02 de junio de 2026 expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de
$2.529.320.721, asi:

POSICION DE CATALOGO DE FUENTE VALOR A
GASTO RECURSO AFECTAR
C-2401-0600-148-51102D-2401008-02 | Nacion 16 $135.272.756
C-2401-0600-148-51102D-2401009-02 | Nacion 16 $453.424.901
C-2401-0600-148-51102D-2401020-02 | Nacion 16 $139.304.525
C-2401-0600-148-51102D-2401023-02 | Nacion 16 $39.801.293
C-2401-0600-148-51102D-2401030-02 | Nacion 16 $1.761.517.246

Lo anterior de conformidad con la distribucidn de recursos contenida en el
Memorando Individual No. Radicado: 20261-VBOG-041986 de Fecha: 2026-06-03.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacidén para comprometer vigencias futuras
excepcionales segun Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2025-080234 de fecha 19 de
diciembre del 2025, suscrito por la Directora General del Presupuesto Publico
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en las cuales se reservaran
las siguientes sumas correspondientes a la SECCION: 2402-00, PROGRAMA:
2401, SUBPROGRAMA: 0600, PROYECTO: 0148 denominado CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y OPERACION DE
LA VIA PASTO — ESTANQUILLO. CAUCA, NARINO y COMPONENTE: 51102D
5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO
EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FiSICAY LA MULTIMODALIDAD, recursos
nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacién 127825 del 19 de diciembre del
2025, del cual se reservara la suma de $289.039.803.789, asi:

vigencia 2027: $3.413.645.032.
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vigencia 2028: $3.294.443.400.

vigencia 2029: $6.493.595.554.

vigencia 2030: $18.194.322.920.
vigencia 2031: $37.331.869.990.
vigencia 2032: $43.058.448.674.
vigencia 2033: $48.752.947.783.
vigencia 2034: $59.189.792.252.
vigencia 2035: $69.310.738.184.

Lo anterior de conformidad con la distribucidn de recursos contenida en el
Memorando Individual No. Radicado: 20261-VBOG-041986 de Fecha: 2026-06-03.

PARAGRAFO TERCERO: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del
presente proceso de contratacion cuenta con el documento de declaratoria de
importancia estratégica para el pais CONPES 4161 de 29 de septiembre de 2025
“DECLARACION DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS
QUE HACEN PARTES DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ”, emitido por el
Consejo Nacional de Politica Econémica y Social - CONPES.

PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Decreto 1793 del 21 de diciembre del
2021 en el inciso 2 del Articulo 31 y la Ley 2559 del 22 de diciembre del 2025 en el
en el inciso 2 del Articulo 33 establecen lo siguiente: “(...) Cuando no fuere posible
adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a que se
refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerira de la
reprogramacion de los cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que
expidio la autorizacion inicial, con el fin de dar continuidad al proceso de seleccion
del contratista. De no ser necesario efectuar algun ajuste, no se requerira de una
nueva autorizacion de vigencia futura (...)".

PARAGRAFO QUINTO: De acuerdo con la Ley 819 del 09 de julio del 2003 en el
inciso 2 del Articulo 8 Reglamentacion a la programacién presupuestal, establece lo
siguiente: “(...) En los eventos en que se encuentre en tramite una licitacion,
concurso de méritos o cualquier otro proceso de seleccion del contratista con todos
los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su
perfeccionamiento se efectue en la vigencia fiscal siguiente, se atendera con el
presupuesto de esta udltima vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes
presupuestales correspondientes (...)".

PARAGRAFO SEXTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado:
20261-VBOG-000538 Fecha: 2026-01-20, por parte de la OFICINA ASESORA DE
PLANEACION expreso6 lo siguiente: “(...) De acuerdo con la Ley 2559 del 22 de
diciembre de 2025, en su articulo 33 se establece que de no ser necesario efectuar
algun ajuste a la vigencia futura, no se requerira de una nueva autorizacion. En
este caso, es posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes
presupuestales a que se refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, por
lo que NO se requerira de la reprogramacion de los cupos anuales autorizados.
Cabe aclarar que en los eventos en que se encuentre en tramite un proceso de
seleccion del contratista con todos los requerimientos leqales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectue en la vigencia fiscal
siguiente, se atendera con el presupuesto de esta ultima vigencia (...)". ( sic)
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PARAGRAFO SEPTIMO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado:
20261-VBOG-010303 Fecha: 2026-02-26, por parte de la OFICINA ASESORA DE
PLANEACION expresé lo siguiente: “(...) En atencién a su memorando de la
referencia, en el cual solicita Concepto acerca de las Vigencias Futuras
Excepcionales aprobadas para los proyectos que hacen parte del programa Vias
para la Paz (CONPES 4161), y en el que indica que “Con el respaldo de estas
autorizaciones mencionadas, el INVIAS, en la vigencia 2025, convocé Ila
participacion de las firmas a sendos procesos de contratacion, tanto de obra publica
como de interventoria, los que culminan su fase de adjudicacion en la presente
vigencia 2026”, cordialmente informo lo siguiente:

De acuerdo con la Ley 2059 del 22 de diciembre de 2025, en su articulo 33 se
establece que los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de
vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del afio en que se concede la
autorizacion caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la
Ley 819 de 2003 y que de no ser necesario efectuar algun ajuste a la vigencia futura,
no se requerira de una nueva autorizacion, es decir, siempre y cuando se respeten
el monto y las demas condiciones aprobadas por el Consejo Superior de Politica
Fiscal — CONFIS, tanto para la vigencia 2026 como las subsiguientes, donde no se
pueden modificar los valores asignados a cada vigencia fiscal ni el alcance de las
metas establecidas para cada anualidad. (SIC)

Cabe resaltar que, lo anterior aplica solamente en los eventos en que se encuentre
en tramite un proceso de seleccion con todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectue en la vigencia fiscal
siguiente, se atendera con el presupuesto de esta ultima vigencia.

El cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes se refiere a la
obligacion de incorporar y garantizar la apropiacion presupuestal de los recursos en
la nueva vigencia fiscal (afio siguiente) para contratos cuyo perfeccionamiento
ocurrio en la vigencia anterior pero cuya ejecucion financiera inicia en la siguiente
vigencia.

Por dltimo, se debe tener en cuenta que, una vez adjudicados los procesos de
seleccion del contratista, se le debe comunicar formalmente a la Direccion General
de Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, el
monto utilizado en cada vigencia futura y las fechas de adjudicacion para que las
mismas puedan ser debidamente registradas en el SIIF — Nacion (...)".

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato
sera HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2035, contado a partir de la Orden de Inicio
que impartira el SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego
de Condiciones.

PARAGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso
fortuito, las partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del
contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien
normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspension en el menor tiempo posible.
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CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. - EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante el
sistema de precios unitarios, mediante la presentacion de actas parciales de obra,
las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico
(Apoyo a la supervisién) del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la
ordenaciéon de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente. Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta
de Recibo Definitivo del Contrato. El pago se efectuara dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacién.
En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de
recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presento certificacion del 01 de junio del
2026 expedida por el Banco de Bogota con la siguiente informacion bancaria:
Cuenta de ahorros No. 393276373, en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE
OBRA. - Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL
INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente
aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o0 a
la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL
INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o
sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL
INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los anteriores pagos
estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a
facturar electronicamente, éste debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto No.
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién
No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demas normas que los modifiquen,
complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada por el ordenador del
pago y/o el funcionario competente.
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PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién No.
718 del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro
de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva
en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Asi
mismo, el INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite
de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias
no imputables a los tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por
ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto,
se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el
equilibrio econémico del contrato. Si durante la ejecucién del proyecto fuere
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la
propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de incluir los cambios a que
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente
ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras
adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas
y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra
ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el
Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y
por esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL
INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable
de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.
Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que
se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcién de un acta de
precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra
optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion,
0 sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe
cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por
costo directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales
puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje
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por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los
jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El
alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la
propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones de la LICITACION PUBLICA. En el caso de tarifas no establecidas en
la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la
Camara Colombiana de la Infraestructura (CCIl). Para el pago de las obras
complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra,
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas
deberan ser aprobadas por el INTERVENTOR vy constituirdan la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

PARAGRAFO NOVENO: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO DECIMO: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado
del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato
distribuido o proyectado por anualidad, de acuerdo con el valor ofertado en la
licitacion. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion
de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del
pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicara por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo
caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, el cual sera vigilado por el INTERVENTOR del
contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra
ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del INTERVENTOR, quien velara
asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que
estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el
INTERVENTOR. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de
fiducia para aprobacion previa del INTERVENTOR. Una vez revisado y aprobado el
contrato de fiducia mercantil por parte del INTERVENTOR, este remitira copia del
mismo a la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos

financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA,
seran reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del
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INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccidn del Tesoro Publico
cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el Articulo 33 del
Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados en
la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financieray a la SUBDIRECCION
DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES indicando con precision
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el numero, afno del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. - Si al momento de
liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga
el Grupo de Ingresos de la Subdireccion Financiera, informando el numero y afo
del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignacién
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. — El anticipo debera ser amortizado
mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situaciéon que debera ser
controlada por la INTERVENTORIA. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera
ser controlada por la INTERVENTORIA.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - El
CONTRATISTA presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la
entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para
el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega
del anticipo. EI INTERVENTOR revisara y aprobara el programa de inversion del
anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA
ADMINISTRACION DEL ANTICIPO. — Para la buena administracién del anticipo se
tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia
mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2). El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los recursos del anticipo
depositados en el patrimonio autébnomo deben ser invertidos en CUENTAS DE
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el INTERVENTOR. 4).
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo,
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como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
al INSTITUTO en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la
presente clausula, lo cual debe ser verificado por el INTERVENTOR. 5). EI cambio
de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES,
previo concepto de la INTERVENTORIA. 6). La SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES remitirda a la entidad
fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona
natural o juridica que actuara como INTERVENTOR. Asi mismo, la
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato. 7). En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Tesoreria del Instituto el
saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por
el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir
mensualmente a la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES, al INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA,
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo
dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

PARAGRAFO OCTAVO: GESTION DE LA POLIZA DE ANTICIPO. — El
Contratista tiene la obligacion de mantener la garantia de cumplimiento vigente y
actualizada, debido a que el Anticipo se otorgara por vigencia fiscal y estara
supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar el
monto maximo contractual estipulado, Especificamente, el Contratista debera:

* Actualizar y presentar la pdliza al Supervisor.

* El valor asegurado debera corresponder al 100% del valor acumulado total del
anticipo solicitado y otorgado, del cual se debera descontar el valor que haya sido
efectivamente amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual
de Interventoria vigente.

« Esta actualizaciéon debera presentarse para la aprobacion del Supervisor,
conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA. - Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccidn, durante la ejecucion
del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2). Estar en
permanente comunicacién con el INTERVENTOR del contrato. 3). Facilitar la labor
de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4).
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
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calidad establecidos. 5). Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido
durante la fase de seleccidén en los plazos acordados con la Entidad. 6). Aportar
todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.7). Cumplir con las
normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 8).
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato. 9). Reportar la informacién
relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante. 10). Asumir especiales obligaciones de cuidado y
custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo
de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o0 en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 11). Desarrollar el
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 12). Garantizar la calidad
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso. 13). Dar a conocer a la Entidad
cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 14). Abstenerse de adelantar
intervencidén alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 15). Identificar e implementar
las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato,
en el sitio de obra. 16). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 17). Informar cualquier
cambio en la composicion del capital social del CONTRATISTA, el de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 18). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una
situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato. 19). Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 20). Durante la ejecucion del
contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (EPP). 21). EL CONTRATISTA debera
cumplir con la obligacion de afiliaciéon al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que
debera ser verificada por el INTERVENTOR y/o el gestor del contrato al inicio del
trabajo y periédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del
2019, la Resolucidon No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas
que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 22). Informar
periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como
la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 23). EL
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CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley
2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aun mas cuando sea
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el
desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA
no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del
2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia y
victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en
el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los
procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la nédmina de mano de obra no calificada
requerida para el proyecto. 24). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato
podra vincular y generar empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para
lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las
normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. 25). Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no
calificada de la region, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con
el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco
por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién, deberan ser mujeres,
situacion que debera ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta
obligacion, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el
municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones
demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacién no se entendera incumplida en
los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato 26). EL CONTRATISTA dara estricto
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya
expedido y/o expida EL INSTITUTO. 27). Toda vez que el proceso de seleccién del
cual se derivo el presente contrato se adelanté a través de la plataforma
transaccional SECOP Il, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su
liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 28). EL CONTRATISTA cumplira
con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que
se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los
documentos que hagan parte integral de éste. 29). Destinar a la ejecucion del
contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicion de discapacidad, asi como la poblaciéon de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
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identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos
mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual. El INTERVENTOR hara el seguimiento y verificara que
las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a
los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
CONTRATISTA presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién
del contrato. ElI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al
INTERVENTOR dentro de los Tres (3) dias habiles contados a partir de la orden
de inicio. Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas
en condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 del 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusidon en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto No. 1084 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. La condicion de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no
se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el CONTRATISTA
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable. 30). El CONTRATISTA declara y acepta que el disefio entregado
por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
CONTRATISTA considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad, razén por la cual
se apropia de los estudios y disefios entregados por la entidad para el presente
proceso. 31). Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor. 32). Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al
momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se
impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del CONTRATISTA. 33). EI CONTRATISTA, previo al
inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el INTERVENTOR de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta. 34). El contratista se compromete a implementar los siguientes
criterios ambientales y sociales:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o
licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de
medios de transporte alternativos.
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e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y
educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y
personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestidn
Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las
establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el
uso de plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se
vincule a la comunidad en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o
frentes de obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias
alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacion y disposicion de los recursos
empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con
estandares ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las
normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad
€n Sus procesos.

35). Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato. 36). IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DE PROYECTOS: EI CONTRATISTA debera instaurar el programa de
Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de
la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con
las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

a). Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente,
Lider o Director de Proyectos de Infraestructura Vial.

b). Para acreditar lo anterior, el CONTRATISTA debera aportar copia del acta de
grado y/o diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi
como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en
gerencia de proyectos.

c). Para acreditar lo anterior el CONTRATISTA debera aportar copia del acta de
grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi
como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas
y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

d). Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia
de Proyectos, se debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y
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certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

e). Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el
documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de
estudio de una determinada carrera.

f). Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como
minimo estudios en las areas de:

* Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos.

» Gerencia del talento humano.

* Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y
control).

* Planeacioén Estratégica.

* Finanzas.

g). El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la
interventoria durante la ejecucion del contrato.

h). En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el
CONTRATISTA debera acreditar la convalidaciéon de dicho titulo ante el Ministerio
de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.9.

i). Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider
o director de proyectos de infraestructura vial se tendra en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacidon. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.
37). DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA: El contratista se compromete a utilizar en la obra maquinaria con una
antigiedad menor a veinte (20) anos, segun su funciéon. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de
repotenciacion de la maquinaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: El contratista presentara a la Interventoria respectiva,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato
de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito - PMT.

6. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.
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PARAGRAFO PRIMERO: EI INTERVENTOR revisara los documentos presentados
por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En
caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR, el
CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) dias habiles, so
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de
condiciones, el INTERVENTOR emitira su concepto favorable mediante
comunicacioén dirigida al CONTRATISTA, con copia a la entidad.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de
los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a
recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL
CONTRATISTA para la ejecucidon del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato
y a pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se
hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del
presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o
los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafnos especiales, imprevisibles
o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL CONTRATISTA
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes vy
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de
garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a
saber: (i). Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales. (ii).
Patrimonio autdbnomo. (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:
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a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de cada periodo del contrato.

Sus vigencias seran:
Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de

diciembre del afio 2030, por la cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) de
la sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero del 2031 hasta la fraccion de
plazo pendiente de ejecucion y su liquidacion, por la cuantia correspondiente al diez
por ciento (10%) de la sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado
periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula
decima séptima del Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos
de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista debera mantener
vigente este amparo desde la suscripcidn del contrato hasta la liquidacién del
mismo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista
debera suscribir una nueva garantia que garantice el presente amparo en el
siguiente periodo hasta la liquidacion del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA,
por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto otorgado que EL
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie a titulo de anticipo. El cual se otorgara
por vigencia fiscal y estara supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja
(PAC) hasta alcanzar el monto maximo contractual estipulado para la ejecucion del
contrato.

Su vigencia sera asi:

Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de
diciembre del afio 2030, por una cuantia del cien por ciento (100%) del monto que
EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucién del primer
periodo del contrato, para lo cual debera tener en cuenta la sumatoria de las
vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2031 hasta la fraccion de
plazo pendiente de ejecucion y su liquidacidn o hasta la amortizacion total del
anticipo, por una cuantia del cien por ciento (100%) del monto que EL
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del segundo
periodo del contrato, para lo cual debera tener en cuenta la sumatoria de las
vigencias presupuestales para el citado periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula
décima séptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos
de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista debera mantener
vigente este amparo desde |a suscripcion del contrato hasta la liquidacion del mismo
o la amortizacion total del anticipo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del
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primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva garantia que garantice el
presente amparo en el siguiente periodo hasta la liquidacion del contrato.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de cada periodo del contrato.

Su vigencia sera:
Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de

diciembre del afio 2030 y tres afios mas, por la cuantia del veinte por ciento (20%)
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2031 hasta la fraccion de
plazo pendiente de ejecucion y tres afios mas, por la cuantia del veinte por ciento
(20%) correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado
periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula
decima séptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos
de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista debera mantener
vigente este amparo desde la suscripcidén del contrato, durante su ejecucion y tres
anos mas contados a partir de la terminacion del mismo, asi las cosas, una vez
finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva
garantia que garantice el presente amparo en el siguiente periodo durante su
ejecucion y tres afios mas contados a partir de la terminacién del mismo.

d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion,
por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras.

Su vigencia sera:

Un primer periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de
las obras ejecutadas en el primer periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las
obras ejecutadas en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual
de Interventoria, para lo cual se debera tener en cuenta, los valores
correspondientes a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras ejecutadas en el segundo periodo, con vigencia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de las obras ejecutadas en el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en
el Manual de Interventoria, para lo cual se debera tener en cuenta, los valores
correspondientes a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula

decima séptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos
de la asegurabilidad del contrato. El contratista atendiendo a la figura de hitos
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funcionales establecida en el anexo técnico, podra hacer entregas parciales y
definitivas de hitos funcionales, en consecuencia debera modificar y actualizar el
amparo de estabilidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo
definitivo del hito funcional, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcién del Acta, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria conforme a los valores asegurados y vigencias aqui sefialadas.

e). Provision para revisiéon, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o
complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la
estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y/o estudios con fines
de licencia ambiental, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor total de estos items, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la provision para
revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los
estudios y disefios y/o elaboracién del calculo de la estructura del pavimento y/o
calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial y/o estudios con fines de licencia ambiental.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia unica de cumplimiento que ampare el
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan; Buen manejo y correcta inversion del anticipo
concedido al CONTRATISTA; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucion del contrato, Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion y provision para revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disenos y/o
elaboracién del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o
de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y/o
estudios con fines de licencia ambiental, del presente contrato debera contar con
las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:

“Que el Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan y su vigencia se extendera hasta la liquidacion
del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA
y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion
total del anticipo.

Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, su
vigencia sera:

Un primer periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en
el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para
lo cual se debera tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de
vigencias presupuestales para el citado periodo.
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Un segundo Periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en
el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria,
para lo cual se debera tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria
de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Que la provision para revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o
complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la
estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y/o estudios con fines de licencia
ambiental, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la provision para revision, ajuste
y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de los estudios y disefios
y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y/o
estudios con fines de licencia ambiental”.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la
aprobacion del INSTITUTO de conformidad a la Resolucion de Delegacion de
Funciones Vigente. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar la garantia
unica de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la
plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la
fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL
CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. — EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga y/o suspension y/o modificacion del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prorroga o suspension o
modificacion, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.
— El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
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utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Su vigencia sera:

Un primer periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de
las obras ejecutadas en el primer periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las
obras ejecutadas en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual
de Interventoria, para lo cual se debera tener en cuenta, los valores
correspondientes a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras ejecutadas en el segundo periodo, con vigencia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de las obras ejecutadas en el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en
el Manual de Interventoria, para lo cual se debera tener en cuenta, los valores
correspondientes a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula
decima séptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos
de la asegurabilidad del contrato. El contratista atendiendo a la figura de hitos
funcionales establecida en el anexo técnico, podra hacer entregas parciales y
definitivas de hitos funcionales, en consecuencia debera modificar y actualizar el
amparo de estabilidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo
definitivo del hito funcional, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcién del Acta, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria conforme a los valores asegurados y vigencias aqui sefialadas.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
senalados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en
el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que
ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, su vigencia sera: Atendiendo los periodos previstos en el paragrafo
primero de la clausula decima séptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se
establecen para efectos de la asegurabilidad del contrato, en consecuencia, este
seguro se dividira asi: Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato
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hasta el 31 de diciembre del afio 2030 y por la cuantia correspondiente a la
Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Un_sequndo
Periodo, contado desde el 01 de enero de 2031 hasta la fraccion de plazo pendiente
de ejecucion y por la cuantia correspondiente a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo. En todo caso el Contratista debera mantener
vigente el seguro de responsabilidad civil extracontractual desde la suscripcion del
contrato hasta la finalizacién total de su plazo, asi las cosas, una vez finalizado el
plazo del primer periodo, el Contratista debera suscribir una nueva pdliza que
garantice el siguiente periodo hasta la finalizacion total del plazo del contrato. Asi
mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia, en el
cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL
CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros afectados y/o el
INSTITUTO. EI valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores
estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles
con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en
ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para
aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia
unica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas
formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO QUINTO: El Contratista debera anexar el comprobante de pago de
la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual y paz y salvo de
encontrarse al dia por este concepto.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: REQUISITOS COMUNES PARA LA
APROBACION DE LAS GARANTIAS — Ademas de las condiciones establecidas
para la garantia unica de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las
polizas aportadas deberan contener cuando menos la siguiente informacién: « El
tomador y Garantizado debe ser el CONTRATISTA (Para las personas juridicas:
La garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera).e El Instituto
Nacional de Vias — INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. « Cuando
el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes. « Se debe
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias - INVIAS
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800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir digito de verificacion (numero
después del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. * Debe incluir claramente el numero y ano
del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las garantias y el seguro deben
ser firmados por el representante legal del CONTRATISTA. ¢ La fecha de inicio de
la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcion del
contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara
de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucidn del plazo contractual- < En
caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara
multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del
01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y
la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA,
EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude
o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el Articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de
la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de
los valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del
contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposicion de las multas el Salario
Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del
incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada
causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al fijado en la
Resolucion No. 718 del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o
sustituya, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
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anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso
de incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del
objeto del contrato, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato la cual se impondra de forma
proporcional atendiendo los criterios de razonabilidad y oportunidad. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el
incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal por
via judicial. El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula
penal es el dispuesto en el Articulo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la norma que la
modifique, sustituya o complemente. Para obtener el pago de la clausula penal que
se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al
INSTITUTO de -cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al
INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de
pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnizacién de perjuicios de
acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o
imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad
compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada
con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en
virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podra declarar
la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través
de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL
CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de
caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hara una
relacion detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la
resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar
visto bueno del INSTITUTO.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en laley y EL INSTITUTO podra
continuar la ejecucién del objeto del contrato a través del garante o de otro
CONTRATISTA. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara
las medidas de control e intervencidon necesarias para garantizar la continuidad de
los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de
caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. Se entienden
incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los Articulos
15,16y 17 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las
partes o por decision unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado
en el anexo técnico correspondiente a la férmula matematica de terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. - EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el
presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que
éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - EL
CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. EL
CONTRATISTA solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa del
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de
las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
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obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirira relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al
CONTRATISTA la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0os) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés
publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el
Acta de Suspension de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los
Manuales de INTERVENTORIA y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTERVENTORIA. — EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través de un INTERVENTOR,
quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. EIINTERVENTOR ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control
integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la
celebracién del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas,
de las contempladas en el Manual de INTERVENTORIA vigente y con el fin de
buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la INTERVENTORIA
apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdmico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten
durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria
relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa
asi lo requiera sin que implique un costo adicional. EI INTERVENTOR no permitira
que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente,
velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara
estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales
aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del
CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de INTERVENTORIA. El
INTERVENTOR esta facultado para revisar todos los documentos del contrato,
cuando, por razones técnicas, econdmicas, ambientales, juridicas o de otra indole,
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el
INTERVENTOR esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccién, en
el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.
EL CONTRATISTA debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la
INTERVENTORIA; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi
debera manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, antes de proceder a ejecutarlas;
en caso contrario, respondera solidariamente con el INTERVENTOR si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En
caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las
condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una
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INTERVENTORIA ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar
con ésta, en los mismos términos antes descritos. EI INTERVENTOR tendra bajo
su custodia el Libro de INTERVENTORIA, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga la INTERVENTORIA, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,
tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro
de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacién diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del INTERVENTOR.
La persona responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del
INTERVENTOR, quien estara en la obligacién de presentarlo a los representantes
del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a
través de la INTERVENTORIA, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal
reincorporado, y presentara informes trimestrales de los cuales dara traslado al
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.- Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccion de los trabajos,
o las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL
INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, proérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia
de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posicion. La parte que reciba
esta comunicacion tendra el término de cinco (5) dias habiles para revisar los
argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solucién sobre la
controversia o diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto
convocara a una reunion presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las
partes discutiran, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades
para efectos de resolver en esta instancia la diferencia presentada. En caso de no
llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los
procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la mitigacion de impactos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CONCILIACION: Las PARTES, convienen en someter,
luego de agotar el procedimiento previsto para la mitigacion de impactos
contractuales, cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que
surja con ocasion de la suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacién bilateral
o liquidacién del presente contrato, al Mecanismo de Solucién de Conflictos de
Conciliacion, que se adelantara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Camara de Comercio de Bogota, o en su defecto ante la Procuraduria General de
la Nacion. El reglamento aplicable, sera el que ha dispuesto el Centro o la
Procuraduria para el tramite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de
manera previa a surtir cualquier actuacion arbitral, tal como se propone en el Anexo
Técnico Mitigacion de impactos contractuales, y que tendra que efectuarse en un
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término de quince (15) dias habiles, contados a partir de la presentacion escrita que
de la controversia haga la parte interesada.

PARAGRAFO  SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O  CLAUSULA
COMPROMISORIA: Si agotada la etapa de arreglo directo, mitigacién de impactos
contractuales y conciliacién, sin que las partes hubieran resuelto la controversia, se
podra acudir a pacto arbitral o clausula compromisoria, cumpliendo lo previsto en el
numeral 7.1 del manual de contratacion del INSTITUTO vigente o el que lo
modifique, sustituya o adicione.

CLAUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACION. — El presente contrato sera objeto de
liquidacion de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No.
019 del 2012y 11 de laLey 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato
sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion
o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley,
de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTORIA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la
ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de
la liquidacién del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11
de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacién
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la
INTERVENTORIA o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra establecido en el Manual de INTERVENTORIA.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
Y CONFLICTO DE INTERES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante
la suscripcion del contrato electronico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad,
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en
particular en lo establecido en el Articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articulo 5° de
la Ley 828 del 2003 y en la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se
procedera como lo establezca la Ley.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido
que la informacion y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA,
y aquella informacién a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del
presente contrato son confidenciales y su uso se limita a la ejecucion del objeto de
este contrato, comprometiéndose éste a utilizarlos unica y exclusivamente en el
desarrollo del presente contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL
INSTITUTO, respondiendo por los perjuicios que llegare a ocasionar con el uso
indebido que se le dé a la informacidon suministrada. En consecuencia, EL
CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas las precauciones
necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e informacion al
que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver
de inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la
prestacion de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria
en el desarrollo del contrato, asi como tomar todas las precauciones necesarias
para garantizar la confidencialidad de todo el material e informacién al que tenga
acceso en desarrollo del presente objeto aqui convenido. Igualmente, EL
CONTRATISTA se compromete a no utilizar dicho conocimiento para el beneficio
directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO deseara trasmitir AL
CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseara recibir del INSTITUTO determinada
informacion privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el
adelantamiento del objeto contractual, se dara aplicacion a las reglas contenidas en
los siguientes numerales: 1). Cuando se revele informacion privilegiada y protegida
confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda
identificarla como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelacion, y/o confirmar por
escrito tal caracter AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de revelacién. 2). Cuando se revele en forma tangible, la
informacion debera marcarse “CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se
compromete a mantener la reserva de la informacion privilegiada, protegida vy
confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, de conformidad con lo
expresado en la anterior estipulacion, y a no revelar tal informacion a terceras
personas, salvo si cuenta para ello con la autorizacion previa y escrita de EL
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la
siguiente informacion: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder,
sin limitacion de confidencialidad, al momento de su revelacion por parte de EL
INSTITUTO. b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente,
sin infraccion al presente acuerdo. ¢). Aquella que es conocida o llegara a ser
conocida por el publico en general, sin infraccién de este acuerdo por parte del
CONTRATISTA. d). Aquella que es suministrada en debida forma al
CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin limitacion de confidencialidad.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la
informacion que obtendra y conocera con ocasion de la ejecucion del presente
contrato y que igualmente conoce que la revelacion no autorizada o el uso
inadecuado por fuera de los parametros establecidos por EL INSTITUTO, causaria
un perjuicio grave y por lo tanto habria lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el
resarcimiento total de los perjuicios ocasionados por la revelacién o uso inadecuado
de la informacién entregada. Lo anterior, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones de ley.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: El
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, con la suscripcién del
presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que
los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas. En apoyo a la accion de EL INSTITUTO para
fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcidon y en el marco de la Ley
1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion, EL CONTRATISTA se compromete a no
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o
servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccién popular, directamente o a
través de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien
se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusidén en procesos de contrataciéon que se estén llevando a
cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer
intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual para lo cual
se contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA:
EL CONTRATISTA se obliga a que no hara o promovera cualquier clase de pagos,
préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna
moneda o valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor publico de
Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de
cualquier partido politico o candidato, en violacidén del estatuto Anticorrupcion o de
la normatividad colombiana aplicable. Ademas, se compromete a cumplir
estrictamente la Politica Anticorrupcion y Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual
declara conocer con la firma del presente documento. EL CONTRATISTA actuara
con transparencia y confidencialidad sobre la informaciéon a que tenga acceso de
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes
compromisos: 1). Me comprometo a mantener la informacion en reserva y secreto,
brindarle a la misma el caracter de estrictamente confidencial y mantenerla
debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su
conocimiento o0 manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo
a NO asesorar, intervenir o participar por si mismo o por interpuesta persona en los
diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo;
de igual forma se compromete a NO asesorar, intervenir o participar por si misma o
por interpuesta persona con terceros que tengan interés y vinculos con los procesos
adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO tener vinculos de ninguna indole
con terceros que tengan interés y vinculos con el desarrollo de los procesos
adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la informacion para
fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir la copia
o reproduccion total o parcial de los documentos e informacion que conozca en
desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad,
discrecion y cuidado respecto de los documentos e informacién que me sean
entregados, o a los que tenga acceso con ocasion del presente contrato. 7). Me
comprometo a cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la
informacion que establezca EL INSTITUTO.
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene
autorizacion para divulgar o utilizar la informacion, con propdsitos diferentes a los
establecidos en este documento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL
EXPEDIENTE. — Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad
de estudios y disefios segun el caso y calidad del servicio de INTERVENTORIA, el
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la
remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para su
correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El
CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario
dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificacidon
de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del
Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. EI domicilio contractual sera la
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a
continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: « Estudios y
documentos previos. ¢ Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. « Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. ¢
Las garantias debidamente aprobadas. * Toda la correspondencia que se surta
entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las
partes de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se
encuentra en SECOP Il, las condiciones contractuales previstas en el presente
documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA CUADRAGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El
presente contrato se perfecciona con la firma electronica de las partes a través de
la plataforma transaccional SECOP |l. Para su ejecucion se requiere de la
expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros
presentados por EL CONTRATISTA.

SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

€MV Al:
Elaboré: Arley Mendoza Bermudez— Abogado — Profesional Esp. — SPSC — DJ. Mg Viendean B
Revis6: Yavira Esperanza Florian Castafieda— Abogada - Grupo Contratacion Directa y Garantias — SPSC- DJ e

Aprobd: Ruby Amparo Malaver Montafia — Subdirectora Procesos de Seleccion Contractuales — SPSC (E) — DJ
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CONTINUACIOIy CONTRATO No. 1405 del 2026, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO Y GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE LA VIiA PASTO — INTERCAMBIADOR DAZA - LA MINA — CHACHAGUI SUR; CONSTRUCCION Y
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE SEGUNDA CALZADA CORREDOR LA MINA -
CHACHAGUI SUR Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL CORREDOR 25NRD, EN EL DEPARTAMENTO DE
NARINO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ".

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

Reviso: Milena Inés Guevara Triana- Abogada — SMCN-DEO |,

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION

Reviso: Maria Fernanda Carrascal Sanchez- Abogada — DEO

Péagina 39 de 39



