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Fecha Aprobacion:

06/02/2026 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO N. 444-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA
PLATA HUILA'Y JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ.

CLAUSULA1. Objeto: INTERVETORIA TECNICA, ADMINISTRATITVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

FiSICA Y DOTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA”.

Las caracteristicas y de los servicios solicitados se relacionan a continuacion:
Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
No. CARGO CANTIDAD Meses | Dedicacion | Vr. Mensual Vr. Parcial
1 | GASTOS DE PERSONAL
1,1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1.1 | Director de Interventoria 1 5,00 25% $4.000.000 $ 5.000.000
1.1.2 | Residente de Interventoria 1 5,00 100% $3.500.000 $ 17.500.000
1.1.3 | Especialista ambiental 1 5,00 60% $4.000.000 $ 12.000.000
1.1.4 | Especialista estructural 1 5,00 60% $4.000.000 $ 12.000.000
1.1.5 | PROFESIONAL SISO 1 5,00 100% $3.701.100 $ 18.505.500
TOTAL, PERSONAL $ 65.005.500
Factor Multiplicador 205,09%
Total, Personal con Factor Multiplicador $133.319.780,00
2 | COSTOS DIRECTOS % factor prestacional | UND CANT. Vr. Unitario Vr. Parcial
2,1 | SERVICIOS GENERALES
2.1.1 | papeleria, impresiones, planos y gastos de oficina UN 5,00 $418.719,33| §  2.093.596,66
2.1.2 | Ensayos de laboratorio UN 5,00 $500.000 $  2.500.000
SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 4.593.596,66
COSTO DIRECTO $137.913.376,66
LV. A 19% $ 26.203.541,57
COSTO TOTAL $ 164.116.918

CLAUSULA 2. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 164.116.918) M/CTE.

CLAUSULA 3. FORMA DE PAGO.
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La Entidad hara al Interventor PAGOS MENSUALES en Pesos Colombianos, de acuerdo con la interventoria ejecutada, recibida,
revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura, acompafiada del acta
de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia
con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Nota 1. La Entidad realizara al Interventor el ultimo pago, cuyo monto no podré ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del
Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del contrato.

Para su tramite, el Contratista debera entregar al Municipio de La Plata, Huila, lo siguiente:

1. Informe final de interventoria, que debera contener como minimo:
a) Registro fotografico.

b) Soportes de control de calidad.

c) Copia de la bitacora.

d) Acta final.

e) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion de la obra.

f) Certificacion del pago de seguridad social.

2. Soportes laborales y contractuales:

a) Relacion completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando el valor pagado a cada uno por concepto de servicios prestados.
b) Documento suscrito por cada trabajador o contratista en el que conste el pago de salarios, prestaciones sociales u honorarios, y su
respectivo paz y salvo.

3. Actas contractuales:
a) Acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato de obra vigilado.
b) Acta de liquidacion debidamente soportada del contrato de obra.

4. Anexos a la liquidacion:
a) Informes sobre el pago de parafiscales.

b) Soportes de pago de seguridad social.

c) Certificaciones de pago.

d) Documentos relacionados con la conformacion de veedurias.
e) Certificacion de la veeduria.

f) Demas soportes que acrediten el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Nota 2. En caso de que el Contratista se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electronica de
venta debidamente validada por la DIAN como requisito indispensable para el tramite de pago por parte de la Entidad contratante, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolucion 000042 de 2020 y las demas normas que
las modifiquen, complementen o sustituyan.
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Nota 3. Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensualizada de Caja PAC del Municipio, sin generar intereses moratorios. La
entrega de los elementos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso,
al giro del Municipio.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 4. COMPROMISO PRESUPUESTAL. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Hacienda del Municipio de La Plata
Huila expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2026001079 del 18 de junio del 2026, con rubro 901-O0AD-1051, fuente
4221004, denominado Asignaciones directas del 20%; por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 164.116.918) M/CTE.

CLAUSULA 5. PLAZO Y VIGENCIA. El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo caso se extendera hasta la terminacién y liquidacion
del contrato de obra objeto de la interventoria.

CLAUSULA 6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Al lado de aquellas connaturales al cumplimiento del objeto contratado, seran obligaciones especiales del Contratista:

6.1.- Obligaciones a Cargo del Contratista.

6.1.1 Obligaciones de caracter general:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
contrato 0 sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
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6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos, en los plazos acordados

©o

10.

1.

12.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

19.

20.

con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local durante la ejecucidn del contrato.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o0 condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con
la ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo,
que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales,
S0Cios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente Lineamiento de Personal referente a los perfiles
profesionales y el porcentaje de dedicacién de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05)
dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional
del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asign6 puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que cumpla
con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la
Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento del
proceso, en los plazos acordados con la Entidad.
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21,

22,

23.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Cuando el proponente adjudicatario haya diligenciado el Formato Promocion de Servicios Nacionales con trato nacional, debera
incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando el proponente adjudicatario haya diligenciado el Formato Incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros, debera incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

6.1.2 Obligaciones de caracter Especifico a cargo del contratista:

w

1.
12.
13.

14,

15.

Tener conocimiento completo y detallado de las obras objeto de interventoria, en cumplimiento de la “INTERVETORIA
TECNICA, ADMINISTRATITVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y DOTACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA”, la interventoria debera revisar previamente a la
iniciacion de las obras los mencionados documentos, asi como los planos, con el fin de constatar la total coordinacién entre
ellos, para su debida aplicacién en la ejecucion de la obra.

Revisar, aprobar y complementar juntamente con el contratista el programa de trabajo para la ejecucion de las obras.
Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto por el contratista, conforme a los perfiles y calidades exigidas,
pudiendo requerir su reemplazo o ajuste cuando no cumpla con las condiciones establecidas.

Verificar que la ejecucidn de las actividades se realice conforme al alcance contractual, estudios, disefios, pliego de
condiciones, propuesta del contratista y especificaciones técnicas pactadas.

Controlar el avance de las obras de acuerdo con el cronograma aprobado, realizando evaluaciones periédicas y dejando
constancia de las desviaciones.

Identificar posibles incumplimientos contractuales y recomendar a la entidad la adopcion de medidas correctivas o
sancionatorias a que haya lugar.

Atender las reclamaciones, sugerencias y solicitudes del contratista, resolviendo las de su competencia y remitiendo a la entidad
aquellas que lo requieran, con su respectivo concepto técnico.

Coordinar con la supervisidn del contrato los ajustes que se requieran en planos, especificaciones o condiciones de ejecucion.
Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos y especificaciones de las obras.

. Ejercer vigilancia permanente sobre la correcta ejecucidn del contrato, revisando informes, cuentas y documentos presentados

por el contratista.

Presentar informe final por escrito, antes de la fecha de vencimiento de la interventoria.

Exigir al contratista la presentacidn de la programacion detallada de obra y flujo de caja, dentro de los plazos establecidos.
Verificar que el contratista desarrolle la labor con el director de obra y el residente de esta, indicados en su oferta, para el
cambio de estos profesionales, el contratista debera contar con visto bueno de la interventoria y de la entidad.

Exigir al Contratista de obra, una memoria diaria de la obra en un tomo denominado “Bitacora o Libro de Obra”, en donde se
haran constar las acciones realizadas diariamente en ella, asi como las actas de los comités técnicos de obras o administrativos
que periédicamente deben realizarse y las observaciones que de parte de alguno de los participantes de las obras se hagan
constar. Este libro formara parte integral de los documentos de los contratos. Aqui también podrén constar conceptos técnicos
de consultores externos a la obra, y debera ser entregada copia a la Interventoria, al finalizar de los contratos. Este libro debe
ser firmado por el interventor, el contratista y eventualmente si se requiere por parte del representante de la entidad.

Verificar la publicacién de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares
de la construccion.
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16. Exigir para la ejecucion de las obras mano de obra y elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y pliegos de condiciones del proceso de seleccion, que hayan
servido de base para la adjudicacién del contrato para la ejecucion de la obra.

Exigir la aplicacion estricta de todas las normas técnicas establecidas que cobijan la calidad y funcionamiento de los bienes y
servicios que son objeto del contrato al que se hara interventoria.

Exigir buena calidad de obra para todos y cada uno de los items de construccidn, considerando que obra mal ejecutada no
podra ser recibida en ninguna de las actas del contrato.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a la construccion y funcionamiento de la infraestructura.

Aprobar o improbar la iniciacién o terminacién de los items contratados, teniendo en cuenta ademas la programacion
establecida para los trabajos.

Ordenar la remocion y el remplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un plazo determinado mediante
comunicacion escrita.

Verificar que el Contratista cuente en la obra con el equipo y la maquinaria necesarios, los cuales cual deberan estar en
perfectas condiciones de servicio, exigiéndolos si faltaren o si se hallaren en mal estado que sean reparados o cambiados en
el menor tiempo posible para permitir una correcta ejecucion de la obra.

Verificar que el Contratista tenga previsto en la obra todos los medios y los recursos para mantener la seguridad dentro de ella
y que permitan mantener y favorecer, durante todo el tiempo de la ejecucidn de la obra, la integridad personal de quienes
laboran o permanecen en ella.

Remitir al supervisor del contrato, para el tramite de aprobacién ante el ordenador del gasto, y con la anticipacién suficiente,
los estudios correspondientes, en caso de presentarse durante la marcha de la obra, mayores cantidades de obra, obras
complementarias, adicionales o suprimidas, contemplando, si hubiere lugar a ello, el plazo adicional que pueda ser requerido
para su ejecucion. Estos estudios corresponden a modificaciones al valor o al plazo del contrato.

Suscribir, en el evento de requerirse obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el Contratista y de forma
previa a que se eleve la solicitud respectiva ante el ordenador del gasto, las Actas de precios no pactados, para los items cuyos
valores no aparezcan en el presupuesto inicial, respaldadas por los respectivos analisis de precios unitarios y remitirlos como
parte integral de los estudios que presente para la aprobacion del ordenador del gasto, por intermedio de la supervision del
contrato.

Ordenar la ejecucion de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. Para estas obras se debera seguir exactamente
el mismo procedimiento descrito para las obras inicialmente contratadas, es decir se haré el control de calidad de los materiales,
mano de obra y de los elementos que se vayan a utilizar en su construccion y seran medidas y recibidas, en actas de recibo.
Estudiar, en caso de solicitud de prérroga del plazo del contrato, la posibilidad de concesion de la misma, con o sin aplicacién
de la sancion establecida, y remitir el estudio respectivo para la revision del supervisor, con una anticipacién minima de diez
(10) dias calendario antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido. Esta prérroga se entenderé efectuada una vez el
ordenador del gasto suscriba la minuta correspondiente.

Suscribir, en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el acta de suspension temporal del
contrato, que debera ser avalada con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoria.

Suscribir, una vez superadas las condiciones que generaron la suspension del contrato, el acta de reiniciacion respectiva,
conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato de interventoria, dejando constancia del tiempo total de suspension
temporal y del vencimiento final del contrato.

Verificar que el contratista modifique la garantia Unica constituida para amparar el contrato en caso de suspension, suscripcion
de prorrogas, adiciones o modificaciones al mismo.

Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato de interventoria, el acta de recibo final de obra.
En esta acta se hara constar el estado en que se recibe la obra contratada, el valor final del contrato incluyendo los reajustes
o revisiones de precios y los datos que exija el Estatuto contractual vigente.
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32. Elaborar, una vez sea recibida la obra, el acta de Recibo final del contrato, basada en un cuadro general de liquidacion de obra

33.

34.

35.
36.

en donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas y remitirlos a la supervision del contrato de interventoria.
Recomendar la adopcién de medidas legales en caso de incumplimiento del contratista, previo agotamiento del debido proceso
frente al mismo.

Conceptuar cuando haya lugar, sobre la viabilidad técnica y econémica de las adiciones 0 modificaciones al contrato, solicitudes
de reajuste o revision de precios, restablecimiento del equilibrio econémico del contrato, entre otras, solicitadas por el contratista
0 requeridas por la entidad.

Aprobar las facturas o sus similares, que sean emitida por el contratista, para que la entidad proceda al pago correspondiente.
Apoyar técnicamente a la entidad en la proyeccion de los actos administrativos que deban expedirse en ejecucidn del contrato.

Interventoria Financiera:
Establece las acciones a garantizar que las inversiones se realicen sobre lo presupuestado y los principios de eficiencia, efectividad y

eficacia.

10.

1.

12.

Controlar la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Mantener actualizados los estados de cuenta, verificando cumplimiento de objetivos y metas correspondientes a la ejecucion
del contrato.

Verificar que las actividades, intervenciones y procedimientos facturados a la entidad, correspondan a las intervenciones
contratadas.

Efectuar la revision contable de la totalidad de las cuentas presentadas a la entidad por concepto de actividades,
procedimientos e intervenciones y establecer su correspondencia con los costos determinados en el contrato; aprobarlos u
objetarlos, formulando al contratista las glosas a que hubiere lugar segun el caso y proyectar y certificar el pago de acuerdo
con el cumplimiento de las actividades desarrolladas.

Verificar que los Contratistas cumplan con los requisitos exigidos por El Municipio para la entrega del anticipo pactado (si es
el caso).

Constatar la correcta inversion del anticipo, para este efecto debera exigir segun corresponda la programacién de trabajos, el
flujo de inversidn del contrato y el plan de inversion del anticipo.

Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos de este, asi
como del tramite de contratos adicionales, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacion de precios para item no
previstos.

Verificar y aprobar los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos al Municipio.

Verificar el monto de los rendimientos financieros generados por el anticipo, enviar la informacion al Supervisor del contrato a
fin de que este inicie los tramites pertinentes para su devolucién al Municipio.

Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro de gastos o el plan de inversién
del anticipo. En el caso que se compruebe que el contratista le dio a los dineros provenientes del anticipo una destinacidn
diferente a la autorizada, sera causal para hacer efectiva la garantia de buen manejo y correcta inversién de este, debiendo
informar inmediatamente al Supervisor del contrato.

Verificar que se esté llevando a cabo la amortizacidn del anticipo en las cuentas presentadas por los contratistas, asi mismo
que los Contratistas transfieran al Municipio de acuerdo con el procedimiento establecido para ello, los rendimientos financieros
generados por el anticipo.

Revisar las solicitudes de pago formuladas por los Contratistas y llevar un registro cronoldgico de los pagos.

http://www.laplata-huila.gov.co/

®
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09 Celular; +57 317 848 2509 n‘
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestion



http://www.laplata-huila.gov.co/

el ‘
I LA PLATA SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
b TV PLANEACION Y GESTION - MIPG
] Cddigo: GCT-F32
Fecha Aprobacidn: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO | Versién: 01
24/06/2025 Pagina 8 de 17

13. Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.
14. Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacidn de este.
15. Desarrollar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

Interventoria Administrativa:

—

Solicitar a la entidad la documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoria.

Establecer los mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

3. Revisary estudiar los documentos e informacién suministrada por el Municipio que da origen al contrato para ejecutar la obra,
con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas solicitando al supervisor las aclaraciones del caso.

4. Efectuar el control de las polizas del contrato, que implica la revision de montos, vigencias y objetos amparados, asi como la
solicitud de ampliacién de estas, en caso de que sea necesario.

5. Exigir al contratista, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion de los trabajos, dentro de los términos establecidos en el
respectivo contrato y en cumplimiento de la programacién contractual vigente.

6. Llevar y mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria con la correspondencia, informes técnicos y
demas documentos requeridos para el control de la ejecucién de la obra, en general todo aquello que permita determinar
completamente las caracteristicas de la obra ejecutada.

7. Realizar el seguimiento al avance del contrato de obra de acuerdo con el programa de obra, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista.

8. Elaborar acta de recibo parcial de ejecucién y/o avance de obra de acuerdo con los actividades ejecutados en el periodo a
reconocer al contratista.

9. Llevaral dia la informacién correspondiente al avance fisico y financiero del contrato en ejecucion a su cargo.

10. Acompafiar y suministrar la informacion técnica, financiera y en general cualquier informacién que la supervision requiera.

11. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su competencia, resolviendo oportunamente
las que estén a su alcance y de las que no, emitir concepto técnico, financiero, contable y administrativo segun el caso, con
los correspondientes soportes remitiéndolas al supervisor de contrato, para su tramite.

12. Elaborar la proyeccion de acta de liquidacion de obra e interventoria y allegar la documentacion requerida para la liquidacion

del respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de Recibo Definitivo,

relacion de pagos, Certificacion con los debidos soportes del Pago Parafiscales hasta el mes final de obra e interventoria,

Certificacién Bancaria de cierre de cuenta de anticipo (si es el caso), Paz y Salvo de proveedores y trabajadores, Borradores

o definitivas Actas de Liquidacion y polizas actualizadas y aprobadas, y otros).

L

Interventoria Juridica y legal:

1. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, en particular, el registro
presupuestal, la aprobacién de la garantia Unica exigida, el pago del impuestos correspondientes, sin perjuicio de la verificacion
en el cumplimiento de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, términos de referencia, oferta, el contrato
de obra, y aquellos sefialados en la ley de contratacion publica y demas normas que regulan la materia.

2. Velary exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de referencia, ofertas,
contrato y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en la ley de contratacion publica, segun
la naturaleza y objeto del contrato.

3. Velarpor el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la accion contractual que competen al municipio,
en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar y mecanismos de apremio previstas
en la ley de contratacion publica.
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4. Segun el caso, verificar que los subcontratos sean los necesarios para el cumplimiento del objeto contractual y estén permitidos

12.

por el contrato respectivo.

Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos respectivos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacién con el contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, como también hacer las recomendaciones a que hay lugar.
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucidn del contrato.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de recibo final y liquidacién del contrato, al igual que proyectar la liquidacién
unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en

relacion con el desarrollo del contrato.

. Verificar que el contratista realice los aportes al sistema integral de seguridad social, esta verificacién se certificara para efectos

de cada uno de los pagos, y se debera dejar constancia en el acta de liquidacion de la tal circunstancia.
Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la funcién de
interventoria o supervisién.

Seguridad Industrial:

1.

Cumplir y hacer cumplir al Contratista el pago de obligaciones parafiscales y que todo el personal a su cargo se encuentre
afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

Cumplir y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal a su cargo, acorde con
lo establecido en los pliegos de condiciones.

Velar por que el contratista de estricto cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefalizacidn temporal durante la etapa
de ejecucion del contrato de obra.

La Interventoria se obliga, en desarrollo de sus actividades de campo, a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas
sobre Seguridad Industrial, prevencion y control de accidentes, asi como las instrucciones y recomendaciones que se impartan
a este respecto. El Interventor debe verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las normas de Seguridad Industrial
tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, velar por la proteccién adecuada del personal y que se
lleven a cabo actividades destinadas a la identificacién y control de las causas de accidentes. Es responsabilidad del contratista
determinar los riesgos inherentes al trabajo, asi como implementar los procedimientos que permitan su control.

El Interventor deberéa pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la dotacién basica de Seguridad Industrial requerida
para la actividad que se esté realizando, 0 que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la de las personas a
su alrededor.

Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacién de peligros, la evaluacién de riesgos y la implementacion
de las medidas de control necesarias, tales como: Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso
subcontratistas y visitantes) y la aplicacion de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no
conformidades, de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no Conformidades reales y potenciales
deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos encontrados.

Obligaciones De Caracter Ambiental:

El interventor debera velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y, de manera especial, verificar la implementacion
del Plan de Gestién Integral de la Obra (PGIO), incluyendo el manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos, control de emisiones

http://www.laplata-huila.gov.co/

®
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09 Celular; +57 317 848 2509 n‘
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestion



http://www.laplata-huila.gov.co/

o
P i B
= LA PLATA

ALCALD A SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
ST HUILA PLANEACION Y GESTION - MIPG

Cddigo: GCT-F32

Fecha Aprobacién: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO | Version: 01

24/06/2025 Pagina 10 de 17

y material particulado, manejo de vertimientos, proteccion de areas intervenidas, almacenamiento de insumos y ejecucion de actividades
de capacitacién ambiental, garantizando la mitigacion de impactos derivados de la ejecucion del proyecto.

Obligaciones de Informacion:

1.

2,

6.

1.

Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el
desarrollo del contrato.

Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento,
cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.

Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, registros fotograficos, resultados de los
ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relacién del personal
empleado en la ejecucién de la obra objeto de la interventoria, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualizacién
del programa de ejecucion de consultoria, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda respecto del personal vinculado a la ejecucion de la
interventoria.

Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de la obra, que contenga un resumen de actividades junto con la
documentacion técnica, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda y actualizacion de las garantias.

Llevar una bitacora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecucion de la
interventoria, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por
el director y/o residente de interventoria; al cual tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Departamento.
Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensién, reiniciacion, justificacion, recibo de obra y liquidacion del contrato
objeto de la interventoria.

Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucidn del proyecto, el contratista y el interventor atenderan
las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.

Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, Inversiones, Problemas presentados
durante la ejecucion y posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar

PRODUCTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

SaRkwh =

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventoria

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del constructor.

Informe ejecutivo del Director de interventoria

Registro fotografico del avance del proyecto.

Formatos de control diario de personal y equipos de interventoria y constructor debidamente suscritos por los ingenieros
residentes de obra e interventoria.

Conclusiones y recomendaciones

http://www.laplata-huila.gov.co/

®
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09 Celular; +57 317 848 2509 n‘
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestion



http://www.laplata-huila.gov.co/

el ‘
I LA PLATA SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
b TV PLANEACION Y GESTION - MIPG
] Cddigo: GCT-F32
Fecha Aprobacidn: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO | Versién: 01
24/06/2025 Pagina 11 de 17

6.2 Obligaciones a Cargo del Municipio de La Plata Huila
Seran obligaciones del Municipio, ademas de aquellas que corresponde normativamente, las siguientes:

Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la correcta ejecucién del contrato.

Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado y de calidad.

Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato.

Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna ejecucion del objeto contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que hubiera lugar.

Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccidn y cancelar el valor respectivo pactado con sujecidn al plan anual mensualizado de
caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.

7. Suscribir las correspondientes actas de iniciacion y liquidacion del contrato.

o kkobd=

las demas que se desprendan de la naturaleza del presente contrato y se encuentren previstas en la Ley.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El Contratista se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, que
debera acreditar en su oferta, ello durante todo el tiempo de ejecucion del Contrato.

Paragrafo Unico. - El presente requisito, debera acreditarse para la realizacion de cada pago; en el evento en que El Contratista no
haya realizado totalmente los aportes correspondientes al sistema, El Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuaré el giro
directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de Salud y Pensiones.

CLAUSULA 8. SUPERVISION - INTERVENTORIA: La supervision del presente contrato sera realizada por la Directora del
Departamento Administrativo de Planeacion en apoyo del Jefe de la Oficina de Obras Civiles del Municipio de La Plata, Huila.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato
que se derive del presente proceso de seleccion sera vigilado a través de un supervisor.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de La Plata, establece que el perfil del supervisor del presente proceso
de seleccion, debe ser un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.

Por esta razén, corresponde La supervision y control, a la Directora del Departamento Administrativo de Planeacion en apoyo del Jefe
de la Oficina de Obras Civiles del Municipio de La Plata, Huila y/o su funcionario delegado
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Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y omisiones que les fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 84, de la Ley 1474 de 2011 y de las demas normas legales y reglamentarias que
regulan el ejercicio de la supervision de los contratos

CLAUSULA 9. LUGAR DE EJECUCION. Municipio de La Plata, Huila.

CLAUSULA 10. EXPEDICION DE GARANTIAS.

10.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro

Clase contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de La Plata Huila identificada con el NIT 891.180.155-7
beneficiario
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de | Hasta 1la liquidacion del | El valor debe ser del diez (10%)
las multas y la cldusula penal pecuniaria que se le | contrato del valor del contrato.
impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Plazo del contrato y tres (3) | El valor de la garantia no puede
Amparos, vigencia indemnizaciones laborales del personal que el afios mas. ser inferior al cinco por ciento
y valores Interventor haya de utilizar en el territorio (5%) del valor total del contrato.
asegurados nacional para la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este amparo debe | Treinta por ciento (30%) del valor
por los perjuicios derivados de la deficiente ser igual al plazo de Garantia | del contrato
calidad del servicio prestado. de estabilidad del contrato
principal en cumplimiento del
paragrafo del articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

Tomador Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e  Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro de | o  Firma del representante legal del Interventor
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue
la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.1.1 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Interventor sera
responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe
tienen origen en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de
un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

CLAUSULA 11. MULTAS En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas a cargo del Contratista, éste
autoriza expresamente a El Municipio para imponer mediante resolucién motivada, multas sucesivas equivalentes al uno (1%) por ciento
del valor del contrato, por cada dia de retardo, las cuales sumadas entre si no podrén exceder el diez (10%) por ciento del valor total del
Contrato, sin perjuicio de que El Municipio pueda hacer efectiva la sancion pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del
Contrato; estos valores podran ser descontados directamente por El Municipio de las sumas adeudadas al Contratista por razon de este
Contrato, si existiere, 6 de la garantia de cumplimiento que se haga efectiva.

El Presente Contrato se celebra conforme a lo previsto en La Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; EL Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que los sustituyan, modifiquen o aclaren y le son aplicables las disposiciones de terminacién, modificacion, interpretacion
unilateral y caducidad.

CLAUSULA 12. SANCION PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo o declaratoria de caducidad el contratista pagara
a el municipio a titulo de indemnizacién el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de su oferta. esta suma se tendra como
pago definitivo pero parcial de los perjuicios causados Al Municipio por el incumplimiento.

Paragrafo Unico. En caso de que El Contratista no pague la suma correspondiente por este concepto, El Municipio podra descontarla
del saldo a favor del contratista, si existiere, o hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

CLAUSULA 13. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO: Se aplicara procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o en las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan.

Nota 1: El valor de los montos causados de las multas, la clausula penal pecuniaria y la declaratoria de incumplimiento podran ser
descontados del valor de los pagos que el Municipio adeude al Contratista con ocasion del Contrato.

Nota 2: La imposicion de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

http://www.laplata-huila.gov.co/

®
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09 Celular; +57 317 848 2509 n]
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestion



http://www.laplata-huila.gov.co/

el ‘
I LA PLATA SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
b TV PLANEACION Y GESTION - MIPG
] Cddigo: GCT-F32
Fecha Aprobacidn: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO | Versién: 01
24/06/2025 Pagina 14 de 17

CLAUSULA 14. AUTONOMIA DEL CONTRATISTA:
El Municipio no adquiere con el Contratista, ni con las personas que ocupe, ningin vinculo de caracter laboral.

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD: El Contratista sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores,
los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, frente al Municipio en la ejecucion del objeto del Contrato.

CLAUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del Municipio, y, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del municipio, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 17. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantener indemne Al Municipio de los reclamos, demandas, acciones legales
0 costos que se generen por dafios o lesiones causadas por las actuaciones de El Contratista a personas, bienes o terceros ocasionados
durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 18. CADUCIDAD EI Municipio estara facultado para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del Contrato
por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley.

CLAUSULA 19 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El Municipio puede terminar,
modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del Contrato.

CLAUSULA 20. CESION: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la
autorizacion previa y por escrita del Municipio.

CLAUSULA 21. SUBCONTRATACION EI Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al Municipio y llevar el
debido registro de este tipo de negocios juridicos.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del
Contrato.

CLAUSULA 22 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL El Contratista ejecutara el objeto del presente Contrato con plena autonomia
técnica y administrativa, sin relacién de subordinaciéon o dependencia, en consecuencia, no existira relacion laboral alguna entre el
Contratista o el personal que éste utilice en la ejecucion del objeto del Contrato y el Municipio, razén por la cual no tendra derecho al
pago de salarios ni prestaciones sociales de ninguna indole laboral.

http://www.laplata-huila.gov.co/

®
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09 Celular; +57 317 848 2509 n‘
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestion



http://www.laplata-huila.gov.co/

el ‘
I LA PLATA SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
b TV PLANEACION Y GESTION - MIPG
] Cddigo: GCT-F32
Fecha Aprobacidn: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO | Versién: 01
24/06/2025 Pagina 15 de 17

CLAUSULA 23 MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO Cualquier modificacién, adicion, prorroga y/o aclaracion del
Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales, siempre y
cuando ello no implique modificacién del objeto.

Sera requisito indispensable para la ejecucién de cualquiera de los actos del presente numeral, ademas de su perfeccionamiento, la
aprobacion por parte del Municipio de la ampliacion de la garantia unica, el pago de los impuestos a los que haya lugar, y los demas
que acuerden las partes.

CLAUSULA 24 SUSPENSION TEMPORAL La ejecucién del Contrato se podra suspender por: 1.- Mutuo acuerdo entre las partes,
siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Municipio. 2.- Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito
0 de interés publico que impidan cumplir las obligaciones del Contrato.

Nota 1: El acta de suspension debe incluir como minimo: 1. Las razones y motivos que justifican la suspension; 2. El aval del Interventor;
3. La fecha estimada en que se reanudara el Contrato.

Nota 2: La suspensidn temporal del Contrato no se contabilizara para calcular la vigencia ni el plazo de ejecucion del mismo.

Nota 3: Para el reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situacion que origind la suspension, se suscribira la correspondiente
acta de reinicio.

CLAUSULA 25 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del Contrato
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 26 SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Municipio con
ocasion de la ejecucion, interpretacion, terminacion vy liquidacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, mediante conciliacién, la amigable composicién o la transaccion,
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al envio de la notificacién a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La etapa
de arreglo directo no podra ser superior a cinco (5) dias; 2. Fracasada la etapa anterior, las partes acudiran a solucionar la controversia
por via de la conciliacion prejudicial.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. El
Contratista renuncia a ser constituido en mora.

CLAUSULA 27 LIQUIDACION DEL CONTRATO La Liquidacién del Contrato se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la expiracion del término previsto para la ejecucion del Contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a
la fecha del acuerdo que la disponga. Cuando el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria, o las
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partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO podra liquidarlo en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes.

CLAUSULA 28 CAUSALES DE TERMINACION El Contrato podra darse por terminado cuando suceda cualquiera de los siguientes
eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el
Municipio; 2. Por vencimiento del plazo de ejecucién; 3. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del
contrato; y 4. Por las demés causales establecidas en la Ley.

CLAUSULA 29.- REQUISITOS DE EJECUCION: Para la ejecucion del Contrato se requiere:

- Registro presupuestal.
- Pago de los impuestos a los que haya lugar:

DESCRIPCION CANTIDAD

Paz y Salvo Municipal % 0.15 (U.V.T)

% 4 del Valor del Contrato: Son sujetos pasivos de la estampilla para el
bienestar del adulto mayor, toda persona natural o juridica y aquellas en quienes se
realice el hecho gravado a través de consorcio o uniones temporales, sociedades de
Hecho mediante los actos o contratos

% 2del Valor del Contrato: EI sujeto pasivo de la estampilla pro cultura
es toda persona natural o juridica y aquellas en quienes se realice el hecho gravado a
través de consorcios o uniones temporales, sociedades de hecho que celebren contratos
y/o convenios

% 1 del Valor del Contrato: Es toda persona natural o juridica que
suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o
permanente los suministros, obras, asesorias, consultorias, provisiones €
intermediaciones y demas formas contractuales que celebren con el Municipio de la Plata
- Huila, sus Establecimientos Publicos, las Empresas Industriales y Comerciales, v
Sociales del Estado y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior
al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.

% 0.5 del Valor Total del Contrato: gravado a través de consorcio o uniones temporales,
sociedades de Hecho mediante los actos o contratos bajo las modalidades de suministros
y obras publicas.

Estampilla pro justicia familiar  |2% del valor total del contrato

después de 10 SMMLV hasta 20 SMMLV = 0.5 % del valor del contrato después de
Pro usco 20 SMMLV hasta 40 SMMLV = 0.75 % del valor del contrato después de 40 SMMLV en
adelante = 1 % del valor del contrato

Cinco por ciento (5%) sobre todo contrato de obra
Tasa Pro Seguridad Ciudadana |publica o la adicién al valor de los existentes y dos punto cinco (2.5) por mil del valor total
del recaudo bruto que genere la respectiva concesion

Estampilla pro Adulto Mayor

Estampilla pro Cultura

Estampilla Pro  Deporte
Recreacion

Estampilla  Pro electrificacion
Rural

Reteica Comercio de combustibles derivados del petroleo 5 (XMIL)

En el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectlien a favor de distribuidores

Retefuente mayoristas 0 minoristas de combustibles derivados del petréleo, por la adquisicion de los
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pago o abono en cuenta.

mismos, el porcentaje de retencion sera del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del

Retencion IVA |N.A =19% Sobre el Valor del IVA

- La aprobacion de las garantias por el Municipio
- Suscripcion del Acta de Inicio previo cumplimiento de los puntos anteriores.

CLAUSULA 30. DOMICILIO:

Para todos los efectos legales del contrato el domicilio contractual sera el Municipio de La Plata — Huila.

Elaboré: Juan Camilo Hernandez Zuleta
Contratista apoyo a los procesos contractuales
Oficina Asesora Juridica
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