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CONTRATO DE OBRA No. INVC-CON-OB # 001-2026
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
CUCUNUBA SAS ESP
IDENTIFICACION: Nit 900481517-3
CONTRATISTA: |&A CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACION 901838527-5
REPRESENTANTE YESIKA ANDREA AGUILAR CUMPLIGALLO
LEGAL:
IDENTIFICACION: CC No 33.368.582 de Tunja
OBJETO: CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y LA PRIMERA FASE DE OBRAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA
RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA,
CUNDINAMARCA
VALOR: QUINIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y SEITE MIL UN PESO MCTE ($557.897.001,00).
PLAZO DE | Seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta
EJECUCION: de inicio. En todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2026.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL Y | 2026000039 del 19 de Mayo de 2026
FECHA:
RUBRO: 2.3. INVERSION
UNIDAD EJECUTORA: 2 Acueducto
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
PROGRAMA: 4003- Acceso de la poblacion a
los servicios de agua potable y saneamiento
basico.
SUPERVISOR: YURY ROCIO MALAGON AREVALO
FECHA DE | Junio 18 de 2026
SUSCRIPCION:

Entre los suscritos YURY ROCIO MALAGON AREVALO mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadania numero 1.076.651.651 expedida en Ubaté (Cundinamarca), quien actta en calidad de
gerente y representante legal nombrada mediante acta de la junta directiva de fecha 13 de Marzo de
2024, ejerciendo funciones a partir del veintiuno (21) de Marzo , acta inscrita ante camara de
comercio de Bogota el 05 de Abril de 2024 bajo el nimero 03085142, en uso de sus facultades
legales y estatutarias y quien para los efectos del presente contrato se denominard EL
CONTRATANTE, por una parte y por la otra YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania numero 33.368.582 expedida en Tunja (Boyaca), en su
calidad de gerente y representante legal de la sociedad I&A CONSTRUCCIONES SAS , identificada
con Nit No 901838527-5, legalmente constituida y existente, con matricula mercantil N°® 222435 de
30 de mayo de 2024 inscrita en la Camara de Comercio de Tunja, con domicilio social en el
municipio de Tunja- Boyacd, y quien adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido
en celebrar el presente contrato de CONSULTORIA - OBRA , previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES:

1) La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

2) La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS E.S.P., es
una Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillados y Aseo,
Sociedad por Acciones Simplificada SAS, de nacionalidad colombiana, sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 17 de la Ley 142 de
1994,

3) La mision de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS
E.S.P., es la prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo
con eficacia, eficiencia y efectividad con objetivo de responsabilidad empresarial y ambiental ,
brindando atencidn respetuosa y oportuna a nuestros clientes y contribuyendo a mejorar su
bienestar y calidad de vida y el contrato a celebrarse, se relaciona con esta misidn porque la
empresa es la encargada de la prestacion de los servicios Publicos domiciliarios de Acueducto
Alcantarillado y aseo en el Municipio de Cucunuba y en su calidad de empresa estatal debe
garantizar que sus procesos de contratacion se ajusten a la normatividad existente y vigente.

4) Es deber del estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional, por lo que es propdsito de la administracion municipal brindar el apoyo a los acueducto
veredales en el sector rural que actualmente no cuentan con el servicio de agua para consumo
humano y/o se presentan dificultades para acceder a este servicio, debido a la falta de sistemas
de almacenamiento, conduccion, distribucién y deterioro de las redes ya existentes, razon por
la cual es de gran importancia mejorar las condiciones estructurales y de acondicionamiento de
los sistemas de suministro de agua , garantizando una mayor administracion de los mismos.

5) Asi mismo, el municipio de Cucunuba busca la optimizacién de la red de acueducto en la zona
urbana através de inversion en ésta, bajo la premisa del deber Constitucional y legal que tiene
la entidad territorial de velar por la satisfaccidn de las necesidades basicas de la poblacion, y
en cumplimiento de ello la entidad territorial esta interesada en encaminar sus acciones a
desarrollar programas, proyectos, mantenimientos y actividades en la busca de bienestar para
la poblacién rural con el mejoramiento, optimizacion y/o ampliacion  de los acueductos
veredales ylared de lazona urbana del municipio de Cucunuba.

6) En concordancia con las directrices establecidas, el municipio de Cucunuba ha incluido en su
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, denominado ‘COMPROMISO TOTAL POR
CUCUNUBA” y adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 006 del 07 de junio de 2024, una
apuesta clara en el eje “Cucunubéa Verde y Sostenible”, especificamente en el sector Vivienda,
Ciudad y Territorio. Dentro de este marco, se establece como programa prioritario el acceso de
la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico.

7) Por otro lado, la administracién municipal de Cucunuba, guiada por criterios de planeacion, se
enfoca en prever situaciones o factores que puedan poner en riesgo la prestacion de los
servicios publicos. Para ello, se busca minimizar los tiempos asociados a las operaciones de
mantenimiento, siendo conscientes de que uno de los factores que mas prolonga dichos tiempos
es la adquisicion de los elementos, herramientas 0 equipos necesarios para cada actividad.
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8) Ahora, teniendo en cuenta que EMSERCUCUNUBA S.A.S E.S.P. - Es la entidad especializada
y experta en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios en el municipio, y que, posee
el FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL Y URBANA
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA, CUNDINAMARCA” pretende mejorar la calidad del servicio
de acueducto en presiones, didmetro de tuberias inexistencia de puntos de purga, redes abiertas
que permiten la perdida de presion y sectorizacion de la red limitada, asi mismo y Considerando
que en las veredas de Chapala, La Florida, Buita y Pueblo Viejo concentran en su territorio la
mayoria de las fuentes de actividad econdmica desde el sector extractivo primario, asi coma la
agricultura y ganaderia que ofertan vacantes ha generado un desarrollo importante de vivienda
tanto en sector denominado la punta de la pefia como el sector el pefion en el que
geograficamente convergen las vias de acceso a los distintos sitios de trabajo de la comunidad
siendo el factor econdmico un generador de aumento de la poblacion, asi como también el
conjunto residencial "Nuevo Amanecer' con mas de 400 habitantes.

9) Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del municipio de Cucunuba y el creciente
aumento de poblaci6n flotante derivado de las actividades turisticas que se ofertan el territorio,
la administracion municipal ve la necesidad de garantizar el suministro continuo, presiones y
calidad de agua potable del acueducto existente.

10) Que la Empresa de Servicios Publicos del municipio de Cucunubéd SAS ESP, en adelante
EMSERCUCUNUBA-, es una Empresa oficial del nivel descentralizado por servicios del
Municipio de Cucunuba- Cundinamarca, prestadora de servicios los publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal,
regida por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y demas disposiciones afines
y reglamentarias vigentes que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

11) De conformidad con lo sefialado por el Articulo 365 de la Constitucién politica, los servicios
publicos son inherentes a la finalidad de Estado. “Es deber del Estado, asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio Nacional. Los servicios publicos estaran sometidos
al régimen Juridico que fije la ley, podran ser prestados por el Estado, directa o indirectamente,
por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendra regulacién
y control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberania o de interés social, el
Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de los miembros de una y otra camara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios
publicos, debera indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad licita”.

12) Ahora, teniendo en cuenta que EMSERCUCUNUBA S.A.S E.S.P. - Es la entidad especializada
y experta en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios en el municipio, y que, posee
el conocimiento técnico, operativo y normativo para estructurar y ejecutar proyectos de
infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento basico, en su calidad de operador
natural para liderar los estudios y disefios requeridos, se ha considerado, celebrar con la entidad
territorial, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar la continuidad,
calidad y cobertura del servicio, compromisos que se han concertado mediante la celebracion
del Convenio Interadministrativo N® 110-03.02-175-2025-CD-C.INT de fecha 07 de noviembre
de 2025, cuyo objeto consiste en “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LLAVE EN MANO
ENTRE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S. E.S.P., PARA LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE
CUCUNUBA, CUNDINAMARCA.”
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13. DESCRIPCION ESTADO ACTUAL: AREA URBANA

En el casco urbano se presentan deficiencias del servicio de acueducto en algunos puntos por
las bajas presiones, didmetros de tuberias, inexistencia de puntos de purga, redes abiertas que
permiten la perdida de presion y sectorizacion de la red limitada.

Por las razones expuestas anteriormente, la Administracion Municipal de Cucunuba apropi6
recursos tendientes a la ejecucion de proyectos que garanticen-el suministro y calidad de los
servicios del sector de agua potable, a lo cual se realizaran los ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO
Y DEL TRAMO QUE CONDUCE AL SECTOR PUNTA DE LA PENA Y CONJUNTO NUEVO
AMANECER Y LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE
CUCUNUBA, CUNDINAMARCA, bajo el cumplimiento de los Parametros técnicos definidos en
la Resolucion 0330 del 08 de junio de 2017 del MVCT (Reglamento del sector de agua potable
y saneamiento basico RAS).

ACUEDUCTO A PUNTA DE LA PENA Y CONJUNTO NUEVO AMANECER

Considerando que en las veredas de Chépala, la Florida, Buita y Pueblo Viejo concentran en su
territorio la mayoria de las fuentes de actividad econdémica desde el sector extractivo primario,
asi como la agricultura y ganaderia que ofertan vacantes ha generado un desarrollo importante
de vivienda tanto en sector denominado la punta de la pefia como el sector el pefion en el que
geograficamente convergen las vias de acceso a los distintos sitios de trabajo de la comunidad
siendo el factor econdmico un generador de aumento de la poblacién, asi como también el
conjunto residencial "Nuevo Amanecer" con mas de 400 habitantes.

Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del municipio de Cucunuba y el creciente
aumento de poblacion flotante derivado de las actividades turisticas que se ofertan el territorio,
la administracién municipal ve la necesidad de garantizar el suministro continuo, presiones y
calidad de agua potable del acueducto existente.

14. De acuerdo con lo plasmado por el municipio de Cucunuba, existe la necesidad de intervenir
el sistema de agua potable para garantizar una mejor prestacion del servicio tanto en el area
urbana como rural. Dentro de las prioridades se encuentran la optimizacién y mejora de la red
de acueducto del casco urbano, el disefio y adecuacién del tramo hacia Punta de la Pefia y el
Conjunto Nuevo Amanecer, asi como la ejecucién de la primera fase para el fortalecimiento
integral del sistema de agua potable en ambas zonas.

15. El analisis técnico realizado evidencia que la infraestructura actual presenta deficiencias
significativas. Entre los principales problemas se destacan: redes en estado de deterioro,
insuficiencia hidraulica para atender la demanda, limitaciones en la capacidad de
almacenamiento, fallas en la conduccién de agua hacia sectores criticos y la necesidad de
actualizar los sistemas conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS) de 2017 y 2021.

16. Para superar estas problematicas, se ha determinado que EMSERCUCUNUBA debe
contratar un tercero especializado que se encargue de ejecutar integralmente los estudios,
disefios y las obras iniciales mediante la modalidad llave en mano. Esta estrategia busca
asegurar que exista un solo responsable del proceso, garantizar la integracion técnica de las
soluciones, promover eficiencia en los tiempos y costos de ejecucion, y facilitar la trazabilidad y
el control de cada etapa del proyecto.
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17. Que de acuerdo con lo anterior y al convenio N° 110-03.02-175-2025-CD-C.INT de fecha
07 de noviembre de 2025 se requiere realizar la contratacion de “Contrato llave en mano para
la ejecucion de los estudios, disefios y la primera fase de obras para el fortalecimiento del sector
de agua potable del area rural y urbana del Municipio de Cucunuba, Cundinamarca”.

18. Que conforme a lo sefialado en la Decision No 005 de Agosto 10 de 2022, Manual de
Contratacion de  EMSERCUCUNUBA SAS ESP adelantd el proceso de INVITACION
CERRADA N° 110-03.02-175-2025-CD-C.INT cuyo objeto consistio en el “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO LLAVE EN MANO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA Y LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S.E.S.P., PARA
LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA
RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA, CUNDINAMARCA.

18. Que de este modo, el dia 10 de junio de 2026 EMSERCUCUNUBA elevé dicha invitacion
a dos posibles proponentes: ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS
CIVILES SAS y I&A CONSTRUCCIONES S.A.S, a efectos de que segun el cronograma
planteado por la entidad, y al pliego de condiciones que establecié los requisitos técnicos,
juridicos y financieros presentaran sus propuestas y de este modo, poder realizar una
seleccion que en términos juridicos, técnicos y financieros sean los mas adecuados para
EMSERCUCUNUBA SAS ESP, de cara al desarrollo y ejecucién del contrato.

19. De este modo, el dia 12 del mes de junio del afio 2026, dando estricto cumplimiento al
cronograma del proceso contractual, se llevd a cabo la diligencia de cierre, presentando
propuesta el oferente, tal como quedo consignado en el acta de cierre del proceso, asi:

PROPONENTE N° 1.
RAZON SOCIAL I&A CONSTRUCCIONES SAS
N.L.T./C.C 901838527-5

20. Que las ofertas fueron evaluadas técnica, juridica y financieramente el dia once (11) de junio
de 2026 como consta en el informe de evaluacidn preliminar, y remitida a los proponentes a
las direcciones de correo electronico sefialados en las propuestas, respectivamente y en
consecuencia el resultado de la evaluacion es el siguiente:

PROPONENTE N° UNICO
RAZON SOCIAL I&A CONSTRUCCIONES S.A.S
N.LT./C.C 900394538-5
- CRITERIOS DE HABILITACION VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE
CONDICIONES DE EXPERIENCIA CUMPLE
REQUISITOS HABILITANTES CUMPLE
TECNICOS

21. Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los sefialados en el documento de
Invitacion Cerrada de Ofertas, EMSERCUCUNUBA SAS ESP, el dia 10 de junio de 2026
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procedi6 a realizar la adjudicacion del Proceso de INVITACION CERRADA N° 110-03.02-
175-2025-CD-C.INT cuyo objeto consisti6 en el “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
LLAVE EN MANO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S. E.S.P., PARA LLEVAR A CABO EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL Y URBANA
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA, CUNDINAMARCA, por el valor de QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEITE MIL UN PESO
MCTE ($557.897.001,00) IVA incluido y demas impuestos, tasas y contribuciones de caracter
nacional, departamental y/o municipal , costos directos e indirectos, costos laborales que se
generen con la ejecucion del contrato.

22. La siguiente contratacion se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad
presupuestal N° 2026000039 de fecha 19 de mayo de 2026, con cargo al rubro presupuestal
2.3 INVERSION UNIDAD EJECUTORA: 2 Acueducto SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO PROGRAMA: 4003- Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEITE MIL UN PESO MCTE ($557.897.001,00).

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes
convienen suscribir el presente CONTRATO, el cual se regira por las siguientes

ESTIPULACIONES

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO “CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA PRIMERA FASE DE OBRAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO DE CUCUNUBA, CUNDINAMARCA”.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL- ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. Para dar cumplimiento al objeto del contrato, EI Contratista se
obliga a con la Empresa a ejecutar por el sistema de precios unitarios, el objeto del presente contrato,
el cual incluye:

PRODUCTO DESCRIPCION
FASE I. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Diagndstico  integral  del | Documento que presenta el

sistema de acueducto estado fisico, hidraulico,
operativo y de

i funcionamiento del sistema
DIAGNOSTICO Y

ALTERNATIVAS

de acueducto del casco
urbano, Punta de la Pefia y

Nuevo Amanecer.

Catastro de redes en SIG Base cartografica

georreferenciada del
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sistema de acueducto del
casco urbano, sectores
Punta de la pefia y nuevo
Amanecer entregada en
formatos SHP 0
geodatabase, con MXD vy
salidas graficas (PDF/JPG).

Levantamiento topografico

Levantamientos completos
para redes y estructuras,
con georreferenciacion,
planos, perfiles y curvas de

nivel.

Modelacion hidraulica del

sistema

Modelo hidraulico del casco
urbano y del tramo Punta de
la Pefia—Nuevo Amanecer,
elaborado en WaterCAD® o
EPANET®, con informe

técnico.

factibilidad integral

Estudio de alternativas y

Evaluacion técnica,
economica, financiera,
ambiental, institucional y
predial de alternativas de
solucion, con

recomendacion final.

DISENOS A
DETALLE DE LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Disefios técnicos

definitivos

Disefios hidraulicos,
estructurales, geotécnicos y
demas requeridos, con
planos de detalle, memorias

de calculo e informe técnico.

(APU)

Anélisis de precios unitarios

Calculo detallado de APU
conforme a la Lista de
Precios ICCU de |Ia

modelo integrado
de planeacion
y gestion

mpo
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Gobernacién de
Cundinamarca.
Presupuesto detallado del Presupuesto completo de
proyecto las obras, basado en los

APU vy cantidades de obra

derivadas de los disefios.

Especificaciones técnicas Documento  técnico que
de construccion define materiales,
procedimientos,  controles
de calidad y criterios de

medicion y pago.

Cronograma de ejecucion Programacion detallada de
de obras actividades para la fase
constructiva, en formato de

cronograma (Gantt).

Fluo de fondos e Proyeccion financiera del
inversiones proyecto, con distribucion

temporal de inversiones y

requerimientos de
recursos.
Volumen de Compendio técnico para
especificaciones técnicas control de calidad,

medicion y pago de obra,
con esquemas generales

de construccion.

Expediente técnico para Conjunto de documentos
pliegos (disefios, especificaciones,
APU, presupuesto,

cronograma) para soportar

la contratacion de la obra.

Versiones  ajustadas de | Entregas corregidas
productos conforme a observaciones

de interventoria y
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EMSERCUCUNUBA,

dentro de los plazos

establecidos.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES: Para la ejecucion contractual, El contratista dara estricto
cumplimiento a las condiciones técnicas adicionales exigidas en el pliego de condiciones y
acreditadas en la propuesta, descritas a continuacion:

Cant. Cargo a Experiencia Formacion Académica y
desempefiar General Experiencia Especifica

Director de 7 Profesional en ingenieria civil,

1 Consultoria sanitaria, ambiental 0

relacionadas con los nucleos
1 base de conocimiento aplicados
al sector de agua y saneamiento
basico, con experiencia
especifica minima de TRES (3)
PROYECTOS en disefio de obras
de acueducto, segun el objeto del
sistema a disefiar. Sistemas de

Agua Potable y Saneamiento

Basico
1 Ingeniero 7 Profesional en ingenieria civil,
Hidraulico / sanitaria, ambiental o
Especialista relacionadas. Experiencia
en Redes minima de TRES (3)
2 de PROYECTOS en disefio

Acueducto hidraulico de sistemas de

acueducto.

Responsable de modelacion,
calculos, memorias y

dimensionamiento de redes.

1 Topografo S Experiencia minima de TRES (3)
PROYECTOS en levantamientos
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topograficos para proyectos de
acueducto y o alcantarillados.
Responsable de planos, curvas
de nivel, perfiles y

georreferenciacion.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Acta De Inicio: Es el documento suscrito por el supervisor y/o interventor y el
contratista en el cual se estipula la fecha de iniciacién para la
ejecucion del contrato. A partir de dicha fecha se contabiliza
su plazo de ejecucion
Acta De Suspension: Es el documento mediante el cual la Entidad y el contratista
acuerdan la suspension del contrato, cuando se presenten
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la
ejecucion del mismo.

Acta De Reinicio: Es el documento mediante el cual se da por terminada la
suspension del contrato por haberse superado las situaciones
que le dieron origen y se ordena la reiniciacién de las
actividades. Este documento sera firmado por el supervisor
ylo interventor y el contratista y genera la obligacion por parte
del contratista de actualizar las vigencias de la garantia unica.
Acta De Recibo A Satisfaccion: Es el documento que contiene la verificacion de las
condiciones de cumplimiento de los bienes, obras y servicios
contratados y la manifestacion del contratante de recibirlos a
satisfaccion.

Acta De Liquidacion: Es el documento por medio del cual la administraciéon de
manera unilateral o bilateral efectia un balance juridico,
técnico administrativo y financiero de la ejecucidn del contrato
y acuerdan la forma de liquidarlo, es decir, de poner fin a su
relacidn contractual en forma voluntaria y expresa.

Anexo Técnico: Es el documento anexo al presente Contrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccion y/o
Mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto,
localizacién y area de influencia y actividades y cualquier otra
que las partes consideren relevante.

Contratante: Empresa de Servicios Publicos del municipio de Cucunuba SA
E.S.P.
Contratista: I&A CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con Nit No

900394538-5 representada legalmente por el sefior YESIKA
ANDREA AGUILAR GALLO, identificada con cedula de
ciudadania No. 33.368.532 expedida en Tunja (Boyaca)
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CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En cumplimiento del presente
Contrato, ademas de las obligaciones establecidas en la ley y el manual de Contratacion, el
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado
del contrato y que su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecucion.
El contratista seleccionado deberd cumplir, ademéas de las obligaciones legales y contractuales
generales, con las siguientes obligaciones especificas, indispensables para la correcta ejecucién del
contrato llave en mano:

10.

mpo

Obligaciones técnicas y de estudios

Alistamiento y Preliminares: visitas de campo para reconocimiento, socializacion del
proyecto, con las autoridades municipales y partes interesadas, compilacion de la
informacion y documentacion existente que se relacione con el sistema de alcantarillado
pluvial y sanitario.

Compilacién y estudio de la documentacion existente relacionada con el desarrollo del
sistema de Acueducto municipal, realizando el anélisis de todos y cada uno de los
componentes del sistema desde la PTAP a la red del casco urbano, tramos sector Punta de
la Pefia y Conjunto residencia Nuevo Amanecer, con el prop6sito de presentar un
diagnéstico del estado fisico, hidraulico y de funcionamiento del mismo y que tenga relacién
con el sistema de acueducto. NOTA: En caso de no encontrar informacién base en el
Municipio el consultor debera realizar todos los estudios que le permitan elaborar un
diagnostico del sistema.

Catastro de Redes para el casco urbano el municipio de Cucunuba, referenciado mediante
el uso de Sistemas de Informacién Geogréfica

Diagnéstico del estado actual del servicio de acueducto del casco urbano, tramos -sector
Punta de la Pefia y Conjunto residencial Nuevo Amanecer, que incluya los componentes
existentes del sistema de acueducto, las condiciones del servicio, las condiciones de calidad
del agua, la operacién y mantenimiento y la identificacion de deficiencias en el servicio.
Anélisis de las zonas de expansion segun planes de ordenamiento territorial, proyectos
urbanisticos aprobados y ejecutados, proyecciones de poblacion y determinacion de
caudales para el horizonte del proyecto de acuerdo a las especificaciones de la normatividad
vigente.

Levantamientos topograficos y catastrales para las redes y estructuras a disefiar a nivel de
disefios para construccion. Debe incluir todas las actividades de gestion predial,
georreferenciados.

Andlisis de los predios y/o servidumbres a adquirir, de acuerdo con los lineamientos que la
Entidad defina al respecto. La informacion cartografica debera ser entregada en formato shp
0 geodabase. Se deben incluir los mxd y salidas gréficas (pdf y jpg.).

Caracterizacion geoldgica y geotécnica y estudios de suelos de acuerdo a las especificaciones
del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico- -RAS.
Modelacién hidraulica del sistema de acueducto de la red del casco urbano y de la red que
conduce al sector Punta de la Pefia y sector Conjunto Residencial Nuevo Amanecer para el
diagnéstico y disefio de la alternativa seleccionada empleando software especializado como
WaterCAD®, o EPANET®.

Elaboracion del estudio de alternativas de solucion y factibilidad integral desde los puntos de
vista técnico, predial, econdmico, financiero, institucional y ambiental para Ila
complementacion del sistema de acueducto, de tal forma que le permita a la Empresa
seleccionar la solucién mas adecuada, acorde con su capacidad financiera, técnica y
operativa y la socializacidn con las autoridades locales, que propicie la atencion adecuada de
los requerimientos actuales y futuros.
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1.

12.

13.

Elaboraciéon de los disefios técnicos definitivos (hidraulicos, estructurales, geotécnicos)
correspondientes a la solucidn recomendada por el Consultor y aceptada por la Empresa. Los
disefios deben incluir los planos de detalle, memorias de calculo y un informe técnico sobre la
alternativa seleccionada

Elaboraciéon de analisis de precios unitarios, presupuestos de detalle y especificaciones
técnicas, cronograma de ejecucion de las obras, flujo de fondos e inversiones. NOTA, aplican
los precios de la gobernacién de Cundinamarca - Lista de precios ICCU.

Preparar el volumen de especificaciones técnicas de construccion, requerido para el control
de calidad de la obra, medida y pago de la misma, esquemas generales de construccion y
presupuesto detallado del proyecto que seran soporte para los pliegos de la contratacion, y
memorias de calculo de las cantidades. Una vez se tenga el presupuesto derivado de la
consultoria contratada se evaluara el alcance del mismo junto con la supervision del convenio,
con ello y para propender por la correcta ejecucion de la obra a desarrollarse se necesita que
este proyecto cuente con la vigilancia y control externo para su correcta ejecucion en tiempos,
cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto derivado de la anterior consultoria, a
efectos de que la EMPRESA realice la contratacién de la correspondiente INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA FASE PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y DEL TRAMO QUE CONDUCE AL SECTOR PUNTA
DE LA PENA'Y CONJUNTO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA.

2. Obligaciones en la ejecucion de obras (Fase I)

oo oo

Ejecutar la primera fase de obras conforme a los disefios aprobados y al anexo técnico.
Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas, maquinaria y personal necesarios.
Garantizar la calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad de las obras ejecutadas.
Cumplir con los protocolos de pruebas, puesta en funcionamiento y control de calidad.
Implementar medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo, conforme al Decreto 1072

de 2015y Resolucién 0312 de 2019.

f.

Mantener el area de trabajo en condiciones seguras y entregar el proyecto limpio, ordenado

y funcional.

3. Obligaciones administrativas y contractuales

a Ejecutar el contrato bajo su exclusiva responsabilidad técnica, administrativa y financiera

b. Cumplir estrictamente el cronograma de ejecucion aprobado.

C Garantizar la trazabilidad documental del proyecto, incluyendo memorias, informes, actas y
registros.

d. Coordinar permanentemente con la interventoria, la supervision y las autoridades
municipales.

e. Permitir y facilitar las visitas técnicas, auditorias y verificaciones que realicen

EMSERCUCUNUBA, el Municipio o los érganos de control.

4. Obligaciones ambientales y normativas

Cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable, incluyendo permisos, licencias y

planes de manejo. (obra)

Implementar medidas de manejo ambiental durante estudios y obras.
Cumplir con el EOT, normas de espacio publico, sismo resistencia y demas disposiciones

técnicas.

mpy
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- Proteger las fuentes hidricas, redes existentes y bienes publicos durante la ejecucién.
5. Obligaciones de informacion y reporte

- Presentar informes periodicos de avance técnico, administrativo y financiero.

- Entregar registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucion.

- Entregar informes finales, incluyendo manuales, memorias, planos “as built” y protocolos de
pruebas.

- Mantener comunicacion permanente con la interventoria y la supervision.

Obligaciones de cierre y entrega

- Entregar el proyecto completamente terminado, funcional y a satisfaccion de
EMSERCUCUNUBA 'y de la interventoria.

- Garantizar la estabilidad y calidad de las obras conforme a las garantias otorgadas
- Entrega de los planos récord de la primera fase que se ejecute.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR

Sin perjuicio del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, el Anexo Técnico y/o en la
normatividad sectorial aplicable, EL CONTRATISTA deberéa presentar los siguientes productos:

PRODUCTO DESCRIPCION
FASE I. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Diagnéstico  integral  del | Documento que presenta el

sistema de acueducto estado fisico, hidraulico,
operativo y de

funcionamiento del sistema

de acueducto del casco

urbano, Punta de la Pefia y

Nuevo Amanecer.
DIAGNOSTICO Y Catastro de redes en SIG Base cartografica
ALTERNATIVAS georreferenciada del

sistema de acueducto del
casco urbano, sectores
Punta de la pefia y nuevo
Amanecer entregada en
formatos SHP o
geodatabase, con MXD vy
salidas graficas (PDF/JPG).
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Levantamiento topografico

Levantamientos completos
para redes y estructuras,
con georreferenciacion,
planos, perfiles y curvas de

nivel.

Modelacion hidraulica del

sistema

Modelo hidraulico del casco
urbano y del tramo Punta de
la Pefia—Nuevo Amanecer,
elaborado en WaterCAD® o
EPANET®, con informe

técnico.

Estudio de alternativas y
factibilidad integral

Evaluacién técnica,

economica, financiera,
ambiental, institucional y
predial de alternativas de
solucion, con

recomendacion final.

DISENOS A
DETALLE DE LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Disefios técnicos

definitivos

Disefios hidraulicos,
estructurales, geotécnicos y
demas requeridos, con
planos de detalle, memorias

de calculo e informe técnico.

Anadlisis de precios unitarios
(APU)

Célculo detallado de APU
conforme a la Lista de
Precios ICCU de |Ia
Gobernacidn de

Cundinamarca.

Presupuesto detallado del

proyecto

Presupuesto completo de
las obras, basado en los
APU vy cantidades de obra

derivadas de los disefios.

Especificaciones técnicas

de construccion

Documento  técnico que

define materiales,

modelo integrado
de planeacion
y gestion

mpo
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procedimientos,  controles
de calidad y criterios de

medicidn y pago.

Cronograma de ejecucion Programacion detallada de
de obras actividades para la fase
constructiva, en formato de

cronograma (Gantt).

Fluo de fondos e Proyeccién financiera del
inversiones proyecto, con distribucion

temporal de inversiones y

requerimientos de
recursos.
Volumen de Compendio técnico para
especificaciones técnicas control de  calidad,

medicion y pago de obra,
con esquemas generales

de construccion.

Expediente técnico para Conjunto de documentos
pliegos (disefios, especificaciones,
APU, presupuesto,

cronograma) para soportar

la contratacién de la obra.

Versiones ajustadas de | Entregas corregidas
productos conforme a observaciones
de interventoria y
EMSERCUCUNUBA,
dentro de los plazos
establecidos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS. 1) El contratista se obliga con la Empresa a ejecutar las obras objeto
de las presentes condiciones de participacion a los precios unitarios, y en las cantidades aproximadas
que se establecen en el presupuesto oficial. 2) Designar y contratar el equipo de trabajo de
conformidad con su oferta e idoneidad, protegidos con el sistema de salud y riesgos laborales
conforme a las condiciones de participacion. 3) Cumplir con las normas de higiene y seguridad
industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal. 4)
Consultar con la Empresa, a través del supervisor, las inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con la ejecucion del contrato. 5) En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no
celular: 3208460569-3208485759
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mpo

contemplados en los presupuestos originales, debera presentar a la supervision, un informe que
incluya el analisis detallado de cada precio unitario teniendo en cuenta las condiciones de la obra. En
todo caso para la ejecucion de dichas obras se requiere de manera obligatoria la aprobacion del
supervisor. 6) Cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales,
financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra. 7) Como parte
integrante de las especificaciones del contrato se incluyen las de manejo ambiental. 8) La ejecucion
del contrato debera estar dentro de los parametros de costo, tiempo y calidad pactados. 9) Controlar
las existencias y calidad de los materiales durante el periodo de ejecucion de las mismas. Dichas
labores, incluyen tomas de muestras, analisis de laboratorio, visita y control de los sitios donde se
fabrican los diferentes materiales, muestreo aleatorio, etc. Para garantizar en todo caso el
cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los materiales
requeridos en la obra. De igual modo llevara un estricto control sobre los procedimientos y equipos
utilizados en la obra y sobre los resultados obtenidos para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones. 10) Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasidn del desarrollo
del mismo. 11) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor y recomendar la actuacién que debe proceder, siempre que afecten o
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato. 12) Elaborar, revisar y aprobar, bajo su
responsabilidad, las actas de obra, verificando la informacién financiera acumulada, las modificaciones
a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los
acumulados, y que toda la informacion adicional esté correcta, para lo cual anexara un balance general
de la obra ejecutada.13) Presentar informes sobre las medidas de prevencion, correccidn, mitigacion
y compensacion implantadas. 14) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con
respecto al manejo ambiental del proyecto. 15) Disefiar o recomendar las medidas tendientes a
controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, ejecutarlas. 16) Libro diario —
Bitacora de obra El dia que se inicien las actividades de obra, se abrira un libro en el cual quedaran
escritas todas las observaciones o sugerencias tales como: registro de medidas y cantidades de obra
ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales y ejecucion de las obras,
accidentes laborales, y en general las indicaciones e instrucciones que la supervisién considere
necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones de la obra. Todo aquel que escriba algo
en el diario de obra, deberé firmar y colocar la fecha. 17) Hacer uso de chalecos, cascos, botas, vallas
informativas, y demas elementos distintivos, para el desarrollo y ejecucion de la obra.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. La Empresa tiene las siguientes
obligaciones: 1) Cumplir en la forma acordada el pago del presente contrato. 2) Ejercer control sobre
la correcta ejecucion del contrato

CLAUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor estimado para el presente Contrato
corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL UN PESOS MCTE ($557.897.001.00) incluidos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales y Municipales, a que hubiere lugar, costos directos e indirectos, costos
laborales que se generen con la ejecucion del contrato.

Este valor se pagara de acuerdo con los productos recibidos a satisfaccion de la interventoria y/o
supervision del convenio y LA EMPRESA, tal como sigue:

a. Un primer pago a modo de ANTICIPO, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
valor de la Fase | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. El anticipo solo podra ser
entregado una vez el CONTRATISTA haya constituido y entregado a satisfaccion de
EMSERCUCUNUBA S.A.S. E.S.P. y del MUNICIPIO de Cucunuba la Garantia Unica, la cual
debera incluir como asegurados al - MUNICIPIO DE CUCUNUBA - NIT 899.999.406-6, y -
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EMSERCUCUNUBA S.A.S. E.S.P. — NIT 900.481.517-3, por el cien por ciento del contrato
llave en mano, que cubra el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia
igual al plazo contractual y hasta la amortizaciédn total del anticipo.

Objeto del amparo: garantizar la correcta inversion, administracion y restitucion del anticipo, asi como
la devolucion de saldos no ejecutados.

b.

Un segundo pago, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la Fase |
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS correspondiente a la sumatoria de los items: a)
producto No. 1 DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS; Lo anterior, previa presentacion del
informe de diagnostico, analisis y seleccion de alternativas, aprobado por la Empresa y
Supervision del Convenio, de acuerdo con el ANEXO TECNICO y/o la normatividad vigente,
con la respectiva acta de aprobacion de Diagndstico y Alternativas y el acta de socializacién
del producto No. 1 con el municipio y la comunidad de la zona de influencia del proyecto,
segun modelo de LA EMPRESA.

Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la Fase |
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS para los siguientes items: a) producto No.2
DISENOS A DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. Lo anterior, previa
presentacion de los disefios de detalle, el informe resumen y los documentos requisito para la
ejecucion de la obra de la Fase 1 de la alternativa seleccionada, de acuerdo con el ANEXO
TECNICO ylo normatividad vigente y con las respectivas actas de aprobacion, y el acta de
socializacion del Producto No. 2 con el municipio, supervision del convenio y la comunidad de
la zona de influencia del proyecto, segun modelo de LA EMPRESA.

Un cuarto pago a modo de ANTICIPO, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
valor de la Fase Il - CONSTRUCCION 1 FASE - ALTERNATIVA SELECCIONADA. El anticipo
solo podra ser entregado una vez el CONTRATISTA haya constituido y entregado a
satisfaccion de EMSERCUCUNUBA S.A.S. E.S.P. y del MUNICIPIO de Cucunubd la Garantia
Unica, la cual debera incluir como asegurados al - MUNICIPIO DE CUCUNUBA — NIT
899.999.406-6, y - EMSERCUCUNUBA S.A.S. E.S.P. — NIT 900.481.517-3, por el cien por
ciento del contrato llave en mano, que cubra el cien por ciento (100%) del valor del anticipo,
con una vigencia igual al plazo contractual y hasta la amortizacion total del anticipo.

Un quinto pago, “Actas parciales de avance de obra” correspondiente al veinte por ciento
(20%) del valor de la Fase Il - CONSTRUCCION 1 FASE — ALTERNATIVA SELECCIONADA
correspondiente al 80% de avance de ejecucion de la fase Il. Previa autorizacion por parte de
la interventoria y la empresa

Un sexto pago, “Actas parciales de avance de obra” correspondiente al veinte por ciento
(20%) del valor de la Fase Il - CONSTRUCCION 1 FASE — ALTERNATIVA SELECCIONADA
correspondiente al 100% de avance de ejecucion de la fase Il. Previa autorizacion por parte
de la interventoria y la empresa

Las “Actas parciales de avance de obra” serén liquidadas con base en las cantidades realmente
ejecutadas a la fecha del corte. Se elaborara un “Acta parcial de avance de obra”, esta acta arrojara
el valor a pagar correspondiente y la presentacion de cuenta de cobro o factura es obligatoria de
acuerdo a la forma de pago amortizando el correspondiente anticipo, acompafiada con certificacion
de cumplimiento que al efecto expida el interventor del contrato y visto bueno de la supervisién, del
acta respectiva y de la certificacion del pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por
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concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA. Para el manejo de los valores girados a partir de los cortes de avance de obra,
debidamente aprobados por la interventoria se debera certificar la apertura de una cuenta corriente
donde se consignen los pagos correspondientes.

Para los respectivos pagos parciales el contratista debera presentar a la INTERVENTORIA un informe
general que debe contener por separado informes individuales detallados del avance y estado de las
obras que se vinculan en el presente proceso de contratacion, en los formatos establecidos. Este
informe debera estar compuesto por informes de orden técnico, social, financiero, administrativo,
ambiental teniendo en cuenta los requisitos establecidos en los anexos respectivos debera estar
avalado por la INTERVENTORIA y posteriormente debe ser radicado ante la Empresa.

g. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato Fase | y Fase Il, cuando se haya
ejecutado el ciento por ciento (100%) de la obra, previa presentacion del acta de terminacion
y liquidacion del contrato, acta de recibo final firmada por la interventoria y supervisor del
contrato, luego de la suscripcion del acta de liquidacion del contrato derivado y convenio
interadministrativo.

NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, analisis de laboratorio, transporte,
alojamiento y alimentaciéon de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar, y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONSULTOR para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTA 2: LA EMPRESA, no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste al CONSULTOR en relacidn
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta y que no hayan sido reconocidos
0 avalados en el Contrato que se suscriba.

NOTA 3: El ultimo pago se sujeta a la revisién a cabalidad del total cumplimiento de las actividades
contempladas en el contrato.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 5: La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

NOTA 7: Para el tltimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas y prérroga
de las garantias a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Entidad, cuando a ello hubiere lugar.
CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION Y SU VIGENCIA: El plazo de ejecucion
correspondera a SEIS (06) MESES, Contados a partir del perfeccionamiento del contrato,
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cumplimiento de los requisitos de ejecucion y suscripcidn del acta de inicio, en todo caso hasta el 31
de diciembre de 2026

PARAGRAFO PRIMERO: Cumplidos los requisitos de ejecucion, las partes deberan suscribir el acta
de inicio correspondiente.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de la Empresa respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 4. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema
de seguridad social integral y demés aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5. El valor
del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 6. El Contratista al momento de la
celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de interés.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. a. Recibir una remuneracion por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente Contrato. b. Recibir oportuna respuesta
a la as peticiones realizadas.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL CONTRATANTE. a. Revisar, rechazar, corregir o modificar
las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. b. Hacer uso de
las clausulas excepcionales del Contrato. ¢. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la
clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o
contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera del presente Contrato. Asi mismo, sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, a la Empresa en la ejecucion del objeto del presente Contrato.
Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales,
imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del
contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificacion y terminacién unilaterales de éste, se
dara aplicacién a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial de este
contrato por parte del CONTRATISTA, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
DE CUCUNUBA SAS E.S.P., mediante Resolucion motivada, le impondra multas hasta un maximo
del 10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial total de las obligaciones contraidas.

Debido Proceso: Para la aplicacién de las multas, una vez establecido por la supervision el
incumplimiento a las obligaciones del contrato, el supervisor solicitara al contratista las explicaciones
y documentos que permitan evaluar su responsabilidad dentro de un término que corresponda con las
caracteristicas de la obligacion incumplida. Una vez evaluada la respuesta del contratista la
administracion analizara la situacion y tomara una determinacion legal sobre la accion a seguir, la cual
comunicara o notificara al contratista. Las anteriores multas no limitan o anulan las sanciones por
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incumplimiento descritas en el contrato, las indemnizaciones legales a que haya lugar y la ejecucién
de las pdlizas de cumplimiento establecidas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe
pagar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS E.S.P, a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Empresa de Servicios Publicos del
Municipio de Cucunuba SAS E.S.P., adeude al Contratista con ocasidn de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la Empresa de Servicios Publicos
del Municipio de Cucunuba SAS E.S.P, cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion
del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS. Para la ejecucion de este contrato el contratista debera
constituir a su costa, la constitucién de la garantia unica la cual debera incluir como asegurado a
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S. E.S.P. ejecutora del
convenio y como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE CUCUNUBA, la cual debe allegarse a la
SECRETARIA DE EMSERCUCUNUBA SAS ESP una vez celebrado el contrato. La garantia Unica
debe amparar como minimo lo siguiente:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades

Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
MUNICIPIO DE CUCUNUBA identificada con NIT 899999406-6

Asegurado/
beneficiario EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.AS.
E.S.P. NIT 900.481.517-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Por el término de El valor es
contrato y el pago de las multas | ejecucion de estey | equivalente al 20%
y la clausula penal pecuniaria | seis (06) meses del total del contrato
que se le impongan mas. En todo caso | Esta cobertura
Amparos, vigencia y gsLe amparo tallmbién |ere tincI(;uirI
valores asegurados ebera permanecer | el cumplimiento de
vigente hasta el pago por el
momento de asegurador de las
liquidacion del multas y la clausula
contrato. penal pecuniaria en
los porcentajes
sefialados en el
contrato.
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Estabilidad y calidad de las | Unavigenciaigual a | El valor es
obras ejecutadas entregadas a | Cinco (5) afios, | equivalente al 20%
satisfaccién contados a partir de | del total del contrato
la fecha del acta de
terminacion
Calidad de los bienes vy | Una vigencia igual | El valor es
servicios al plazo de | equivalente al 10%
gjecucion del | del total del contrato
contrato y seis (6)
meses mas,
contados a partir de
la fecha de su
suscripcion.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | El valor es
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. | equivalente al 10%
e indemnizaciones laborales del total del contrato,
del personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

NOTA 1: Las garantias deberan ser constituidas el dia de la suscripcién del contrato o dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes. En este ultimo caso, una vez las garantias sean aprobadas y se
genere la respectiva acta de iniciacion, las garantias deben ser actualizadas en tiempos con el fin de
garantizar la cobertura establecida, en atencion a la fecha de inicio de ejecucion del contrato
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.El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del contrato.

El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a
que haya lugar.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

MUNICIPIO DE CUCUNUBA identificada con NIT 899999406-6 EMPRESA DE

Asegurados SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S. E.S.P. NIT

900.481.517-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal

Tomador 0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

El valor deberéa ser equivalente al 30% del valor del contrato y en ningun caso

Valor no debe ser inferior a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales
vigentes (SMLMV)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados MUNICIPIO DE CUCUNUBA identificada con NIT
Beneficiarios 899999406-6 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE

CUCUNUBA S.A.S. E.S.P. NIT 900.481.517-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

e Numeroy afio del contrato

| ., e Objeto del contrato

nformacidn : ,

necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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CORRECTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
MUNICIPIO DE CUCUNUBA identificada con NIT 899999406-6
Asegurados EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE

CUCUNUBA S.A.S. E.S.P. NIT 900.481.517-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor El valor debera ser equivalente al 100% del valor del anticipo

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados MUNICIPIO DE CUCUNUBA identificada con NIT

Beneficiarios 899999406-6 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

DE CUCUNUBA S.A.S. E.S.P. NIT 900.481.517-3

Tomador

Amparos Correcto y Buen Manejo del Anticipo.

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente la Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba SAS E.S.P., y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EI Contratista no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Empresa de
Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba SAS E.S.P., ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

Informacion necesaria
dentro de la péliza

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CESIONES. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacidn previa y por escrito de la
Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba SAS E.S.P. Si el Contratista es objeto de
fusion, escision o cambio de control, la Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba
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SAS E.S.P., esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a EMSERCUCUNUBA SAS E.S.P., de la misma y
solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Empresa
de Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba SAS E.S.P., exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula decima sexta del presente Contrato. Si
el Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal
contratante puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o
escisién empresarial 0 cambio de control.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con
cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el
debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Empresa
de acuerdo con la clausula vigésima primera.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar a la Empresa de
Servicios Publicos del Municipio de Cucunuba SAS ESP, con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato, en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por
el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne a la Contratante por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y el Contratante con ocasion de la firma, ejecucién,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado
una o varias de las siguientes opciones: Arreglo directo y Conciliacion: Cuando la controversia no
pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira
ante la camara de comercio de Bogota, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de
la conciliacion, el cual se entenderéd a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
camara de comercio de Bogotd, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben
acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo
directo o en la conciliacion si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan]
mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un
proceso ejecutivo.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS I&A CONSTRUCCIONES S.A.S
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS
ESP
CONTRATANTE CONTRATISTA
Direccion: Calle 3 No 2 — 33 Cucunuba CARRERA 7 N° 37-23 CASA 15
Tunja Boyaca.
Correo electronico: Correo electronico: iaconstrucciones?1@gmail.com
emservipublicos@cucunuba-
cundinamarca.gov.co
Cel: 3208485759 3103008141

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato esté a cargo del gerente o quien ejerza el cargo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen
parte integral del presente Contrato: 1. Estudios y Analisis de mercado. 2. La Invitacion proceso de
seleccion privada, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3. La Oferta o
cotizacién presentada por el Contratista. 4. Todos los demas documentos que se generen durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato
requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse
el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la
aprobacion de la garantia de que trata la cldusula decima dieciséis del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS E.S.P., pagara al Contratista el valor
del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 2026000039 de
fecha 19 de Mayo de 2026 , rubro presupuestal INVERSION UNIDAD EJECUTORA: 2 Acueducto
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003- Acceso de la poblacion a los
servicios de agua potable y saneamiento basico, por el valor QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEITE MIL UN PESO MCTE ($557.897.001,00).

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El
presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta
a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello,
debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.
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CLAUSULA TRIGESIMA: LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las
partes deben liquidar el Contrato. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de
Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la direccion del contratista,
municipio de Cucunuba , lugar en donde las partes sefialan como domicilio contractual.

Para constancia se firma hoy a los dieciocho (18) dias del mes de Junio del afio dos mil veintiséis

(2026)
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

YURY ROCIO MALAGON AREVALO YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
C.C. N° 1.076.651.651 de Ubaté C.C. N°33.368.582 de Tunja (Boyacé)
Gerente EMSERCUCUNUBA SAS ESP GERENTE I&A CONTRUCCIONES SAS

modelo integrado
de planeacion
y gestion

mpo
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