
 
  

FICHA DE ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS (FECT) 

Código: F-GC-04-38 
Versión: 02 

Fecha: 23/02/2024 

  
FECHA: mayo de 2026 
AREA SOLICITANTE: Dirección de Justicia Transicional 
 
1. OBJETO 
 
Fortalecer la implementación territorial de los mecanismos de justicia transicional vigentes y de 
reparación a las víctimas, mediante acciones de asistencia técnica y educación para la paz, en el marco 
del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total. 
 
2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
• 80111700 – Servicios de contratación 
• 80101600 – Gerencia de proyectos 
• 81131500 – Metodología y análisis 
• 86101700 – Servicios de capacitación vocacional no científica 
• 86111600 – Educación de adultos 
• 86121700 – Universidades y politécnicos 
• 93141500 – Desarrollo y servicios sociales 
• 93141600 – Servicios para la población 
• 94131500 – Organizaciones no gubernamentales 
• 94132000 – Asociaciones cívicas 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA 
 
Línea Estratégica para el fortalecimiento de espacios territoriales de discusión, diseño, 
planeación, articulación y ejecución de acciones que promuevan la implementación de 
mecanismos de justicia transicional priorizados. 
 

CANTI 
DAD 

PRODUCTOS PAGO 

 
1 

Documento metodológico que dé cuenta de: 
La actualización de la metodología de asistencias técnicas relacionadas con los mecanismos de justicia 
transicional, en particular con la JEP y UBPD, a partir de la revisión de los documentos existentes en la Dirección de 
Justicia Transicional y del programa 

 
1 

 

 
1 

Documento metodológico que dé cuenta de: 
A. La metodológica para el taller de revisión y adecuación de las acciones de los PAT ligadas a los mecanismos 

de justicia transicional, priorizados en las asistencias técnicas. La metodología del taller establecerá los 
problemas y objetivos priorizados, sistematización, seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. 
Además, deberá incluir la definición de acciones, actividades y productos. 

B. Metodología para llevar a cabo la formulación de las iniciativas restaurativas de los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional en materia de justicia transicional, medidas de reparación a víctimas y contribuciones a 
la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP1. 
 

 
 

1 

 
10 

Fichas descriptivas de las asistencias técnicas presenciales sobre Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y 
debido al conflicto armado (SNB), y la Ley y Reglamentación de Mujeres Buscadoras. 

2  

 
1 Los Macrocasos de la JEP a los que se hace referencia, están asociados a los municipios focalizados para el programa, por 
tanto, se establece en el apartado de territorialización de los municipios. 
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 10 Fichas descriptivas de las asistencias técnicas presenciales sobre justicia restaurativa en el marco de la JEP 2  

1 Informe de los diez (10) talleres de revisión y adecuación de acciones en los Plan de Acción Territorial (PAT) que 
articule acciones concretas en materia de justicia transicional, medidas de reparación a víctimas y contribuciones a 
la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. Se desarrollará un (1) taller por cada una de las 10 entidades 
territoriales priorizadas. En la revisión y formulación de las acciones en los PAT, el consolidado debe incluir 
problemas y objetivos priorizados, sistematización, seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. Además, 
deberá incluir la definición de acciones, actividades y productos 

 
 

2 

30 Fichas descriptivas de los talleres presenciales en los 10 municipios priorizados (3 por cada municipio) para la 
construcción colectiva de una iniciativa restaurativa que aporte y contribuya a la reparación a víctimas del conflicto 
en el marco de las acciones de los Planes de Acción Territorial (PAT) de los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional, que se articulen a los Macrocasos de la JEP. 

 
3 

50 Cartillas Metodológica PAT del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total 2024 Impresas (Cinco por cada 
Comité Territorial de Justicia Transicional 3 

1 Matriz de consolidación de iniciativas restaurativas formuladas por los 3 Comités Territoriales de Justicia 
Transicional del Catatumbo priorizados durante JTPT 2025 con los respectivos documentos finales de cada una de 
las iniciativas a implementar con su respectiva cadena de valor. 

1 

1 Matriz de consolidación de iniciativas restaurativas formuladas por los 10 Comités Territoriales de Justicia 
Transicional de cada municipio priorizados en esta ficha, con los respectivos documentos finales de cada una de 
las iniciativas a implementar con su respectiva cadena de valor. 

3 

13 Acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT o a las organizaciones o 
entidades que los integran para la implementación de las iniciativas priorizadas. 

2 y 3 

13 Transferencias de recursos o entrega de bienes para la ejecución de las 13 iniciativas restaurativas formuladas 
(Una por cada municipio) 

3 

13 Acompañamientos técnicos de la implementación y ejecución de las 13 iniciativas restaurativas (Una por cada 
municipio) y procesos de transferencia de recursos, de conformidad con la metodología de asistencia técnica 
diseñada. 

3 

13 Espacios virtuales de reflexión y cierre de los acompañamientos técnicos de la implementación de las iniciativas 
restaurativas de los Comités Territoriales de Justicia Transicional 

3 

1 Informe final de implementación y acompañamiento de las 13 iniciativas que contenga desagregado por municipio 
3 

1 Informe final de las asistencias técnicas, los talleres y la implementación y acompañamiento de las iniciativas, donde 
se relacione el proceso de revisión y formulación de acciones relacionadas con mecanismos de justicia transicional, 
medidas a víctimas y contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP para la vigencia 2026. 

3 

 
4. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El programa Justicia en Territorio para la Paz Total surge como respuesta a las necesidades de justicia, 
reparación y reconciliación en los territorios más afectados por el conflicto armado. Su diseño y ejecución 
se sustentan en un robusto marco normativo que articula políticas públicas, leyes, decretos, sentencias 
judiciales y planes de desarrollo, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, especialmente para 
las víctimas del conflicto, comunidades étnicas y poblaciones históricamente vulneradas, que se 
resumen a continuación: 
 
I. Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 2023): El Plan Nacional de Desarrollo 
establece como uno de sus ejes estratégicos la “Seguridad humana y justicia social” que orienta acciones 
hacia el fortalecimiento de la justicia en los territorios. Este eje contempla una estrategia de 
acompañamiento sostenido en zonas esenciales para la consolidación de la paz total, con énfasis en: (i) 
Incrementar el acceso a la justicia, (ii) Promover la justicia de género e (iii) Implementar mecanismos de 
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 justicia transicional. 
 
II. Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley 4633, 4634, 4635 de 2011: La Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 
de 2024, junto con los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 constituyen el fundamento normativo 
central de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, 
aportando elementos clave a las líneas estratégicas del programa Justicia en Territorio para la Paz Total. 
Entre ellos se destacan los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), establecidos en el artículo 
151 de la Ley 1448 de 2011, modificado por el artículo 45 de la Ley 2421 de 2024, diseñados para 
reparar colectivamente a comunidades étnicas afectadas. Adicionalmente, el programa articula acciones 
de oferta institucional que permiten al Ministerio de Justicia y del Derecho cumplir con sus funciones 
como entidad integrante del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(SNARIV). 

 
El artículo 2.2.8.2.2.2. del Decreto 1084 de 2015, establece las funciones del Ministerio de Justicia y 
del Derecho en materia de articulación, entre otras: (i) Apoyar las iniciativas de las entidades nacionales 
y territoriales sobre Justicia Transicional y restaurativa, con el fin de garantizar la verdad, la justicia y la 
reparación integra (ii) Velar por la unificación y coherencia  de la política pública de Justicia Transicional 
y restaurativa que se adelanten a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, y (iii) Acompañar a 
la UARIV, en la instalación, conformación y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional. 

III. Sentencia T-025 de 2004 y Autos de Seguimiento: La Corte Constitucional, mediante la 
Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento, ha ordenado medidas específicas para proteger a la 
población desplazada y comunidades étnicas, dentro de los cuales se encuentran: Auto 178 de 2005: 
Divulgación periódica de información para población desplazada; Auto 005 de 2009: Enfoque diferencial 
para comunidades afrodescendientes; exige planes específicos de atención y protección; Auto 073 de 
2014: Acciones interinstitucionales para comunidades afrodescendientes en alto riesgo; Auto 894 de 
2022: Ordena siete Planes de Intervención Territorial en regiones con emergencias humanitarias 
recurrentes (Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba y Norte de Santander), entre 
otros. 

IV. Documento CONPES 4031 de 2021: Orienta la implementación de estrategias de justicia 
transicional en el marco de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, mediante 
acciones específicas que deben ser desarrolladas por las entidades. Para el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, se destacan la acción 4.17, que contempla la prestación de servicios de asistencia técnica en 
justicia transicional a las entidades territoriales, incluyendo los desarrollos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y la acción 4.18, que establece la realización 
de procesos de capacitación dirigidos a funcionarios y víctimas sobre los mecanismos de justicia 
transicional, fortaleciendo así las capacidades institucionales y comunitarias para avanzar en la 
construcción de paz desde los territorios. 

ANTECEDENTES PROGRAMA JUSTICIA EN TERRITORIO PARA LA PAZ TOTAL 
 
Durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, con el propósito de articular los desarrollos del Sistema Integral 
de Verdad Justicia Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y del Sistema Nacional Atención de 
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 Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) mediante el fortalecimiento de la búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas; la difusión e implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CEV 
en materia de justicia; la implementación y socialización del Sistema Restaurativo de la Jurisdicción 
Especial para la Paz JEP y el fortalecimiento de la justicia para mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas 
del conflicto armado, desde un enfoque diferencial, la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio 
de Justicia y del Derecho implementó el programa “Justicia en territorio para la Paz Total”, logrado los 
siguientes avances: 

Avances del programa durante el 2023  

Asistencias Técnicas: 
Línea 1. Fortalecimiento sostenible a las entidades territoriales competentes para garantizar el acceso a 
la justicia con enfoque de género y étnico racial desde una perspectiva interseccional de víctimas de 
violencias basadas en género en territorios afectados por el conflicto armado. 

• 27 municipios impactados. 
• Beneficiarios: Organizaciones, comunidades étnicas, liderazgos sociales, funcionarios y 

contratistas de gobiernos locales. 
• 442 personas beneficiadas 

 
Línea 2. Articulación interinstitucional, alistamiento y cumplimiento de funciones respecto de la 
implementación de los Planes Regionales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(PRBPD), las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros mecanismos 
relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas como los Mecanismos de Búsqueda Urgente 
(MBU) 

• 23 municipios impactados 
• Beneficiarios: Organizaciones, comunidades étnicas, liderazgos sociales, funcionarios y 

contratistas de gobiernos locales. 
• 397 personas beneficiadas 

 
Procesos educativos: 
Línea 1: Justicia restaurativa y su aplicación en la Jurisdicción Especial para la Paz. 

• 19 municipios impactados 
• Beneficiarios: Organizaciones, comunidades étnicas, liderazgos sociales, funcionarios y 

contratistas de gobiernos locales. 
• 210 personas beneficiadas 

 
Línea 2: Hallazgos y recomendaciones del Informe Final de la CEV en materia de justicia y derechos de 
las víctimas, con enfoques diferenciales. 

• 27 municipios impactados 
• Beneficiarios: Organizaciones, comunidades étnicas, liderazgos sociales, funcionarios y 

contratistas de gobiernos locales. 
• 358 personas beneficiadas. 

 
Avances del programa durante el 2024 
Asistencias Técnicas: La asistencia técnica se desarrolló se desarrolló en 27 municipios priorizados y 
se organizó en torno a tres mecanismos de justicia transicional: 1) la búsqueda de personas dadas por 
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 desaparecidas, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y la labor de la UBPD; 2) la justicia 
restaurativa y su implementación a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y 3) la 
incorporación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en 
materia de justicia. La estrategia metodológica adoptó un enfoque mixto, combinando sesiones 
presenciales y virtuales. Como parte de la estrategia metodológica se diseñó la cartilla pedagógica "Guía 
práctica para formular Planes de Acción Territorial (PAT) con enfoque de paz y justicia"; esta es una 
herramienta práctica que orienta el trabajo de los CTJT para la formulación, seguimiento e 
implementación de los PAT. A partir de la aplicación de esta herramienta se realizó un inventario sobre 
el estado de los PAT en cada territorio y se condensa las propuestas que se gestionaron en el marco de 
la asistencia técnica para actualizarlos acorde a los componentes del SIP. 

 
En términos territoriales, se destaca que seis municipios (Morales, Barbacoas, Roberto Payán, Guapi, 
La Tola y Santa Bárbara) lograron ubicar mayoritariamente a sus integrantes en el nivel ALTO, 
alcanzando desempeños colectivos superiores al 66 %, e incluso llegando al 100 % en el caso de 
Morales. De igual forma, ningún municipio quedó en nivel BAJO al cierre del proceso, y en casos como 
Mosquera se registraron mejoras notorias respecto a la línea de base. 
 
Este proceso fortaleció sustancialmente las capacidades de los CTJT para coordinar, diseñar e 
implementar acciones centradas en los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los CTJT 
emergen, así como espacios clave para la articulación entre el Estado y las comunidades en contextos 
de posconflicto, con un rol dinamizador en la territorialización de la política pública de justicia transicional. 
 
Educación para la paz: este componente se conformó como una estrategia pedagógica y participativa 
orientada a fortalecer las capacidades institucionales desde lo local y fomentar la articulación entre 
sistemas de justicia propios, comunitarios y formales. 
 
En el centro de esta iniciativa se priorizó el fortalecimiento de los Comités Locales de Justicia (CLJ); 
espacios territoriales de articulación interinstitucional, concertación social y participación comunitaria que 
desempeñan un rol fundamental en la identificación de barreras estructurales para el acceso a la justicia, 
así como en la formulación de propuestas locales para su superación. La intervención se desarrolló en 
10 municipios priorizados de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca que históricamente 
han sido afectados por el conflicto armado. 
 
Implementación de medidas incluidas en los PIRC y los PDET/PATRS: se realizaron concertaciones 
para 8 medidas PIRC y 4 medidas de PATR, las cuales contaron con la participación de las autoridades 
de cada uno de los sujetos colectivos, la ART para los PATR y en las medidas de PIRC con la 
participación de la UARIV. A partir de estas concertaciones, se coordinó el desarrollo logístico de los 
eventos 
 
Apoyo técnico para la puesta en marcha del Nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (SNB): La implementación de esta línea se desarrolló a partir de un enfoque 
integral que combinó actividades técnicas, metodológicas, logísticas e institucionales. En primera 
instancia, se acompañó de forma permanente el trabajo de la Secretaría Técnica del SNB en la 
coordinación de sus instancias principales: la Comisión Intersectorial, los cuatro comités técnicos 
(jurídico-normativo, de información, de articulación territorial y de participación), y la Comisión Asesora, 
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 conformada por organizaciones de la sociedad civil. 
 
En paralelo, se desplegó una estrategia nacional de construcción participativa que incluyó ocho (8) 
espacios de recolección de insumos en zonas priorizadas por su afectación en el conflicto armado y su 
relevancia para la búsqueda. Las jornadas se llevaron a cabo en Popayán, Santa Marta, Montería, 
Tumaco, Quibdó, Yopal, Pasto y Cali-Buenaventura, con una participación total de 342 personas. 

 
Avances del programa durante el 2025 

Durante el año 2025 el programa se orientó a fortalecer la implementación de los mecanismos de justicia 
transicional en los territorios más afectados por el conflicto armado. Su objetivo fue promover la garantía 
de los derechos de las víctimas mediante la implementación de mecanismos judiciales, extrajudiciales y 
humanitarios, contribuyendo a la verdad, la reparación y la no repetición. 

En esta vigencia el programa articuló acciones en cuatro líneas estratégicas: 

Asistencias Técnicas: Treinta (30) asistencias técnicas para fortalecer espacios territoriales de 
planeación y articulación en justicia transicional y la realización de seis (6) talleres y un (1) encuentro de 
arte dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, enfocado en la prevención de reclutamiento forzado 
y otras formas de violencia 

Educación para la Paz.: Acompañamiento a la implementación de diez (10) iniciativas formuladas por 
los CLJ para la promoción de la reconciliación y el acceso a la justicia y la realización de un (1) encuentro 
de investigación donde se expongan ponencias sobre la ejecución de las políticas de justicia transicional 
en el territorio y sobre la implementación de sanciones propias de la JEP 

Implementación de medidas incluidas en los PIRC y los PDET/PATRS: Implementación de cinco (5) 
medidas de reparación colectiva y tres (3) acciones en los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial. 

Apoyo técnico al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 
impulsando la construcción y socialización de la Política Pública Integral en esta materia: 
Mediante la realización de cuatro (4) encuentros presenciales de socialización de la Política Pública 
Integral del Sistema Nacional de Búsqueda y el diseño de una (1) guía interactiva de orientación sobre 
estado de procesos y/o avances judiciales, extrajudiciales y humanitarios en materia de desaparición 
forzada. 

Es de resaltar que, para el Gobierno del Cambio, uno de los elementos centrales para la generación de 
condiciones de paz y reconciliación, es garantizar el goce efectivo de los derechos vulnerados a las 
víctimas del conflicto armado, así como la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la 
confianza en las instituciones del Estado. Para lo anterior, será necesario el diálogo social y la 
implementación de acciones concretas y efectivas que den respuesta a las necesidades de los territorios 
y permitan una mayor inclusión de las poblaciones que históricamente han sido afectadas por el conflicto 
interno armado. 
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 En ese sentido, Justicia en Territorio para la Paz Total se seguirá desarrollando en territorios afectados2 

por el conflicto armado y otra violencia armada generalizada, para promover el acceso a la justicia, 
especialmente el fortalecimiento de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas en contexto y debido al conflicto 
armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada (artículo 198 PND); la articulación de la oferta 
institucional de los mecanismos de justicia transicional y de garantía de derechos para las víctimas del 
conflicto (Ley de Justicia y Paz, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Acuerdo Final de Paz, 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas SNARIV y Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR); la difusión e implementación de las recomendaciones 
del Informe Final de la CEV en materia de justicia; la implementación y socialización del Sistema 
Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP; y el cumplimiento de los PIRC y los 
PDTE/PATR (PND, 2023). Lo anterior deberá contribuir también a la superación del estado de cosas 
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado (sentencia T-025 de 2004 y autos de 
seguimiento). 

De tal manera que, el programa Justicia en Territorio para la Paz Total se concibe como una estrategia 
de acompañamiento sostenido a los territorios más afectados por el conflicto armado interno, que 
fortalezca a la entidad territorial y a sus procesos organizativos, deje capacidad instalada en la misma y 
permita avanzar en la implementación de los mecanismos de justicia transicional vigentes, así como en 
los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Para lograr estos propósitos, durante la vigencia 2026 
la Dirección de Justicia Transicional, desde el programa Justicia en Territorio para la Paz Total propone 
la ejecución de las siguientes líneas estratégicas: 

Línea Estratégica Fortalecimiento de espacios territoriales de discusión, diseño, planeación, 
articulación y ejecución de acciones que promuevan la implementación de mecanismos de 
justicia transicional priorizados. 

 
FASES Y ACTIVIDADES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

Fase 1. Alistamiento metodológico y técnico - MES 1 y 2 
1.1. Documento metodológico que dé cuenta de la actualización de la metodología de asistencias técnicas 
relacionados con los mecanismos de justicia transicional, en particular con la JEP y UBPD, a partir de la 
revisión de los documentos existentes en la Dirección de Justicia Transicional y del programa 
1.2. Documento metodológico que dé cuenta: A) Metodológica para el taller de revisión y adecuación de las 
acciones de los PAT ligadas a los mecanismos de justicia transicional, priorizados en las Asistencia 
Técnicas. La metodología del taller establecerá los problemas y objetivos priorizados, sistematización, 
seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. Además, deberá incluir la definición de acciones, 
actividades y productos. B) Metodología para llevar a cabo la formulación de las iniciativas restaurativas de 
los Comités Territoriales de Justicia Transicional en materia de justicia transicional, medidas de reparación 
a víctimas y contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP3. 
1.3. Matriz de consolidación de iniciativas formuladas por los 3 Comités Territoriales de Justicia Transicional 

 
2 La priorización y criterios para la definición de los municipios, se encuentra estipulado en el apartado de “Territorialización de 

los Mecanismos de Justicia Transicional” 

 
3 Los Macrocasos de la JEP a los que se hace referencia, están asociados a los municipios focalizados para el programa, por 
tanto, se establece en el apartado de territorialización de los municipios. 
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 del Catatumbo priorizados durante JTPT 2025, con los respectivos documentos finales de cada una de las 
iniciativas a implementar con su respectiva cadena de valor. 

Fase 2. Implementación del proceso de asistencia técnica - MES 3 y 4 
2.1. Fichas descriptivas de la implementación de las 10 asistencias técnicas presenciales sobre Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en contexto y debido al conflicto armado (SNB), y la Ley y Reglamentación de Mujeres 
Buscadoras. 
2.2. Fichas descriptivas de la implementación de las 10 asistencias técnicas presenciales sobre justicia 
restaurativa en el marco de la JEP. 
2.3. Implementar los 10 talleres de revisión y adecuación de acciones en los Plan de Acción Territorial (PAT) 
que articule acciones concretas en materia de justicia transicional, medidas de reparación a víctimas y 
contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. 
2.4. Suscripción de los 3 acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT 
o a las organizaciones o entidades que los integran para la implementación de las iniciativas priorizadas en 
la vigencia del programa JTPT 2025. 

Fase 3. Fortalecimiento técnico y financiero iniciativas PAT – MES 5 y 6 
3.1. Implementar 30 talleres presenciales en los 10 municipios priorizados (3 por cada municipio) para la 
construcción colectiva de una iniciativa restaurativa que aporte y contribuya a la reparación a víctimas del 
conflicto en el marco de las acciones de los Planes de Acción Territorial (PAT) de los Comités Territoriales 
de Justicia Transicional, que se articulen a los Macrocasos de la JEP.  
3.2. Impresión y entrega de cincuenta (50) Cartillas Metodológica PAT del Programa Justicia en Territorio 
para la Paz Total 2024 
3.3. Matriz de consolidación de iniciativas restaurativas formuladas por los diez (10) Comités Territoriales de 
Justicia Transicional de cada municipio priorizados en esta ficha con los respectivos documentos finales de 
cada una de las iniciativas a implementar con su respectiva cadena de valor.  
3.4. Suscripción de los 13 acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT 
o a las organizaciones o entidades que los integran para la implementación de las iniciativas priorizadas. La 
suscripción de los 13 acuerdos y demás procesos, responde a la priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados en la vigencia del programa JTPT 2025. 
3.5. Realizar la transferencia de recursos para la ejecución de las 13 iniciativas formuladas. La realización de 
transferencia de recursos a las 13 iniciativas formuladas responde a la priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados en la vigencia del programa JTPT 2025. 
3.6. Acompañar técnicamente la implementación y ejecución de las 13 iniciativas restaurativas y procesos de 
transferencia de recursos de conformidad con la metodología de asistencia técnica diseñada. El 
acompañamiento técnico a la implementación y ejecución de las 13 iniciativas y su respectivo proceso de 
transferencia de recursos responden a la priorización de 10 municipios para la vigencia 2026 y 3 municipios 
focalizados en la vigencia del programa JTPT 2025. 
3.7. Presentar un informe final del acompañamiento e implementación de las iniciativas priorizadas en cada 
uno de los 13 municipios 
 

Fase 4. Fase de Validación y Aprobación. - MES 6 
4.1. Implementar 13 espacios virtuales de reflexión y cierre con los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional. La implementación de los 13 espacios virtuales de reflexión y cierre responde a la priorización 
de 10 municipios para la vigencia 2026 y 3 municipios focalizados en la vigencia del programa JTPT 2025. 
4.2. Informe final de las asistencias técnicas, los talleres y la implementación y acompañamiento de las 
iniciativas, donde se relacione el proceso de revisión y formulación de acciones relacionadas con mecanismos 
de justicia transicional, medidas a víctimas y contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de 
la JEP para la vigencia 2026. 

 
Con el propósito de honrar el compromiso constitucional del Estado de cumplir plenamente con el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y 
sentar las bases para la Paz Total en línea con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia 
mundial de la vida”, es esencial brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y otros actores 
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 para superar falencias institucionales que demoran o impiden ejecutar sus competencias en relación con 
los mecanismos de justicia transicional creados por el referido Acuerdo, en particular las relativas a la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en materia de justicia y la justicia restaurativa de la JEP. 

En virtud de lo anterior, es necesario mencionar que la asistencia técnica se define como el 
acompañamiento dirigido al gobierno local, instancias de articulación, dialogo y toma de decisiones y 
otros actores relevantes para la generación, fortalecimiento, orientación y aumento de capacidad 
institucional que redunde en el mejoramiento del desempeño institucional en materia de sus 
competencias frente a los mecanismos de justicia transicional. 

De esta manera, mediante los procesos de asistencia técnica, se espera el fortalecimiento de espacios 
territoriales de discusión, diseño, planeación, articulación ejecución y participación de la sociedad civil 
en acciones relacionadas con diferentes mecanismos de justicia transicional priorizados y el 
fortalecimiento de la justicia local. Se busca así que las entidades territoriales cuenten con herramientas 
conceptuales, prácticas y metodológicas que les permitan incorporar de manera clara, en sus espacios 
e instrumentos de planeación y articulación territorial (Ej. Planes de Desarrollo Municipales y Planes de 
Acción Territorial en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional), acciones 
relacionadas con los mecanismos de justicia transicional pertinentes conforme el contexto, así como 
identificar actores, apropiar recursos, definir metas y mecanismos de seguimiento y evaluación de las 
acciones adelantadas e implementarlas. 

En ese sentido, esta línea estratégica fortalecerá los Comités Territoriales de Justicia Transicional, según 
se describe a continuación: 
 

Comités Territoriales de Justicia Transicional 

Los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) son espacios de articulación, concertación, 
decisión y coordinación interinstitucional, del orden municipal, distrital y departamental, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 1448 (artículo 173) y el Decreto 1084 de 2015. Estos CTJT son la máxima 
instancia para la coordinación de la política pública de víctimas a nivel territorial y son presididos por los 
alcaldes o gobernadores. 

Dentro de las principales funciones y responsabilidades de los CTJT se encuentra la elaboración de 
Planes de Acción Territorial (PAT), coordinar acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV) a nivel departamental y municipal, adelantar 
acciones que permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y asegurar 
la no repetición. 

Los PAT tienen como propósito integrar las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas, con los programas y presupuestos definidos en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y 
Departamental. En ese sentido, los PAT son un instrumento de planeación territorial idóneo para el 
abordaje de los mecanismos de justicia transicional vigentes, de conformidad con los diagnósticos y 
prioridades del territorio. 

En la actualidad, todos los municipios del país cuentan con estas instancias constituidas mediante actos 
administrativos conforme lo establecido en la Ley 1448 de 2011. 
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 Territorialización de los Mecanismos de Justicia Transicional 

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que, la territorialización de los mecanismos de justicia 
transicional, conforme a lo establecido en los Decretos 1427 de 2017, 1069 de 2015 y 1084 de 2015, y 
demás normatividad vigente, representa una responsabilidad directa del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, orientada a garantizar la coherencia y articulación de dichos mecanismos en los territorios. 

Este proceso busca que las entidades territoriales cuenten con las capacidades técnicas, institucionales 
y humanas necesarias para implementar de manera efectiva instrumentos como la búsqueda de 
personas desaparecidas, la justicia restaurativa y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 
contribuyendo así a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. 

La necesidad de territorializar los mecanismos de justicia transicional está relacionada con la urgencia 
de transformar el paradigma de la justicia retributiva —tal como lo señala la Corte Constitucional al 
identificar fallas estructurales en el marco de la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento— hacia 
procesos orientados a la justicia restaurativa. En este sentido, la “justicia transicional restaurativa” 
cumple actualmente un papel central en los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado, 
por lo que su implementación territorial resulta fundamental.  

Por ende, para lograr la territorialización de los Mecanismos de Justicia Transicional, la Dirección de 
Justicia Transicional ha diseñado una estrategia que se desarrollará a través de diferentes momentos, 
partiendo por la focalización8 de municipios a implementar, en base a los siguientes criterios: 

1. Territorios cobijados por Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
2. Territorios con PDET étnicos. 
3. Territorios cobijados por PDET con presencia de resguardos indígenas y/o consejos comunitarios 

constituidos. 
4. Territorios priorizados por el Gabinete de Paz. 
5. Territorios incluidos en los Planes de Retornos y Reubicaciones de la Unidad de Víctimas 

(UARIV). 
6. Territorio incluido en los Planes de Reparación Colectiva de la UARIV. 
7. Territorios priorizados en los autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 (Consejos 

comunitarios, resguardos indígenas, municipios). 
8. Regiones de acuerdo con el Auto 894 de la sentencia T-025 (planes de choque). 
9. Territorios priorizados en las recomendaciones del Informe Final de la CEV. 
10. Territorios incluidos en los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con 

potencial para el cumplimiento de sanciones propias y otros TOAR de la JEP. 
11. Territorios con medidas cautelares de la JEP. 
12. Territorios priorizados en los macrocasos de la JEP con observancia del enfoque étnico-racial. 
13. Territorios con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en las que se ha solicitado la 

participación de la Dirección de Justicia Transicional. 
14. Territorios priorizados en la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, 

Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados 
organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) con Índice de Riesgo de 
Victimización Alto 

15. Territorios priorizados por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) 
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 en los Planes Regionales de Búsqueda. 
16. Lista de Planes Integrales de Reparación Colectiva priorizadas por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la vigencia 2024 
17. Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) asociados al Ministerio de Justicia y del 

Derecho de acuerdo con la información suministrada por la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART) 

18. Municipios priorizados por la mesa de Instancia de Co-construcción de Paz en Nariño 

 
Sumado a los criterios mencionados, se tuvo en cuenta la herramienta de medición desarrollada por la 
Unidad para las Víctimas, la cual contempla indicadores de Superación de Situación de Vulnerabilidad 
(SSV), Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) y el Modelo de Intervención Territorial Integral 
(MITI). 

Considerando los criterios de focalización previamente definidos, así como su validación y articulación, 
se determinan los territorios priorizados para la vigencia 2026. En este sentido, los municipios4 

seleccionados5 para la implementación de la Línea Estratégica durante dicho periodo son los siguientes: 
 

No. NOMBRE DEPTO NOMBRE MUNICIPIO 
1 ANTIOQUIA APARTADÓ 
2 ANTIOQUIA TURBO 
3 ANTIOQUIA TARAZÁ 
4 ANTIOQUIA DABEIBA 
5 ANTIOQUIA ITUANGO 
6 ANTIOQUIA EL BAGRE 
7 GUAVIARE EL RETORNO 
8 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
9 META LA URIBE 

10 META MESETAS 
11 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 
12 NORTE DE SANTANDER ABREGO 
13 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 

 
Nota: En caso de no poder desarrollar las actividades en alguno de los municipios priorizados por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éste deberá ser reemplazado por uno con las mismas 
características y localizado en la misma zona geográfica. 

Es preciso mencionar que para la vigencia 2026, se trabajará con 10 municipios nuevos establecidos de 
acuerdo con los criterios de focalización, y adicional, se trabajará con tres (3) municipios con los que el 
programa Justicia en Territorio para la Paz Total trabajó durante la vigencia 2025. Estos tres (3) 
municipios en mención son: Ocaña, El Tarra y Abrego del departamento del Norte de Santander. 

 
4 Los municipios establecidos tienen relación directa y se encuentran asociados a Macrocasos de la JEP, por tanto, es preciso 
señalar que: Caso 04: APARTADÓ, TURBO - Caso 01 –(Bloque Noroccidental-ExFARC): TARAZÁ y EL BAGRE- CONJUNTO 
03 y 04 –: DABEIBA e ITUANGO - Caso 03– (Sub Caso Norte de Santander): OCAÑA, ABREGO y EL TARRA - Caso 08 – 
Subcaso Ariari–Guaviare–Florencia: EL RETORNO y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -Caso 10: LA URIBE y MESETAS. 
5 La validación y articulación de los criterios de focalización considera aquellos municipios que presentan el mayor número de 
criterios previamente definidos, con el propósito de garantizar su inclusión en el proceso de focalización y priorización 
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 Bajo ese panorama, y resaltando que el “proceso de territorialización de los mecanismos de justicia 
transicional” debe dar cuenta del rol del MJD, se establece para la esta línea el siguiente desarrollo 
técnico del proceso: 

1. Asistencias técnicas para el fortalecimiento territorial en mecanismos de justicia transicional 
 
En este momento, se busca fortalecer los Comités Territoriales de Justicia Transicional (como instancia 
del orden territorial), con el fin de fortalecer los procesos y territorialización de los diferentes MJT. Para 
tal fin, se proyecta, que la asistencia técnica tenga dos (2) ejes temáticos, las cuales se desarrollarán en 
los territorios focalizados, de conformidad con las especificaciones técnicas que se presentan 
posteriormente: 
 

I. Eje temático 1. Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluyendo el Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y debido al 
conflicto armado (SNB), y la Ley y Reglamentación de Mujeres Buscadoras 

II. Eje temático 2: Justicia restaurativa y su aplicación en la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). 

 
Se deberá realizar una (1) asistencia técnica presencial con los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional, por cada mecanismo de justicia transicional (eje temático) en cada municipio focalizado, 
según la priorización definida por el programa, la cual responde a las condiciones y características 
identificadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho en cada uno de los municipios. 

De tal manera, se desarrollarán en total 20 asistencias técnicas para los 10 municipios priorizados (2 por 
cada municipio) relacionados con los ejes temáticos señalados anteriormente. 

2. Talleres para la revisión y adecuación de acciones en los PAT y Formulación Iniciativas de 
los CTJT, ligados a la territorialización de los MJT. 

 
2.1. Taller presencial para la revisión de acciones PAT: 
 
Este taller busca apoyar y brindar herramientas a los Comités Territoriales de Justicia Transicional 
priorizados, para revisar y ajustar sus Planes de Acción Territorial (PAT), con el propósito de incorporar 
acciones concretas encaminadas al acceso a la justicia transicional y el fortalecimiento de medidas de 
reparación a las víctimas. La revisión y adecuación de acciones en los PAT debe incluir la consolidación 
de problemas y objetivos priorizados, sistematización, seguimiento y evaluación y financiación de 
iniciativas. Además, deberá incluir la definición de acciones, actividades y productos. Estos elementos 
permitirán evidenciar de manera clara y estructurada el proceso de revisión y la incorporación de nuevas 
acciones. 
 
El taller deberá implementarse en consonancia con las asistencias técnicas para el fortalecimiento 
territorial en mecanismos de justicia transicional, en cuanto se busca revisar, ajustar y validar con los 
CTJT, cuales, y que acciones se pueden territorializar de acuerdo con los mecanismos de justicia 
transicional, asegurando su alineación con los objetivos nacionales y locales. Para este ejercicio, se 
estimará la realización 1 talleres de revisión y adecuación de acciones con cada CTJT, en que se 
aborden los siguientes puntos: 



 
  

FICHA DE ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS (FECT) 

Código: F-GC-04-38 
Versión: 02 

Fecha: 23/02/2024 

  
En este primer taller, se buscará junto con los CTJT revisar las acciones PAT formuladas actualmente, 
con el fin de determinar y evaluar el cumplimiento de las acciones que tiene rezagos y pueden generar 
mejoras para su cumplimiento. Para este ejercicio se deberá como mínimo contar con las siguientes 
actividades: 
 

• Socialización e implementación de Cartilla (JTPT-2024) del Ministerio de Justicia y del Derecho 
para la formulación de PAT con un enfoque de Paz y Justicia. 

• Identificación e incorporación de acciones en los PAT vinculadas a los Mecanismos de Justicia 
Transicional abordados en las asistencias técnicas, en particular con las contribuciones a la 
reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. 

• Definición de acciones prioritarias a ejecutar tomando en cuenta los dos puntos anteriormente 
mencionados. 

• Validación de acciones a priorizar en el marco de los CTJT. 
 
2.2. Talleres para la formulación de iniciativas restaurativas de los CTJT, ligado a la 
territorialización de los MJT. 
 
La formulación de iniciativas restaurativas que surjan de los CTJT de los municipios priorizados debe 
responder a la contribución y fortalecimiento al acceso a la justicia transicional en el nivel local. Lo 
anterior, con el ánimo de contribuir con la superación del hallazgo de la CEV, relacionada a la impunidad 
como factor de persistencia del Conflicto armado. En últimas, se busca que las iniciativas restaurativas 
fortalezcan la justicia transicional a nivel local y puedan aportar a los procesos y contribuciones a la 
reparación de las víctimas del conflicto en el marco de los Macrocasos de la JEP, por medio del acceso 
a la justicia. 

De tal forma, para este escenario y relacionado con el taller de revisión y adecuación de acciones en los 
PAT, se buscará que las iniciativas restaurativas que se formulen estén articuladas al eje temático de 
las asistencias técnicas, talleres de revisión de las acciones PAT que tengan relación con los 
Macrocasos de la JEP. Es preciso mencionar, que las iniciativas restaurativas formuladas, tendrán un 
costo máximo de 20 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto establecido por el programa para 
su respectiva ejecución. 

Estas iniciativas restaurativas, deberán a su vez tener como beneficiarios directos a la población víctima 
de los municipios, además los CTJT podrían de manera opcional vincular la participación de 
comparecientes en la implementación de las iniciativas, con el fin que permita a los CTJT implementar 
acciones articuladas a los PAT y que contribuyan de manera directa al acceso a la justicia. Es por ello, 
que, en el proceso de articulación entre los CTJT y la asistencia técnica del aliado contratista, se 
determinará qué acciones de los PAT tiene la capacidad de transformarse en una iniciativa para 
posteriormente ser implementada. 

Para este proceso, se estima se puedan definir tres talleres por cada ente territorial en el que se aborden 
los siguientes puntos: 
 
Taller 1 (Presencial) para la formulación de una iniciativa restaurativa de fortalecimiento a la 
justicia transicional: 
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 En este espacio, los CTJT deberán iniciar la construcción de una iniciativa restaurativa de fortalecimiento 
a la justicia transicional a nivel local, donde se desarrollen los siguientes temas: 

 
• Fundamentos de la gestión de proyectos11, sistematización, seguimiento y evaluación y 

financiación de iniciativas. 
• Árbol de problemas o metodologías de participación comunitaria que permita identificar 

problemas, definir soluciones y diseñar estrategias para la construcción de una iniciativa. 
• Priorización problemas/objetivos. Se propondrán criterios técnicos para la priorización de 

problemas y objetivos, que podrán ser ajustados por los actores participantes. A partir de los 
criterios acordados, se explicará y aplicará una metodología que permita priorizar problemas y 
objetivos de la iniciativa. 

 
Taller 2 (Presencial) para la formulación de una iniciativa restaurativa de fortalecimiento a la 
justicia transicional: 

Este espacio debe permitir consolidar la primera versión de la iniciativa de fortalecimiento de la justicia 
local desde los Comités Territoriales de Justicia Transicional de los municipios priorizados. Así, el 
segundo taller debe permitir abordar los siguientes temas: 

• Formulación de problemas y objetivos priorizados. Una vez priorizados los problemas y objetivos 
de la iniciativa, se procederá a su formulación colectiva en una estructura de marco lógico. 

• Análisis y definición/priorización de alternativas o acciones para cada objetivo priorizado. Se 
explicará y aplicará la metodología para identificar acciones que permitan alcanzar los objetivos 
priorizados. Además, se propondrán criterios de priorización, que serán validados con los actores 
estratégicos, para definir qué acciones se incluirán en la iniciativa. 

• Definición de la ruta de trabajo o actividades para cumplir con las acciones priorizadas, con su 
respectivo cronograma. Para cada acción priorizada, se propondrá y aplicará una metodología 
para la construcción de una ruta de trabajo –las actividades requeridas para culminar la acción. 

• Definición de los productos, indicadores, metas y presupuesto correspondientes a las acciones 
priorizadas. Para cada acción priorizada, se propondrá y aplicará una metodología para la 
definición de productos, indicadores, metas y presupuesto. 

• Formulación de acciones, actividades y productos. 

Al finalizar este taller y tras realizar el análisis del daño y afectaciones en el territorio de acuerdo con los 
Autos de determinación de Hechos y conductas de la JEP, se debe tener como resultado una iniciativa 
restaurativa que cuente con cadena de valor para su implementación. 
 
Taller 3 (Presencial) para la formulación de una iniciativa restaurativa de fortalecimiento a la 
justicia transicional: 

Este espacio de taller deberá permitir al aliado contratista presentar y validar la iniciativa con su 
respectiva cadena de valor al CTJT, con el fin de poder ser implementada. De esta manera, la tercera 
asistencia deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 

• Presentación de la iniciativa formulada y cadena de valor al CTJT, donde se vincule y consolide 
el documento de acuerdo con las asistencias técnicas previamente descritas. 

• Recopilación de ajustes a la iniciativa restaurativa (incluyendo la cadena de valor) solicitados por 
parte del CTJT. 

• Validación y aprobación por parte del CTJT. 
 
El resultado final de este proceso será el documento narrativo, cadena de valor y anexos de las iniciativas 
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 restaurativas formuladas con el debido análisis del daño y afectaciones en el territorio de acuerdo con 
los Autos de determinación de Hechos y conductas de la JEP. 

3. Implementación de la Iniciativas restaurativas formuladas por los CTJT 
 
Esta fase busca financiar e implementar las iniciativas restaurativas formuladas por los CTJT en la fase 
anterior. La implementación de las iniciativas restaurativas debe responder a la posibilidad de fortalecer 
el acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado, y que tengan una relación directa con los 
Mecanismos de Justicia Transicional, en particular, con los Macrocasos de la JEP y las acciones 
establecidas en los PAT. 

De tal manera, este proceso deberá contar con los siguientes productos: 
1. Matriz final de consolidación de iniciativas formuladas por los 13 Comités Territoriales de Justicia 

Transicional. En esta matriz, deben estar incluidas las iniciativas formuladas en los 3 municipios 
priorizados de Norte de Santander, durante el Programa en la vigencia 2025. 

2. Documentos finales de iniciativas formuladas con las respectivas cadenas de valor. 
3. Suscripción de acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT 

o a las organizaciones o entidades que los integran para la implementación de las iniciativas 
priorizadas. 

4. Realizar la transferencia de recursos o entrega de bienes para la ejecución de las iniciativas 
formuladas 

5. Acompañar técnicamente la implementación y ejecución de las iniciativas y procesos de 
transferencia de recursos o entrega de bienes a los que haya lugar, de conformidad con la 
metodología de asistencia técnica diseñada. 

6. Presentar un informe final de implementación y acompañamiento de las iniciativas. 
 
Por último, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) creado a partir del artículo 198 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y su Decreto reglamentario en curso, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho tiene un papel articulador muy importante en su rol como colíder del SNB a través de la 
Secretaría Técnica. El Sistema Nacional de Búsqueda tiene dos objetivos principales: 

(i) La implementación de los planes nacionales de búsqueda; y 

(ii) La formulación de una política pública integral en la materia. 

Para que los dos objetivos del SNB se puedan cumplir es preciso que el Ministerio a través de la 
Secretaría Técnica pueda impulsar la articulación entre las distintas entidades involucradas en la 
Comisión Intersectorial (órgano directivo del SNB), los comités técnicos y territoriales para la correcta 
implementación de los planes nacionales de búsqueda. Por lo cual, es preciso contar con un profesional, 
que desde la Comisión Asesora del SNB apoye la organización y presentación de propuestas, 
recomendaciones y observaciones a la Comisión Intersectorial de Búsqueda y sus comités técnicos a 
través de la Secretaría Técnica ejercida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. contribuyendo a la 
puesta en marcha y al impulso del trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda y sus comités técnicos a 
través de la Secretaría Técnica ejercida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Adicionalmente, este 
profesional brindará apoyo a la Dirección de Justicia Transicional en actividades relacionadas con la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas, fortaleciendo así la integralidad y coherencia de las 
acciones impulsadas por esta cartera en la materia. 

Especificaciones Técnicas: Actividades y productos 
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 A continuación, se establecen las actividades y productos necesarios para el desarrollo del componente: 
Fase 1. Alistamiento metodológico y técnico - Mes 1 y 2 

Actividad Producto y Detalle 
1.1. Documento metodológico que dé cuenta de la 
actualización de la metodología de asistencias técnicas 
relacionados con los mecanismos de justicia 
transicional, en particular con la JEP y UBPD, a partir 
de la revisión de los documentos existentes en la 
Dirección de Justicia Transicional y del programa 

 

1.1.1 El Documento metodológico debe responder al enfoque de innovación social, adaptarse a 
los reglamentos de las instancias de articulación y toma de decisiones en que se 
desarrollen, permitir la participación de todos los sujetos de valor, la sistematización 
ordenada de la información, comprender herramientas pedagógicas y de facilitación que 
dejen capacidad instalada local.  
 

Adicionalmente, la metodología debe atender a procesos horizontales, decoloniales, de trabajo 
mediante la participación, valoración, reconocimiento y empoderamiento de todos los sujetos de 
valor.  Adicionalmente, debe contemplar dinámicas de construcción de confianza y de reglas 
básicas de los espacios que permitan, entre otras, la resolución de tensiones, la recepción de 
aportes, sugerencias y percepción del desarrollo de cada encuentro con miras a adoptar mejoras.  
 
  
La metodología debe contemplar una (1) sesión de trabajo presencial por cada una de las 
temáticas de asistencia técnica con los Comités Territoriales de Justicia Transicional de los 
municipios priorizados, que desarrollé las siguientes temáticas: 
 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas:  
 

- Sistema Nacional de Búsqueda 
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
- Plan Nacional de Búsqueda y Planes regionales de búsqueda. 
- Ley y reglamentación de Mujeres Buscadoras 
-  

Justicia restaurativa en el marco de la JEP 
 

- Conceptualización de la justicia restaurativa 
- Sanciones propias, TOAR y otras medidas de contribución a la reparación en el marco 

de JEP. 
- Jurisdicción Especial para la Paz 

 
En contratista debe incluir cómo se realizará el acompañamiento a los CTJT por parte del equipo 
de asistencia técnica y garantizar la existencia de condiciones logísticas para las sesiones cuando 
sea necesario.   
 
La metodología debe garantizar la siguiente logística y captura de información para los espacios 
presenciales:    
 
Número de personas por asistencia técnica: Hasta 20 personas por cada asistencia técnica  
Duración: 4 horas.   
Lugar: amplio, ventilado, limpio en capacidad para 20 personas, iluminado, 
asegurar acomodación en sillas, mesas, medios audiovisuales y sonido. El lugar debe asegurar 
la disponibilidad de baños y lavamanos. El lugar debe permitir el acceso de personas con 
movilidad reducida convocadas.  El lugar debe contar con servicio de internet para contar con la 
configuración de medios audiovisuales.  
Punto de hidratación: suministro de agua potable permanente para los sujetos de valor 
(20 personas).   
Un (1) refrigerio por participante: bebida, sándwich, fruta y alimento calórico para los sujetos de 
valor (20 personas).   
 
En caso de ser necesario para la participación efectiva y seguridad de los sujetos de valor 
necesarios, por ejemplo, de autoridades de comunidades étnicas, se deberá garantizar el 
transporte hacia el lugar del encuentro y alojamiento, únicamente para los sujetos de valor 
convocados que así lo requieran.   
 
Se deben incluir las medidas específicas orientadas a garantizar la asistencia y participación 
efectiva de mujeres, personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, 
grupos étnicos, personas con discapacidad asistentes, las cuales han sido 
tradicionalmente excluidas de espacios de participación. Lo anterior puede incluir, entre otras que 
sean pertinentes en cada zona y convocatoria, oferta o compensación económica, espacios de 
cuidado que faciliten la asistencia de mujeres cuidadoras, traducción de espacios en lengua 
materna, inclusión de herramientas que faciliten la comprensión por parte de población con 
discapacidad que se convoque de acuerdo con la misma (ej.: facilitación en lenguaje de señas; 
tablero aritmético).   
 
Se debe garantizar la captura de información, a través de un listado de asistencia desagregado de 
las características poblacionales y diferenciales:   
 

1. Municipios atendidos.   
2. Funcionarios (indicando de qué entidad provienen).   
3. Víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la categorización del RUV 
disponible en: enlace a la categorización de la UARIV.   
4. Condición de discapacidad: física, visual, múltiple y cognitiva.   
5. Identidad de género. (Cis - Trans)   
6. Orientación sexual. (Hetero, homo, bisexual, etc.)   
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 7. Etnia. (Indígena, NARP, ROM)   
8. Organismos de control (CGR, PGN, Personerías, Veedurías ciudadanas).   
9. Pertenencia a alguna organización social o comunitaria (ambiental, madres 
comunitarias, religiosa, ONG, etc.).   
10. Líder o lideresa de alguna organización comunitaria o defensor o defensora de 
derechos humanos.   

  
Para apoyar la economía de las propias comunidades debe preferirse contratar servicios con 
estas o con negocios locales con capacidad requerida.   
 

1.2. Documento metodológico que dé cuenta:  
A) Metodológica para el taller de revisión y 
adecuación de las acciones de los PAT ligadas a 
los mecanismos de justicia transicional, priorizados 
en las Asistencia Técnicas. La metodología del 
taller establecerá los problemas y objetivos 
priorizados, sistematización, seguimiento y 
evaluación y financiación de iniciativas. Además, 
deberá incluir la definición de acciones, actividades 
y productos.  
B) Metodología para llevar a cabo la formulación de 
las iniciativas restaurativas de los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional en materia de 
justicia transicional, medidas de reparación a 
víctimas y contribuciones a la reparación en el 
marco de los Macrocasos de la JEP. Este apartado, 
debe dar cuenta de las herramientas y mecanismos 
que se incorporarán en la gestión de proyectos de 
acuerdo con la Metodología General 
Ajustada para proyectos de inversión pública 
(MGA) establecida por el DNP para recopilar el, 
problema central, objetivos, análisis del daño y 
afectaciones6, líneas de acción7, cronograma, 
indicadores, presupuesto, soporte digital de la 
implementación. Adicional, deberá brindar como 
resultado la iniciativa restaurativa formulada con su 
respectiva cadena de valor. 

1.2.1. Documento metodológico para implementar el taller para la revisión y adecuación de acciones 
en los PAT y la Formulación de iniciativas restaurativas de los CTJT, ligado a la territorialización de los 
MJT.  
 
La metodología debe responder al enfoque de innovación social, adaptarse a los reglamentos 
de las instancias de articulación y toma de decisiones en que se desarrollen, permitir la 
participación de todos los sujetos de valor, la sistematización ordenada de la información, 
comprender herramientas pedagógicas y de facilitación que dejen capacidad instalada local. 
Adicionalmente, la metodología debe atender a procesos horizontales con pertinencia 
territorial, poblacional y cultural de trabajo mediante la participación, valoración y 
reconocimiento de los sujetos de valor. 
 
A. La metodología para el taller de revisión y adecuación de las acciones de los PAT debe 

contemplar una (1) sesión de trabajo presencial que brinde las herramientas a los 
Comités Territoriales de Justicia Transicional priorizados, para revisar y ajustar sus 
Planes de Acción Territorial (PAT), con el propósito de incorporar acciones concretas 
encaminadas al acceso a la justicia transicional y el fortalecimiento de medidas de 
reparación a las víctimas. La revisión y adecuación de acciones en los PAT debe incluir 
la consolidación de problemas y objetivos priorizados, sistematización, seguimiento y 
evaluación y financiación de iniciativas. Además, deberá incluir la definición de 
acciones, actividades y productos. Estos elementos permitirán evidenciar de manera 
clara y estructurada el proceso de revisión y la incorporación de nuevas acciones. 
 
El contratista debe verificar y garantizar la existencia de condiciones logísticas para las 
sesiones cuando sea necesario. 
 
La metodología del taller revisión y adecuación del PAT debe asegurar que los sujetos 
de valor cuenten con herramientas conceptuales según cada línea temática que les 
permita incluir en sus instrumentos de planeación local: 

 
1. Diagnósticos 
2. Fuentes de información 
3. Líneas base 
4. Actores 
5. Acciones 
6. Indicadores 
7. Metas 
8. Fuentes de financiación 
9. Recursos necesarios. 
10. Cronograma de actividades 
11. Metodología que garantice el diagnostico participativo, análisis de necesidades, 

la priorización de acciones y propuestas y compromisos 
12. Recursos necesarios (materiales y presupuesto) 

 
Por ende, la metodología del taller deberá dar cuenta de las formas, condiciones y 
herramientas que se usarán en el taller para la revisión y formulación de acciones en el 
PAT, que permita configurar y determinar el accionar de los entes territoriales frente a 
los procesos de reparación a población víctima. 

 
La metodología debe garantizar la logística para la realización de un taller presencial y 
la captura de información para el espacio presencial, atendiendo a los siguientes ítems: 
 



 
  

FICHA DE ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS (FECT) 

Código: F-GC-04-38 
Versión: 02 

Fecha: 23/02/2024 

 Taller Presencial 
Número de personas por taller: Hasta 20 personas por 
cada asistencia técnica Duración: 4 horas. 
Lugar: amplio, ventilado, limpio en capacidad para 20 personas, iluminado, asegurar 
acomodación en sillas, mesas, medios audiovisuales y sonido. El lugar debe asegurar 
la disponibilidad de baños y lavamanos. El lugar debe permitir el acceso de personas 
con movilidad reducida convocadas. El lugar debe contar con servicio de internet para 
contar con la configuración de medios audiovisuales. 
Punto de hidratación: suministro de agua potable permanente para los sujetos de valor 
(20 personas). 
 
Un (1) refrigerio por participante: bebida, alimentación pertinente culturalmente, fruta y 
alimento calórico para los sujetos de valor (20 personas). 
 
En caso de ser necesario para la participación efectiva y seguridad de los sujetos de 
valor necesarios, por ejemplo, de autoridades de comunidades étnicas, se deberá 
garantizar el transporte hacia el lugar del encuentro y alojamiento, únicamente para los 
sujetos de valor convocados que así lo requieran. 
 
Se deben incluir las medidas específicas orientadas a garantizar la asistencia y 
participación efectiva de mujeres, personas con orientación sexual, identidad o 
expresión de género diversa, grupos étnicos, personas con discapacidad asistentes, 
las cuales han sido tradicionalmente excluidas de espacios de participación. Lo anterior 
puede incluir, entre otras que sean pertinentes en cada zona y convocatoria, oferta o 
compensación económica, espacios de cuidado que faciliten la asistencia de mujeres 
cuidadoras, traducción de espacios en lengua materna, inclusión de herramientas que 
faciliten la comprensión por parte de población con discapacidad que se convoque de 
acuerdo con la misma (ej.: facilitación en lenguaje de señas; tablero aritmético). 
 
Se debe garantizar la captura de información, a través de un listado de asistencia 
desagregado de las características poblacionales y diferenciales: 

 
1. Municipios atendidos. 
2. Funcionarios (indicando de qué entidad provienen). 
3. Víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la categorización del 

RUV disponible en: enlace a la categorización de la UARIV. 
4. Condición de discapacidad: física, visual, múltiple y cognitiva. 
5. Identidad de género. (Cis - Trans) 
6. Orientación sexual. (Hetero, homo, bisexual, etc.) 
7. Etnia. (Indígena, NARP, ROM) 
8. Organismos de control (CGR, PGN, Personerías, Veedurías 

ciudadanas). 
9. Pertenencia a alguna organización social o comunitaria (ambiental, 

madres comunitarias, religiosa, ONG, etc.). 
10. Líder o lideresa de alguna organización comunitaria o defensor o 

defensora de derechos humanos. 
 

Para apoyar la economía de las propias comunidades debe preferirse contratar servicios 
con estas o con negocios locales con capacidad requerida. 

 
B. Metodología de los tres (3) talleres para la formulación de las iniciativas restaurativas de 

los Comités Territoriales de Justicia Transicional en materia de justicia transicional, 
medidas de reparación a víctimas y contribuciones a la reparación en el marco de los 
Macrocasos de la JEP.  

 
La metodología debe contemplar tres (3) sesiones presenciales, y debe incluir 
detalladamente cómo se realizará el acompañamiento técnico a los CTJT por parte del 
equipo del contratista o aliado (presencial o virtual) para lograr los fines descritos e incluir 
el cronograma, el cual no puede superar los 10 meses de ejecución del programa. 

 
Este documento, debe dar cuenta de las herramientas y mecanismos que se 
incorporarán para la gestión de proyectos de acuerdo con la Metodología General 
Ajustada para proyectos de inversión pública (MGA) establecida por el DNP para 
recopilar el diagnóstico, problema central, objetivos, líneas de acción, cronograma, 
indicadores, presupuesto, soporte digital de la implementación. Adicional, deberá brindar 
como resultado la iniciativa restaurativa formulada con su respectiva cadena de valor. 
Se debe contar con la hoja de ruta para la asistencia y acompañamiento técnico que 
adelantará el contratista a los Comités Territoriales de Justicia Transicional, junto con la 
propuesta de cronograma. 
 



 
  

FICHA DE ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS (FECT) 

Código: F-GC-04-38 
Versión: 02 

Fecha: 23/02/2024 

 La hoja de ruta para el desarrollo de los talleres para recibir apoyo técnico y financiero 
incluye: 
 
• Modelo de Ficha de proyecto, formato de presupuesto y cronograma de 

acciones a implementar por cada iniciativa. 
• Modelo de “Acuerdo” que se suscribirá con los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional. El modelo de “Acuerdo” debe ser aprobado por el MJD, el cual 
verificará que se soliciten las pólizas correspondientes, que se estime 
adecuadamente la entrega de los desembolsos, que se gestiones las acciones 
necesarias para la implementación de las iniciativas por parte del contratista, 
etc. 

• Matriz de seguimiento a la implementación de las iniciativas. 
• Modelo de reporte de gastos. 
• Metodología de evaluación de resultados, que permita evidenciar los 

resultados generales de cada iniciativa. 
• Actividades que permitan brindar un acompañamiento técnico efectivo a los 

Comités Territoriales de Justicia Transicional en el marco de la implementación 
de la iniciativa impulsada. 

 
La metodología debe tener un componente sólido en Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), tratar temas sobre la gestión e implementación de proyectos en 
todas sus etapas, con especial énfasis en la búsqueda de fuentes de financiación de 
proyectos sociales y en los procesos de sistematización, seguimiento y evaluación. 
Así como, establecer compromisos que permitan la suscripción de los Acuerdos; y 
procurar la implementación exitosa de las iniciativas impulsadas. 
 
Para el acompañamiento técnico de las iniciativas, se realizarán 2 talleres 
presenciales con cada Comité Territorial de Justicia Transicional. Cada taller tendrá 
una duración de al menos 4 horas y se deberán garantizar los siguientes aspectos 
logísticos: 
 
Lugar: amplio, ventilado, limpio en capacidad para 20 personas, iluminado, asegurar 
acomodación en sillas, mesas, medios audiovisuales y sonido. El lugar debe asegurar 
la disponibilidad de baños y lavamanos. El lugar debe permitir el acceso de personas 
con movilidad reducida convocadas. El lugar debe contar con servicio de internet para 
contar con la configuración de medios audiovisuales. 
Punto de hidratación: suministro de agua potable permanente para los sujetos de valor 
(20 personas). 
Un (1) refrigerio por participante: bebida, alimentación pertinente culturalmente, fruta 
y alimento calórico para los sujetos de valor (20 personas). 
 
En caso de ser necesario para la participación efectiva y seguridad de los sujetos de 
valor necesarios, por ejemplo, de autoridades de comunidades étnicas, se deberá 
garantizar el transporte hacia el lugar del encuentro y alojamiento, únicamente para 
los sujetos de valor convocados que así lo requieran. 
 
Se deben incluir las medidas específicas orientadas a garantizar la asistencia y 
participación efectiva de mujeres, personas con orientación sexual, identidad o 
expresión de género diversa, grupos étnicos, personas con discapacidad asistentes, 
las cuales han sido tradicionalmente excluidas de espacios de participación. Lo 
anterior puede incluir, entre otras que sean pertinentes en cada zona y convocatoria, 
oferta o compensación económica, espacios de cuidado que faciliten la asistencia de 
mujeres cuidadoras, traducción de espacios en lengua materna, inclusión de 
herramientas que faciliten la comprensión por parte de población con discapacidad 
que se convoque de acuerdo con la misma (ej.: facilitación en lenguaje de señas; 
tablero aritmético). 
 
Además, se desarrollará un taller en modalidad virtual para la presentación y ajustes 
requeridos en la iniciativa restaurativa por parte del CTJT. 
 
El contratista deberá garantizar que el taller virtual se pueda realizar, tras lo cual, si es 
necesario se deberá gestionar un espacio que cuente con servicio de internet que 
permita conectar a los participantes, así como la grabación de la sesión. 
 
Se deben incluir las medidas específicas orientadas a garantizar la asistencia y 
participación efectiva de mujeres, personas con orientación sexual, identidad o 
expresión de género diversa, grupos étnicos, personas con discapacidad asistentes, 
las cuales han sido tradicionalmente excluidas de espacios de participación. Lo 
anterior puede incluir, entre otras que sean pertinentes en cada zona y convocatoria, 
oferta o compensación económica, espacios de cuidado que faciliten la asistencia de 
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 mujeres cuidadoras, traducción de espacios en lengua materna, inclusión de 
herramientas que faciliten la comprensión por parte de población con discapacidad 
que se convoque de acuerdo con la misma (ej.: facilitación en lenguaje de señas; 
tablero aritmético). 
 
Se debe garantizar la captura de información, a través de un listado de asistencia 
desagregado de las características poblacionales y diferenciales: 
 

1. Municipios atendidos. 
2. Funcionarios (indicando de qué entidad provienen). 
3. Víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la categorización del 

RUV disponible en: enlace a la categorización de la UARIV. 
4. Condición de discapacidad: física, visual, múltiple y cognitiva. 
5. Identidad de género. (Cis - Trans) 
6. Orientación sexual. (Hetero, homo, bisexual, etc.) 
7. Etnia. (Indígena, NARP, ROM) 
8. Organismos de control (CGR, PGN, Personerías, Veedurías ciudadanas). 
9. Pertenencia a alguna organización social o comunitaria (ambiental, 

madres comunitarias, religiosa, ONG, etc.). 
10. Líder o lideresa de alguna organización comunitaria o defensor o defensora 

de derechos humanos. 
 

Para apoyar la economía de las propias comunidades debe preferirse contratar 
servicios con estas o con negocios locales con capacidad requerida. 
 
Para implementar iniciativas con los recursos dispuestos por el programa se propone 
adelantar un “Acuerdo”, lo cual implica un trabajo minucioso por parte del contratista 
para dar a conocer la información técnica, financiera y jurídica sobre la forma en que 
se operará y los requerimientos y alcances de esta. 
 
De esta manera, los talleres deben incluir mínimamente los siguientes temas: 
 
Taller 1 para la formulación de una iniciativa de fortalecimiento a la justicia 
transicional: 
 
En este espacio, los CTJT deberán permitir iniciar la construcción de una iniciativa de 
fortalecimiento a la justicia transicional a nivel local, donde se desarrollarán los 
siguientes temas: 
 
• Fundamentos de la gestión de proyectos6, sistematización, seguimiento y 
evaluación y financiación de iniciativas. 
• Árbol de problemas o metodologías de participación comunitaria que permita 
identificar problemas, definir soluciones y diseñar estrategias para la construcción de 
una iniciativa 
• Priorización problemas/objetivos. Se propondrán criterios técnicos para la 
priorización de problemas y objetivos, que podrán ser ajustados por los actores 
participantes. A partir de los criterios acordados, se explicará y aplicará una 
metodología que permita priorizar problemas y objetivos de la iniciativa. 
 
Taller 2. para la formulación de una iniciativa de fortalecimiento a la justicia 
transicional:  
 
Este espacio debe permitir consolidar la primera versión de la iniciativa de 
fortalecimiento de la justicia local desde los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional. Así, la segunda asistencia técnica debe permitir abordar los siguientes 
temas: 
 
• Formulación de problemas y objetivos priorizados. Una vez priorizados los 
problemas y objetivos de la iniciativa, se procederá a su formulación colectiva en una 
estructura de marco lógico. 
• Análisis y definición/priorización de alternativas o acciones para cada objetivo 
priorizado. Se explicará y aplicará la metodología para identificar acciones que 
permitan alcanzar los objetivos priorizados. Además, se propondrán criterios de 
priorización, que serán validados con los actores estratégicos, para definir qué 
acciones se incluirán en la iniciativa. 
• Definición de la ruta de trabajo o actividades para cumplir con las acciones 
priorizadas, con su respectivo cronograma. Para cada acción priorizada, se propondrá 
y aplicará una metodología para la construcción de una ruta de trabajo –las 

 
6 De acuerdo con la Metodología General Ajustada para proyectos de inversión pública (MGA) establecida por el DNP. 
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 actividades requeridas para culminar la acción. 
• Definición de los productos, indicadores, metas y presupuesto correspondientes a 
las acciones priorizadas. Para cada acción priorizada, se propondrá y aplicará una 
metodología para la definición de productos, indicadores, metas y presupuesto. 
• Formulación de acciones, actividades y productos. 
 
Al finalizar el taller, se debe tener como resultado una iniciativa restaurativa que 
cuente con cadena de valor para su implementación y un análisis del daño y 
afectaciones en el territorio de acuerdo con los Autos de determinación de Hechos y 
conductas de la JEP. 

 
Taller 3 para la formulación de una iniciativa de fortalecimiento a la justicia 
transicional: 
 
Este espacio de taller permitirá al aliado contratista presentar y validar la iniciativa con 
su respectiva cadena de valor al CTJT, con el fin de poder ser implementada. De esta 
manera, el tercer taller deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 
 
• Presentación de la iniciativa formulada y cadena de valor al CTJT, donde se 
vincule y consolide el documento de acuerdo con las asistencias técnicas 
previamente descritas. 
• Recopilación de ajustes a la iniciativa restaurativa (incluyendo la cadena de valor) 
solicitados por parte del CTJT. 
• Validación y aprobación por parte del CTJT. 

 
El resultado final de este proceso serán el documento narrativo, cadena de valor y 
anexos las iniciativas restaurativas formuladas con el debido análisis del daño y 
afectaciones en el territorio de acuerdo con los Autos de determinación de Hechos y 
conductas de la JEP. 

 
 

 
Fase 2. Implementación del proceso de asistencia técnica - MES 3 y 4 

Actividad Sujetos de Valor Producto y Detalle 
2.1. Implementar 10 asistencias técnicas 
presenciales sobre Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas, 
incluyendo el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en contexto y debido al 
conflicto armado (SNB), y la Ley y 
Reglamentación de Mujeres Buscadoras 

Miembros del 
CTJT (Alcalde y/o 
Gobernador, 
Secretarías de 
Gobierno y 
Planeación, 
Personería 
Municipal, 
Defensoría del 
Pueblo, Unidad 
para las Víctimas, 
Organizaciones de 
Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional,
 Minist
erio 
Público 
(Procuraduría 
General de la 
Nación) 
En el caso de que 
existan Mesas de 
Desaparición 
Forzada o Comités 
Territoriales del 
SNB se integrarán 
al ejercicio con el 
CTJT 

2.1.1. 10 fichas descriptivas de las asistencias técnicas sobre búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas, incluyendo el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y debido al 
conflicto armado (SNB), y la Ley y Reglamentación de Mujeres Buscadoras. 

 
Cada asistencia técnica comprenderá los siguientes temas: 

 
• Sistema Nacional de Búsqueda 
• Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
• Plan Nacional de Búsqueda y Planes regionales de búsqueda. 
• Ley y reglamentación de Mujeres Buscadoras  

 
  Las fichas de las asistencias técnicas deberán contener: 

 
1. Información General 

• Fecha de la asistencia técnica: 
• Lugar (territorio / municipio / departamento): 
• Entidad solicitante / convocante: 
• Equipo técnico responsable: 
• Tipo de asistencia técnica: (Presencial / Virtual) 
• Duración: (Horas / Días) 

2. Objetivo de la Asistencia Técnica 
• Breve descripción del propósito de la asistencia técnica 

3. Temáticas abordadas (JEP o UBPD) 

4. Descripción de la Actividad 
• Resumen de la jornada 
• Número de participantes 
• Actores institucionales presentes 
• Organizaciones de víctimas / sociales presentes 
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 5. Principales Resultados 
• Logros alcanzados 
• Acuerdos interinstitucionales 
• Avances en la implementación territorial de mecanismos de justicia 

transicional 
• Identificación de buenas prácticas 

6. Retos Identificados 
• Dificultades técnicas, institucionales o comunitarias 
• Brechas en capacidades o recursos 
• Necesidades de seguimiento 

Recomendaciones 
• Acciones sugeridas para fortalecer el proceso 
• Propuestas de articulación o coordinación 
• Recomendaciones para futuras asistencias técnicas 

9. Anexos 
• Fotografías 
• Listado de asistencia 
• Materiales entregados 
• Acta de la jornada (si aplica) 

Para esta línea de asistencia técnica las 9 entidades territoriales priorizadas 
son: 

1. APARTADÓ 
2. TURBO 
3. TARAZÁ 
4. EL BAGRE 
5. DABEIBA 
6. ITUANGO 
7. EL RETORNO 
8. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
9. LA URIBE 
10. MESETAS 

2.2. Implementar 10 asistencias técnicas 
presenciales sobre justicia restaurativa en 
el marco de la JEP 

Miembros del 
CTJT (alcalde y/o 
Gobernador, 
Secretarías de 
Gobierno y 
Planeación, 
Personería 
Municipal, 
Defensoría del 
Pueblo, Unidad 
para las Víctimas, 
Organizaciones de 
Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional,
 Minist
erio 
Público 
(Procuraduría 
General de la 
Nación) 
 

2.2.1 10 fichas descriptivas de las asistencias técnicas sobre justicia 
restaurativa en el marco de la JEP La asistencia técnica comprenderá 
los siguientes temas: 
• Conceptualización de la justicia restaurativa 
• Sanciones propias, TOAR y otras medidas de contribución a la reparación 

en el marco de JEP. 
• Jurisdicción Especial para la Paz 
 
Las fichas de las asistencias técnicas deberán contener: 

 
1. Información General 

 
• Fecha de la asistencia técnica 
• Lugar (territorio / municipio / departamento) 
• Entidad solicitante / convocante 
• Equipo técnico responsable 
• Tipo de asistencia técnica: (Presencial / Virtual) 
• Duración: (Horas / Días) 

 
2. Objetivo de la Asistencia Técnica 

 
• Breve descripción del propósito de la asistencia técnica 

 
3. Temáticas Abordadas (JEP, UBPD) 

 
4. Descripción de la Actividad 

 
• Resumen de la jornada: 
• Listado de participantes: 
• Actores institucionales presentes: 
• Organizaciones de víctimas / sociales presentes: 

 
5. Principales Resultados 

 
• Logros alcanzados 
• Acuerdos interinstitucionales 
• Avances en la implementación territorial de mecanismos de justicia 

transicional 
• Identificación de buenas prácticas 
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6. Retos Identificados 

 
• Dificultades técnicas, institucionales o comunitarias 
• Brechas en capacidades o recursos 
• Necesidades de seguimiento 

 
7. Recomendaciones 

 
• Acciones sugeridas para fortalecer el proceso 
• Propuestas de articulación o coordinación 
• Recomendaciones para futuras asistencias técnicas 

 
9. Anexos 

• Fotografías 
• Listado de asistencia 
• Materiales entregados 
• Acta de la jornada (si aplica) 

 
Para esta línea de asistencia técnica las 10 entidades territoriales priorizadas 
son: 
 

1. APARTADÓ 
2. TURBO 
3. TARAZÁ 
4. DABEIBA 
5. ITUANGO 
6. EL BAGRE 
7. EL RETORNO 
8. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
9. LA URIBE 
10. MESETAS 

 
2.3. Implementar los 10 talleres de 
revisión y adecuación de acciones en 
los Plan de Acción Territorial (PAT) que 
articule acciones concretas en materia 
de justicia transicional, medidas de 
reparación a víctimas y contribuciones a 
la reparación en el marco de los 
Macrocasos de la JEP. Se desarrollará 
(1) un taller por cada una de las 10 
entidades territoriales de los municipios 
priorizados en la revisión y formulación 
de los PAT consolidado debe incluir 
diagnóstico, objetivos, líneas de acción, 
cronograma, indicadores, presupuesto, 
soporte digital. 
 
Revisar, ajustar y validar con la 
participación de las entidades 
territoriales y actores clave, asegurar su 
alineación con los objetivos nacionales 
y locales. Una vez validado, el 
documento debe ser formalmente 
aprobado para iniciar la 
implementación. 

 

Miembros del 
CTJT (Alcalde y/o 
Gobernador, 
Secretarías de 
Gobierno y 
Planeación, 
Personería 
Municipal, 
Defensoría del 
Pueblo, Unidad 
para las Víctimas, 
Organizaciones de 
Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional,
 Minist
erio 
Público 
(Procuraduría 
General de la 
Nación) 

2.3.1. Un (1) informe de los diez (10) talleres de revisión y adecuación de acciones 
en los Plan de Acción Territorial (PAT) que articule acciones concretas en materia 
de justicia transicional, medidas de reparación a víctimas y contribuciones a la 
reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. 

 
Cada informe debe contemplar: 

• Introducción 
• Identificación de las necesidades prioritarias en el territorio 
• Sistematización de las propuestas recogidas de los actores clave 

y comunidades desarrolladas en las fases previamente realizadas 
• Análisis y priorización 
• Plan de Acción Propuesto 
• Indicadores específicos para medir el impacto de las acciones 

implementadas en el PAT. 
• Mecanismos para evaluar la efectividad de las medidas reparadoras 

y de justicia transicional. 
• Recomendaciones finales 
 

Actas de Validación Participativa: Registro oficial de los acuerdos alcanzados 
con entidades territoriales y actores clave, con evidencias de consenso. 
Plan de Socialización del PAT: Estrategia para divulgar los resultados a 
comunidades y entidades involucradas, asegurando comprensión y 
compromiso con su implementación 
 
Para estos talleres las 10 entidades territoriales priorizadas son: 
 

1. APARTADÓ 
2. TURBO 
3. TARAZÁ 
4. DABEIBA 
5. ITUANGO 
6. EL BAGRE 
7. EL RETORNO 
8. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
9. LA URIBE 
10. MESETAS 

 
El desarrollo de los 10 talleres deberá contener: 
 
Teniendo en cuenta que este taller busca apoyar y brindar herramientas a los 
Comités Territoriales de Justicia Transicional priorizados, para revisar y ajustar 
sus Planes de Acción Territorial (PAT), con el propósito de incorporar acciones 
concretas encaminadas al acceso a la justicia transicional y el fortalecimiento 
de medidas de reparación a las víctimas. La revisión y adecuación de acciones 
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 en los PAT debe incluir la consolidación de problemas y objetivos priorizados, 
sistematización, seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. Además, 
deberá incluir la definición de acciones, actividades y productos. Estos 
elementos permitirán evidenciar de manera clara y estructurada el proceso de 
revisión y la incorporación de nuevas acciones. 
 
El taller deberá implementarse en consonancia con las asistencias técnicas 
para el fortalecimiento territorial en mecanismos de justicia transicional, en 
cuanto se busca revisar, ajustar y validar con los CTJT, cuales, y que acciones 
se pueden territorializar de acuerdo con los mecanismos de justicia transicional, 
asegurando su alineación con los objetivos nacionales y locales. 
 
En este taller se buscará junto con los CTJT revisar las acciones PAT 
formuladas actualmente, con el fin de determinar y evaluar el cumplimiento de 
las acciones que tiene rezagos y pueden generar mejoras para su 
cumplimiento. Para este ejercicio se deberá como mínimo contar con las 
siguientes actividades: 
 
Socialización e implementación de Cartilla (JTPT-2024) del Ministerio de 
Justicia y del Derecho para la formulación de PAT con un enfoque de Paz y 
Justicia. 
Identificación e incorporación de acciones en los PAT vinculadas a los 
Mecanismos de Justicia Transicional abordados en las asistencias técnicas, en 
particular con las contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos 
de la JEP. 
Definición de acciones prioritarias a ejecutar tomando en cuenta los dos puntos 
anteriormente mencionados. 
Validación de acciones a priorizar en el marco de los CTJT. 
 

 
Fase 3. Implementación de las iniciativas formuladas por los CTJT. – MES 5 y 6 

Actividad Sujetos de Valor Producto y Detalle 

3.1. Implementar 30 talleres presenciales 
(3 por cada municipio) en los 10 
municipios priorizados para la 
construcción colectiva de una iniciativa 
restaurativa que aporte y contribuya a la 
reparación a víctimas del conflicto en el 
marco de las acciones de los Planes de 
Acción Territorial (PAT) de los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional, que 
se articulen a los Macrocasos de la JEP. 

 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la Nación) 

 

3.1.1. Treinta fichas descriptivas de los talleres presenciales para la 
iniciativa restaurativa que aporte y contribuya a la reparación a víctimas 
del conflicto en el marco de las acciones de los Planes de Acción 
Territorial (PAT) de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, que 
se articulen a los Macrocasos de la JEP: 

 
Taller 1 
En este espacio, los CTJT deberán iniciar la construcción de una 
iniciativa restaurativas de fortalecimiento a la justicia transicional a nivel 
local, donde se desarrollen los siguientes temas: 
• Fundamentos de la gestión de proyectos, sistematización, 

seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. 
• Árbol de problemas o metodologías de participación comunitaria 

que permita identificar problemas, definir soluciones y diseñar 
estrategias para la construcción de una iniciativa 

• Priorización de problemas/objetivos. Se propondrán criterios 
técnicos para la priorización de problemas y objetivos, que podrán 
ser ajustados por los actores participantes. A partir de los criterios 
acordados, se explicará y aplicará una metodología que permita 
priorizar problemas y objetivos de la iniciativa. 

Taller 2 
Este espacio debe permitir consolidar la primera versión de la iniciativa 
de fortalecimiento de la justicia local desde los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional. Así, el segundo taller debe permitir abordar los 
siguientes temas: 
 

• Formulación de problemas y objetivos priorizados. Una vez 
priorizados los problemas y objetivos de la iniciativa, se 
procederá a su formulación colectiva en una estructura de 
marco lógico. 

• Análisis y definición/priorización de alternativas o acciones 
para cada objetivo priorizado. Se explicará y aplicará la 
metodología para identificar acciones que permitan 
alcanzar los objetivos priorizados. Además, se propondrán 
criterios de priorización, que serán validados con los actores 
estratégicos, para definir qué acciones se incluirán en la 
iniciativa. 

• Definición de la ruta de trabajo o actividades para cumplir 
con las acciones priorizadas, con su respectivo 
cronograma. Para cada acción priorizada, se propondrá y 
aplicará una metodología para la construcción de una ruta 
de trabajo –las actividades requeridas para culminar la 
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 acción. 
• Definición de los productos, indicadores, metas y 

presupuesto correspondientes a las acciones priorizadas. 
Para cada acción priorizada, se propondrá y aplicará una 
metodología para la definición de productos, indicadores, 
metas y presupuesto. 

• Formulación de acciones, actividades y productos. 
• Importante precisar que el termino de duración de las 

iniciativas no podrá superar los (3) tres meses. 
 

Taller 3 
Espacio de taller que permitirá al aliado contratista presentar y validar 
la iniciativa con su respectiva cadena de valor al CTJT, con el fin de 
poder ser implementada. De esta manera, el tercer taller deberá 
contener mínimamente los siguientes puntos: 
 

• Presentación de Iniciativa formulada y cadena de valor, 
donde se vincule y consolide el documento de acuerdo con 
las asistencias técnicas previamente descritas, que permita 
articular las acciones de la iniciativa restaurativa con las 
acciones PAT vinculadas a la territorialización de los MJT 
ligadas a CEV, JEP y Búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas la JEP y sus Macrocasos. 

• Recopilación de ajustes a la iniciativa (incluyendo la cadena 
de valor). 

• Validación y aprobación por parte del CTJT. 
 

Al finalizar estos talleres, se debe tener como resultado una iniciativa 
restaurativa que cuente con cadena de valor para su implementación y 
un análisis del daño y afectaciones en el territorio de acuerdo con los 
Autos de determinación de Hechos y conductas de la JEP 
 
El resultado final de este proceso será los documentos de las iniciativas 
formuladas con su respectiva cadena de valor y un análisis del daño y 
afectaciones en el territorio de acuerdo con los Autos de determinación de 
Hechos y conductas de la JEP. Para esta línea de talleres las 13 entidades 
territoriales priorizadas son: 

 
1. APARTADÓ 
2. TURBO 
3. TARAZÁ 
4. DABEIBA 
5. ITUANGO 
6. EL BAGRE 
7. EL RETORNO 
8. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
9. LA URIBE 
10. MESETAS 

 
Las fichas descriptivas de los talleres deberán contener: 

 
• Información General 

o Fecha del taller: 
o Lugar (territorio / municipio / departamento): 
o Entidad solicitante / convocante: 
o Equipo técnico responsable: 
o Tipo de taller: (Presencial / Virtual) 
o Duración: (Horas / Días) 

 
• Objetivo del taller 

o Breve descripción del propósito del taller 
 

• Temáticas Abordadas 
• Descripción de la Actividad 

o Resumen de la jornada 
o Listado de participantes 
o Actores institucionales presentes 
o Organizaciones de víctimas / sociales presentes 

 
• Principales Resultados 
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 o Logros alcanzados 
o Acuerdos interinstitucionales 
o Avances en la implementación territorial de 

mecanismos de justicia transicional 
o Identificación de buenas prácticas 

 
• Retos Identificados 

o Dificultades técnicas, institucionales o 
comunitarias 

o Brechas en capacidades o recursos 
o Necesidades de seguimiento 

 
• Recomendaciones 

o Acciones sugeridas para fortalecer el proceso 
o Propuestas de articulación o coordinación 
o Recomendaciones para futuras asistencias 

técnicas 
 

• Anexos 
o Fotografías 
o Listado de asistencia 
o Materiales entregados 

 
• Acta de la jornada (si aplica) 

 
3.2. Impresión y entrega de cincuenta (50) 
Cartillas Metodológica PAT del Programa 
Justicia en Territorio para la Paz Total 2024 

Comités Territoriales de 
Justicia Transicional (CTJT) 
 

3.2.1. En contratista deberá hacer la impresión y entrega a cada uno de 
los CTJT de cinco (5) ejemplares físicos de la Cartilla Metodológica PAT. 

• Características físicas cartilla: Tamaño carta (21.59 cm x 27.94 
cm), en papel bond mate, gramaje de 150 a 200 gr en 
impresión a todo color, 

 
3.3.Matriz de consolidación de iniciativas 
formuladas por los 10 Comités Territoriales 
de Justicia Transicional de cada municipio 
priorizados en esta ficha y los 3 Comités 
Territoriales de Justicia Transicional del 
Catatumbo priorizados durante JTPT 
2025, con los respectivos documentos 
finales de cada una de las iniciativas a 
implementar con su respectiva cadena de 
valor. 

Miembros del CTJT (Alcalde 
y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía Nacional, 
Ministerio Público 
(Procuraduría General de la 
Nación) 

3.3.1. Matriz de consolidación de iniciativas por municipio que contenga: 
• Aspectos generales de las iniciativas. 
• Rúbrica de valoración. 
• Criterios de selección, priorización y desempate. 
• Proyección presupuestal y criterios de sostenibilidad. 
• Enfoques diferenciales aplicados a las iniciativas 

 
Esta matriz será el resultado de las asistencias técnicas establecidas 
para la formulación de iniciativas de los CTJT. 

 
3.1.2. Documentos finales de las 13 iniciativas formuladas que contenga 
mínimamente: 

 
- Introducción 
- Articulación de la iniciativa con las acciones PAT y los Macrocasos 

de la JEP 
- Descripción de la iniciativa en relación con el acceso a la justicia 

a población víctima (Justificación) 
- Aspectos técnico-normativos 
- Actores objeto de la formulación de Iniciativas Restaurativas. 

 
• Lineamientos de Técnicos- Fase de Perfil 

 
1.1. Identificación de Áreas beneficiarias de Proyectos (Focalización) 
1.2. Identificación de problema en materia de justicia restaurativa 
(Planeación comunitaria / Árbol de Problemas) 
1.3. Identificación y caracterización de actores 
1.4. Planteamiento Objetivo Proyecto (Árbol de Objetivos) 
1.5. Justificación de la iniciativa Restaurativa 

 
• Lineamientos de Técnicos- Fase de Pre factibilidad 

 
2.1. Focalización y priorización de áreas y población beneficiaria 
2.2. Caracterización de población beneficiaria y actores participantes 
2.3. Análisis de daños y afectaciones13 
2.4. Definición de acciones restaurativas14 
2.5. Identificación de responsabilidades en la ejecución de acciones 

restaurativas 
• Víctimas y población 
• Comparecientes 
• Entidades del gobierno 
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 • JEP 
• Determinación de Cadena de Valor 
• Análisis de Riesgos 
• Identificación de beneficio de la iniciativa 
• Identificación de posibles Fuentes de financiación 
• Lineamientos de Técnicos- Fase de Factibilidad 

 
3.1. Análisis jurídico del Proyecto 
3.2. Establecimiento de acuerdos (beneficiario e implementadores)- 

Borrador de acuerdos 
3.3. Concertación de actores 
3.4. Plan operativo de iniciativa Restaurativa. 

 
• Mecanismos de Seguimiento 

 
4.1.4.1. Fases y actividades 
4.1.4.2. Herramientas 
 
Para el caso de las iniciativas formuladas en la vigencia 2025 del 
programa en los municipios del Catatumbo, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 
• Identificación participativa de daños y afectaciones relacionadas 

con el acceso a la justicia en el territorio: 
o Daños y afectaciones de la ciudadanía asociados a la 

búsqueda de la justicia en un territorio afectado por el 
conflicto armado. Para efectos de esta identificación de 
daños, se tendrán en cuenta: 

a) La situación de violencias que han enfrentado barreras 
desproporcionadas en el acceso a la justicia, en particular, la 
búsqueda de personas desaparecidas, las violencias de 
género o por prejuicio, y el reclutamiento; 
b) Las barreras diferenciadas de acceso a la justicia debido a 
las relaciones de desigualdad estructural por género, 
pertenencia étnica, racialización, etc. 

o Daños y afectaciones al sistema de justicia y sus actores en 
un territorio afectado por el conflicto armado. 

• Fortalecimiento a la justicia local donde se desarrollarán los 
siguientes temas: 

• Árbol de problemas o metodologías de participación comunitaria 
que permita identificar problemas, definir soluciones y diseñar 
estrategias para la construcción de una iniciativa 

• Priorización problemas/objetivos. Se propondrán criterios técnicos 
para la priorización de problemas y objetivos, que podrán ser 
ajustados por los actores participantes. A partir de los criterios 
acordados, se explicará y aplicará una metodología que permita 
priorizar problemas y objetivos de la iniciativa. 

• Formulación de problemas y objetivos priorizados. Una vez 
priorizados los problemas y objetivos de la iniciativa, se procederá 
a su formulación colectiva en una estructura de marco lógico. 

• Análisis y definición/priorización de alternativas o acciones para 
cada objetivo priorizado. Se explicará y aplicará la metodología 
para identificar acciones que permitan alcanzar los objetivos 
priorizados. Además, se propondrán criterios de priorización, que 
serán validados con los actores estratégicos, para definir qué 
acciones se incluirán en la iniciativa. 

• Definición de la ruta de trabajo o actividades para cumplir con las 
acciones priorizadas, con su respectivo cronograma. Para acción 
priorizada, se propondrá y aplicará una metodología para la 
construcción de una ruta de trabajo –las actividades requeridas 
para culminar la acción– 

• Definición de los productos, indicadores, metas y presupuesto 
correspondientes a las acciones priorizadas. Para acción 
priorizada, se propondrá y aplicará una metodología para la 
definición de productos, indicadores, metas y presupuesto. 

• Formulación de acciones, actividades, productos. 
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 3.4. Suscripción de los 13 acuerdos y demás 
procesos que viabilicen la transferencia de 
recursos a los CTJT o a las organizaciones 
o entidades que los integran para la 
implementación de las iniciativas 
priorizadas. La suscripción de los 13 
acuerdos y demás procesos, responde a la 
priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados en 
la vigencia del programa JTPT 2025. 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la Nación) 

3.4.1. Trece (13) Documentos de acuerdo o del proceso realizado con 
cada CTJT para la transferencia o entrega de asistencia técnica, 
administrativa o financiera. 

 
El contratista suscribirá un “Acuerdo” con cada CTJT y realizará las 
sesiones de acompañamiento necesarias para la preparación técnica, 
financiera y jurídica para la suscripción del acuerdo y ejecución efectiva 
de recursos públicos. 

 
3.4.2. Matriz de seguimiento a la implementación de las iniciativas 

seleccionadas para su implementación en la vigencia 2026. 
 

El contratista concertará una matriz que contenga la información básica 
sobre la ejecución y que, a partir de la iniciativa, correlacione cronograma, 
productos, soportes, informes y desembolsos, usando el modelo 
previamente diseñado en la construcción de esta matriz debe considerar 
la capacidad y el tiempo con los que cuenta el CTJT para la 
implementación del proyecto, de manera que solo se pacten los 
productos necesarios, pertinentes y viables. 
 
Una vez suscrito el “Acuerdo”, el contratista procederá a entregar los 
recursos y actualizará la “Matriz de seguimiento a la implementación de las 
iniciativas”, con la información necesaria y la compartirá en línea con el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

3.5. Realizar la transferencia de recursos 
para la ejecución de las 13 iniciativas 
formuladas. La realización de 
transferencia de recursos a las 13 
iniciativas formuladas responde a la 
priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados 
en la vigencia del programa JTPT 2025. 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la 
Nación). 

3.5.1. Realizar la transferencia de recursos para la ejecución de las trece 
(13) iniciativas formuladas 

 
De conformidad con el programa, el contratista transferirá los recursos 
para la ejecución de las 13 iniciativas formuladas. 

3.6. Acompañar técnicamente la 
implementación y ejecución de las 13 
iniciativas y procesos de transferencia de 
recursos de conformidad con la 
metodología de asistencia técnica 
diseñada. El acompañamiento técnico a 
la implementación y ejecución de las 13 
iniciativas y su respectivo proceso de 
transferencia de recursos responden a la 
priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados 
en la vigencia del programa JTPT 2025. 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la Nación) 

3.6.1. El acompañamiento técnico debe asegurar que las iniciativas se 
implementen de forma exitosa y contribuyan al fortalecimiento de los 
Comités Territoriales de Justicia Transicional. Dicho acompañamiento 
podrá realizarse de manera virtual o presencial, según la metodología 
diseñada por el contratista y deberá aportarse al MJD lo siguiente:  

 
- Actas de las sesiones de acompañamiento y mesas de trabajo 

realizadas para garantizar la ejecución de las iniciativas de acuerdo 
al cronograma y acciones planteadas, las cuales podrán ser de 
manera virtual o presencial, mínimo 1 por Comité Territorial de 
Justicia Transicional. 
 

- Formato “Matriz de seguimiento a la implementación de las 
iniciativas seleccionadas para su implementación en la vigencia 
2026”. 

 
- Trazabilidad de Gestiones: 

 
- Matriz de seguimiento de acciones realizadas 
- Actas de reuniones 
- Correos electrónicos y comunicaciones oficiales realizadas 
- Registro de acuerdos y compromisos 
- Documentación de procesos de incidencia 
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 3.7. Presentar un informe final de 
implementación y acompañamiento de las 
iniciativas. 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la Nación) 

3.7.1. Informe final de implementación y acompañamiento de las 13 
iniciativas que contenga desagregado por municipio lo siguiente: 
 
• Actividades realizadas en el acompañamiento técnico y financiero 

de las iniciativas. 
• Documentos que respalden la transferencia financiera o entrega 

de bienes y equipos para la ejecución de cada iniciativa. 
• Actas, listas de asistencia y otros documentos que respalden las 

actividades ejecutadas en la iniciativa. 
• Retos y oportunidades de mejora de cada iniciativa. 
• Balance general de la estrategia. 
• Descripción de cada una de las actividades, incluyendo número 

de participantes con información desagregada, avances, retos, 
buenas prácticas. 

• Resultados del proceso de acompañamiento, desagregado por 
cada Comité Local de Justicia. 

• Evaluación de impacto del proceso de acompañamiento, 
desagregado por cada Comité Local de Justicia. 

 
 

El informe debe tener las siguientes características: 
 

Requisitos generales 
 
- Formato: Documento digital en PDF y archivo editable (Word) 
- Estructura: Índice, resumen ejecutivo, desarrollo, conclusiones y 

anexos 
- Periodicidad: Según cronograma establecido 
- Objetivos alcanzados vs. planificados 
- Indicadores de cumplimiento con evidencia de verificación 
- Registro fotográfico de actividades 

Fase 4. Fase de Validación y Aprobación. - MES 6 

Actividad Sujetos de Valor Producto y Detalle 
4.1.. Implementar 13 espacios virtuales de 
reflexión y cierre con los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional. La 
implementación de los 13 espacios virtuales 
de reflexión y cierre responde a la 
priorización de 10 municipios para la 
vigencia 2026 y 3 municipios focalizados en 
la vigencia del programa JTPT 2025. 
 

Miembros del CTJT 
(Alcalde y/o Gobernador, 
Secretarías de Gobierno y 
Planeación, Personería 
Municipal, Defensoría del 
Pueblo, Unidad para las 
Víctimas, Organizaciones 
de Víctimas, Fuerzas 
Militares y Policía 
Nacional, Ministerio 
Público (Procuraduría 
General de la 

Nación) 
 

4.1.1. Un (1) informe final de los 13 espacios virtuales de reflexión y 
cierre con los Comités Territoriales de Justicia Transicional 

 
- Este espacio debe permitir reconocer los logros, avances y 

dificultades del proceso de acompañamiento técnico y financiero 
para la implementación y ejecución de la iniciativa, donde se 
valore el avance en su ejecución y las metas de implementación. 

 

4.2. Informe final de las asistencias 
técnicas, los talleres y la implementación y 
acompañamiento de las iniciativas, donde 
se relacione el proceso de revisión y 
formulación de acciones relacionadas con 
mecanismos de justicia transicional, 
medidas a víctimas y contribuciones a la 
reparación en el marco de los Macrocasos 
de la JEP para la vigencia 2026. 

Miembros del CTJT Unidad 
para las Víctimas, el 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), la 
Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del 
Pueblo, la Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización (ARN); 
gobernaciones, alcaldías y 
secretarías de planeación y 
gobierno; asociaciones de 
víctimas, organizaciones de 
derechos humanos, grupos 
étnicos, de mujeres y 
jóvenes 

4.1.2. El contratista o cooperante debe presentar un informe global 
consolidado del desarrollo de las asistencias técnicas y talleres que 
debe contener: 

 
1. Mínimo 5 capítulos para desarrollar cada tema abordado: 

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y justicia 
restaurativa, talleres de revisión y adecuación PAT, Talleres de 
formulación de iniciativas para el fortalecimiento de acceso a la 
justicia recopilando las fichas de los talleres, resumen de las 
iniciativas formuladas y relacionamiento con los PAT e 
implementación y acompañamiento de las iniciativas formuladas 
por los CTJT. 

2. Cada capítulo debe presentar cifras de población beneficiaria, 
análisis relacionados con identidades y expresiones de género 
diversas, y pertenencia étnica. 

3. Comparaciones y análisis entre las entidades territoriales a las 
que se dirigió la asistencia técnica o taller, para encontrar 
elementos comunes y aislados, debilidades estructurales y logros 
alcanzados. 

4. Examen del impacto. Señalar claramente el resultado de la 
asistencia técnica o taller identificando los instrumentos de 
planeación en los que se logró incidir, las metas asociadas, los 
programas, proyectos y acciones formuladas y los recursos 
asignados. 

5. Entregar un capítulo de insumos y elementos necesarios para la 
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 formulación de Política Pública para cada línea temática. 
Anexo base de datos digital consolidada: 
 
Se debe garantizar la captura de información desagregada de las 
características poblacionales y diferenciales: 
 

1. Municipios atendidos. 
2. Funcionarios (indicando de qué entidad provienen). 
3. Víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la 

categorización del RUV disponible en: enlace a la 
categorización de la UARIV. 

4. Condición de discapacidad: física, visual, múltiple y cognitiva. 
5. Identidad de género. (Cis - Trans) 
6. Orientación sexual. (Hetero, homo, bisexual, etc.) 
7. Etnia. (Indígena, NARP, ROM) 
8. Organismos de control (CGR, PGN, Personerías, Veedurías 

ciudadanas). 
9. Pertenencia a alguna organización social o comunitaria 

(ambiental, madres comunitarias, religiosa, ONG, etc.). 
10. Municipios atendidos. 
11. Funcionarios (indicando de qué entidad provienen). 
12. Víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la 

categorización del RUV disponible en: enlace a la 
categorización de la UARIV. 

13. Condición de discapacidad: física, visual, múltiple y cognitiva. 
14. Identidad de género. (Cis - Trans) 
15. Orientación sexual. (Hetero, homo, bisexual, etc.) 
16. Etnia. (Indígena, NARP, ROM) 
17. Organismos de control (CGR, PGN, Personerías, Veedurías 

ciudadanas). 
18. Pertenencia a alguna organización social o comunitaria 

(ambiental, madres comunitarias, religiosa, ONG, etc.). 
19. Líder o lideresa de alguna organización comunitaria o 

defensor o defensora de derechos humanos. 
20. Finalmente, debe presentar un balance financiero global de 

la asistencia técnica o taller realizado, considerando el 
detalle de cada actividad desarrollada. El balance financiero 
debe presentar detalladamente el presupuesto dirigido a 
garantizar el desarrollo de los enfoques de género y étnico-
racial. 

 

Personal mínimo requerido para las Asistencias Técnicas, Talleres e Implementación de 
iniciativas de CTJT 

El contratista o cooperante debe garantizar la coordinación de la línea para la ejecución de las 
actividades descritas en la ficha técnica según el cronograma presentado y aprobado por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho. 
 

 
Equipo técnico (Rol) Cantidad 

personas por 
rol 

 
Formación académica 

 
Experiencia Solicitada 

Disponibilidad 
de tiempo 
requerido 

 
Un/a (1) coordinador(a) nacional 
de la asistencia técnica o talleres, 
con posgrado en gestión pública, 
gestión de proyectos o a fines 

 
 
 

1 

Título profesional en derecho, ciencias 
sociales o humanas, ciencia política, 
antropología, sociología, psicología o 

educación, administración pública, 
trabajo social con título de posgrado en 

dirección de proyectos, gobierno, 
gerencia, justicia transicional, 

administración o áreas relacionadas 

36 meses de experiencia 
relacionada con Búsqueda de 

personas dadas por 
desaparecidas y/o comisión de 

la verdad y/o justicia 
restaurativa y/o justicia 

transicional y/o reparación a 
víctimas y/o resolución de 

conflictos 
y/o procesos de paz 

 

 
8 meses 
Tiempo 
Completo 
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 Un(a) profesional especialista en 
temáticas relacionadas con 
Justicia Transicional, Derechos 
Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, justicia restaurativa 
o a fines, con experiencia en 
trabajo con comunidades étnicas, 
campesinas y sectores 
vulnerables y con enfoque de 
género y diferencial 

 
 
 

 
1 

 

 
Título profesional en ciencias sociales y 

humanas. Con título de especialización en 
DDHH y DIH, justicia transicional, 

construcción de paz y/o relacionadas. 

36 meses experiencia 
profesional relacionada DDHH 

y DIH 
De los cuales 12 meses de 

experiencia profesional debe 
ser relacionada justicia 

transicional, justicia 
restaurativa e implementación 

de enfoques diferenciales y 
perspectiva interseccional 

 
 
 

8 meses 
Tiempo 
completo 

 
 
 
 
 

Cuatro (4) facilitadores 
especialistas en dinámicas y 
metodologías participativas 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Título profesional en ciencia política, 
antropología y ciencias sociales, 

educación, pedagogía infantil, trabajo 
social, psicología, ciencias humanas, 

administración pública, derecho. 

24 meses de experiencia 
profesional relacionada en 

procesos pedagógicos 
De los cuales 12 meses de 

experiencia debe ser 
relacionada con la línea 

temática 
De los cuales 12 meses de 

experiencia profesional debe 
ser relacionada con la 

implementación de enfoques 
diferenciales y perspectiva 

interseccional 

8 meses 
Tiempo 
completo 

Cuatro (4) profesionales con 
posgrado en áreas relacionadas 
con las dos (2) líneas de 
asistencia técnica 

 
4 

Título profesional en derecho, ciencias 
sociales o humanas, ciencia política, 
antropología, sociología, psicología o 

educación, administración 
pública, trabajo social con título de 
posgrado en área relacionadas con 
Búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas y/o justicia restaurativa 
 

 
24 meses de experiencia 

relacionada con las líneas 
temáticas. 

8 meses 
Tiempo 
completo 

Profesional con posgrado en 
gestión pública, gestión de 
proyectos o a fines. 

2 Ciencias Sociales y humanas, Derecho, 
Sociología, Trabajo social y afines. 
Ciencias Económicas y afines con título de 
posgrado en áreas relacionadas con 
dirección de proyectos, economía, 
administración, administración pública y 
afines 

36 meses de experiencia en 
gestión de proyectos, financiación 
de proyectos sociales, procesos 

de educación popular o 
institucional 

6 meses  
Tiempo  
completo 

Profesional con experiencia en 
mecanismos de justicia 
transicional. 

2 Ciencias Sociales y humanas, Derecho, 
Sociología, Trabajo social y afines con 
título de posgrado en áreas relacionadas. 

36 meses de experiencia en 
mecanismos de Justicia 

Transicional, procesos con 
poblaciones víctimas, DDHH, 
interlocución con entidades 

gubernamentales y de 
cooperación 
internacional 

6 meses  
Tiempo 
completo 

 

 
Tres (3) técnicos en 
administración de apoyo logístico. 

 
 
 

3 

 
Título de Formación Tecnológica o 
Aprobación de 3 años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional universitaria en 
administración, logística, educación, o 
afines 

6 meses de experiencia en 
trabajos requeridos en apoyo y 

organización de logística, 
conocimiento de uso de 

equipos electrónicos y de 
sonido. Amplios conocimientos 

de la situación actual del 
territorio a desarrollar la 

Estrategia. 

8 meses 
Tiempo 
completo 

 
5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 
1. Cumplir el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y dentro del plazo acordado.  
2. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos 

establecidos.  
3. Presentar los informes de seguimiento a la ejecución que sean solicitados por el supervisor para 

cada uno de los pagos establecidos en el contrato 
4. Presentar informe final de gestión, a la terminación del contrato, en la cual se consoliden todas 
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 las actividades y resultados obtenidos por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.  
5. Hacer entrega de la totalidad de los documentos producidos y administrados durante la vigencia 

del contrato, al Supervisor, debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de 
retención documental de la dependencia donde presta sus servicios, cuando haya lugar a ello. 

6. Guardar la confidencialidad y mantener la reserva de toda información o documentación que le 
haya sido asignada en desarrollo de sus obligaciones contractuales,  

7. Obrar con la debida diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a través 
del Supervisor del contrato.  

8. Informar oportunamente al Supervisor asignado los inconvenientes que afecten el desarrollo del 
contrato.  

9. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
Pensiones, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.  

10. Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios 
a la administración o a terceros.  

11. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del presente contrato, 
se le impartan por parte de EL MINISTERIO, a través del Supervisor. 

12. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y obrar con lealtad y buena fe 
en todas las etapas contractuales.  

13. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le 
sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.  

14. Cumplir y aplicar las directrices y políticas del sistema de gestión de calidad, así como los 
procesos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

15. Cumplir con el Código de Ética del Ministerio de Justicia y del Derecho.  
16. Facturar electrónicamente conforme con las disposiciones señaladas en la Directiva Presidencial 

No. 09 de 2020, el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 de la DIAN, de haber lugar a ello. 

 
6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
1. Presentar el cronograma detallado que incluya el desarrollo de la línea del programa para 

aprobación del MINISTERIO en un plazo no mayor a 10 días calendario desde el inicio de 
ejecución del contrato. 

2. Coordinar de manera conjunta con el MINISTERIO la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo de Plan operativo de acción y cronograma, realizando las 
recomendaciones que sean necesarias para la ejecución del objeto del contrato.  

3. Ejecutar las actividades a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Contrato, en el Anexo 
de Plan de Acción y cronograma.  

4. Ejecutar dentro de los tiempos y condiciones establecidos los aportes económicos del contrato, 
dados por el MINISTERIO.  

5. Presentar un informe mensual de progreso de la ejecución de las actividades establecidas en el 
plan operativo y Cronograma y un informe final consolidado, para revisión, análisis y concepto 
del Comité Técnico Coordinador, de acuerdo con el formato que las partes acuerden.  

6. Presentar un informe mensual de avance sobre la ejecución financiera, con todos los soportes 
contables y financieros, para revisión, análisis y concepto del Comité Técnico Coordinado. 

7. Presentar un informe final, el cual debe contener los aspectos técnicos y financieros del contrato. 
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 8. Ofrecer la capacidad técnica y las buenas prácticas adquiridas que considere conveniente para 
la buena ejecución del objeto del contrato. 

9. Poner a disposición del contrato su personal directivo, científico, técnico, administrativo, de 
coordinación y operación necesario para la buena ejecución del objeto de este, desde el inicio 
de este.  

10. Garantizar la coordinación de la línea estratégica del programa para la ejecución de las 
actividades descritas en la ficha técnica según el cronograma presentado y aprobado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

11. Ejecutar todas las acciones que se requieran para asegurar el debido cumplimiento del objeto 
del contrato y todas aquellas que se desprendan de su naturaleza.  

12. Adelantar los procesos administrativos y contrataciones requeridas para el cumplimiento del 
objeto del presente contrato respetando las reglas antes establecidas.  

13. Abstenerse de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente la información y 
documentos que se conozcan y generen en desarrollo y en virtud del presente contrato, sin previa 
autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

14. El contratista será el único responsable del pago oportuno de honorarios, salarios, prestaciones 
sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y demás obligaciones 
laborales o contractuales a que haya lugar respecto del personal que vincule para la ejecución 
del contrato, ya sea mediante contrato laboral, contrato de prestación de servicios o cualquier 
otra modalidad legalmente permitida. 

15. En consecuencia, la entidad contratante no tendrá vínculo laboral, contractual ni responsabilidad 
solidaria alguna frente al personal que el contratista vincule o subcontrate, siendo éste el 
exclusivo empleador o contratante y asumiendo la totalidad de las cargas y riesgos derivados de 
dicha relación 

 
Respecto de los informes: 
 
El contratista presentará los siguientes informes preparados de conformidad con los procedimientos de 
supervisión y seguimiento del MINISTERIO, así: 
 

1. Un informe de progreso mensual de la ejecución de las actividades establecidas en el Plan 
operativo y Cronograma de Actividades para revisión, análisis y concepto del Comité Técnico 
Coordinador, de acuerdo con el formato que las partes acuerden. En el informe de progreso 
mensual debe incluirse el porcentaje de avance de ejecución alcanzado en cada una de las 
actividades establecidas en el Plan Operativo y Cronograma al momento de la presentación del 
informe, de acuerdo con las normas, manuales y procedimientos de EL CONTRATISTA o 
SOCIO, y la ejecución de los aportes para cada actividad del Convenio, 

2. Un informe final consolidado que contendrán como mínimo: i) el número de convenio, ii) el 
nombre del convenio, iii) mes de entrega del informe, iv) La relación de las actividades técnicas, 
jurídicas y administrativas realizadas durante la ejecución del contrato y de los aportes realizados 
por las partes. 

 
7. CONDICIONES GENERALES 
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 A continuación, se detallan las condiciones del servicio en caso de que el Ministerio decida adelantar el 
proceso de contratación de la presente necesidad. Este desglose tiene como objetivo proporcionar 
información integral que le permita considerar todas las variables que podrían influir al estructurar y 
enviar la cotización. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución para el Programa Justicia en Territorio para la Paz total en su línea estratégica 
denominada “Fortalecimiento de espacios territoriales de discusión, diseño, planeación, articulación y 
ejecución de acciones que promuevan la implementación de mecanismos de justicia transicional 
priorizados”, se implementará en los siguientes municipios priorizados. 
 

1. ABREGO 
2. APARTADÓ 
3. DABEIBA 
4. EL BAGRE 
5. EL RETORNO 
6. EL TARRA 
7. ITUANGO 
8. LA URIBE 
9. MESETAS  
10. OCAÑA 
11. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
12. TARAZÁ 
13. TURBO 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir 
de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
10. FORMA DE PAGO: 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho transferirá al contratista o aliado el valor total de su aporte en 
TRES (3) pagos, de la siguiente manera: 
 
Primer pago: El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el primer pago a la entrega por parte del 
contratista de los siguientes productos, aprobados por el supervisor por parte del Ministerio: 

 
1. Documento metodológico que dé cuenta de la actualización de la metodología de asistencias 

técnicas relacionadas con los mecanismos de justicia transicional, en particular con la JEP y 
UBPD, a partir de la revisión de los documentos existentes en la Dirección de Justicia 
Transicional y del programa 

2. Matriz de consolidación de iniciativas restaurativas formuladas por los 3 Comités Territoriales de 
Justicia Transicional del Catatumbo priorizados durante programa Justicia en Territorio para la 
Paz Total 2025 con los respectivos documentos finales de cada una de las iniciativas a 
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 implementar con su respectiva cadena de valor. 
3. Documento metodológico que dé cuenta de: A) La metodológica para el taller de revisión y 

adecuación de las acciones de los PAT ligadas a los mecanismos de justicia transicional, 
priorizados en las asistencias técnicas. La metodología del taller establecerá los problemas y 
objetivos priorizados, sistematización, seguimiento y evaluación y financiación de iniciativas. 
Además, deberá incluir la definición de acciones, actividades y productos y B) Metodología para 
llevar a cabo la formulación de las iniciativas restaurativas de los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional en materia de justicia transicional, medidas de reparación a víctimas y 
contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. Este apartado, debe 
dar cuenta de las herramientas y mecanismos que se incorporarán en la gestión de proyectos 
para recopilar el, problema central, objetivos, análisis del daño y afectaciones, líneas de acción, 
cronograma, indicadores, presupuesto, soporte digital de la implementación. Adicional, deberá 
brindar como resultado la iniciativa restaurativa formulada con su respectiva cadena de valor. 

 
Segundo pago: El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el segundo pago a la entrega por parte 
del contratista de los siguientes productos, aprobados por el supervisor por parte del Ministerio: 
 

1. Diez (10) fichas descriptivas de las asistencias técnicas presenciales sobre Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en contexto y debido al conflicto armado (SNB), y la Ley y 
Reglamentación de Mujeres Buscadoras. 

2. Diez (10) fichas descriptivas de las asistencias técnicas presenciales sobre justicia restaurativa 
en el marco de la JEP. 

3. Tres (3) acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT o a 
las organizaciones o entidades que los integran para la implementación de las iniciativas 
priorizadas. 

4. Informe de los diez (10) talleres de revisión y adecuación de acciones en los Plan de Acción 
Territorial PAT) que articule acciones concretas en materia de justicia transicional, medidas de 
reparación a víctimas y contribuciones a la reparación en el marco de los Macrocasos de la JEP. 

 
Tercer pago: El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el tercer pago a la entrega por parte del 
contratista de los siguientes productos, aprobados por el supervisor por parte del Ministerio: 

 
1. Treinta (30) Fichas descriptivas de los talleres presenciales en los 10 municipios priorizados (3 

por cada municipio) para la construcción colectiva de una iniciativa restaurativa que aporte y 
contribuya a la reparación a víctimas del conflicto en el marco de las acciones de los Planes de 
Acción Territorial (PAT) de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, que se articulen a 
los Macrocasos de la JEP. 

2. Cincuenta (50) Cartillas Metodológica PAT del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total 
2024 Impresas (5 por cada CTJT). 

3. Matriz de consolidación de iniciativas restaurativas formuladas por los diez (10) Comités 
Territoriales de Justicia Transicional de cada municipio priorizados en esta ficha con los 
respectivos documentos finales de cada una de las iniciativas a implementar con su respectiva 
cadena de valor.  



 
  

FICHA DE ESPECIFICACIONES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS (FECT) 

Código: F-GC-04-38 
Versión: 02 

Fecha: 23/02/2024 

 4. Diez (10) acuerdos y demás procesos que viabilicen la transferencia de recursos a los CTJT o a 
las organizaciones o entidades que los integran para la implementación de las iniciativas 
priorizadas.    

5. Transferencia de recursos o entrega de bienes para la ejecución de las trece (13) iniciativas 
restaurativas formuladas.  

6. Acompañamiento técnico de la implementación y ejecución de las trece (13) iniciativas 
restaurativas y procesos de transferencia de recursos o entrega de bienes a los que haya lugar, 
de conformidad con la metodología de asistencia técnica diseñada. 

7. Trece (13) espacios virtuales de reflexión y cierre con los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional  

8. Informe final de implementación y acompañamiento de las 13 iniciativas que contenga 
desagregado por municipio. 

9. Informe final de las asistencias técnicas, los talleres y la implementación y acompañamiento de 
las iniciativas, donde se relacione el proceso de revisión y formulación de acciones relacionadas 
con mecanismos de justicia transicional, medidas a víctimas y contribuciones a la reparación en 
el marco de los Macrocasos de la JEP para la vigencia 2026. 

 
11. POSIBLES GARANTÍAS QUE SERÁN REQUERIDAS: 
 
A continuación, se mencionan las garantías que deberá adquirir, solo en caso de llegar a ser el 
contratista, igualmente pueden variar o sufrir cambios en el proceso de contratación, luego de la 
verificación legal. 

 
AMPARO % VIGENCIA 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA IGUAL QUE LA DURACIÓN 
DEL 
CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

GARANTIA DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 

(20%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA IGUAL QUE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MÁS A 
PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

GARANTIA DE PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

(5%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA IGUAL QUE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS 
MÁS A APARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
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 a. Matriz de Riesgos 
 

Se anexa formato F-GC-04-37, que corresponde a la Matriz para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación se elaboró de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia 
Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación". 
 
12. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato F-GC-04-37 matriz para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación. 

 
13. APROBACIONES 
 

PARTICIPACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 
ELABORÓ Luis Arenas/ Manuel Cruz/ Santiago Herrera DIRECCIÓN DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL 
REVISÓ María Claudia Alvarado DIRECCIÓN DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL 
APROBÓ Juan David Villalba Cruz DIRECCIÓN DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL 

 
 
 

_______________________ 
JUAN DAVID VILLALBA CRUZ 
DIRECTOR DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL 


