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ANALISIS DEL SECTOR
PROCESO CONTRATACION
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No: 004-2026

"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE QUE
PERMITA PONER EN OPERACION EL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LA
ORQUETA Y EL POZON DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER"

1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las
Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo definido
por la Agencia de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-
02 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la cual recomienda
abarcar los aspectos relacionados con las variables macroecondmicas, tales como la
participacion del sector en el PIB o la participacion del mismo en la generacion de empleo vy,
en general, de la evolucién del sector dentro de la coyuntura econdémica nacional en la
medida en que la complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales
comprenden los aspectos econdmicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la
demanda y el estudio de la oferta. Los aspectos econdmicos contextualizan el sector a nivel
macroecondmico, indicando su participacion en la economia del pais, las principales
variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones
importantes, etc. Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones
técnicas reales de las posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del servicio,
condiciones del equipo humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En los aspectos
regulatorios se analizan las principales normas que regulan a los prestadores del servicio, al
propio servicio en si, y todo lo que influya de manera directa en la prestaciéon del mismo, no
s6lo desde la perspectiva legal sino también desde la perspectiva econdmica y tributaria.

En adicion a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafo, posibles caracteristicas
financieras, etc., mientras que el estudio de la Demanda analiza, en lo posible, los procesos
similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los requerimientos en
referencia al objeto del estudio.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho
analisis en los Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la metodologia definida por la
Agencia de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-01
denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la Alcaldia Municipal de
Hacari desarrolla el presente estudio del Sector con el fin de adelantar el proceso de
seleccidon acorde con el objeto del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar
su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucion Politica, sefiala que son fines
esenciales del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ila
Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la funcion
administrativa estd al servicio de los intereses generales y que “..Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administracidon pulblica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que
se ejercera en los términos que sefiale la ley”.

De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contrataciéon de la Administracion Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:

“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucidon de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
Nit. 800.099.241 - 6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

NORTE DE SANTANDER VERSION: 2
FECHA: 29 Diciembre de 2023

CODIGO: A-PCCP - 003
; m ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

SELECCION POR SELECCION ABREVIADA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los particulares, por su parte,
tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica
obligaciones.”

El acceso al agua potable es un derecho fundamental y un elemento esencial para la vida, la
salud y el bienestar de las comunidades. En territorios rurales como la vereda La Orqueta y
El Pozdén, en el municipio de Hacari, Norte de Santander, se hace necesario implementar
proyectos de infraestructura que impacten de manera directa y positiva en la calidad de
vida de los habitantes, particularmente en la zona rural del municipio. Uno de los aspectos
mas importantes para el bienestar de la poblacién es el acceso a un sistema de acueducto
funcional, que garantice el suministro de agua potable en condiciones adecuadas,
permitiendo mejorar la salud publica y prevenir enfermedades asociadas al consumo de
agua no tratada.

El municipio de Hacari, a través del contrato de obra para la construccion de la segunda
fase que permita poner en operaciéon el sistema de acueducto para la vereda La Orqueta y
El Pozdén, busca garantizar que las familias de estas zonas rurales cuenten con acceso
continuo y seguro al recurso hidrico. Esta intervencidon permitira culminar las obras
necesarias para la entrada en funcionamiento del sistema, contribuyendo a un entorno mas
saludable y a mejores condiciones de vida para la comunidad.

La implementacion de este sistema de acueducto no solo representa un avance significativo
en la cobertura de servicios publicos, sino que también fortalecera el tejido social,
promoviendo la corresponsabilidad en el uso eficiente y sostenible del agua. Asimismo,
impulsara el desarrollo de las comunidades beneficiadas al mejorar sus condiciones basicas
de habitabilidad. De esta manera, el municipio de Hacari reafirma su compromiso con el
bienestar de sus habitantes, asegurando que cada familia en las veredas La Orqueta y El
Pozén tenga acceso a condiciones dignas, saludables y sostenibles, mediante la garantia de
uno de los servicios mas esenciales para la vida humana como lo es el agua potable.

Este proyecto esta alineado con los objetivos establecidos en el “PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL HACARI 2024-2027", particularmente en el sector de VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO.

Por lo anteriormente expuesto, el municipio tiene la necesidad de contratar con una persona
natural o juridica para: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA FASE QUE PERMITA PONER EN OPERACION EL SISTEMA DE ACUEDUCTO
PARA LA VEREDA LA ORQUETA Y EL POZON DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE
DE SANTANDER.
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3. ALCANCE DETALLADO, CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PRESUPUESTO

Con el fin de establecer un punto de partida para aproximar los precios reales con los que
se atendera esta contratacion, se decidid realizar el calculo aproximado del valor total del
contrato tomando como referencia los precios presentados en procesos similares que ha
convocado y ejecutado anteriormente el Municipio, incluyendo ademas la variacion de los
precios regulares del mercado en esta region, la cual es consecuencia de los costos de
transporte debido, entre otros factores, a la distancia existente entre éste y los demas
municipios.

El precio incluye los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la debida
ejecucion del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demas costos
necesarios para el normal desarrollo contractual, tales como impuestos nacionales y
departamentales. Se debe observar que cada presupuesto es “Unico”, y por tal motivo los
parametros anteriormente descritos pueden afectar de manera parcial o total el analisis del
mismo.

El presupuesto para el actual proceso de contratacion con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 288 del 7 de mayo de 2026, mediante Ilos rubros
2.3.2.02.02.005.40.15 Acueductos construidos, el valor del CDP que respalda el
presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es la suma de CIENTO
CINCUENTA Y SES MILLONES CUATROCIENTO NOVENTA MIL DE PESOS ($156.490.000,00),
incluido IVA, impuestos y demas.

Tabla 1. Presupuesto oficial

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL

10 | OBRAS PRELIMINARES

11 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE RED ML | 70000 $1,035.00 $ 724,500.00

Sub Total $ 724,500.00
,0 | EXCAVACIONES Y RELLENOS EN RED DE
0| AbuccioN
21 [E))écéx/\zﬂo'“ COMUNENMATERIALCOMUN | s | 46800 | $33,795.00|  $5,677,560.00
RELLENO DE CON MATERIAL SELECIONADO
22 | RELLENO DE SO M3 | 18075 $ 5,069.00 $ 916,221.75

Sub Total $6,593,781.75

3.0 |RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCCION
3.1 | INSTALACION DE TUBERIAS Y
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ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
3.1.1 | PE 100 - PN 10 BAR D=1" A 3" Incluye ML 700.00 $27,380.00 $19,166,000.00
accesorio
SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA
3.1.2 | PE 100 - PN 16 BAR D=1/2" A 3/4" Incluye ML 4582.30 $7,064.00 $32,369,367.20
accesorio
Sub Total $51,535,367.20
40 ACARREO MATERIALES (TRACCION
" | ANIMAL)
TRANSPORTE Y SOBRE ACARREO HOMBRE
- LOMO DE MULA (VIA DESTAPADA
4.1 MONTANA)’-VIAJE DE 1200KG " SITIO DE kglkm | 29772.40 $ 288.00 $ 8,574,451.20
DISPOSICION - SITIO DE OBRA" HASTA 2 KM
Sub Total $ 8,574,451.20

TANQUILLAS DE ALMACENAMIENTO Y
REPARTO

CONSTRUCCION DE TANQUILLA
IMPERMEABILIZADA; INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO
FY=420 MPA, ACESSORIOS DE D=3/4 A 2",
VALVULAS D=3/4 A 2"Y TUBERIA PVC D=3/4
5.1 A 2" PARA SALIDA ACOMETIDA PARA UND 4.00 $8,016,689.00 $ 32,066,756.00
USUARIO, SISTEMA DE LAVADO Y REBOSE.
TAPA EN ACERO PINTADA CON
ANTICORROSIVO Y PUERTA PARA
CONTROL DE VALVULA DE CONTROL.

5.0

Sub Total $ 32,066,756.00

CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE-
PRESION

CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE-
PRESION; INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO
FY= 420 MPA, ACESSORIOS DE D=3/4 A 2",
6.1 | VALVULAS D=3/4 A2"Y TUBERIA PVC D=3/4 UND 3.00 $6,960,689.00 $ 20,882,067.00
A 2" PARA SALIDA, SISTEMA DE LAVADO Y
REBOSE. TAPA EN ACERO PINTADA CON
ANTICORROSIVO Y PUERTA PARA
CONTROL DE VALVULA DE CONTROL.

6.0

Sub Total $ 20,882,067.00
TOTAL COSTO DIRECTO: $120,376,923.15
ADMINISTRACION (28%) $ 33,705,538.48
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PUBLICA
IMPREVISTOS (1%) $1,203,769.23
UTILIDAD (1%) $1,203,769.23
TOTAL PRESUPUESTO: $156,490,000.1
TOTAL, PRESUPUESTO AJUSTADO
AL PESO: $156,490,000.00

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el
tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los siguientes
segmentos con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2. Clasificacion UNSPSC

CODIGOS
SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
Servicios de Edificacion, mai?er\rlllifrlm?e?ﬁo Servicios de
72151900 Construccion de Instalaciones y iy o albafiileria y
. construccién de comercio ]
Mantenimiento o mamposteria
especializado
Servicios de
Servicios de edificacion, mantenimiento y Servicios de apoyo
72101500 construccion de instalaciones y reparacion de para la
mantenimiento construcciones e construccién
instalaciones
Servicios de N
. e ) Servicios de
Servicios de edificacion, mantenimiento y mantenimiento
72102900 construccién de instalaciones y reparacion de - Y
L . reparacion de
mantenimiento construcciones e . -
. . instalaciones
instalaciones
Servicios de L
. o i o Servicios de
Servicios de edificacion, mantenimiento y mantenimiento
72103300 construccion de instalaciones y reparacion de - y
L . reparacion de
mantenimiento construcciones e ]
| . infraestructura
instalaciones
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5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor total
del contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha definido que
la mejor opcién es llevar a cabo ésta contratacion bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA; dicha modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleara el
procedimiento determinado en las citadas normas, al tiempo que se debe considerar el
principal fundamento normativo establecido en los articulos 123 y 209 de la Constitucidon
Politica de Colombia, los cuales son la igualdad, eficacia, celeridad, economia, imparcialidad
y publicidad previstos para el cumplimiento de su funcion administrativa de las entidades del
estado.

* Plazos del Contrato:

La determinacion del plazo contractual se realiza en base a la programacion de las actividades
que se requieren dentro del objeto contractual, El plazo de ejecucién para el presente
proyecto estd estimado en dos (02) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio la cual se establece en el pliego de condiciones.

Forma de Pago:

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza realizados
por el Municipio de HACARI anteriormente, se fija la forma de pago sobre precios unitarios no
reajustables, ya que se considera que no habrd mayores cambios en los precios siempre
que el proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo en cuenta la capacidad
financiera que se les exige a los Proponentes, el Municipio pagara el valor del contrato
mediante pagos parciales previa presentaciéon de Acta de Avance/Entrega y/o Finalizacién
recibida a satisfaccién y aprobada por parte del Supervisor del Contrato.
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6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto

Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1 f 2026# -]

40 -

Variacién porcentual (%)

2023 2024p | 2025pr 2026pr

Fuente: DAME, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Fpreliminar

Fprovisional

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Industrias manufactureras crece 2,3%.
e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica

Tasas de crecimiento en volumen’

Primer trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Trimestral

202671 7 20261 7

2025™"-1 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacion de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 29 23

Suministro de electricidad, gas, vapor v aire acondicionado® =1 0.3

Construccion

Comercio al por mayor y al por menor” 25 0z
Informacion y comunicaciones 1.3 11
Actividades financieras y de seguros 2.8 2.2
Actividades inmobiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 22 05
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios™ e 1A
Valor agregado bruto 2.2 0,6
Im puestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 2.2 0.6

Fuente: DAME, PIE_T
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Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccidon decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

e Actividades especializadas para la construccidon de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajustada por
efecto estacional y
original
Actividad econémica calendaria
Anual Trimestral
20261/ 20261/
2025%-1 20251V
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -30
Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y 6 <5
obras de ingenieria civil® ' '
Construccion =54 -4.6

Fuente: DANE, PIE_T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

Indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Marzo 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
.50
200
150 b 141
-; 120
# 102
g 00 0,89
0.61
:‘ - -
0,00
Carreteras, calles, vias  Puertos, canales, presas, Tuberias para ka Construcciones en Construcciones Total
férmeas y pistas de  sistemas de dego y otras  conduccién de gas & minas y plantas departivas al aire libre y
atermizaje, puentes, obras hidriulicas  larga distancia, lineas de industriales wtras obras de ingenieria
carreteras alevadas y {acue ductos) comunlcacidn y cables il
tiieles de padern tuberad y
cables locales, y obras
COMENAS
5302m 530202 530203 530204 530205

Fuente: DAME, ICOCIV.

Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero
de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién
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de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacidén y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras
obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Marzo 2026
cadi go Contribucidon
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso % Verincion (34 {puntos
porcentuales)
ChC 2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

=H0201 puentes, carreteras elevadas y hineles 565 089 050

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

=H202 obras hidriulicas (acueductos) 18 146 0.3
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 141 0,27
tuberias y cables locales, y obras comexas

530204 Construcciones em minas y plantas industriales 9,49 061 0,06

530205 Cnrllstruci.:lnlnesl u:':lepnrtn-as al aire libre y otras obras 953 1.20 012
de ingenieria civil

Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, [COCIV.
Maota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterna de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de ingenieria
civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,18%).
En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales
eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
Contribucion al
Variacion (%) s
Cadigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
5321 Carreteras [excepto carreteras elevadas); calles 48,71 092 0,45
53212  Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0mn 0,01
83221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 072 0,02
£3222 Tineles 309 073 0,02
3231 Acueductas y otros conductas de suministro de agua, 441 1.60 0,07
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 063 0,00
53233  Represas 0,03 1,12 0,00
Sitemas de riego y obras hidraulicas de contral de
583234 , 0,89 1,18 0,01
inundacianes
53241  Tuberias de larga distancia 2,65 0.65 0,02
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . L 4,94 012 0,01
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 637 0.69 0,04
tratamiento de agqua
53252  Cables locales y obras conexas 556 3168 0,20
53261  Construcciones en minas 4M 062 0,03
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 0&3 0,02
53290  Ofras obras de ingenieria civil 736 1.3 0,10
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones se presentaron en: construccion de lineas de media y baja tension (4,54%),
fibra oOptica (2,83%) y telefonia fija (1,71%). Por su parte, las menores variaciones
mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura de
telecomunicaciones (0,02%) y construccion de redes eléctricas (0,37%) y construccion
obras de produccién petrolifera (0,40%). (Anexo 4).
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional

Marzo 2026
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Fuente: DAME, ICOCY.

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segin tipologia de obra
Total nacional
Marzo 2026
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Fuente: DAMNE, ICOCIV.
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Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las
tipologias: vias urbanas, construccién de lineas de media y baja tensién y vias interurbanas
los cuales sumaron 0,57 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a
febrero de 2026 se presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) vy
maquinaria (0,72%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
Total nacional

Marzo 2026
Contribuciéon
S0 Peso % Variacién (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,40 0,72
Herramienta Menor 214 025 0,00
Maquinaria 12,71 072 0,09
Equipos 6,18 0,08 0,00
Mano de obra 16,89 0,94 0,18
Transporte 8,89 0,37 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 0,07 0,00
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DAME, ICOCI.

Resultados aio corrido (marzo 2026 / diciembre 2025)

Variacion y contribucion aiio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparacion con
diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional
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(4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(6,63%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicaciéon y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(4,39%) y Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%). (Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.
Total nacional

Marzo 2026
Codigo o Contribucion
ié Nomb i6n CPC Pesose e (puntos
agrupacion ombre agrupacion Bs0 allas)
2026 2026
530001 Carreteras, calles, vias férreas y r.:listas de aterrizaje, 55,65 439 247
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
0202 obras hidraulicas (acueductos) Al 662 037
Tuberias para la conduccian de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de pader; 19 46 556 1,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 3,58 034
§30205 CUFE‘HLI:F I:I.I'ESI deportivas al aire libre y otras obras 963 513 0459
de ingenieria cvil
Total 100 4,73 473

Fuente: DANE, ICOCIY.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicacién de
larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,53%), Centrales eléctricas (3,10%) y Pistas
de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3)3.
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Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucion del afo corrido segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
Contribucion al
Variacion  total nacional
Cédigo CPC cPC Peso % %) (puntos
porcentuales)
2026 2026
5321 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,43 219
53212 Ferrocarriles 0,58 4,95 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0.86 342 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 437 01
53222 Tineles 3,09 188 012
53731 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 719 0,31
excepto gasoductos
53232 Puertas, vias navegables e instalaciones conexas 046 4,10 0,02
53233 Represas 0,03 6,42 0,00
Sistemnas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0.89 508 0,04
53241 Tuberias de larga distancia 2.69 589 0,16
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
1242 lineas electricas (cables) 4.34 253 012
53751 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 428 027
B tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5.56 947 0,51
53261 Construcciones en minas 4,91 4,00 0,20
53262 Centrales electricas 4,58 310 0,14
53270 Construcciones depaortivas al aire libre 2.26 4,76 0.1
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 525 039
Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - [COCIV.
Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construccion
de lineas de media y baja tensidon presentd la mayor variacion del afio corrido (11,09%),
seguido por fibra éptica (9,56%) y subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las
menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se
observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,12%), infraestructura de
telecomunicaciones (2,29%) y construccidn obras de exploracion y explotacion minera -
ferro-niquel (2,35%). (Anexo 4)4 .
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afo corrido, segin tipologia de obra
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Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afo corrido, segan tipologia de obra
Total nacional
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Los mayores aportes a la variacién ano corrido del ICOCIV (4,73%), se ubicaron en las
tipologias: vias urbanas, vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tension,

los cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales a la variacion total.

Nit. 800.099.241 - 6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e


mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

CODIGO: A -PCCP-003

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI
NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR SELECCION ABREVIADA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Variacion y contribucion mensual seglin grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al
mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%)
y maquinaria (3,05%). (Anexo 6).

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucion afio corrido segin grupos de costos
Total nacional

Marzo 2026
Contribucién
Grupo Poso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 2,66 1,40
Herramienta menor 2,14 1,01 0,02
Magquinaria 12,71 3,05 0,37
Equipos 6,18 2,69 0,15
Mano de obra 16,89 13,86 2.39
Transporte 8,89 4,60 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01
Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DAME - ICOCIV.

Resultados anuales (marzo 2026 / marzo 2025)

Variacion y contribuciéon anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0
A.C.

En marzo de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparaciéon con el mismo
mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras
civiles presentaron una variacion por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,39%) vy
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire
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libre y otras obras de ingenieria civil (4,70%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (4,56%). (Anexo2) 5.

Tabla 7. ICOCIV. Variacion y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Marzo 2026
Codigo o Contribucion
.. Nomb 5 CPC Peso % Variadion (%) {puntos
ag'lg:é:mn mbre agrupacion eso poecentusies)
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 puentes, carreteras elevadas y tineles 5 344 205
£30202 FuErtDs,. tana!es, presas, sistemas de riego y otras 578 639 0.36
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccidn de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, 1946 498 0,35
tuberias v cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 4,56 043
£30205 Car.ls.trut-!:icl.rﬂ. deportivas al aire libre y otras obras 963 470 0.46
de ingenieria civil
Total 100 525 5,25

Fuente: DAME - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afo anterior, las
mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,03%) y
Tuberias de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores variaciones de precios se
encontraron en: Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (1,34%) Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (3,70%)
y Pistas de aterrizaje (3,95%). (Anexo 3)6.
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Tabla 8. ICOCIV Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
Contribucian al
Variacion  total nacional
Cadigo CPC cPC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48T 560 2,75
53212  Ferrocarriles 0,58 4,51 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 395 0,03
53221  Puentes y carreteras elevadas 240 432 0,11
53222  Tuneles 3,09 4,45 0,14
531231 Arueductos y otros conductas de suministro de agua, 441 703 0.31
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 528 0,02
53233  Represas 0,03 6,06 0,00
Sisternas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 0,89 370 0,03
inundaciones
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 6,70 0,18
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
S3242 lineas eplzctncas. {cables) ? ! 4,94 1,34 0,06
53251 p3 Gamdycto-s locales, Alcantarillade y plantas de §.27 414 0.26
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 819 0,45
53261  Construcciones en minas 4,9 5,00 0.24
53262  Centrales ebéctricas 4,58 4,08 0,18
53270  Construcciones departivas al aire libre 2,26 5,02 011
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 4,60 0,34
Total 100,00 525 5,25
Fuente: DAME - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segln tipologia de obra,
construccion de lineas de media y baja tension presentd la mayor variacion anual (9,33%),
seguido por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra optica (8,57%). Por su parte, las
menores variaciones anuales segun tipologia de obra se observaron en: infraestructura de
comunicaciones (0,54%), Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y plantas de

tratamiento agua potable (1,18%). (Anexo 4).7

e
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Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
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Grafico 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra
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Los mayores aportes a la variacidon anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologias:
vias urbanas, vias interurbanas y construccion de lineas de media y baja tension los cuales

sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variacion total.
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Variacion y contribuciéon anual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes
del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria (5,56%).
(Anexo 6).

Tabla 9. ICOCIV Variacion y contribucion anual segun grupos de costos
Total nacional

Marzo 2026
Contribucién
— Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 2,29 1,21
Herramienta menor 2,14 2,71 0,05
Maquinaria 12,71 5,56 0,67
Equipos 6,18 2,50 0,14
Mano de obra 16,89 14,50 2.50
Transporte 8,89 9,60 0,79
Equipos especiales para obra 1,89 -5,37 -0,11
Total 100,00 525 525

Fuente: DAME - ICOCIHY.

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento econémico
del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo que tienen es
enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas del 99% de las
empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la economia,
son consideradas agentes importantes dentro del mercado financiero y econdmico.
Ademas, representan el 50% de la produccidn industrial y comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del
40% del PIB:
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EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

Total:
1.735 mil

1.597 mil
(92,0%)

® Micro m Pequefias 1 Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones?,
es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en 2022, de éstas
99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas,
5,9% pequefias, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de Empresas -
DEE-3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las
informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia de la
voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las regiones
representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio discrecionalmente
procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en todo caso priorizando las
domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

7. OFERTA

Se procedié a adelantar consultas en el Portal de contratacién Colombia Compra Eficiente
del SECOP, esto con el fin de seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el

! Fuente de informacién el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas naturales como
sociedades comerciales.

2 La definicién de tamafio de empresa seglin Confecamaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES, RUT RELAB,
SIIS y encuestas econémicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segin el DEE, se define a partir del nimero de empleados siguiendo los rangos de la Ley
905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecamaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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servicio de suministros de alimentos y Utiles de aseo, determinando las empresas que
participan de manera activa en los procesos de contratacion adelantados por las entidades
del sector publico en los municipios vecinos tanto del Departamento de Norte de Santander
como de otros departamentos.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cddigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 3. Cddigos CIIU

CODIGO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
CIIU
4220 Construccion de proyectos de servicio publico

Para efecto del estudio de la demanda el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las condiciones
en las cuales ha adquirido en el pasado este servicio y como lo han hecho otras Entidades
Estatales. Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del
servicio en el Municipio de Hacari - Norte de Santander, evidenciando que la modalidad de
seleccion del contratista corresponde a la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA en
razon de la naturaleza y presupuesto de la actividad; que para determinar el valor se
solicitaron varias cotizaciones, que los contratos se efectlan por el tiempo de periodos
lectivos; que para dicho contrato el Municipio siempre ha afectado presupuesto con cargo a
rubro de inversién y hasta la fecha no ha habido lugar a afectar vigencias futuras; se
verificd el comportamiento del Ultimo contratista, el cual no fue sujeto a multas, sanciones,
ni incumplimientos; que la condicion de pago para este proceso corresponde a la de
mensualidades vencidas al igual como se ha estipulado durante afios en el municipio y en
otros municipios vecinos, asi mismo se consultaron por el SECOP varios procesos de la
misma naturaleza.

Para la ejecucion de este tipo de contratos, existe en el mercado una gran cantidad de
empresas y personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones temporales,
consorcios u otras formas permitidas por la Ley, que les permitan participar mas
competitivamente en el proceso de seleccion.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan participar
en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las recomendaciones
hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la Elaboracion de Estudios del Sector
version G-EES-02.
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Tabla 4. Empresas
INDICE RAZON DE RENT. RENT.
L Eal) Aol e (e i LIQUIDEZ 1ol S nre) COBERTURA | PATRIMONIO | ACTIVO

CONSTRUCCIONES GDS
1 | INGENIERIA SAS 1.14 7.00% 18565,01 0.5 0.14

MVC CONSTRUCTORES

2 | o 1.47 42.60% 18.57 0.13 0.08
3 | DVZOBRAS INGENIERIA | 4 54 45.00% 23.26 0.19 0.1

CONSTRUCTORA ESFERA

a | 1.55 44.72% 20.8 0.14 0.08
5 iﬁgg'l\'ﬂlz'\éﬁﬁ'&'fgz;& 1.96 50.00% IND 0.05 0.02
6 EgON';ﬁi%léII';‘gN'\égM 2.02 26.00% IND 0.25 0.18
7-=iHEISERVICIOS Y 2.3 63.00% 2060,41 0.28 0.1

GESTION SAS

IP INVERSIONES Y .
8 | prOYECTOS SAS 2.41 40.00% IND 0.07 0.04

ARTURO EDUARDO
MARTINEZ CORREA

PROMOTORA CALLEJAS
DEL ESTE S.A.S

CONSTRUCCIONES E .
11 | INGENIERIA SAS 3.2 10.00% IND 0.16 0.14

INTEXE CONSULTORIA Y

3.09 30.00% 4.28 0.12 0.09

10 3.18 40.68% 8.23 0.18 0.11

12| cONSTRUCCION SAS 3.78 23.00% IND 0.04 0.03
PROYECTOS

13 | CONSTRUCCIONES Y 3.87 68.00% IND 0.24 0.07
MONTAJES SAS
SONIA CONSTANZA

14 | CRISTANCHO 3.88 22.00% 744,98 0.19 0.14

i ZX\S/A CONSTRUCTORA 6.1 1 4.00% Y. o8 .
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SUMATORIA 41.8 5.26 79.4 2.62 1.39
PROMEDIO 2.79 0.35 13.23 0.17 0.09

8. CAPACIDAD FINANCIERA

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de
asegurar que las empresas prestadoras del servicio tengan la capacidad para responder a
las obligaciones, se evalud la situacion financiera de varias empresas y personas naturales
del sector con base en informacion financiera y tomando como base la informacion del
sector que se estudia en el presente analisis.

8.1 INDICE DE LIQUIDEZ
indices de capacidad financiera
. Indice de Liquidez

El indice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo. Equivale al cociente obtenido después de dividir el Activo
Corriente sobre el Pasivo Corriente. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el propdsito de establecer la tendencia general del indice de liquidez de las empresas del
sector frente a estos indicadores, se han definido el promedio de la muestra supera 2.79 se
deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su indice de liquidez entre estos
valores este valor favorece porque a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo considerando el origen y valor del
contrato. Por tanto, para garantizar que el proponente pueda cumplir durante la fase de
ejecucion del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se
determina que el indice de liquidez del contratista seleccionado debe ser mayor o igual a 2

Liquidez: Debera ser mayor o igual a DOS (= 2)

Condicién: Si el indice de liquidez es Mayor o igual que DOS (2) la propuesta se calificara
HABILITADA.

. indice de Endeudamiento

El indice de endeudamiento es una relacién de deuda que se usa para medir el
apalancamiento financiero de una empresa, es decir, la proporcion de deuda que soporta una
empresa frente a sus recursos propios, al tiempo que refleja cuanta deuda usa una empresa
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para financiar sus activos con respecto a su patrimonio neto. Este indice se calcula dividiendo
el pasivo total de una empresa (las deudas que ha contraido la entidad) sobre su patrimonio
neto (patrimonio neto mas el pasivo corriente y el no corriente). A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos.

Con el propdsito de establecer la tendencia general del indice de endeudamiento de las
empresas del sector frente a estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en
0,35 o0 35%, se deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su endeudamiento por
debajo de 35%, este valor favorece al proceso de contratacion porque a menor indice de
endeudamiento, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase
de ejecucidn del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso,
se determina que el indice de endeudamiento del contratista seleccionado debe ser menor o
igual a 35%, esto con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.

Endeudamiento: Debera ser menor o igual que TREINTA Y CINCO por ciento (35%)

Condicién: Si el indice de endeudamiento es Menor o igual que 35% la propuesta se calificara
HABILITADA.

. Razon de Cobertura de Intereses

La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus
obligaciones financieras. Equivale al cociente que se obtiene luego de dividir la utilidad
operacional entre los gastos de intereses. A mayor valor de la razén de cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

Con el proposito de establecer la tendencia general de la razon de cobertura de intereses de
las empresas del sector frente a estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en
13.23, se deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su endeudamiento por
encima del promedio de 13.23, este valor favorece al proceso de contratacion porque a
mayor cobertura de interés, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir
durante la fase de ejecucion del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del
presente proceso, se determina que el indice de cobertura de interés del contratista
seleccionado debe ser mayor o igual a 13, esto con el fin de permitir mayor pluralidad de
oferentes.

Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual que TRECE (= 13).

Condicion: Si el indice de Cobertura de Intereses es Mayor o igual que TRECE (= 13) la
propuesta se calificarda HABILITADA
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Para los consorcios y uniones temporales, el calculo se realizara tomando la sumatoria
ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal,
sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun porcentaje de participacion en el
consorcio o uniéon temporal de los participantes del mismo.

Para el caso que el indicador “Razon de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado
“INDETERMINADO"” o “INDEFINIDO”, sera valido para la administracién y por lo tanto sera
habilitado, siempre y cuando la cuenta “Gastos de Intereses” sea valor cero (0).

8.2 INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
o Rentabilidad sobre patrimonio

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generacién de Utilidad
Operacional por cada peso invertido en el patrimonio. El indice de rentabilidad sobre
patrimonio es el cociente resultante de dividir la Utilidad Operacional de la Empresa sobre su
Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y, por tanto, mayor la capacidad organizacional del proponente.

Con el propdsito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el patrimonio del mayor
numero de empresas del sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,17 o0 17%, a partir
de la muestra tomada se deduce que el mayor numero de empresas mantienen su indice de
rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.17.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas
participen en el proceso siempre que cumplan con los requerimientos establecidos, se define
que el indice de rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor o igual a 0,17 o 17%, esto
con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.

Rentabilidad del Patrimonio: Debera ser mayor o igual que DIECISIETE (= 17% o 0,17).

Condicién: Si la rentabilidad del patrimonio es Mayor o igual que DIECISIETE (= 17% 0 0,17)
la propuesta se calificara HABILITADA.

. Rentabilidad sobre Activos

La rentabilidad sobre activos determina la capacidad de generacion de utilidad operacional
sobre cada peso invertido en el activo. Equivale al cociente que se obtiene al dividir la
Utilidad Operacional sobre el Activo Total. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
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rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio.

Con el propésito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el activo del mayor
numero de empresas del sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,09 o 9%, a partir
de la muestra tomada se deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su indice de
rentabilidad sobre activo mayor a 0.09.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas
participen en el proceso siempre que cumplan con los requerimientos establecidos, se define
qgue el indice de rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o igual a 0,09 o 9%, esto con el
fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.

Rentabilidad sobre Activos: Debera ser mayor o igual que NUEVE (= 9% o 0,09).

Condicién: Si la rentabilidad sobre activos es Mayor o igual que NUEVE (= 9% o 0,09) la
propuesta se calificara HABILITADA.

Con base en los analisis anteriores, el municipio de Hacari determina los siguientes
indicadores para el presente proceso:

Tabla 5: Indicadores

INDICADOR FORMULA REQUERIDO
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente =2
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,350 35%

Razén de Cobertura de | Utilidad operacional / Gastos de | = 13
Intereses intereses

Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio > 0,17
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total > 0,09

9. ESTUDIOS DE PROCESOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE EN EL ESTADO

Para realizar este analisis se utilizdo informacion registrada en la plataforma del SECOP,
tomando como referencia una muestra de los procesos similares efectuados durante los dos
ultimos anos con cuantias de objeto similar.
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Esta seleccidén se realiz6 con base en procesos adjudicados que no presentaron problemas
dentro de su ejecucidon. En la mayoria de ellos se siguieron los requisitos definidos por la
reglamentacion del objeto en cuestion del presente estudio, y con solicitudes de garantias
definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso

actual.

La modalidad empleada por excelencia en

los procesos de seleccién presentados

corresponde a la modalidad DE SELECCION ABREVIDA DE MENOR CUANTIA, Esta seleccion
obedece a la categorizacion presupuestal del Municipio de Hacari y/o de las Entidades del
Orden Nacional que contratan, para lo cual se presenta a continuacion un resumen de los
procesos similares adelantados en la region:

Tabla 6. Procesos similares en la Estado

NUMERO DE OBJETO DEPARTAMENTO Y CUANTIA FECHA
PROCESO MUNICIPIO DE (dd-mm-
EJECUCION aaaa)
OPTIMIZACION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO SANI\?TFE\TNED'EE
MT-SV- ) -
SAMC- CENTRO POBLADO || cALDIA MUNICIPIO
PETROLEA Y RED ALTERNA DE TIBU $298.505.487,00 | 15-09-2025
009-2025 | cAMPO DOS, ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE TIBU,
NORTE DE SANTANDER
OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO VEREDAL,
MEDIANTE LA NORTE DE
PSAMC- | £ ILAS v RED DE |5 SANTANDER -
_006- ALCALDIA MUNICIPIO -09-
A;oozoss CONDUCCION DEL AN $199.879.000,00 | 04-09-2025
ACUEDUCTO LA ARMENIA
DEL MUNICIPIO DE
LOURDES NORTE DE
SANTANDER
REPOSICION DE LA RED NORTE DE
swvcre | PANCIPALDE ACURUCTO | opilioe.-
006 DE ALCALDIA MUNICIPIO|$279.533.976,00 | 21-06-2024
2025 TERESITA DEL DE BOCHALEMA
CORREGIMIENTO DE LA
DONJUANA DEL MUNICIPIO
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DE BOCHALEMA NORTE DE

SANTANDER

CAMBIO DE LINEA DE

ADUCCION DEL

ACUEDUCTO CASCO

URBANO EN TUBERIA" 6

TRAMO COMPRENDE

DESDE LA ENTRADA AL
CASERIO(7°50"36.7N- NORTE DE

SAMC- | 55038"23W)  HASTA 20 SANTANDER -
N°0001- | METROS ADELANTE LA |ALCALDIA MUNICIPIO$166.349.711,00 (04-10-2024
2024 CANCHA( 7°50"46N- | DE SAN CAYETANO
72°38"19W)CON EMPALME
A LA TUBERIA EXISTENTE
EN LA VEREDA PUENTE
ZULIA DEL MUNICIPIO DE
SAN CAYETANO NORTE DE

SANTANDER
AMPLIACION DE LA RED DE
ACUEDUCTO DE LA CALLE NORTE DE
7a ENTRE CARRERA 42 Y 5 SANTANDER -
SAMC N° 002| BARRIO  BLANCO  DEL |ALCALDIA MUNICIPIO
DE 2025 | CASCO URBANO DE BOCHALEMA $56.377.728,00 | 16-05-2025

MUNICIPIO DE BOCHALEMA
DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER

OPTIMIZACION DE LOS NORTE DE
ACUEDUCTOS RIO SANTANDER -
SAMC-002- | RIECITO, LA CRISTALINA Y |ALCALDIA MUNICIPIO
2024 GUAYMARAL DEL DE LOURDES $499.671.326,00 | 25-04-2023

MUNICIPIO DE LOURDES -
NORTE DE SANTANDER

10. HISTORICOS DE PROCESOS SIMILARES EN EL MUNICIPIO DE HACARI

El presente estudio se hace con base en contratos similares celebrados exitosamente en el
municipio de Hacari, los cuales estan actualmente publicados en el SECOP:

Tabla 7. Procesos similares en el municipio

NUMERO OBJETO DEPARTAMENT | CUANTIA FECHA
DE (o] Y (dd-mm-
PROCES MUNICIPIO DE aaaa)

o EJECUCION
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MH-SA- | MEJORAMIENTO DE  LOS NORTE DE
MC-010- | SISTEMA DE ACUEDUCTO DE | SANTANDER -
2020 LAS VEREDA LA LAGUNA, ALCALDIA
GUAYABAL, LA LOMA, MUNICIPIO DE
BALCONES, EL BRILLANTE, HACARI $199.280.000,00 | 24/11/2020

FILO REAL, MARACAIBO Y LA
ORQUETA DEL MUNICPIO DE
HACARI  EN NORTE DE

SANTANDER
CONSTRUCCION DE NORTE DE
ACUEDUCTO ARTESANAL | SANTANDER -
MH-SA. | PARA LAS VEREDAS ALCALDIA
i GUAYABAL, LA LAGUNA Y | MUNICIPIO DE 16-12-2019
044-2019 | MARTINEZ DE LA PELOTA DEL HACAR{ $80.000.000,00

MUNICIPIO DE HACARI,
NORTE DE SANTANDER

11. ACUERDOS COMERCIALES

a. Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definicion contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales
son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas. En los cuales, existe como minimo
el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.

MONTOS MINIMOS

oS SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
Canada N/A
Chile 255,454,923,858.00

$
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
$
$

Perd 25,706,187,670.00
Suiza 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Union Europea $ 23,466,405,900.00
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CAN NO ESTABLECE

El Proceso de Contratacién estéa sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata la seccién VII C1

Tabla 8. Verificacion de tratados internacionales

Prisrl‘;z:;s)t:edel Excepcion Proceso de
Entidad » cep Contratacion
Acuerdo Contratacion aplicable al .
. Estatal . cubierto por el
Comercial Incluida | SYPerior al valor Proceso de Acuerdo
del Acuerdo Contratacion Comercial
Comercial

Canada No No No No
Chile No No No No
Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras e . . .
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No

- No No No No
Mexico
Unidén Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién (Colombia compra
eficiente)
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12. ASPECTOS LEGALES

El Presente estudio adelantado es realizado por la secretaria de Planeacién e
Infraestructura del Municipio de Hacari.

Original firmado
LINA LICETH SUAREZ LEON

Secretaria de Planeacion E Infraestructura
09 de junio 2026
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