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En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad pone a disposición el análisis del 
sector económico con el cual determinó las reglas de participación en los estudios previos y en el pliego de 
condiciones de la presente convocatoria. 
 
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la 
satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o 
servicios y hacer el análisis correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el 
contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.  
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza 
del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
El análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas:  
 

a) Aspectos generales del mercado  
b) Comportamiento del gasto histórico  
c) Estudio de la oferta 
d) Estudio de la demanda 

 
En los Procesos de Contratación el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR 
 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, 
precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos 
requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente 
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 
la contratación pública. 
 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, está sujeto a la 
Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-contenido en las 
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que 
las modifiquen, adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de 
selección corresponde a Licitación Pública la cual fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 
30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del 
contrato cuya celebración se pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 

✓ La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1080 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.1. a 2.2.1.2.1.3.7., y demás 
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.  

✓ En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las normas civiles y 
comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las resoluciones y 
documentos que se expidan con ocasión del proceso.  

✓ Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 
En virtud de la Ley 1150, por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia den 
la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” y 
en desarrollo del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública, los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, 
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución 
Política como reglas deben aplicar las entidades del estado para cumplimiento de la acción administrativa. 
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En ese orden de ideas, la ley señala que la escogencia del contratista se deberá efectuar por las diferentes 
modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía, selección 
de minina cuantía, el concurso de méritos y la contratación directa; siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones contempladas para cada una de ellas.  
 
Objetivos Específicos: 
 

✓ Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de 
selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 

✓ Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando de 
referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del mercado. 
 

a) Aspectos generales del mercado 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a 
obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es 
su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden 
establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las 
Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean 
relevantes en el Proceso de Contratación lo que permite diseñar el Proceso de Contratación con la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia y manejo del Riesgo 
 
Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los 
cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de 
Contratación. 
 
El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado de servicios 
relacionados con actividades de construcción, permitiendo conocer las características fundamentales de 
las empresas que conforman el segmento del mercado que cuenta con la capacidad de suplir la presente 
necesidad de contratación de acuerdo al objeto contractual. 
 
Lo anterior en aras de que el municipio de Frontino, obtenga la mejor oferta económica y seleccione el 
contratista idóneo para suplir las necesidades de la entidad, mitigando el riesgo de incumplimiento (y 
cualquier otro tipo de riesgo) por parte del contratista seleccionado. 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción 
que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
División según la economía clásica: 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 
✓ Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 

directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de 
este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial  
 

✓ Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 
los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  
 

✓ Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 
de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, 
las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.  
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional.  
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo 
de su especialización 
 
Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, etc. 

✓ Sector agropecuario (agrícola y ganadero) 

✓ Sector pesquero (del mar o del río) 
✓  Sector minero (de las minas y complementos rocosos) 
✓ Sector forestal (del bosque) 

 
Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados. 

✓ Sector industrial 
✓ Sector energético 
✓ Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la minería 

se pueden crear distintos productos). 
✓ Sectores de la construcción 

 
Sector terciario también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios 

✓ Sector transportes 
✓ Sector comunicaciones 
✓ Sector comercial 
✓ Sector sanitario 
✓ Sector educativo 

✓ Sector financiero 
✓ Sector de la administración 

 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de 
decisiones de las autoridades públicas y del público en general.  
 

i. Aspectos económicos 
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 
nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas públicas de Colombia 
en los últimos años. 
 
Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, 
portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construcción en uno de los principales impulsadores de 
la actividad económica. 
 
Es por esto, que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinación 
de recursos públicos y la contratación de obras públicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo 
de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos más 
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la producción económica nacional 
y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 
 
De esta forma, el Instituto Nacional de Vías es una de las entidades más importantes en el proceso de 
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de personas 
jurídicas y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención, redundando así 
en la generación de empleo en las regiones e impulsando la economía de estas ejerciendo un efecto 
dinamizador de los procesos productivos y de comercialización de bienes y servicios. 
 
Tomando en cuenta que para los procesos de contratación llevados a cabo por INVIAS es necesario 
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente 
análisis expondrá herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar 
aspectos decisivos para el proyecto. 
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Para realizar este estudio se consultaron las siguientes páginas en internet: 
 

✓ Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co 
✓ Asobancaria - www.asobancaria.com  
✓ Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx  
✓ Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
✓ Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
✓ SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
✓ Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 

 
1. Productos del sector de construcción  

 
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como 
rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 
construcción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles 
de infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, 
además de los sectores de comunicación y energía.  
 

2. Agentes del sector  
 

✓ Ministerio de transporte  
✓ Instituto Nacional de Vías- INVIAS  
✓ Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  
✓ Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  
✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  
✓ Departamento Nacional De Planeación – DNP  
✓ Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 

 
3. Gremios y asociaciones 

 
✓ Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
✓ Cámara Colombiana de la Infraestructura 
✓ Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
✓ ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
✓ Sociedad Colombiana de Arquitectos 
✓ Sociedad Colombiana de Ingenieros 
✓ Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
✓ Asociación Colombiana de Constructores 
✓ Asociación Nacional de Industriales 

 
4. Cifras sector construcción 

 
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, 

además de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras 

civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para 

incrementar la productividad en otros sectores económicos. En este tipo de inversiones, los servicios de 

Consultoría son un soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de decisiones en relación con la 

obra, toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, así como el juicio 

independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 

CAMACOL ha manifestado que “los últimos datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane) sobre el empleo evidencian la capacidad del sector constructor para sostener la 

generación de empleo en Colombia. Para el trimestre noviembre 2020 - enero 2021 el sector ocupó a 

1.524.046 personas, lo que representa el 7,3% del total de ocupados a nivel nacional. 

El sector constructor ha logrado importantes avances en la recuperación del empleo: al comparar con el 

periodo más crítico de las medidas de confinamiento (segundo trimestre de 2020), se registra un incremento 

de alrededor de 460.000 ocupados en la actividad. 

http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
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Para la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “la creación de nuevos puestos de 

trabajo reflejan la capacidad del sector para reactivar el mercado laboral del país. En el actual contexto 

económico, nuestro sector y sus actividades relacionadas son prioritarios para aumentar la ocupación del 

país y así dinamizar el consumo y la inversión. 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

El PIB de Colombia creció 2,8% en lo corrido de 2025 a septiembre, luego de un repunte importante de 

3,6% en el tercer trimestre (3,4% desestacionalizado). Estos resultados fueron jalonados por la demanda 

interna, donde el consumo viene acelerándose, tanto por la fracción pública como por la privada (que es la 

de mayor aporte), mientras que la inversión total ha ido perdiendo fuerza, pese al repunte del componente 

fijo. De manera más reciente, las cifras de octubre y noviembre muestran que la actividad económica se 

enfrió un poco tras el pico de septiembre, pero que continúa mostrando fortaleza. En este contexto, el ISE 

desestacionalizado creció en noviembre 3,05%, cerrando el bimestre octubre-noviembre en un 3,05%. 

Estos resultados están en línea con el desempeño promedio del año, que alcanza una variación año corrido 

de 2,86% o de 2,87% desestacionalizado, tan solo un mes antes del cierre de año, dejando entrever que 

el resultado de 2025 estará cerca de esa cifra. En este contexto, para el cierre de 2025, los analistas prevén 

un crecimiento de 2,8%, según las últimas encuestas. Para 2026, los analistas esperan un crecimiento de 

2,8%, bajando un poco sus proyecciones desde el 2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el 

crecimiento se estabilizaría alrededor del resultado esperado para este año. No obstante, el Banco de la 

República que también venía proyectando un 2,9%, redujo su pronóstico a 2,6%, con lo cual prevé una 

desaceleración económica. En cualquiera de estos dos escenarios, Colombia ubicaría su crecimiento de 

2025 y 2026 por encima del de América Latina y el Caribe, cuyo crecimiento se desaceleraría al pasar de 

un 2,4% en 2025 a uno de 2,2% para 2026, según los pronósticos del FMI. 

Cabe destacar que, en enero, el FMI indicó que la economía mundial habría crecido un 3,3% en 2025. Así, 

la actividad económica habría alcanzado un resultado similar al que se había proyectado al principio del 

año, antes de que comenzaran los anuncios de los cambios tarifarios. Igualmente, el Fondo indicó que para 

2026, el crecimiento global se mantendría estable en 3,3%, mostrando una mejora en las perspectivas, ya 

que esta proyección es 0,2 p.p. más alta que la que había anunciado anteriormente (en octubre). 

 

En términos de inflación, las proyecciones del FMI indican que la inflación mundial a la baja, disminuyendo 

del 4,1% estimado para 2025 a 3,8% en 2026. Sin embargo, en el caso de Colombia, la inflación cerraría 

2026 al alza, luego de haber cedido en 2025 a 5,1%. Al respecto, los analistas mostraron un salto en sus 

expectativas de inflación para 2026, ubicándolas en 6,2% o 6,5% dependiendo de la encuesta, cuando 

antes (en diciembre), las expectativas giraban alrededor del 4,5%. Así mismo, el Banco de la República 

subió su proyección de inflación para 2026 a 6,3%, indicando que la misma bajaría a 3,7% para finales de 

2027, cuando en octubre se preveía que la inflación llegaría a 3,6% al cierre de 2026. Respecto a la tasa 

de interés de intervención, se tiene que en enero, la Junta Directiva del Banco de la República subió su 

tasa de política en 100 p.b., ubicándola en 10,25%. La magnitud del alza, superó lo que estaba esperando 

el mercado para este momento del año, ya que las encuestas indicaban que las tasas subirían entre enero 

y septiembre, para luego quedar estables y alcanzar valores de 11,0% u 11,25% al cierre de 2026, 

dependiendo de la encuesta. En cualquier caso, estos valores son más altos que los que se pronosticaban 

en diciembre, cuando el mercado preveía un aumento de tasas en el primer segmento de año, para que 

bajaran en el segundo y se cerrara el año al mismo nivel que en 2025. La próxima reunión de la Junta 

Directiva del Banco de la República será el 31 de marzo. Finalmente, se tiene que en diciembre la confianza 
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del consumidor continuó subiendo, para cerrar el año en los niveles más altos desde 2014. En general, el 

aumento de la confianza estuvo liderada por el componente de condiciones económicas, aunque el 

componente de expectativas también se mostró al alza. De manera contraria, tanto la confianza industrial 

como la confianza comercial cerraron 2025 por debajo de lo que se veía un año atrás, debido especialmente 

a expectativas más bajas. Por otro lado, el PMI, que se había ubicado en terreno expansivo por 9 meses, 

pasó en enero de 2026 a terreno neutro, con un crecimiento magro en ventas y un estancamiento de la 

producción. 

ASPECTOS GENERALES  

Luego de la desaceleración de 2023, el PIB de Colombia creció 1,6% en 2024, iniciando una etapa de 

recuperación económica, que se intensificó en 2025. Así, en lo que va de 2025, el crecimiento ha seguido 

por buen camino, acumulando una variación de 2,8% en lo corrido del año a septiembre, luego de un 

repunte importante de 3,6% en el tercer trimestre (3,4% desestacionalizado). Estos resultados han estado 

impulsados por el consumo privado, que acumula un crecimiento de 3,9% a septiembre, complementado 

por el consumo público, que, tras el repunte del último trimestre, tuvo una expansión acumulada de 7,5% 

(que si bien es más alta que la privada tiene una contribución menor).  

De manera más reciente, las cifras de octubre y noviembre muestran que la actividad económica se enfrió 

un poco tras el pico de septiembre, pero que continúa mostrando fortaleza. En este contexto, el ISE 

desestacionalizado creció en noviembre un 3,05%, cerrando el bimestre octubre-noviembre en un 2,98%. 

Estos resultados están en línea con el desempeño promedio del año, que alcanza una variación año corrido 

de 2,87%, tan solo un mes antes del cierre de año, dejando entrever que el resultado de 2025 estará cerca 

de esa cifra. En línea con los buenos resultados, las expectativas de crecimiento para cierre de 2025 se 

han ido elevando y ahora giran en torno al crecimiento año corrido de 2,86%. Así, para el cierre de 2025, 

los analistas prevén un crecimiento de 2,8%, mientras que el Banco de la República prevé un 2,9%, según 

su Informe de Política Monetaria de enero. Por otro lado, para 2026 los analistas esperan un crecimiento 

de 2,8%, bajando un poco sus proyecciones desde el 2,9% previsto anteriormente, pero indicando que el 

crecimiento se estabilizaría alrededor del resultado esperado para este año.  

No obstante, el Banco de la República que también venía proyectando un 2,9%, redujo su pronóstico a 

2,6%, con lo cual prevé una desaceleración económica. Según estas cifras, Colombia ubicaría su 

crecimiento de 2025 y 2026 por encima del de América Latina y el Caribe, cuyo crecimiento se 

desaceleraría al pasar de un 2,4% en 2025 a uno de 2,2% para 2026, según los pronósticos del FMI. Cabe 

destacar que, en enero, el FMI indicó que la economía mundial habría crecido un 3,3% en 2025. Así, la 

actividad económica habría alcanzado un resultado similar al que se había proyectado al principio del año, 

antes de que comenzaran los anuncios de los cambios tarifarios. Igualmente, el Fondo indicó que para 

2026, el crecimiento global se mantendría estable en 3,3%, mostrando una mejora en las perspectivas, ya 

que esta proyección es 0,2 p.p. más alta que la que había anunciado anteriormente (en octubre). Pese a 

que la mejora en las perspectivas de crecimiento se extiende tanto a las economías avanzadas como a las 

economías en desarrollo, las dinámicas de crecimiento son opuestas.  

En este sentido, se tiene que las economías avanzadas habrían crecido 1,7% en 2025 y se expandirían en 

1,8% en 2026, mostrando una aceleración en su actividad económica (debido especialmente a la 

aceleración en EE.UU.). De manera contraria, las economías emergentes y en desarrollo mostrarían una 

desaceleración al pasar de un crecimiento estimado de 4,4% para 2025 a uno de 4,2% en 2026. En este 

grupo, la pérdida de impuso estaría marcada por la ralentización en el crecimiento esperado para China e 

India, pero también para América Latina, que además de desacelerarse, sería la región de más bajo 

crecimiento del grupo (luego de que su proyección para 2026 bajara en 0,1 p.p.) 

En el caso de la inflación, las proyecciones del FMI indican que la inflación mundial seguiría a la baja, 

disminuyendo del 4,1% estimado para 2025 a 3,8% en 2026. Por lo contrario, en Colombia la inflación 

cerraría 2026 al alza, luego de haber cedido en 2025 a 5,1% (respecto al 5,2% en 2024). Para 2026, se tiene 

que las expectativas de inflación estuvieron al alza durante todo el año pasado y comenzando este año 

tuvieron un incremento importante. En este contexto, las encuestas más recientes revelan que los 



  
 

MUNICIPIO DE FRONTINO 
NIT 890.983.706-8 

 
 

100.07.02 

Versión: 01-2024 

Página 8 de 18 

 

www.frontino-antioquia.gov.co 

 correo electrónico: alcaldia@frontino-antioquia.gov 

Dirección: Calle 30 No. 30-04 Código Postal: 057450 

Teléfono: (57) (4) 8595032 extensión 124 Fax: (57) (4) 8595835 

 

analistas esperan una inflación de 6,2% en 2026, según la encuesta del Banco de la República y de 6,5%, 

según la encuesta de Fedesarrollo1 , cuando antes (en diciembre), las expectativas estaban cerca de 4,5% 

o 4,6%, dependiendo de la encuesta. Igualmente, según el comunicado de prensa de la última reunión de 

la Junta Directiva del Banco de la República: “las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda 

también aumentaron, y se ubican sobre el 6% en el horizonte de dos años.”  

Las proyecciones de los analistas se ubican cerca de las del Banco de la República, que, proyecta que la 

inflación se eleve a 6,3% en 2026, para retomar una senda decreciente en 2027 y cerrar el año en 3,7%. 

De acuerdo con el documento, estas proyecciones resultan sustancialmente más altas que las anunciadas 

en octubre (3,6% para 2026 y 3,0% para 2027), debido principalmente al incremento del salario mínimo, 

aunque también involucra otros factores (ver nota al pie 3).  

Con respecto a la tasa de interés de intervención, la Junta Directiva del Banco de la República subió su 

tasa de política en 100 p.b., ubicándola en 10,25%. En su decisión, la Junta sopesó los resultados de 

inflación, las expectativas y el dinamismo de la demanda interna, entre otros. Para 2026, los analistas 

esperan que la tasa suba durante la mayor parte del año y se mantenga estable en el último trimestre. En 

este sentido, los analistas consultados por la EME del Banco de la República esperan que la tasa cierre 

2026 en 11,0%, mientras que los analistas consultados por Fedesarrollo esperan una tasa de 11,25% al 

cierre de año.  

Anteriormente, los analistas también preveían un ascenso de la tasa a comienzos de año, pero también un 

descenso en el segundo semestre para terminar el año en un valor similar al del cierre de 2025 (9,25%). 

La próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República será el 31 de marzo. En términos de 

confianza, se tiene que en diciembre la confianza del consumidor continuó subiendo, para seguir con la 

tendencia de repunte del año y cerrar en los valores más altos desde 2014.  

Este repunte fue más marcado hacia finales de año (IV trimestre) cuando hubo un empinamiento de la 

tendencia positiva del indicador. En general, el aumento de la confianza en el mes y en el año, estuvo 

liderada por el componente de condiciones económicas, aunque el componente de expectativas también 

se mostró al alza, especialmente en el último trimestre, acelerando la mejoría en el ICC total.  

Igualmente se destaca que, por tipo de bien, hubo mejoras tanto en el mes como en el año en la disposición 

a comprar vivienda, vehículos y otros bienes muebles como electrodomésticos. De manera contraria, tanto 

la confianza industrial como la confianza comercial tuvieron señales mixtas en el mes, pero cerraron 2025 

por debajo de lo que se veía un año atrás, debido especialmente a expectativas más bajas. Por otro lado, 

el PMI, que se había ubicado en terreno expansivo por 9 meses, pasó en enero de 2026 a terreno neutro, 

con un crecimiento magro en ventas y un estancamiento de la producción 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p . Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): • Construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales decrece 7,5%. • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 

proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 8,3%. • Actividades especializadas 

para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de 

construcción con operadores) decrece 3,2%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2024p .  

Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 6,3%.  
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• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. Respecto al trimestre inmediatamente 

anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción 

decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil decrece 3,7%. 

 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer 

la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en 

la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad 

de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos 

constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo 

(equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, 

equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos 

y llegando hasta 93 insumos. 

En enero de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 

variación mensual del 4,87%, en comparación con enero de 2022. Para edificaciones residenciales la 

variación mensual fue de 4,80% y aportó 3,14 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). 
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Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 5,02% y contribuyó con 

1,73 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). 

En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen apartamentos (4,80%) 

y Comercio (5,04%) los cuales aportaron en conjunto 3,18 puntos 

porcentuales a la variación mensual total (4,87%). 

 

Por grupos de costos, los grupos de Mano De Obra (4,61%) y Materiales (5,94%) fueron los que más 

contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 3.90 puntos porcentuales a la variación total del 

índice (4,87%). 

 

A. REGULATORIO. 
 

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su comercialización, 

ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, 

y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo 
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comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido 

por la entidad que permita cubrir su necesidad. 

1.1.1. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

a. ¿Quién vende? 
 

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional y nacional con capacidad 

de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de 

participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la 

necesidad y a los cuales se ha solicitado la respectiva cotización previa selección de muestreo y dando 

prelación a los establecimiento  y comerciantes locales a fin de establecer los precios lo más ajustado 

posible en el ámbito local y lugar de influencia de la entidad donde se ejecutara el contrato. 

b. dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio objeto del proceso 
 

El Comité Técnico ha podido identificar que en mercado nacional existe empresas e industrias que 

producen los bienes y servicios requeridos, más se aprecia que su medio de venta no es directa si no por 

medio de cadenas y medios de distribución a comerciantes con capacidad de vender los productos al 

público en general público o privado, estando en la capacidad de cumplir con el objeto del contrato y los 

requerimientos para el cubrimiento de la necesidad de la entidad. 

Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución 

y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial. 

De la misma forma se aprecia que en atención al valor del contrato y su objeto no reviste mayor complejidad 

para su cumplimiento por parte de los comerciantes locales, regionales o nacionales con capacidad legal, 

técnica y económica para ello. 

1.1.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 

Del análisis adelantado por el comité técnico se concluye que los bienes y servicios requeridos son de 

común utilización demandados por un amplio sector de la comunidad y empresas que los requieren para 

el cumplimiento de sus deberes y cubrimiento de sus necesidades, por tanto, la demanda de los mismo es 

amplia y disponibles para su venta por parte de un amplio sector de comerciantes locales, regionales o 

nacionales.  

Es así como los bienes y servicios demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios para 

suplir la necesidad de la unidad han sido contratados en vigencias anteriores por medio de procesos 

públicos en el SECOP sin que se presente contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del 

contratista, atendiendo que el mismo no requiere de permisos , autorizaciones y licencias para su ejecución, 

al igual que han sido recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda 

la unidad y la legislación colombiana sin contratiempo alguno en los lugares y tiempos acordados sin que 

se registre imposiciones de multas o sanciones. 

 
 
A continuación, se relaciona una muestra de empresas del subsector de actividades de ingeniería civil. Las 
siguientes empresas se identificaron en el SECOP II como contratistas frecuentes en diversos procesos de 
obras de infraestructura, y se eligieron las primeras 40 empresas se encuentran activas en el sector y por 
su experiencia, podrían estar en capacidad de prestar el servicio requerido por el Municipio de Frontino, 
las cuales pueden verificarse en el siguiente link 
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketpla
ce%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex : 
  
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
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El sector de estudio presenta una amplia oferta de empresas que ejecutan actividades de infraestructura 
en obras de ingeniería en infraestructura de transporte. No es un mercado concentrado, sino ampliamente 
competitivo. El sector está conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas nacionales.  
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Quién vende? 
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Para el estudio de la oferta, se logra identificar varios proveedores a nivel nacional y departamental que 
pueden prestar a la Administración Municipal los servicios de CONSTRUCCIÓN, y que estos cuentan con 
una trayectoria considerable en el mercado.  

Como parte de su labor misional, y con el fin de contar con información relevante sobre el sector empresarial 
del país, la Superintendencia de Sociedades presenta algunos resultados, agrupados según necesidad por 
sector, ingresos y otras características importantes para la toma de decisiones, del comportamiento 
financiero de las empresas que reportan a esta Entidad y en algunos análisis, con información de otras 
fuentes, es por ello que presenta los resultados del Informe de las siguientes 9.000 empresas más grandes 
del país, que se realizó teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, 
reportada por 21.841 sociedades 
 
La Superintendencia de Sociedades publica desde el año 2017 los estados financieros de las empresas 
que vigila, bajo normas NIIF, en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS. Con base en esta 
información, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, ha desarrollado una 
herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de empresas 
(constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros exigidos por las 
entidades contratantes en sus procesos de contratación pública. 
 
Para el sector constructor, la herramienta permite conocer las condiciones de 1187 empresas frente a los 
requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, calculando el número y 
porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los requisitos financieros 
solicitados en un determinado proceso de contratación. 
 
Para el sector proveedor de insumos para la construcción, la herramienta permite conocer las condiciones 
de 844 empresas. 
 
Para el sector proveedor de equipos y maquinaria, la herramienta permite conocer las condiciones de 1097 
empresas. 
 
Para el sector consultor, la herramienta permite conocer las condiciones de 369 empresas. 
 
 

 
 
Una vez consultada en la página https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia/indicadores-
financieros, se  puede acceder a la herramienta por cada sector  
 

✓ Descarga herramienta constructores  
✓ Descarga herramienta consultores  
✓ Descarga herramienta proveedores de equipos, vehículos y maquinaria 
✓ Descarga herramienta proveedores de insumos  

 

https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia/indicadores-financieros
https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia/indicadores-financieros
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b) Estudio de la demanda 
 
El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por la entidad, para ver como 
contratan y bajo qué modalidades se adelantan este tipo de procesos de obra 
 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores de cualquier bien, obra 
o servicio, así las cosas se verificó que el municipio de Frontino ha desarrollado procesos de contratación 
en las diferentes modalidades de contratación publicadas en SECOP II, tal y como se evidencia en la página 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 
 
Sin embargo, cabe anotar que el proceso a ejecutar es y los códigos están clasificados en el grupo F: 
“Servicios de edificación, construcción de instalación y mantenimiento”, es así como el municipio de 
Frontino SI se han contratado obras identificadas en este grupo Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura, tal y como se evidencia a continuación:  
 

AÑO 
 

SECTOR 
 

ENTIDAD 
 

OBJETO 
DETALLE DEL 

PROCESO SECOP 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
TIPO DE 

CONTRATACI
ÓN 
 

 
VALOR 

2022 
Infraestruct
ura de 
transporte 

Alcaldía de 
Frontino 

Ejecución de obras de 
infraestructura social vial, con 
el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la 
superación de la pobreza, la 
consolidación, estabilización 
y reconciliación social del 
municipio de Frontino, 
Antioquia, en el marco del 
convenio 378 FIP suscrito el 
departamento administrativo 
para la prosperidad social - 
fondo de inversión para la paz 

LP-05101006-2021 4 (Meses) 

 
Licitación 
obra pública 
 

$1.500.000.00
0  

 
c) Estudio de la oferta  

 
Son las entidades públicas de la Nación quienes ofertan hacia el mercado de constructores las necesidades 
a suplir en materia de ejecución de obras de interés y beneficio público, estas Entidades del sector Público 
son las que se enumeran en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, así:  
 

“Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos 
de esta Ley:  

 
1o. Se denominan entidades estatales:  
 

a. La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas 
en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 
adopten, en todos los órdenes y niveles.  
 

b. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías 
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 
superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o 
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos…”  

 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para extraer 
las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación. Para el efecto, el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– ofrece la posibilidad de consultar Procesos de 
Contratación de otras Entidades Estatales en los cuales la Entidad Estatal puede observar entre otros 
aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de evaluación de ofertas y las 
modalidades de contratación utilizadas.  
 

I. Identificación del bien o servicio a contratar  
 
Teniendo en cuenta que el proceso a ejecutar es estudios y diseños, los códigos están clasificados en el 
grupo F: “Servicios de edificación, construcción de instalación y mantenimiento” así: 
 

Código UNSPSC CLASE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 
II. Modalidad de selección del contratista:  

 
El Municipio de Frontino, en virtud de los Principios de economía, transparencia y responsabilidad 
contenidas la presente contratación se regirá por las leyes Colombianas vigentes, que regulan la materia 
y que tengan además relación con su desarrollo y ejecución, en especial, por lo contemplado en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único reglamentario 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y 
demás Decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Se encuentra justificado el presente contrato bajo la modalidad de contratación selección del contratista 
es la Selección licitación pública, ya que de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el legislador 
estableció: 

“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitación pública. La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones 
que fije el reglamento”. 

 
En virtud de lo anterior el Municipio de Frontino, acorde con las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes, considera indispensable y prioritario iniciar proceso de Licitación Obra Pública para la selección 
de una persona natural o jurídica debidamente habilitada, previo el cumplimiento de las condiciones 
legales y que tenga capacidad financiera, administrativa, técnicas, y jurídica que garantice la ejecución 
del objeto contractual de bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia 
 

III. Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LOS APARTAMENTOS AFECTADOS POR SISMO DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA URBANIZACIÓN BRISAS DE NUTIBARA DEL MUNICIPIO DE 
FRONTINO ANTIOQUIA 

 
El objeto del Contrato lo constituye  
 

IV. Cantidad del bien, obra o servicio y especificaciones técnicas: Ver presupuesto oficial. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la misma, por lo 
tanto, el contratista deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparación de su 
propuesta y durante la ejecución del contrato; así como todos los valores correspondientes a los impuestos, 
gravámenes  y demás erogaciones  necesarias para la celebración  y ejecución del contrato, los cuales son 
por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. 
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Para el cálculo del valor del contrato a ejecutar se hizo el respectivo análisis de los diferentes costos que 
lo componen de la siguiente forma:  

✓ COSTOS DIRECTOS:  
 
Son todos aquellos recursos que hacen parte de las actividades y que tienen una relación directa con la 
elaboración de la obra o proyecto, tales como: Mano de obra calificada y no calificada; Materiales; 
Herramientas, Equipos, Transportes, y demás costos inherentes a la construcción o ejecución directa del 
proyecto.  
 

✓ COSTOS INDIRECTOS  
 
Se refieren al costo de aquellos recursos que participan en las actividades del proyecto, más no de forma 
directa, tales como Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) y los cuales se pueden subdividir de la 
siguiente forma:  

 
✓ Gastos de administración: Son todos aquellos relacionados con los salarios (Incluidas las 

prestaciones, pagos de seguridad social y demás) del personal Profesional, técnico, operativo, 
administrativo, de apoyo, entre otros, que están relacionados con la ejecución y seguimiento de la 
obra y proyecto.  

i. Gastos operativos y de funcionamiento: Son los relacionados con gastos de oficina, 
impresión de informes, papelería, viáticos, ensayos de calidad, alquiler de equipos, entre 
otros que garantizan la operatividad de la empresa o persona ejecutora de la obra o 
proyecto.  

ii. Impuestos y pólizas: Son los gastos que corresponden a la legalización del contrato, pagos 
de impuestos y estampillas, propias a cada entidad; así como la cuantificación del valor de 
las pólizas para el cubrimiento de los riesgos contractuales.  

 
✓ Imprevistos: Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el cual es imposible 

garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan económicamente. La 
experiencia y el criterio del constructor reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden 
minimizar las desviaciones desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar 
posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio 
de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por todo lo cual es una práctica 
comúnmente aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se presume 
servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos.  

 
El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:  

 
i. Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes  
ii. Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al 

presupuesto con nombre propio.  
iii. Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales 

en cada análisis unitario.  
 

El Consejo de Estado en sentencia 14577 de mayo de 2003, se refiere al porcentaje de imprevistos, 
explicando la razón de su inclusión en el valor de la propuesta que el contratista presenta a la entidad 
contratante y que ella acepta: “Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de 
obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la 
propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el 
contratista durante la ejecución del contrato.”  

✓ Utilidades: Corresponde a un porcentaje, que es un margen de utilidad que espera obtener el 
contratista por la ejecución del proyecto u obra a ejecutar.  

 
V. Forma de pago 

 
El Municipio de Frontino indica que la forma de pago es por precios unitarios de acuerdo con los 
estudios previos 
 
Y para acceder a este pago el CONTRATISTA deberá anexar la siguiente documentación  
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a) Cuenta de cobro o factura electrónica o documento equivalente  
b) El contratista deberá acreditar el pago de aportes parafiscales y afiliación obligatorio del personal 

vinculado laboralmente con el contratista y de los profesionales presentados en la propuesta del 
periodo correspondiente de seguridad social, salud y pensión, a que haya lugar, conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 
1703 de 2002 y el 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la 
misma y deberá ser avalado por la interventoría  

c) Informe de ejecución de obra con los respectivos soportes (bitácoras con firma del contratista y VB 
de la Interventoría, registro fotográfico, actas de comité, certificado de seguridad social de personal 
administrativo y operativo tanto de la obra como de la interventoría, copia de correspondencia, 
actas de cambio de obra y todos aquellos que se estimen necesarios y que den cuenta de las 
actividades ejecutadas) 

d) Acta parcial de obra debidamente firmada y aprobada por la interventoría y el supervisor designado 
por la entidad territorial para el contrato.  

e) Certificación expedida por el interventor externo, en la que conste que ha cumplido a satisfacción 
el objeto contractual 

f) Certificación expedida por el secretario de planeación e infraestructura, en la que conste que ha 
cumplido a satisfacción el objeto contractual 

g) Certificación de cuenta bancaria que indique el contratista 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la 
obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS Las facturas de venta o documentos equivalentes deben 
cumplir como requisito mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario. En 
la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia 
responsable, así como el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Detallar en la factura 
el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. Toda factura o documento equivalente 
se debe presentar en original y copia y entregarse al Interventor del Contrato. Las facturas o documentos 
equivalentes deberán entregarse al Municipio de Frontino, Antioquia, para su respectivo trámite, durante el 
mismo mes de su expedición 
 

VI. Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si 
ha habido lugar a vigencias futuras.  

 
Dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Frontino, existe disponibilidad presupuestal 

expedida por la Secretaria de Hacienda, por el siguiente (rubro presupuestal y corresponde a recursos de 

funcionamiento o inversión  

VII. Impuestos, tasas y/o contribuciones 
 
Ver estudios previos 
 
VIII. Indicadores financieros para el proceso  
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera 
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requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del 
contrato.  
 
En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su 
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.  
 
La matriz de indicadores obedece a la que estipula la agencia nacional de contratación pública Colombia 
compra eficiente según la actualización de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación 
de obra pública de infraestructura de transporte  
 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con 

los indicadores contenidos en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 

aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación de estar inscrito en dicho registro. 

Para adelantar el respectivo estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web  
 

✓ Páginas web de las Entidades Estatales - Encargados de compras de otras Entidades Estatales  
✓ Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y 

servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente: 
www.colombiacompra.gov.co/es Portal Colombia compra eficiente SECOP 
https://www.contratos.gov.co  

✓ Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE https://www.dane.gov.co  
 
  
 
 
 

__________________________________ 
JHOMARO GIRALDO USME 

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es
https://www.contratos.gov.co/
https://www.dane.gov.co/

