Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9590253
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(24/06/2026 2:24:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-CARDIQUE-001-2026
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA CON ENFOQUE JURÍDICO-AMBIENTAL EN PLAYAS PRIORIZADAS DE LA BAHÍA DE BARBACOAS Y LA CIÉNAGA DE PORTONAITO, DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CARDIQUE

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R & P ABOGADOS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901516713

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R & P ABOGADOS SAS	BANCO IRIS	Ahorros	100392550368

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2026 2:23:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Helman Soto Martínez* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2026 2:48:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	DIRECCION GENERAL
Proceso de Contratación	CMA-CARDIQUE-001-2026
Título de la oferta	R & P ABOGADOS - CARGA 2026
Cuantía del contrato	2.298.363.444 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas para terminar *(26/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20118233	Seriedad de la oferta	-	230.000.000,00 COP	-	12/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9590253
Proveedor R & P ABOGADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190
Código postal 130001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Sujeto a estudios previos	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9590253

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.298.363.449,00	2.298.363.444,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101500	FASE CERO PREPARACIN **Mis observaciones:** Producto 0 - Aprestamiento estudio capacidad de carga de las playas priorizadas de la Bahía de Barbacoas y la Ciénaga de Portonaito así como el Plan de Manejo de la Ciénaga de Portonaito	1,00	VG	189.257.100,00	189.257.100,00	189.257.100,00	189.257.100,00
2	77101500	FASE UNO SINTESIS DIAGNOSTICA Y CARACTERIZACION DE LOS SITIOS DE INTERES TURISTICO DE PLAYAS PRIORIZADAS DE BARU Y CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 1.1 - Caracterización general del territorio que contenga inventarios y prioridades de los sitios de interés turísticos	1,00	VG	367.631.459,52	367.631.459,00	367.631.459,52	367.631.459,00
3	77101500	FASE UNO SINTESIS DIAGNOSTICA Y CARACTERIZACION DE LOS SITIOS DE INTERES TURISTICO DE PLAYAS PRIORIZADAS DE BARU Y CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 1.2- Estrategia de comunicación y participación con actores estratégicos, Producto 1.3- Síntesis Diagnostica de las Playas Priorizadas de Bahía de Barbacoas e Informe con recopilación de información, Producto 1.4 – Compilación de las normas constitucionales, administrativas, penales y ambientales aplicables a la Isla	1,00	VG	337.882.432,47	337.882.432,00	337.882.432,47	337.882.432,00
4	77101600	FASE DOS DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DE LOS SITIOS DE INTERES TURISTICO CON ENFOQUE JURIDICO AMBIENTAL DE BARU Y CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 2.1 - Informe de cálculo de la capacidad de carga física – CCF de Tierra Bomba y las playas priorizadas de la Isla de Barú, Producto 2.2 - Informe de cálculo de la capacidad de carga real - CR, Producto 2.3- Informe de Cálculo de la capacidad efectiva y de manejo - CCM, Producto 2.4- Cálculo de la capacidad de carga simultanea - CCS, Producto 2.5 - Evaluación general del cumplimiento de las normas en materia turística por parte de los establecimientos.	1,00	VG	207.217.107,82	207.217.107,00	207.217.107,82	207.217.107,00
5	77101600	FASE DOS DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DE LOS SITIOS DE INTERES TURISTICO CON ENFOQUE JURIDICO AMBIENTAL DE BARU Y CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 2.6 - Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de los establecimientos turísticos, Producto 2.7 – Diseño de un producto turístico sostenible y regenerativo en las Playas priorizadas de Barú y. Ciénaga de Portonaito, Producto 2.8. Revisión de la zonificación actual y propuesta de zonificación teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y los modelos actuales definidos por las autoridades ambientales, Producto 2.9 - Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las demás autoridades competentes en las áreas objeto de estudio, Producto 2.10 - Evaluación general de posibles infracciones a las normas penales, Producto 2.11. Propuesta de medidas de manejo en materia jurídica, ambiental, turística y comunitaria	1,00	VG	177.468.846,17	177.468.846,00	177.468.846,17	177.468.846,00
6	77101600	FASE TRES ELABORACION Y VALIDACION DEL INFORME DE SITIOS PRIORIZADOS DE BARU **Mis observaciones:** Producto 3.1 - Presentación informe final de capacidad de carga turística con enfoque jurídico ambiental de las playas priorizadas de la Isla de Barú y Ciénaga de Portonaito, Producto 3.2- Determinante ambiental	1,00	VG	163.769.345,10	163.769.345,00	163.769.345,10	163.769.345,00
7	77101500	FASE TRES ELABORACION Y VALIDACION DEL INFORME DE SITIOS PRIORIZADOS DE BARU **Mis observaciones:** Producto 3.3 - Lineamientos de manejo y estrategias orientadoras para establecer determinantes ambientales a futuro	1,00	VG	145.264.799,40	145.264.799,00	145.264.799,40	145.264.799,00
8	77101500	FASE CUARTA DIAGNOSTICA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 4.1 – Preámbulo y política actual de la Ciénaga de Portonaito, Producto 4.2 – Descripción general del territorio que contenga toda la información primaria y secundaria de acuerdo con las características de la Ciénaga de Portonaito, Producto 4.3 – Evaluación de las características ecológicas, socioeconómicas y/o culturales de la Ciénaga de Portonaito.	1,00	VG	280.860.589,84	280.860.589,00	280.860.589,84	280.860.589,00
9	77101500	FASE CINCO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA CIÉNAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 5.1 – Zonificación y Plan de Manejo Ambiental, Producto 5.2 – Propuesta de objetivos integrales de manejo de la Ciénaga de Portonaito, Producto 5.3 – Plan de acción de la Ciénaga de Portonaito que incluya duración, posibles programas, proyectos y plan de trabajo anual	1,00	VG	250.456.269,65	250.456.269,00	250.456.269,65	250.456.269,00
10	77101600	FASE SEIS SINTESIS DIAGNOSTICA Y CARACTERIZACION DE LOS SITIOS DE INTERES TURISTICO - CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 6.1 - Caracterización general del territorio que contenga inventarios y prioridades de los sitios de interés turísticos, Producto 6.2- Estrategia de comunicación y participación con actores estratégicos, Producto 6.3- Síntesis Diagnostica de las Playas Priorizadas de Ciénaga de Puertonaito e Informe con recopilación de información, Producto 6.4 Compilación de las normas constitucionales, administrativas, penales y ambientales aplicables al territorio. FASE SIETE DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DE LOS	1,00	VG	76.250.640,40	76.250.640,00	76.250.640,40	76.250.640,00

11	77101600	SITIOS DE INTERES TURISTICO - PLAYAS CON ENFOQUE JURÍDICO AMBIENTAL DE LA CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 7.1 - Informe de cálculo de la capacidad de carga física – CCF del área objeto de estudio, Producto 7.2 - Informe de cálculo de la capacidad de carga real - CR, Producto 7.3- Informe de Cálculo de la capacidad efectiva y de manejo - CCM, Producto 7.4- Cálculo de la capacidad de carga simultanea - CCS, Producto 7.5 - Evaluación general del cumplimiento de las normas en materia turística por parte de los establecimientos, Producto 7.6 - Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de los establecimientos turísticos, Producto 7.7 - Revisión de la zonificación actual y propuesta de zonificación teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y los modelos actuales definidos por las autoridades ambientales, Producto 7.8 - Evaluación general del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las demás autoridades competentes en las áreas objeto de estudio, Producto 7.9 - Evaluación general de posibles infracciones a las normas penales, Producto 7.10. Propuesta de medidas de manejo en materia jurídica, ambiental, turística y comunitaria.	1,00	VG	65.649.359,61	65.649.359,00	65.649.359,61	65.649.359,00
12	77101600	FASE OCHO ELABORACION Y VALIDACION DEL INFORME DE SITIOS DE INTERES TURISTICO PRIORIZADOS CON ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS DE MANEJO DE LA CIENAGA DE PORTONAITO **Mis observaciones:** Producto 8.1 - Presentación informe final de capacidad de carga turística con enfoque jurídico ambiental de las playas priorizadas del área objeto de estudio, Producto 8.2- Determinante ambiental, Producto 8.3. – Lineamientos de manejo y estrategias orientadoras para establecer determinantes ambientales a futuro, Producto 8.4. – Informe final del Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de Puertonaito.	1,00	VG	36.655.499,02	36.655.499,00	36.655.499,02	36.655.499,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO CMA-CARDIQUE-001-2026 Rivera & Ponce.pdf	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO CMA-CARDIQUE-001-2026 Rivera & Ponce.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Helman Soto Martínez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78693489	Guardar y notificar
Supervisor	Javier Andres Orozco M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067883404	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Helman Soto Martínez | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 78693489 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Helman Soto Martínez	25/06/2026 2:48:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Helman Soto Martínez
Supervisor	Javier Andres Orozco Montaño	25/06/2026 2:48:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Helman Soto Martínez
Ordenador del Gasto	Helman Soto Martínez	25/06/2026 2:48:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Helman Soto Martínez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	2.298.363.444
	Total	2.298.363.444

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	268	CDP	No se ha iniciado		2.298.363.449 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -