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Entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (en adelante la 
“Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS (en adelante el “Consultor”) a 
través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Consultoría No. IDPC-CC-292-2026, previas las siguientes 
consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución No. 551 del 13 de mayo de 2026 la Entidad 
abrió el Procedimiento de Contratación IDPC-CMA-002-2026. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 664 del 11 de junio de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato al oferente ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI 
SAS, identificado con NIT 901.183.827-7, representado legalmente por 
GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.240.307.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben entenderse 
de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad 
con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura 
social en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es "459 - Realizar la consultoría integral para la 
elaboración de estudios técnicos, patrimoniales y sociales para la recuperación, 
conservación e intervención de la Plaza de Bolívar de Bogotá D.C., en el marco 
del proyecto de inversión “Mejoramiento del espacio público de Bogotá para el 
uso, goce y disfrute ciudadano Bogotá D.C.”, identificado con código BPIN 
2025011010003"  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de 
Contratación IDPC-CMA-002-2026, los cuales hacen parte integral del 
Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 6 meses, contados a 
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 
la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de DOS MIL VEINTISÉIS MILLONES 
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($2.026.031.176), equivalentes a 1157.13 SMLMV para el año de suscripción 
del Contrato 2026 valor que incluye IVA, así como todos los impuestos, tasas y 
contribuciones de orden nacional y distrital, y la totalidad de los costos directos 
e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato de consultoría. 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
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por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
 
(El presente contrato no cuenta con anticipo o pago anticipado)  

  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El valor del contrato se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP No. 926 del 28 de abril de 2026, expedido por el Sistema de 
Presupuesto y Giro de Regalías SPGR en favor del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural (Unidad Ejecutora 03-1100121), con cargo a la posición del 
catálogo de gasto 00AR-4002- 1603-2025-01101-0003 — "Mejoramiento del 
espacio público de Bogotá para el uso, goce y disfrute ciudadano Bogotá D.C.", 
fuente Nación, recurso AR11000, situación CSF, por valor de DOS MIL 
VEINTISÉIS MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($2.026.031.176,00). 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad, cancelará el valor de la consultoría de la siguiente manera: el sistema 
de pago del contrato de consultoría es por precio global fijo, el cual estará 
supeditado en un porcentaje al avance del contrato de consultoría del cual se 
deriva el presente proceso. 
 
El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales contra entrega, 
revisión, validación y aprobación por parte de la interventoría de los productos 
definidos en el contrato y en el anexo técnico, conforme a los siguientes hitos: 
 
Primer pago - Cinco por ciento (5%) 
 
Equivalente al cinco por ciento (5%), se pagará contra la suscripción del acta de 
inicio y la entrega dentro de los 5 días hábiles al inicio del contrato para la 
revisión y aprobación por parte de  la interventoría del siguiente hito: 
 

(i) Plan de trabajo y cronograma detallado de la consultoría, junto con 
la conformación del equipo de trabajo y la revisión y aprobación de 
las hojas de vida y sus respectivos soportes por parte de la 
supervisión y la interventoría. 

 
Segundo pago – Quince  por ciento (15%) 
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Equivalente al quince por ciento (15%), contra la entrega, revisión, validación y 
aprobación de la interventoría y la supervisión de la interventoría al diagnóstico 
del proyecto, que incorpore los análisis técnicos, patrimoniales, urbanos y de 
contexto necesarios para la formulación de los estudios y diseños. 
 
Incluye: 
 
● Estudios preliminares. 
● Estudio de valoración patrimonial. 
● Levantamientos y estudios técnicos. 
● Estudios de patologías y calificación. 

 
y los demás productos establecidos en el Anexo Técnico necesarios para la 
formulación integral del proyecto.  
 
Tercer pago – Treinta por ciento (30%) 
 
Equivalente al treinta por ciento (30%), contra la entrega y aprobación del 
anteproyecto arquitectónico integral, el cronograma detallado de ejecución del 
proyecto y los avances de diseños técnicos por especialidades a nivel de 
anteproyecto, junto con el presupuesto estimado de obra. 
 
Incluye: 
 
● Estudios preliminares de arqueología. 
● Propuesta arquitectónica y diseños arquitectónicos. 
● Propuesta y diseños estructurales de la plataforma. 
● Gestión social. 

 
y los demás productos establecidos en el Anexo Técnico necesarios para la 
formulación integral del proyecto.  
 
Cuarto pago – Treinta por ciento (30%) 
 
Equivalente al treinta por ciento (30%), contra la entrega y aprobación de la 
interventoría y supervisión de la interventoría de los diseños definitivos de todas 
las especialidades, el presupuesto final del proyecto y la radicación de la solicitud 
de licencias y/o permisos antes las entidades y autoridades competentes, 
cuando aplique dentro del alcance contractual. 
 
Incluye: 
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● Estudios y diseños hidráulicos, alcantarillado, red de hidrantes, 

escorrentías y demás redes humedas. 
● Estudios técnicos eléctricos. 
● Estudios técnicos de iluminación pública. 
● Estudios y diseños para la pacificación de la carrera octava. 
● Identificación, cuantificación y valoración de beneficios. 
● Presupuesto y programación detallada del área de intervención de la 

plataforma, pacificación de la carrera 8 (entre calle 10 y 11), semisótano 
y astas de banderas. 

 
y los demás productos establecidos en el Anexo Técnico necesarios para la 
formulación integral del proyecto.  
 
Quinto pago – Quince por ciento (15%) 
 
Equivalente al quince por ciento (15%), contra la acreditación del cumplimiento 
de la obligación relacionada con el trámite de permisos, licencias y 
autorizaciones, conforme a las gestiones y requerimientos efectuados ante las 
autoridades competentes, incluyendo las respuestas a observaciones y ajustes 
técnicos solicitados dentro del alcance de la consultoría. 
Este hito incluye la entrega y aprobación de: 
 
● Autorizaciones, licencias, resoluciones y permisos del área de 

intervención. 
 
y los demás productos establecidos en el Anexo Técnico necesarios para la 
formulación integral del proyecto.  
 
Sexto pago – Cinco por ciento (5%) 
 
Equivalente al cinco  por ciento (5%), contra la entrega final, revisión, validación 
y aprobación de la totalidad de los productos de la consultoría, correspondientes 
a la fase de estudios y diseños, así como la suscripción del acta de liquidación 
del contrato, previa verificación del cumplimiento integral de las obligaciones 
contractuales. 
 
Los pagos se realizarán previa programación del PAC, la entrega de los 
siguientes documentos y el cumplimiento de las siguientes reglas: 
 
Junto con la factura, el contratista deberá presentar los siguientes documentos 
para el pago: 
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• Informe de avance de la consultoría, debidamente aprobado por la 

interventoría del contrato, en el que se evidencie el porcentaje de 
ejecución física y técnica del contrato, su relación con la programación 
aprobada, el avance en la elaboración de los estudios y diseños y los 
demás aspectos técnicos y administrativos que soporten la ejecución del 
contrato. 

• Presentación del avance correspondiente a cada uno de los productos o 
componentes previstos en el Anexo Técnico, tales como estudios 
preliminares, estudio de valoración patrimonial, levantamientos y 
estudios técnicos, estudios de patologías, estudios arqueológicos, 
propuestas de diseño arquitectónico y paisajístico, diseños estructurales, 
hidrosanitarios, eléctricos, estudios de movilidad y demás que apliquen, 
acompañados de los respectivos soportes técnicos y certificando el 
porcentaje (%) de avance ejecutado. 

• Copia del informe de la interventoría en el que se certifique el porcentaje 
de avance de cada uno de los productos o entregables del contrato de 
consultoría, de conformidad con lo establecido como requisito para el pago 
solicitado y en concordancia con los hitos definidos en el contrato y en el 
Anexo Técnico. 

• Certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) 
y aportes parafiscales, cuando haya lugar, conforme a la normativa 
vigente aplicable. 

 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los 
documentos requeridos para el pago, el término para efectuar los pagos sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se 
haya aportado el último de los documentos exigidos en el contrato. Los retardos 
que se presenten por este concepto serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Para el primer pago se deberá allegar el certificado de cumplimiento, copia del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, copia del Certificado de Registro 
Presupuestal CRP, copia del contrato, copia del RUT y la autorización para 
consignación de pagos. 
 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que 
se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
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Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
a)  Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del 

contrato de consultoría, la propuesta presentada, el anexo técnico y los 
demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual. 

b)  Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y procedimentales 
vigentes aplicables al contrato, en especial aquellas relacionadas con la 
contratación estatal y con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

c)  Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el contrato dentro 
de los plazos establecidos para su legalización y ejecución. 

d)  Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social 
Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los soportes 
correspondientes conforme a la normativa vigente. 

e)  Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad, 
anomalía o situación que pueda afectar la ejecución del mismo. 

f)  Atender y acatar las instrucciones que imparta el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural por conducto del supervisor designado en relación con la 
ejecución del contrato. 

g)  Contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los 
lineamientos ambientales de la Entidad, evitando cualquier forma de 
contaminación durante el desarrollo de las obligaciones contractuales. 

h)  Ejecutar la consultoría con el personal profesional y técnico ofrecido en la 
propuesta, garantizando la idoneidad y disponibilidad del equipo de trabajo 
durante la ejecución del contrato. 

i)  Elaborar y entregar oportunamente los estudios, diagnósticos, diseños, 
informes y demás productos establecidos en el contrato y en el anexo 
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técnico, cumpliendo con los estándares de calidad técnica exigidos por el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

j)  Participar en las reuniones técnicas, mesas de trabajo, comités de 
seguimiento y demás espacios de coordinación que convoque la Entidad para 
el desarrollo de la consultoría. 

k)  Sí de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras, diseños o desarrollos 
técnicos, estos pertenecerán al Instituto de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, conservando el contratista los 
derechos morales de autor. 

l)  Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información 
relacionada con el INSTITUTO o con el proyecto objeto de la consultoría, 
absteniéndose de divulgar a terceros sin autorización previa de la Entidad. 

m)  Presentar oportunamente los informes de avance, informes técnicos y demás 
documentos que solicite el supervisor del contrato para verificar el 
cumplimiento del objeto contractual. 

n)  Cumplir con los requisitos establecidos en la forma de pago del contrato, 
presentando oportunamente los informes, certificaciones y documentos 
requeridos para cada desembolso. 

o)  Solicitar al supervisor del contrato, con mínimo quince (15) días de 
antelación, las modificaciones contractuales que se requieran para la 
adecuada ejecución del contrato. 

p)  Conocer y aplicar los criterios de producto conforme definidos por la Entidad 
para la entrega de los estudios, diseños y demás productos de la consultoría. 

q)  Prestar apoyo al desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento 
del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, conforme a la normatividad 
vigente y a los lineamientos institucionales. 

r)  Hacer uso preferente de medios digitales o magnéticos, evitando la 
impresión innecesaria de documentos y contribuyendo a la estrategia de 
Cero Papel del IDPC. 

s)  Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, 
según los porcentajes establecidos en el artículo 29 del Decreto 643 de 2025 
con un porcentaje de 50 % según norma garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables. Para verificar el cumplimiento de esta obligación, el contratista 
deberá presentar al supervisor la manifestación por escrito bajo juramento 
del Representante legal. 

t)  En general, cumplir con todas aquellas obligaciones que se desprendan de 
la naturaleza del contrato de consultoría, del objeto contractual, del anexo 
técnico y de las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 

v)  Presentar a la interventoría del contrato, dentro de los primeros cinco (5) 
días calendario de cada mes, los informes, entregables y la totalidad de los 
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documentos soporte requeridos para el trámite de pago del periodo 
ejecutado, con el fin de que sean revisados, validados y avalados por la 
interventoría, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

w) Implementar, mantener y evidenciar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme al Decreto 1072 de 2015, dando 
cumplimiento a los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019, 
garantizar la afiliación y pago al sistema de seguridad social Ley 100 de 1993 
y regulada por el Decreto 780 de 2016. Incluye salud (EPS), pensiones y 
riesgos laborales (ARL), garantizando cobertura contributiva o subsidiada, 
con reportes mensuales de novedades y pagos, practicar los diferentes tipos 
de exámenes médicos ocupacionales según Resolución 1843 de 2025 del 
ministerio de trabajo. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
 
Además de las obligaciones generales establecidas en el contrato, en el Manual 
de contratación, supervisión e interventoría y en los demás documentos que 
hacen parte integral del proceso contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones específicas: 
 
a) Elaborar los estudios técnicos, diagnósticos especializados y diseños 

integrales requeridos para la formulación de la propuesta de intervención 
para la conservación y recuperación de la Plaza de Bolívar de Bogotá D.C., 
conforme a lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. 

b)  Presentar al inicio del contrato el plan de trabajo, la metodología de 
desarrollo y el cronograma detallado de la consultoría, en concordancia con 
el alcance técnico del contrato y los productos establecidos en el Anexo 
Técnico. 

c)  Desarrollar los estudios preliminares requeridos para el diagnóstico integral 
de la Plaza de Bolívar, incluyendo el análisis del estado actual del espacio 
público, el registro fotográfico, el análisis del entorno urbano y patrimonial 
y demás actividades establecidas en el Anexo Técnico. 

d) Elaborar el estudio de valoración patrimonial de la Plaza de Bolívar, 
incluyendo el análisis histórico, la identificación de valores patrimoniales, 
el diagnóstico del estado de conservación y la formulación de criterios de 
intervención para el espacio público patrimonial de acuerdo con el anexo 
técnico  

e)  Realizar los levantamientos técnicos necesarios para comprender el estado 
actual del área de intervención, incluyendo levantamientos arquitectónicos, 
estructurales, hidráulicos, eléctricos, topográficos y demás estudios 
requeridos. 
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f)  Desarrollar los estudios técnicos especializados requeridos para la 
formulación del proyecto, tales como estudios de suelos, estudios de 
vulnerabilidad sísmica, estudios de humedades y demás análisis técnicos 
necesarios para el desarrollo de los diseños. 

g)  Elaborar los estudios de patologías constructivas y diagnóstico del estado 
de conservación de los sistemas constructivos del espacio público 
(materiales, técnicas y elementos estructurales), incluyendo la 
identificación de deterioros, la elaboración de la matriz de patologías y la 
formulación de recomendaciones técnicas de intervención.. 

h)  Desarrollar el componente arqueológico del proyecto, incluyendo la gestión 
de la Autorización de Intervención Arqueológica ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia ICANH, el diagnóstico del potencial 
arqueológico y la formulación de lineamientos de manejo arqueológico. 

i)  Formular las propuestas de diseño arquitectónico y paisajístico para la 
intervención de la Plaza de Bolívar y la pacificación de la carrera 8 entre 
calles 10 y 11, garantizando su coherencia con los lineamientos 
patrimoniales, urbanos y técnicos aplicables. 

j)  Elaborar los diseños técnicos requeridos para la intervención del espacio 
público, incluyendo diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, de 
redes técnicas, iluminación y demás diseños complementarios requeridos 
para la formulación técnica del proyecto. 

k)  Desarrollar los estudios y diseños asociados a la movilidad, el espacio 
público y la pacificación de la carrera 8, garantizando su coherencia con las 
condiciones patrimoniales y urbanísticas del Centro Histórico de Bogotá. 

l)  Garantizar que los estudios y diseños elaborados cumplan con la normativa 
técnica y patrimonial vigente, incluyendo el Plan Especial de Manejo y 
Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá, el Decreto 1080 de 2015, 
las normas urbanísticas aplicables y los lineamientos técnicos del IDPC. 

m) Asegurar la coherencia técnica e integralidad entre los diferentes 
componentes de la consultoría, garantizando la adecuada articulación entre 
los estudios, diagnósticos y diseños elaborados. 

n)  Cumplir con el cronograma del contrato y entregar oportunamente los 
productos establecidos en el Anexo Técnico. 

o)  Elaborar y presentar los informes técnicos, informes de avance y demás 
productos entregables establecidos en el contrato y en el Anexo Técnico. 

p)  Participar en las reuniones técnicas, comités de seguimiento, mesas de 
trabajo interinstitucionales y visitas técnicas que sean convocadas por el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC durante la ejecución del 
contrato. 

q) Identificar oportunamente riesgos técnicos o administrativos que puedan 
afectar el desarrollo de la consultoría y proponer a la Entidad las acciones 
necesarias para su mitigación. 
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r)  Incorporar en los estudios y diseños criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal, seguridad urbana y apropiación social del 
patrimonio. 

s)  Atender las observaciones y requerimientos formulados por el supervisor 
del contrato o por las entidades competentes, realizando los ajustes 
técnicos que se requieran en los productos entregados. 

t)  Entregar los productos de la consultoría en los formatos y medios definidos 
por el IDPC, incluyendo memorias técnicas, planos, informes, bases de 
datos, modelos digitales y demás documentos que soporten los estudios y 
diseños. 

u)  Presentar la totalidad de los documentos técnicos, administrativos y 
gráficos en medio digital debidamente organizado, garantizando su 
adecuada trazabilidad y consulta por parte de la Entidad. 

v)  Elaborar y presentar el informe final de consultoría en el que se consoliden 
los estudios, diagnósticos, diseños y lineamientos técnicos formulados para 
la intervención de la Plaza de Bolívar. 

w) Garantizar que los estudios y diseños elaborados constituyan insumos 
técnicos suficientes para la futura ejecución del proyecto de intervención 
de la Plaza de Bolívar. 

x) Implementar medidas de prevención y control para las actividades de 
campo, levantamientos técnicos, estudios especializados y demás 
actividades derivadas del contrato, análisis de trabajo seguro, permisos de 
trabajo aplicables (RETIE, trabajo en alturas, excavaciones, entre otros), 
ejecutar el programa de capacitación inducción y reinducción en el SG-SST, 
señalizar delimitar las áreas de intervención, controlar riesgos asociados a 
tránsito, condiciones locativas, interacción con terceros y factores 
ambientales. 

y)  Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo a la ARL y 
a la entidad contratante, Investigar los accidentes y accidentes laborales, 
Diseñar e implementar el Plan de Emergencias específico para el contrato, 
garantizar la disponibilidad de equipos y recursos para la atención de 
emergencias, adoptar e implementar acciones correctivas y preventivas 
derivadas de incidentes o hallazgos, 

z)  Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en SG-SST por parte de 
subcontratistas, facilitar la supervisión e interventoría en materia de SST, 
entregar la información y soportes requeridos por la entidad contratante, 
asumir la responsabilidad total por los riesgos laborales generados en la 
ejecución del contrato. 

aa) Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, 
del objeto contractual, del Anexo Técnico y de las instrucciones impartidas 
por el supervisor del contrato 
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OBLIGACIONES RESPECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: 
 

a) El contratista deberá incluir en cada informe mensual  un acápite 
denominado “Cumplimiento de obligaciones ante el Sistema General de 
Regalías”, en el que relaciona todas las acciones, entregas de información 
y reportes remitidos a la entidad en el marco de sus obligaciones como 
ejecutora de recursos del sistema general de regalías según lo establecido 
en el artículo 84 de la Ley 2056 de 2020.  

b) Entregar a la Interventoría y al IDPC, dentro de un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir del requerimiento, toda la información 
técnica, administrativa, ambiental, social y financiera requerida en el marco 
del cumplimiento al Sistema General de Regalías.  

c) La demás información solicitada por el IDPC para el cumplimiento  al 
Sistema General de Regalías.  

 
OBLIGACIONES DE SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
AMBIENTAL 
 

a) Cumplir con lo establecido en la Política Ambiental del IDPC frente al uso 
eficiente y racional del papel, presentando de manera digital los 
documentos requeridos; mientras se encuentre en las sedes del Instituto 
deberán hacer uso eficiente del agua y la energía, a través de una correcta 
manipulación de los aparatos de bajo consumo y dispositivos eléctricos; de 
igual manera, deberán realizar una separación correcta de los residuos en 
los puntos ecológicos establecidos para tal fin. 

b) El contratista deberá acatar que se encuentra prohibido el uso de productos 
y elementos que contengan fibra de asbesto y/o sus derivados; se debe 
hacer uso de materiales ambientalmente sostenibles que tengan el menor 
impacto a la salud humana y el ambiente cumpliendo lo establecido en la 
Ley 1968 de 2019 "Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio 
nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los 
colombianos". 

c) Si se estima la generación de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD):  

● Cumplir estrictamente lo establecido en el Título 8 del Decreto 646 
de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del 
Sector Ambiente y las normas que le sustituyan o complementen. 

● Solicitar al responsable de la gestión ambiental del IDPC la apertura 
de PIN GEN para la gestión de los RCD. 

● Remitir al responsable de gestión ambiental del IDPC, al inicio de 
la obra y a más tardar dentro de los 15 días siguientes, el Programa 
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de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PG-
RCD) aprobado por la interventoría de obra. 

● Realizar entrega mensual de los certificados de aprovechamiento 
y/o disposición final de los RCD, y los respectivos anexos al 
responsable de la gestión ambiental del Instituto, para su 
respectivo reporte y seguimiento al desarrollo de la obra en el 
aplicativo de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

● Garantizar durante la obra un porcentaje de aprovechamiento de 
los RCD generados mayor que el porcentaje de aprovechamiento 
de los RCD establecido en la normatividad ambiental vigente. 

● Atender los requerimientos realizados por la autoridad ambiental, 
inclusive los realizados con posterioridad a la finalización de la obra 
para obtener el cierre del PIN GEN. 

d) Criterios de arquitectura sostenible: 
● El contratista deberá priorizar la reutilización de materiales 

originales o tradicionales compatibles con el bien. 
● El contratista deberá aplicar técnicas constructivas tradicionales 

documentadas, promoviendo el conocimiento y la mano de obra 
local. 

● El contratista favorecerá el uso de materiales certificados con bajo 
impacto ambiental y de producción regional. Optar por materiales 
reciclados o que hagan parte de la economía circular. 

● Tener en cuenta para los estudios técnicos que se prohíbe el uso de 
materiales tóxicos o de alta huella de carbono, salvo que sea 
indispensable para la restauración. 

● En caso de intervenir jardines o patios, se deberá emplear especies 
nativas y estrategias de agricultura urbana. 

● Proponer el diseño de espacios verdes como herramientas de 
adaptación climática y bienestar. 

● El contratista deberá evaluar e incluir en los diseños tecnologías 
compatibles con BIC, como sistemas LED, sensores de ocupación, 
o energías renovables no invasivas. 

● El contratista deberá realizar diseños que no alteren el valor 
patrimonial, conforme a criterios del Ministerio de Cultura y el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los 

términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
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2. Los demás derechos consagrados en la Constitución Política, la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las normas que 
las modifiquen, adicionen o complementen, así como los derivados de la 
naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
a)  Exigir al consultor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, 

conforme a lo establecido en el contrato, el Anexo Técnico y los documentos 
que hacen parte del proceso de contratación. 

b)  Vigilar, con el apoyo de la interventoría, la correcta ejecución del contrato 
de consultoría y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

c)  Pagar previa aprobación de la interventoría al consultor el valor del contrato 
en la forma y plazos establecidos, previo cumplimiento de los requisitos 
contractuales y la verificación del cumplimiento de los productos 
establecidos. 

d) Suministrar al consultor la información y documentación técnica, 
administrativa y normativa disponible que resulte necesaria para el 
desarrollo de la consultoría. 

e)  Facilitar el acceso del consultor  a las áreas de intervención requeridas para 
el desarrollo de los estudios, levantamientos técnicos, diagnósticos y demás 
actividades contempladas en el contrato. 

f)  Impartir, a través de la interventoría  del contrato, las directrices técnicas 
y administrativas necesarias para la adecuada ejecución de la consultoría. 

g)  Solicitar a la interventoría revisar y emitir concepto sobre los informes, 
estudios, diseños y demás productos entregados por el consultor, así como 
formular las observaciones o recomendaciones que resulten necesarias. 

h) Analizar y decidir oportunamente sobre las solicitudes, observaciones o 
recomendaciones presentadas por el consultor durante la ejecución del 
contrato, previa aprobación de la interventoría. 

i)  Aprobar las garantías contractuales constituidas por el consultor y sus 
modificaciones cuando haya lugar. 

j)  Suscribir, a partir del aval de la interventoría del contrato, las actas e 
informes que se requieran durante la ejecución y liquidación del contrato. 

k)  Brindar el acompañamiento institucional necesario para la articulación 
interinstitucional que se requiera para el desarrollo de la consultoría. 

l)  Las demás que se requieran para garantizar el adecuado desarrollo y 
cumplimiento del contrato de consultoría. 

m)  Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de 
Contratación.  

n)  Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos 
pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
El contratista mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y 
terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Entidad, 
por los citados daños o lesiones, ésta será notificada, para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne 
a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el contratista no 
asume debida y oportunamente la defensa de la Entidad, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al contratista, y éste pagará todos los 
gastos en que ella incurra por tal motivo. 
 
En caso de que así no lo hiciere el contratista, la Entidad tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude el 
contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier 
otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos 
derivados de este Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En 
consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a la Entidad, 
que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de 
conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 
de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 

 
CLÁUSULA 16. MULTAS  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
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Si durante la ejecución del Contrato se generaron incumplimientos del Consultor, 
se causarán las siguientes multas: 
 
La Entidad podrá imponer una serie de multas apremiantes al Consultor para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales no tendrán el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, podrán acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 
 
La Entidad tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, 
previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad 
vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del Consultor, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
 
En caso de llegar a incumplir cualquiera de las obligaciones contenidas en el 
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 
por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. 
 

1. La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 

2. El valor máximo de las multas señaladas anteriormente no podrá superar 
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 

3. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el Consultor haya 
cumplido la Entidad podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier 
evento indicado en esta cláusula 

4. El pago o deducción de las multas no exonerará al CONSULTOR del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. 

5. En caso de proceder la imposición de multas, el Consultor autorizará 
expresamente a la Entidad con la firma del contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar 
las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
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tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Consultor de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una 
o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo 
diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las partes acuerdan que las diferencias, discrepancias o controversias que se 
susciten con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, modificación, 
terminación o liquidación del presente Contrato serán resueltas, en primera 
instancia, mediante arreglo directo entre las partes, para lo cual adelantarán las 
reuniones y gestiones necesarias dentro de un término razonable, en 
observancia de los principios de buena fe, economía, responsabilidad, 
transparencia y colaboración armónica. 

En caso de no lograrse una solución por arreglo directo, las partes podrán acudir 
a los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la 
normatividad vigente, tales como la conciliación extrajudicial en derecho, la 
amigable composición o la transacción, según resulte procedente y de común 
acuerdo entre las partes. 

Si persistiera la controversia, esta será sometida a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 
80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan.  
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CLÁUSULA 18. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo 
de 15 días háles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o 
al vencimiento del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, el Consultor 
pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor 
del Contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, 
la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, 
en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 
este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original al el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural dentro de los cinco (5)  días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 
 
 



 
 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. IDPC-CC-292-

2026 
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

CLASE 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL identificado con NIT 860506170-7 

AMPAROS, VIGENCIA Y 
VALORES ASEGURADOS 

 
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
Cumplimiento General del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato 

 
Calidad del servicio por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de cinco (5) 
años contados a 
partir del acta de 
recibo final a 
satisfacción 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Por el término de 
ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato 

 

TOMADOR 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  
 

INFORMACIÓN 
NECESARIA DENTRO DE 
LA PÓLIZA 

Número y año del contrato  
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
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ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Contratista será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 
a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR 
 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo 
que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 
Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del Contrato. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades 
que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y 
la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o 
el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 22. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación en los términos previstos en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, así como en las demás normas concordantes 
que regulen la materia. 
 
Como requisito previo a la liquidación, la Entidad exigirá al Consultor la 
ampliación o modificación de las garantías a que haya lugar, con el fin de 
amparar las obligaciones cuya exigibilidad se extienda con posterioridad a la 
terminación del Contrato, en particular las relativas a la estabilidad y calidad del 
servicio y a la responsabilidad del Consultor. 
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La liquidación se efectuará de común acuerdo entre las Partes (liquidación 
bilateral) dentro del término pactado o, en su defecto, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la terminación del Contrato. Vencido dicho término sin que 
el Consultor se presente o sin que se logre acuerdo entre las Partes, la Entidad 
procederá a la liquidación unilateral mediante acto administrativo motivado, 
susceptible del recurso de reposición, dentro de los dos (2) meses siguientes, 
sin perjuicio de la facultad de liquidar dentro del término de caducidad de la 
acción contractual. 
 
Cuando la liquidación se realice de común acuerdo y el Consultor suscriba el acta 
dejando salvedades, la liquidación unilateral procederá únicamente respecto de 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, de conformidad con el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la aprobación de la minuta por las partes 
en la plataforma SECOP como la manifestación del acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre 
al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente.  

 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El consultor deberá ejecutar las actividades objeto del contrato principalmente 
en la Plaza de Bolívar de Bogotá D.C. y su entorno inmediato, ubicada en el 
Centro Histórico de la ciudad, espacio público declarado Bien de Interés Cultural 
del ámbito distrital, donde se desarrollarán las actividades relacionadas con la 
elaboración de los estudios técnicos, diagnósticos especializados y diseños 
integrales requeridos para la formulación de la propuesta de intervención para 
la conservación y recuperación de la Plaza de Bolívar. 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
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pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

Se entenderá que la fecha de suscripción corresponde a la aprobación de las 
partes en la plataforma del SECOP. 


