
 

 



                                  
 

                                                            
 

                                    

 

                              







Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:24:05 AM horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 71794678
Apellidos y Nombres: SALAZAR RAMIREZ ESTEBAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



2/6/26, 10:24 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de
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4.

1.

2.

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO, DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCION

AUTORIZACION DE CONSULTA EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS 
SEXUALESIAPLICA () NO APLICA ( )

Alcaldia Municipal 
de Envigado

AUTORIZACIONES V CONSENTIMIENTO, 
DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCION

NOTA: Cada seccion debe ser firmada por el interesado (5 Firmas). En caso de que alguna no le 
aplique, se debera anexar un documento con la justification.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CON TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, 
SENSIBLES Y BIOMETRICOS / APLICA ( ) NO APLICA ( )

Autorizo al Municipio de Envigado a consultar mi informacion en el registro de inhabilidades por delitos 
sexuales administrado por la Policia Nacional, esto senalado en la Ley 1918 de 2018 reglamentada

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Proteccidn de Datos y normas concordantes; y Resolucidn 
Municipal 5068 del 13 de Abril de 2021 "politica seguridad de la informacion, autorizo al Municipio de 
Envigado a incluir mis datos en sus bases de datos y a tratarlos con fines administrativos, estadisticos, 
de seguridad, contratacidn y demas actividades relacionadas. Asimismo, autorizo la transferencia de mis 
datos a entidades prestadoras de servicios de salud, fondos de pensiones, ARL, cajas de 
compensacidn y entes de control.
Autorizo el uso de mis d£tos biometricos (fotografias, videos y huellas dactilares) para conocer el 
estado de salud, ideotificacidn, carnetizacidn y gestidn de seguridad industrial.

Firma: ----------

Nombre: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Cedula: 71.794.678

Este documento reune las autorizaciones, declaraciones y compromisos requeridos por el Municipio de 
Envigado para la gestidn de permisos, contratacidn y cumplimiento normativo.

1. Consentimiento expreso con transferencia de datos personales, sensibles y biometricos
2. Autorizacidn de consulta en el registro de inhabilidades por delitos sexuales
3. Solicitud de afiliacidn a la ARL fSolo para prestacidn de servicios profesionales y/o apoyo a la 

gestidn Persona Natural)
Declaracidn de no inhabilidades e incompatibilidades

5. Compromiso anticorrupcidn.
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3.

Nombre de la administradora de riesgos laborales a la que solicito la afiliacion 

Actualmente estoy afiliado(a) a la ARL (Si .No ).
Tengo contrato vigente con otra entidad: (Si .No ).

Alcaldia Municipal 
de Envigado

Firma: 

Nombre: 

Cedula: 

SOLICITUD DE AFILIACION A LA ARL (SOLO PARA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL) I 
APLICA( ) NOAPLICA( )

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO, 
DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCION

Firma: — —__________

Nombre: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Cedula: 71.794.678

Declaro que no tengo mora en pagos de ARL y autorizo al Municipio de Envigado a determinar mi 
grado de riesgo y a realizar los pagos correspondientes.

por el Decreto 753 de 2019, la consulta se realizara previo a mi vinculacion y cada cuatro meses 
durante su vigencia. Declaro conocer y aceptar el tratamiento de mis datos segun la normativa vigente. 
Cuando aplique, declaro que he verificado que el personal a mi cargo no esta inhabilitado por delitos 
sexuales.
Se exceptua para aqueljos contratos, cargos, oficios, profesiones y/o actividades que no involucren una 
relacion directa y habitual con menores de edad.

4. DECLARACION DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES I
APLICA ( ) NOAPLICA( )

Declaro bajo gravedad de juramento que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los articulos 8o. y siguientes de la Ley 80 
de 1993 y su decreto reglamentario, de las sanciones establecidas por transgresion a las mismas en los 
articulos 26 num. 7o. y 52 de la citada ley, asi como los efectos legales consagrados en el Art. 44 num. 
io. de la misma norma y la Ley 1474 de 2011 y demas normas no enunciadas que rigen la



 

 

 

 

 

 

 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE AIGR Contadores S.A.S. 
 

 
NIT 811.046.261-6 

 
 

 
CERTIFICA QUE: 

 

A la fecha la empresa se encuentra al día en los pagos de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se ha 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
OLGA LUZ CASTAÑO JARAMILLO SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ 
Representante Legal  Contadora 

TP 116969 – T 
 
 

 
Medellín, Junio 17 de 2026. 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de

junio de 2026, a las 10:26:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9013878012
Código de Verificación 9013878012260602102620

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de

junio de 2026, a las 10:25:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 71794678
Código de Verificación 71794678260602102528

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para las obras de conservación de los bienes inmuebles de interés 

patrimonial Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, Museo Casablanca y Casa 

museo Otraparte en el Municipio de Envigado. 

 SEGUNDA. PLAZO: El presente convenio tendrá una duración de CIENTO 

OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de inicio 

establecida en la plataforma SECOP II.  

TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: El valor del presente convenio 
es de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($1.736.315.341). Y los 
aportes de las partes serán los siguientes: 

APORTES DEL MUNICIPIO: El Municipio de Envigado, pagará la suma MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($1.725.509.537), de acuerdo con el 

PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:  

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa 
presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la 
certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago 
de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales). 
 

Recurso a administrar  

Descripción Valor Fuente 

Primer pago, una vez iniciado en plataforma 
Secop II el convenio. 

$862.754.768 
DERECHOS 

TRANSFERIBLES 

CONVENIO Nro.   

ACTA DE EJECUCIÓN Nº 10 DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO ENV-09-09-0925-21  

MODALIDAD SELECCIÓN Contratación directa 

CAUSAL Contrato o Convenio interadministrativo 

CONTRATANTE Municipio de Envigado 

IDENTIFICACIÓN   NIT. 890.907.106-5 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO (DESur). 

IDENTIFICACIÓN  NIT 901.387.801-2 

APORTE DEL MUNICIPIO  

Aporte del Municipio:   
Recurso por Administrar: $1.725.509.537 
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO: 
$1.725.509.537 

APORTE DESur $10.805.805(En especie cuantificable) 

VALOR TOTAL DEL COVENIO $1.736.315.341 

CDP  20230889/20230890 
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Segundo pago, una vez iniciado el primer 
derivado por parte de DESur en la 
plataforma Secop II. 

$862.754.769 
DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
- DAP 

Total                $1.725.509.537 

 
Tabla 1 Forma de pago recurso por  administrar. 

 
DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente 
autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la 
ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de 
recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la 
Tesorería de DESur. 
 
Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de 
ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos. 
 
Propios de destinación específica Derechos transferibles de la construcción - DAP 
– Recursos por administrar ($1.725.509.537) 
 
El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur 
el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el 
control por cada una de las cuentas 
 
Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la 
entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros 
producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se 
entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal. 
 
El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para 
realizar cada desembolso. 
 
APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de DIEZ 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L 

($10.805.805). 

CUARTA: COMPROMISOS: 
 
Compromisos de DESur: 

 
Para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, DESur se compromete:  
 
Compromisos Generales 
 

1. Cumplir con el objeto y compromisos del Convenio Marco y del Acta de 
Ejecución en la forma y oportunidad pactada. 2. Dar cumplimiento a las 
especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la 
propuesta presentada. 3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión 
del contrato/convenio. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho. 5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que 
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se presenten para el buen desempeño de la actividad. 6. Acatar las 
instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión. 
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida. 8.  Cumplir 
con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, 
pensión y riesgos laborales) y presentar la paz y salvo respectivo para 
efectos del pago o cuando la supervisión así lo requiera. 9. Dar cumplimiento 
a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por 
el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los 
contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y 
riesgos laborales. 10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, 
artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 
2015- “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 11. 
Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre 
Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 
de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28). 12. Garantizar la calidad del 
servicio. 13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su 
responsabilidad. 14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y 
directamente empleado por EL CONTRATISTA/ASOCIADO. 15. Cumplir 
estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en 
la Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el 
servicio objeto de este contrato/convenio. 16. Custodiar y cuidar la 
documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, 
guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.  

 
Compromisos Específicos: 
 
1. Realizar los trámites necesarios para dar inicio al Acta de Ejecución 
2. Cumplir a cabalidad con las actividades de los componentes 
3. Ejecutar el objeto, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada al 

ente territorial. 
4. Entregar un informe final que se presentará al Ministerio de Cultura, en el que 

se especifique: Las actividades realizadas y las técnicas implementadas en cada 
una. La cantidad de obra ejecutada. Los inconvenientes encontrados durante la 
ejecución, la fecha de las intervenciones realizadas y demás información 
relevante durante la ejecución de las actividades en cada uno de los Bienes de 
Interés Cultural (BIC). 

5. Abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con 
el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del 
proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de 
conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de 
DESur; y para los honorarios se abrirá una sola cuenta.  

6. Acompañamiento a las autorizaciones y/o permisos necesarios para el inicio de 
las obras. BIC nacionales ante el Ministerio de Cultura, en cuanto al BIC 
municipal el permiso lo expide el Municipio de Envigado. Los trámites de dichos 
permisos estarán a cargo de la Secretaría de obras públicas. 

7. Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el 
desarrollo del objeto del presente convenio. 

8. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para la 
ejecución de las obras civiles e interventoría. 

9. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, 
ambiental de la ejecución y cierre de los contratos que se generen en el 
desarrollo del objeto del convenio interadministrativo. 

10. Informar al supervisor del convenio interadministrativo, el avance de las 
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diferentes etapas de los procesos de selección. 
11. Entregar la factura para el cobro de manera oportuna, con la finalidad de efectuar 

los trámites correspondientes. 
12. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la 

normativa legal vigente. 
13. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar 

del convenio interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor 
designado una relación de la ejecución de los recursos, acompañado de todos 
los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación 
del mismo. DESur, deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta 
inequívoca de su inversión. 

14. Los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados al momento de la 
liquidación del convenio. 

15. Reintegrar cada vez que el mandante lo solicite los rendimientos financieros 
producto de los recursos aportados por el Municipio de Envigado. 

16. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la 
correcta entrega de la obra con base en los criterios de calidad exigibles, los 
diseños y las especificaciones técnicas y normativas de construcción, con 
sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto de obra y dentro 
del plazo establecido. 

17. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal encargado de la obra. 

18. Poner en conocimiento a la entidad contratante de la necesidad de prorrogar ó 
el vencimiento de la presente acta de ejecución; lo anterior previa justificación 
de los hechos y quedando a juicio de la entidad contratante la determinación 
final. 

19. Informar por escrito al Municipio sobre las conductas del contratista, que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se 
relataran los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones 
respectivas, si hubiera lugar a ello. 

20. DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos 
celebrados en virtud del convenio interadministrativo, conforme al Decreto 1082 
del 2015. En general tipificara, identificara, preverá, establecerá y exigirá todas 
las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se 
aminoren los riesgos específicos del objeto contractual, se deberá evaluar la 
conveniencia de póliza todo riesgo en construcción. 

21. Elaboración de cronogramas detallados del proceso contractual y de ejecución 
de obra. 

22. Verificar y garantizar que el convenio se ejecute teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas definidas por el Municipio de Envigado. 

23. Entregar el informe final de ejecución del convenio interadministrativo, que 
consolide los informes de cada uno de los puntos intervenidos por las obras. 

24. Entregar al Municipio de Envigado para la liquidación toda la documentación que 
repose en sus archivos relacionadas con el mismo. 

25. DESur deberá informar oportunamente al Municipio de Envigado, sobre las 
solicitudes de conciliación prejudiciales, notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión de los contratos que celebre derivados del convenio 
interadministrativo y de sus actas de ejecución, enviando la recomendación al 
Municipio. 

26. Todos los contratos derivados del convenio interadministrativo estarán dentro 
del plazo del convenio interadministrativo. 

27. DESur deberá suscribir y mantener a su cargo las pólizas que amparan su 



 

 

CLAUSULADO ANEXO DEL CONTRATO 
 

CONTRATO/CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

 
SECOP II 

Código: CC-F-219 

Versión: 01 

Página 5 de 8 

 

 

 

actividad de manera permanente. 
28. Dar cumplimiento al manual de imagen establecido por la Oficina Asesora de 

Comunicaciones del Municipio de Envigado. 
 
COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO DE ENVIGADO se compromete 

a: 

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del convenio. 2. Facilitar 
al contratista el desarrollo del objeto contractual. 3. Exigir al supervisor, el control 
técnico, contable, financiero, legal y administrativo sobre el desarrollo del 
contrato/convenio.4.  Pagar el valor del convenio en la forma y oportunidad pactada. 
5. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el 
contratista/asociado se encuentre al día en el pago de sus aportes a la seguridad 
social integral y parafiscal. 6. Recibir de parte del contratista/asociado las cuentas 
de cobro y/o facturas en los términos y condiciones establecidas en el presente 
contrato/convenio. 7. Facilitar al contratista/asociado  lo que  se requiera para el 
desarrollo del objeto contractual. 8. Atender oportunamente las solicitudes o 
recomendaciones del contratista/asociado a través de la supervisión.9. Otorgar 
permisos de intervención de los Bienes de Interés Cultural antes del inicio de las 
obras de conservación. 
 
QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA/ASOCIADO, declara bajo gravedad de juramento no encontrarse 
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normativa vigente 
y en especial que se encuentra a paz y salvo, por concepto de obligaciones fiscales 
e impuesto de renta y complementarios.  El juramento se entiende prestado con la 
firma del presente contrato/convenio.   
 

SEXTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato/convenio será ejercida por un 
funcionario de adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, mediante acta de 
designación de supervisor, quien controlará su correcta ejecución y cumplimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo de supervisión e interventoría del manual 
de contratación adoptado por el municipio de Envigado, el estatuto anticorrupción y 
las leyes vigentes que tratan la materia. DESur, también designará un supervisor para 
el presente convenio. 

SÉPTIMA. GARANTÍAS. Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad territorial manifestará las razones por las 
cuales en el presente convenio interadministrativos se considera innecesario exigir 
garantías.  Es preciso, señalar que previamente se verificaron las calidades de DEsur, 
respecto a la idoneidad para la ejecución contractual, evidenciando que en efecto el 
objeto social de DESur, lo faculta para: gestionar, promover, estructurar, ejecutar, 
financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que 
comprendan la elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos, 
arquitectónicos y desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que 
contribuyan a la organización del territorio; asimismo adelantar operaciones urbanas 
y ejecución de proyectos que promuevan una adecuada transformación territorial; 
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brindar asesorías especializadas en desarrollo urbanístico; de igual forma, 
administrar los bienes que requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los 
Bancos Inmobiliarios como instrumentos de gestión del suelo creados con el fin de 
atender las necesidades de los habitantes del territorio en relación con la provisión 
de suelo urbano para las infraestructuras, equipamientos, espacio público, vivienda, 
promoviendo además, diferentes acciones administrativas relacionadas con el 
desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario, e importar 
o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realización del objeto social de la 
empresa. En ese orden de ideas y acorde al análisis de riesgos efectuado por la 
entidad territorial para el presente proceso,  se evidencia que la empresa DESur 
cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para la correcta 
ejecución contractual, por lo tanto los posibles riesgos previsibles podrán mitigarse 
durante la ejecución contractual, a través del supervisor, y por tanto no es necesario 
solicitar garantías para el cumplimiento del mismo; No obstante DESur exigirá a sus 
contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del convenio 
interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general tipificará, 
identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del 
objeto contractual.  

OCTAVA. RELACIONES LABORALES. El Municipio de Envigado no contraerá 
relación laboral con la entidad pública DESur, ni con el personal que contrate para el 
cumplimento del objeto contractual.  

NOVENA: PAGO DE APORTES: De conformidad con  el artículo  50 de la ley 789 
de 2002 y el artículo  23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista/asociado deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensión, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF, y servicio 
nacional de aprendizaje, cuando a ello  hubiere lugar, mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o 
por el representante legal.  

DÉCIMA. PAZ Y SALVO: La entidad pública DESur, manifiesta bajo gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente convenio estar a paz y 
salvo con el Municipio de Envigado. En caso de no estarlo el municipio podrá 
compensar el valor de las sumas adeudadas en el desarrollo del presente convenio.  

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONVENIO: Por la naturaleza del acuerdo de 
voluntades no se podrán ceder los derechos ni los compromisos. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO: Se podrá, de 
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del convenio, 
mediante un acta en donde conste tal evento, sin que, para los efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  

DÉCIMA TERCERA. AJUSTE: el presente convenio es susceptible de los ajustes 
que las partes, de común acuerdo, consideren necesarios durante la ejecución, sin 
que en ningún caso se modifique el objeto. Cualquier ajuste hará parte integral de 
presente convenio.  

DÉCIMA CUARTA.CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Acogiendo lo dispuesto en el 
parágrafo del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, con relación a las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en 
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los contratos/convenios, NO SE DARÁ APLICACIÓN a las cláusulas excepcionales 
en este contrato/convenio por la naturaleza del contrato/convenio.  

DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: DESur se compromete y obliga frente al Municipio 
de Envigado a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación 
(demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), provenientes de terceros, que 
tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionadas por el 
Contratista/asociado, subcontratista o sus proveedores durante la ejecución del 
contrato/convenio.  

DÉCIMA SEXTA: GASTOS DEL CONVENIO: Todos los gastos que ocasione el 
cumplimiento del presente contrato/convenio, serán por cuenta del asociado.  

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: el presente contrato/convenio podrá darse por 
terminado: 1. Por la ejecución total del objeto. 2. Vencimiento del plazo. 3. Por grave 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 4. Por fuerza 
mayor o caso fortuito que impida la posibilidad de seguir con su ejecución. 5. Por 
mutuo acuerdo entre las partes.  

DÉCIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: Para todos los 
efectos legales se entienden incorporados al presente contrato/convenio la 
cuantificación, asignación y distribución de los riesgos previsibles previstos en los 
estudios previos y aceptados por DESur al momento de la presentación de la 
propuesta, por lo tanto, no podrá alegarse por parte de éste algún desequilibrio 
económico del contrato/convenio.  

DÉCIMA NOVENA: RESERVA: DESur se obliga para con EL MUNICIPIO a no 
suministrar a terceros ninguna información relacionada con la ejecución del presente 
contrato/convenio, ni con asuntos propios de EL MUNICIPIO o de personas de la 
comunidad, que conozca con ocasión de la ejecución del contrato/convenio.  

VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente 
contrato/convenio quedará perfeccionado, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 80 
de 1993, en cuanto se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito. Para su ejecución se necesita la expedición del RDP.   

VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias 
originadas en el presente convenio se resolverán a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.NOTIFICACIÓN: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente convenio deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación:  

Municipio de Envigado (alcalde o su 
delegado) 
Nombre: Beatriz Elena Pabón Acevedo 
Cargo: Secretaria de Obras Públicas  
Dirección: Cra 40 N° 39 Sur 59 
Teléfono: 3394064 
Correo: 
beatriz.pabon@envigado.gov.co 

DESur  
Nombre: Sergio Alberto Ríos Ospina 
Cargo: Gerente 
Dirección: CL 35 SUR 40 35 
 Teléfono: 3218919646 
Correo: sergio.rios@desur.gov.co 
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VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como 
domicilio el municipio de Envigado.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados los documentos del proceso, de la oferta y del convenio establecidos 
en la Plataforma SECOP II. 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 



https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:34:19 horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 71794678,

Apellidos y Nombres SALAZAR RAMIREZ ESTEBAN

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa DESUR, con NIT 901387801-2 y su utilización

es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del

12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por

delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su

Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de

las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

2/6/26, 10:34 a.m. Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=icuI96dBIzUoG16x91ZhjCHAed0CHZKtbBQkBipg_zI5f_xNrMHG!-298715708 1/1



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 02/06/2026 10:32:49 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 71794678 y Nombre:

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 141329932 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

2/6/26, 10:32 a.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1



 Bogotá DC, 02 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO    identificado(a) con NIT número

9013878012:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297246484

PIB

10:31:26

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 02 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ESTEBAN  SALAZAR RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71794678:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297246278

PIB

10:30:06

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315
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Envigado, 22 de junio de 2026

Saludo

Cordialmente,

inex<

ur

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE TALUD Y REFORZAMIENTO DE BOX CULVERT EN LA 
GLORIETA DEL SECTOR DE AGUA DULCE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO",

Asunto: Respuesta a invitacion para presentar propuesta - Acta de Ejecucion No. 9 del Convenio 
Interadministrativo Marco ENV-09-09-1420-24

Nos permitimos manifestar el interes institucional de DESur en acompanar y ejecutar el proyecto objeto de la 
invitacion, en el marco de nuestras competencias y experiencia en la estructuracion, gerencia y ejecucion 
integral de proyectos de infraestructura publica.

Para tai efecto, adjuntamos la Propuesta Tecnica y Econdmica elaborada por DESur, la cual contiene los 
aspectos necesarios para al desarrollo del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en la invitacion.

contactenos@desur.gov.co S3 
calle 35 Sur #40 - 35, Envigado - Antioquia Q

(6) xq desurenvigado
O DESurEnvigado

En atencion a la comunicacion mediante la cual el Municipio de Envigado, a traves de la Secretaria de Obras 
Publicas, invita a la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado "DESur" a presentar 
propuesta para la celebracion del Acta de Ejecucion No. 9 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09- 
09-1420-24, cuyo objeto es:

ESTEB. 
Ge rertf

^KSALJkZAR RAI 
:e DESur

Sehor
JUAN JOSE OROZCO
Secretario de Obras Publicas 
Envigado, Antioquia

III llllllllllll
39CO- 2326/06,22 15 51.53

ifnopuesta tecnica y economica
pi^a: No Aplica

-Notificacidh Interna a: No Aplica
Elaboro>Valentina Chacon Lopera - Directora de Planeaci^
Vista^mieno: Wendy Mejia Velasquez - Secretaria General
Tipo de Respuesta: Definitiva
Archivado en: Acta N°9 ENV-09-09-1420-24

c^rtcsta-c - 3MM1.. 2026-1300-000955-E 
fecha: 2026-06-22 15:32
Oestmatario; MUNICIPIO DE ENVIGADO - 
SECRETARIO(A) DE OBRAS PUBLICAS 
Rermtente: GERENCIA
Tlpoloflia Documental COMUNICACION ENVIADA 
Fallox: 1

DESur
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PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

OBJETO:

junio de 2026

utbur
Ptivon ijx** lajfr^.xirni

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE TALUD Y REFORZAMIENTO DE BOX CULVERT EN LA 

GLORIETA DEL SECTOR DE AGUA DULCE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

ACTA DE EJECUCION N° 9 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
MARCO ENV-09-09-1420-24

contactenos@desur.gov.co S3 
calle 35 Sur #40 - 35, Envigado - Antioquia Q 

PBX: (604)480 13 00

@ @desurenvigado
O DESurEnvigado 
© +57 310 604 1518

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO. 
ENVIGADO, ANTIOQUIA

mailto:contactenos@desur.gov.co
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PRESENTACION1.

Datos Generales

Nombre y sigla

Nit 901.387.801-2.

Valentina Chacon LoperaPersona

Directora de PlaneacionContacto

Direccion Calle 35 Sur # 40-35

EnvigadoCiudad

AntioquiaDepartamento

www.desur.qov.coSitio Web

Correo Electronico Valentina.chacon@desur.gov.co

Telefono

Marco de Referencia

ESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio 
de Envigado- DESur.

La Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur", nace 
a la vida juridica el 12 de Junio del 2020 e inicio su funcionamiento el 17 de Junio del mismo ano, como 
una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio 
de Envigado, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrative y financiera, cuyo 
objeto social, segun el articulo 04 del Acuerdo Municipal N° 017 del 12 de junio de 2020, modificado por 
el Acuerdo 019 del 25 de julio de 2023 y el Acuerdo N°025 del 9 de Agosto de 2024 es:

"1. Gestionar, promover, estructurar, ejecutar, financiar, directamente y/o en asocio con otras 
entidades publicas o privadas, proyectos de interes municipal, metropoiitano, regional, naciona! e 
international, que comprendan la elaboration de estudios tecnicos, disehos urbanisticos, 
arquitectdnicos y desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que contribuyan a la 
organization de! territorio.
2.Ejercer las funciones de Banco InmobHiario en el Municipio de Envigado y en I os demas entes 
territoriaies en los que le sean conferidas.
B.Implementar los instrumentos de gestidn de! suelo definidos en la Ley y en el POT con el fin de 
atender las necesidades de los habitantes de! territorio en relation las infraestructuras publicas, la 
vivienda, sus servicios complementarios y la concretion de! modelo de ciudad y el marco estrategico 
y programatico de su ordenamiento territorial.
l.Desarrollar y ejecutar diferentes acciones administrativas relacionadas con el desarrollo 
urbanistico.
5.Estructurar, contratar y gestionar asociaciones publico — privadas habilitadas en la Ley y otros 
esquemas de participation privada en infraestructura intiuyendo contratos de concesidn; adelantar
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DESur es una empresa que cuenta con un personal altamente calificado y amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos de interes municipal, metropolitano y regional, tales como disenos arquitectonicos, 
urbanisticos, estructurales, bioclimaticos y redes de servicios publicos, entre otros. Asimismo, ha ejecutado

En tai sentido, al ser DESur una EICE, se encuentra exceptuada del regimen de contratacion tradicional 
conforma a la Ley 1474 del 2011, la cual estipula en Articulo 93. Del regimen contractual de las empresas 
industriales y comerciales del estado, la sociedad de economia mixta, sus filiales y empresas con 
participacion mayoritaria del estado. Modifiquese el articulo 14 de la Ley 1150 del 2007, el cual quedara 
asi:

Aunado a Io anterior, la citada norma establece las disposiciones del derecho privado en materia 
contractual, de esta manera DESur debe someterse a los principios de la funcion administrativa y de gestion 
fiscal contemplados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica de Colombia, y en tai sentido 
todos los procedimientos de seleccion realizados por DESur se efectuaran conforme a las normas que 
reglamentan el regimen presupuestal y estaran precedidas por el cumplimiento de: (i) los requisites de 
orden presupuestal previos, (ii) el estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratacion, asi como de (iii) un analisis de condiciones de mercado y de los demas requisites legales de 
ejecucion contractual aplicable. (iv) La seleccion de oferentes y/o contratistas se hara a traves de las 
modalidades de: Invitacion abierta, Invitacion privada, ordenes de compra de bienes, servicios u obra, 
contratacion directa y celebracion de contratos de asociacion y/o alianzas estrategicas con particulars, de 
conformidad a Io establecido en el Acuerdo de Junta Directiva N°000006 del 15 de noviembre de 2024.
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"Las Empresas Industriales y Comerciales de! Estado, las Sociedades de Economia Mixta en las que 
el Estado tenga participacion superior a! cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades 
entre Entidades PubHcas con participacion mayoritaria de! Estado superior a! cincuenta por ciento 
(50%), estaran sometidas a! Estatuto Genera! de Contratacion de la Administracion Publica, con 
excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 
privado y/o publico, naciona! o internaciona! o en mercados regulados, caso en el cual se regiran 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econdmicas y 
comerciaies, sin perjuicio de io previsto en el articulo 13 de !a presente ley. Se exceptuan los 
contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones 
normativas existentes".

y gestionar operaciones urbanas y actuaciones urbanisticas publicas, pnvadas y mixtas de! 
desarrollo inmobiliario y demas proyectos que promuevan una adecuada transformation territorial.
6. Brindar asesorias especializadas en desarrollo urbanistico.
7. Administrar los bienes publicos y privados que requieran los proyectos a su cargo.
8. Gestionar los contratos y permisos excepcionales en el marco de la reglamentacidn de la 
administration y aprovechamiento econdmico de! espa cio publico.
9. Desarrollar, ejecutar y comercializar programas, proyectos y servicios de seguridad h umana y 
sostenibilidad territorial en el marco de las estrategias de ciudades inteligentes.
10. Importar o exportar maquinaria o equipos que fadHten la realization de! objeto social de la 
empresa.
11. En igua! sentido, la empresa podra desarrollar labores operativas que sirvan de insumo, para 
adelantar los procesos de formation, actualization y conservation catastral, asi como los 
procedimientos de! enfoque catastrai multipropdsito, adicionaimente todas aquellas actividades que 
le resulten conexas o complementarias a la actividad de operation catastral."
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proyectos de diverse naturaleza en diferentes municipios, consolidandose como una entidad con amplia 
trayectoria y capacidad tecnica para liderar y acompanar iniciativas orientadas al fortalecimiento del 
desarrollo urbano, rural y territorial de manera integral. La experiencia adquirida en la estructuracion, 
gestion y ejecucion de proyectos, en articulation con entidades publicas y privadas, le ha permitido 
responder de manera eficiente a las necesidades y particularidades de cada territorio, garantizando calidad, 
cumplimiento y generacion de valor en cada uno de los proyectos desarrollados.
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2. JUSTIFICACION

ellas se determinaran las obligaciones y

De igual manera, se precisa que el Convenio Marco hara parte integral de cada una de las ACTAS DE 
EJECUCION suscritas en desarrollo del mismo, razon por la cual todas sus estipulaciones seran de obligatorio 
cumplimiento y cualquier disposicion contraria se entendera como no escrita.
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De conformidad con la Ley 136 de 1994 en su articulo 3 modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, 
se dispone que dentro de las funciones de los municipios estan las siguientes: 3. Promover el desarrollo de 
su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.

En el Acuerdo No. 007 del 24 de febrero de 2021 dentro de las funciones de la Secretaria de Obras Publicas 
se encuentran: Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de obras civiles que deba 
desarrollar el Municipio, para el cumplimiento de su Mision Institutional. Participar en el diseno y desarrollo 
de las politicas, objetivos y planes de obras publicas Municipales en coordination con la Secretaria de 
Movilidad, la Secretaria de Medio Ambiente, el Departamento Administrative de Planeacion y las autoridades 
regionales y nacionales competentes. (...) Ejecutar los planes y programas de desarrollo fisico Municipal.

Para lograr Io anterior, se requiere de una estrategia que genere un impacto social en una zona determinada 
y de conformidad con la zonificacion propuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante proyectos 
de ciudad que generen un impacto social y un mejoramiento de la calidad de vida.

De conformidad con Io establecido en el articulo primero del Acuerdo Municipal 017 del 27 de mayo de 2024 
"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2024-2027 "Envigado Vamos 
Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado". El presente acuerdo rige a partir de su sancion y 
promulgation legal, deroga las disposiciones que le sean contrarias y sus efectos se extienden hasta la 
adoption del Plan de desarrollo del siguiente periodo de gobierno.

Asi mismo, conforme al Plan de Desarrollo 2024-2027 "Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor 
por Envigado", linea estrategica 3 Envigado Sostenible e Intangible, la cual busca transformar a Envigado en 
una ciudad mas sostenible, inteligente y habitable, donde se preserve el entorno natural y se asegure un 
mejor futuro para las generaciones venideras.

De acuerdo con Io estipulado en la clausula primera de dicho convenio marco, su objeto es: "CONVENIO 
INTERADMINISTRA7IVO MARCO ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y LA EM PRESA DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO YRURAL DEENVIGADO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y JURIDICOS EN LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL SERVICIOS COLECTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ENVIGADO "VAMOS 
ADELANTE, AMOR POR LA GENTE, AMOR POR ENVIGADO"2024-2027".

Asimismo, el Convenio Marco establece que, para su ejecucion, las partes suscribiran las respectivas ACTAS 
DE EJECUCION, en las cuales se definiran las actividades a desarrollar, sus caracteristicas, terminos, aspectos 
financieros y demas condiciones pertinentes. Dichas actas se celebraran conforme a los requerimientos 
formulados por la Secretaria de Obras Publicas y en 
responsabilidades especificas de cada una de las partes.

Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de 
Envigado - DESur, fue suscrito el 30 de agosto de 2024 el Convenio Marco Interadministrativo No. ENV-09- 
09-1420-24, en atencion a Io dispuesto en el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que las 
autoridades administrativas, en desarrollo de los principios de coordination y colaboracion, deben garantizar 
la armonia en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de los fines y cometidos estatales.
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Dentro de este proyecto se establece como uno de sus indicadores:

IN DICADOR DE PRODUCTO META DEL PLANUNIDAD DE MEDIDA

Numero 280

De este programa hace parte el proyecto 3.3.4.1 "Fortalecimiento de la gestion integral del riesgo", cuyo 
objetivo especifico es desarrollar de manera integral la Gestion del Riesgo de Desastres en el territorio, 
fortaleciendo los procesos de conocimiento, a traves de experiencias propias y externas, reduciendo los 
riesgos y preparandose para la adecuada y oportuna respuesta a incidentes, emergencias y/o desastres.

Con las obras de mitigacion se busca disminuir el riesgo, al intervenir situaciones asociadas con 
deslizamientos, inundaciones, humedades y agrietamientos, con Io cual se aumenta la seguridad y 
habitabilidad de los habitantes y se protegen sus bienes.

El Municipio de Envigado, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y en atencion a la 
comunidad, ha identificado una situacion cn'tica en la Glorieta ubicada en el sector Agua Dulce, barrio La 
Paz, zona 7 del Municipio de Envigado,

Esta linea tiene como uno de sus nodos programaticos el 3.3 Bienestar animal, ambiente y desarrollo 
sostenible, dentro del cual se encuentra el programa 3.3.4 "Gestion del riesgo", con el que se busca 
desarrollar el proceso social de la gestion del riesgo, a traves de la implementacion de acciones permanentes 
para el conocimiento, la reduccion del riesgo y el manejo de desastres, con el objeto de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de la poblacion y al desarrollo sostenible.

La intervencion debera articularse con las condiciones geotecnicas identificadas en el estudio de suelos, el 
informe patologico de la estructura existente del box coulvert y las restricciones constructivas del sector, 
especialmente en Io relacionado con la ocupacion parcial de la via, el manejo de aguas, la proteccion del 
cauce y la no imposicion de sobrecargas sobre la losa superior del box coulvert sin la correspondiente 
verificacion estructural.

Actualmente se cuenta con insumos tecnicos preliminares para sustentar la alternativa, consistentes en el 
estudio de suelos y el diagnostico patologico del box coulvert existente; sin embargo, se encuentra pendiente 
la elaboration del diseno definitive del muro en tierra armada, el cual debera definir la geometria final, 
sistema de refuerzo, condiciones de cimentacion, drenaje, empalmes con la estructura existente, manejo de 
cargas, especificaciones constructivas y medidas de control de socavacion. En consecuencia, la ejecucion de

El alcance de la intervencion comprende la recuperacion funcional y estructural del anden localizado sobre 
la margen derecha de la quebrada La Sucia, mediante la implementacion de una solucion de contencion en 
tierra armada, orientada a restituir la banca perdida, estabilizar el talud y mitigar la afectacion generada por 
los procesos de socavacion lateral del cauce.
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Este riesgo se manifiesta en procesos de remocion en masa que comprometen tanto la infraestructura vial 
como la seguridad de los habitantes y transeuntes del sector. El analisis tecnico y social realizado permite 
identificar consecuencias criticas que justifican la necesidad de una obra de mitigacion.

3.3.4.1.6. Obras para la reduccion y mitigacion del 
______ riesgo de desastres realizadas______

Tabla 2. Indicadores de Producto Plan de Desarrollo.

Frente a esta problematica, se ha determinado que se requiera la estabilizacion de un talud y reforzamiento 
de un box coulvert como medida de mitigacion al riesgo encontrado. Asi mismo, reducir las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad existentes, proteger la infraestructura publica asociada al corredor vial, garantizar 
la adecuada conduction de aguas, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios de la via y 
contribuir a la sostenibilidad, resiliencia y gestion integral del riesgo en el territorio municipal.
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3. OBJETO
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE TALUD Y REFORZAMIENTO DE BOX CULVERT EN LA 
GLORIETA DEL SECTOR DE AGUA DULCE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

4. ALCANCE DE LA PROPUESTA
La Metodologia para el Desarrollo de los Proyectos Integrales derivados de los Planes Integrales marco se 
estructura en cuatro fases clave: Estructuracion, Ejecucion, Operacion, y Cierre. Cada fase incluye etapas 
especificas que guian el desarrollo de los proyectos, desde su concepcion inicial hasta su finalizacion y 
evaluacidn.

En desarrollo del objeto contractual y conforme a Io previsto en el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, la 
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado -DESur- ejecutara de manera directa los 
componentes que contienen actividades esenciales y sustanciales que integran el objeto, tales como:

Estructuracion tecnica, financiera y juridica del proyecto: DESur adelantara la estructuracion 
integral del proyecto en sus componentes tecnico, financiero y jun'dico, Io cual comprende la 
elaboracion, revision y ajuste del cronograma de obra, asi como la validacion y control del 
presupuesto oficial. Esta actividad constituye un componente medular del proyecto, en la medida 
en que define sus condiciones de viabilidad, organizacion y ejecucion, y permite alinear su 
desarrollo con los objetivos del convenio y con las necesidades reales de la intervencidn.
Gerencia integral del proyecto: DESur ejercera la gerencia integral del proyecto en sus dimensiones 
administrativa, contable, financiera, juridica y tecnica, asumiendo la conduccion y articulacion de 
todas las acciones necesarias para su adecuada ejecucion. Esta gerencia comprende, entre otros 
aspectos, la supervision permanente de las actividades constructivas, el control presupuestal, el 
seguimiento al cronograma, la gestion documental, la adopcion de correctivos oportunos y la 
verificacion del cumplimiento de la normatividad aplicable.
La ejecucion directa de esta funcion se justifica en la necesidad de asegurar una direccion unificada 
del proyecto, que permita tomar decisiones oportunas, gestionar riesgos, prevenir desviaciones y 
garantizar la coherencia entre la planeacion inicial y la ejecucion material de las obras. De esta 
manera, se fortalece el control institucional sobre el proyecto y se asegura una gestion eficiente, 
articulada y orientada al cumplimiento de resultados.
Gestion ambiental, social y comunicacional: Igualmente, DESur asumira de manera directa la 
gestion ambiental, social y comunicacional del proyecto, en atencion a que estos componentes son 
determinantes para su sostenibilidad, legitimidad y adecuada apropiacion por parte de la 
comunidad beneficiaria. En tai sentido, se desarrollaran acciones orientadas a garantizar la 
participacion efectiva de los actores involucrados, la identificacion y mitigacion de impactos 
ambientales, el manejo social de la intervencidn y la divulgacidn oportuna, clara y transparente de 
la informacidn relacionada con el avance y alcance del proyecto.
La incorporacidn directa de estos componentes permite no solo atender exigencias normativas y 
de gestion publica, sino tambien fortalecer la relation entre la administration, la comunidad y el 
territorio, promoviendo procesos de intervencidn mas sostenibles, incluyentes y socialmente 
pertinentes.
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la obra debera supeditarse a la aprobacidn del diseno geotecnico y estructural correspondiente, asi como a 
la verification de compatibilidad con el box culvert y con las condiciones hidraulicas y urbanas del sitio.

U
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Operacion CierreEstructuracion
I

Diagndsticos Evaluation

Sostcnibllidad Liquldacidn
Estudios y diseiios

Operacidn

Mantenimiento

Uustracion 1 Fases de! Plan Integra!

A continuacion, se describe en detalle cada fase y etapa que aplica para la presente acta de ejecucion:

Estructuracion del proyecto4.1.

a) Diagnosticos
No aplica para este convenio

Estructuracion 
t£cnica, juridica y 

financiera

Evaluation de 
viabilidad

Interventoria - 
Supervision

Construccion
Obra

Alistamiento y 
entrega

• Alistamiento, cierre y entrega formal de la infraestructura: Como parte del ciclo integral del 
proyecto, DESur tambien ejecutara las actividades de alistamiento, cierre y entrega formal de la 
infraestructura, incluyendo la verificacion final de las condiciones tecnicas, funcionales y 
administrativas requeridas para su recibo, puesta en operacion y transferencia correspondiente. 
Asi mismo, elaborara los informes finales de evaluation, seguimiento y balance del proyecto, asi 
como los documentos necesarios para su liquidation.

• Estas actividades son esenciales para garantizar que la infraestructura entregada responda 
efectivamente a los objetivos previstos, cumpla con las condiciones de calidad exigidas y cuente 
con los soportes tecnicos, administrativos y jun'dicos necesarios para su cierre adecuado. Ademas, 
permiten consolidar la trazabilidad del proyecto y generar insumos para la evaluation institucional 
de resultados.

• Contratacion, seguimiento y control de la interventoria integral independiente: DESur adelantara 
la contratacion, seguimiento y control de la interventoria integral independiente, como mecanismo 
indispensable para asegurar la transparencia, objetividad, calidad tecnica y correcto desarrollo del 
proyecto. La interventoria cumple una funcion de control especializado sobre la ejecucion, 
verificando que las actividades se desarrollen conforme a las especificaciones tecnicas, los plazos, 
el presupuesto y las obligaciones contractuales establecidas.

• La responsabilidad directa de DESur en este componente resulta necesaria para garantizar que la 
interventoria se articule adecuadamente con la finalidad del proyecto y opere como un instrumento 
efectivo de vigilancia, control y aseguramiento de la calidad, en concordancia con los principios de 
responsabilidad, eficiencia y protection del recurso publico.
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d) Evaluation de viabilidad

La Evaluacion de Viabilidad constituye un proceso continue, progresivo y escalonado que se desarrolla a Io 
largo de la fase de factibilidad, etapa en la que se enmarca el inicio del presente proyecto. No obstante, la 
viabilidad del proyecto solo podra entenderse consolidada una vez se haya efectuado la entrega del 
componente de estructuracion tecnica y financiera, y este haya sido objeto de revision, evaluacion y 
aprobacion por parte de las entidades competentes.

Igualmente, podran desarrollarse los disenos y detalles constructivos asociados a obras complementarias de 
drenaje superficial y subsuperficial, manejo de aguas, proteccion de taludes, adecuacion de la infraestructura 
existente, reforzamiento del box culvert y demas elementos que se identifiquen como necesarios para la 
correcta ejecucion y funcionamiento integral del proyecto.

Los productos derivados de este componente deberan suministrar la informacion tecnica necesaria para la 
ejecucion de las obras, incluyendo memorias de calculo, pianos constructivos, especificaciones tecnicas, 
cantidades de obra, recomendaciones constructivas y demas documentos requeridos para garantizar una 
adecuada implementation de la solution disehada.

c) Estructuracion tecnica, juridica y financiera

Dentro de la estructuracion del proyecto se encuentra la etapa de factibilidad, la cual consiste en realizar la 
preparacion integral del proyecto, asegurando su viabilidad desde el componente tecnico y financiero, asi:

• La Estructuracion Financiera comprende la elaboration del presupuesto de obra en el cual se 
encuentran las actividades a ejecutar incluyendo los analisis de precios unitarios (APU), calculo del 
AU (Administracion y Utilidades), las cantidades de obra y presupuesto de interventoria.

• La Estructuracion Tecnica consiste en la elaboration del cronograma de obra detallado, en el cual se 
incluyen todas las actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato, conforme al alcance 
de este.
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b) Estudios y disenos
Este componente comprende la revision, validation, complementation y desarrollo de los estudios y disenos 
requeridos para la adecuada materialization del proyecto de estabilizacion de talud y reforzamiento del box 
culvert ubicado en la glorieta del sector Agua Dulce del municipio de Envigado, garantizando que las 
intervenciones propuestas se ajusten a la normativa tecnica vigente, a las condiciones particulars del sitio 
y a los criterios de seguridad, estabilidad y funcionalidad exigidos para este tipo de infraestructura.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con information tecnica previa, correspondiente al estudio de suelos 
y al estudio patoldgico del box culvert existente, los cuales serviran como insumo para la definicion y 
validation de las soluciones de ingeniena requeridas. En tai sentido, este componente contempla el analisis 
y aprovechamiento de dichos estudios, asi como la realizacion de los ajustes, verificaciones y 
complementaciones tecnicas que resulten necesarias para garantizar la viabilidad de las obras proyectadas.

De manera especifica, se contempla la elaboration de los disenos para la estabilizacion del talud mediante 
la implementation de un sistema de muro de tierra armada, incluyendo los analisis geotecnicos, estructurales 
e hidraulicos requeridos para determinar su configuracion, dimensiones, capacidad portante, condiciones de 
drenaje, factores de seguridad y demas criterios tecnicos que permitan garantizar la estabilidad global y local 
de la intervention.
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Ejecucion4.2.

Cabe destacar que este componente no generara un valor adicional a cobrar dentro de la gerencia, ya que

Gerencia administrativa, juridica, financiera y contable
Supervision Administrativa y Legal: Se realiza la supervision de todos los aspectos administrativos y legales, 
asegurando que el proyecto cumpla con las normativas vigentes y que todas las obligaciones contractuales 
se cumplan adecuadamente.
Control Financiero y Presupuestal: Se monitorea continuamente el uso de los recursos financieros, 
asegurando que los costos se mantengan dentro del presupuesto aprobado. Esta gestion incluye la 
supervision de los flujos de caja, la contabilidad del proyecto, y la elaboration de informes financieros.

En el evento en que durante el desarrollo del proyecto se identifique la necesidad de ejecutar obras 
adicionales o de efectuar modificaciones al alcance inicialmente previsto, estas deberan contar, de manera 
previa, con la aprobacion de la Secretaria de Obras Publicas. Asimismo, cuando tales ajustes impliquen 
modification de las condiciones inicialmente pactadas, debera tramitarse el correspondiente otrosi al 
Convenio Interadministrativo entre ambas entidades, de conformidad con los procedimientos y requisites 
aplicables.

Esta fase abarca una serie de componentes destinados a materializar las intervenciones planificadas. En tai 
sentido contemplara, tres componentes (i) la Gerencia de Proyecto, (ii) la Construction de obras e (iii) 
Interventoria de obra, las cuales se desarrollan a continuacion:

En atencion a que el proyecto se ejecuta en el marco de un convenio de administracion delegada, resulta 
indispensable que la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado, en su calidad de entidad 
contratante, adelante la revision y validation del componente de estructuracion tecnica y financiera 
presentado por DESur, con el fin de verificar su correspondencia con el alcance contractual, su coherencia 
tecnica y su suficiencia presupuestal.

• Viabilidad tecnica: La Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado, en su condicion de 
entidad contratante, debera revisar y verificar que el cronograma de obra elaborado por DESur 
incorpore la totalidad de las actividades requeridas para la correcta ejecucion del contrato, en 
concordancia con el alcance definido, los tiempos de ejecucion previstos y las condiciones tecnicas 
necesarias para su desarrollo. Esta verificacion tiene como finalidad asegurar la coherencia entre la 
planeacion del proyecto y su ejecucion material, asi como la suficiencia de las actividades 
programadas para el cumplimiento del objeto contractual.

• Viabilidad financiera: En el componente financiero, DESur verificara que el presupuesto de obra 
entregado por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado contemple integralmente 
todas las actividades a ejecutar, incluyendo los respectivos analisis de precios unitarios (APU), las 
cantidades de obra, el calculo del AU (Administracion y Utilidad), asi como el presupuesto 
correspondiente a la interventoria. Esta revision busca garantizar que el proyecto cuente con soporte 
economico suficiente, tecnicamente estructurado y acorde con las condiciones reales de ejecucion.
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a) Gerencia de proyectos
La Gerencia de Proyectos es el componente central que coordina y gestiona todas las actividades 
relacionadas con la ejecucion del proyecto. Este componente asegura que cada aspecto del proyecto sea 
administrado de manera efectiva, desde Io tecnico y financiero hasta Io social y ambiental.

mailto:contactenos@desur.gov.co


sus actividades estan contempladas dentro del valor total de los honorarios establecidos para el proyecto.

Las intervenciones contemplan la ejecucion de las siguientes actividades:

Gestion comunicacional
Comunicacion con la Comunidad y Partes Interesadas: Se implementan estrategias de comunicacion para 
mantener informados a todos los actores involucrados, incluyendo la comunidad, las autoridades locales y 
otros interesados. Esta gestion busca asegurar una comunicacion fluida y transparente sobre el progreso 
del proyecto y sus impactos. Para este convenio, el alcance propone una programacion especial que 
contiene 1 video de avance sobre del proyecto y 1 boletin en cifras.

Gestion ambiental
Implementacion de Medidas Ambientales: Se aplican medidas de mitigacion de impactos ambientales 
identificados, asegurando que el proyecto se ejecute de manera sostenible.

Gestion SST
Acompanamiento continue mediante recorridos periodicos y estrategicos en campo, participacion activa en 
comites de obra, emision de conceptos tecnicos en materia de SST para la toma de decisiones gerenciales, 
y asesoria especializada en la gestion de accidentes de trabajo y eventos de alto impacto. Adicionalmente, 
el area de SST efectua la revision, seguimiento y validacion de los informes de SST presentados por la 
interventona y los contratistas, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales

b) Construccion
El componente de construccion comprende el conjunto de actividades tecnicas, operatives y de 
control requeridas para la materializacion del proyecto de estabilizacion de talud y reforzamiento 
del box culvert ubicado en la glorieta del sector Agua Dulce del municipio de Envigado, con el 
proposito de dar cumplimiento a los requerimientos definidos durante la etapa de estudios y 
disehos y garantizar la adecuada ejecucion de las obras proyectadas.

• Actividades preliminares necesarias para el alistamiento y adecuacidn de las areas de 
trabajo

Gestion social
Acompanamiento Comunitario: Se llevan a cabo actividades para involucrar a la comunidad en el desarrollo 
del proyecto, respondiendo a sus inquietudes y asegurando que sus necesidades sean consideradas.
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Gerencia tecnica
Estrategias encaminadas al desarrollo integral de los proyectos: bajo la normativa vigente y con la mayor 
optimizacion de los recursos posibles, es aqui donde se llevan a cabo los seguimientos y el control de cada 
uno de los aspectos concernientes con los proyectos.
Supervision Tecnica de la Construccion: Se supervisa la ejecucion tecnica de las obras, asegurando que se 
realicen conforme a los disehos aprobados y cumpliendo con los estandares de calidad establecidos. Esta 
gestion incluye el monitoreo de los cronogramas de obra y la coordinacion con los contratistas y 
proveedores.
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Finalmente, se desarrollaran las pruebas, verificaciones, inspecciones y actividades tecnicas 
necesarias para el recibo y puesta en servicio de las obras ejecutadas. De igual manera, se 
implementaran las medidas de manejo ambiental, gestion social, seguridad y salud en el trabajo, 
senalizacidn temporal, manejo de transito y control de calidad requeridas para garantizar una 
ejecucion eficiente del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones tecnicas aplicables y la 
entrega de las obras en condiciones dptimas de estabilidad, funcionalidad y seguridad.

Durante la ejecucion de las obras se debera tener en cuenta, las siguientes especificaciones 
tecnicas:

• Obras civiles requeridas para la estabilizacidn geotecnica del talud y el reforzamiento 
estructural del box culvert existente, de conformidad con los disenos, memorias de calculo, 
especificaciones tecnicas y demas documentos que conforman el proyecto.

• Construccion del sistema de contention mediante muro de tierra armada
• Conformation y estabilizacidn de taludes
• Ejecucion de excavaciones, cortes y movimientos de tierra
• Conformation y compactacidn de superficies de apoyo
• Instalacidn de sistemas de drenaje superficial y superficial
• Construction de obras de manejo de aguas, la protection contra procesos erosivos y demas 

intervenciones requeridas para garantizar la estabilidad del terreno y la mitigation de los 
riesgos identificados en el sector.

• Reforzamiento, rehabilitation, reparation y protection del box culvert existente, incluyendo 
la intervention de los elementos estructurales que presenten afectaciones, el mejoramiento 
de sus condiciones hidraulicas y funcionales, la construction de obras complementarias de 
protection y todas aquellas acciones que resulten necesarias para garantizar su adecuado 
desempeho estructural y operative.

• Actividades de demolition y retiro de elementos existentes
• Disposition de materiales sobrantes
• Suministro e instalacidn de materiales, rellenos estructurales, compactaciones
• Conformation de accesos temporales, reposition y recuperation de las areas intervenidas
• Demas obras complementarias requeridas para la correcta ejecucion del proyecto.
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• Decreto 1072 del 2015, planificacion del SG-SST
• Guia de manejo socio ambiental Municipio de Envigado
• NSR-10 Reglamento Colombiano de construcciones Sismo Resistentes
• NTC Normas Tecnicas colombianas
• ASTM D2487 y D2488: Normas internacionales complementarias para clasificacion 

de suelos.
• INVIAS
• RAS: Reglamento tecnico del sector de Agua potable y Saneamiento basico RAS - 

2021(Resolucidn 0799 de 09 de diciembre de 2021)
• RETIE-Reglamento tecnico de instalaciones electricas
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Operacion4.3.

La fase de Operacion busca asegurar que la infraestructura y servicios implementados en el proyecto 
funcionen de manera optima y sostenible a Io largo del tiempo. Para este proyecto se contempla el 
Alistamiento y Entrega.

c) Interventoria - Supervision
Este componente tiene como fin realizar una vigilancia y control exhaustivos al cumplimiento de las 
obligaciones previamente pactadas en el proyecto. La interventoria abarca diversas areas clave para 
asegurar la correcta ejecucion y calidad del proyecto, incluyendo:

La empresa DESur sera la encargada de contratar una interventoria integral externa, que desarrollara sus 
funciones de manera independiente y objetiva, asegurando la transparencia, eficacia y calidad en la ejecucion 
del proyecto.

• RETILAP-Reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico
• Normas Tecnicas de Construccion Obras Civiles EPM
• Especificaciones Tecnicas Agua, Energia y Gas EPM
• Resolution 4272 de 2021 - Requisites minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo 

en alturas.
• Resolution 0312 de 2019 establece los estandares minimos del Sistema de Gestion de 

SST y deroga la Resolution 1111 de 2017
• Normativa para la seguridad y salud en el trabajo del personal involucrado
• Todas las demas normas aplicables al contrato segun los pianos, disenos y presupuesto del 

proyecto.
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• Control Tecnico y de Calidad: Supervision de los aspectos tecnicos del proyecto, garantizando que se 
cumplan los estandares de calidad establecidos y que los trabajos se realicen conforme a las 
especificaciones tecnicas.

• Control Financiero: Monitoreo de los recursos financieros, asegurando una gestion adecuada del 
presupuesto y la correcta utilization de los fondos asignados.

• Control Administrativo: Verification de los procesos administrativos, asegurando que se sigan los 
procedimientos establecidos y que la documentation este en orden.

• Control Ambiental: Vigilancia del cumplimiento de las normativas ambientales, asegurando que las 
actividades del proyecto no generen impactos negativos en el entorno.

• Control Social: Supervision de los aspectos sociales del proyecto, garantizando que se consideren las 
necesidades y expectativas de la comunidad afectada.

• Control Juridico: Verificacion del cumplimiento de las normativas legales y contractuales, asegurando 
que todas las actividades del proyecto se realicen dentro del marco legal.
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4.4. Cierre

5. PLAZO ESTIMADO

El Plazo estimado para la ejecucion del objeto contractual del convenio sera de NUEVE (9) MESES, contados 
a partir de la suscripcion del inicio a traves del SECOP II.

b) Liquidacion
La liquidacion del convenio corresponde a la actuacion mediante la cual se define el estado final de las 
relaciones contractuales, financieras y administrativas derivadas de su ejecucion, con el proposito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, establecer los ajustes, saldos y 
reconocimientos a que haya lugar, y formalizar el cierre definitive del proyecto.

a) Evaluation
Este proceso permite verificar la pertinencia y el rendimiento del proyecto, asegurando que las decisiones 
tomadas durante su ejecucion hayan sido acertadas y hayan contribuido al logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Integral. Segun las necesidades especificas del proyecto, incluye la evaluacion del 
desempeno en terminos de alcance, tiempo y costo, asi como la medicion de la efectividad de los resultados 
a partir de la percepcion de la comunidad beneficiaria, mediante la aplicacion de instrumentos de 
recoleccion de informacion y el calculo de indicadores establecidos.

La fase de Cierre es el proceso donde se realizan las actividades necesarias para asegurar que todos los 
aspectos del proyecto han finalizado conforme a los objetivos planteados y se procede a su liquidacion 
formal.

a) AHstamiento y entrega
Se realizaran una serie de actividades previas encaminadas al alistamiento de la infraestructura antes de 
ser entregado a los usuarios y comunidad beneficiaria con el fin de asegurar la durabilidad y el buen estado 
de las instalaciones. Esto comprende la entrega de la documentacion tai como los pianos finales, manuales 
de operacion y mantenimiento, certificados de cumplimiento de normas, y las licencias correspondientes 
en caso de que aplique.
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Dicho proceso comprende la revision integral de los compromises adquiridos, la validation del estado final 
de ejecucion, la realization de los pagos pendientes y la determination de las obligaciones reciprocas 
subsistentes o extinguidas, dejando constancia de ello en el respective instrumento de liquidacion. En este 
sentido, la liquidacion constituye un mecanismo esencial para garantizar la transparencia, el control de los 
recursos publicos y el cierre ordenado del convenio, asi como para facilitar la evaluacion posterior de su 
ejecucion y la identification de buenas practicas institucionales.

Asimismo, se elabora un informe final que resume los hallazgos de la evaluation, incluyendo un analisis del 
cumplimiento de objetivos, el impacto social y ambiental, la sostenibilidad del proyecto y las lecciones 
aprendidas. Este informe tambien presenta los resultados de los indicadores de eficacia y eficiencia, 
proporcionando una vision integral del desempeno del proyecto. Este componente es aporte de la 
empresa DESur.
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6. VALOR DE LA PROPUESTA

PRESUPUESTO POR COMPONENTES

r-

5

943,841,435

E
Tabla 2. Presupuesto de! Convenio.

ITEM Valor ProyectoDESCRIPCION

IMMME

Total Componentes 943.841,435______

Aporte DESur

Total Honorarios
VALOR APORTES Municipio 

VALOR APORTES DESur
VALOR TOTAL CONVENIO

Aporte Municipio

El valor total del presente convenio es de MIL SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS TRES PESOS M/L ($1,006,404,703) de los cuales el Municipio de Envigado aporta MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($1,000,000,000), y DESur aporta SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/L ($6,404,703), discriminados asi:

Paragrafo 1°: El valor del convenio podra adicionarse por las partes, previa aprobacion del supervisor y 
se cuente con el Certificado de Disponibilidad presupuestal para el efecto.
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Honorarios (5%) 
IVA Honorarios (19%)

6,404,703 $
950,246,138 $

6,404,703
6,404,703

i 
$

47,192,072
8,966,494

EASE ESTRUCTURAClON
Estudios y Disefios____________
Estructuracion T6cnica__________
Estructuration Financiera
EASE EJECUCION____________
Construccion e interventoria
Gerencia

1. 
$

Evaluation
SUBTOTAL

$

$ 
$
2 

s

13,224,348
5,000,000
2,741,449
5,482,898

930.617,087
897,976,784

32,640,303

> 13,224,3^
$ 5,000,000
J_____ 2,741,449
S 5,482,898
J____ 930,617,087
$ 897,976,784
$ 32,640,303

Anticipo: En caso de requerir la entrega de un anticipo al contratista de obra, este debera contar 
con la aprobacion por parte del supervisor de la Secretaria de Obras Publicas y no podra superar 
el ^alor del 30%, en virtud de Io consagrado en la ley 1474 de 2011, articulo 91 y con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista 
derivado debera constituir una fiducia o un patrimonio autonomo irrevocable y todos los costos 
tanto de la comision fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias y 
impuestos y demas asociados al contrato fiduciario seran cubiertos directamente por el contratista 
derivado. En el contrato fiduciario tendran la calidad de beneficiarios a el Municipio de Envigado 
en calidad de aportante de los recursos respecto a los rendimientos generados y a la devolucion 
del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista derivado como fideicomitente 
respecto a los recursos derivados del mismo. Una vez adjudicado el proceso, el adjudicatario debera 
tramitar la apertura de la Fiducia o el Patrimonio Autonomo.

1.1
1.2
1.3

------ 2------
2.1
2.2
3 —

$ 56,158,565
$ 1,060,000,000
$ 6,404,703
$1.006,404,703
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7. FORMA DE PAGO

RECURSO POR ADMINISTRAR

DESCRIPCION VALOR TIPO RECURSO

$ 943.841.435 Propios de libre destinacion

TOTAL $ 943.841.435

Tabla 4. Forma de pago recurso a administrar

Nota: Para la ejecucion del presente proyecto, se requiere |yn.^ticipp_dM.lQ%.

HONORARIOS + IVA

DESCRIPCION VALOR TIPO RECURSO

Propios de libre destinacion$ 56.158.565

TOTAL $ 56.158.565

Tabla 5. Forma de pago honorarios.

AUTORIZACION DESEMBOLSO HONORARIOS

AVANCE DE OBRA PAGO DE HONORARIOS

60%

Para la solicitud de autorizacion de desembolso del recurso a administrar, DESur se obliga a presentar el 
informe de supervision y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos a que hubiera 
lugar y el soporte de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

El Municipio de Envigado pagara la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/L ($1,000,000,000), de 
acuerdo con el PAC (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera.

Unico pago en el mes de julio de la vigencia 
2026 y/o de acuerdo con el PAC disponible 
por esta fuente.

Con la firma de los contratos derivados. Estos recursos solos seran 
autorizados una vez esten defmidos los contratistas de obra e 
interventon'a.

Ademas, DESur debera presentar al supervisor de OOPP, el 
certificado de pago por parte de sus contratistas derivados de las

El municipio consignara los recursos en la cuenta bancaria 
determinada por DESur en el mes de julio de la vigencia fiscal 

del 2026.
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HONORARIOS: El pago de los honorarios a DESur se realizara en un solo pago del 100% del valor total 
de los mismos, los cuales corresponden al 5% mas IVA, y el manejo de este recurso se realizara en una 
cuenta bancaria con supervision, que garantice la destinacion exclusiva de estos. El descuento y 
autorizacion de pagos se realizaran de acuerdo con los avances del convenio y debera tener siempre el 
visto bueno expreso de la Secretaria de Obras Publicas y del supervisor del Municipio de Envigado.

RECURSOS POR ADMINISTRAR: : El pago se realizara segun la tabla 4, previa presentacion de la 
cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentara la certificacion que acredite que se encuentra a 
paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales).
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AUTORIZACION DESEMBOLSO HONORARIOS

PAGO DE HONORARIOSAVANCE DE OBRA

20%Con un avance de obra del 50%.

Con la terminacidn del contrato de obra 15%

Con la entrega del informe final de la evaluacion 5%

Tabla 6. Autorizacion desembolso de honorarios.

Cordialmente,

R RAMIREZESTEBAN

El

Ej/botfe

MEJIA

Para la solicitud de autorizacion de desembolso de los honorarios, DESur presentara el informe de 
supervision y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos a que hubiera lugar y el 
soporte de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha

;nte 
rgsefdeA/i

tasas, impuestos y/o estampillas requeridas para dar inicio a la 
ejecucion del contrato.
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VALENTINA CHACON LOPERA 
Directora'de Planeacion

CAROLINA
VELASQUEZ_______
Secretaria general

iendaj y Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Envigado - DESur 

jf]

/1HENA0 WENDYJl/AN DAVID
OSORIO_______
Director de Ejecucion
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PRESUPUESTO POR COMPONENTES- AGUA DULCE

3.1
943,841,435

i

■ _________

Total Componentes $ 943,841,435

DESCRIPCION
___ ___________ SX ..1

$
$
$
$

56,158,565
1,000,000,000

6,404,703
1,006,404,703

Total Honorarios 
VALOR APORTES Municipio 

VALOR APORTES DESur 
VALOR TOTAL CONVENIO

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

Estudios y Disenos
Estructuracion Tecnica
Estructuracion Financiera

Construccion e interventoria
Gerencia

Honorarios (5%) 
IVA Honorarios (19%)

1 
$

$
1 
$

$
$

897,976,784
32,640,303

6,404,703
950,246,138

5,000,000
2,741,449
5,482,898

1 
$

6,404,703
6,404,703

1 
$

1 
$

$
$

1 
$

897,976,784
32,640,303

47,192,072
8,966,494

5,000,000
2,741,449
5,482,898

[Evaluacion
[SUBTOTAL

Valor Proyecto Aporte DESur Aporte Municipio



PRESUPUESTO COMPONENTE DE GERENCIO.

OB3ETO

PROFESIONPERSONAL

Ingeniero civil 9

Ingeniero civil 300,055$ 9 $ 2,700,499 $ 3,213,593
TECNICO1

2 SOCIAL

Comunicador $ 207,923 9 $ 1,871,304 $ 2,226,852
3 COMUNICAdONAL

Coordinador Gestion Ambiental Ingeniero ambiental $ 228,360 9 2,055,241 2,445,736$ $4 AMBIENTAL

5 SST

ITEM
1

OUNOR ESFUERZOS TECNICOS, RDMINISTRRTIVOS, FINRNCIEROS Y JURIDICOS PRRR LR GERENCIR INTEGRAL DEL PROYECTO DE ESTRBILIZRCION DE TRLUD Y 
REFORZRMIENTO DE BOX COULVERT EN LR GLORIETR DEL SECTOR DE RGUR DULCE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGRDO.

No. De mesesITEM

Ingeniero civil
Ingeniero civil

Profesional social

Tecnico audiovisual
Comunicador

Valor total 
Acompanamiento+ IVA 
$5,960,449

__________ ENTIDRD___________
DURRCION DEL PROYECTO (meses)

SUBTOTAL PERSONAL GERENCIA 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 
IVA (19%)___________________

VALOR TOTAL GERENCIA INTEGRAL

DESCRIPCION_______
|Gastos administrativos y operacionales

Director de ejecucion_______
Profesional de seguimiento y 
control__________________
Coordinador Gestion Tecnica
Ingeniero de Apoyo
Coordinador gestion social
Coordinador gestion
comunicacional____________
Tecnico audiovisual _______
Comunicador grafico

SST
SST

$

2 
$

£
£ 
$

£ 
$

667,792
300,000
207,923

100,000
160,445

86,607
114,794

OBRRS PUBLICRS
9 MESES

£ 
£
9

£
9

£
9

£ 
£ 
$

£ 
S

£
£ 
$

779,460
1,033,148

£
£

£ 
$

£
£ 
$

7,152,049
3,213,000
2,226,852

Coordinador SST
Profesional/Tecnologo___________ _________

1. SUBTOTAL ACOMPANAMIENTO

VALOR________
______ 26,373,871
_______ 1,054,955
_______ 5,211,477

32,640,303

Valor Total
_________ 1,054,955

1,054,955

900,000 
1,444,009 

26,373,871

6,010,125
2,700,000
1,871,304

1,071,000
1,718,371

31,384,906

927,557
1,229,446

_______  3. RESUMEN 
ITEM I DESCRIPCION

1 
3
4

2. GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
Valor Mes No. De meses j

9.00

1. ACOMPANAMIENTO_______
Valor Total 

Acompanamiento/mes
$556,531

$
$
$
$

Valor total + IVA
$ 1,255,396
£1,255,396

I

ACOMPANAMIENTO Valor Total 
Acompanamiento 

$___________5,008,781

P 117,21/
2. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 71794678 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/06/2026 11:40 AM

Código Verificación: 7LZKP1XC4G

Válida hasta: 15/09/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 811046261
AIGR CONTADORES SAS

MEDELLIN ANTIOQUIA
CRA 43 A  19 17 OF 605 4441345

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de consultaría de gestión.

ÚNICO

El servicio de liquidación SOI certifica que AIGR CONTADORES SAS , identificado con documento NIT 811046261, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los
periodos que se relacionan a continuación:

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO No PLANILLA FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) TIPO DE PLANILLA VALOR PAGADO

6022382861 2026/06/16 E-EMPLEADOSMAYO 2026-JUNIO 2026 $ 35.415.200

6017928295 2026/05/15 E-EMPLEADOSABRIL 2026-MAYO 2026 $ 35.330.100

6013988341 2026/04/17 E-EMPLEADOSMARZO 2026-ABRIL 2026 $ 34.871.400

2026/06/17 5:13 PM 1PÁGINA 1 DEUSUARIO: OLGA LUZ  CASTAÑO JARAMILLO  - NIT 811046261
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“Por medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el articulo 313, numeral 3° 

de la Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de julio 6 

de 2012, Ley 489 de 1998 y demas normas complementarias,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CREACION Y NATURALEZA JURIDICA. Crease la Empresa de Vivienda 

y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”, la cual sera una empresa 

industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de 

Envigado, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera.

PARAGRAFO: Para efectos legales la empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 

Municipio de Envigado podra utilizar la sigla “DESur”.

ARTICULO SEGUNDO: La empresa DESur tendra por objeto gestionar, promover, estructurar,

ejecutar, financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades publicas 0 privadas, proyectos

de interes municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan la

elaboracion de estudios tecnicos, disenos urbanisticos, arquitectonicos y desarrollo de las

diferentes herramientas 0 instrumentos que contribuyan a la organizacion del territorio; asimismo

adelantar operaciones urbanas y ejecucion de proyectos que promuevan una adecuada

transformacion territorial; brindar asesorias especializadas en desarrollo urbanistico; de igual

forma, administrar los bienes que requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los

Bancos Inmobiliarios como instrumentos de gestion del suelo creados con el fin de atender las

necesidades de los habitantes del territorio en relacion con la provision de suelo urbano para las

infraestructuras, equipamientos, espacio publico, vivienda, promoviendo ademas, diferentes

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 1
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“Por medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado -“DESur”

acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestion y 

desarrollo inmobiliario. e importar o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realizacion del 

objeto social de la empresa.

ARTICULO TERCERO: DOMICILIO Y DURACION: El domicilio y sede principal de DESur, estara 

en el Municipio de Envigado - Antioquia y su duracion sera indefinida.

ARTICULO CUARTO: PATRIMONIO: El patrimonio de DESur estara constituido por:

Los aportes del Municipio de Envigado con destino a su capital inicial.

Los impuestos, tasas, contribuciones, regalias o contraprestaciones, y sus rendimientos; que 

se le asignen o se le transfieran para el cumplimiento de su trabajo social.

Los recursos provenientes del desarrollo de sus actividades y el giro ordinario de sus negocios. 

Los bienes que adquiera a cualquier titulo, gratuito u oneroso.

Los demas aportes o recursos, publicos o privados, que se le asignen o se le transfieran. 

Bienes muebles e inmuebles de uso publico y fiscales que la empresa y para fines especificos, 

entregue el ente territorial, Municipio de Envigado, en los terminos constitucionales y legales. 

Los rendimientos financieros y operacionales, derivados de la comercializacibn de los bienes 

y servicios ofrecidos por la empresa.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ARTICULO QUINTO: APORTE INICIAL: El aporte inicial de la empresa DESur estara constituida 

por los recursos del Municipio de Envigado. por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS 

($2,000,000,000) entregados en dos cuotas iguales, durante la vigencia 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: El capital de DESur es ciento por ciento publico y podra estar 

representado en cuotas o acciones de igual valor nominal, en todo caso el Municipio de Envigado 

conservara siempre una participacion minima en la empresa del cincuenta y uno por ciento (51%) 

de su capital.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 2
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos administrativos y de personal vinculado a la empresa. 

tendran un porcentaje limite del 20% sobre los ingresos totales, a fin de garantizar la eficiencia 

administrativa de cada proyecto particular y de la empresa en general.

ARTICULO SEXTO: FUNCIONES. DESur tendra las siguientes funciones:

1. Promover la gestion, estructuracion y ejecucion de proyectos a nivel local, regional, 

nacional e internacional.

2. Formular. disenar. ejecutar, asesorar y ofertar servicios de consultoria de proyectos 

urbanisticos que contribuyan al desarrollo del territorio.

3. Administrar los bienes que se le entreguen a cualquier titulo.

4. Celebrar los contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social.

5. Comercializar los servicios tecnicos que tengan relacion con proyectos urbanos, 

rurales, inmobiliarios, tecnicos, productivos, procedimentales, estructurales, 

estudios de pre-factibilidad, disenos urbanos y complementarios.

6. Asesorias en derecho inmobiliario, elaboracion de instrumentos de actuacion 

relacionados con los Planes de Ordenamiento Territorial, tales como planes 

parciales, planes especiales.

7. Asesorias en proyectos. estudios y asesorias generales en el marco de su objeto 

social (financiero, juridico, tecnico, de gestion de calidad, tributario, entre otras).

8. Explotacion economica de sus propiedades.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 3
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

9. Gestion, promocion, construccion, administracion, enajenacion, desarrollo, 

mantenimiento, adquisicion de vivienda. titularizacion, legalizacion y valorizacion, 

integracion y reajuste de predios.

10. Diseno y ejecucion de proyectos de infraestructura vial como puentes, malla vial, 

pavimentos, que garanticen la movilizacion, componentes arquitectonicos, 

paisajisticos. espacio publico, gestion social, medio ambiente, mantenimiento y 

rehabilitacion, plazoletas, alamedas, paseos, entre otros, y demas actividades 

conexas y relacionadas con su objeto social.

11. Adelantar las actuaciones urbanisticas de urbanizacion, parcelacion y construccion 

de inmuebles en el marco del cumplimiento de las metas de los instrumentos del 

sistema municipal de Planeacion.

12. Asumir la Gestion Urbana e Inmobiliaria, orientada a la implementacion de politicas 

publicas como las de Renovacion Urbana consignadas en la ley, en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo.

13. Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro titulo 

toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos; tomar dinero en mutuo, 

dar en garantia sus bienes muebles o inmuebles y celebrar toda clase de 

operaciones de credito que le permita obtener fondos u otros activos necesarios 

para el desarrollo de la empresa.

14. Contratar con terceros el estudios, ejecucion y desarrollo de proyectos previamente 

adjudicados a la empresa.

15. Constituir, previa autorizacion del Concejo Municipal, compamas filiales para el 

establecimiento y explotacion de la empresa. Asi, podra hacer aportes en dinero,

especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones
lelefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

Awww.concejoenvigado.gov.co
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urban© y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas., previa aprobacion del 

concejo municipal.

16. Adquirir derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su 

explotacion y, en general, celebrar, y ejecutar toda clase de contratos, actos u 

operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de caracter civil o comercial y. 

todas aquellas que tengan come finalidad ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones legates o convencionales derivadas del objeto social de la empresa.

17. Diseho y ejecucion de proyectos nuevos de vivienda de interes social e interes 

prioritario, en las zonas urbanas y rurales.

18. Diseho y ejecucion de proyectos de infraestructura fisica y equipamiento colectivo 

en la zona rural.

19. Promocionar. desarrollar, gerenciar, proyectos urbanisticos e inmobiliarios, urbanos 

y rurales integrales y complementarios.

20. Operar, ejecutar y administrar los Bancos Inmobiliarios como instrumentos de 

gestion del suelo creados con el fin de atender las necesidades de los habitantes 

del territorio en relacion con la provision de suelo urbano para las infraestructuras, 

equipamientos, espacio publico, vivienda.

21. Las demas funciones derivadas de la ejecucion de su objeto.

PARAGRAFO: La sostenibilidad de la empresa DESur debe estar reflejada en las actividades 

anteriormente descritas con los componentes ambiental, social y economico.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 5
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“Por medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

ARTICULO SEPTIMO: DIRECCION: La direccion y administracion de DESur estara a cargo de 

la Junta Directiva y del Gerente.

ARTICULO OCTAVO: GERENTE: DESur tendra un gerente, el cual sera el representante legal 

de la empresa y cumplira todas aquellas funciones que se relacionen con la organizacion y 

funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. El Gerente es 

agente del Alcalde y sera de su libre nombramiento y remocion de acuerdo a lo dispuesto al 

articulo 91 de la Ley 489 de 1998.

ARTICULO NOVENO: JUNTA DIRECTIVA: DESur tendra una Junta Directiva constituida por 

un numero impar de miembros y sera presidida por el Alcalde del Municipio de Envigado o su 

delegado, integrandose de la siguiente forma:

Alcalde Municipal y/o su delegado, quien lo presidira.

El Secretario de Hacienda y/o su delegado.

El Director del Departamento Administrative de Planeacion y /o su delegado.

El Secretario de Obras Publicas y/o su delegado.

Un (1) representante del sector productive del Municipio designado por el Alcalde.

a.

b.

c.

d.

e.

PARAGRAFO: En el evento que la composicion en cuotas o acciones de la empresa, este 

conformado por otras entidades publicas, los miembros de la Junta Directiva seran designados 

proporcionalmente de acuerdo con la participacion que posean en el capital de la empresa.

ARTICULO DECIMO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Seran funciones de la Junta 

Directiva. ademas de las establecidas en el articulo 90 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Determinar a iniciativa del gerente, la planta de cargos con las respectivas funciones y 

escala salarial.

2. Crear, suprimir o fusionar, a iniciativa del gerente, los cargos que considere necesarios

para el correcto funcionamiento de conformidad con las normas vigentes.
Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

3. Determinar la asignacion salarial del gerente.

4. Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca

5. Formular las politicas generales de la empresa y, los planes, programas y proyectos 

que deba desarrollar.

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Empresa y los planes de negocio para los 

periodos que senale. Al hacerlo, se entienden autorizadas todas las operaciones 

incluidas en ellos y que se consideren necesarias para su cabal ejecucion, tales como 

asignacion de recursos, formas de financiacion, fuentes de credito, constitucion de 

garantias, entre otras.

7. Autorizar la participacion en sociedades, consorcios, uniones temporales o cualquiera 

otra forma de asociacion permitida por la ley para el cumplimiento de su objeto.

8. Autorizar al Gerente para delegar en servidores del nivel directive y asesor, algunas 

atribuciones que le sean propias y especialmente determinadas.

9. Expedir. adoptar y modificar los estatutos.

10. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y, las cuentas 

que deba rendir el gerente.

11. Autorizar al Gerente para celebrar contratos que comprometan los recursos de la 

Empresa.

12. Autorizar la constitucion de garantias, reales o personales, para respaldar sus 

obligaciones y de las empresas en las que se tenga alguna inversion de capital, pero 

limitadas hasta el porcentaje de la participacion en su capital.

13. Revisar y Autorizar el manual de funciones de los empleados y el manual de 

contratacion de la empresa.

14. Las demas que dispongan los estatutos y la Ley.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 

Municipio de Envigado “DESur”, se regira por sus propios estatutos que seran adoptados 

por la Junta Directiva dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de su 

instalacion.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 7
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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado por el 

termino de seis (6) meses, para que mediante decreto, realice todas las operaciones 

presupuestales y administrativas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DESur se sujetara a las normas legales y reglamentarias 

que rigen las empresas industriales y comerciales de orden municipal; en especial, la Ley 

489 de 1998 y las demas normas que las sustituyan. modifiquen o adicionen.

ARTICULO DECIMO CUARTO °: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y publicacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado. a los doce (12) dias del mes de junio de dos mil veinte 

(2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 

diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 

sesiones ordinarias.

Bernardo Mora
Presidente

etancurr<
Secretaria eral

Revise Ponente: Juan Pablo Montoya C.

I

lo Mora CalleReviso Ponente: Bi

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 8



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOCE (12) DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretarfa de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 017 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

S^SeTANCOURT DURANGO

Secref^rio de Segundad y Convivencia
RAFAEL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

iy-f

OSA MARQUEZ RAFAEL^EJAfotfRO BETANCOURT DURANGO
Secr^ario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALONSO
Alcalde Munibtea

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO^SPlKibSA MARQUEZ
Alcalde Municipal I



ACUERDO No. 019 
(Mayo de 2023) 

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo municipal 017 de 2020 "por 
medio del cual se crea la empresa industrial y comercial del estado, de orden 
municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 

municipio de Envigado — DESur. 

El Concejo Municipal de Envigado, Antioquia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el 
artículo 69 de la Ley 489 de 1998, de conformidad con la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto Nacional 1983 de 2019, Decreto Nacional 148 de 2020, el Acuerdo 
Municipal 017 de 2020, y demás normas concordantes. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo municipal 017 
de junio 12 de 2020, el cual quedará, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa DESur tendrá por objeto gestionar, 
promover, estructurar, ejecutar, financiar, directamente y/o en asocio con 
otras entidades públicas y/o privadas, proyectos de interés municipal, 
metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan la 
elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos, arquitectónicos 
y desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos, que 
contribuyan a la organización del territorio; así mismo adelantar 
operaciones urbanas y ejecución de proyectos, que promuevan una 
adecuada transformación territorial; brindar asesorías especializadas en 
desarrollo urbanístico; de igual forma, administrar los bienes que 
requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los Bancos 
Inmobiliarios como instrumentos de gestión del suelo creados, con el fin 
de atender las necesidades de los habitantes del territorio con relación 
en la provisión de suelo urbano para las infraestructuras, equipamientos, 
espacio público, vivienda, promoviendo además, diferentes acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la 
administración, gestión y desarrollo inmobiliario, e importar o exportar 
maquinada o equipos que faciliten la realización del objeto social de la 
empresa. En igual sentido, la empresa podrá desarrollar labores 
operativas que sirvan de insumo, para adelantar los procesos de 
formación, actualización y conservación catastral, así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito, adicionalmente 
todas aquellas actividades que le resulten conexas o complementarias a 
la actividad de operación catastraL 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el artículo sexto del Acuerdo municipal 017 de 
junio 12 de 2020. así 
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ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES. DESur, tendrá las siguientes 
funciones: 
(...) 
22. Actuar como operador catastral, desarrollando labores operativas 
que sirvan de insumo, para adelantar los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito, adicionalmente todas aquellas 
actividades que le resulten conexas o complementarias a la actividad de 
operación catastral. 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos del Acuerdo municipal 017 de junio 
12 de 2020, continúan vigentes. 

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y 
promulgación legal. 

Dado en el municipio de Envigado, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos 
mil veintitrés (2023), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal reunido en sesiones 
extraordinarias, por convocatoria realizada a través del decreto número 0000224 
del 28 de abril de 2023, y el decreto número 0000244 del 9 de mayo de 2023. 

El primer debate fue el día 9 de mayo de 2023, y el segundo debate el día 16 de 
mayo de 2023. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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UEZ 	RAFAEL 
	

O BETANCOURT DURANGO 

Secr 	lo de Seguridad y Convivencia 

BRAULIO ALON 

Alcalde Muni 

OS 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES (2023). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 019 de 2023, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL A 	RO BETANCOURT DURANGO 

Secr/et o d Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 



ACUERDO No. 025 
(agosto 09 de 2024) 

"Por el cual se modifica de forma parcial el Acuerdo 017 de 2020 "Por medio 
del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 
Municipio de Envigado - "DESur" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el artículo 313, 
numeral 3° de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 
de julio 6 de 2012, Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo primero del Acuerdo Municipal 017 
de 2020 el cual quedará así: 

'ARTÍCULO PRIMERO. Créase la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y 
Rural del Municipio de Envigado "DESur", la cual será una empresa industrial y 
comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio 
de Envigado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
financiera y quien ejercerá las funciones de banco inmobiliario del Municipio de 
Envigado, y de otros territorios de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 
1989, modificada por la Ley 388 de 1997 y el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. Para efectos legales la empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y 
Rural del Municipio de Envigado podrá utilizar la sigla "DESur". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo Municipal 017 
de 2020, el cual quedará, así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa DESur tendrá por objeto: 
Gestionar, promover, estructurar, ejecutar, financiar, directamente y/o en 
asocio con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés 
municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan 
la elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos, arquitectónicos y 
desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que contribuyan a 
la organización del territorio; 
Ejercer las funciones de Banco Inmobiliario en el Municipio de Envigado y en 
los demás entes territoriales en los que le sean conferidas; 
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Implementar los instrumentos de gestión del suelo definidos en la Ley y en el 
POT con el fin de atender las necesidades de los habitantes del territorio en 
relación las infraestructuras públicas, la vivienda, sus servicios 
complementarios y la concreción del modelo de ciudad y el marco estratégico 
y programático de su ordenamiento territorial; 
Desarrollar y ejecutar diferentes acciones administrativas relacionadas con 
el desarrollo urbanístico; 
Estructurar, contratar y gestionar asociaciones público — privadas habilitadas 
en la Ley y otros esquemas de participación privada en infraestructura 
incluyendo contratos de concesión; adelantar y gestionar operaciones 
urbanas y actuaciones urbanísticas públicas, privadas y mixtas del desarrollo 
inmobiliario y demás proyectos que promuevan una adecuada 
transformación territorial; 
Brindar asesorías especializadas en desarrollo urbanístico; 
Administrar los bienes públicos y privados que requieran los proyectos a su 

cargo, 
Gestionar los contratos y permisos excepcionales en el marco de la 
reglamentación de la administración y aprovechamiento económico del 
espacio público; 
Desarrollar, ejecutar y comercializar programas, proyectos y servicios de 
seguridad humana y sostenibilidad territorial en el marco de las estrategias 
de ciudades inteligentes; 
Importar o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realización del 
objeto social de la empresa. 
En igual sentido, la empresa podrá desarrollar labores operativas que sirvan 
de insumo, para adelantar los procesos de formación, actualización y 
conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipro pósito, adicionalmente todas aquellas actividades que le resulten 
conexas o complementarias a la actividad de operación catastral" 

ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el artículo sexto del Acuerdo Municipal 017 de 
2020 el cual quedará, así: 

"ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES. DESur tendrá las siguientes funciones: 

GESTIÓN TERRITORIAL: Con el fin de gestionar, viabilizar e implementar el 
marco estratégico y programático del Plan de Ordenamiento Territorial y de los 
planes de desarrollo, mediante la combinación de métodos y procedimientos 
de carácter administrativo, financiero y de gestión del suelo, Desur tendrá las 
siguientes funciones: 
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1.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: 
1.1.1 Formular, revisar y gestionar macroproyectos urbanos, planes parciales, 

planes de legalización y regularización urbanística, unidades de planificación 
rural, planes maestros, planes especiales de manejo protección patrimonial, 
planes de implantación y los demás previstos en la ley y en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

1.1.2 Cumplir las funciones de operador urbano para la ejecución de los 
instrumentos de planificación que la administración municipal delegue 
mediante convenio interadministrativo, en aplicación de la reglamentación 
que se expida para tal efecto, para lo cual podrá: 

	

1.1.2.1 	Asumir las funciones asociadas a la Gestión Urbana e Inmobiliaria en 
el área de planificación. 

	

1.1.2.2 	Asumir las funciones de la gestión interinstitucional necesaria para 
facilitar el proceso de transformación del territorio en el marco de la 
implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y el respectivo 
instrumento. 

	

1.1.2.3 	Ejecutar, supervisar y entregar al municipio, las obras e 
infraestructuras públicas definidas por el instrumento. 

	

1.1.2.4 	Formular y operar planes y estrategias de gestión social y protección 
a moradores en el marco de/instrumento de planificación para los proyectos 
de obra pública y los proyectos inmobiliarios que lo requieran. 

1.2 INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO: Con el fin 
de obtener y gestionar los inmuebles requeridos para la gestión de los 
proyectos a su cargo, la empresa podrá: 

1.2.1 Adquirir inmuebles por motivos de utilidad pública e interés social en el marco 
de los artículos 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, aplicando la 
enajenación voluntaria, la expropiación judicial y/o administrativa, incluyendo 
la concurrencia de terneros cuando haya lugar a ello, previa modificación 
estatutaria. 

1.2.2 Ejercer el derecho de derecho de preferencia en la enajenación de los 
inmuebles que aparezcan ubicados en las zonas destinadas por el Concejo 
Municipal a los motivos de utilidad pública e interés social. 

1.2.3 Asociarse con otras entidades públicas y con los particulares, por iniciativa 
de cualesquiera de éstos, para la ejecución de actuaciones urbanísticas 
mediante los mecanismos de gestión asociada tales como reajuste de suelos, 
integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes y demás que habilite la 
Ley. 
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1.2.4 Adelantar proyectos de integración inmobiliaria en zonas, áreas e inmuebles 
al interior de los planes parciales, con el objeto de reunir o englobar distintos 
inmuebles para subdividirlos y desarrollarlos, construirlos o renovarlos y 
enajenados. 

1.2.5 Participar y acompañar la ejecución de/as unidades de actuación urbanística 
y apoyar su delimitación ante la administración municipal, cuando sea 
necesario. 

1.2.6 Realizar el inventario, administración y formulación de proyectos en los 
bienes propiedad de los entes territoriales donde opere y de la empresa. 

1.3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO: Gestionar y 
operar mediante convenio con la Administración Municipal los instrumentos 
de participación en plusvalías, venta y transferencia de derechos adicionales 
de construcción, contribución de valorización, obligaciones urbanísticas y los 
demás establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

1.4. ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 

1.1.1 Elaborar el inventario del espacio público y definir estrategias para su 
administración y gestión, en el marco del respectivo convenio suscrito con las 
administraciones municipales. 

1.1.2 Formulación y operación de los instrumentos para la gestión, administración 
y aprovechamiento económico de los elementos del espacio público del 
Municipio, según la reglamentación que se expida y previa celebración de 
convenio interadministrativo de delegación. 

1.1.3 Estructuración y operación de proyectos que incorporen Publicidad Exterior 
Visual donde se permita, según la normativa nacional y municipal. 

1.1.4 Instalación, comercialización y venta de elementos que constituyen 
publicidad exterior visual en los términos de la Ley, en los términos de la 
reglamentación municipal aplicable. 

1.2 GESTIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 
1.2.1 Brindar soluciones integrales de seguridad, tecnología, gestión urbana a 

entidades territoriales y administrativas del territorio nacional e internacional, 
permitiendo la prestación de servicios, comercialización, mediante alianzas, 
contratos, convenios y aquellas actividades permitidas en la Ley que permitan 
contribuir a las ciudades inteligentes en Pro de la calidad de vida y hábitats 
seguros. 

1.2.2 Consultorías, comercialización y operación en servicios de innovación y 
tecnología que sirvan de apoyo en la implementación de ciudades y territorios 
sostenibles a través del crecimiento ambiental, tecnológico, y social. 
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1.2.3 Diseños, ejecución, construcción y gerencia de obras pública, privada y mixta 
para el desarrollo de proyectos de seguridad, tecnología, movilidad inteligente 
y sostenibilidad. 

1.2.4 Comercialización y prestación de bienes y servicios integrales de seguridad. 
1.2.5Estructuración, gerencia integral, comercialización, ejecución de programas y 

servicios asociados a la seguridad humana y convivencia ciudadana. 

GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS: Con el fin de estructurar, 
desarrollar y gestionar proyectos inmobiliarios de la empresa, en asocio con 
particulares y otras entidades públicas, DESur podrá: 

2.1 ldentificac oportunidades de desarrollo, estructurar y desarrollar proyectos 
inmobiliarios en bienes privados, de la empresa y de entidades territoriales en 
el marco de los contratos y convenios que se suscriban para tal efecto. 

	

2.2 	Adelantar directamente o mediante formas de asociación con el sector privado 
las actuaciones urbanísticas de urbanización, parcelación, subdivisión y 
construcción de inmuebles en el marco del cumplimiento de su objeto y de las 
metas de los instrumentos del sistema municipal de Planeación. 

2.3 Adelantar los proyectos relacionados con los inmuebles bajo su gestión 
mediante fiducias mercantiles, acuerdos de asociación, contratos de sociedad 
u otros que celebre con los propietarios. 

2.4 Gestionar, promover, construir, administrar, enajenar, desarrollar y adquirir 
inmuebles destinados a los usos habilitados en las normas urbanísticas. 

2.5 Desarrollar y gerenciar proyectos inmobiliarios directamente o en asocio con 
particulares y/o otras entidades públicas. 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS: Con e/ fin de ejecutar 
directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, proyectos 
y obras de interés público de los entes territoriales a los que preste sus 
servicios en el marco de sus respectivos planes de desarrollo, Desur podrá: 

3.1 Estructurar, diseñar, gestionar y ejecutar proyectos y obras públicas a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

3.2 Direccionar, supervisar y operar las intervenciones de dotación de los 
elementos del sistema de espacio público en el marco de la ejecución de los 
Planes de Desarrollo, los POT y sus instrumentos de planificación 
complementaria. 

	

3.3 	Gestionar los instrumentos de financiación del POT que le deleguen mediante 
convenio interadministrativo y los derivados de los proyectos inmobiliarios y 
actuaciones urbanísticas operados por la empresa que se encuentren 
destinados a la generación de espacio público, vías, equipamientos y redes de 
servicios públicos. 
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3.4 PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL 
3.4.1 Ejecutar los programas y proyectos de las políticas públicas de vivienda 

social en los entes territoriales que comprende: 
3.4.2 Estructuración, desarrollo y operación de proyectos de vivienda de interés 

social e interés prioritario en convenio con las entidades públicas y privadas. 
3.4.3 Gestionar procesos de titulación de predios, reconocimiento de edificaciones, 

legalización y regularización de asentamientos. 
3.4.4 Participar y acompañar a las entidades territoriales en los procesos de 

aplicación de subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda de 
interés social. 

3.4.5 Ejecutar proyectos de mejoramiento integral de barrios e inmuebles. 
3.4.6 Capacitar comunidades para el acceso a la vivienda social. 

3.5 GESTIÓN DE ESQUEMAS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 
Y CONCESIONES. 

3.5.1 Celebrar contratos y convenios interadministrativos, que tengan por objeto el 
desarrollo de esquemas de asociación público-privada, cumpliendo con los 
procedimientos de estructuración, aprobación y gestión contractual previstos 
en la ley 

3.5.2 Estructurar, gestionar y ejecutar esquemas de asociaciones público — 
privadas habilitadas en la Ley 1508 de 2012 o la norma que /a adicione, 
modifique o sustituya, con el fin de fomentar la inversión de capital privado 
en los proyectos de infraestructura pública y sus servicios asociados, que 
busquen un mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. 

3.5.3 Contratar esquemas de participación privada en infraestructura conforme al 
régimen de contratación de la empresa, incluyendo la utilización, cuando a 
ello haya lugar, de la concesión de que trata el numeral 4 del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993. 

3.5.4 Presentar oferta para participar en los procesos de selección de esquemas 
de asociación público-privada regidos por la Ley 1508 de 2012 o la norma 
que la adicione, modifique o sustituya, cumpliendo con los requisitos 
establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selección. 

3.5.5 Articular las iniciativas públicas y privadas de los diferentes esquemas de 
asociaciones público — privadas habilitadas en la Ley 1508 de 2012 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 

3.5.6 Emitir conceptos y absolver consultas acerca de la viabilidad en la 
formulación de proyectos sociales provenientes de iniciativas privadas en los 
cuales se invite a participar recursos públicos. 

4. FUNCIONES GENERALES: Para el cumplimiento de su objeto y de las 
funciones específicas, DESur tendrá las siguientes funciones generales: 

4.1 Formular, diseñar, ejecutar, asesorar y ofertar servicios de consultoría de 
proyectos que contribuyan al desarrollo del territorio. 
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4.2 	Administrar los bienes que se le entreguen a cualquier título. 

	

4.3 	Celebrar los contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social. 
4.4 Comercializar los servicios técnicos que tengan relación con proyectos urbanos, 

rurales, inmobiliarios, técnicos, productivos, procedimentales, estructurales, estudios 
de pre factibilidad, diseños urbanos y complementarios. 

	

4.5 	Brindar asesorías en derecho inmobiliario y urbano. 
4.6 Asesorías en proyectos estudios y asesorías generales en el marco de su objeto 

social (financiero, jurídico, técnico, de gestión de calidad, tributario, entre otras). 

	

4.7 	Explotación económica de sus propiedades. 

	

4.8 	Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título toda 
clase de bienes muebles o inmuebles y enajenados; tomar dinero en mutuo, dar en 
garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar toda clase de operaciones de 
crédito que le permita obtener fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de 
la empresa. 

4.9 Contratar con terceros el estudio, ejecución y desarrollo de proyectos previamente 
adjudicados a la empresa. 

4.10 Constituir, previa autorización del Concejo Municipal, compañías filiales para el 
establecimiento y explotación de la empresa. Así, podrá hacer aportes en dinero, 
especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones 
en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas., previa aprobación del concejo 
municipal. 

4.11 Adquirir derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su 
explotación y, en general, celebrar, y ejecutar toda clase de contratos, actos u 
operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial y todas 
aquellas que tengan come finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
legales o convencionales derivadas del objeto social de la empresa. 

4.12 Las demás funciones derivadas de la ejecución de su objeto. 

Parágrafo 1: La operación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del 
desarrollo territorial que sean competencia de las dependencias de la Administración 
Municipal, requerirán suscripción de un convenio interadministrativo." 

Parágrafo 2: En el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, el concejo 
Municipal vigilará las transferencias de dominio de los bienes fiscales del Municipio a 
DESur, Así como de los que la Empresa adquiera por motivos de utilidad pública e interés 
social. 

ARTÍCULO CUARTO. Los demás artículos del Acuerdo Municipal 017 de 2020 y 19 de 
2023, continúan iguales y vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 

promulgación legal. 
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Dolly María Quintero Betancur 
Secretaria General 

11  David Lon. 1 ño Arroyave 
Presidente 

Revisó Conce everry Gil 

ri 
itlinkw, 
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Dado en el municipio de Envigado, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos 
mil veinticuatro (2024), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada a través del decreto No. 
20240000439 del 30 de julio de 2024. 

El primer debate fue el uno (1) de agosto de 2024, y el segundo debate el día nueve 
(9) de agosto de 2024. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

V 	DESur 
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EDUARDO ARDONA GONZAL 

al 

ESTEFANIA yRIB 	PATA 

setjtaTade Gobierno Alcal 
«ir 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, (14) DE AGOSTO DE 

DOS MIL VEINTICUATRO (2024). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Gobierno, el Acuerdo No. 025 de 2024, el cual pasa al 

Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 
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Decreto 20240000001 
(01-01-2024)

 
“Por medio del cual se realiza el nombramiento del Gerente de la empresa de Vivienda y

Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESur”
 
 
El Alcalde del Municipio de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial por las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Nacional y la
Ley 136 de 1994, a Ley 489 de 1998, ley 1551 de 2012, acuerdo 017 de 2020 y,
 

Considerando
 
Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 489 de 1998 y el articulo 8 del Acuerdo
Municipal 017 de 2020, el gerente es agente del Alcalde y será de libre nombramiento y
remoción. De esta forma el Alcalde requiere nombrar al gerente de la empresa de
Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESur.
 
El(a) señor(a) Esteban Salazar Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número
71794678, cumple con los requisitos y las competencias exigidas para desempeñarse en
el cargo de Libre Nombramiento y Remoción, como Gerente de la empresa de Vivienda
y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESur.
 
En consecuencia, es procedente realizar el nombramiento
 
En mérito de lo expuesto,
 

Decreta
 
Artículo 1. Nombrar en el empleo de libre nombramiento y remoción, como Gerente de
la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DESur
al señor Esteban Salazar Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número
71794678.
 
Articulo 2. Comunicar el presente acto administrativo al señor Esteban Salazar
Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número 71794678, que cuenta con el
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación de este
nombramiento, para manifestar su aceptación o rechazo.
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Artículo 3. Una vez aceptado el nombramiento, deberá tomar posesión del empleo
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, según programación realizada por oficina
de Talento Humano de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del
Municipio de Envigado - DESur.
 
Artículo 4.  El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
 

Dado en el municipio de Envigado a los 01 días del mes de Enero de 2024 
 

 Comuníquese y Cúmplase
 
 

ORIGINAL FIRMADO
Raúl Eduardo Cardona Gonzalez

Alcalde

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada

a la ley, por lo que se presenta para firma del Alcalde”

 
Notificado ____________________ Cédula _____________ Fecha ___________

Proyectó: BETTY ALEJANDRA ARRIETA ROMERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Revisó: SANDRA MILENA LOPEZ  HENAO

ASESOR

DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
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PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para la gerencia integral de los estudios y diseños para diferentes 

proyectos consistentes en nuevos equipamientos y generación de nuevo espacio 

público, establecidos en el plan de desarrollo del municipio de Envigado 

SEGUNDA. PLAZO: El presente convenio tendrá una duración de DIECIOCHO (18) 

MESES, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP 

II. 

TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: El valor total del presente 
convenio es de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  M/L  ($1.898.016.286), y los 
aportes de las partes serán los siguientes: 

APORTES DEL MUNICIPIO: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS M/L ($1.883.696.399) de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la 

siguiente manera:  

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa 
presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la 
certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago 
de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales). 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO Nro.   

ACTA DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO ENV-09-09-1418-24 

MODALIDAD SELECCIÓN Contratación directa 

CAUSAL Contrato o Convenio interadministrativo 

CONTRATANTE Municipio de Envigado 

IDENTIFICACIÓN   NIT. 890.907.106-5 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO (DESur). 

IDENTIFICACIÓN  NIT 901.387.801-2 

APORTE DEL MUNICIPIO  

Aporte del Municipio:   
Recurso por Administrar: $1.777.910.712 

Honorarios: $105.785.687 
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO: 
$1.883.696.399 

APORTE DESur $14.319.887 (En especie cuantificable) 

VALOR TOTAL DEL COVENIO $1.898.016.286 

CDP  20241755 - 20241757 
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RECURSO A ADMINISTRAR 

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE 

Un único pago, una vez 
iniciado en plataforma Secop 
II el convenio - 
Equipamientos 

            $929.347.583 

Propios 
destinación 
específica 

Un único pago, una vez 
iniciado en plataforma Secop 
II el convenio – Espacio 
Público 

            $848.563.129 

TOTAL $1.777.910.712 

 
Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar. 

HONORARIOS: El pago de los honorarios a DESur se realizará en un solo pago 
del 100% del valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual 
se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto 
bueno de la Secretaria de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado 
 

HONORARIOS + IVA 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TIPO 

RECURSO 

El Municipio consignará los recursos en la 
cuenta bancaria determinada por DESur en 
la vigencia fiscal 2024 - Equipamientos 

$55.296.181 
Propios 

destinación 
específica 

El Municipio consignará los recursos en la 
cuenta bancaria determinada por DESur en 
la vigencia fiscal 2024 – Espacio Público 

$50.489.506 

TOTAL $105.785.687 

 
Tabla 2. Forma de pago honorarios. 

 

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS 

AVANCE DE OBRA PAGO DE HONORARIOS 

Con la firma de los contratos 
derivados de los estudios y diseños. 

60% 

Con un avance de los estudios y 
diseños del 50% 

20% 

Con la terminación de los contratos 
de estudios y diseños. 

15% 

Con la entrega de la evaluación  5% 
 

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios. 

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur 
el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el 
control por cada una de las cuentas 
 
Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la 
entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros 
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producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se 
entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal. 
 
El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para 
realizar cada desembolso. 
 
APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de CATORCE 

MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS M/L ($14.319.887). 

CUARTA: COMPROMISOS: 
 
Compromisos de DESur: 

 
Para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, DESur se compromete:  
 
Compromisos Generales 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.  
2. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios 
previos.  
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato.  
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 
el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  
5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten 
para el buen desempeño de la actividad.  
6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la 
supervisión.  
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida.  
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, 
pensión y riesgos laborales) y presentar el paz y salvo respectivo para efectos del 
pago o cuando la supervisión así lo requiera.  
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 
compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los 
contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos 
laborales.  
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes 
del Decreto Único Reglamentario No 1072 de 2015- “Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre 
Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 
2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).  
12. Garantizar la calidad del servicio.  
13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.  
14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por 
EL CONTRATISTA.  
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las 
establecidas en la Ley. 100 de 1993, en relación con el personal que destine para 
prestar el servicio objeto de este contrato.  
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le 
sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera 
y en caso de que aplique. 
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Compromisos Específicos: 
 
1. Realizar los trámites necesarios para dar inicio al Acta de Ejecución 
2. Cumplir a cabalidad con las actividades de los componentes 
3. Ejecutar el objeto, de acuerdo a lo establecido en la propuesta presentada al 

ente territorial. 
4. Abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con 

el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del 
proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de 
conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de 
DESur; y para los honorarios se abrirá una sola cuenta.  

5. Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el 
desarrollo del objeto del presente convenio. 

6. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para la 
ejecución de los Estudios y diseños. 

7. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, 
ambiental de la ejecución y cierre de los contratos que se generen en el 
desarrollo del objeto del convenio interadministrativo. 

8. Informar al supervisor del convenio interadministrativo, el avance de las 
diferentes etapas del convenio o componentes. 

9. Entregar la factura para el cobro de manera oportuna, con la finalidad de efectuar 
los trámites correspondientes. 

10. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la 
normativa legal vigente. 

11. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar 
del convenio interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor 
designado una relación de la ejecución de los recursos, acompañado de todos 
los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación 
del mismo. DESur, deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta 
inequívoca de su inversión. 

12. Los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados al momento de la 
liquidación del convenio. 

13. Reintegrar los rendimientos financieros producto de los recursos aportados por 
el Municipio de Envigado, cuando la entidad contratante lo determine. 

14. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la 
correcta entrega de los diseños con base en las normativas de construcción, y 
dentro del plazo establecido. 

15. Poner en conocimiento a la entidad contratante de la necesidad de prorrogar o 
el vencimiento del acta de ejecución; lo anterior previa justificación de los hechos 
y quedando a juicio de la entidad contratante la determinación final. 

16. Informar por escrito al Municipio sobre las conductas del contratista, que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se 
relataran los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones 
respectivas, si hubiera lugar a ello. 

17. DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos 
celebrados en virtud del convenio interadministrativo, conforme al Decreto 1082 
del 2015. En general tipificara, identificara, preverá, establecerá y exigirá todas 
las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se 
aminoren los riesgos específicos del objeto contractual, se deberá evaluar la 
conveniencia de póliza todo riesgos en construcción. 

18. Elaboración de Cronogramas de la ejecución del convenio y del componente de 
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Estudios y diseños.  
19. Verificar y garantizar que el convenio se ejecute teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas definidas por el Municipio de Envigado. 
20. Entregar el informe final de ejecución del convenio interadministrativo, que 

consolide los informes de cada una de las actividades ejecutadas. 
21. DESur debe aportar en sus informes parciales y finales las metas aportadas 

dentro de la ejecución del proyecto, según la unidad de medida plasmada dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027“Envigado Vamos Adelante, Amor 
por la Gente, Amor por Envigado". 

22. Entregar al Municipio de Envigado para la liquidación toda la documentación que 
repose en sus archivos relacionadas con el mismo, en medio digital 
preferiblemente, de acuerdo con las indicaciones dispuestas por la Secretaria de 
Obras Públicas. 

23. DESur deberá informar oportunamente al Municipio de Envigado, sobre las 
solicitudes de conciliación prejudiciales, notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión de los contratos que celebre derivados del convenio 
interadministrativo y de sus actas de ejecución, enviando la recomendación al 
Municipio. 

24. Todos los contratos derivados del convenio interadministrativo, estarán dentro 
del plazo del convenio interadministrativo. 

25. DESur deberá suscribir y mantener a su cargo las pólizas que amparan su 
actividad de manera permanente (derivados). 

26. Dar cumplimiento al manual de imagen establecido por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Municipio de Envigado. 
 

 
COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO DE ENVIGADO se compromete 

a: 

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato/convenio.  
2. Facilitar al contratista/asociado el desarrollo del objeto contractual.  
3. Suministrar oportunamente todos los documentos e información que se requieren 
para la ejecución del contrato y que deben ser entregados por EL MUNICIPIO.  
4. Exigir al supervisor, el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo 
sobre el desarrollo del contrato/convenio.  
5. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del 
contrato, a través de la supervisión.  
6. Pagar el valor del contrato/convenio en la forma y oportunidad pactada.  
7. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el 
contratista/asociado se encuentre al día en el pago de sus aportes a la seguridad 
social integral y parafiscal.  
8. Recibir de parte del contratista/asociado las cuentas de cobro y/o facturas en los 
términos y condiciones establecidas en el presente contrato/convenio.  
9. Facilitar al contratista/asociado lo que se requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  
10. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del 
contratista/asociado a través de la supervisión1. 
  
 

                                                           
1La Unidad Ejecutora, de acuerdo con el análisis realizado por ella, debe establecer las demás que sean necesarias para el correcto cumplimiento del 
objeto contractual. 
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QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA/ASOCIADO, declara bajo gravedad de juramento no encontrarse 
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normativa vigente y 
en especial que se encuentra a paz y salvo, por concepto de obligaciones fiscales e 
impuesto de renta y complementarios.  El juramento se entiende prestado con la firma 
del presente contrato/convenio.   

SEXTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato/convenio será ejercida por un 
funcionario de adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, mediante acta de 
designación de supervisor, quien controlará su correcta ejecución y cumplimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo de supervisión e interventoría del manual 
de contratación adoptado por el municipio de Envigado, el estatuto anticorrupción y 
las leyes vigentes que tratan la materia. DESur, también designará un supervisor para 
el presente convenio. 

SÉPTIMA. GARANTÍAS. Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad territorial manifestará las razones por las 
cuales en el presente convenio interadministrativos se considera innecesario exigir 
garantías.  Es preciso, señalar que previamente se verificaron las calidades de DEsur, 
respecto a la idoneidad para la ejecución contractual, evidenciando que en efecto el 
objeto social de DESur, lo faculta para: gestionar, promover, estructurar, ejecutar, 
financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que 
comprendan la elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos, 
arquitectónicos y desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que 
contribuyan a la organización del territorio; asimismo adelantar operaciones urbanas 
y ejecución de proyectos que promuevan una adecuada transformación territorial; 
brindar asesorías especializadas en desarrollo urbanístico; de igual forma, 
administrar los bienes que requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los 
Bancos Inmobiliarios como instrumentos de gestión del suelo creados con el fin de 
atender las necesidades de los habitantes del territorio en relación con la provisión 
de suelo urbano para las infraestructuras, equipamientos, espacio público, vivienda, 
promoviendo además, diferentes acciones administrativas relacionadas con el 
desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario, e importar 
o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realización del objeto social de la 
empresa. En ese orden de ideas y acorde al análisis de riesgos efectuado por la 
entidad territorial para el presente proceso,  se evidencia que la empresa DESur 
cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para la correcta 
ejecución contractual, por lo tanto los posibles riesgos previsibles podrán mitigarse 
durante la ejecución contractual, a través del supervisor, y por tanto no es necesario 
solicitar garantías para el cumplimiento del mismo; No obstante DESur exigirá a sus 
contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del convenio 
interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general tipificará, 
identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del 
objeto contractual.  
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OCTAVA. RELACIONES LABORALES. El Municipio de Envigado no contraerá 
relación laboral con la entidad pública DESur, ni con el personal que contrate para el 
cumplimento del objeto contractual.  

NOVENA: PAGO DE APORTES: De conformidad con  el artículo  50 de la ley 789 
de 2002 y el artículo  23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista/asociado deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensión, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF, y servicio 
nacional de aprendizaje, cuando a ello  hubiere lugar, mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o 
por el representante legal.  

DÉCIMA. PAZ Y SALVO: La entidad pública DESur, manifiesta bajo gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente convenio estar a paz y 
salvo con el Municipio de Envigado. En caso de no estarlo el municipio podrá 
compensar el valor de las sumas adeudadas en el desarrollo del presente convenio.  

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONVENIO: Por la naturaleza del acuerdo de 
voluntades no se podrán ceder los derechos ni los compromisos. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO: Se podrá, de 
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del convenio, 
mediante un acta en donde conste tal evento, sin que, para los efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  

DÉCIMA TERCERA. AJUSTE: el presente convenio es susceptible de los ajustes 
que las partes, de común acuerdo, consideren necesarios durante la ejecución, sin 
que en ningún caso se modifique el objeto. Cualquier ajuste hará parte integral de 
presente convenio.  

DÉCIMA CUARTA.CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Acogiendo lo dispuesto en el 
parágrafo del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, con relación a las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en 
los contratos/convenios, NO SE DARÁ APLICACIÓN a las cláusulas excepcionales 
en este contrato/convenio por la naturaleza del contrato/convenio.  

DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: DESur se compromete y obliga frente al Municipio 
de Envigado a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación 
(demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), provenientes de terceros, que 
tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionadas por el 
Contratista/asociado, subcontratista o sus proveedores durante la ejecución del 
contrato/convenio.  

DÉCIMA SEXTA: GASTOS DEL CONVENIO: Todos los gastos que ocasione el 
cumplimiento del presente contrato/convenio, serán por cuenta del asociado.  

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: el presente contrato/convenio podrá darse por 
terminado: 1. Por la ejecución total del objeto. 2. Vencimiento del plazo. 3. Por grave 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 4. Por fuerza 
mayor o caso fortuito que impida la posibilidad de seguir con su ejecución. 5. Por 
mutuo acuerdo entre las partes.  

DÉCIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: Para todos los 
efectos legales se entienden incorporados al presente contrato/convenio la 
cuantificación, asignación y distribución de los riesgos previsibles previstos en los 
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estudios previos y aceptados por DESur al momento de la presentación de la 
propuesta, por lo tanto, no podrá alegarse por parte de éste algún desequilibrio 
económico del contrato/convenio.  

DÉCIMA NOVENA: RESERVA: DESur se obliga para con EL MUNICIPIO a no 
suministrar a terceros ninguna información relacionada con la ejecución del presente 
contrato/convenio, ni con asuntos propios de EL MUNICIPIO o de personas de la 
comunidad, que conozca con ocasión de la ejecución del contrato/convenio.  

VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente 
contrato/convenio quedará perfeccionado, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 80 
de 1993, en cuanto se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito. Para su ejecución se necesita la expedición del RDP.   

VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias 
originadas en el presente convenio se resolverán a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.NOTIFICACIÓN: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente convenio deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación:  

Municipio de Envigado (alcalde o su 
delegado) 
Nombre: Juan José Orozco Valencia 
Cargo: Secretario de Obras Públicas  
Dirección: Cra 40 N° 39 Sur 59 
Teléfono: (604) 3394064 
Correo: juan.orozco@envigado.gov.co 

DESur  
Nombre: Esteban Salazar Ramírez 
Cargo: Gerente 
Dirección: CL 35 SUR 40 35 
Teléfono: (604) 4801300 Ext 100 
Correo: esteban.salazar@desur.gov.co 

 
VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como 
domicilio el municipio de Envigado.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados los documentos del proceso, de la oferta y del convenio establecidos 
en la Plataforma SECOP II. 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 
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4.

1.

2.

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO, DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCION

AUTORIZACION DE CONSULTA EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS 
SEXUALESIAPLICA () NO APLICA ( )

Alcaldia Municipal 
de Envigado

AUTORIZACIONES V CONSENTIMIENTO, 
DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCION

NOTA: Cada seccion debe ser firmada por el interesado (5 Firmas). En caso de que alguna no le 
aplique, se debera anexar un documento con la justification.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CON TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, 
SENSIBLES Y BIOMETRICOS / APLICA ( ) NO APLICA ( )

Autorizo al Municipio de Envigado a consultar mi informacion en el registro de inhabilidades por delitos 
sexuales administrado por la Policia Nacional, esto senalado en la Ley 1918 de 2018 reglamentada

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Proteccidn de Datos y normas concordantes; y Resolucidn 
Municipal 5068 del 13 de Abril de 2021 "politica seguridad de la informacion, autorizo al Municipio de 
Envigado a incluir mis datos en sus bases de datos y a tratarlos con fines administrativos, estadisticos, 
de seguridad, contratacidn y demas actividades relacionadas. Asimismo, autorizo la transferencia de mis 
datos a entidades prestadoras de servicios de salud, fondos de pensiones, ARL, cajas de 
compensacidn y entes de control.
Autorizo el uso de mis d£tos biometricos (fotografias, videos y huellas dactilares) para conocer el 
estado de salud, ideotificacidn, carnetizacidn y gestidn de seguridad industrial.

Firma: ----------

Nombre: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Cedula: 71.794.678

Este documento reune las autorizaciones, declaraciones y compromisos requeridos por el Municipio de 
Envigado para la gestidn de permisos, contratacidn y cumplimiento normativo.

1. Consentimiento expreso con transferencia de datos personales, sensibles y biometricos
2. Autorizacidn de consulta en el registro de inhabilidades por delitos sexuales
3. Solicitud de afiliacidn a la ARL fSolo para prestacidn de servicios profesionales y/o apoyo a la 

gestidn Persona Natural)
Declaracidn de no inhabilidades e incompatibilidades

5. Compromiso anticorrupcidn.
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3.

Nombre de la administradora de riesgos laborales a la que solicito la afiliacion 

Actualmente estoy afiliado(a) a la ARL (Si .No ).
Tengo contrato vigente con otra entidad: (Si .No ).

Alcaldia Municipal 
de Envigado

Firma: 

Nombre: 

Cedula: 

SOLICITUD DE AFILIACION A LA ARL (SOLO PARA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL) I 
APLICA( ) NOAPLICA( )

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO, 
DECLARACION DE NO INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCION

Firma: — —__________

Nombre: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Cedula: 71.794.678

Declaro que no tengo mora en pagos de ARL y autorizo al Municipio de Envigado a determinar mi 
grado de riesgo y a realizar los pagos correspondientes.

por el Decreto 753 de 2019, la consulta se realizara previo a mi vinculacion y cada cuatro meses 
durante su vigencia. Declaro conocer y aceptar el tratamiento de mis datos segun la normativa vigente. 
Cuando aplique, declaro que he verificado que el personal a mi cargo no esta inhabilitado por delitos 
sexuales.
Se exceptua para aqueljos contratos, cargos, oficios, profesiones y/o actividades que no involucren una 
relacion directa y habitual con menores de edad.

4. DECLARACION DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES I
APLICA ( ) NOAPLICA( )

Declaro bajo gravedad de juramento que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los articulos 8o. y siguientes de la Ley 80 
de 1993 y su decreto reglamentario, de las sanciones establecidas por transgresion a las mismas en los 
articulos 26 num. 7o. y 52 de la citada ley, asi como los efectos legales consagrados en el Art. 44 num. 
io. de la misma norma y la Ley 1474 de 2011 y demas normas no enunciadas que rigen la
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PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para las obras de conservación de los bienes inmuebles de interés 

patrimonial Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, Museo Casablanca y Casa 

museo Otraparte en el Municipio de Envigado. 

 SEGUNDA. PLAZO: El presente convenio tendrá una duración de CIENTO 

OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de inicio 

establecida en la plataforma SECOP II.  

TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: El valor del presente convenio 
es de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($1.736.315.341). Y los 
aportes de las partes serán los siguientes: 

APORTES DEL MUNICIPIO: El Municipio de Envigado, pagará la suma MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($1.725.509.537), de acuerdo con el 

PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:  

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa 
presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la 
certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago 
de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales). 
 

Recurso a administrar  

Descripción Valor Fuente 

Primer pago, una vez iniciado en plataforma 
Secop II el convenio. 

$862.754.768 
DERECHOS 

TRANSFERIBLES 

CONVENIO Nro.   

ACTA DE EJECUCIÓN Nº 10 DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO ENV-09-09-0925-21  

MODALIDAD SELECCIÓN Contratación directa 

CAUSAL Contrato o Convenio interadministrativo 

CONTRATANTE Municipio de Envigado 

IDENTIFICACIÓN   NIT. 890.907.106-5 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO (DESur). 

IDENTIFICACIÓN  NIT 901.387.801-2 

APORTE DEL MUNICIPIO  

Aporte del Municipio:   
Recurso por Administrar: $1.725.509.537 
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO: 
$1.725.509.537 

APORTE DESur $10.805.805(En especie cuantificable) 

VALOR TOTAL DEL COVENIO $1.736.315.341 

CDP  20230889/20230890 
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Segundo pago, una vez iniciado el primer 
derivado por parte de DESur en la 
plataforma Secop II. 

$862.754.769 
DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
- DAP 

Total                $1.725.509.537 

 
Tabla 1 Forma de pago recurso por  administrar. 

 
DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente 
autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la 
ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de 
recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la 
Tesorería de DESur. 
 
Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de 
ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos. 
 
Propios de destinación específica Derechos transferibles de la construcción - DAP 
– Recursos por administrar ($1.725.509.537) 
 
El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur 
el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el 
control por cada una de las cuentas 
 
Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la 
entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros 
producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se 
entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal. 
 
El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para 
realizar cada desembolso. 
 
APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de DIEZ 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L 

($10.805.805). 

CUARTA: COMPROMISOS: 
 
Compromisos de DESur: 

 
Para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, DESur se compromete:  
 
Compromisos Generales 
 

1. Cumplir con el objeto y compromisos del Convenio Marco y del Acta de 
Ejecución en la forma y oportunidad pactada. 2. Dar cumplimiento a las 
especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la 
propuesta presentada. 3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión 
del contrato/convenio. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho. 5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que 
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se presenten para el buen desempeño de la actividad. 6. Acatar las 
instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión. 
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida. 8.  Cumplir 
con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, 
pensión y riesgos laborales) y presentar la paz y salvo respectivo para 
efectos del pago o cuando la supervisión así lo requiera. 9. Dar cumplimiento 
a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por 
el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los 
contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y 
riesgos laborales. 10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, 
artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 
2015- “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 11. 
Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre 
Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 
de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28). 12. Garantizar la calidad del 
servicio. 13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su 
responsabilidad. 14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y 
directamente empleado por EL CONTRATISTA/ASOCIADO. 15. Cumplir 
estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en 
la Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el 
servicio objeto de este contrato/convenio. 16. Custodiar y cuidar la 
documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, 
guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.  

 
Compromisos Específicos: 
 
1. Realizar los trámites necesarios para dar inicio al Acta de Ejecución 
2. Cumplir a cabalidad con las actividades de los componentes 
3. Ejecutar el objeto, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada al 

ente territorial. 
4. Entregar un informe final que se presentará al Ministerio de Cultura, en el que 

se especifique: Las actividades realizadas y las técnicas implementadas en cada 
una. La cantidad de obra ejecutada. Los inconvenientes encontrados durante la 
ejecución, la fecha de las intervenciones realizadas y demás información 
relevante durante la ejecución de las actividades en cada uno de los Bienes de 
Interés Cultural (BIC). 

5. Abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con 
el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del 
proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de 
conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de 
DESur; y para los honorarios se abrirá una sola cuenta.  

6. Acompañamiento a las autorizaciones y/o permisos necesarios para el inicio de 
las obras. BIC nacionales ante el Ministerio de Cultura, en cuanto al BIC 
municipal el permiso lo expide el Municipio de Envigado. Los trámites de dichos 
permisos estarán a cargo de la Secretaría de obras públicas. 

7. Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el 
desarrollo del objeto del presente convenio. 

8. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para la 
ejecución de las obras civiles e interventoría. 

9. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, 
ambiental de la ejecución y cierre de los contratos que se generen en el 
desarrollo del objeto del convenio interadministrativo. 

10. Informar al supervisor del convenio interadministrativo, el avance de las 
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diferentes etapas de los procesos de selección. 
11. Entregar la factura para el cobro de manera oportuna, con la finalidad de efectuar 

los trámites correspondientes. 
12. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la 

normativa legal vigente. 
13. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar 

del convenio interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor 
designado una relación de la ejecución de los recursos, acompañado de todos 
los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación 
del mismo. DESur, deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta 
inequívoca de su inversión. 

14. Los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados al momento de la 
liquidación del convenio. 

15. Reintegrar cada vez que el mandante lo solicite los rendimientos financieros 
producto de los recursos aportados por el Municipio de Envigado. 

16. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la 
correcta entrega de la obra con base en los criterios de calidad exigibles, los 
diseños y las especificaciones técnicas y normativas de construcción, con 
sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto de obra y dentro 
del plazo establecido. 

17. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal encargado de la obra. 

18. Poner en conocimiento a la entidad contratante de la necesidad de prorrogar ó 
el vencimiento de la presente acta de ejecución; lo anterior previa justificación 
de los hechos y quedando a juicio de la entidad contratante la determinación 
final. 

19. Informar por escrito al Municipio sobre las conductas del contratista, que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se 
relataran los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones 
respectivas, si hubiera lugar a ello. 

20. DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos 
celebrados en virtud del convenio interadministrativo, conforme al Decreto 1082 
del 2015. En general tipificara, identificara, preverá, establecerá y exigirá todas 
las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se 
aminoren los riesgos específicos del objeto contractual, se deberá evaluar la 
conveniencia de póliza todo riesgo en construcción. 

21. Elaboración de cronogramas detallados del proceso contractual y de ejecución 
de obra. 

22. Verificar y garantizar que el convenio se ejecute teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas definidas por el Municipio de Envigado. 

23. Entregar el informe final de ejecución del convenio interadministrativo, que 
consolide los informes de cada uno de los puntos intervenidos por las obras. 

24. Entregar al Municipio de Envigado para la liquidación toda la documentación que 
repose en sus archivos relacionadas con el mismo. 

25. DESur deberá informar oportunamente al Municipio de Envigado, sobre las 
solicitudes de conciliación prejudiciales, notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión de los contratos que celebre derivados del convenio 
interadministrativo y de sus actas de ejecución, enviando la recomendación al 
Municipio. 

26. Todos los contratos derivados del convenio interadministrativo estarán dentro 
del plazo del convenio interadministrativo. 

27. DESur deberá suscribir y mantener a su cargo las pólizas que amparan su 
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actividad de manera permanente. 
28. Dar cumplimiento al manual de imagen establecido por la Oficina Asesora de 

Comunicaciones del Municipio de Envigado. 
 
COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO DE ENVIGADO se compromete 

a: 

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del convenio. 2. Facilitar 
al contratista el desarrollo del objeto contractual. 3. Exigir al supervisor, el control 
técnico, contable, financiero, legal y administrativo sobre el desarrollo del 
contrato/convenio.4.  Pagar el valor del convenio en la forma y oportunidad pactada. 
5. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el 
contratista/asociado se encuentre al día en el pago de sus aportes a la seguridad 
social integral y parafiscal. 6. Recibir de parte del contratista/asociado las cuentas 
de cobro y/o facturas en los términos y condiciones establecidas en el presente 
contrato/convenio. 7. Facilitar al contratista/asociado  lo que  se requiera para el 
desarrollo del objeto contractual. 8. Atender oportunamente las solicitudes o 
recomendaciones del contratista/asociado a través de la supervisión.9. Otorgar 
permisos de intervención de los Bienes de Interés Cultural antes del inicio de las 
obras de conservación. 
 
QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA/ASOCIADO, declara bajo gravedad de juramento no encontrarse 
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normativa vigente 
y en especial que se encuentra a paz y salvo, por concepto de obligaciones fiscales 
e impuesto de renta y complementarios.  El juramento se entiende prestado con la 
firma del presente contrato/convenio.   
 

SEXTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato/convenio será ejercida por un 
funcionario de adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, mediante acta de 
designación de supervisor, quien controlará su correcta ejecución y cumplimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo de supervisión e interventoría del manual 
de contratación adoptado por el municipio de Envigado, el estatuto anticorrupción y 
las leyes vigentes que tratan la materia. DESur, también designará un supervisor para 
el presente convenio. 

SÉPTIMA. GARANTÍAS. Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad territorial manifestará las razones por las 
cuales en el presente convenio interadministrativos se considera innecesario exigir 
garantías.  Es preciso, señalar que previamente se verificaron las calidades de DEsur, 
respecto a la idoneidad para la ejecución contractual, evidenciando que en efecto el 
objeto social de DESur, lo faculta para: gestionar, promover, estructurar, ejecutar, 
financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que 
comprendan la elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos, 
arquitectónicos y desarrollo de las diferentes herramientas o instrumentos que 
contribuyan a la organización del territorio; asimismo adelantar operaciones urbanas 
y ejecución de proyectos que promuevan una adecuada transformación territorial; 
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brindar asesorías especializadas en desarrollo urbanístico; de igual forma, 
administrar los bienes que requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los 
Bancos Inmobiliarios como instrumentos de gestión del suelo creados con el fin de 
atender las necesidades de los habitantes del territorio en relación con la provisión 
de suelo urbano para las infraestructuras, equipamientos, espacio público, vivienda, 
promoviendo además, diferentes acciones administrativas relacionadas con el 
desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario, e importar 
o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realización del objeto social de la 
empresa. En ese orden de ideas y acorde al análisis de riesgos efectuado por la 
entidad territorial para el presente proceso,  se evidencia que la empresa DESur 
cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para la correcta 
ejecución contractual, por lo tanto los posibles riesgos previsibles podrán mitigarse 
durante la ejecución contractual, a través del supervisor, y por tanto no es necesario 
solicitar garantías para el cumplimiento del mismo; No obstante DESur exigirá a sus 
contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del convenio 
interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general tipificará, 
identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del 
objeto contractual.  

OCTAVA. RELACIONES LABORALES. El Municipio de Envigado no contraerá 
relación laboral con la entidad pública DESur, ni con el personal que contrate para el 
cumplimento del objeto contractual.  

NOVENA: PAGO DE APORTES: De conformidad con  el artículo  50 de la ley 789 
de 2002 y el artículo  23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista/asociado deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensión, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF, y servicio 
nacional de aprendizaje, cuando a ello  hubiere lugar, mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o 
por el representante legal.  

DÉCIMA. PAZ Y SALVO: La entidad pública DESur, manifiesta bajo gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente convenio estar a paz y 
salvo con el Municipio de Envigado. En caso de no estarlo el municipio podrá 
compensar el valor de las sumas adeudadas en el desarrollo del presente convenio.  

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONVENIO: Por la naturaleza del acuerdo de 
voluntades no se podrán ceder los derechos ni los compromisos. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO: Se podrá, de 
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del convenio, 
mediante un acta en donde conste tal evento, sin que, para los efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  

DÉCIMA TERCERA. AJUSTE: el presente convenio es susceptible de los ajustes 
que las partes, de común acuerdo, consideren necesarios durante la ejecución, sin 
que en ningún caso se modifique el objeto. Cualquier ajuste hará parte integral de 
presente convenio.  

DÉCIMA CUARTA.CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Acogiendo lo dispuesto en el 
parágrafo del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, con relación a las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en 
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los contratos/convenios, NO SE DARÁ APLICACIÓN a las cláusulas excepcionales 
en este contrato/convenio por la naturaleza del contrato/convenio.  

DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: DESur se compromete y obliga frente al Municipio 
de Envigado a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación 
(demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), provenientes de terceros, que 
tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionadas por el 
Contratista/asociado, subcontratista o sus proveedores durante la ejecución del 
contrato/convenio.  

DÉCIMA SEXTA: GASTOS DEL CONVENIO: Todos los gastos que ocasione el 
cumplimiento del presente contrato/convenio, serán por cuenta del asociado.  

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: el presente contrato/convenio podrá darse por 
terminado: 1. Por la ejecución total del objeto. 2. Vencimiento del plazo. 3. Por grave 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 4. Por fuerza 
mayor o caso fortuito que impida la posibilidad de seguir con su ejecución. 5. Por 
mutuo acuerdo entre las partes.  

DÉCIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: Para todos los 
efectos legales se entienden incorporados al presente contrato/convenio la 
cuantificación, asignación y distribución de los riesgos previsibles previstos en los 
estudios previos y aceptados por DESur al momento de la presentación de la 
propuesta, por lo tanto, no podrá alegarse por parte de éste algún desequilibrio 
económico del contrato/convenio.  

DÉCIMA NOVENA: RESERVA: DESur se obliga para con EL MUNICIPIO a no 
suministrar a terceros ninguna información relacionada con la ejecución del presente 
contrato/convenio, ni con asuntos propios de EL MUNICIPIO o de personas de la 
comunidad, que conozca con ocasión de la ejecución del contrato/convenio.  

VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente 
contrato/convenio quedará perfeccionado, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 80 
de 1993, en cuanto se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
eleve a escrito. Para su ejecución se necesita la expedición del RDP.   

VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias 
originadas en el presente convenio se resolverán a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.NOTIFICACIÓN: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente convenio deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación:  

Municipio de Envigado (alcalde o su 
delegado) 
Nombre: Beatriz Elena Pabón Acevedo 
Cargo: Secretaria de Obras Públicas  
Dirección: Cra 40 N° 39 Sur 59 
Teléfono: 3394064 
Correo: 
beatriz.pabon@envigado.gov.co 

DESur  
Nombre: Sergio Alberto Ríos Ospina 
Cargo: Gerente 
Dirección: CL 35 SUR 40 35 
 Teléfono: 3218919646 
Correo: sergio.rios@desur.gov.co 
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VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como 
domicilio el municipio de Envigado.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados los documentos del proceso, de la oferta y del convenio establecidos 
en la Plataforma SECOP II. 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 
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