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De conformidad con lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales 

están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar el 

bien o servicio, obra o labor. Estos estudios deberán contener como mínimo la siguiente 

información. 

 
En consecuencia, los elementos del estudio son los siguientes: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
I. Antecedentes  

 

De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Para lograr dicho cometido, 

las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran el servicio a la 

comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía de la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Adicionalmente, es imperativo 

que el Estado, a través de la eficiente ejecución de sus recursos, asegure que las edificaciones 

públicas e infraestructura institucional donde se atiende a la población e interactúa la 

administración civil cuenten con condiciones dignas, seguras y óptimas de habitabilidad. 

 
La Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, en cumplimiento de sus fines esenciales del 

Estado y con el propósito de garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad en la prestación de 

los servicios públicos a su cargo, requiere estructurar un proyecto integral para el mejoramiento 

de su infraestructura física institucional. El proyecto busca garantizar las condiciones óptimas de 

habitabilidad, seguridad, bioseguridad, accesibilidad universal y correcto funcionamiento 

arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico y tecnológico de los bienes inmuebles donde operan sus 

diferentes despachos, secretarías, dependencias centralizadas, sedes administrativas actuales y 

aquellas infraestructuras que entren bajo su custodia o responsabilidad durante la vigencia del 

contrato. 

 

Debido al desgaste natural por el paso del tiempo, el alto flujo continuo de funcionarios y 

ciudadanos, la acción directa de factores climáticos, los activos inmobiliarios de la 

administración municipal registran deterioros progresivos. Para mitigar estos efectos, el proyecto 

contempla la ejecución de actividades ordenadas de mantenimiento preventivo, correctivo, 

adecuaciones arquitectónicas y reparaciones locativas. El desarrollo de las obras se programará 

de manera dinámica e itinerante, priorizando inicialmente las zonas de mayor vulnerabilidad 
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física y riesgo locativo —como el recinto del Concejo Municipal, teniendo en cuenta que hay 

otras oficina que requieren también intervenciones pero debido a la falta de recursos disponibles 

no se incluyen de una vez,  pero manteniendo un esquema de ejecución flexible y de monto 

agotable a precios unitarios fijos, que permita atender de forma oportuna y sobreviniente los 

requerimientos locativos que surjan en cualquier instalación de la entidad territorial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Guadalajara de Buga proyecta el proceso de 

selección abreviada de menor cuantía SAMC-SOP-1500-1544-2026, que tiene por objeto: 

“CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN 

REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS DE 

PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA”, esto con el objeto 

de mitigar los riesgos de deterioro estructural, optimizar los espacios de trabajo, garantizar la 

accesibilidad física universal y asegurar entornos óptimos que dignifiquen la atención de los 

ciudadanos que acuden diariamente a realizar sus trámites ante las diferentes dependencias de 

la alcaldía municipal. 

 

 

II.   TIPO DE PROCESO 

 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

El numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispuso que la selección abreviada 

corresponde a la modalidad de selección para aquellos casos que, por las características del 

objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra 

o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. 

 

Dentro de las modalidades de la selección abreviada se encuentra la de menor cuantía, la cual 

está en función de los presupuestos de las entidades estatales expresados en salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

De conformidad con lo estipulado en el literal b) del numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, que 

precisa: “Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos 

legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales”. 

 

Estando el Municipio de Guadalajara de Buga dentro del postulado en mención, y en el 

entendido de que el presente proceso tiene un presupuesto oficial estimado de DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES 
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PESOS M/CTE. ($273.545.203), valor que indexado al salario mínimo legal vigente del año 

2026 ($1.750.905 según el Decreto 0159 de 2026) equivale exactamente a 156.23 SMMLV, se 

determina que el proyecto se encuentra plenamente en el rango de la menor cuantía (superior a 

45 SMMLV y sin exceder los 450 SMMLV). Por lo tanto, el proceso de selección a surtir para 

ejecutar las obras de adecuación, mantenimientos y reparación de las dependencias de la 

Alcaldía será el de Selección Abreviada de Menor Cuantía, regulado por el literal b del numeral 

2º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015 y las directrices obligatorias de los Pliegos Tipo vigentes. 

 

Así las cosas, uno de los mecanismos por parte de las entidades territoriales para el 

cumplimiento de los fines del Estado es la contratación; los particulares, por su parte, deben 

tener en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la 

obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de 

sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones (Art. 3° Ley 80 de 

1993). 

 

El artículo 2° de la Constitución Política determina que las autoridades de la República están 
establecidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
 

III. PLAN DE DESARROLLO Y VIABILIDAD PROYECTO 
 
El Municipio de Guadalajara de Buga en su Plan de Desarrollo vigente cuenta con la línea 
estratégica orientada al FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, la cual establece: La optimización de la infraestructura física 
administrativa es un pilar fundamental para la eficiencia del Estado y la correcta prestación de los 
servicios a la ciudadanía. Este sector reconoce la importancia de contar con escenarios públicos 
y sedes gubernamentales seguras, accesibles y con un mantenimiento óptimo para el desarrollo 
de las funciones de los servidores públicos y la atención digna a la población. Sin embargo, el 
uso continuo y el rezago en reparaciones locativas menores generan desafíos físicos que 
requieren una intervención integral y oportuna. 
 
En el diagnóstico institucional de la entidad se ha identificado que diversas sedes y oficinas 
donde operan las dependencias de la Alcaldía Municipal presentan deterioros acumulados en 
cielorrasos, cubiertas (filtraciones de aguas lluvias), baterías sanitarias, pintura de fachadas e 
interiores y deficiencias menores en las redes eléctricas, puertas en madera y ventanas 
metálicas,  pisos desgastados, desmontes y embellecimientos de letreros turísticos, entre otras 
Ante esta situación, se plantea la necesidad apremiante de diseñar e implementar un plan de 
recuperación y mantenimiento correctivo/preventivo que abarque reparaciones locativas 
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generales y adecuaciones arquitectónicas básicas para garantizar la seguridad, salud en el 
trabajo y habitabilidad de las dependencias gubernamentales urbanas. 
 
Para materializar la necesidad expuesta, la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 
elaboró y estructuró el proyecto de inversión denominado: “FORTALECIMIENTO A 
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA”, el cual 
fue viabilizado e inscrito bajo el código BPIN 2025761110039 en el Banco de Programas y 
Proyectos que administra la Secretaría de Planeación Municipal, lo que se acredita con la 
certificación de viabilidad  No 2026.CEN.01.000343 del 07/05/2026, correspondiente emitida por 
dicha dependencia. 
 
Que dicho proyecto de inversión se ejecuta de conformidad con el catálogo presupuestal vigente, 
donde el subprograma correspondiente está codificado como 459901100- Sedes Adecuadas, y 
cuyo indicador de producto es: "Sedes Adecuadas", contando con una asignación de recursos 
suficientes para complementar el presupuesto oficial estimado de este proceso, el cual asciende 
a la suma de CIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS, CON DOS CENTAVOS  M/CTE. ($127.594.740,02). 
 
Además, para completar el presupuesto oficial se cuenta con el respaldo de recursos de 
funcionamiento que esta respaldados por la Disponibilidad Presupuestal No 
2026.CEN.01.000624 de fecha del 05 de mayo de 2026, por concepto de Servicios de 
Mantenimiento de Edificios Municipales y valor disponible para el presente proceso de 
$146.000.000, fuente de los recursos -1101 libre destinación.  
 
Que sumadas las disponibilidades de inversión de proyecto y de funcionamiento se completa el 
presupuesto oficial por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($273.545.203). 
 
Teniendo en cuenta el estado técnico actual de las dependencias a intervenir en esta primera 
fase segundo piso del CAM, se hace necesario plantear la ejecución de estas obras. Para el 
efecto, un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas realizó las visitas técnicas de 
inspección a las diferentes oficinas y sedes de la Administración Central, consolidando el 
presupuesto oficial por el sistema de precios unitarios con el fin de establecer las 
especificaciones técnicas definitivas, cuantificar la inversión y garantizar la viabilidad del proceso 
de selección. 
 
Teniendo en cuenta que el suscrito Secretario de Obras Públicas e Infraestructura está 
autorizado para contratar de conformidad con la Resolución DAM-1100-007-2024 del 05 de 
enero de 2024, y nombrado mediante Decreto DAM-1100-001-2024 del 01 de enero de 2024, y 
posesionado mediante Acta No. 020 del 01 de enero de 2024, se encuentra plenamente 
facultado para dirigir toda la actividad precontractual, contractual y poscontractual, así como para 
la celebración de contratos y convenios de índole de obras públicas e infraestructura sin 
consideración a su cuantía, razón por la cual se ordena dar inicio al trámite de esta Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 



 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-SOP-1500-
1544- 2026 

 
 

Cra 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, 
LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

A. OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTOS Y 

REPARACIÓN REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS 
EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE 

BUGA” 

 
Localización de la intervención:  
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B. CALIDAD DE LOS OFERENTES: 

 
Podrán participar en la selección ingenieros civiles, arquitectos o personas jurídicas, nacionales 
o extranjeras cuyo objeto social principal o actividad profesional esté directamente relacionada 
con la ejecución de obras civiles, edificaciones, adecuaciones o mantenimientos locativos, 
consorcios o uniones temporales, conformados por personas naturales o jurídicas que se 
integren de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, y que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

 Que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 
señaladas por la Constitución y la Ley. 
 

 Que se encuentren inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio de su lugar de domicilio, a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

 

 El proponente debe acreditar con el Registro Único de Proponentes, estar inscrito 
en el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes 
códigos UNSPSC:  

 
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficinas 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos y estructuras 
especializadas 

72154000 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura y acabados 

 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 12 del 05 de mayo de 
2014, proferida por Colombia Compra Eficiente, la clasificación del proponente en el R.U.P., no 
debe ser considerada como requisito habilitante para participar en el presente proceso, sino un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y 
Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un 
proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación 
por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal 
Proceso de Contratación. 
 
Nota 2 La inscripción y clasificación deberá encontrarse en firme para la fecha de presentación 
de la propuesta. 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-SOP-1500-
1544- 2026 

 
 

Cra 
- 

Nota 3: Cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes de la 
asociación deben acreditar la inscripción requerida. 
 

-Que su capacidad residual para contratos de obra sea igual o superior al requerido en el 
presente pliego de condiciones. 
-Que, en caso de ser persona natural, deberá acreditar ser profesional en ingeniería civil  
-Que cuando se trate de una persona jurídica, esta acredite una duración superior al plazo 
del contrato y un año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente selección o 
duración indefinida. 
-Que en caso de ser persona jurídica que tenga capacidad legal para desarrollar la actividad 
a contratar. 
 

Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta, además:  
 

 Que la capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se 
obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de los integrantes, 
teniendo en cuenta el porcentaje de participación, pero ninguno de los miembros podrá tener 
una capacidad residual de contratación inferior a cero. 

 Cada uno de los integrantes del Consorcio o la Unión temporal, deberá presentar el 
respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP.  

 El objeto del consorcio o de la unión temporal debe ser el mismo del objeto a contratar. 

 Para este proceso se debe tener en cuenta que por lo menos uno de los miembros 
integrantes deberá tener una participación mínima del 50%. 

 
Que suscriban un documento en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio o de 
unión temporal, en el cual deberán indicar las normas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, su porcentaje de participación ó la extensión de la participación en la ejecución del contrato 
(actividades) y la designación de la persona que para todos los efectos los representará, los que 
no podrán ser modificados sin autorización previa del Municipio. Deben igualmente someterse a 
la totalidad de las prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993. 
 

C. PERMISOS Y LICENCIAS: 
 

Este tipo de intervenciones públicas (obras de adecuación, mantenimientos y reparación locativa 
en las dependencias internas de la Alcaldía Municipal) no requiere de licencias de construcción 
ni de permisos o licencias ambientales para su ejecución. 

 
D.  ESPECIFICACIONES Y NORMA APLICABLE 

 

 De los Materiales:  
 
1. Los materiales utilizados para La “CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION, 

MANTENIMIENTOS Y REPARACION REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.” 
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(pinturas, pisos, cielorrasos, redes eléctricas, griferías y mampostería) deben ser de 
primera calidad, nuevos, encontrarse en perfecto estado físico y estar libres de 
imperfecciones o abolladuras. 
 

2. No se aceptará el ingreso a las sedes de materiales en empaques deteriorados, abiertos, 
húmedos o vencidos (especialmente cementos, yesos, pegantes y pinturas). 
 

3. El Contratista debe como mínimo proveer garantías propias del fabricante de cada 
elemento y en su propuesta lo debe manifestar. Así como la garantía de la obra 
elaborada y terminada.  
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

(las mencionadas en el documento de anexo técnico que hace parte integral del presente 
proceso de contratación)  

 
 

Las especificaciones técnicas y de construcción que regirán la ejecución de las actividades 
locativas corresponden de forma estricta a los manuales de edificación e infraestructura social 
vigentes en Colombia, destacando de manera obligatoria las siguientes normas: 
 
NTC 4279 (Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios urbanos y rurales. 
Vías de circulación peatonales horizontales): Aplicable de forma obligatoria en la adecuación de 
accesos principales, rampas, pasillos y zonas de atención al ciudadano dentro de las 
dependencias de la Alcaldía. 
 
NTC 6047 (Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración 
pública): Exigible para garantizar el diseño universal y la supresión de barreras arquitectónicas 
en las oficinas intervenidas. 
 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Norma de obligatorio cumplimiento 
para todos los mantenimientos, reparaciones, cambios de cableado estructural y adecuaciones 
eléctricas menores que se realicen en las sedes administrativas. 
 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Especialmente el Título 
J (Requisitos de protección contra incendios en edificaciones) y Título K (Requisitos 
complementarios), aplicables a los materiales de acabados, cielorrasos, pasamanos y vidrios 
institucionales. 
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E. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial para llevar a cabo el proceso de contratación es la suma de suma de 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($273.545.203). 
 
El Municipio atenderá los compromisos derivados del presente proceso de contratación con 
cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:  
 

Numero 
RUBRO CONCEPTO  

FUENTE O 
RECURSO VALOR 

VALOR A 
AFECTAR  Y 

FUENTE  

2026.CEN.
01.000624 

2.1.2.02.02.
008.12 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO    

1101- LIBRE 

DESTINACIÓN  

 

 
146.000.000 

 

 
146.000.000 

 

2026.CEN.
01.000636 

2.3.2.02.02.
005 

CONSTRUCCIÓN 
Y SERVICIOS DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN  

1514 – RTOS 
LIBRE DEST 
1603- REINT. 

CONTRA. PROVEE 
2164 – SGP 

OTROS SECT 

 

67.446.610,68 
12.553.389,32 
47.594.740,02 

 
      67.446.610,68 

12.553.389,32 
47.545.203,00 

VALOR  TOTAL   $273.594.740,00 $ 273.545.203,00 

 
F. FORMA DE PAGO 

 
El presente contrato la forma de pago será de precios unitarios, los cuales serán pagados 
previo visto bueno de la ejecución de la cantidad verificada y aprobada por el supervisor 
quien designe la entidad para tal fin.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad 
contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución000165 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 expedida por la DIAN y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 
Opción 2: 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
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deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda 
 
PORCENTAJE DE ANTICIPO, A ENTREGAR SERA DEL  50%, DEL VALOR DEL 
CONTRATO   
 
JUSTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO  
La administración Municipal, en búsqueda de que los trabajos se realizados de una forma 
continua propone el Manejo de anticipo para que exista flujo de liquidez real en la obra, y 
Evita que el contratista deba financiar la obra en su totalidad con su propio capital o 
mediante créditos bancarios de alto costo, Garantiza que el proyecto no sufra 
interrupciones por falta de flujo de caja, especialmente en las fases iniciales donde aún 
no se han presentado actas de obra parciales para cobro.  
Desde el Punto de vista técnico, Cubre los gastos de traslado de maquinaria, 
herramientas y cuadrillas al lugar de la obra, Facilita la adquisición al por mayor o la 
reserva de materiales críticos (acero, cemento, tuberías) para evitar incrementos en los 
precios debido a la inflación, lo cual permite que la obra se ejecute en los tiempos 
previsto y en ocasiones hasta en menor tiempo, generando mayor velocidad en la 
prestación del servicio a la comunidad de forma cómoda y segura  
 
CONDICIONES DEL MANEJO DEL ANTICIPO  
  
En caso de otorgarlo incluirá el porcentaje del anticipo, requisitos para la entrega, 
condiciones de amortización, rendimientos financieros, y otras condiciones del anticipo y 
su manejo. Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el 
contrato.  
 
La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las 
que considere convenientes para el manejo del anticipo o pago anticipado.  
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La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las 
que considere convenientes para el manejo del anticipo,  
 
La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá una cuenta de ahorro bancaria con exclusividad para el proyecto, y/o a 
nombre del objeto del contrato si es posible, el cual será vigilado por el supervisor del 
contrato.  
 
La cuenta debe llevar el nombre del proyecto o del contratista, seguido del número del 
contrato, para facilitar su identificación. 
 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin 
la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo desembolso 
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del anticipo aprobado por el supervisor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique por la entidad 
contratante. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con 
precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de 
la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado.  
 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento 
del plazo contractual o para la presentación del acta final, situación que deberá ser 
controlada por la supervisión. 
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G. PLAZO 
 

El plazo para la Ejecución del contrato de obra se estima en TRES (03) meses calendario, 
contado a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio suscrita entre el supervisor del 
contrato y el contratista sin pasar el 31 de diciembre de 2026. 
 
 

H. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 

Si bien las características técnicas de las obras a realizar tienen algún grado de especificidad, la 
entidad a través de la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, cuenta con funcionarios 
con la idoneidad y experiencia suficientes para efectuar el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por ello el contrato que resulte 
del respectivo proceso contractual será supervisado por dicha dependencia “ Secretaria de 
Obras Públicas e Infraestructura” a través de un profesional universitario de la Secretaría Obras 
Publicas, será el  designado para el efecto en el contrato de obra que se suscriba. 
 
 
3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
3.1. Análisis económico  
 
La entidad para actualizar los precios unitarios del presente proceso, se utiliza el listado de 
precios según el decreto de la Gobernación del Valle del Cauca, Decreto No 01.03.01.-0168- de 
2026 de fecha 18 de febrero de 2026, por la cual se actualizo los precios de referencia para la 
vigencia 2026, siendo estos los referentes tomados por la administración municipal de Buga, y 
los precios unitarios que no están en ese listado fueron realizados por un profesional de la 
secretaria de Obras Públicas e Infraestructura con base a precios del mercado.   
 

 

FORMULARIO 1 

PRESUPUESTO OFICIAL 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales 
los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda 
modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] 
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Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 
2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  
A.I.U.  resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos 

aspectos. 

  

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

CAM- SEGUNDO PISOS  SEDE CONCEJO MUNICIPAL          

PRELIMINARES           

  1.1 
ACARREO MATERIALES-
ESCOMBROS 2 PERS 

h 40,00 $ 49.638,00  $ 1.985.520,00  

  1.3 
DESMONT CIELO FALSO 
MACHIMBRE + ANDAM 

M2 320,94 $ 35.212,00  $ 11.300.939,00  

  1.4 RETIRO DE ESCOMBROS M3 8,00 $ 170.172,00  $ 1.361.376,00  

  1.5 
DEMOL MUROS BOARD 
EXISTENTES 

M2 30,00 $ 25.528,00  $ 765.840,00  

  1.6 DESMONTE PUERTA EXISTENTE UND 3,00 $ 51.139,00  $ 153.417,00  

  1.7 
DESMONTE DIVISIONES 
EXISTENTES CONCEJO  

M2 30,00 $ 49.246,00  $ 1.477.380,00  

  1.8 
DESMONTE VIGA MADERA 
CHANUL  EXISTENTE 

ML 12,00 $ 108.368,00  $ 1.300.416,00  

  1.9 
DESMONTE DIVISION - PISO 
MADERA 

M2 10,00 $ 7.448,00  $ 74.480,00  

  1.10 
DESMONTE APARATO 
SANITARIO 

UND 2,00 $ 70.905,00  $ 141.810,00  

Subtotal           $ 18.561.178,00 

OBRA BLANCA           

  2.1 
CIELO FALSO BOARD x6MM  - 
INCLUY ACARREO ACARREO DE 
MATERIAL 

M2 320,93 $ 188.772,00  $ 60.582.598,00  

  2.2 

SUMINISTRI E INSTALACION 
VINILO PARA CIELO 3 MANOS 
INCLUY TORRE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 320,93 $ 78.296,00  $ 25.127.535,00  

  2.3 
ESTUCO PLASTICO CIELO 
INCLUY TORRE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 320,93 $ 79.408,00  $ 25.484.409,00  

  2.4 
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE 
INCLUY TORRE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 553,57 $ 11.220,00  $ 6.211.055,00  

  2.5 

SUMINISTRO E INSTALACION 

VINILO PARA MUROS 3 MANOS 
INCLUY TORRE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 553,57 $ 52.288,00  $ 28.945.068,00  
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  2.6 
ESTUCO PLASTICO MURO 
INCLUY TORRE ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 150,00 $ 49.723,00  $ 7.458.450,00  

Subtotal           $ 153.809.115,00 

DIVISION Y 
MADERA 

          

  3.1 
ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN 
MADERA 

M2 60,00 $ 122.176,00  $ 7.330.560,00  

  3.2 
VIGA MADERA CHANUL 
30CMX20CM 

M 12,00 $ 558.260,00  $ 6.699.120,00  

  3.3 
MURO BOARD 10 MM - 2 CARAS 
(INCLUY ACARREO DE 
MATERIAL INTERNO) 

M2 50,00 $ 293.466,00  $ 14.673.300,00  

  3.4 
PISO MADERA MACHIMBRE 
CHANUL 1.5-2.0CM 

M2 10,00 $ 270.401,00  $ 2.704.010,00  

  3.5 
DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-
PULIDA P.MADERA 

M2 10,00 $ 101.329,00  $ 1.013.290,00  

  3.6 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 10,00 $ 30.594,00  $ 305.940,00  

Subtotal 
   

    $ 32.726.220,00 

BAÑOS Y CUBIERTA           

  4.1 SANITARIO LINEA ALTA DUAL JUEGO 2,00 $ 1.461.806,00  $ 2.923.612,00  

  4.2 
DESMONTE CUBIERTA TEJA 
BARRO INCLUY ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 50,00 $ 33.254,00  $ 1.662.700,00  

  4.3 
TEJA BARRO NORMAL INCLUY 
ANDAMIO CERTIFICADO 

M2 50,00 $ 89.131,00  $ 4.456.550,00  

  4.4 
RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE 
BARRO INCLUY ANDAMIO 
CERTIFICADO 

M2 335,00 $ 20.204,00  $ 6.768.340,00  

Subtotal           $ 15.811.202,00 

ELÉCTRICA          

  5.1 TABLERO 2 FASE 18 CIRCUITOS UND 1,00 $ 1.349.330,00  $ 1.349.330,00  

  5.2 
ACOMETIDA ELECTRICA 2F 3/4" 
(INCLUY ANDAMIO 
CERTIFICADO) 

M 380,00 $ 122.316,00  $ 46.480.080,00  

  5.3 BALA PANEL LED 24W UND 8,00 $ 91.062,00  $ 728.496,00  

  5.4 SAL TOMA 220 PVC UND 12,00 $ 189.086,00  $ 2.269.032,00  

  5.5 CANALETA  DEXSON  20 X 12 ML 30,00 $ 39.637,00  $ 1.189.110,00  

  5.6 
BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 
100 AMP 

UND 1,00 $ 404.234,00  $ 404.234,00  

  5.7 
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 
60 AMP 

UND 1,00 $ 217.206,00  $ 217.206,00  

Subtotal           $ 52.637.488,00 

        
 

    

SUBTOTAL OBRAS   $ 273.545.203,00  

       



 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-SOP-1500-
1544- 2026 

 
 

Cra 
- 

  

      

 

 
SUBTOTAL OBRAS  COSTOS 
DIRECTOS  

       $ 205.673.085,00  

  

SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

       $   67.872.118,00  

  

          

  

VALOR TOTAL        $ 273.545.203,00  

      
 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual 
o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 

del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  25,00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  0,00% 

  

UTILIDAD  U=  8,00% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33,00% 

  

 
 
4. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN   

Las condiciones de los requisitos habilitantes serán los considerados en el documento Base Tipo 

en el capítulo III, en el cual incluyen, Generalidades, capacidad Jurídica, Existencia y 

representación Legal, certificación de pagos de la seguridad social y aportes legales, 
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Experiencia, Capacidad financiera, capital de Trabajo, Capacidad organizacional, capacidad 

residual.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE  

Las condiciones de los criterios de Evaluación, asignación de puntajes y criterios de desempates 

serán los considerados en el documento Base Tipo en el capítulo IV, en el cual incluyen, Oferta 

Económica, Factor de Calidad, Apoyo a la Industria Nacional, Emprendimiento y empresa de 

mujeres, y Mipyme.  

 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO  

 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 
 
Conforme a los lineamientos dados en el Documento CONPES Nº3714 del 1º de diciembre de 
2011 denominado “Del riesgo previsible en el marco de la política de la contratación pública” y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas deberán 
incluir en los procesos de selección, la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación; y, generar un espacio de discusión del ejercicio 
realizado, para poder hacer la respectiva revisión con los particulares interesados en el proceso 
respectivo. 
 
La propuesta de lineamientos para las entidades públicas y los proponentes, tiene como 
propósito convertirse en una herramienta para el mejoramiento continuo en la aplicación de la 
normativa existente; buscar el establecimiento de reglas claras frente a posibles alteraciones del 
equilibrio financiero de los contratos; generar seguridad jurídica; y, en general, sentar las bases 
para el fortalecimiento y la homogenización de los pasos que se surten en la etapa 
precontractual para el establecimiento de los riesgos previsibles de la contratación. 
 
En este orden de ideas, presentamos el análisis de los riesgos del presente proceso contractual: 
  
El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se 
pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas 
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
 
Para el caso que nos ocupa, se entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación de la 
construcción de la obra que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en 
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cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros, o 
cualquier otro ser humano en su integridad, salud física y mental y sus bienes. El suceso que 
prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido 
como un riesgo del actual proceso de Contratación. 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, 
Construcción y liquidación) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de 
los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los 
casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
Los riesgos que puede tener la ejecución del contrato objeto de la presente contratación pueden 
ser: 
 
•  Riesgo de incumplimiento de la propuesta o seriedad de la misma en el momento de la 

Contratación. Riesgo bajo. 
•  Riesgo de incumplimiento del objeto contractual. Riesgo medio. 
•  Riesgo de daños a terceros, a instalaciones o a equipos o a elementos objeto de la Presente 

solicitud. Riesgo alto. 
•  Riesgo de incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del 

Contratista a sus empleados. Riesgo medio. 
 
Estos riesgos estarán cubiertos por las garantías que debe expedir el contratista a favor del 
Municipio de Guadalajara de Buga. 
 
1.1 . Tipificación:  
La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que pueden  preverse en las 
diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten 
características similares  
 
A) Riesgos económicos: 

 Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo, analizado el 
histórico, por lo tanto no se daría desequilibrio alguno. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  
ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
B) Riesgos Sociales o políticos: 

 Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo, históricamente, 
cuando se han presentado situaciones de orden público o cambio de Gobierno los contratos no 
han sufrido desequilibrio alguno.  PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo 
bajo. 
 
C) Riesgos Operacionales: 

 No se consideran riesgos previsibles de este tipo que pueda afectar el equilibrio contractual. 
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
D) Riesgos financieros: 
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 No se considera que el proceso pueda tener un riesgo financiero dado que al celebrar el 
contrato se cuenta con sus respectivos CDP´s, autorización de vigencias y registros 
presupuestales. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
E) Riesgo de la Naturaleza: 

 Si se consideran riesgos previsibles en atención a que la probabilidad de ocurrencia de una 
afectación para el desarrollo del objeto contractual por riesgos de la naturaleza, es probable, en 
el evento de un temblor, terremoto, inundación, etc. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Medio 
Bajo.  ESTIMACION: riesgo medio. 
 
F) Riesgo regulatorios: 

 No se consideran riesgos previsibles en atención a que una vez firmado el contrato éste se 
regirá de acuerdo a las leyes vigentes al momento de su celebración. PROBABILIDAD: baja. 
IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
G) Riesgos Tecnológicos: 

 No se consideran riesgos previsibles en atención a que en esta contratación no se requiere 
que los constructores, cuenten con equipos de comunicación (celulares, avantel, etc.) 
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
H) Riesgos ambientales: 

 No aplica este riesgo para esta contratación, este riesgo se refiere a las obligaciones que 
emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones 
ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua, 
situación que no se presenta en esta contratación. Todas las situaciones ya fueron previstas en 
la Licencia de Construcción, en su componente ambiental. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: 
Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
1.2. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas bien Diferenciadas: 
El régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que la obra se construye 
principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán 
los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será tratado 
como riesgo de carácter financiero. 
 
1.2.1. RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas. 
 
TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la El MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo 
en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al 
contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez el MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA NO NEGOCIARA apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
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ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de 
modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje 
de administración incluido en la oferta económica. La carga de la prueba le corresponde, en este 
caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada. 
 
1.2. 2. RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él. 
TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, pactadas en el contrato, y afecte con las condiciones laborales que 
el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación 
alguna con el  contratista toda  vez que   EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, no 
negociará apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de 
modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje 
administración incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta 
situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser 
la parte afectada. 
 
1.2.3 RIESGO POR CAMBIO EN EL RÉGIMEN LEGAL TRIBUTARIO 
 
TIPIFICACIÓN Toda norma de obligatorio cumplimiento para EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y afecte con 
las condiciones tributarias que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, 
sin que medie negociación alguna con el contratista toda vez que MUNICIOPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, no tiene facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento. 
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de 
modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje 
administración incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta 
situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser 
la parte afectada. 
 
1.3.  RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de 
conocimientos y maquinaria específica para la ejecución de la obra. Estos son: Riesgo Humano, 
Riesgo Eléctrico y Riesgo Mecánico. 
 
1.3.1 RIESGO HUMANO 
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Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y 
mental de los seres humanos que visiten o laboren en el sitio donde se elabora la obra y que 
provenga directamente de la actividad de los funcionarios del  contratista que la ejecutan. 
 
1.3.1.1 RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A TERCEROS 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra que afecte 
únicamente al personal del contratista por ocasión de la ejecución de la obra. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA asegurar 
a su personal por accidentes laborales en la ejecución de la obra. 
 
1.3.1.2. RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra ejecución de 
la obra con afectación a terceros por ocasión de la ejecución de la obra. 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros por 
accidentes producidos en ocasión a la ejecución de la obra. Tal cubrimiento deberá estar 
estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 
10% del valor del contrato además de la póliza global de responsabilidad civil extracontractual. Si 
la cuantía de los accidentes supera el valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá 
responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del 
contrato. 
 
1.3.1.3. RIESGO HUMANO POR CORRUPCIÓN CON PERJUICIO A TERCEROS 
TIPIFICACIÓN: Cuando se hace Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 
beneficio privado.. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATANTE y CONTRATISTA 
cubrir a terceros por perjuicios producidos en ocasión a la ejecución de la obra. Tal cubrimiento 
deberá estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor 
asegurado igual al 10% del valor del contrato además de la póliza global de responsabilidad civil 
extracontractual. Si la cuantía de los accidentes supera el valor asegurado, el contratista, de su 
patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple 
suscripción del contrato 
 
 
1.4. RIESGOS DE CARÁCTER MECÁNICO 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones del proyecto sobre el 
cual se está ejecutando la obra con ocasión de la ejecución de la misma. 
 
ASIGNACIÓN: EL CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños que se 
ocasionen a la infraestructura de las instalaciones del proyecto sobre el cual se ejecuta la obra 
ocasionados durante la ejecución de la misma. 
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MATRIZ DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN 
Se anexa documento adicional que hace parte integral del proceso, matriz 2. 
 
 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR 
 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 

NIT:891.380.033 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección [Cuando la 

oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las 

reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 

la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 

retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 
7.2 .   GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 
NIT:891.380.033 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato “Igual al 
plazo del contrato – 
y cuatro 04 meses 
más, contados a 
partir de la 
expedición de la 
póliza” 

Del diez (10%) del 
valor del contrato    

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del Contrato “Igual al 
plazo del contrato – 
y cuatro 04 meses 
más, contados a 
partir de la 
expedición de la 
póliza” 

Del cien (100%) por 
ciento del valor del 
anticipo entregado 

Devolución del pago anticipado No Aplica  No Aplica 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Igual al Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Del diez (10%) del 
valor del contrato    

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir del 
acta de recibido a 
satisfacción de la 

Del diez (10%) del 
valor del contrato    
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Característica Condición 

obra – “Acta de 
recibido final de la 
Obra”  por parte del 
supervisor 
designado por el 
Municipio  

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  

  

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 

las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 
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7.3.  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 
NIT:891.380.033 y el CONTRATISTA 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200)  SMMLV   

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA 
identificada con NIT:891.380.033 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
8. INDICACIÓN SI EL PROCESO ESTAS COBIJADO POR UNA ACUERDO COMERCIAL. 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y 

por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La 

Entidad deberá  establecer los acuerdos comerciales que apliquen de acuerdo con el 

Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación y el 

documento denominado Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos 

Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar cuando el 

Estado colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial]: 

Nota 1: la información contenida en este documento fue elaborada por el ministerio de comercio 
industria y Turismo – mincit y la agencia nacional de contratación pública – colombia compra 
eficiente la pública por su Importancia para las entidades públicas y los participantes en la 
contratación. 
 
Nota 2: según el ministerio de comercio industria y turismo – mincit el valor de los umbrales 
tendrá vigencia Del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, para los acuerdos 
comerciales suscritos con: (i) Canadá, (ii) reino unido de gran bretaña e irlanda del norte, (iii) 
estados unidos, (iv) chile, (v) costa rica, (vi) Alianza del pacífico y (vii) corea. 
 
Nota 3: según el mincit el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 hasta 
el 31 de Diciembre de 2026, para los acuerdos comerciales suscritos con: (i) méxico, (iii) países 
de la unión europea, y (iii) países efta (suiza, noruega, liechtenstein e islandia). 
 
Nota 4: el acuerdo comercial entre colombia y los países del triángulo norte de centroamérica 
(el salvador, Guatemala y honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se 
establecieron umbrales para su Aplicabilidad. 
 
Nota 5: en cuanto al acuerdo comercial vigente con israel los umbrales establecidos en deg se 
calcularán y Convertirán a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado 
(trm) del banco de la república De colombia del día anterior a la fecha de publicación del aviso 
de convocatoria del respectivo proceso de compra (ver ejemplo en la sección correspondiente). 
 
Nota 6: en todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligación de identificar 
los acuerdos Comerciales aplicables a sus procesos de contratación, aplicando el estándar 
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previsto en el manual para el manejo De los acuerdos comerciales que puede consultar en el 
siguiente link:  
Https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/valores-a-partir-de-los-cuales-son-
aplicables-los-Acuerdos-comerciales-umbrales 
Nota 7: sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada acuerdo 
comercial, por regla General, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del 
sector nacional y las entidades del nivel Subcentral corresponden a las entidades del sector 
territorial. 
Nota 8: de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del decreto 1860 de 2021, que modifica 
el artículo  2.2.1.2.4.2.2. Del decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de 
los acuerdos comerciales En procesos de contratación, las convocatorias limitadas a mipymes 
se encuentran excluidas de la aplicación de Los acuerdos comerciales. El umbral para la 
limitación de mipymes será el previsto por la norma equivalente a Ciento veinticinco mil dólares 
de los estados unidos de américa (us$125.000). Esta exclusión sólo es aplicable en los casos 
en que la entidad estatal verifique las condiciones previstas en el Respectivo acuerdo comercial 
y en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. Del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 
1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a mipyme. Así, esta excepción no puede 
ser Utilizada para excluir la cobertura del acuerdo comercial en el aviso de convocatoria; los 
estudios y documentos Previos o el borrador del pliego de condiciones. 
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En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de 

los Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de 

Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el 

Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad 

recibirán este trato 

Para constancia se firma, Guadalajara de Buga, a los 03 días del mes de junio del año 
dos mil veintiséis (2026) 
 
 

SALOMÓN HENAO CAICEDO  
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura 

Delegado para contratar  
 

 
 

Nombre Cargo Firma 

Proyectó Elías Carabalí Garcés Profesional Universitario  

Revisó Salomón Henao Caicedo   Secretario de Obras Públicas e Inf   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 


