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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA EDUS PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

1.1,  FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

La Constitucion Politica Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus
vidas, honra, bienes. Asi mismo en el articulo 366 dispone que el bienestar general y la calidad de vida de las
personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y
presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico social, tendra prioridad sobre cualquier
asignacion.

Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de
autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la Constitucion y la Ley y les corresponde

| prestar los servicios publicos que determine la Ley y construir las obras que demandan progreso local.

Searin los postulados del articulo 209 de la Constitucion Politica. las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Asi mismo se consagra en el articulo 79
que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano. Ademas, el Estado tlene el deber de proteger el medio
ambiente y promover la educacion para ello.

A continuacion, se detallan algunas de las obligaciones del Estado en relacion con el medio ambiente: a. Garantizar
la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente; b. Proteger la diversidad e
integridad del ambiente; c. Conservar las areas de especial importancia ecoldgica; d. Solucionar las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental.

El medio ambiente es un bien constitucional que se considera un derecho colectivo y un derecho deber. La

| jurisprudencia ha reconocido que el derecho a un ambiente sano es un derecho coactivo, por lo que se puede

solicitar su proteccion a través de acciones populares o de grupo y en el Distrito de Santa Marta se han instaurado

| por varios grupos de personas, diferentes acciones populares, asi como de grupo, en la que se pretende proteger
| el goce de un ambiente sano.

| En desarrollo de estos mandatos, la Ley 136 de 1994 establece que los municipios y distritos, como entidades

territoriales dotadas de autonomia administrativa, tienen a su cargo la prestacion de los servicios publicos, la

| construccion de las obras que demande el progreso local y la solucion de necesidades insatisfechas en materia de

saneamiento ambiental, agua potable y servicios publicos domiciliarios.
1.2. CONTEXTO TERRITORIAL Y PROBLEMATICA

En las ultimas décadas, Santa Marta ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado, impulsado tanto por

| fenémenos de desplazamiento interno como por dinamicas migratorias recientes. Este crecimiento ha generado la
| expansién de asentamientos formales e informales, incrementando de manera significativa la demanda de servicios
| publicos domiciliarios, particularmente el servicio de acueducto, generando presiones estructurales sobre una
\ infraestructura que no ha crecido al mismo ritmo de la poblacion.

En este contexto, los efectos del cambio climatico han intensificado la variabilidad hidroldgica, afectando la
disponibilidad del recurso hidrico, especialmente durante las temporadas de sequia.
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El IDEAM, en el Estudio Nacional del Agua realizado en el anos 2014 y 2018, ha clasificado a Santa Marta como
uno de los municipios mas susceptibles al desabastecimiento hidrico en el pais. Esta condicion afecta directamente
| las fuentes de abastecimiento del sistema de acueducto, particularmente los rios Guachaca, Buritaca, Manzanares,
Piedras y Don Diego.

Durante las temporadas secas, se presentan reducciones significativas en los caudales de los rios Piedras y
Manzanares, lo que impacta directamente la operacion de las plantas de tratamiento El Roble y Mamatoco, las
cuales pueden operar por debajo de su capacidad instalada.

El sistema de acueducto del Distrito presenta deficiencias estructurales derivadas de la falta de inversion histérica,
limitado mantenimiento de la infraestructura, redes de distribucion obsoletas, alta sectorizacion ineficiente, elevados
niveles de perdidas técnicas y comerciales; lo cual, ha ocasionado una deficiencia en la capacidad de suministrar
adecuadamente el servicio del acueducto, que se agrava con la crisis de agua gue se vive en la ciudad debido a
los bajos caudales en las fuentes de abastecimiento que, en algunos periodos del afio presenta escasez del recurso
hidrico lo cual imposibilita atender las necesidades de agua potable del area urbana de la ciudad de Santa Marta,
acompafiado lo anterior de una cobertura de la infraestructura de redes de distribucion sectorizada y con altos
indices de pérdidas técnicas.

La ciudad enfrenta serios problemas en su sistema de acueducto, agravados por pérdidas técnicas y hurto de agua
cruda que no logra llegar a las plantas de tratamiento. Actualmente, el 60% del agua se pierde por problemas como
conexiones ilegales, infraestructura obsoleta y deficiente gestion del recurso hidrico.

Esta situacion incrementa los costos del servicio, limita la disponibilidad de agua potable para los residentes y
reduce la eficiencia del sistema de distribucion.

Las proyecciones de poblacion indican que, bajo las condiciones actuales, no es posible satisfacer la demanda
actual y futura del distrito de Santa Marta. Esto se debe a que la capacidad de produccion de las plantas de
tratamiento apenas alcanza los 1.200 L/s de los 2.000 L/s que requiere actualmente y 4.000 L/s aproximadamente
a futuro. Esta discrepancia entre la capacidad actual de agua y la demanda proyectada destaca la necesidad de
implementar medidas para garantizar un suministro de agua adecuado y sostenible para la poblacion de Santa
Marta.

La ciudad de Santa Marta enfrenta un severo déficit en el suministro de agua potable, con una capacidad de
| tratamiento de solo 1.200 litros por segundo, insuficiente para cubrir la demanda actual de 2.000 litros por segundo,
lo que genera una brecha de 800 litros por segundo. Ademas, se pierden aproximadamente el 60% del agua
| captada debido a fugas fisicas y conexiones ilegales, un valor muy superior al promedio nacional (42%) y lejos de
la meta internacional recomendada del 25%. Estas pérdidas incluyen un alto porcentaje de tomas clandestinas,
particularmente en zonas rurales y periurbanas, donde el acceso al servicio regulado es limitado. Solo el 40% del
| agua captada se trata, distribuye y factura, y la cobertura del sistema alcanza apenas el 69.9% de la poblacion,
| dejando a un 30.1% sin acceso a un servicio confiable, dependiendo de fuentes alternativas muchas veces no
seguras. Esta situacién compromete tanto el bienestar de los habitantes como el desarrollo econdmico y social de
la region.

1.3. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y SANITARIO

La insuficiencia en la prestacion del servicio de agua potable ha obligado a la administracion distrital a declarar en
varias oportunidades la calamidad publica por desabastecimiento, con consecuencias sanitarias, sociales,
economicas y reputacionales significativas. Las afectaciones recaen especialmente sobre los sectores con
menores ingresos, que deben recurrir a fuentes no seguras o a sistemas de distribucion alternativos a costos
| considerablemente mas elevados que los previstos en la tarifa oficial, profundizando las condiciones de pobreza
multidimensional.

| Desde el punto de vista juridico, esta problematica constituye una vulneracion de derechos fundamentales, en tanto
| la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho fundamental

autonomo, estrechamente ligado a la vida digna y la salud.

1.4. PROYECTO “EL CURVAL”
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En este contexto, el Plan Distrital de Desarrollo 2024 — 2027 "Santa Marta 500 +" definio como habilitador clave la ‘

solucion estructural al desabastecimiento de agua potable y saneamiento basico. La estrategia se proyecta en tres

etapas:

» Corto plazo: Implementacion de planes de choque para mejorar la continuidad del servicio y reducir perdidas
en la red.

~ Mediano plazo: Ejecucion de proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la Planta de Tratamiento de
Agua Potable El Curval, la PTAP Toribio y la ampliacion de las redes de distribucion.

~ Largo plazo: Adopcion del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, como instrumento normativo y tecnico
de planificacion integral.

En respuesta a esta necesidad critica, la Gerencia de Infraestructura del Distrito estructuro y viabilizo técnicamente
el proyecto de construccion del sistema de acueducto denominado 'El Curval' para el Distrito de Santa Marta,
Departamento del Magdalena, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de produccion, conduccion y distribucion de
agua potable en el Distrito de Santa Marta, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio. Este
proyecto representa la alternativa de solucion mas robusta y sostenible identificada para cerrar la brecha hidrica
de la ciudad.

1.4.1. COMPONENTES TECNICOS

Su alcance técnico contempla la construccion de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) tipo
convencional en concreto reforzado, con capacidad de 800 litros por segundo, localizada en el sector de Agua Viva,
corregimiento de Bonda, la cual procesara el agua cruda proveniente del rio Piedras. El proyecto contempla ademas
una linea de conduccion de aproximadamente 11 kildémetros que transportara el agua tratada desde la PTAP El
Curval hasta su interconexién con la red matriz del sistema de acueducto en el sector de Mamatoco.

De manera complementaria, se desarrollara la ampliacion de cobertura y la reposicion de redes de distribucion en
| los barrios Nuevo Milenio, Villa Dania, Garagoa, Cantilito, Timayui, 11 de noviembre y el corregimiento de Bonda,
permitiendo la normalizacion del servicio en zonas que actualmente no cuentan con infraestructura operativa o
presentan deficiencias en la prestacion.

La implementacion de este sistema constituye una solucion estructural al desabastecimiento de agua potable en €l
Distrito de Santa Marta, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion y al desarrollo
econdmico y turistico de la ciudad.

1.4.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta posee tres fuentes de abastecimiento, el ric Manzanares, el
rio Gaira y el rio Piedras. Las dos primeras fuentes, es decir Manzanares y Gaira, no se intervienen en este proyecto
de El Curval, por lo tanto, se estima que el sistema de abastecimiento actual funcione de forma redundante, es
decir, siempre que exista agua en las fuentes que abastecen el sistema de acueducto, las plantas de potabilizacion
de El Roble (rio Gaira) y de Mamatoco (rios Manzanares) funcionaran.

La planta de potabilizacion proyectada El Curval estara ubicada al nor- oriente de la ciudad, en el sector conocido
como Agua Viva, corregimiento de Bonda, se encuentra en las coordenadas con Latitud 11° 14" 15.50" N y Longitud
74° 3'43.78" W a una altura de 264,50 msnm, el area proyectada para la implantacion de la planta de potabilizacion
es de aproximadamente 2 hectareas.
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Para el disefio de la nueva planta El Curval se contempla inicialmente desviar la aduccion del rio Piedras hasta la
planta proyectada para tratar un caudal de 800 I/s.

r La alternativa seleccionada para el disefio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval contempla un
| tren de tratamiento con los siguientes elementos: Tanque de aquietamiento, canal de entrada, aforo y mezcla rapida
(Parshall), floculacién mecanica, sedimentacion de alta tasa, filtracion rapida, desinfeccion y tratamiento de lodos.

|| Para el dimensionamiento de las unidades de tratamiento se tuvieron en cuenta los parametros, normas vy
procedimientos planteados por la normatividad vigente. y la teoria existente para cada tipo de unidades.

- | 1.4.3. LINEA DE CONDUCCION

| Se contempla la construccion de una linea de conduccion nueva que transportara el agua potable desde el tanque
| de paso hasta la interconexion con la red de acueducto a la salida de la PTAP de mamatoco, en esta linea de
| conduccidn no se contemplan derivaciones para los barrios. por lo cual es una tuberia expresa hasta la red de
acueducto. La linea de conduccién contara con todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento como lo es sistema de medicion de caudal, valvulas ventosas y sistema de purga.

¢

PTAP Curval

- Modulo: 400 | /s
Proyeccion: 2 Madulos de 800 s

a -
“L PTAP Mamatoco M & Conduccion

PTAP Curval “FTAP Mamatoco
'Loagitud: 10,5 km
iametro: ‘)Ul]inm

i 1.4.4. REDES DE DISTRIBUCION

|| El proyecto abarca los barrios Yucal, 11 de Noviembre, Garagoa, Cantilito, Timayui, Nuevo Milenic y Villa Dania, el
| centro poblado del corregimiento de Bonda
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1.4.5. SOPORTE FINANCIERO

El Concejo Distrital de Santa Marta autoriz6 vigencias futuras excepcionales mediante el Acuerdo 021 de 2024
hasta el afio 2036, por un valor superior a $1.6 billones, con el fin de garantizar los recursos requeridos para
proyectos prioritarios de solucion al desabastecimiento de agua, fundamentalmente la Planta de Tratamiento El
| Curval.

| En dicha ordenanza se autorizaron vigencias futuras excepcionales, con cargo a recursos corrientes de libre
destinacion de Distrito de Santa Marta, para los anos fiscales 2025 a 2036, destinados a financiar proyectos
prioritarios de solucién al desabastecimiento de agua, fundamentalmente la Planta de Tratamiento El Curval. por
valor de UN BILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($1.665.331.000.000,00), mediante la celebracion, acorde con las disposiciones legales vigentes,
|| de los convenios y/o contratos necesarios, de acuerdo con la programacion de la ejecucion del proyecto descrita a
continuacion:

VIGENGIA | VALOR VIGENCIA FUTURA
AUTORIZADA
2025 B 754 00
2026 $ 7.756,00
2027 | $ 23.017.00 |
2028 | § §5.968 00
2029 5 116.638.00
2030 $ 147.609.00
2031 5 274 384 .00
2032 3 289.883.00
2033 $ 268.214,00
2034 $ 233.290,00
2035 E 182.304,00
2036 $ 35.514.00
TOTAL $ 1.665.331.00

* Cifras en millones de pasos
1.5. MODELO DE EJECUCION

En desarrollo de su objeto social la EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO
SOSTENIBLE DE SANTA MARTA — EDUS celebro el 31 de diciembre de 2025 con el Distrito de Santa Marta el
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Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. CI-002929-2025, comprometiendo o utilizando
parcialmente las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante el Acuerdo 021 de 2024, con el objeto de
gjecutar el proyecto de inversion mencionado.

En virtud de lo dispuesto en el contrato interadministrativo, la EDUS se obligé a gestionar, estructurar, contratar,
supervisar y garantizar la correcta ejecucion de los componentes del proyecto de inversion.

1.6. JUSTIFICACION D ELA NECESIDAD

La presente contratacion se justifica en la necesidad urgente de atender el deficit estructural en la prestacion del
servicio de agua potable en el Distrito de Santa Marta, el cual se deriva de la insuficiente capacidad instalada del
sistema de acueducto, los altos niveles de pérdidas técnicas y comerciales, la limitada cobertura del servicio y la
creciente demanda generada por el aumento poblacional y las dinamicas migratorias, situacion que se ve agravada
por la variabilidad climatica y la disminucion de los caudales en las fuentes hidricas que abastecen la ciudad.

En este contexto, y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en la Constitucion Politica de
Colombia, asi como de las competencias asignadas a las entidades territoriales por la Ley 136 de 1994, se hace
indispensable adelantar la ejecucion del proyecto de construccién del sistema de acueducto "El Curval’, como una
solucion integral orientada a incrementar la capacidad de produccion, conduccion y distribucion de agua potable,
reducir las pérdidas del sistema y ampliar la cobertura del servicio, garantizando de esta manera el acceso efectivo
al agua potable como derecho fundamental y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
y al desarrollo sostenible del territorio.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DENOMINADO "EL CURVAL"

1. QBJETO PARA EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

El alcance del objeto comprende la ejecucion integral del proyecto para la construccion
del sistema de acueducto denominado “El Curval" para el Distrito de Santa Marta,

orientado a incrementar la capacidad de produccion, conduccion, almacenamiento y
ggle%rleANCE DEL. distribi._lciOn de agua potable r_nediante la impieme_ntacic’m de infraestructura de
captacion, tratamiento, conduccion y redes de distribucion, de conformidad a las
especificaciones técnicas adoptadas por la Gerencia de Infraestructura Distrital y la
normatividad vigente del sector de agua potable y saneamiento basico.
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El proyecto incluye la ejecucion de actividades preliminares necesarias para la
adecuada implantacién de las obras, tales como localizacion, trazado y replanteo
topografico, descapote, desmonte y limpieza de las areas de intervencion, cerramientos
provisionales, instalacion de campamentos, centros de acopio y movilizacion de
equipos, garantizando el cumplimiento de condiciones de calidad. seguridad industrial
y manejo ambiental.

En desarrollo del contrato de obra bajo la modalidad de financiamiento con proveedor
a celebrarse comprende las siguientes intervenciones principales:

1. Construccién y adecuacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP) El Curval. Incluye la ejecucion de una planta de tratamiento de tipo
convencional con capacidad proyectada de 800 I/s, contemplando movimientos
de tierra, excavaciones en material comun y roca bajo cualquier condicion de
humedad, entibados, manejo de aguas de infiltracion, conformacion de
terraplenes. llenos estructurales compactados al menos al 95% Proctor
Modificado, disposicion de materiales sobrantes en sitios autorizados vy
ejecucion de filtros granulares y medios filtrantes requeridos para el proceso de
potabilizacion.

2. Construccion e instalacion de la linea de conduccion de agua potable
desde la PTAP El Curval hasta su empalme con la red matriz en el sector
de Mamatoco. Comprende la ejecucion de una linea de conduccion de
aproximadamente 11 kilometros, destinada a transportar el agua potable desde
la PTAP El Curval hasta su interconexion con la red matriz en el sector de
Mamatoco, la cual se configura como una linea expresa sin derivaciones
intermedias. Incluye la excavacion de zanjas, perforaciones sin zanja cuando
se requiera, proteccion de excavaciones. suministro e instalacion de tuberias
en acero al carbono, PEAD u otros materiales definidos en el disenio, instalacion
de valvulas, accesorios y piezas especiales, ejecucion de pruebas hidraulicas.
desinfeccién y puesta en servicio, cumpliendo las normas ASTM, APl y demas
estandares técnicos aplicables.

3. Construccion, ampliacion y reposicion de redes de distribucion y sistemas
de almacenamiento en los sectores definidos. Incluye la intervencion en el
corregimiento de Bonda y barrios Villa Dania, Cantilito, Garagoa, Nuevo Milenio,
Timayui y 11 de Noviembre, mediante excavaciones manuales y mecanicas,
entibados, instalacion de tuberias en PVC presion, PEAD, hierro ductil o PRFV
segun diseno, construccion de acometidas, instalacion de valvulas y accesorios,
pruebas de presion, desinfeccion, asi como la restitucion de pavimentos rigidos
y flexibles, y recuperacion de espacio publico intervenido.

Adicionalmente, se contempla la construccion de tangues de almacenamiento
estrategicamente ubicados, con el fin de regular la presion y garantizar la
continuidad del servicio en la red de distribucion.

De manera complementaria, el alcance incluye la ejecucion de obras de demolicion,
corte y retiro de pavimentos, construccion de sub-bases y bases granulares, riegos de
liga, concretos hidraulicos y mezclas asfalticas para la adecuada restitucion de las vias
intervenidas, garantizando que las condiciones finales sean iguales o superiores a las
existentes antes de la intervencion.

El proyecto contempla igualmente la ejecucion actividades de aseguramiento y control
de calidad, tales como, ensayos de laboratorio, verificacion de compactaciones,
pruebas hidrostaticas, inspecciones técnicas y actividades de puesta en marcha,
garantizando el cumplimiento de la Resolucion 0661 de 2019 y demas normativa
aplicable.
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De igual forma, se contemplan todas las obras civiles, eléctricas, mecanicas, '
hidraulicas y de automatizacion necesarias para el correcto funcionamiento, integracion
y operacion del sistema de acueducto.

Con el fin de mitigar los riesgos técnicos, financieros y de ejecucion, el proyecto se
estructura en tres (3) etapas secuenciales y complementarias; esta division permite una
gestion ordenada, una asignacion de recursos progresiva y la consolidacion de la
informacién técnica necesaria antes de comprometer los recursos de mayor
envergadura destinados a la construccion:

- Fase 1 — Estudios y disenos a nivel de detalle: comprende la elaboracion de
estudios geotécnicos, topograficos, hidraulicos y estructurales definitivos,
necesarios para reducir incertidumbre técnica y financiera.

- Fase 2 — Construccion de obras civiles: incluye la ejecucion de la PTAP y la
linea de conduccion principal, constituyendo el nlcleo del proyecto.

- Fase 3 — Puesta en funcionamiento y operacion inicial: comprende el suministro
e instalacion de equipos electromecanicos, pruebas, puesta en marcha,
estabilizacion del sistema y operacion inicial.

La ejecucion integral de estas fases permitira garantizar una implementacion tecnica
adecuada, optimizar la asignacion de recursos y asegurar la sostenibilidad del sistema,
dentro de un plazo estimado de cuarenta y cuatro (44) meses.

Nota: El contratista debera ejecutar la totalidad de las actividades objeto del contrato,
incluyendo el suministro e instalacion de tuberias para la linea de conduccion, redes de
distribucion, construccion de tanques de almacenamiento y demas componentes del
sistema, de conformidad con lo establecido en los Anexos Técnicos que hacen parte
integral del proceso, asi como en los estudios previos, especificaciones tecnicas,
planos, presupuestos, términos de referencia y demas documentos contractuales. En
todo caso, serd obligacion del contratista verificar, cumplir y articular integralmente
todos los documentos del proceso, los cuales se entienden complementarios entre si y
de obligatorio cumplimiento para la correcta ejecucion del proyecto.

El interventor y/o supervisor se encargara de verificar que el contratista cuente con las
respectivas licencias y permisos, asi mismo el cumplimiento de los planes de
ordenamiento territorial. de asuntos relativos al desarrollo territorial, manejo de temas
prediales, cumplimiento de asuntos tributarios, cumplimiento de normatividad para la
movilidad, cumplimiento de regulacion de servicios publicos domiciliarios y manejo de
comunidades, que apliquen de conformidad con la complejidad y especificaciones de
la presente obra. Asi mismo, el contratista debera asegurarse que el personal que
realice actividades en alturas, de existir, este certificado, y al momento de ejecutar la
actividad cumple con lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021 “Por la cual se
establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”
expedida por el Ministerio de Trabajo. Las licencias, autorizaciones, permisos, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra seran tramitadas y
pagadas por el contratista.

2.3. Autorizaciones,
permisos y Licencias
Requeridos para la
Ejecucion del Objeto

Contractual. El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad

ambiental competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos
materiales granulares y pétreos (relleno con material seleccionado, material para
cimentaciones, etc.), asi como las autorizaciones legales de los sitios donde seran
dispuestos los materiales sobrantes producto de las intervenciones de la obra
(disposicion material de sitio, escombros de demoliciones de pisos, andenes y
pavimentos, etc.). Sin el cumplimiento de la expedicion de los permisos y licencias, la
Interventoria se abstendra de autorizar el inicio de trabajos en cada uno de los sitios de
obra. Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar el paz y salvo ante las
Empresas de Servicio Publicos Domiciliarios y ante la Administracion Distrital por el
Plan de Manejo de Transito, Plan de Gestion Ambiental, el Plan de Gestion de Riesgo
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y el Plan de Gestion Social, para poder tramitar en conjunto entre |la entidad contratante
y la interventoria el Acta de Recibo Final de Obra y la respectiva liquidacion del contrato,

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el
presente proceso de seleccion se clasifica de |la siguiente manera:

cODIGO
UNSPSC DENOMINACION DEL CODIGO
2.4, CODIGO
UNSPSC 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA
CONSTRUCCION
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTQ Y
ALCANTARILLADO
El contrato tendra un plazo de ejecucion de cuarenta y cuatro (44) meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.
2.5. PLAZO No obstante, la vigencia del financiamiento de proveedor sera de ciento once (111)

meses, periodo dentro del cual permaneceran vigentes las obligaciones relativas al
pago y cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las demas obligaciones post-
contractuales exigibles al contratista.

2.6. PRESUPUESTO

2.6.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratacidon asciende
hasta la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS M/CTE ($410.759.856.204), correspondiente al valor de ejecucion del proyecto
a precios constantes.

Adicionalmente, el proyecto contempla un valor estimado de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($451.115.470.710) por concepto de costos
de financiacion, los cuales seran administrados a traves del patrimonio autonomo que
se constituya para tal efecto.

En consecuencia, el valor total estimado del proyecto, incluyendo costos de ejecucion
y financiacion, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($861.875.326.914).

Los valores anteriormente senalados incluyen todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion integral del proyecto, tales como impuestos, tasas,
contribuciones, costos financieros, administrativos, operativos, utilidades, riesgos
previsibles y cualquier otro costo asociado al cumplimiento del objeto contractual.

2.6.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Por tratarse de un contrato en el cual se pacta como forma de pago un esquema de
financiacion de las obras descritas, a través de una operacion de crédito publico en su
modalidad de Financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015, no existe necesidad de contar con un
certificado de disponibilidad presupuestal o autorizacion para la asuncion de vigencias
futuras. No obstante, los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE a EL
CONTRATISTA en virtud del financiamiento de proveedor estan subordinados a la
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disponibilidad de recursos en el patrimonio autonomo que constituira la EDUS en el
cual se administran los recursos que transferira el Distrito de Santa Marta al
CONTRATANTE en virtud del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de
Proyectos No CI-002929-2025. EL CONTRATANTE se obliga a efectuar las gestiones
necesarias, ante el Distrito de Santa Marta y la sociedad fiduciaria (como vocera del
patrimonio autonomo que se constituya), para tener la disponibilidad de recursos
necesaria para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente
operacion de Financiamiento de proveedor. EL CONTRATISTA acepta que para
facilitar la operatividad presupuestal y de tesoreria con relacion al presente
Financiamiento de Proveedor, y para garantizar el servicio de deuda, EL
CONTRATANTE dara instrucciones a la sociedad fiduciaria para que en el Patrimonio
Autonomo que esta entidad administra se cree un fondo especial de reserva de la
deuda para provisionar los recursos necesarios para la atencion del presente crédito
de proveedor, y con cargo a este y a lo establecido en el presente credito de proveedor
mensualmente esta entidad realice los pagos de capital e intereses.

2.7. FORMA DE
PAGO

La Empresa de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta — EDUS
realizara los pagos al contratista de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO: El monto total del contrato sera pagado a través del
financiamiento del proveedor, el cual se destinara a pagar los items y actividades
descritas en el alcance del objeto, las cuales deben ejecutarse por EL CONTRATISTA
con los permisos y autorizaciones de intervencion por parte de las autoridades
competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO. - OBJETO DEL FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR. El
objeto del financiamiento de proveedor es la financiacion del pago de las obras,
suministro de equipos y actividades a cargo de EL CONTRATISTA, las cuales incluyen
los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. - PLAZO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO DE
PROVEEDOR, PERIODO DE GRACIA Y FORMA DE PAGO. EL. CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA el saldo de capital adeudado equivalente a la totalidad
de los saldos insolutos de las actas de obra o entrega que efectivamente haya recibido
a satisfaccion en un plazo total de 111 meses, incluido un periodo de gracia de capital
de 53 meses, que se contara a partir del dia siguiente al vencimiento del primer
trimestre contractual, independientemente de la fecha en que se reciban las demas.
No obstante, EL CONTRATANTE debera contabilizar y registrar en sus estados
financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a
partir del dia siguiente del vencimiento del primer trimestre contractual, de acuerdo
con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero.

El valor de la cuenta por pagar se incrementara en una cuantia equivalente al saldo
insoluto de las actas de obra desde el dia siguiente al vencimiento de cada trimestre
contractual en que dichas sumas se consoliden y cuantifiquen.

Para los efectos de la presente clausula, EL CONTRATISTA podra presentar acta de
obra o entrega en cualguier momento durante la duracion de |a fase de ejecucion de
obra (44 meses). De acuerdo con la disponibilidad de caja, EL CONTRATANTE podra
realizar pagos totales o parciales de las actas de obras de obra o suministro recibidas
a satisfaccion, antes del vencimiento del trimestre contractual en que se haya recibido
a satisfaccion la respectiva acta. Se entiende como dia de recibo a satisfaccion, el dia
en que la interventoria imparta su aprobacion a la respectiva acta. El valor insoluto
de cada una de las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion por EL
CONTRATANTE, se consideraran como monto de capital adeudado y se cuantificara
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y consolidara al finalizar cada trimestre contractual, determinandose asi el monto de
capital adeudado trimestralmente. A partir de ese momento dicho monto empezara a
causar intereses remuneratorios en los términos previstos en la presente clausula.

El saldo de capital adeudado a EL CONTRATISTA se cancelara, una vez vencido el
periodo de gracia, en veinte (20) cuotas trimestrales, consecutivas de acuerdo con los
porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

DTA % CUOTA %

1 0,87% 11 5,13%
2 0,90% 12 5.32%
3 0,92% 13 6,26%
4 0,97% 14 6,47%
5 3,35% 15 6.68%
6 3.47% 16 6,93%
7 3.57% 17 8.58%
8 3,71% 18 8.88%
9 4.81% 19 9,16%
10 4.97% 20 9.04%

PARAGRAFO TERCERO. INTERESES REMUNERATORIOS DEL

FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR. El valor insoluto de las actas de obra
recibidas a satisfaccion, cuantificado y consolidado trimestralmente, causara
intereses remuneratorios a una tasa maxima de IBR (T.V.) certificada por el Banco de
la Republica o la entidad que haga sus veces, mas siete (7) puntos porcentuales (+7 %
T.V.). (IBR + 7 %) T.V., pagaderos por su equivalente trimestre vencido (en todo caso
esta tasa, dependera de la ofertada EL CONTRATISTA), a partir del dia siguiente al
vencimiento del respectivo trimestre. Los intereses remuneratorios se liquidaran con
base en un ano de 360 dias y un mes de 30 dias. La tasa IBR sera la definida por el
Banco de la Republica, es decir, aquella calculada periédicamente por dicha entidad
como el promedio ponderado de las tasas de interés de las operaciones interbancarias
de corto plazo, y certificada por esta, o la entidad que haga sus veces.

Los intereses remuneratorios sobre la deuda consolidada trimestralmente se pagaran
igualmente en forma trimestral empezandose a contar, el primer trimestre para el
pago, a partir del dia siguiente al vencimiento del primer trimestre contractual. Durante
todo el plazo del financiamiento del proveedor, incluyendo el plazo de ejecucion del
contrato de obra, EL CONTRATANTE pagara los intereses remuneratorios generados
por los saldos insolutos de las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion y
amortizara el capital a partir del vencimiento del periodo de gracia, esto es, a partir del
mes 54 contado a partir del dia siguiente al vencimiento del primer trimestre
contractual, independientemente de la fecha en que se reciban las demas. Asi las
cosas, el valor de los saldos insolutos de todas las actas de recibo parcial de las obras
recibidas a satisfaccion deberan amortizarse a partir de dicho trimestre.

Si por alguna situacién extraordinaria e imprevista, se requiere prorrogar el plazo de
ejecucion de las obras, las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después
del plazo inicial establecido para la ejecucion del contrato seran canceladas a medida
que se vayan ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales de
EL CONTRATANTE y disposiciones del presente contrato.  El valor por contabilizar
y registrar como deuda a cargo de EL CONTRATANTE sera la sumatoria de los saldos
insolutos de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion durante la
ejecucion de la obra y tal cuantia sera a su vez el valor definitivo del contrato y del
capital objeto del financiamiento de proveedor, determinado de conformidad con lo
establecido en el Anexo Financiero, el cual no podra exceder el valor estimado del
contrato.
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El capital objeto del financiamiento de proveedor se pagara mediante 20 cuotas
trimestrales sucesivas a partir del vencimiento del periodo de gracia. La estimacion
de la tabla de amortizacion hara parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se
ajustara en el momento en que determine el saldo insoluto de cada una de las actas
parciales y su consolidacién y cuantificacion trimestral y por ende se vaya
incrementando el valor del financiamiento de proveedor. Igualmente debera ajustarse
de acuerdo con la variacion de la tasa de referencia utilizada. El servicio de la deuda
tendra como tope el monto maximo establecido en cada una de las vigencias de
conformidad con el Anexo Financiero.

PARAGRAFO CUARTO: PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.- Por tratarse de
un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de
confarmidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en las normas tributarias
aplicables, la obligacion de pago de las estampillas distritales se causara al momento
del pago de cada una de las cuotas pactadas pero Unica y exclusivamente sobre el
monto del capital adeudado (obra, suministro y AlU). Para estos efectos, al momento
de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL
CONTRATISTA debera discriminar en el documento correspondiente de cobro el
monto del capital mas el monto de intereses que se cobra, y autoriza al
CONTRATANTE a descontar de cada una de las cuotas a pagar el monto
correspondiente a las estampillas liquidado unica y exclusivamente sobre el capital a
pagar.

PARAGRAFO QUINTO. — INTERESES DE MORA. Si el pago del capital adeudado
no se efectla en la fecha previsia para el vencimiento de cada abono, o en la cuantia
suficiente para cubrir la totalidad del monto del respectivo abono liquidado en los
términos y condiciones previsto en la presente clausula, EL CONTRATANTE
reconocera y pagara intereses moratorios sobre el monto del capital en mora y por
cada dia de retardo, desde el dia de la mora y hasta el dia en que dicho monto sea
pagado efectivamente, a la tasa maxima permitida por la ley. En caso de que el monto
del abono efectuado por EL CONTRATANTE neo fuere suficiente para cancelar la
totalidad de la cuota de capital liquidada por EL CONTRATISTA, la suma abonada se
imputara primero a los intereses de mora, despues a los intereses remuneratorios vy
el saldo al capital adeudado.

PARAGRAFO SEXTO.- POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA FORMA DE PAGO. Sin
perjuicio de lo previsto en la presente clausula respecto a la posibilidad de realizar
pagos parciales de las actas de obra recibidas a satisfaccion en el respectivo trimestre
contractual, si con antelacion a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha
de consolidacion y determinacion del valor del financiamiento de proveedor, EL
CONTRATANTE obtiene ofras eventuales fuentes de financiacion especialmente
recursos propios o recursos del credito, podra modificarse la forma de pago aqui
pactada, y se establecera como regla general que el valor de la obra se pagara
cancelando cada acta parcial de obra recibida a satisfaccion por el CONTRATANTE.
Para la realizacion de cada pago previsto en el presente paragrafo. de llegar a darse.
EL CONTRATISTA debera allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente
factura y acreditar encontrarse al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
aportes al sistema de seguridad sacial integral, e impuestos locales y nacionales a
que hubiere lugar. Previamente a la celebracion de la respectiva modificacion de la
forma de pago, se debera contar con el certificado de disponibilidad de recursos
expedido por la sociedad fiduciaria, actuando como vocera del patrimonio auténomo
que se constituya, que ampare la cancelacion del valor de las actas parciales de obra.

PARAGRAFO SEPTIMO. - PREPAGO DEL FINANCIAMIENTO DEL PROVEEDOR.
EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el periodo de pago del
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Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la
obligacion con cargo a cualquier fuente de financiacion, incluyendo una operacion de
manejo o sustitucion de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podra efectuar
la terminacion unilateral y anticipada del financiamiento de proveedor sobre el valor
de las obras terminadas y recibidas a satisfaccion por el CONTRATANTE, siempre y
cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por
prepago de la obligacion.

PARAGRAFO OCTAVO. - EJECUCION FINANCIERA Y EJECUCION FiSICA. El
avance de la ejecucion fisica del contrato no depende de la forma de pago pactada,
pues tratandose de un financiamiento de proveedor existira financiacién por parte de
EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronologica entre la ejecucion
fisica y la ejecucion financiera del contrato,

PARAGRAFO NOVENO. SOPORTES PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE LA
DEUDA. Para el pago de cada cuota del servicio de la deuda EL CONTRATISTA
debera allegar las actas de avance suscritas en el respectivo mes o el Acta de
Terminacion y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva
factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad
social y parafiscales. Para efectos de la obligacion de pago de los impuestos
territoriales, se procedera conforme lo senalado en el Paragrafo Tercero.

PARAGRAFO DECIMO: GARANTIA DEL FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR. EL
CONTRATANTE mediante la suscripcion del presente Contrato garantiza el servicio
de deuda derivado de la operacion de credito, y se compromete de manera irrevocable
a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor
otorgado por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CESION. EL CONTRATISTA no podra ceder,
endosar o traspasar los derechos derivados de la presente operacion de crédito
publico en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y
escrito de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. VENCIMIENTO EN DIAS FERIADOS. Todo
pago o cumplimiento de cualquier obligacion derivada de la presente operacion de
crédito publico que deba efectuarse en sabado o en un dia dominical o feriado, o un
dia de cierre bancario, segun la ley, debera entenderse validamente realizada en el
primer dia habil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo
alguno.

PARAGRAFO DECIMO TERCERO. — PAGOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE
CAJA. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente
financiamiento de proveedor estan subordinados a la disponibilidad de recursos en el
patrimonio auténomo  en el cual se administraran los recursos que transferira el
Distrito de Santa Marta al CONTRATANTE en virtud del Contrato Interadministrativo
de Gerencia Integral de Proyectos. Este se obliga a efectuar las gestiones necesarias,
ante el Distrito de Santa Marta y la sociedad fiduciaria (como vocera del patrimonio
autonomo que se constituya conforme lo prevé el presente contrato, para tener la
disponibilidad de recursos necesaria para el pago oportuno del servicio de deuda
derivada de la presente operacion de financiamiento de proveedor.

PARAGRAFO DECIMO CUARTO: DETERMINACION DEL VALOR DE LAS ACTAS
DE OBRA: El calculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra sera la suma
que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecucion. Las cantidades de obra son
aproximadas y por tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
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ejecucion de las Obras de Construccion. (i) EL CONTRATISTA estd obligado a
ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el
equilibrio economico del contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario
modificar las cantidades de obras establecidas en la Oferta para cada intervencion,
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar de
acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato. (ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se
remuneran todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en
los documentos que lo integran como obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, aun
cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de
Construccion. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades
a cargo de EL CONTRATISTA en las Fases del Contrato, asi como los gastos
financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demas que sean
requeridos para la cabal ejecucion del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato que
llegue a causarse en aplicacion de lo previsto en este capitulo, remunera también la
asuncion de los riesgos y demas apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido
asignados al Contratista o se desprenden de las obligaciones del CONTRATISTA, o
gue surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO: DESCUENTOS.- EL CONTRATISTA autoriza a EL
CONTRATANTE a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato
o de la liquidacion del Contrato, seglin corresponda, siempre que EL CONTRATISTA
no haya efectuado los pagos correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en
las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii) El valor
de la Clausula Penal, una vez se encuentre en firme el acto mediante el cual se
impone (iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este
Contrato, que se encuentren en firme.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO: ABONOS EN CUENTA.- Los citados pagos se
efectuaran mediante abono en la Cuenta que para el efecto ha acreditado EL
CONTRATISTA mediante la certificacion bancaria respectiva. Si durante la ejecucion
del presente contrato EL CONTRATISTA cambia la cuenta para el abono de los pagos
respectivos, éste debera informar por escrito al supervisor del contrato, dentro de los
20 dias siguientes al cambio de la cuenta y allegar la certificacion expedida por la
entidad bancaria correspondiente, informando el numero de la misma y quién es su
titular, asi como el formato dispuesto para el efecto por parte del CONTRATANTE. El
supervisor debera informar y remitir a la Direccion Administrativa y Financiera los
documentos anteriormente mencionados.

PARAGRAFO DECIMO SEPTIMO: AJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la
suscripcion del presente contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar
por cada actividad tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso ya sea por
exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

EL CONTRATANTE no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

EL CONTRATANTE hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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EL CONTRATISTA debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social

Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion

Familiar, cuando corresponda.

2.8. LUGAR DE
EJECUCION

El contrato sera ejecutado en el Distrito de Santa Marta.

2.9. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

2.9.1. GENERALES:

Ademas de las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones senaladas en la Invitacion Publica y demas documentos del
proceso, el Contratista se obliga a:

1.

10.

it

12:

13.

Ejecutar el objeto contractual de manera integral, conforme a las
especificaciones técnicas, estudios, disenos, anexos y demas documentos que
hacen parte del proceso, garantizando condiciones de calidad, oportunidad,
seguridad y eficiencia.

Revisar, verificar y validar los disefos, estudios, planos, anexos y
especificaciones teécnicas suministradas por la entidad, proponiendo
oportunamente a la Interventoria y la supervision los ajustes, optimizaciones o
mejoras que resulten necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.
Cumplir con el cronograma de ejecucion aprobado, garantizando la adecuada
planeacion, programacion y control de las actividades, asi como la optimizacion
de recursos técnicos, humanos y financieros.

Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluyendo el
pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, de conformidad con la normativa vigente.

Adoptar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), siendo responsable de los
accidentes, incidentes y enfermedades laborales que se presenten durante la
ejecucion del contrato.

Suministrar, por su cuenta y riesgo, la totalidad de la mano de obra calificada y
no calificada, materiales, equipos, herramientas, maquinaria, transporte,
insumos y demas recursos necesarios para la correcta y completa ejecucion de
las obras.

Permitir, facilitar y atender permanentemente la labor de la interventoria,
suministrando oportunamente toda la informacion técnica, administrativa,
contable y contractual requerida, asi como el acceso a los frentes de obra y a
los registros de control.

Asumir la responsabilidad por los dafos y perjuicios que se causen a la entidad
0 a terceros con ocasion de la ejecucion del contrato.

Cumplir con las disposiciones en materia de transparencia, integridad y lucha
contra la corrupcion, absteniendose de incurrir en practicas indebidas.
Ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, aun cuando no se encuentren expresamente sefaladas, siempre
que sean inherentes a la naturaleza del proyecto.

Ejecutar las obras empleando materiales de primera calidad y personal idoneo,
certificado y con experiencia comprobable, asegurando la calidad, durabilidad y
funcionalidad de las intervenciones.

Proveer a sus trabajadores de los equipos, elementos de proteccion personal y
dotaciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual, de
conformidad con la normatividad vigente en seguridad industrial y salud
ocupacional.

Presentar informes periddicos de avance técnico, fisico y financiero, en los
términos y formatos definidos por la interventoria y la Entidad, acompafados de
registro fotografico, actas, ensayos de laboratorio y controles de calidad
correspondientes.
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14.

15.

16.

Informar de manera inmediata y por escrito al interventor y a la Entidad cualquier
situacion, riesgo, imprevisto o circunstancia que pueda afectar la correcta
ejecucion, el plazo o el costo del contrato.

Mantener vigentes durante toda la ejecucion del contrato las pélizas, garantias
y amparos exigidos en el contrato y en la normatividad aplicable.

Mantener la reserva y confidencialidad de toda la informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y a no divulgarla, reproducirla
o utilizarla para fines distintos a los previstos, salvo autorizacién expresa de la
entidad o por requerimiento de autoridad competente.

2.9.2. TECNICAS Y OPERATIVAS

1.

2

10.

14.

Ejecutar las actividades preliminares, de construccion, instalacion, pruebas y
puesta en marcha del sistema de acueducto, conforme al alcance del contrato.
Realizar la caracterizacion del agua requerida para el adecuado
dimensionamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP),
conforme a los paramelros técnicos y normativos aplicables. En caso de que la
interventoria o la supervision requieran ajustes o correcciones, estos deberan
ser atendidos de manera oportuna y, en todo caso, dentro de un plazo maximo
de cinco (5) dias habiles contados a partir del requerimiento.

Elaborar, ajustar y ejecutar el cronograma detallado del proyecto, el cual debera
contemplar la totalidad de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, incluyendo actividades constructivas, instalacion de equipos,
pruebas, puesta en funcionamiento y demas componentes técnicos del sistema.
Dicho cronograma debera ser presentado para revision y aprobacion de la
interventoria y la supervision, y constituird herramienta obligatoria de
seguimiento y control.

Realizar el dimensionamiento técnico del sistema, asi como la totalidad de los
estudios, calculos, memorias técnicas, disenos de detalle y diagramas
requeridos para la correcta ejecucion del proyecto, incluyendo los
correspondientes al sistema de tratamiento de agua, sistema eléctrico y demas
componentes asociados, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones
del sitio.

Instalar los sistemas adquiridos y verificar su correcto funcionamiento,
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos del proceso, conforme al cronograma de ejecucion aprobado.
Realizar pruebas técnicas, hidraulicas y de calidad del agua, incluyendo minimo
tres (3) pruebas de laboratorio con entidades acreditadas.

Garantizar la calidad de los materiales, equipos y procesos constructivos,
incluyendo ensayos de laboratorio, controles de compactacion y verificaciones
tecnicas.

Demoler, corregir o reemplazar, por su cuenta y riesgo, las obras o suministros
que no cumplan con las condiciones de calidad exigidas.

Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos ofertados y atender las
solicitudes de reparacion dentro de los plazos establecidos.

Asumir todos los costos asociados al transporte, cargue, descargue e
instalacion de materiales y equipos.

Presentar para aprobacion de la interventoria y la supervision el personal
requerido para la ejecucion del proyecto, previo al inicio de las actividades.
Dicho personal no podra ser sustituido sin autorizacion previa y expresa de la
interventoria y la supervision; en caso de reemplazo, el nuevo personal debera
acreditar calidades iguales o superiores a las exigidas en los documentos del
proceso. Asi mismo, el contratista debera mantener vigente la garantia Unica
por el término pactado y efectuar oportunamente sus modificaciones o
actualizaciones cuando se presenten cambios durante la ejecucion del contrato.

2.9.3. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y DE OBRA




Empresa de Desarrollo y

Renovacién Urbano Sostenible N ALCALDIA DE SANTA MARTA
1

Nit 901.128.252-9

Cegbrto Turiptag. Culturs

1. Implementar las medidas de manejo ambiental y social requeridas para la
ejecucion del proyecto, garantizando la proteccion del entorno y la comunidad.

2. Realizar el manejo integral de residuos sélidos, escombros y materiales
sobrantes, disponiéndolos en sitios autorizados.

3. Ejecutar la senalizacion de obra, cerramientos, demarcacion y demas medidas
de seguridad necesarias para la proteccion de trabajadores, peatones y
usuarios.

4. Adoptar, implementar y cumplir el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de
Manejo de Transito (PMT) y todas las medidas de mitigacién, prevencién y
compensacion exigidas por las autoridades competentes y por la Entidad
contratante.

2.9.4. ENTREGA, DOCUMENTACION Y CIERRE

1. Elaborar y entregar los planos récord del proyecto ejecutado.

2. Elaborar, entregar y socializar los manuales de operacion y mantenimiento de
los sistemas instalados, en idioma espafiol, conforme a la normatividad vigente,
incluyendo especificaciones técnicas, protocolos de operacion, mantenimiento
y funcionamiento detallado, y someterlos a aprobacion de la interventoria y la
supervision previo a las capacitaciones.

3. Realizar la capacitacion al personal operador designado por la entidad, dejando
constancia mediante actas debidamente suscritas.

4. Entregar las garantias de calidad de equipos y obras ejecutadas.

5. Realizar la puesta en marcha, estabilizacion y entrega del sistema en
condiciones optimas de operacion.

6. Entregar las plantas con los elementos de seguridad y sefalizacion requeridos
para su correcta operacion y acceso seguro, conforme a la normatividad
vigente.

7. Obtener el recibo a satisfaccion por parte de la interventoria y de la entidad.

8. Cargar en el SECOP Il la informacion y evidencias de ejecucion del contrato.

9. Efectuar, sin costo adicional para la entidad, todas las reparaciones, ajustes o
reemplazos que se requieran por defectos de fabricacion, fallas en materiales,
errores de instalacion o deficiencias en el funcionamiento de los sistemas,
siempre que no sean atribuibles a causas externas o uso indebido.

2.10. SUPERVISION /
INTERVENTORIA

Dada la naturaleza y complejidad del objeto contractual, que implica la construccion de
la PTAP, la linea de conduccion y los tanques de almacenamiento, y la red de
distribucion, se requiere contratacion de una interventoria técnica, administrativa,
financiera, ambiental y social, y no Gnicamente una supervisién. Esto debido a que la
interventoria implica la verificacion especializada, permanente y multidisciplinaria del
cumplimiento de las especificaciones técnicas, disefios, normas de calidad y
condiciones contractuales, asegurando la adecuada ejecucion de la obra y la correcta
inversion de los recursos publicos.

2.11. TIPO DE
CONTRATO A
CELEBRAR

El contrato por celebrarse corresponde a obra bajo la modalidad de crédito de
proveedor, lo anterior conforme al articulo 32 de la ley 80 del 1993 “Contrato de
Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles. cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago.”

Por su parte el crédito o financiamiento con proveedor esta descrito por el articulo
2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015 en los siguientes términos: “Financiamiento con
proveedores. Se denomina financiamiento con proveedores los actos o contratos que
incluyan una obligacion con plazo para su pago, en los que el financiador de la entidad
estatal sea el proveedor que transfiere el bien o presta el servicio, siempre y cuando la
entidad contratista no sea una entidad financiera.
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Lo anterior debera enienderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos
establecidos para la adquisicion de bienes o servicios en la Ley 80 de 1993 y demas
normas que le adicionen, complementen y modifiquen.

Paragrafo. De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 2° del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, el financiamiento con proveedores con plazo igual o inferior a un afio esta
autorizado por via general y no requerira los conceptos alli mencionados. El
financiamiento con proveedores que se contrate con plazo superior a un (1) afo, debera
agotar los requisitos para celebrar operaciones de crédito publico establecidos en los
articulos 2.2.1.2.1.4. y siguientes del presente decreto.”

1. REQUISITOS HABILITANTES

21. CAPACIDAD JURIDICA

REQUISITOS PERSONA
NATURAL

REQUISITOS PERSONA JURIDICA

INDICACIONES

Carta de presentacion de la
propuesta

La carta de presentacion debera estar
suscrita, con la firma de este
documento se entiende que el
proponente conoce Yy acepta las
obligaciones.

La carta de presentacion deberd estar
suscrita, con la firma de este
documento se entiende que el

proponente conoce y acepta las
obligaciones.
Si el representante legal del

proponente requiere autorizacion de
sus organos de direccion para
presentar oferta y para suscribir el
contrato, debera anexar los
documentos que acrediten dicha
autorizacion.

La propuesta debera encontrarse
avalada por un ingeniero.

Cédula de Ciudadania

Cedula de
representante legal.

ciudadania del

Aportar copia de la Cédula dg

ciudadania.

Certificado de Inscripcion en el
Registro de Personas Naturales
de la Camara de Comercio.

Certificado de existencia y
representacion de la Camara de
Comercio.

La certificacion no puede tener fecha
de expedicion mayor a 30 dias, antes
de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

El objeto de la sociedad o la actividad
que desempena debe permitir la
ejecucion del objeto a contratar.

La vigencia de la persona juridica
nacional o extranjera no debe ser
inferior al del plazo del contrato y 12
meses mas.
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Antecedentes:

1. Judiciales. Proponente persona
natural.

2. Disciplinarios.
persona natural.
3. Responsabilidad fiscal.
Proponente persona natural.

4. Medidas correctivas.
Proponente persona natural.

5. Certificado REDAM. Proponente
persona natural.

Proponente

Antecedentes:

1. Judiciales. Representante legal de
la persona juridica.

2. Disciplinarios. Persona juridica y
representante legal de la misma.

3. Responsabilidad fiscal. Persona
juridica y representante legal de la
misma.

4. Medidas correctivas.
Representante legal de la persona
juridica,

5. REDAM. Representante legal de la
persona juridica.

El proponente debera aportar las
certificaciones senaladas. De igual
manera, la entidad realizard la
consulta y verificacion de estas.

Registro Unico Tributario - RUT

Registro Unico Tributario - RUT

Copia del Registro Unico Tributario

actualizado y expedido por la
Direccion General de Impuestos
Nacionales, donde aparezca

claramente el NIT o cedula del
proponente, segun sea el caso.

Registro Unico Tributario - RUP

Registro Unico Tributario - RUP

Podran participar en el present
proceso de seleccion todas la
personas juridicas nacionales que s
encuentren inscritas en el Registr
Unico de Proponentes del Registr
Unico Empresarial de la Camara d
Comercio con jurisdiccion en s

domicilio principal salvo la
excepciones previstas de form
taxativa en la ley en cuanto a |
inscripcion,

El RUP debe ser expedido con u
termino no mayor de treinta (30) dia
calendario a la fecha del cierre par
recibir ofertas y debe encontrars
vigente, actualizado y en firme. En tod
caso, si el proponente obligado no s
encuentra inscrito de conformidad co
lo exigido en este numeral, la propuest
sera inhabilitada.

En el evento de presentacion de |
oferta, tanto en forma individual com
conjunta  (consorcios ©  unione
temporales), el oferente y cada uno d
sus integrantes deben encontrarse co
la inscripcion vigente, actualizada y e
firme.

‘Los proponentes deberan acreditar s
inscripcion en el Registro Unico d
Proponentes —-RUP, mediante
certificado expedido por la Camara d
Comercio, de acuerdo con lo dispuest
en el articulo 2.2.1.1.1.5.1., del decret
1082 de 2015.
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Fotocopia de la Libreta Militar al
proponente que se presente como
persona natural, el cual sea
hombre, menor de cincuenta (50)
anos,

No aplica para persona juridica.

De conformidad con la Ley 1861 de
2017.

Certificacion de afiliacion al
Sistema de Seguridad Social
(salud y pension).

La persona natural que retna los
requisitos para acceder a la
pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente,

Certificacion de Paz y Salvo del pago
de las Obligaciones al Sistema Integral
de Seguridad Social: sistemas de
salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al

La certificacion emitida por la
proponente persona juridica debera
estar suscrita por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley
0 por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste

presentara el certificado que lo | Fondo Nacional de Formacion | el pago de los aportes de sus
acredite y, ademas la afiliacion al | Profesional para la Industria de | empleados.
sistema de salud. Construccion, cuando a ello haya

lugar.

Garantia de seriedad de la oferta,
a favor de la Empresa de
Desarrollo y Renovacion Urbano
Sostenible - EDUS.

Garantia de seriedad de la oferta, a
favor de la Empresa de Desarrollo y
Renovacion Urbano Sostenible —
EDUS.

La garantia debe haber sido otorgada
por una compania y/o entidad
legalmente establecida en Colombia y
autorizada para expedirlas de
acuerdo con las leyes vigentes, con el
fin de asegurar la firma y
perfeccionamiento del contrato por
parte del proponente favarecido con
la adjudicacion, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y demas normas
vigentes, la cual contendra:

1. Asegurado |/ Beneficiario:
- EMPRESA DISTRITAL DE
DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE
SANTA MARTA - EDUS Y EL
DISTRITO DE SANTA MARTA
D.T.C.H

2.  Cuantia: Doce por ciento (12%)
del presupuesto oficial.

3.  Vigencia: Noventa (90) dias
calendario, contados a partir de la
fecha de cierre de la presente
licitacion publica, en todo caso el
proponente  deberéd mantenerla
vigente hasta la aprobacion de las
garantias del contrato.

4. Tomador /| Afianzado: La
garantia debera tomarse con el
nombre o razon social que figura en
el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese




Empreso de Decarrollo
Renovacion Urbano Soﬂerﬁble
Nir: 901.128.252-9

ALCALDIA DE SANTA MARTA

Cistrite Turistice. Cullural « +

que la sociedad podra denominarse
de esa manera. Cuando la propuesta
se presente en consorcio o union
temporal, la poliza debera tomarse
por todos sus integrantes, senalando
su porcentaje de participacion.

5. Recibo de pago de la garantia.
- Se debera anexar el recibo de pago
de la prima o su constancia de que
no expira por falta de pago.

CRITERIO DIFERENCIAL: PARA
LOS CASOS DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES, MYPIMES
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE QUE TRATAN
LOS ARTICULOS 2.2.1.24.2.15 y
2.2.1.2.4.18. DEL DECRETO 1860 DE
2021 O LA NORMA QUE LO
MODIFIQUE, ACLARE 0
SUSTITUTA, LA GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA SE
DISMINUIRA COMO  FACTOR
DIFERENCIAL AL 10%.

CUANDO SE TRATE DE
PROPONENTE PLURAL POR LO
MENOS UNO DE sus
INTEGRANTES DEBERA
OSTENTAR DICHA CALIDAD Y
TENER UNA PARTICIPACION IGUAL
O SUPERIOR AL 10% EN EL
CONSORCIO, UNION TEMPORAL, O
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.

Conformacion proponente plural

Conformacion proponente plural

Consorcios Y Uniones Temporales: L
forma asociativa no podra ser disuelta n
liquidada durante |a vigencia o prorroga
del contrato que se suscriba, el plazo d
contrato y un afno mas.

Deberan cumplir con lo estipulado en ﬂn
articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con lo
siguientes aspectos:

Las personas naturales o juridica
integrantes de las Uniones temporalez
deberan indicar su porcentaje d
participacion en la figura asociativa, |
cual no podra ser modificada sin |
autorizacion previa de la EDUS. En cas
de no indicarse en el acta d
conformacion el  porcentaje d

participacion de cada uno de lo
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integrantes de la Union Temporal, se le
dara el tratamiento de Consorcios par
todos los efectos, y se considerara un
participacion porcentual equivalente a
numero de personas que conformen e
consorcio o la union temporal.

De acuerdo con lo preceptuado en el
Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las
facturas o documentos equivalentes
para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma
de asociacion, cumpliendo los
requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario y no por cada uno de sus
integrantes. Para proceder con su
respectivo pago debe indicarse,
ademas, el nombre y el Nit de los
integrantes del Consorcio y en el caso
de Uniones Temporales, indicar
ademas el porcentaje de participacion
en el mismo.

2.2. EXPERIENCIA:

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje, pero en el evento en que el
proponente no la acredite se rechazara su propuesta.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la Matriz 1 — Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Eltipo de obra a de infraestructura a contratar esta relacionado con la combinacion de los numerales DE LA MATRIZ
DE EXPERIENCIA 4.1,43, 1.1;1.2 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAP Y/U OBRAS
COMPLEMENTARIAS., PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS
COMPLEMENTARIAS; (URBANOS Y/O RURALES).

El presupuesto oficial del proceso de contratacion de obra civil es de CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
($410.759.856.204) equivalente a 234.598,60 SMLMV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Atendiendo lo consagrado en la Matriz 1- Experiencia- el proyecto a contratar se ha establecido en las
combinaciones de los numerales 1.1; 1.2 y 4,1 y4.3 de la matriz senala tal como se evidencia a continuacion:

1.1 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/(
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION
EXPERIENCIA GENERAL Y/O REPOSICION DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCT(
(URBANOS Y/O RURALES)

4.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAP Y/U OBRA
COMPLEMENTARIAS.
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‘4.3 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/(
| MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

):

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SANEAMIENTO BASICO Y AGUA
POTABLE

4.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAP Y/U OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

4.3 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO|
Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO YO
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/
OBRAS COMPLEMENTARIAS,

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO YO

REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como experiencia general debe
contener la: construccion y/o optimizacion y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o mantenimiento y/o adecuacién y/o
reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al
(100%) de los litros por segundo (Ips) establecidos en la presente
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en anexo
técnico y matriz.

1.1 1PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE ACUEDUCTOS Y/O
REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES).

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de log |
contratos validos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud de tuberia equivalente al (100%) de la
longitud total establecida en el presente proceso de seleccion, y
cuyo diametro principal mayor o igual a DNS00 (36") establecido
como el diametro representativo para el proceso.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: '-Por lo menos uno (1)
de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia
general en el componente de conduccion DNS00 (367) establecido
como el diametro representativo para el proceso, con la misma
longitud determinada para el proceso (11.670mts)

s

2.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS Y CONSIDERACIONES DE VALIDEZ,
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida como experiencia requerida:

A. Enel Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento 72, 76, 81y 83;

) o . _ . __L.; e | ‘; i =t T
i 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
721015 SERVICIOS DE APOYO A LA
CONSTRUCCION
721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

831015 SERVICIOS DE  ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

A. La entidad contratante (nicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el interesado,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cuatro (4) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia
se tendran en cuenta como maximo los cuatro (4) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendra
en cuenta como maximo los seis (6) contratos allegados de mayor valor

. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada, este integrante debera tener una participacion en el consorcio o union
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temporal igual o mayor al cuarenta por ciento (40 %): Los demas integrantes deberan aportar como minimo el veinte por ciento (20
%) de la experiencia solicitada. ii) en caso de no aportar experiencia los integrantes del proponente plural, deberan soportar la
capacidad financiera a través de una carta cupo de financiacion ylo Factoring dirigida al proceso de contratacion de acuerdo al
requisito estipulado como habilitante para el presente proceso atendiendo a la modalidad de financiacion a traves de la figura de
CREDITO PROVEEDOR, bajo los requisitos de la clausula 3.10 del documento de invitacion a ofertar.

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten el
requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el
‘numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

Enarmonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes,
volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el porcentaje
de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no este obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el valor a
considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento
(segan la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del *% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo
con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuta cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no
se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con Io sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para
acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o union temporal, y dos (2) o mas de
sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como
un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, Ia
Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el
marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.
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2.3.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecucion de
contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

Para los proyectos de concesiones, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva ylo de
intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, lo cual debera demostrarse con los documentos
que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la
fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato.
Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse Ia
discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la
Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos
el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos (iltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Foérmula
- Activo Corriente
Liquidez _ _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudan—“ento Acti\,ro "l‘otal
Razon de - .
Utilidad 1
Cobartira do ilidad Operaciona
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(i, Componente 1 del indicador;)

(X1, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales.

El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2.3.1. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=2CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto
oficial
<$10.000.000.

000

Férmula

CTd =10% x (PO)

Entre
$10.000.000.0
01 y | CTd =20 %x (PQ)
$20.000.000.0
00

2$20.000.000. .
001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError! No
se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patnmor"o (ROE) Patri monio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(XiL, Componente 1 del indicador;)

(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALPERSONAS NATURALES O
JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo
con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal
que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, vy (i) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

. EljError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.
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2.5.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre del 2024,
acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el [Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito
con un documente que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estén expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la
seccion 1.13.

CARTA CUPO CREDITO y/o REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA
PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional y/o extranjero con sucursal en
Colombia deberan presentar uno o varios cupos de financiacién aprobado (s), todos y cada uno de ellos deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

1.

Se debe presentar certificacion de cupo de financiacion (cupo de crédito directo o cupo de descuento de facturas)
expedida por una entidad financiadora u originadora de crédito vigilada por alguna (s) de las entidades de vigilancia y
control o Superintendencias del Gobierno Nacional.

Razén social de la entidad financiadora u originadora que expide la certificacion.

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad otorgante del cupo de financiacion autorizado para expedir
la certificacion.

La certificacion de cupo de financiacion debe ir dirigida al proceso de seleccion haciendo referencia expresamente al
NUMERO y/o al OBJETO.

La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de financiacidn debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra para
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

El valor del cupo de financiacién o la sumatoria de/los cupo (s) aportado (s) debe ser igual o superior al 10% del valor
estimado del contrato sin costo de financiacién. En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

En caso de proponentes plurales; Uno de los integrantes debe aportar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del
valor del cupo de financiacion solicitado, este debera tener un porcentaje de participacion en el consorcio o union
temporal no menor al cuarenta por ciento (40%) sin embargo, el integrante o los integrantes(s) que aporten la carta cupo
de financiacion deberan tener un porcentaje de participacion en el proponente plural no inferior al veinte por ciento (20%).

Si la entidad financiera u originadora le establece una vigencia a la carta cupo de financiacién, el proponente debera
garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria y un afio mas, sea esta
fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

CARTA CUPO DE FINANCIACION PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia debera
presentar uno o varios cupos de financiacién aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
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1. Se debe presentar certificacion de cupo de financiacion expedida por una entidad habilitada para otorgar financiamiento
de acuerdo con la legislacién del gobierno donde tenga el domicilio social, que tenga como minimo calificacion BBB
expedida durante los ultimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria por alguna de las
siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o Moodys. No se aceptaréan certificaciones de cupo
de financiaciones emitidas por entidades cuya calificacion sea inferior a BBB o cuya calificacion sea otorgada por
calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en este inciso.

2. Razodn social de la entidad financiadora que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y correo electronico institucional del funcionario de la entidad financiadora que expide la
certificacion.

4. La certificacion de cupo de financiacion debe ser expedida en idioma inglés o castellano, adicionalmente los valores
contenidos en la misma deben encontrarse expresados en délares americanos (USD). En caso de ser expedida en inglés
debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano.

5. La certificacion de cupo de financiacion debe ir dirigida a la convocatoria haciendo referencia expresamente al NUMERO
y/o al OBJETO.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de financiacion debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra para
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la maodifiquen.

7. Elvalor del cupo de financiacion o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior 10% del valor estimado
del contrato expresado en délares sin incluir el costo de financiacién. En caso de no cumplir dicha condicion SERA
CAUSAL DE RECHAZO.

8. En caso de proponentes plurales; Uno de los integrantes debe aportar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del
valor del cupo de financiacién solicitado, este debera tener un porcentaje de participacién en el consorcio o union
temporal no menor al cuarenta por ciento (40%) sin embargo, el integrante o los integrantes(s) que aporten la carta cupo
de financiacion deberan tener un porcentaje de participacion en el proponente plural no inferior al veinte por ciento
(20%).

9. Sila entidad financiadora le establece una vigencia a la carta cupo de financiacion, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria y un afio mas mas, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO:

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito standby, ni ningun tipo
de mecanismo que no corresponda a un cupo de financiacion aprobado, salvo la presentacion de cupo de financiacion ylo
factoring, los cuales se regiran por las siguientes reglas;

Para tales efectos, el PROPONENTE debera acreditar la existencia de un cupo de financiacion y/o factoring emitido por una
entidad financiera u originadora de crédito, o sociedad especializada legalmente constituida, mediante el cual se garantice
la liquidez inmediata y suficiente para respaldar, como minimo, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato
sin costo de financiacion directamente o junto con otros cupos de financiacion, sin que dicho mecanismo impligue costo
financiero a cargo de la entidad contratante.

EI PROPONENTE respecto al cupo de financiacion y/o factoring debe garantizar coma minimo, las siguientes condiciones:
(i) encontrarse vigente al momento de la adjudicacion del contrato y un afio mas: (ii) prever la cesion efectiva de derechos
econdmicos derivados del contrato estatal o de otros activos del PROPONENTE que aseguren el flujo de recursos; (iii) contar
con certificacion expedida por el factor en la que conste el monto disponible, el cual debera ser igual o superior al porcentaje
exigido; y (iv) garantizar que los recursos derivados de dicha operacion se destinaran prioritariamente al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
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En todo caso, el mecanismo de factoring es compatible con la presentacién del cupo de financiamiento en modalidad de
aprobado de tal manera que, en caso de concurrencia de los métodos de financiamiento permitidos en esta convocatoria, la
sumatoria de estos deben suplir el requisito minimo exigido en la presente invitacién publica.

El Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de financiacion. La
carta cupo de financiacion podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiadora confirme una disminucién del valor de la carta cupo de financiacion exigido en los
términos de referencia, la propuesta serda RECHAZADA.

En el caso que el proponente plural presente cupos combinados (en pesos y délares) donde su sumatoria debe cumplir con
el monto minimo exigido en los presentes términos de referencia, se aclara que los cupos presentados con una parte en
pesos y la otra en ddlares, para la conversion de este Ultimo se tendra en cuenta la TRM del dia anterior a la fecha de cierre
del proceso publicada en la pagina web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota: Es de resaltar que cada certificacion de cupo de financiacién debera cumplir con todos los requisitos exigidos para
cada caso, sin omitir la condicién establecida en la clausula 3.10 en sus numerales siete (7) para proponentes naciones y
ocho (8) para proponentes extranjeros.

2.6. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

2.6.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado 45

CRPC = :
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO (E+CT+CF)] SCE

= *® |— | —
100

En donde:
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CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
ct = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacién para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-qguias-y-plieqos-
tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afios de
informacion Capacidad de organizacién (CO)
financiera
Cinco (5) anos o Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
mas

Entre uno (1) y Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del

cinco (5) afios proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menc;sﬁg(-z(:)m (1) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o méas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:
Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido

el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado vy, por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo,
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por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion,
de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma
de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen,
en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico
colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por
el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el Presupuesto
Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (COP)
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

~ (Presupuesto total estimado * % de partici acion)
p p p

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
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SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afo de
publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los ppoponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en'el Formato 3 — Experiencia. La
informacion del Formato 5 — Capacidad residual deberé ser presentada en pesos colombianos, salvo donde
se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en
el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del proponente con base en la siguiente formula:

i ¥ . » A t‘ C #
indice de liquidez = =—2-ente

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
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| 11 [Mayores| 40 |

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningln profesional de la Arquitectura, Ingenieria o
Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en
cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.

Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor
del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; i) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, ano;
iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante
que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension.
En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello
la seccién 1.13 del pliego de condiciones.

3. CRITERIOS DE EVALUACION

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos habilitantes o los subsanen en debida forma y que no se
| hallen incursas en ninguna de las causales de rechazo y eliminacion descritas en estos términos de referencia,
seran consideradas como propuestas habiles y pasaran al estudio y evaluacion de los factores de calificacion de
las ofertas.

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son los que se detallan en la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAJE |
Oferta Economica 45
[ Plan de calidad , 15
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Fg;:ltig;ge Programacion de obra 23.5
Tasa de financiacion 5
Apoyo a la Industria Nacional 10
MiPymes 0,25
Emprendimiento y empresa de mujeres 0,25
Vinculacién personas con discapacidad 1 _
PUNTAJE TOTAL 100 |'

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan o reglamenten.

3.1. OFERTA ECONOMICA (45 PUNTOS)

La forma de pago se realizara en precios unitarios, de acuerdo con el Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 1-
| Formulario de Presupuesto Oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el sobre (nico y firmada. Para calificar este
factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién aritmética.
La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre Unico y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos Yy la administracion
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
| célculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tnicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos
Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos
conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.
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La entidad estatal en esta seccion o en el “Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial” discriminara los
impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta
informacion al presentar su oferta.

31.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir
por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia..

3.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La EDUS solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara
por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco
(0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La EDUS a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4.

3.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y

Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

3.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La EDUS seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

| Concepto | Método I
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Mediana con valor
absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

—

Blw N

Para determinar el método de ponderacién, la EDUS tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la EDUS iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la
apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo
con la TRM que rija al dfa habil siguiente; sin embargo, la EDUS debe finalizar la apertura de los sobres econémicos
hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres econémicos
teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias
anteriores y las particularidades de cada caso, la EDUS podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando
lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia
respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo saobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y
la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método
definido el dia de la apertura del sobre econémico seguiré rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la
audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de

- | ponderacién sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre.

Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo
sobre.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

, Rango Numero Método
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
De 0.25 a , .
0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a . - ;
0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a
0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
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[Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V)
Donde:
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
» m: Es el nimero total de propuestas economicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignaréa puntaje asi:

| Sielnumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

ME""VE

o= {1 -
Puntaje [{ l e

} * Puntaje méximo]

* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
formula

Ve — Vi

Puntaje = [{1 ==

} * Puntaje ma’ximo]
Vae

Donde:
* Vue: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
» Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = FVV]_*Vz*V:g * "‘*Vﬂ
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
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* n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

— * e el
un aje un aje maximo MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econémica.

v _ Vnin +X)
A
Donde:
* Vnin' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
* Xy Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

3

( Xz -V et
Puntaje maximo =| 1 — LF-——l Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = { 7
| X5 — Vil

Puntaje maximo * (1 - (——X_—)) Para valores mayores a Xg
B

J
Donde:

e Xjp: Esla media aritmética baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; Vs..; ... Vi)
Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
* Vinun' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

| La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje maximo = V,,;,
Vi

Puntaje =

Donde:
*  Vnin' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

3.2, TASA DE FINANCIACION (5 PUNTOS)

Teniendo en cuenta que la forma de pago del contrato de obra a celebrarse corresponde a un esquema de
credito de proveedor, se asignaran hasta cinco (5) puntos al proponente que oferte la menor tasa de
financiacion, expresada como un spread o puntos porcentuales adicionales sobre la tasa de referencia IBR TV.

La asignacion de puntaje se realizara de la siguiente manera: el proponente que oferte el menor spread
obtendra el puntaje maximo (5 puntos), y los demas proponentes recibiran puntaje proporcional en orden
descendente, de acuerdo con la tasa ofertada.

La Tasa de Financiacién deberé estar sustentada con el modelo financiero, considerando gue la fuente de pago
estara limitada a los flujos derivados del contrato de gerencia integral del proyecto.

El spread maximo permitido seré de hasta siete (7) puntos porcentuales sobre la IBR TV. En consecuencia, las
propuestas que oferten una tasa de financiacion superior a IBR TV + 7% seran rechazadas.

3.3. FACTOR DE CALIDAD (38.5 PUNTOS)

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad de la siguiente manera:

Concepto Puntaje
| PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PLAN 8 PUNTOS
DE CALIDAD
15 PUNTOS
ESTRUCTURACION DEL PLAN DE CALIDAD CONFORME A LOS

ITEMS EVALUABLES

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PRESENTACION DE

PROGRAMACION DE OBRA 10 PUNTOS
235 PUNTOS
ESTRUCTURACION DE UNA PROGRAMACION DE OBRA CONFORME A LOS
ITEMS EVALUATIVOS
MAXIMO PUNTAJE 385

3.3.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMACION DE OBRA

El proponente debera presentar una programacion de obras de acuerdo a la siguiente descripcion, en caso de
presentar el memorial de responsabilidad frente a la implementacion de la programacion se otorgaran diez (10)
puntos, de presentar la estructuracién se evaluara conforme a lo estipulado en los parrafos siguientes, si se obtiene
una puntuacion menor a diez (10) se garantizara el puntaje minimo.

Plazo de ejecucion: El plazo de ejecucion total para efectos de la programacion sera de por el tiempo de duracion
del contrato es decir hasta de cuarenta y cuatro (44) meses contados a partir de quince (15) dias siguientes a la
etapa de adjudicacion del contrato.

El proponente para la elaboracion programa de desarrollo de las actividades debera cumplir con lo siguiente:

Deber agrupar los items del proyecto en un minimo de 15 y maximo de 30 actividades.
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[ Debera utilizar un turno de ocho (8) horas cada uno de lunes a domingo (Incluyendo festivos), este nimero de
horas debera tenerlas en cuenta al momento de calcular la duracién de los items, para estos efectos el dia sera de
8 horas.

El proponente debera realizar para cada componente los siguientes formularios y se le otorgara el siguiente puntaje
por cada componente:

PORCENTAJE  DE

APLICA /|INCONSISTENCIAS
ANEXO PARA PRESENTAR / CRITERIO AEVALUAR  |NO 5% Y

APLICA 20, Alz™  |520%

° 120%

(CALCULO DE DURACIONES)
CUADRO DE RENDIMIENTOS APLICA 3,5 1 0
VARIACIONES APLICA 2,5 1 0
COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO APLICA 2,5 1 0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS |APLICA 25 1 0
(DIAGRAMAS)
DIAGRAMA CPM-PERT | APLICA 4.0 0
DIAGRAMA DE GANTT APLICA 3.5 1 0
GESTION DEL TIEMPO VS COSTOS
GANTT DE INVERSION IA-TA APLICA 1,0 1 0
GANTT DE INVERSION IT-TT APLICA 1,0 1 0
I(T_II_(,]_'L[I_))ENCIA DEL PROYECTO MES A MES - (IA,TA) VS APLICA 1.0 1 0
gggiléﬁgrso COMPARATIVOS DE INCIDENCIA DEL APLICA 1.0 4 0
GESTION DEL TIEMPO VS RECURSOS
ASIGNACION DE RECURSOS MANO DE OBRA APLICA 1,0 0 0
CALIFICACION TOTAL 23,5 10 0

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a él o los item que la componen, sefalando para la actividad su nimero, su descripcion, su nomenclatura
de identificacion (de ser el caso) y la duracién de la mismay para el caso del o de los items constituyentes,
| estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, nimero de
cuadrillas utilizadas y su duracion en dias, o su asignacién a criterio del proponente cuando corresponda a
suministros. Se recalca el hecho que el proponente debera presentar un esquema de desarrollo de las actividades
por actividades, entendidas estas como la agrupacion de uno o mas item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal
forma que la duracién y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el
correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna
otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberan ser correspondientes con los rendimientos y tipos
de cuadrillas indicados en los andlisis de precios unitarios oficiales, el oferente debe tener en cuenta que la duracion
de un item es su duracion calculada y la duracion de una actividad estara definida por el método PERT, [el tiempo
optimista es el tiempo de la mayor duracion de los items que la componen, el tiempo pesimista sera la suma de las
| duraciones de los items que componen la actividad, el tiempo més probable sera la duracion que se encuentra
entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista entendido como si los items que componen la actividad se ejecutaran
traslapandolos (este tiempo es determinado por el proponente), y el tiempo esperado que es el tiempo que resulta

a
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de sumar el tiempo optimista mas el tiempo pesimista mas cuatro veces el tiempo mas probable y dividir este
resultado entre seis] este calculo para describir la duracién de las actividades, debe verse reflejado en la
construccion de los diagramas que exijan discriminacion de los items que constituyen cada actividad y por lo
cual el no calcular la duracion de las actividades compuestas de esta forma sera causal de obtener cero puntos
en el programa de trabajo en el esquema de desarrollo de las actividades ya que estos tiempos son los que afectan
la duracion de las actividades y son necesarios para todos los aspectos a evaluar en la evaluacion de obra. La
informacion descargada en el diagrama de red, deberéa ser correspondiente a los rendimientos de los recursos
[Unicamente mano de obra y equipos (maquinaria pesada, si el item tuviese este recurso)] expresados en los
analisis de precios unitarios oficiales, Cantidades de obra expresadas en el Presupuesto oficial.

Para el anexo “CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS", la duracién calculada
de cada tarea o actividad sera el resultado matematico obtenido entre la columna cantidad (dimension) y
rendimiento de la cuadrilla o equipo maquinaria pesada) utilizada (dimension/dia) y el nimero de cuadrillas o equipo
| (maquinaria pesada) utilizadas para cada actividad.

CUADRO DE RENDIMIENTOS

TM IAS)

10 ™
LLd TE

El proponente debera diligenciar el anterior formato o uno similar (siempre y cuando contenga toda la informacién
que permita calcular la duracion de la actividad) para calcular la duracion en dias de los items, actividades y/o
tareas del plan de gestion del tiempo.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados tanto de equipos como de mano de obra deben
ser iguales (o guardar correspondencia aritmética, para lo cual debera presentar hoja anexa explicando la formula
de conversion) a los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios Oficiales y corresponder en el cuadro a unidad
de

pago/dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de |a actividad entre el producto del
rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas, tal y como se muestra en la siguiente formula:

cl

apu X CR

| Cl (Cantidades del item): son las cantidades a ejecutar de acuerdo al presupuesto oficial para el item respectivo.

Rapu (Rendimiento del apu): son los rendimientos del apu, convertidos a unidad de pago / dia (la unidad de pago
varia dependiendo del item).

| CR (Cantidad del recurso): son la cantidad del recurso asignado para el desarrollo del item.

Los rendimientos deben usarse usando maximo tres (3) decimales, de lo contrario influira la coma flotante en este
calculo y se tomara como inconsistencia por cada item de actividad donde esto suceda; el proponente debe definir
la ejecucion del item con el rendimiento del oficial o de la cuadrilla (cuando se trate de actividades de mano de obra
Unicamente) o por el principal equipo (maquinaria pesada) cuando sean actividades desarrolladas por este tipo de
recurso; en el caso en que en el APU solo esté ejecutado por ayudantes, el rendimiento a utilizar sera el del
ayudante.

Los rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra y/o guardar relacion aritmética entera,

e ejemplo:

Actividad: Subbase granular. Rendimiento Motoniveladora: 160 m3 /dia Rendimiento Ayudante: 80 m3/dia
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Rendimiento Motoniveladora B 160
Rendimiento Ayudante 80

R (relacion aritmetica) =

Cuando los rendimientos de mano de obra son presentados por separado oficial/ayudante deben guardar relaciona
aritmética entera, ejemplo:

Actividad: levante en bloque
Rendimiento oficial: 10 m2 /dia Rendimiento Ayudante: 5 m2/ dia

- . . Rendimiento oficial 10
R (relacién aritmetica) = Rendimionto Ayndants = -

=2

El no tener en cuenta este requerimiento se tomarad como inconsistencia la actividad que no guarde la
proporcionalidad de esta manera y afectara la calificacion total del esquema de desarrollo de las actividades en el
criterio CUADRO DE RENDIMIENTOS.

Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en
inventario o requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacién en caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades e items que su
duracion resulte menos de un (1) dia, a esta actividad se le asigna una duracion de un (1) dia completo, y para
aquellas que sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor a 0.5 se aproxima los decimales al entero
inmediatamente inferior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al entero inferior (ninguna duracion
sera inferior a uno) tanto para las duraciones y calculo de los tiempos por el método PERT.

| EI proponente debe identificar cada actividad con un nombre que la represente.

|| Cada actividad compuesta sera presentada (en el formato respectivo) junto a sus tiempos y sus incertidumbres
como parte de la mecanica aritmetica para el calculo de su duracion real, asi como junto a su justificacion
| probabilistica.

El NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacion de la mecanica aritmética del cuadro de rendimiento y el de calculo de
duracion por el Método PERT en el(los) formato(s) respectivo(s); dara lugar a que el esquema de desarrollo de las
| actividades sea declarado con cero puntos (0) debido a que estos célculos son basicos para la elaboracion de la
| red, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

|| El uso del calculo para la duracion de actividades por el sistema PERT en actividades simples (de un solo item)
(ver el apartado de consideracién sobre las actividades *abajo*) se tomara como un error general de disefio, el
valor de la duracion en dias de cada actividad simple Unicamente podra salir de la relacion aritmética entre la
cantidad del item, el rendimiento y el numero de cuadrillas, EI NO-CUMPLIMIENTO de esta apartado generara
inconsistencia en la actividad, esto quiere decir que el tiempo optimista, tiempo pesimista, el tiempo mas probable
y el tiempo esperado de la actividad simple es el que resulta de la operacion matematica descrita para obtener la
duracién del item.

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los
rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios oficiales, asi mismo como el tipo de cuadrilla a
desarrollar la actividad o tarea y deben estar acorde los rendimientos de los equipos con los del personal
considerando que el tope de cuadrillas a utilizar durante el proyecto por dia sera de 5.

| Se debe mostrar la conformacion de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la totalidad de las
cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, asi mismo
los tiempos y probabilidades de cada dia en los rangos de tiempos establecidos desde el tiempo optimista, el tiempo
pesimista, el tiempo mas probable y el tiempo esperado

Cansideraciones sobre las actividades.
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Las ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un solo item por ejecutar con una Unica duracion [Actividad
Simple] (en este caso se usara la duracion calculada y se le variara de ser necesario por el método de
aproximacion), o pueden estar conformadas por varios items relacionados entre si con duraciones independientes
para cada uno de ellos [Actividad Compuesta], en este caso la duracion de la actividad estara dada por el método
PERT, La utilizacion de este método en todas las actividades compuestas es de estricto cumplimiento de no hacerlo
se sancionara la totalidad de la evaluacion del esquema de desarrollo de las actividades con (0) puntos; y si el
esquema de desarrollo de las actividades esta conformado por todas actividades simples se sancionara con cero
puntos en todo el programa de ejecucion de los trabajos.

En el esquema de desarrollo de las actividades nunca podran existir Uinicamente actividades simples, tampaoco
puede presentarse una programacion hipercritica en la cual el 100% de las actividades estén contenidas dentro de
la ruta(s) critica(s). El no tener en cuenta esta consideracion traera como consecuencia el ser declarado con cero
puntos en todo el programa de ejecucion de los trabajos.

En esquema de desarrollo de las actividades consolidado (cuando se exijan varias programaciones y una
consolidada o un esquema de desarrollo de las actividades cuando solo exista un solo componente) se debe
mostrar detalladamente la informacion de las duraciones y holguras para cada componente identificando a
las actividades correspondientes a los mismos con nomenclatura simple e independiente para cada uno de ellos
con el fin de distinguirlos entre si, asi mismo se deben mostrar las actividades criticas. Las nomenclaturas usadas
para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no presentacion de esta
nomenclatura de esta manera o un error en la misma sera sancionada como inconsistencia.

La duracién del esquema de desarrollo de las actividades propuesta debe ser igual al plazo establecido por la
entidad para ejecutar la obra, de no ser el caso esto sera causal de obtener cero puntos en la totalidad de la
evaluacion del programa de ejecucion de los trabajos.

Para el caso en que se solicite un solo esquema de desarrollo de las actividades general la duracion de la obra
propuesta sera la suma de las duraciones de las actividades que estén en la ruta critica.

CALCULO DE LAS DURACIONES PARA LAS ACTI‘}IDADES COMPUESTAS POR EL METODO PERT.
Debemos considerar los tiempos representativos de cada actividad y sus valores de incertidumbre.

Tiempo optimista (To): Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si
se contara con buena suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista (Tp): Corresponde al tiempo maximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su
realizacion. Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su
desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como
huelgas, incendios, derrumbes, etc.

Tiempo mas probable (Tm): Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacién de la
actividad. Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracion seria
el que ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

El tiempo mas probable sera debera ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca puede estar
fuera del rango entre To y Tp.

Tiempo esperado (Te): Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la formula del tiempo esperado
(promedio). Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo

| esperado aplicando la siguiente formula:

Desviacién estandar: (8)
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La desviacién estandar para el tiempo de ejecucion de cada actividad se usa para especificar cuanto se puede
retrasar y cuan dispersos estan sus tiempos, se determinara de la siguiente manera:

Variacion: (62)

La variacion es otra formula de describir la incertidumbre asociada con la actividad. Si la variacion es grande, existe
una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad, Si por el contrario es pequena, nos indicara

que existe una estimacion mas precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara de la siguiente
manera:

(Tp — To)?

Variacion =
ariacion 36

VARIACIONES

La variacion es otra férmula de describir la incertidumbre asociada con la actividad. Si la variacion es grande, existe
una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequefa, nos indicara

que existe una estimacion mas precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara de la siguiente
manera:

(Tp —To)*

Variacion = T3

La variacion esté estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de cada tramo de obra y la obra

total, se calificaran como inconsistente todas aquellas actividades que tengan una variacion calculada mayor a
0,25.

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuestas en donde sefiale las
actividades criticas de cada tramo v las actividades criticas del proyecto general, la no presentacion de esta tabla
con los datos pedidos en este apartado sera calificada con cero (0) puntos en este cuadro; la omision de datos en
este cuadro o el mal célculo del mismo sera sancionado cada error como inconsistencia.

r.c.p: Ruta critica de proyecto
COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.

El plazo calculo por el proponente debe ser igual al plazo propuesto por la entidad y el numero de tareas debe estar
dentro del rango establecido para cada anexo, al no cumplirse cualquiera de estas condiciones se declarara con
cero puntos (0)

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad y el calculado por estos métodos por el
PROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir
con el plazo del programa propuesto, mayor o igual del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO,
so pena de evaluar el parametro todo el esquema de desarrollo de las actividades con una calificacion de cero (0)
puntos, se realizaran teniendo en cuenta los parametros que a continuacion se indican, y calculando la
comprobacién segun los siguientes criterios:

La Varianza
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Para determinar la varianza, que mide la dispersion de los datos, con respecto a la duracién media, es igual a la

sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta critica.
Z varianza de las actividades que componen la(s) ruta(s) critica(s)

COMPROBACION PLAZO PROPUESTO
N* Actividad ACTIVIDAD TO ™ ™ TE 5 5 RC.P

La Desviacién Tipica:
El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la varianza
o = Vrarianza
Desviacion Normalizada.
La desviacion normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al tiempo asumido (Ta, el solicitado por la

entidad), menos el tiempo calculado o tiempo esperado total de la red (Te. el calculado por el proponente), divididos
por la desviacion tipica.Se sancionara declarando con cero puntos (0) la omision de este anexo para el criterio y

Z - ABS(TG;TC)

componente respectivo.

(abs (Z + o + Tc) - Ta)
B Ta

Comprobacion plazo propuesto = (1 )x 100% = 97.50Y;

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES

En este formato se debe diligenciar con la informacion correspondiente a cada actividad consignando en esta la
informacion referente a la descripcion de la actividad, su duracion, su desviacion y variacién, su tiempo de iniciacion
cercana (TIC) su tiempo de terminacion cercana (TTC), su tiempo de iniciacion lejana (TIL), su tiempo de
terminacion lejana (TTL), la holgura de la actividad, su actividad precedente y subsiguiente, asi como los nodos de
inicio y fin (Red) de la actividad en la red del diagrama CPM-PERT que faciliten la identificacion de la actividad en
este. Ademas, se debera resaltar las actividades que conformen la ruta critica del proyecto, asi como las actividades
que conforman frentes fuera de la ruta critica.
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RED O DIAGRAMA CPM/PERT.

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos y
cada uno de los items de obra. El nimero de actividades en las cuales se agrupan, en ningun caso estara por fuera
del rango establecido en este pliego, en este caso seria declarado con cero (0) puntos en toda la programacion. El
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de
programacion PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacion, sefialado
en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes seran:

Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo a su numero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para
identificarla).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. IA. Tiempo de terminacién adelantada para una actividad
asignada. TA

Duracion de la actividad. Dur. Que sera el resultado del calculo de distribucion normal para la duracion real usando
el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT y los valores de incertidumbre de la actividad.

Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. IT. Tiempo de terminacion tardio para una actividad asignada.
TT. Holgura o fluctuacién total de la actividad. Ht.

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la representacion
grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se resaltan
las siguientes (de no tener en cuenta estas recomendaciones se tomaran como inconsistencias).

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita establecer a
escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades,

distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra; para esto se tendran en cuenta las duraciones
tanto tempranas como tardias.

Cada actividad se representara por una flecha que indique su conexion, dependencia y sentido, escalada con la

unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa
manera.

Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las
actividades que llegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de
izquierda a derecha y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podran aparecer en ningin caso,
eventos con numeracion repetida. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de
esos eventos. Un evento debe preceder a la iniciacién de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de
flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un evento debe
preceder a la iniciacion de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pueden

traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la red puede representar una aproximacion idealizada del
plan de un proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacion desde su
concepcion, o bien, si el proyecto ya comenzo, el plan para su terminacion. En él Gltimo caso, cada nodo de la red
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sin flecha que llega representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva
actividad que puede comenzar en cualquier momento.

Una ruta critica de un proyecto es una ruta Cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y
eventos que tienen holgura cero deben estar sobre la ruta critica, no sobre otras). se debe sefalar de forma clara,
la ruta critica del proyecto y se indicara siempre en dias NO calendarizados.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion, entendiéndose
como evento o nodo al momento de iniciacién o terminacion de una actividad. Cada evento o nodo se representara
por un circulo. El evento final de una actividad sera el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades
pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades
bajo ninguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una
actividad real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en
donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relacion
de precedencia. Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que haya
necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion, continuacion o espera con otra.
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Una regla comun para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados
directamente por mas de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta regla
cuando se tienen dos o mas actividades concurrentes, asi mismo para que se visualice la red medida, para esto
se debe colocar una actividad virtual en las actividades que no se encuentran en la ruta critica donde se pueda
vislumbrar la duracién temprana de las actividades. La red del programa de trabajo debera contener al tres frentes
de trabajo los cuales deben verse reflejados claramente en el mismo diagrama, no se tomara como frente aquellos
conformados por menos de cinco tareas y la no presentacion de la red con los frentes minimos solicitados sera

| causal de obtener cero puntos en todo el programa de ejecucion de los trabajos.

Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia.
Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la correspondiente suma de las
duraciones de las actividades de la ruta critica. sera correspondiente a la duracién de la ejecucién de proyecto. El
no cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a obtener cero puntos en este criterio.

DIAGRAMA DE GANTT

Los proponentes pueden presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se
deben resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

El proponente debe presentar un diagrama, a escala de tiempo de cada actividad, con la identificacion de la
actividad que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos (D) o (IA-
TA) y (IT-TT), ambos tiempos deben sefialarse e identificarse junto a su respectiva holgura de ser el caso, para lo
cual debe resaltarse las actividades que se encuentren dentro de la ruta critica.
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|| Se aceptara el diagrama de barras tipo GANTT utilizando el sistema PROJECT, siempre y cuando el diagrama de

| GANTT, sea coherente.

En el diagrama de GANTT se exige la discriminacion, con cada actividad, de los items que la componen,
| relacionando: item, descripcion, cantidad, unidad, rendimiento, tipo de cuadrilla, cantidad de cuadrillas,
predecesoras y sucesoras para cada uno de ellos.

La presentacion de incoherencias entre el diagrama de GANTT y/o la presentacién de inconsistencias, dara lugar
a que se una calificacion de cero (0) puntos en este apartado.

ElI NO cumplimiento en la presentacion del cuadro DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA, con la informacion que
| se solicita dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

La no correspondencia de la informacion consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA, con los

consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la CUADRO DERENDIMIENTOS dara lugar a una inconsistencia

(por cada no correspondencia).
GANTT DE INVERSION (IA-TA).
El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias), con

la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base
los tiempos de iniciacién y terminacion adelantados o cercanos (IA y TA), porcentaje de incidencia para el mes

| correspondiente (con respecto a la misma actividad y con respecto al total del valor de los costos directos).

El cuadro debera contener un consolidado por mes del porcentaje de incidencia de la sumatorias de las actividades
a desarrollar en ese mes respectivo. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad
(dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y
como se sefalé en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO
DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno),
indicando su duracion y teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (IAy
TA), e indicar el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes
respectivo. El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
|| actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el
| respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir
los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.
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| GANTT DE INVERSION (IT-TT)

|| El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias), con
la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base
los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (ITy TT), porcentaje de incidencia para el mes
|| correspondiente (con respecto a la misma actividad y con respecto al total del valor de los costos directos).

| El cuadro debera contener un consolidado por mes del porcentaje de incidencia de la sumatorias de las actividades
| adesarrollar en ese mes respectivo. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.
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El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad
(dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y
como se senalo en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO
DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno),
indicando su duracion y teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (IT y
TT), e indicar el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes
respectivo. El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el
respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir
los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.
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INCIDENCIA DEL PROYECTO MES A MES - (IA,TA) VS (IT,TT) - GRAFICOS COMPARATIVOS DE INCIDENCIA
DEL PROYECTO

Como resultado de estos diagramas (Gantt IA-TA, Gantt IT- TT) se debe consolidar la informacion en un cuadro en
donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a
mes, tanto para el caso de los célculos con los tiempos de inicio y terminacion adelantados o cercanos (1A, TA),
como para el caso de los célculos con los tiempos de inicio y terminacién tardios o lejanos (IT, TT)
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DIAGRAMA DE GANTT DE RECURSOS

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de recursos (mano de obra) utilizadas de
acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria se solicita al proponente la
realizacion de la asignacion (programacion) de recursos (mano de obra), en la elaboracién de esta programacion
| mediante la utilizacion de herramienta computacional de acuerdo a lo consignado en los analisis de precios unitarios
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| oficiales. Para la asignacion de estos recursos se debe utilizar el Diagrama de Gantt anexado a su respectivo
histograma mes a mes.
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3.3.2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 15 PUNTOS al proponente que se comprometa a implementar un Plan Integral de Gestion de
Calidad, el cual debe venir acompariado de un indice, en forma tal que sea facilmente localizable cada documento
presentado. en caso de presentar el memorial de responsabilidad frente a la implementacion de la programacion
se otorgaran diez (10) puntos, de presentar la estructuracion se evaluara conforme a lo estipulado en los parrafos
siguientes, si se obtiene una puntuacién menor a diez (10) se garantizara el puntaje minimo.

1.1 | OBJETO 0,8
PUNTOS
12. | ALCANCE 0.8
PUNTOS
1.3. | CONDICIONES GENERALES 0.8
PUNTOS
14. | DOCUMENTO DE REFERENCIA (NORMATIVIDAD, | 0,8
BIBLIOGRAFIA) PUNTOS
1.5. | CONDICIONES PARTICULARES 0,8
PUNTOS
(R TRIARIFICACION, e B SR T [ PUNTOS” |
2.1. | CONTROL DE DOCUMENTOS 0,66
PUNTOS
2.2. | CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 0,66
PUNTOS
2.3. | POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD | 0,68
PUNTOS
EEEEAROYeT - TRNLRT Sa s oie. C([HPUNTOS.
3.1. | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0,50
3.2. |PLANEACION DE LAS OBRAS OBJETO DEL | 0,50
CONTRATO PUNTOS
4.1, REAUZACJ»JDELAOBRA 0,75
PUNTOS
4.2. | RELACIONES CON LOS CLIENTES 0,75
PUNTOS
4.3. | CONTROL DE DISENO 0.75
o PUNTOS
4.4. | PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 075

| PUNTOS
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4.5. | PRESERVACION DEL PRODUCTO 0,75
B PUNTOS
4.6. | GESTION DE MATERIALES 0,75
_. o PUNTOS
[ 4.7. | EQUIPO 0,75
| - | PUNTOS
4.8. | CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION | 0.75
5 Y ENSAYO PUNTOS
L |
ANALISIS DE DATOS 0,66
) _ PUNTOS |
' 5.2. | AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 0,66 |
_ PUNTOS |
5.3. | MEDICION Y SEGUIMIENTO AL PRODUCTO 0.68
PUNTOS

= | Con la intencion de garantizar que la persona que disefe el plan de calidad, cuenta con las capacidades para
t“ disenarlo y ejecutarlo, y que no se trate simplemente de una copia, se exige que el plan de calidad debe estar
|| firmado o avalado por un profesional con especializacion en calidad y/o certificado como auditor interno de Sistemas
- | de Gestién de la Calidad segun la norma ISO 9001:2015 para lo cual debe anexar copia de sus documentos
ﬁ (cedula, tarjeta profesional, certificacion de vigencia de matricula profesional (cuando ellos palique), diploma de
|| pregrado y/o diploma de auditor interno). En caso de que NO se aporte los documentos antes descritos, el plan de
| calidad presentado no sera evaluado y su puntaje sera cero (0).

3.4. APOYOALAINDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
~ | Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

| Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

l Concepto Puntaje B
L Promocion de Servicios
, Nacionales o con Trato 10
=) Nacional
i Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
o extranjeros

[ 34.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

~ | En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
|| persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
|| con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
| Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
|| la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

*| Enlos contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
- | legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persana natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un

Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
| personal colombiano.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable
al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del
Formato 9A — Promocidon de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion
3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 24/03/2026,
se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro
de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el cuarenta (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del
persanal requerido para el cumplimiento del contrato,

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por
la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicién del Regla de origen 3 7
Ne. Proponente Plural aplicable PyRiis qpicable
Promocion de
Unicamente integrantes _Servrcros
s g Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
colombianos .
Trato Nacional
(4.3.1)
Promocion de
Colombianos en asocio Servicios
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
nacional Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se
tenga ‘acuerdo Promocion de
Unicamente integrado por De?:?g:c?rf Cl)?;zoclz [213[1 5 Servicios
3. extranjeros con trato : .| Nacionales o con
nacional Siel Propo‘nente Flgrsl Trato Nacional
no especifica a cual 4.3.1)
regla se acoge. se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el No aplica la regla de Incorporacmr; ad
4 gue al menos uno de los origen del Decreto %Oargigzg?';:
© | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de SBIIGIBE
sin trato nacional. los paises de origen. extranjeros (4.3.2)

3.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais,

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A— Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, nc podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

3.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos academicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.
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La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

3.5. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos senalados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion ii) acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sabre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia., sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacion.

3.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.

Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Cansorcio o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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3.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debio
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el numero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional, Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon
Temporal.

3.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los
documentos senalados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos v, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
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victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar
la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que
avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones senaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los terminos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento
de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al termino de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar
el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del ultimo ano o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afo,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas
gue no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de
la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante
el cual certifique el numero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criteric de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el numero total de trabajadores vinculados en |a planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el «Formato 10D — Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el numero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afo contado a partir de Ia fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un
(1) ano, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tltimo ano contado
a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los terminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacioén indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
nomina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberéa aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formate 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: 1) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
gue expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esté en proceso
de reincorparacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato 10 E - Participacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique. aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Este conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del presente Pliego
de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar
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la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de
ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciény.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamano empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion
de micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefas
empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamario empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequenas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferiré a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal
en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique
o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre
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se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista
le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niumeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y |os articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores
|| de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
|| y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
| accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

4. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para el contrato derivado del presente proceso de contratacion, por su naturaleza, cuantia, el producto y el servicio
que va a ser suministrado, se deben constituir la garantia Unica de cumplimiento con los siguientes amparos:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

- |Clase . L . = R ; : :
3 seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/

béhsficiatio La Empresa De Desarrollo Y Renovacién Urbano Sostenible De Santa Mart Edus Y El Distrito De Santa Marta.

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. a saber: {i)
. . Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (it} Patrimonio auténamo, (iii)
Amparos. vigencia y Garantla Bancaria.
valores asegurados Asequrado/ La Empresa De Desarrollo Y Renovacion Urbano Sostenible De Santa Marta Edus Y El Distrito De Sania
beneficiario Marta.
Amparos, vigencia
y valores

| asegurados Amparo Vigencia Valor Asegurado
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Cumplimiento general del contrato v &l
pago de las mullas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

Por el diez por ciento (10%)

del valor del contrato (SIN
COSTO _ DE
FINANCIACION)

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el Contratista
haya de utilizar en 2l territorio nacional
para la gjecucién del contrato

Plazo del contrato y fres
(3) anos mas.

Por el cinco por ciento del
valor del contrato (5%) (SIN
COSTO DE
FINANCIACION)

Estabilidad y calidad de las obras
ejeculadas entregadas a salisfaccion

Por el termino de cinco (5)
anos contados a partir del
acta de recibo final

Por el diez por ciento (10%) |
del wvalor del contrato
(SOBRE EL COSTO DE LA
OBRAY SUMINISTRO)

Calidad del Servicio: Perjuicios
derivados de la deficiente calidad del
servicio. (SOBRE LA GESTION PREDIAL

Para la gestion predial:
por &l termina de cinco (5)
anos cumplidos a partir

Por el diez por ciento (10%)
del valor del componente de
Gestion predial y revision de

'Y REVISION DE ESTUDIOS Y |de la entega a
DISENOS) satisfaccion de la
culminacion de la Gestion
predial.

estudios y disenos.

Para la Revision de
estudios y diseros por el
termino de cinco (5) afos
contados a partir de la
culminacion de la revision
de los estudios y disefios
aprobada por el
interventor. |

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consarcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran |

los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

NOTA Para gfegtos de la expedici_c’m de la poliza de cumplimien’;o estatal, las vigencias

ACLARATORIA estan intrinsecamente relacionadas con el plazo de ejecucion de la obra (cuarenta

| y cuatro (44) meses) y NO sobre el termino que incluye la financiacion del proyecto.

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

-

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Tomador
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e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

« Numero y ano del contrato

Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro de | «  Firma del representante legal del Contratista
la poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
' valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

La Empresa De Desarrollo Y Renovacion Urbano Sostenible De Santa Marta Edus Y El Distrito

Asegurados De Santa Marta.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon
saocial, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
T Terceros afectados y La Empresa De Desarrollo Y Renovacion Urbano Sostenible De Santa Marta Edus Y El Distrito
Beneficiarios
De Santa Marta.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y ano del contrato
Informacién * Objeto del contrato
|| necesariadentrode | e Firma del representante legal del Contratista

la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Las garantias deberan otorgarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. La garantia unica
debera ajustarse siempre gue se produzca modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento que se
presente la suspension temporal del mismo.

La aprobacion de la Garantia Unica sefialada se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Igualmente
el contratista se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos
en los servicios entregados en los términos de la legislacion civil y comercial, Ley 80 de 1993 articulos 4, 26, 52,
55 y 56 y demas normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, articulo 7, la
|| Garantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se ajustara a los limites, existencia y
extension de los riesgos amparados.

Si el contratista se negare a constituir la garantia Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion
establecida en esta clausula, la EDUS podran declarar la caducidad del contrato.

El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que, por razon de multas impuestas por la EDUS, su monto
| se agotaré o disminuyere.
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La EDUS, se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el garante carezca
de capacidad economica para responder conforme al Cédigo de Comercio o cuando en Estado de insolvencia,
proceso de quiebra o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

El contratista debera incluir al Distrito de Santa Marta como uno de los beneficiarios de la respectiva garantia, en
los términos y condiciones establecidos en el contrato y en la normativa vigente.

5. ESTUDIO DE MERCADO

Se anexa estudio del mercado, el cual hace parte integral de este documento.

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Que, a través de la ley 2195 del 2022 el Congreso de la republica ordena “ adoptar disposiciones tendientes a
prevenir los actos de corrupcion, a reforzar la articulacion y coordinacion de las entidades del Estado y a recuperar
los danos ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y
recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo ptblico.”.

Que, el articulo 56 de la precitada norma describe lo siguiente;

ARTICULO 56. APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TIPO A ENTIDADES DE REGIMEN
ESPECIAL. Para la adquisicion de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica que celebren contratos o convenios
interadministrativos o de cualquier otra indole, con otra entidad estatal o con patrimonios autonomos o con
personas naturales o juridicas de derecho privado, cuyo régimen de contratacion sea especial o de derecho
privado, deberan aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, conforme al paragrafo 7 del Articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Los procedimientos de seleccién y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores negocios
juridicos, donde apliquen los documentos tipo se regiran por el Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica.

PARAGRAFO. Se exceptuan del presente Articulo las Instituciones de Educacion Superior publicas, las
empresas sociales del Estado, las sociedades de economia mixta y las empresas industriales y comerciales
del Estado, tnicamente en cuanto a la contratacion de su giro ordinario. En estos casos, en los manuales
de contratacion de estas entidades, se fomentaré como buena practica la aplicaciéon de los pliegos tipo.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en desarrollo de su funcién como ente
rector de la contrataciéon publica, ha precisado que el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022 constituye una regla de
extensién de la obligatoriedad de los documentos tipo cuando una entidad sometida al Estatuto General de
Contratacién celebra contratos con entidades de régimen especial, patrimonios autonomos o particulares. No
obstante, dicha regla coexiste con la excepcidn expresamente prevista en su paragrafo para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado (EICE), las sociedades de economia mixta, las Empresas Sociales del Estado
y las instituciones de educacion superior publicas, Unicamente respecto de la contratacion comprendida dentro de
su giro ordinario de los negocios.

En este escenario, la doctrina de la Agencia ha senalado que, para estos sujetos exceptuados, el uso de los
documentos tipo se configura como una buena practica administrativa que puede ser adoptada de manera
voluntaria, total o parcial, siempre que se garantice la observancia de los principios de transparencia, seleccion
objetiva y eficiencia en la gestion contractual.

Que la Empresa De Desarrollo Y Renovacién Urbano Sostenible De Santa Marta EDUS, fue creada mediante el
decreto 312 del veintinueve (29) de diciembre 2016 “POR EL CUAL SE REDISENA Y MODERNIZA LA
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E

B
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HISTORICO DE SANTA MARTA, LAS FUNCIONES DE SUS ORGANISMOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, SE CREAN UNAS ENTIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Que, el articulo 107 del decreto antes mencionado estipulo el objeto misional de la EDUS de la siguiente manera;

Articulo 107. Objeto de La Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta
-EDUS-. La EDUS tendra como objeta principal llevar a cabo las acciones de planificacion, contratacion y
efecucion de proyectos para el mantenimiento, mejoramiento, construccion y rehabilitacion de obras de
infraestructura, y de proyectos urbanisticos e inmobilianios para el desarrollo fisico del Distrito de manera
armonica y sostenible, manteniendo el equilibrio social y ecolégico. En virtud de lo anterior, podra promover
y ejecutar las politicas publicas de planeacion del crecimiento del area urbana, el diserio de proyectos
urbanisticos de remodelacion y recuperacion, gestionar planes parciales de desarrollo, desarrollar la
actuacion urbanistica y la operacion urbana del Distrito, y las demas relacionadas que se consideren por
parte de la Administracion.

A su vez, el articulo 108 del mismo decreto emitido por el Distrito de Santa Marta aludio que;

Articulo 108. Funciones. La Empresa Distrital de Desarrollo Renovacién Urbano Sostenible de Santa Marta-
EDUS: tendra siguientes funciones:

1. Actuar como operador urbano de los proyectos del Distrito de Santa Marta

2. Desarrollar proyectos urbanisticos, inmobiliarios y de renovacion urbana con sus propios recursos o en
alianzas o convenios con personas naturales o juridicas de naturaleza publica o privada, nacionales
internacionales

3. Ejecutar las politicas distritales de renovacion urbana y de conservacion del centro histérico y de sitios de
interés historico o arquitecténico de la ciudad.

4. Participar en actividades y proyectos de innovacién relacionados con el objeto principal de sus
actividades.

5 Aplicar, cuando el Distrito de Santa Marta lo determine, los sistemas de valorizacion y plusvalia, cuando
se requieran para el cierre financiero de los proyectos a su cargo, conforme a los Acuerdos y Decretos
Distritales respectivos; asi como la definicion de los instrumentos de gestion del suelo y de financiacion
necesarios para ejecutar cada proyecto, especialmente aquellos relacionados con la estructuracion y
gjecucion del reparto equitativo de cargas y beneficios o de derechos de altura u ocupacion.

6 Hacer los estudios socios econémicos de los proyectos, procurando mantener indices de equidad y
participacion ciudadanas

7. Procurar la sostenibilidad del medio ambiente en todas sus intervenciones y actuaciones: 8. Formular y
coordinar la gestion social, juridica, técnica, urbanistica e inmobiliaria de aquellos proyectos que se le
encomienden; pudiendo ademas, disefiar. promocionar, construir, vender, financiar, gerenciar, ejercer el
control y la interventoria de éstos; asi como, aplicar los instrumentos de gestion del suelo y financiacién de
proyectos establecidos en la ley.

9 Celebrar convenios, suscribir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar consorcios o uniones
temporales y en general, todas aquellas actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines,
especialmente para contratar el disefio y la ejecucion de obras publicas de infraestructura con entidades
publicas. Lo anterior podré hacerlo con personas naturales o juridicas, publicas, privadas o mixtas,
nacionales o extranjeras; atendiendo precisos criterios técnicos, rigor juridico y equilibrio financiero, que le
permita el cumplimiento de su objeto.

10 Desarrollar actuaciones urbanisticas de parcelacion, urbanizacion y edificacion de inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de gestion y formas de ejecucion orientadas por el componente urbano y/o rural del
plan de ordenamiento territorial (POT). y sus normas complementarias. Estas actuaciones podran ser
desarrollados individualmente, o en asocio con propietarios de manera voluntaria para la gestion asociada
de predios, o de manera obligatoria a través de unidades de actuacion urbanistica, directamente O mediante
formas mixtas de asociacion con el sector publico y/o el sector privado

11. Fungir como banco inmobiliario o de tierras para el ente que le encomiende dicha funcion.

12. Administrar y manejar los recursos provenientes del pago compensado de las obligaciones urbanisticas
y del Aprovechamiento Econémico del Espacio Publico, y otros ingresos que reciba por parte del ente
encargado del recaudo, siempre y cuando mediante Convenio o Acto Administrativo se le encomiende dicha
funcién.
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13. Gestionar la transferencia de derechos de construccion, derechos fiduciarios para VIS y VIF, entre otros
instrumentos de financiacion del POT, destinados para la cualificacion, sostenibilidad y mantenimiento de
los bienes.

14, En conjunto con la Secretaria de Planeacion, y bajo las directrices expresas del Alcalde, recibir, analizar,
estudiar y manifestar interés en los Proyectos de Asociacion Publico - Privada, conforme a lo sefialado en
Articulo 109.

Régimen Legal. Los actos de la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacion Urbanos Sostenibles de Santa
Marta realizados en virtud de sus naturaleza Industrial y Comercial, estaran sujetos a las normas del derecho
privado y a la jurisdiccion ordinaria. Los que se realicen en cumplimiento de funciones administrativas, seran
actos administrativos y estaran sujetos a las solemnidades contempladas para tales actos, y a la jurisdiccion
de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el Ordenamiento Juridico Colombiano.

Parégrafo: El régimen interno de gestion contractual, atendera lo sefalado por el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica, en especial la Ley 1150 de 2007, para las empresas industriales
y comerciales del Estado, y las demas normas que lo adicionen, reglamenten o modifiquen. En todo caso
los actos que se deriven de la naturaleza industrial y comercial de la Empresa, se regiran por las normas
del derecho privado.

La Empresa De Desarrollo Y Renovacion Urbano Sostenible De Santa Marta, entidad encargada de la gerencia del
proyecto de infraestructura publica que se pretende contratar, se encuentra exceptuada por mandato legal de la
aplicacion estricta de los pliegos tipo, pues, las actividades correspondientes a la contratacion de proyectos de obra
de infraestructura e interventorias se encuentran intrinsecas en su objeto misional y actividades a desarrollar segun
el decreto de creacion, por lo que estas actividades hacen parte de su giro ordinario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica que celebren contratos con entidades cuyo régimen
contractual sea especial o de derecho privado deberan aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. No obstante, la misma disposicion establece una
excepcion expresa, sefialando que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta, las Empresas Sociales del Estado y las instituciones de educacién superior publicas se encuentran
exceptuadas cuando la contratacion se realice dentro de su giro ordinario de negocios.

En el caso concreto, la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta — EDUS,
creada mediante el Decreto Distrital 312 de 2016, fue concebida como una empresa industrial y comercial del
Estado del orden distrital, cuyo objeto principal consiste en la planificacién, estructuracion, contratacion y ejecucion
de proyectos de infraestructura y desarrollo urbanistico del Distrito de Santa Marta, asi como la promocién y
| ejecucion de politicas publicas orientadas al desarrollo fisico del territorio.

En efecto, el articulo 107 del citado decreto establece que la EDUS tiene como objeto principal llevar a cabo
acciones de planificacion, contratacion y ejecucién de proyectos para el mantenimiento, mejoramiento, construccion
y rehabilitacion de obras de infraestructura, asi como el desarrollo de proyectos urbanisticos e inmobiliarios para
el crecimiento armonico y sostenible del Distrito. A su vez, el articulo 108 le asigna funciones especificas como
actuar como operador urbano del Distrito, disefiar, promocionar, construir, financiar y gerenciar proyectos de
infraestructura, asi como celebrar contratos para el disefio y ejecucion de obras publicas.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que la estructuracion, contratacion y ejecucion de proyectos de
infraestructura publica, asi como la gerencia integral de proyectos de gran escala, constituyen actividades
inherentes y propias del objeto misional de la EDUS, por lo que dichas actuaciones contractuales hacen parte
directa de su giro ordinario de negocios.

El articulo 99 del Codigo de Comercio establece a propésito de la capacidad juridica de las sociedades que:

| “La capacidad de la sociedad se circunscribiré al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se
entenderan incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como

finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y

actividad de la sociedad”.

Asi, el "giro ordinario de los negocios" se refiere al conjunto de actividades que, de manera habitual y permanente,

I desarrolla la entidad en ejecucion de su objeto social, incluyendo tanto los actos directamente vinculados con éste
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como aquellos actos conexos necesarios para el cumplimiento de sus fines. La Seccion Cuarta del Consejo de
Estado ha precisado que el giro ordinario se determina en funcién del objeto social principal y de las operaciones

entidad realiza de forma usual, excluyendo aquellas que, por su caracter extraordinario o esporadico,

resultan ajenas a la gestion normal del negocio’.

El Consejo de Estado, Seccion Cuarta, en Sentencia del 14 de junio de 1996, Exp. 7450, definio los actos conexos
“aquellos actos que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o
convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la compafiia y a los actos directamente relacionados
con la actividad principal”.

parte Colombia compra eficiente en reciente concepto Concepto C- 476 de 2025 realizo la diferenciacion

entre giro ordinario y aquellas propias de los negocios de la entidad, aludiendo lo siguiente;

Para determinar el régimen de contratacion aplicable a una Empresa Industrial y Comercial del Estado
(EICE), es esencial establecer si la actividad que se pretende contratar corresponde o no al su giro ordinario
de sus negocios. Esto se debe a que, conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007,
las EICE estan sometidas al derecho privado en sus actuaciones contractuales, salvo cuando contraten
actividades distintas a su giro ordinario, en cuyo caso deberan aplicar el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica.

Ahora bien, la expresion giro ordinario de los negocios es un concepto juridico indeterminado, el Consejo
de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse definiéndolo aquellas actividades compatibles con el
objeto social, funciones previstas en la ley, o en las normas de creacion y en sus estatutos internos de las
personas y la doctrina societaria’. Conforme con lo expresado, el giro ordinario involucra los asuntos que
integran el desarrollo del objeto social de una sociedad comercial, una empresa o Entidad Publica, lo cual
comprende tanto unas actividades directamente relacionadas con dicho objeto social, asi como otros actos
conexos al mismo.

Por su parte, en relacién con la aplicacién de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 56 de la Ley 2195 de
2022, conviene aclarar que, a juicio de esta Agencia, la expresion giro ordinario se usa para designar a la
contratacion directamente relacionada con los asuntos de la gestion habitual u ordinaria de los tipos de
entidades mencionadas en el paragrafo.

No obstante, la determinacion de las actividades que comprenden el giro ordinario es un asunto que debe
establecerse en cada caso concreto por parte de las Entidades Estatales analizando lo establecido en sus
actos de creacion y verificando los negocios habituales u ordinarios que desarrollan, pues el paragrafo del
articulo 56 se limita a enunciar algunos tipos de Entidades Estatales, las cuales no solo difieren en su
naturaleza juridica, sino también en las actividades que realizan.

parte también advirtid que;

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), al estar exceptuadas del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993), adelantan sus procesos contractuales bajo un
régimen especial fundado en el derecho privado, sin perjuicio de la aplicacion de los principios
constitucionales que rigen la funcién administrativa (art. 209 CP) y la gestion fiscal (art. 267 CP).

En consecuencia, los procedimientos, requisitos, documentos y garantias exigibles en estos procesos no
estan predefinidos de manera uniforme por la ley, sino que deben ser determinados por cada entidad,

' CONSEJO DE ESTADO. Seccion Cuarta. (1996). Sentencia del 14 de junio de 1996, Expediente 7450. C.P.
Delio Gomez Leyva.
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conforme a su marco normativo aplicable (incluyendo su acto de creacién y normas sectoriales), asi como
los principios de transparencia, eficiencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

Cada EICE debe ejercer su autonomia contractual definiendo de manera clara los procedimientos y
condiciones que regiran sus procesos de seleccion. Esto se traduce en la formulacién expresa y precisa de
reglas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o documentos equivalentes, los cuales deben
contener los requisitos habilitantes, criterios de evaluacion, garantias exigidas, etapas del proceso, causales
de rechazo o exclusion, entre otros aspectos.

Cabe resaltar que la ausencia de una regulacion uniforme no exime a las EICE del cumplimiento de
principios y normas que protegen el interés general y el patrimonio publico, de modo que todos los requisitos
y condiciones contractuales deben disenarse y aplicarse de manera razonable, proporcionada y compatible
con los fines estatales.

De igual forma, Colombia Compra Eficiente ha reiterado esta interpretacion en conceptos recientes, tales como el
C-298 de 2025 y el C-155 de 2025, precisando que el giro ordinario comprende todas aquellas actividades
asociadas a la gestion habitual de una empresa o entidad publica que guarden consonancia con su objeto social,
y que su determinacion debe hacerse caso a caso analizando el acto de creacion y las funciones asignadas.

En el caso concreto, la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacién Urbano Sostenible de Santa Marta — EDUS
fue creada como una empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital con la finalidad especifica de
planificar, estructurar, contratar, ejecutar y gerenciar proyectos de infraestructura y desarrollo urbanistico del Distrito
de Santa Marta, funciones que se encuentran claramente previstas en los articulos 107 y 108 del Decreto Distrital
312 de 2016. En virtud de dichas disposiciones, la entidad actiia como operador urbano del Distrito y se encuentra
habilitada para disenar, estructurar, promover, contratar y ejecutar obras publicas de infraestructura, asi como para
gerenciar integralmente proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo fisico y sostenible del territorio. En
consecuencia, las actuaciones contractuales relacionadas con la estructuracion y ejecuciéon de proyectos de
infraestructura, asi como los procesos de contratacion derivados de la gerencia integral de dichos proyectos,
constituyen actividades intrinsecamente ligadas a su objeto institucional y, por ende, hacen parte de su giro
ordinario de negocios.

La doctrina administrativa de la Agencia Nacional de Contratacion Publica ha sido clara al sefialar que la
determinacion del giro ordinario debe analizarse en cada caso concreto a partir del objeto y funciones asignadas a
la entidad en su acto de creacion, entendiendo por tal aquellas actividades que corresponden a la gestion habitual
y permanente de la organizacion. En ese sentido, el concepto C-476 de 2025 de Colombia Compra Eficiente precisé
que las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen, en principio, por un régimen contractual de
derecho privado, en el cual la entidad conserva autonomia para estructurar sus procedimientos de seleccién, definir
las reglas de participacion y establecer las condiciones contractuales que resulten necesarias para la adecuada
ejecucion de sus proyectos, siempre dentro del marco de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccién objetiva que gobiernan la funcién administrativa.

De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado han sefalado que el giro ordinario de los negocios
comprende no solo las actividades directamente vinculadas con el objeto social de la entidad, sino también aquellos
actos conexos que resulten necesarios para su adecuado desarrollo. En ese sentido, la Seccién Cuarta del Consejo
de Estado, mediante sentencia del 14 de junio de 1996, expediente 7450, precisé que los actos conexos
corresponden a aquellos que tienen como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la
existencia y actividad de la entidad, siempre que guarden una relacion directa con su actividad principal. Este
entendimiento armoniza con lo dispuesto en el articulo 99 del Cédigo de Comercio, conforme al cual la capacidad
juridica de una organizacion se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto, entendiéndose
incluidos los actos directamente relacionados con el mismo y aquellos necesarios para el cumplimiento de sus
fines.

Ahora bien el proyecto "Construccion del Sistema de Acueducto El Curval para el Distrito de Santa Marta" presenta
caracteristicas técnicas, financieras y de gestion de riesgos que lo distinguen de proyectos de infraestructura
convencionales y que justifican plenamente la adopcion parcial y adaptada de los documentos tipo, en lugar de su
aplicacion literal e integra.

En particular, el proyecto se estructura bajo las siguientes premisas fundamentales:
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+ Esquema de crédito proveedor: El modelo de financiacién del proyecto contempla que el contratista
ejecute la primera fase del proyecto con cargo a recursos propios, bajo la modalidad de crédito proveedor,
lo que implica que el contratista debe contar con capacidad financiera suficiente para adelantar las obras
sin recibir anticipos o pagos inmediatos por parte de la entidad contratante. Esta modalidad de financiacién,
comun en proyectos de infraestructura de gran envergadura, requiere que el contratista tenga acceso a
lineas de crédito, capacidad de endeudamiento y flujo de caja adecuados para asumir el costo financiero
del proyecto durante la fase inicial de ejecucién.

* Acreditacion de cupo de crédito: Como requisito habilitante, el proponente debe demostrar que cuenta
con un cupo de crédito aprobado por una entidad financiera para la ejecucion del proyecto, asi como
acreditar musculo financiero suficiente para garantizar la sostenibilidad de la operacién durante la fase de
crédito proveedor. Este requisito es esencial para mitigar el riesgo de incumplimiento o de paralizacion del
proyecto por falta de recursos del contratista, y busca garantizar que Unicamente participen en el proceso
proponentes con capacidad real de ejecucion.

+ Complejidad técnica y de riesgos del proyecto: El proyecto "El Curval" implica la construccién de un
sistema de acueducto de gran escala, con componentes de captacion, conduccién, tratamiento y
distribucion de agua potable, lo que supone riesgos técnicos, ambientales, sociales y de ejecucioén de alta
complejidad. La adecuada asignacién y gestion de estos riesgos requiere condiciones contractuales
especificas que no necesariamente se encuentran contempladas en los documentos tipo de obra publica,
disefiados para proyectos de menor complejidad o con esquemas de financiacién tradicionales.

En atencion a estas particularidades, la aplicacion literal e integra de los pliegos tipo de obra publica resultaria
insuficiente para capturar la complejidad del negocio juridico y podria incluso generar barreras injustificadas para
la obtencion de ofertas idéneas. En efecto, los pliegos tipo vigentes no contemplan de manera expresa ni
desarrollan el esquema de crédito proveedor, no prevén requisitos habilitantes relacionados con cupos de crédito
o musculo financiero, y no incluyen clausulas especificas para la gestién de los riesgos asociados a esta modalidad
de financiacion.

Por ello, se considera razonable y proporcional por parte de la entidad EDUS adoptar de manera parcial los
documentos tipo, conservando su estructura y sus clausulas estandar en aspectos tales como definiciones, régimen
de garantias, mecanismos de solucién de controversias, criterios de evaluacion técnica y criterios de desempate,
pero adaptando y complementando aquellas secciones relacionadas con requisitos habilitantes financieros,
modalidades de pago y distribucion de riesgos, experiencias requeridas con el fin de incorporar de manera expresa
el esquema de crédito proveedor y las condiciones especiales del proyecto.

Esta estrategia de adopcion parcial y razonada de los documentos tipo se alinea con la doctrina de Colombia
Compra Eficiente que promueve su uso como buena practica, incluso para entidades exceptuadas del articulo 56
de la Ley 2195 de 2022, y permite conciliar la necesidad de estandares de transparencia y seleccién objetiva con
la flexibilidad requerida para estructurar proyectos de alta complejidad.
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