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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LR
NIT 1 890.201.222-0 L"
CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DIAMANTE 2026
NIT 902.078.224-0
| REP.LEGAL: | JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS -
IDENTIFICACION: | C.C. 91.489.818 expedida en Bucaramanga
DOMICILIO | Carrera 33 No. 51A -26, Oficina 303, Edificio La Fuente
TELEFONO: 3107785392
EMAIL: contabilidadjaaa@gmail.com
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA,
AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
CONEXION VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE i,
o MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
VALOR: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
. ($421.198.582,00)

Entre los suscritos a saber, CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ, mayor de edad, identificado con
la Cédula de Ciudadania No. 13.746.642 de Bucaramanga, en su calidad de SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA, codigo 020, grado 25, segin Resolucion 1190 de 4 de junio de 2026, y acta
de posesion No. 0114 del 5 de junio de 2026, delegado para suscribir contratos, de acuerdo a los
preceptos del Decreto Municipal 041 de 2025, quien para efectos de este contrato se denominarg

EL MUNICIPIO Y/O LA ENTIDAD, otra UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DIAMANTE 2026,
persona plural, portadora del NIT. No. 902.078.224-0, representada legalmente por JOSE ALBERTO
ARIAS ARIAS, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 91.489.818, expedida

en Bucaramanga, quien afirma encontrarse capacitado, sin conflicio de intereses, ni inhabilidades,
ni incompatibilidades, de conformidad con lo estipulado en Ley 80 de 1993, Ley 640 de 2000, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes, hemos acordado celebrar el

presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que existen estudios previos donde se sustentd la necesidad de contratar la Consultoria

2)

3)

para la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA,

AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CONEXION
VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE 1l, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER", suscritos por el ordenador del gasto de la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Bucaramanga.

Que el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo
la planeacion, formulacion, direccidon, ejecucion y control de los planes, proyectos,

programas de la Administracién Municipal en materia de inversion en Infraestructura de

acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrolio 2024 — 2027

“BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” y que para el cumplimiento de estos preceptos, se

requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los
habitantes consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la salud, la

convivencia y la paz.

Que para a materializacién de lo anterior y en cumplimienio del Plan de desarrollo
“BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” 2024- 2027, la secretaria de infraestructura formulo

y registro el proyecto denominado: CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL CARRERA
24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

SANTANDER. Linea

estratégica: territorio seguroc que progresa; con

BPIN 202500000027207, lo que incluye obra e interventoria, caracterizado asi:

Linea Estratégica 2:

Territorio Seguro que progresa

BPIN:

202500000027207

Rubros
Presupuestales:

2.3.2.02.02.02.005.202500000027207.2.2.402114.53211.251
2.3.2.02.02.02.005.202500000027207.2.2.402114.53211.213

Nombre de los
rubros:

Carreteras excepto carreteras elevadas calles 251
Carreteras excepto carreteras elevadas calles 213

Fuente:

Recursos propios

Valor Vigencia 2025:

$ 2.876.759.236,00

Tabla

4: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo
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4) Que el contrato que se origina, cuenta con los siguientes respaldos presupuestales:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00002243 de Abril 13 de 2026
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, correspondiente al Presupuesto
General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la
vigencia fiscal 2026, con el cual se cancelara el valor del presente contrato y con

cargo a:
No. Rubro Nombre Rubro Valor Fuente de
Financiacién
2.3.2.02.02.005.202 | Carreteras excepto carreteras $ 421.298.448,00 Recursos
500000036174. elevadas calles 251 Propios
2.240211.53211.251
TOTAL RUBROS $ 421.298.448,00

5) Quela SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga, adelanté
el proceso de seleccion a través de la modalidad de concurso de méritos abierto de
acuerdo a lo establecido en el numeral del 3, Articulo 2, modificado por el Articulo 219 del
Decreto ley 019 de 2012, que dispone lo siguiente: “3. Concurso de méritos. Corresponde
a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. (...)" y asi mismo segun lo
establece el articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, que dispone:
ARTICULO 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura.”

6) Que LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga, de
acuerdo a los preceptos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y
Decreto 1082 de 2015, procedi6 a proferir Resolucién de Apertura del Concurso de Méritos
Abierto No. SI-SI-CMA-002-2026, previa publicacion de los respectivos estudios previos,
proyecto de pliego de condiciones, y de mas documentos exigidos por la ley 80 de 1993, la
ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en el Portal Unico de Contratacion — SECOP II.

7) Que LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga, a través
del Comité Evaluador concluyé que “Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015 y atendiendo la designacién realizada por la entidad territorial, manifestamos que la
labor de Evaluacion fue realizada de manera objetiva, cifiéndonos exclusivamente a las
reglas contenidas en el pliego de condiciones. Por tanto, EL COMITE EVALUADOR
DESIGNADO, recomienda al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de
Bucaramanga, que adjudique la celebracion del contrato que se origine dentro del presente
proceso de seleccién, al proponente No. 01 — UNION TEMPORAL INTERVENTORIA
DIAMANTE 2026, por cuanto el mismo CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES
DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y su Oferta Econémica se encuentra
ajustada a los mismos documentos, tal como se ha anotado. Sin embargo, se aclara, que la
anterior es una recomendacién del comité asesor — evaluador, en el evento en el cual la
entidad no acoja la recomendacion efectuada por el comité evaluador, debera justificarlo en
el acto administrativo con el que culmine el proceso.”

8) Que el Secretario de Infraestructura, una vez transcurrido el proceso de Concurso de Méritos
Abierto, mediante Resolucién No. 0678 del 19 de junio de 2026, acepta recomendacion del
Comité Evaluador y adjudicé el Contrato de interventoria, objeto del presento documento al
proponente UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DIAMANTE 2026, Persona plural,
debidamente constituida y Representada Legalmente por JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS,
mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 91.489.818 expedida en
Bucaramanga, por el término de ejecucién de cuatro (04) meses y quince (15) dias contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, por un valor de CUATROCIENTOS
VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($421.198.582,00).

9) Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
CLAUSULAS:

PRIMERA: DEFINICIONES
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Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayUscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURIDICA,
AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL
CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE Ii, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER.

TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion SI-SI-CMA-003-2026, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y

plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
contados a partir de La fecha de suscripcion del Acta de Inicio en todo caso atendiendo la Forma de
pago dispuesta y hasta agotar el compromiso presupuestal, sin que sobrepase el treinta y uno (31)
de Diciembre de dos mil veintiséis (2026). El plazo de ejecucion iniciara a partir de la fecha del Acta
gue se suscriba para tales fines, habiéndose expedido ya el Registro Presupuestal y aprobado las
polizas respectivas por la Entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de coman
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($421.198.582,00), equivalentes a 240,56 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato (2026).

PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL VALOR O DURACION: las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas y avaladas previamente por el
supervisor del contrato y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracion del presente contrato, celebrardn un contrato modificatorio de acuerdo a las
disposiciones legales.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el contrato.

SEXTA: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

SEPTIMA: APROPIACION ORESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

""""" Nimero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad | Valor Certificado de Disponibilidad
Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Presupuestal
00002243 13 de Abril de 2026 $ 421.298.448,00

OCTAVA: FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, reconocera y pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
en pesos colombianos, de la siguiente forma:

Los costos directos del personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoria, previa la
elaboracion de informe y recibo a entera satisfaccion del Supervisor, factura y/o documento
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio; constancia de
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificacion expedida por parte del
Supervisor designado. lgualmente, el componente a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el
formulario de la propuesta se pagaré mediante mensualidades vencidas, en los que se reconocera
el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administracion.

Ahora bien, esta entidad, procederé a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la
ejecucién del contrato, con la aplicacion de la siguiente metodologia:

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecucién mensual en el avance del
contrato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensual de la interventoria tendran tres (3) componentes mediante los cuales se
determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un
componente variable y €l tercero al componente destinado a la liquidacion del contrato.

e COMPONENTE FIJO (SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DE CADA ACTA)

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta
mensual, afectado por el sesenta por ciento (60%). El calculo para determinar el valor se realizara
asi:

VCF = (VMA) x {60%)
Donde:
VCF: Valor del componente fijo
VMA: Valor mensual del acta de pago
o COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DE CADA
ACTA)

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta
mensual, afectado por la relacion existente entre la programacion de obra aprobada por el interventor
y el avance de la misma. El calculo para determinar el valor se realizara asi:

VCV = VMA x (40%) [EQE-']
= VMA x (0% xPOP

Donde:

VCV: Valor del Componente Variable

VMA: Valor Mensual del Acta de Pago

POE: Porcentaje Real de la Programacion de Obra Ejecutada

POP: Porcentaje de la Programacioén de Obra Programada

NOTA 1: El porcentaje de la programacion de obra ejecutada, correspondera a la programacion real
ejecutada al final del periodo de pago de la interventoria y sera el registrado en obra, que q
correspondera al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre

el valor total del contrato de obra.
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« COMPONENTE DE LIQUIDACION (DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA
ACTA)

Una vez obtenido el valor del acta, se procederd por parte de la entidad a descontar un valor
correspondiente al diez por ciento (10%), del valor arrojado de la operacidn de los componentes fijo
y variable, utilizando la siguiente férmula:

VCL = [(VCF + VCV)x(10%)]

Donde:

VCL.: Valor del componente de liquidacion
VCF: Valor del Componente fijo

VCV: Valor del componente variable

¢ VALORTOTAL DE CADA ACTA

De acuerdo con las férmulas anteriores, el valor total del acta debera corresponder a la siguiente
operacion:

VIA = [VCF + VCV] - V(L

Donde:

VTA: Valor total del Acta

VCF: Valor del Componente Fijo.

VCV: Valor del Componente Variable

VCL: Valor del Componente de Liquidacion

PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO — PAGO FINAL:

NOTA 1: La entidad realizara al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

NOTA 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la suscripcion del
acta de liquidacion, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato.

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién
del contrato.

NOTA 4: El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a
la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacidon de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Todos los
pagos relacionados con la ejecucion del contrato se deben radicar en la entidad para aprobacion del
recurso por parte del supervisor por parte de la secretaria de infraestructura de la alcaldia de
Bucaramanga, dentro de los diez (10) primeros dias calendario siguientes, para que se ajusten
dentro de la programacion del PAC correspondiente

NOTA 5: El supervisor designado, seglin corresponda, solo aprobara el pago de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso
de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de
contratacion del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, este costo no sera asumido
por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto
a través de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

NOTA 6: Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
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presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago
de intereses moratorios.

NOTA 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

NOTA 9: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segin sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato cuando
el vinculo sea por relacién laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucioén de todo el contrato.

NOTA 11: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyeccion
de cantidades de los servicios no genera ningtin derecho adquirido al conftratista, ya que el esquema
del presente contrato permite solo la cancelacion de los servicios debidamente ejecutados.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La oferta economica seréa el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la interventoria de obra
del proceso, los Riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o
municipal.

NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos y Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

-—

. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oporiunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
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alguin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar ias oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar
con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de Ila persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
10 dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional,
si se frata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestaies sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la
norma que lo modifiqgue, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el 40 % de personal colombiano para el cumplimiento del contrato,
en todo caso el ofrecido en el formato de Industria Nacional dentro del proceso de contratacién
en cumplimiento de la normatividad vigente.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de
1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

DECIMA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA %L
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El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y para el gjercicio de la funcidon de Supervision e Interventoria de Contratos y Convenios, ambos
establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares informativas y aclaratorias.

RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.

Acatar las drdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar fa calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida

para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar

de conformidad con el estatuto tributario.

7. Mantener actualizadas las pdlizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso
y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente
conirato.

8. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u ofras causas con el fin de no
descuidar en ningiin momento el servicio requerido por el municipio.

9. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

10. Verificar y certificar en cada némina presentada por el contratista de obra, que el ejecutor
haya destinado la mano de obra no calificada de la region (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento
(30%) de la mano de obra calificada de la region seran mujeres.

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla y
gue éste sea de la mejor calidad.

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales)
asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.

13. Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

14. El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

15. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

16. Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

17. Presentar informes mensuales de ejecucion de conformidad con el contenido del numeral 13

de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de si

presenta o no acta de pago por dicho periodo.

o rwN=

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacion en la oportunidad
establecida para el efecto.

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

3. Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

4. Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a través
de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida de
la totalidad del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacién. En
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a alglin profesional allegado, el contratista de
obra debera reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

5. Presentar un informe de iniciacion en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son fa camioneta y
donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas.

6. El contratista de Interventoria, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del
Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucién, condicion
verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las Q\ .

especificaciones {écnicas del mismo.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
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3. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la

PN

10.

11.

aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por el supervisor.

Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato.

Realizar la ejecucion de las actividades segtn las especificaciones técnicas.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrolio del contrato la entidad le imparta.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y demés correspondientes que se utilicen en la ejecucién del
contrato deberan ser aprobados por el supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningGn momento la correcta ejecucion requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corie al ultimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inicio el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al ultimo dia del mes en el que inici¢ la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al (iltimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

NOTA: Los informes presentados con corte al (iltimo dia de cada mes, deberan contener
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, €l
cumplimiento de la implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacion ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacién de la ejecucién contractual, se debe realizar una
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio}, con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el dltimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

1.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecio su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecié el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligacidon anterior debe estar debidamente verificada por la supervision del
contrato.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

1.

Para la realizacién del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final,
el contratista debe:
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Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del (ltimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del Gltimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del dltimo dia de
plazo de la ejecucion contractual.

Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente,
en los criterios relacionados en el literal ¢ del numerat 12 del anexo 1 — técnico

RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

Verificar la suscripcion en debida forma, de las garantias aplicables al contrato de obra a
vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para
su aprobacion.

Verificar que la programacioén de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
técnico y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de
la programacién de Obra, documentos que hacen parte del proceso de contratacién que
dio origen al contrato de obra a vigilar.

En el caso que el contrato de obra contemple la ejecucion de mas de un (01) sitio y/o frente
de obra, se verificara que el contratista presente un programa de ejecucion de obra para
cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo
1 - Anexo técnico y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y
control de la programacion de Obra, documentos que hacen parte del proceso de
contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.

Verificar la suscripcién por parte del contratista de obra de los contratos de suministro de
materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la
ejecucion de obra y verificar el suministro de toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte y materiales necesarios para la correcta iniciacion de obra.

Aprobar y Validar la correcta ejecucién de un plan de compras y programa de inversiones,
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obligaciones.
Constatar la Inclusion en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de
obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones
favorables correspondientes a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y
RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.

Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por el contratista
de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, la
interventoria solicitara su reemplazario conforme lo establece los pliegos de condiciones,
documento que hacen parte del proceso de contratacion que dio origen al contrato de obra
a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacién de un informe de iniciacion por parte del contratista de
obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realizacion del contrato, los
profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones
provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina fisica dentro de la jurisdiccion
del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicion
verificada por la interventoria.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO (Cuando aplique)

1.

Aprobar y acompanar al contratista de obra en el procedimiento establecido para la renuncia
o tramite del anticipo, para lo cual se remitira a la circular informativa correspondiente por
parte del Municipio.
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DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

Exigir la ejecucion del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance sefialado
y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Verificar la obtenciéon por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria del
interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL),
para realizar frabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoria.

Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las polizas exigidas por el
municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas
modificaciones en las garantias

Acompafiar al coniratista de obra, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién
del acta de inicio, en la realizacién de las actas de vecindad, de conformidad con el Apéndice
J - Lineamientos de Gestién Social. documento que hace parte integral del proceso de
contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.

Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultanea la ejecucion de la
obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios
de ejecucion distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco
(05) sitios.

Autorizar al contratista de obra, la ejecucion de trabajos y verificar que este no realice
trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecanicos,
transporte, necesarios para la correcta ejecucion de obra.

Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metalicas y los demaés
correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las
garantias adicionales que, por instalacion de equipos mecanicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para
alumbrado pablico y los demas correspondientes, otorga el fabricante.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, los
mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalacion de Prado sintético
para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicacion.
Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de
incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningGn momento la obra
requerida por el municipio.

Verificar que ¢! contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el interventor o la entidad
contratante, es decir, a corte al altimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de
abril, presentara su primer informe con corte al Gltimo dia del mes en el que inicié la obra (30
de abril). Los demas informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con
corte al tltimo dia de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

NOTA: Los informes presentados con corte al tltimo dia de cada mes, deberan contener
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el
cumplimiento de la implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acompafiamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas
e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar
informado de toda la reglamentacion ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

1.

Acompafiar al Contratista de obra en la presentacion de cuenta de cobro, de conformidad
con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades
realizadas para cada pago.
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Verificar la realizacién del procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas
de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecioé forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecié el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el confratista y el proveedor del material o insumo.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

1. Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final,
el interventor debe verificar:

2. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

3. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las deméas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicién.

4. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

5. Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética
para el uso y operacion.

6. Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

7. Entregar a la entidad el manual de operacion y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

8. Para la realizacién del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

9. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

10. Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

11. Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia,

12. Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del ditimo
dia de plazo de la ejecucion contractuatl.

13. Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del tltimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

14. Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con corte del
ultimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

15. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

16. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida

de elementos por negligencia en la ejecucién de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente,
en los criterios relacionados en el anexo técnico.

OBLIGACIONES CON RESPECTO AL DECRETO 0287 DE 2026

De acuerdo con las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 0287 de marzo 19 de 2026
- Incorporacion de condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas con discapacidad,
el Municipio de Bucaramanga incluye coma obligacién contractual que el contratista cumpla con al
menos una (1) de las condiciones especiales a que se refiere dicho Articulo ya sea a través de la
Subcontratacion Inclusiva o de la Integracién del Equipo de Trabajo.

DECIMO PRIMERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA
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El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion en los términos pactados en el respectivo
Contrato.

3. Suministrar al contratista toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos
suministrados por éste.

5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el
contrato.

6. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al
apoyo juridico, técnico y demdés que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del
presente convenio.

8. lLasdemas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrolio
de este.

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervencion de
cauce, entre otros), licencias (de construccion, ambientales, de intervencion del espacio
publico entre otros).

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios publicos o la
factibilidad del aumento de la capacidad instalada.

DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

DECIMO CUARTA: INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de cualquier
reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones o de sus subcontratistas o
dependientes.

PARAGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. ElI CONTRATISTA mantendra en
desarrolio de sus obligaciones indemne a EI MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo., EL CONTRATISTA debe pagar
todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que cumplira
a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no
generara dafio o perjuicio al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o a terceros por esta causa; por lo
tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y
obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por
su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien
mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto det valor del mismo
o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan
generar por estas acciones u omisiones.
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Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

Hecho o Motivo

Monto

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a la legalizacion del contrato, en constituir a tiempo la
garantia tnica de cumplimiento con cada uno de sus riesgos y/o la
pdliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de
sus riesgos amparades

0.10% del valor total del contrato, por cada dia de retraso

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantia unica de
cumplimiento con cada uno de sus riesgos y de responsabilidad civil
extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, o

tualizar dichas g en cualquier otro evento que lo amerite

0.10% det valor total del contrato, por cada dia de retraso

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones

referentes a iniciar o reanudar los trabajos, segin el caso, en la

fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al contratista

El 0.15% del valor total del contrato por cada dia de retraso

Por incumplir la obligacion de colocar las vallas de informacitn del
proyecto o sefializacion temporal de ia obra o el control de transito

El 0.10% del valor del contrato, para cualquiera de estos eventos por
cada dia de retraso, sin perjuicio de la responsabifidad civil o penal a
que haya lugar.

El incumplimiento frente al programa de inversiones

El 10% de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras
programadas en el mes correspondiente

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a los requisitos exigidos para los diferentes profesionales

El uno por mil (1°/00) del valor total del contrato, sin superar ef dos
por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de esta obligacion a satisfaccion del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a disponer de los diferentes profesionales o por
reemplazarlos sin previa autorizacion del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGAY por cada dia de mora en ef cumplimiento de este
|_requisito

El uno por mil (1°/o0} det valor total del contrato, sin superar el dos
por ciento (2%) de! valor total del mismo, o cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de esta obligacion

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y
fisicos, necesarios para et adecuado desarrolio de los trabajos, y
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito

Eluno bor mil (1%00) del valor fotal del contrato, sin superar el dos
por ciento (2%) del valor total del mismo.

Por la no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los
trabajos

EI 010% del valor del contrato por cada dia de ausencia

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

El dos par ciento (2%) del valor tolal del Contrato

Por no estar presente los equipos y maquinarias completos en el
sitio de trabajo o estando presentes no se encuentran en dptimas
| condiciones y hayan sido ofrecidos en la propuesta

E10.10% del valor del contrato por cada dia de retraso

referentes a presentar los documentos exigidos para 1a liquidacion
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segin las
disposiciones vigentes —

Por mora o incumplimienio injustificado de las obligaciones |

“El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En
este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA elaborara el Acta de
Liquidacién de forma unilateral.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte
el contrato

El uno por mil (19/00) del valor total del contrato

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucion de la obra sin la
debida autorizaciéon del Municipio de Bucaramanga, la cual se dara
por escrito

EI 0.10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que
haya lugar

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad
Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, con base en los
salarios presentados en la propuesta

El dos por ciento (2% del valor del contrato por cada trabajador, en
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las
demas sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de

Trabajo. Et MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicara
sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento.

Por el no acatamiento de las instrucciones impartidas por escrito por
el Interventor y por el Supervisor del Contrato, en fos plazos
establecidos por eéstos.

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por cada dia de mora,
sin perjuicio del deber de acatar las drdenes de un nuevo plazo y de
las acciones a que haya lugar

Por el incumplimiento de las obligaciones especificas en materia del
Plan de Gestion Social para el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

El 0.10% del valor total del conirato, por cada dia de retraso en el
cumplimiento de la obligacién

No acatar el plazo inicialmente pactado

El 1.0% del valor del contrato por cada dia de refraso injustificado

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacidn del MUNICIPIO DE
BUGARAMANGA 0 por errores téonices y omisiones que se gresentan enla
ejecucion de trabajos y que no sean corregidos dentro del término que para tal

efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga

El diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de corregirlos
an un nuevo plazo

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro det
plazo establecido para el efecto, segim las disposiciones vigentes

El cero purito tres por ciento (0.3%) del valor total det contrato. En este caso, el
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, . elaborara el Acta de Liguidacién de forma
unilateral.

Por el incumplimiento de cual de las obligaciones, que afecte el contralo

El uno por mil (1%oo) del valor total del contrato

Par el incumplimiento del pago de Aportes al Sisterna de Seguridad Social y
Parafiscales cuando a ello haya lugar.

El uno por mif (1/00) del valor del contrato por cada trabajador, en forma
sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demas sanciones
a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Trabajo. El MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, aplicara sucesivamente las multas por cada dia de mora o
refraso en el cumplimiento de las obligaciones mieniras persista el
incumplimiento.

Por & no acalamiento de las instucciones impartidas por escrito por el
Supervisor del Contrato, en los plazos establecidos por éstos.

El uno por ciento (1% ) del valor del contralo, por cada dia hébil de retraso en el
cumplimiento de Ia obligacion

En caso de mora o incumplimiento total o parcial de cualguiera de las
obligaciones del contrato

El 0.10% del valor de! contrato, por cada dia de mora |

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contrafista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exoneraré al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
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Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monfo de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas muiltas.

Paragrafo 7. Para la imposicién de las multas pactadas, hacer efectiva la sancion penal pecuniaria y/o declarar
el incumplimiento del contrato, se seguira el procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento denominado “Procedimiento de Declaratoria
de incumplimiento para la imposicion de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacién de la garantia unica de
cumplimiento, con Cédigo de Gestién Documental P-GJ-1140-170-003 — Version 0.0 de fecha Agosto 02 de
2018”.

DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL

Para la imposicion de las multas pactadas, hacer efectiva la sancion penal pecuniaria y/o declarar el
incumplimiento del contrato, se seguira el procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
lgualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento denominado “Procedimiento de Declaratotia
de incumplimiento para la imposicién de multa, cldusula penal, caducidad y/o afectacion de la garantia dnica de
cumplimiento, con Cédigo de Gestion Documental P-GJ-1140-170-003 — Version 0.0 de fecha Agosto 02 de
2018".

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, el contratista pagara
al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a titulo de pena la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato.
Ademas, la entidad podra cobrar los demas perjuicios causados. El valor de la pena impuesta se descontara de
los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la
garantia Onica”

La liquidacion definitiva de las multas la efectuara el supervisor designado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el momento que se ocasionen y su cobro se efectuara
descontando el valor de las mismas en cada pago parcial. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a la tasacién por parte del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, se incluiran en la liquidacion efectuada, la cual prestard mérito ejecutivo y su cobro podra
efecfuarse con cargo a la garantia de cumplimiento, haciéndola efecfiva en la garantia 0 amparo de cumplimiento.
De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara por parte de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a la
Céamara de Comercio respectivamente.

Paragrafo 1. El pago de la presente cliusula penal no extinguira las obligaciones coniraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o0 por cualqtiier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar ia Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por ¢l articulo 2.2.1.2.3.1.2 de! Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0

AMPARO VIGENCIA DESCRIPCION VALOR ASEGURADO
Este amparo cubre a la Entidad de fos
perjuicios derivados de:

El incumplimiento total o parcial del

Amparos, vigencia y contrato, cuando el incumplimiento es
o Por el término de imputable al contratista; " o,
valores asegurados cumg'“:ti:a':? del duracion del Contrato y E! cumplimiento tardio o defectuoso del Vgg’;?:;::’gﬂ&g:)
o seis (6) meses més do el i limiento es
imputable al contratista;

Los dafios imputables al contratista por
entregas parciales de la obra, cuando el

contralo no prevé eniregas parciales; y

! Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 { Versién | 4

i




e A 4
. | b
Cadigo: ! J
™
*@* MINUTA CONTRATO DE Versién:0.0 :
1 ® i
Moy [ INTERVENTORIA Fecha aprobacién: Mayo-05-2019
=|"L1E;am E | g '_-._ ======
| Pagina 17 de 19
B pago del valor de las muitas y de la
clausula penal pecuniaria.
Este amparo debe cubrir a la Empresa de
Pago de salarios, los perjuicios ocasionados por el
prestaciones Por el término de incumplimiento de las obligaciones Di . o !
sociales logales ¢ duracién del Contratoy | laborales del contratista derivadas de la | ‘% p:)r ‘ze;“" (10%) de
indemnizaciones tres (3) afios mas. contratacion de! personal utifizado en el valor det contrato
laborales territorio nacional para la ejecucion del
contrato amparado
Cinco (5) aiios contados a Este amparo cubre a ldaeEr':id "':’9 de los
N Slf: é‘rl;;geé’:a dﬁczagze calidad del servicio prestado Veinte por ciento (20%)
Calidad del Servicio Recibo y terminacion del del vallztr del o;)nt'rato de
Contrato por parte de la erventoria
Entidad.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societaric que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por ia Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los infegrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Coniratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los
otorgantes de la misma.

. Nuamero y afio del contrato

. . . Objeto del contrato
L";:gg?gz gzﬁgza"a . Firma del representante legal det Contratista

. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendré en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a fa Entidad producidos con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT No. 880.201.222- 0

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Gamara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando ef contratista sea una unitn temporal 6 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos fos efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor No debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinienios

(1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificade con NIT No. 890.201.222- 0

Responsabilidad Civil Exiracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Ampatros Contr o Subcontr autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como

minimo los amparos descritos en el numeral 3° del arficulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Numero y afio del contrato

Informacién . Obijeto del contrato

necesaria dentro de . Firma del representante legal del Contratista

ta pdliza «  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicion o
prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.
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DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

DECIMA NOVENA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

E! interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de taracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con et que inici6 la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
gue asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquiriré relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

VIGESIMA: CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demés disposiciones
vigentes sobre la materia.

VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en ios Articulos 217
del Decreto Ley 019 de 2012y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato
sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de
comin acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara a
contabifizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.

Para la liquidacion se exigir4 al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

VIGESIMA SEGUNDA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

VIGESIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

RN

del contrato.

Para constancia

Estudios y documentos previos.
Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.
Las Garantias debidamente aprobadas. \?\

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion '

se firma

en Bucaramanga, el

? & JUN 2026

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

EL CONTRATISTA,

L

-

._-——l'-'-""'-.--'---_
ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
C.C. 91.489.818 de Bucararhanga

Secretario de Infraestructura Municipal

NIT. 902.066.043-2

R.L. UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DIAMANTE 2026

PROYECTO ASPECTOS JURIDICOS Viviana Marcela Cuadros Valbuena N
{Tomados de los documentos técnicos) Abogada Contratista Secretaria de Infraestructura CPS 249-2026

REVISO ASPECTOS JURIDICOS Gloria Patricia Martinez Alvarez

{Tomados de los documentos técnicos) Abogada Contratista Secretaria Administrativa CPS 116-2026 td
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