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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
En virtud a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, la Gobernación de 
Cundinamarca a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UAEGRD, presenta el respectivo estudio previo que contiene la conveniencia y 
oportunidad para realizar una contratación mediante la modalidad de Concurso de méritos, 
conforme a la causal contenida en el numeral 3° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
“Concurso de méritos” 

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 
de 1993, el Departamento de Cundinamarca como entidad Territorial se encuentra sometida a 
la aplicación del estatuto general de contratación Estatal, a su vez, el artículo 11 ibidem atribuye 
al representante legal y en este caso al Gobernador del Departamento la competencia para el 
trámite y celebración de contratos, quien en atención a lo dispuesto en el artículo 12 ibidem 
podrá desconcentrar el trámite de procesos de selección y delegar la suscripción de contratos 
en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 1° hace alusión a que en Colombia 
prevalecerá el interés general. 

Que la Constitución Política de 1991, en su artículo 2º de los principios fundamentales, 
establece los fines esenciales del Estado: 

“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)” 

Que es deber del Estado garantizar un ambiente sano y la protección, planificación y 
conservación del medio ambiente como lo establece el Artículo 79 de la Constitución Política 
bajo el siguiente tenor: 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Igualmente, es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”; 
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En el mismo sentido, el artículo 80 de la Carta Magna preceptúa que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución. 

Que en tal sentido, el artículo 209 de la Carta Política, establece como principios de la función 
administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que en atención al artículo 3° de la ley 80 de 1993, se tiene que: “Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. “Que la Ley 80 de 1993, consagra los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al 
momento de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de 
esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Que el artículo 4º de 
la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la cual se traduce en la 
necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, 
bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta Política. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ordenanza No. 406 de fecha 06 de 
noviembre de 2024, se define la Organización Interna y las Funciones de las Dependencias del 
Sector Central de la Administración Pública de Cundinamarca y se Dictan otras Disposiciones, y 
en el artículo 3, se determina que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de Desastres- UAEGRD, se encuentra adscrita al sector central del Despacho del Gobernador 
de Cundinamarca, como Unidad Administrativa Especial sin Personería Jurídica, y que a su vez, 
el artículo 13 ibídem, señala como misión de la UAEGRD, lo siguiente:  

"Es misión de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres dirigir, 
liderar, orientar y adelantar las actividades de la gestión del riesgo de desastres en coordinación 
con las entidades del Sistema Nacional, Departamental y Municipal para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos así como articular las acciones de 
intervención y manejo de emergencias, para contribuir a la seguridad, al bienestar y a la calidad 
de vida de los habitantes del Departamento." 

Que en los términos del artículo 14 ibidem, se tienen como objetivos de la UAEGRD: 

De igual manera, en los términos del artículo 40 ibidem, se tienen como objetivos de la 
UAEGRD: 

1.  "Promover la articulación de las entidades de orden Nacional, Departamental y 
Municipal en las actividades destinadas a conocer los riesgos, prevenir emergencias, 
desastres y mitigar el impacto sobre la población y bienes de los cundinamarqueses.  

2. Velar por la incorporación de las variables y los instrumentos de la gestión del riesgo en 
la Planificación del Desarrollo. 

3. Promover la participación pública, privada y comunitaria en la gestión del riesgo.  
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4. Articular y participar en la respuesta eficiente y oportuna en caso de emergencias y/o 
desastres, garantizando la preparación para la recuperación, a través de acciones de 
coordinación que permitan atender el evento de emergencia y/o desastre.  

5. Contribuir en la reducción del riesgo en el departamento de Cundinamarca, realizando 
intervención prospectiva, correctiva y protección financiera.  

6. Desarrollar y participar en la consolidación del Sistema Departamental para la Gestión  

7. Velar por el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en las áreas de 
conocimiento, reducción, manejo y mitigación del riesgo, así como en los procesos de 
rehabilitación y reconstrucción cuando ocurran desastres.  

8. Generar, garantizar y desarrollar el proceso de conocimiento del riesgo, mediante 
identificación de escenarios, factores, análisis, monitoreo y evaluación, para lograr 
mitigar el riesgo.". 

Así mismo, el artículo 15 del mismo Acto Administrativo establece las Funciones esenciales de 
la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca 
así: 

1. “Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo. 

2. Asesorar sobre Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
efectuar propuestas para su mejora en los niveles territoriales.  

3. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, prevención 
de este y manejo de desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en los 
ámbitos nacional, departamental y municipal.  

4. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos departamentales de gestión del riesgo de desastres.  

5. Promover la articulación interinstitucional para el estudio, análisis y manejo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres  

6. Apoyar las actividades encaminadas a que las autoridades departamentales formulen y 
concierten el plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta 
a emergencias de la respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo 
y la estrategia de respuesta del nivel nacional  

7. Orientar y apoyar a las entidades departamentales y municipales en su fortalecimiento 
institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de la 
política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales  

8. Promover y participar en los análisis, estudios e investigaciones en materia de gestión 
del riesgo.  

9. Velar por el cumplimiento de los estudios generales y específicos del riesgo que 
consideren los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura y la 
incidencia sobre las condiciones de vida en el Departamento. 
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10.  Mantener en funcionamiento el sistema integrado de información, de comunicación y 
tecnología, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres, garantizando la 
interoperabilidad con el sistema nacional.  

11. Coordinar con la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, o quien haga sus 
veces, el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico, que se debe ejecutar 
en caso de calamidad pública departamental.  

12. Activar el Sistema de Gestión del Riesgo, para la preparación y manejo de las 
Emergencias.  

13. Desarrollar acciones que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad frente a riesgos de 
desastres en el territorio del Departamento.” 

Ahora bien, según el artículo 1° del Decreto Departamental No. 424 del 2024, se efectuó la 
siguiente delegación en materia contractual: "Delegar en los secretarios de y del despacho, así 
como los jefes de unidades administrativas especiales sin personería jurídica, de conformidad 
con la estructura administrativa establecida en el Decreto Departamental 510 de 2022, la 
facultad de celebrar contratos y convenios cuyo objeto corresponda al ejercicio propio de sus 
funciones y su pago se efectúe con cargo al presupuesto de gastos de inversión o 
funcionamiento de la respectiva dependencia, siempre que su valor no supere una suma 
equivalente en pesos a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual 
manera, deléguese en los funcionarios señalados anteriormente, la facultad de celebrar 
contratos y convenios en los que no se comprometan recursos del Departamento, pero que por 
su naturaleza u objeto generen obligaciones relacionadas con la misión y funciones que 
competen a cada una de las dependencias"  

Por su parte, la Ley 1523 del 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en sus artículos 1° y 2° 
establece que la gestión del riesgo de desastres busca la reducción del riesgo para contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible y en 
virtud del principio de responsabilidad establece como función de las autoridades ejecutar los 
procesos de reducción de riesgos, así: 

"ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de 
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible... 

PARÁGRAFO 1o. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar a la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo 
tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 
población. 
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Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora 
se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, 
manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la 
gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal 
como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades..." 

Así mismo, el artículo 3° Ibidem, establece los principios generales que alinean al Gestión del 
Riesgo, entre los cuales es relevante traer a colación, el principio de solidaridad social, principio 
del interés público o social, principio de precaución, principio sistémico, principio de 
coordinación, principio de concurrencia y principio de subsidiariedad, que a su tenor rezan: 

"Artículo 3o. (...) 

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas 
de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de 
desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 

(...) 

7 Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés 
público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, 
sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos 
fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. 

8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluto no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. (...) 

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema 
administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en 
modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la 
interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 
coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las 
calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 
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funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y 
el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y 
tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las 
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades 
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de 
intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si 
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de 
rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas 
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o 
cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la 
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.” 

Por su parte, el artículo 4° Ibidem, define entre otros:  

"(...) 5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre. 

8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
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9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general. 

10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencias, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza. 

11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y 
para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible. (...) 

15. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 
para la respuesta a emergencias, la preparación parala recuperación post-desastre, la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación. 

 (...) 24. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo 
de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, 
aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre 
otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación." 

(...) 27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 
que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o 
daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

En ese sentido, el Departamento de Cundinamarca durante el año 2018 construyó, formuló y 
adoptó bajo ordenanza N° 066 de 2018 la política pública de gestión del riesgo de desastres en 
Cundinamarca, lo cual faculta a la administración para fortalecer y desarrollar acciones para la 
respuesta ante las situaciones de desastre, calamidad o emergencia, así como la ejecución de 
la mismas orientando la gestión de las inversiones del Fondo Departamental del Gestión del 
Riesgo de Desastres y de las acciones de las instituciones que conforman el SDGRD, a su vez, 
el alcance de la PPDGRD se enmarca en un "un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
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la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, como lo plantea la Ley 1523 de 
2012.” 

Que, en el documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial 
de la Vida” 2022 – 2026” en la sección de Transformación Productiva, Internacionalización y 
Acción Climática, literal B. Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y 
consolidar territorios resilientes al clima, apartado “b”. Territorio y sociedad resilientes al 
clima, se define la implementación de una Estrategia para la Resiliencia Climática Territorial, 
con enfoque comunitario, que incluya proyectos, financiamiento y fortalecimiento de 
capacidades. También se desarrollarán indicadores de impacto y de resultado sobre la 
reducción de la vulnerabilidad y de la capacidad de adaptación frente a choques climáticos. Se 
desarrollará la medición de umbrales de transformación de ecosistemas para orientar la toma 
de decisiones intersectoriales y territoriales. Las soluciones basadas en la naturaleza serán 
centrales para el desarrollo de una estrategia integral para la reducción de riesgos de 
desastres, gestión de la biodiversidad y del suelo, así como la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Se incorporarán en los procesos de planificación territorial criterios estandarizados en gestión 
del riesgo de desastres y cambio climático. Igualmente, se implementarán los centros 
nacionales de logística y de entrenamiento para el manejo de desastres, se fortalecerá a las 
entidades territoriales con bancos de maquinaria para las labores de respuesta y recuperación, 
así como la estrategia para la recuperación resiliente y adaptada al cambio climático con 
enfoque comunitario. Se fortalecerá la gobernanza para la construcción de resiliencia de los 
territorios con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático. 

De igual manera, en el apartado “c”. Infraestructura de proyectos públicos y de asociaciones 
público-privadas adaptadas al cambio climático y con menos emisiones, se establece que “Se 
desarrollarán lineamientos metodológicos para la gestión del riesgo de desastres de origen 
natural, socio natural, geológicos, tecnológicos y antrópicos no intencionales, y deberes de 
debida diligencia con relación al respeto y garantía de los derechos humanos en la 
estructuración de proyectos de infraestructura con participación privada. Por otra parte, para 
normatizar y estandarizar la incorporación de los análisis de riesgo de desastres en proyectos 
de Inversión Pública, se reglamentará el artículo 38 sobre incorporación de la gestión del riesgo 
en la Inversión Pública de la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Además, se fortalecerán las capacidades para implementar estándares de cumplimiento de 
normas de desempeño, salvaguardas ambientales y sociales, y deberes de debida diligencia 
con relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Se introducirá el uso de 
certificaciones, mejores prácticas y metodologías de diseño para desarrollar infraestructura 
pública sostenible y que fomente el uso de energías renovables y la economía circular”. 

Ahora bien, en la apuesta 3.2.4.4.1.3. Gestión del Riesgo de la ORDENANZA No. 001-2024 por 
el cual se adopta el “PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2028 
“GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN” se busca implementar acciones preventivas e 
inmediatas frente a los riesgos y desastres del departamento, por medio de la consolidación de 
un esquema solido gubernamental que permita responder de manera rápida y efectiva a los 



                            GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  Fecha aprobación:  
09/07/2025 

 

riesgos del departamento, debido a que actualmente el departamento se ha visto afectado por 
diversos eventos naturales o antropogénicos no intencionales, que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad han puesto en riesgo la integridad de los Cundinamarqueses. En 
razón a lo anterior, se estableció dentro de la meta 032 “Intervenir 50 puntos críticos con 
medidas de reducción del riesgo y/o adaptación al cambio climático estructurales y no 
estructurales, prospectivas y correctivas”, con el fin reducir los escenarios de riesgo que se 
puedan desarrollar en el Departamento de Cundinamarca por la acción de los diferentes 
fenómenos amenazantes (Movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones) de 
mayor relevancia en la jurisdicción. 

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Cundinamarca es un Departamento que presenta en su territorio una topografía diversa, lo que 
genera amenazas de tipo natural, principalmente inundaciones, fenómenos de remoción, 
vendavales, sismos, algunos de ellos con origen antrópico como lo son incendios forestales, 
estructurales, accidentes vehiculares y eventos con materiales peligrosos entre otros. Por esto, 
el departamento requiere reforzar y enfocar capacidades de atención de respuesta a 
emergencias desde una perspectiva integral y el esfuerzo mancomunado de las Entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. 
 
Ante la recurrencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos y geodinámicos registrados 
en el Departamento de Cundinamarca, los municipios de las provincias afectadas han acudido 
de manera formal a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
solicitando apoyo técnico y financiero para la construcción de obras de mitigación en sectores 
identificados como críticos. 
 
En atención a estas solicitudes, y en cumplimiento de su misión institucional orientada a la 
reducción del riesgo y la protección de la vida, la UAEGRD ha desarrollado visitas técnicas de 
campo con profesionales especializados en ingeniería civil, geotecnia, hidráulica y geología. 
Estas inspecciones han permitido realizar diagnósticos detallados sobre las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y exposición presentes en cada zona intervenida. Como resultado, se 
han emitido recomendaciones técnicas fundamentadas en análisis de estabilidad de taludes, 
comportamiento hidráulico, caracterización de suelos, evaluación estructural y dinámica 
geomorfológica, las cuales constituyen el sustento técnico para la formulación y/o ajuste de 
diseños que permitan mitigar el impacto de los fenómenos identificados y reducir la amenaza 
existente. 
 
En los últimos años, diversas provincias del departamento han venido experimentando una alta 
variabilidad climática, evidenciada en la ocurrencia recurrente de temporadas de lluvias 
intensas que han generado fenómenos asociados como inundaciones, avenidas torrenciales y 
procesos de remoción en masa, así como periodos prolongados de sequía que incrementan la 
probabilidad de incendios forestales y episodios de desabastecimiento hídrico. Estas dinámicas 
climáticas han incrementado significativamente las condiciones de vulnerabilidad de los 
territorios, especialmente en zonas rurales y de ladera. 
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Los impactos derivados de estos eventos no solo se reflejan en la afectación de la 
infraestructura vial, redes de servicios públicos y equipamientos comunitarios, sino que también 
han generado consecuencias directas sobre las viviendas, los sistemas productivos 
agropecuarios y las fuentes de ingreso de la población, comprometiendo la estabilidad 
socioeconómica de las comunidades que habitan en estos sectores. 
 
Particularmente, durante los últimos meses, la intensificación de la temporada de lluvias ha 
ocasionado afectaciones en varias veredas y sectores rurales de distintos municipios del 
departamento, donde se han identificado procesos activos de remoción en masa, crecientes 
súbitas y avenidas torrenciales, generando escenarios de riesgo que amenazan la integridad de 
la población, la estabilidad de las viviendas y la funcionalidad de la infraestructura existente. 
Estas condiciones configuran situaciones de riesgo latente que requieren la adopción de 
medidas oportunas de mitigación y reducción del riesgo. 
 
De acuerdo con el análisis de los registros oficiales de eventos asociados a avenidas 
torrenciales y movimientos en masa reportados en el sistema CITEL para el periodo 
comprendido entre 2023 y 2025, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD realizó un balance técnico con el propósito de 
identificar los municipios que han presentado mayor recurrencia de emergencias asociadas a 
fenómenos hidrometeorológicos y geodinámicos. 
 
A partir de este ejercicio se identificó que 25 municipios del departamento han registrado 
eventos recurrentes relacionados principalmente con procesos de remoción en masa y 
crecientes súbitas, fenómenos que se encuentran estrechamente asociados a las condiciones 
geomorfológicas del territorio, la saturación de suelos durante las temporadas de lluvias y la 
dinámica hídrica de las cuencas: 
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El análisis técnico adelantado por los profesionales adscritos a la entidad permitió evidenciar 
que, durante los últimos tres años, varios municipios han presentado una frecuencia 
significativa de eventos, lo que refleja la persistencia de condiciones de amenaza que 
incrementan la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura existente. 
 
Dentro de este grupo de municipios se destacan algunos territorios con niveles relevantes de 
recurrencia de eventos, entre los cuales se encuentran: 
 

 Cáqueza, con un total aproximado de 22 eventos registrados en el periodo analizado, 
principalmente asociados a movimientos en masa, lo cual evidencia condiciones de 
inestabilidad en laderas y zonas intervenidas del municipio. 

 
 Sasaima, con 17 eventos registrados, lo que refleja una recurrencia significativa de 

fenómenos asociados a saturación de suelos y escorrentías concentradas. 
 

 Viotá, con 12 eventos reportados, asociados principalmente a procesos de remoción en 
masa y afectaciones sobre vías rurales y zonas habitadas. 

 
 Adicionalmente, el municipio de Fusagasugá, aunque no se encuentra dentro de los 

mayores registros de la tabla presentada, ha reportado situaciones críticas específicas 
asociadas a la estabilidad de estructuras de contención y procesos de erosión, las 
cuales han sido identificadas mediante visitas técnicas y estudios elaborados por la 
administración municipal. 

 
Con base en este análisis, la UAEGRD priorizó un conjunto de municipios donde se evidencian 
condiciones persistentes de amenaza y vulnerabilidad, seleccionando inicialmente Cáqueza, 
Viotá, Sasaima y Fusagasugá, en los cuales en algunos municipios existen estudios técnicos 
elaborados por las administraciones municipales los demás con los conceptos y diagnósticos 
técnicos de cada visita realizadas a estos territorios. 
 
En este contexto, se identificó que en estos municipios las afectaciones se concentran 
principalmente en zonas de ladera, sectores urbanos cercanos a cauces hídricos y áreas donde 
la infraestructura existente presenta deterioro o insuficiencia estructural, lo que incrementa la 
probabilidad de ocurrencia de emergencias que puedan comprometer la seguridad de la 
población. 
 
Se precisa que, el municipio de Fusagasugá hizo entrega de los estudios y diseños 
correspondientes al barrio El Gaitán, donde se evidencia la necesidad de adelantar una 
intervención estructural orientada a la protección de las viviendas del sector. Lo anterior, debido 
a que el muro de contención existente presenta deficiencias estructurales, las cuales han 
reducido su capacidad portante y su funcionalidad como elemento de estabilización y control del 
terreno, incrementando la probabilidad de afectaciones en caso de presentarse eventos 
hidrometeorológicos de alta intensidad. 
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En lo que respecta a los municipios de Cáqueza, Sasaima y Viotá, los estudios y diseños 
requeridos para la ejecución de las obras de intervención fueron estructurados por la UAEGRD, 
conforme a criterios de ingeniería aplicables, garantizando su idoneidad, viabilidad y coherencia 
con las condiciones particulares de cada territorio. 
 
De igual manera, el municipio de Fusagasugá hizo entrega de los estudios y diseños 
correspondientes al barrio El Gaitán, donde se evidencia la necesidad de adelantar una 
intervención estructural orientada a la protección de las viviendas del sector. Lo anterior debido 
a que el muro de contención existente presenta deficiencias estructurales, las cuales han 
reducido su capacidad portante y su funcionalidad como elemento de estabilización y control del 
terreno, incrementando la probabilidad de afectaciones en caso de presentarse eventos 
hidrometeorológicos de alta intensidad. 
 
Desde el punto de vista técnico, la ejecución de obras de ingeniería tales como estructuras de 
contención, canalización y manejo de aguas, estabilización de taludes, obras de drenaje y 
protección de márgenes hídricas resulta indispensable para reducir la amenaza y controlar los 
factores detonantes asociados a procesos de erosión, socavación e inestabilidad del terreno. 
De manera complementaria, la implementación de soluciones de bioingeniería como 
revegetalización con especies nativas, sistemas de barreras vivas, enmallados orgánicos y 
recuperación de coberturas vegetales permite estabilizar suelos, mejorar la infiltración, disminuir 
la escorrentía superficial y recuperar la funcionalidad ecológica de las áreas intervenidas. 
 
Si bien el análisis evidenció que otros municipios del departamento también han registrado 
eventos durante el periodo evaluado, no todos cumplen simultáneamente con los criterios 
técnicos requeridos para su intervención inmediata en la presente fase del proyecto. 
 
En este contexto, y con fundamento en los estudios y diseños aportados por los municipios, así 
como en aquellos elaborados por los profesionales técnicos de la entidad, la UAEGRD adelantó 
la estructuración detallada de los presupuestos oficiales para la ejecución de las obras de 
mitigación del riesgo en los cuatro (4) puntos priorizados por la entidad para minimizar los 
impactos ambientales que se puedan presentar en los puntos críticos tenidos en cuenta, por la 
ocurrencia de diferentes tipos de amenaza presentes en las diferentes zonas estudiadas 
(fenómenos de remoción en masa, inundación y avenida torrencial). 
 
La priorización de estos puntos críticos respondió a criterios técnicos relacionados con el nivel 
de amenaza identificado, el grado de vulnerabilidad de la población expuesta y la magnitud de 
las posibles pérdidas económicas, ambientales y sociales. Las intervenciones proyectadas 
están orientadas a minimizar los impactos derivados de fenómenos como remoción en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, garantizando soluciones estructurales y complementarias 
que permitan estabilizar el terreno, controlar flujos hídricos y reducir la probabilidad de 
afectación sobre viviendas, infraestructura y sistemas productivos. 
 
Es importante señalar que los movimientos en masa, las inundaciones, las avenidas 
torrenciales y los incendios forestales constituyen los eventos de mayor recurrencia en el 
Departamento de Cundinamarca. Si bien las condiciones climáticas particularmente los periodos 
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de lluvias intensas o sequías prolongadas son factores detonantes relevantes, en un alto 
porcentaje estos eventos se ven agravados por prácticas inadecuadas de uso y ocupación del 
suelo, procesos de sub-urbanización en áreas rurales, intervención de rondas hídricas y 
alteración de coberturas vegetales que afectan la estabilidad natural de los suelos, 
especialmente en zonas con topografía quebrada. 
 
Históricamente, estas amenazas han sido clasificadas de acuerdo con las condiciones físicas y 
medioambientales predominantes en el territorio departamental, evidenciando una relación 
directa entre la dinámica geomorfológica, el comportamiento hidrológico de las cuencas y las 
transformaciones antrópicas del paisaje. En consecuencia, la alteración progresiva de las 
cuencas hidrográficas ha modificado el comportamiento natural de los flujos superficiales y 
subterráneos, generando procesos de erosión, socavación e inestabilidad que impactan 
extensas áreas de predios rurales y urbanos, con pérdidas materiales e incluso afectaciones a 
la vida humana. 
 
De igual manera, es oportuno mencionar los escenarios de riesgo asociados a eventos 
climáticos y a la variabilidad climática (fenómeno de “El Niño” y de “La Niña”, que en años 
anteriores han afectado tanto al territorio como a la población de los Municipios de 
Cundinamarca y originando en el territorio de la Jurisdicción, largas temporadas de lluvia y por 
consiguiente graves inundaciones y sequías que han propiciado incendios de magnitudes 
considerables, los cuales, han incidido de forma drástica en el ordenamiento territorial, uso y 
ocupación del suelo afectando la planificación y el desarrollo de los municipios 
Cundinamarqueses, así como presentándose alteración de la calidad de vida, salud y la 
seguridad de los habitantes asentados en estos. 
 
En consecuencia, la priorización de Cáqueza, Viotá, Sasaima y Fusagasugá responde a un 
proceso de análisis técnico basado en evidencia estadística, criterios de recurrencia de eventos, 
nivel de afectación y disponibilidad de estudios técnicos, lo que permite orientar intervenciones 
estructurales concretas dirigidas a la reducción del riesgo. 
 
Estas intervenciones responden a la presencia de amenazas activas asociadas principalmente 
a fenómenos de remoción en masa, inundaciones y procesos de inestabilidad de taludes, que 
actualmente generan condiciones de riesgo para la población, la infraestructura y los sistemas 
productivos locales. La ejecución de las obras proyectadas permitirá reducir de manera 
significativa la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y mitigar sus posibles impactos, 
fortaleciendo la seguridad territorial y la resiliencia comunitaria. 
 
De esta manera, la materialización de estas obras no solo atiende una necesidad técnica 
plenamente justificada, sino que constituye una acción preventiva y estratégica orientada a la 
protección de la vida, la preservación del patrimonio público y privado, y la consolidación de un 
desarrollo territorial más seguro y sostenible en el Departamento de Cundinamarca. 

Para la selección del contratista encargado de ejecutar la obra descrita previamente, se 
adelanta la Licitación Pública N.° UAEGRD-LP-OP-002 de 2026, cuyo objeto es la 
"IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA 
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REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN 
EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". En virtud de dicho proceso, surge para el 
Departamento a través de la UAEGRD, la obligación de adelantar la selección y contratación de 
un interventor de obra que represente los intereses de la Entidad. 

El proyecto de Interventoría tiene como objeto ejercer el seguimiento, control y vigilancia 
técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato de obra que 
adelante la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a 
la Gobernación de Cundinamarca, en el marco de la política pública y del sistema 
departamental de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el 
Decreto 1082 de 2015, entre otras disposiciones aplicables. 
 
La Interventoría se orienta a garantizar que la ejecución de las obras contratadas para la 
reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la reconstrucción de 
vivienda en el Departamento de Cundinamarca, se desarrollen en estricto cumplimiento de los 
estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la normatividad vigente, el 
presupuesto oficial, el cronograma contractual y los principios que rigen la función administrativa 
y la contratación estatal. 
 
En ese orden de ideas la Interventoría deberá: 
 
- Verificar el cumplimiento técnico de las obras ejecutadas en el marco de la meta 032 del 

Plan Departamental de Desarrollo 2024–2028, consistente en la intervención de puntos 
críticos mediante medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo 
por fenómenos como movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones. 
 

- Controlar la correcta ejecución administrativa y financiera, asegurando la adecuada 
inversión de los recursos públicos y la observancia de los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y planeación. 
 

- Supervisar el cumplimiento normativo y ambiental, verificando la incorporación de 
criterios de gestión del riesgo, resiliencia climática y sostenibilidad, en armonía con la 
Política Pública Departamental de Gestión del Riesgo (Ordenanza 066 de 2018) y el 
Plan Departamental de Desarrollo 2024–2028. 
 

- Hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, a la ejecución 
de obras de ingeniería y bioingeniería contratadas como intervenciones estructurales 
para mitigar o reducir fenómenos de remoción en masa, inundaciones y procesos de 
inestabilidad de taludes, que actualmente generan condiciones de riesgo para la 
población, la infraestructura y los sistemas productivos locales. 
 

- Emitir conceptos técnicos y jurídicos, aprobar o rechazar actividades, validar actas, 
revisar y conceptuar sobre modificaciones contractuales (prórrogas, adiciones, ítems no 
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previstos), y alertar oportunamente sobre riesgos que puedan afectar el cumplimiento 
del objeto contractual. 
 

La finalidad esencial del contrato de Interventoría es proteger el interés general y garantizar la 
correcta ejecución de las obras de mitigación y recuperación, asegurando que estas 
contribuyan efectivamente a: 
 
- La reducción de la vulnerabilidad territorial. 
- La disminución de escenarios de riesgo. 
- La recuperación resiliente y sostenible de las comunidades afectadas. 
- El fortalecimiento institucional del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
 
Se precisa que, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 numeral 1° inciso 2° de la ley 
80 de 1993, “los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de proceso de 
Licitación pública, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 de la misma, (modificado por el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011)”. Así las cosas, y por haber sido el proceso en mención producto de un 
proceso licitatorio, dicha interventoría deberá ser contratada con una persona externa, 
utilizando el sistema de selección del Concurso público de Méritos abierto. 
 
Por lo señalado, se hace indispensable contratar una interventoría independiente que garantice 
el seguimiento técnico riguroso, la verificación del cumplimiento contractual, el control del 
impacto ambiental y la trazabilidad administrativa y financiera de las actividades ejecutadas. 
Esta interventoría será clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato de 
obra y preservar la transparencia en el uso de los recursos públicos, de igual forma, deberá 
garantizar el cumplimiento riguroso del objeto contractual, así como la vigilancia permanente 
sobre los aspectos críticos del proyecto, brindando soporte técnico a la entidad durante la 
ejecución, asegurando el cumplimiento normativo y contractual del contratista.  

 
PUNTOS CRÍTICOS POR INTERVENIR DENTRO DEL DEPARTAMENTO. 
 

PUNTO MUNICIPIO SITIO O VEREDA COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1 FUSAGASUGÁ BARRIO EL GAITAN  74°36´68,00” O 
 

4°34´75.87” N 
 

2 CAQUEZA VEREDA EL TABLON 
73°54´55,75” O 
73°54´32,92” O 
 
 
 
 

4°54´55.75” N 
4°22´39.17” N 
 
 
 
 

3 SASAIMA VEREDA LA CANDELARIA  74°39´76,88” O  4°91´46.22” N  
4 
4 
 

VIOTÁ BARRIO EL DORADO 74°52´14,61” O 
 

4°44´60.71” N 
  

A continuación, se presentan los antecedentes de cada punto, problemática presentada a nivel 
de riesgos y alternativas de solución recomendadas y escogidas para cada sitio: 
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PUNTO 01- FUSAGASUGA 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 01 de este contrato, se encuentra en el casco urbano 
barrio el Gaitán del municipio de Fusagasugá– Cundinamarca. Las coordenadas de referencia 
de este punto son Este: 74°36´68,00” O y Norte: 4°34´75.87” N 
 

 
Ubicación general del proyecto – municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. 

Fuente: Estudio Geotecnia Fusagasugá 
 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN 
 
La solución planteada consiste en la construcción de un muro de contención en concreto 
reforzado, localizado en la intersección de la Carrera 14A con Calle 1A, en el sector norte del 
casco urbano del barrio El Gaitán. Esta estructura contempla la implementación de un sistema 
de tres (3) filas de anclajes activos, cada uno con una capacidad efectiva de 27 toneladas, con 
el fin de mejorar las condiciones de estabilidad del macizo de suelo y contrarrestar los empujes 
generados por el terreno. 
 
Desde el punto de vista técnico, el diseño del muro se fundamenta en un análisis estructural y 
geotécnico avanzado, mediante la construcción de un modelo tridimensional en el cual el 
vástago del muro fue representado utilizando elementos tipo “Shell” con un espesor de 0.30 m. 
En este modelo se incorporaron las principales solicitaciones actuantes, incluyendo empujes de 
tierra, sobrecargas superficiales, efectos sísmicos evaluados bajo un enfoque pseudoestático, 
así como las cargas transmitidas por los anclajes activos. Adicionalmente, se consideró la 
interacción suelo estructura a través del coeficiente de reacción del suelo, permitiendo una 
aproximación realista del comportamiento del sistema. 
 
A partir de este modelo se determinaron los esfuerzos internos en los diferentes elementos 
estructurales, los cuales fueron verificados mediante herramientas de cálculo especializadas, 
garantizando que el diseño cumpla con los criterios de resistencia, estabilidad y servicio 
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establecidos en la normativa vigente. La revisión técnica realizada por los profesionales 
adscritos a la UAEGRD permitió validar que la solución propuesta es adecuada y cumple con 
las normas aplicables para este tipo de estructuras de contención. 
 
No obstante, el análisis de estabilidad del talud evidenció condiciones de alta vulnerabilidad en 
el sector, particularmente en las zonas ubicadas en el cuerpo del movimiento en masa y en su 
parte superior, especialmente cuando se presentan fenómenos de carácter retrogresivo. En 
este contexto, se identificó que, aunque la mayoría de los perfiles analizados cumplen con los 
factores de seguridad mínimos exigidos, el Perfil 2 no satisface dichas condiciones, 
constituyéndose en la sección crítica del análisis. 
 
Como medida de mitigación, se plantea la demolición de las estructuras existentes en la zona 
de influencia directa del Perfil 2 y la construcción de un muro de contención tipo voladizo en 
concreto reforzado, diseñado para garantizar la estabilidad local y global del sitio. Esta 
intervención implica, adicionalmente, la restricción del uso del suelo en el área posterior a la 
estructura, evitando la reocupación de zonas de riesgo y estableciendo controles sobre las 
franjas de protección. 
 
De manera complementaria, para garantizar condiciones de seguridad durante la fase 
constructiva, se requiere la conformación de un corte temporal con una altura máxima de 6.60 
m y una inclinación de 63° (relación 1V:0.5H), el cual deberá ser estabilizado mediante la 
instalación de pernos de anclaje. Estos elementos han sido diseñados considerando criterios 
técnicos establecidos por la FHWA (2015), incluyendo la verificación de la resistencia a la 
tensión y la capacidad frente al fenómeno de arrancamiento (pullout), asegurando el 
cumplimiento de los factores de seguridad exigidos para este tipo de soluciones temporales. 
 
En conclusión, el proyecto del muro de contención en el barrio El Gaitán constituye una 
intervención técnicamente sustentada y prioritaria, orientada a reducir el riesgo por movimientos 
en masa, mejorar las condiciones de estabilidad del terreno y proteger la vida y bienes de la 
población expuesta, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento de la gestión del riesgo 
en el municipio de Fusagasugá. 
 
PUNTO 02-CAQUEZA 
LOCALIZACION 
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 02 de este contrato, se encuentra en la vereda el tablon 
el cual tiene como propósito la intervención de 2 puntos dentro de las mismas veredas en el 
municipio de caqueza Cundinamarca. Las coordenadas de referencia de los puntos son punto 
son 73°54´55,75” O- 4°54´55.75” N, 73°54´32,92” O- 4°22´39.17” N 
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Figura 2, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN 
 
Desde el punto de vista técnico, se plantea como solución principal la construcción de obras 
hidráulicas orientadas al control y conducción adecuada de las aguas superficiales, 
específicamente mediante la implementación de canales y zanjas de coronación en la parte alta 
de los taludes. Estas estructuras serán construidas en concreto y diseñadas con sección 
trapezoidal, dimensionadas para un caudal correspondiente a un período de retorno de 10 
años, garantizando su capacidad para captar, conducir y evacuar eficientemente las aguas de 
escorrentía. 
 
El objetivo fundamental de estas obras es interceptar el flujo superficial antes de que ingrese a 
las zonas inestables, reduciendo la infiltración y, por ende, la saturación del suelo, lo cual incide 
directamente en el aumento de la estabilidad de los taludes. Estas intervenciones se articulan 
con las recomendaciones del componente geotécnico e hidráulico de la UAEGRD, 
constituyéndose en una medida clave para mitigar los factores detonantes asociados al agua, 
considerado como el principal agente desestabilizador en el sector. 
 
Adicionalmente, la implementación de estas obras permitirá disminuir la erosión superficial, 
controlar la generación de surcos y cárcavas, y reducir las cargas hidráulicas sobre el terreno, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de estabilidad local y global del área intervenida. 
 
En el marco de la zonificación de amenaza por movimientos en masa, desarrollada bajo los 
lineamientos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se resalta la importancia de 
complementar estas obras con medidas de ordenamiento territorial, especialmente en lo 
relacionado con la restricción de ocupación en zonas de alto riesgo. Esto con el fin de 
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garantizar la seguridad de la población y evitar la reactivación de procesos de inestabilidad en 
el futuro. 
 
La teoría establece que la falla del terreno se produce a través de una línea que representa la 
superficie de falla, se interpreta que la masa del terreno por encima de la línea se desplaza 
respecto a la masa inferior, lo que genera la rotura del terreno. En el momento en que se 
produce la falla, la resistencia al corte a lo largo de la superficie de deslizamiento se encuentra 
desplazada y el terreno se encuentra por completo en un equilibrio estático. 
 
El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, evitando la ocupación de 
áreas que representan un riesgo inminente. La planificación y gestión adecuada de estas zonas 
vulnerables son esenciales para salvaguardar la integridad de las comunidades y minimizar 
potenciales impactos negativos. La implementación de estas medidas se traducirá en un 
entorno más seguro y sostenible para todos los involucrados. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de amenaza, resulta necesario implementar 
obras de mitigación para garantizar la estabilidad local y mejorar la estabilidad general del área 
donde se ubica el punto a intervenir. Estas medidas adoptadas son implementadas con el fin de 
obtener en el proyecto un nivel de riesgo bajo. Se busca, por tanto, generar una reducción del 
nivel de amenaza por movimientos en masa, mediante intervenciones en el terreno tendientes a 
mejorar las condiciones de estabilidad, controlar las variaciones o incremento de humedad del 
terreno. Adicionalmente, se pretende reducir el efecto de los factores detonantes como el agua, 
sismo y sobrecargas que pueden actuar en las diferentes áreas del proyecto. 
  
la construcción de canales y zanjas de coronación en la vereda Tablón constituye una 
intervención técnicamente fundamentada y prioritaria, orientada a reducir el nivel de amenaza, 
mejorar las condiciones de drenaje superficial y proteger la vida y bienes de la comunidad, 
contribuyendo a la consolidación de un entorno más seguro y sostenible 
 
 
PUNTO 03 MUNICIPO DE SASAIMA 
LOCALIZACION 
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 03 de este contrato, se encuentra en la vereda la 
candelaria del municipio de Sasaima. Las coordenadas de referencia de este punto son Este: 
74°39´76,88” O y Norte: 4°91´46.22” N. 
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Figura 3, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN  
 
En respuesta a esta problemática, se plantea como alternativa de solución la implementación 
de un sistema integral de estabilización, cuyo componente principal es la construcción de un 
muro de contención en gaviones de cinco niveles. Este tipo de estructura ofrece ventajas 
técnicas significativas, como su flexibilidad, capacidad de adaptación a deformaciones 
diferenciales, alta permeabilidad que permite el alivio de presiones hidrostáticas y facilidad 
constructiva en zonas de difícil acceso. El muro de gaviones actuará como elemento de 
contención del material en movimiento, proporcionando estabilidad al talud y recuperando la 
estabilidad del talud de las viviendas de la parte alta de este sector.  
 
Complementariamente, se contempla la construcción de obras hidráulicas asociadas, 
incluyendo cunetas, zanjas de coronación y sistemas de drenaje subterráneo, orientados a 
interceptar, conducir y evacuar de manera controlada las aguas de escorrentía. Estas obras 
permitirán reducir la infiltración en el suelo, disminuir las presiones intersticiales y mitigar los 
factores detonantes de los movimientos en masa. De igual forma, se incorporarán soluciones de 
bioingeniería, como la revegetalización y trinchos para estabilización superficial, con el fin de 
mejorar la cohesión del suelo, controlar la erosión y favorecer la recuperación ambiental del 
área intervenida. 
 
En este contexto, las obras de mitigación planteadas no solo constituyen una respuesta técnica 
frente a la emergencia presentada, sino que se configuran como una intervención prioritaria 
para la protección de la vida, la integridad de las familias asentadas en el sector y la 
preservación de la infraestructura vial. Su ejecución contribuirá significativamente a la reducción 
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del riesgo, al fortalecimiento de la resiliencia territorial y a la sostenibilidad de las condiciones de 
habitabilidad en la vereda La Candelaria. 
 
PUNTO 04 MUNICIPO DE VIOTA 
LOCALIZACION 
 
El sitio de estudio corresponde al Punto 04 de este contrato, se encuentra en el casco urbano 
barrio el dorado del municipio de viota . Las coordenadas de referencia de este punto son Este: 
74°52´14,61” O y Norte: 4°44´60.71” N 
 

 
Figura 4, Localización general del proyecto Fuente: Google earth. 

 
Atendiendo la localización de la problemática descrita, encontramos que las acciones 
enmarcadas dentro de la gestión del riesgo, demandan directamente la atención por parte de 
órganos de carácter territorial, correspondientes al caso en concreto a la coordinación y 
atención interinstitucional de la Gobernación de Cundinamarca actuando por medio de la 
UAEGRD, entes éstos que se encuentran en el deber de atender la gestión del riesgo conforme 
a los lineamientos impartidos por el legislador bajo el marco que denota la aplicación de los 
principios de la gestión del riesgo y los que también fueren expuestos. 
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En virtud de lo anterior, se tiene que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Cundinamarca, es la Entidad que debe gestionar y acompañar este 
tipo de contingencias en los 116 municipios del departamento, teniendo en cuenta que la 
gestión de riesgo en su componente de prevención, busca anticiparse a una emergencia futura 
que integrada a procesos de desarrollo y a la planificación del territorio, a través de la 
implementación de acciones que permitan el conocimiento, la mitigación y la atención oportuna 
de las emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio naturales. 
 
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente 
asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 
 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESATRES 
– UAEGRD, tiene como fin orientar la gestión y coordinación de las entidades del Sistema 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los 
riesgos, articular las acciones de intervención y organizar la atención de emergencias y, la 
rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre; incorporando el conocimiento, la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres, con el concepto de prevención en la planificación, 
educación y cultura del Departamento, a fin de disminuir la vulnerabilidad y los efectos 
catastróficos de los desastres naturales y antrópicos, dentro de las competencias establecidas 
en la Ley 1523 de 2012. 
 
ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN 
 
Con base en los análisis realizados por los profesionales, se determinó la necesidad de 
implementar una solución integral que permita restablecer las condiciones de estabilidad del 
talud y mitigar el riesgo existente. Para ello, se proyecta la construcción de un sistema 
combinado de contención, conformado por un muro en concreto reforzado con cimentación 
profunda, con una longitud aproximada de 29 metros y una altura de 4 metros, complementado 
en la parte superior con muros tipo gavión de cuatro niveles. 
 
Desde el enfoque de ingeniería, esta solución mixta responde a la necesidad de atender 
diferentes condiciones del terreno. El muro en concreto reforzado permitirá garantizar una alta 
capacidad estructural, adecuada para soportar los mayores esfuerzos en la base del talud, 
donde se concentran las cargas y los empujes activos del suelo. Por su parte, los muros en 
gavión, ubicados en la parte superior, aportan flexibilidad al sistema, facilitan el drenaje natural 
del agua y permiten adaptarse a deformaciones diferenciales sin comprometer su estabilidad, 
reduciendo además las presiones hidrostáticas. 
 
El diseño de estas estructuras se fundamenta en análisis de estabilidad mediante métodos de 
equilibrio límite, empleando herramientas especializadas como el software de diseño, lo cual 
permitió evaluar diferentes escenarios de falla y verificar los factores de seguridad del talud bajo 
condiciones estáticas y pseudoestáticas. Estos análisis consideran la geometría del terreno, las 



                            GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  Fecha aprobación:  
09/07/2025 

 

propiedades físico-mecánicas del suelo, las sobrecargas existentes y la influencia del agua 
como principal agente desestabilizador, cabe resaltar que estos cálculos se realizaron con base 
en las condiciones del terreno y son aproximaciones de obras que se pueden construir en este 
sector ya que no se cuenta con estudios detallados del sector en un análisis desde el 
componente de la ingeniería que mitigaría de manera parcial el fenómeno de remoción en masa 
de este sector.  
 
Adicionalmente, el proyecto contempla la implementación de obras complementarias orientadas 
al manejo adecuado de aguas, con el fin de reducir la infiltración y controlar la escorrentía 
superficial, factores que inciden directamente en la pérdida de resistencia del suelo. Estas 
medidas permitirán disminuir las presiones intersticiales y mejorar el comportamiento global del 
sistema. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de amenaza, resulta necesario implementar 
obras de mitigación para garantizar la estabilidad local, y mejorar la estabilidad general del área 
donde se ubica el proyecto en este sector, para obtener nivel de riesgo bajo. Se busca, por 
tanto, generar una reducción del nivel de amenaza por movimientos en masa, mediante 
intervenciones en el terreno. Esto con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad, controlar 
las variaciones o incremento de humedad del terreno, y reducir el efecto de los factores 
detonantes como el agua, sismo y sobrecargas que pueden actuar en las diferentes áreas del 
proyecto. 
 
La intervención planteada en el barrio El Dorado del municipio de Viotá constituye una solución 
técnicamente sustentada, que integra criterios de los profesionales adscritos a la UAEGRD, 
para garantizar la estabilidad local y global del talud. Su ejecución permitirá reducir 
significativamente la amenaza por movimientos en masa, proteger la vida de la población 
expuesta y preservar la infraestructura existente, contribuyendo a mejorar las condiciones de 
seguridad y habitabilidad en este sector del municipio.” 
 
 
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE ELEGIDA PARA 
SATISFACER LA NECESIDAD. 
 

 Desde el punto de vista jurídico: Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los 
fines de la Contratación Estatal al decir: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…).”. 

 
Que, para dar cumplimiento a los cometidos estatales antes descritos, y con el fin de desarrollar 
gestión pública con eficacia y celeridad, en concordancia con los principios constitucionales en 
materia contractual y de ordenación del gasto, la entidad cuenta con la delegación de la facultad 
en materia contractual descrita en el Decreto No. 424 de 2024. 
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El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: El artículo 2, 
numeral 2, Literal a) de la Ley 1150 de 2007, establece: “ARTÍCULO 2o. DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

1. Concurso de méritos: Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de 
consultores o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará 
mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los 
interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, utilizando para el 
efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de 
los proponentes, según sea el caso.  

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos 
procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas 
en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. 

ARTÍCULO 5. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas 
será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación. 

 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa 
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones 
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. 
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- Así las cosas, el proceso de selección y el contrato que de este se derive, estará sujeto 

a la siguiente normatividad: La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas aplicables 
que regulen la materia. 
 

- En lo no regulado, particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del Proceso. 
 

- En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con 
las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia 
específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún 
caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores. 

 
- Las demás disposiciones aplicables al objeto y naturaleza del contrato. 

 

 Desde el punto de vista técnico: Para satisfacer la necesidad de la U.A.E.G.R.D., al no 
contar en la actualidad con los medios idóneos, la opción más favorable para resolver la 
necesidad es contratar a una persona natural o persona jurídica o consorcio, unión 
temporal, que realice la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las 
acciones de mitigación y así verifique su correcta ejecución de conformidad con las 
especificaciones técnicas.  
 

 Desde el punto de vista Económico: El valor estimado del presente proceso de 
selección es de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (327.000.000) 
M/CTE. 
 

Verificación de que la necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones 
de la entidad: La adquisición objeto de este proceso de selección, se encuentra contemplado en el 
Plan Anual de Adquisiciones para el año 2026: 
 

 
 
2. ESTUDIO DEL SECTOR: 
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales del Decreto 1082 de 2015, la U.A.E.G.R.D., adjunta dentro de los documentos 
técnicos que hace parte integral del estudio previo el ANÁLISIS DEL SECTOR, documento que 
demuestra que durante la etapa de Planeación se realizó el análisis necesario para conocer el 
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sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo, así como el conocimiento de los 
posibles oferentes.   
 
Este estudio contiene los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos generales. 
2. Estudio de la oferta. 
3. Estudio de la demanda. 
4. Análisis financiero del sector 
 
2.1.   VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
El valor del presupuesto oficial estimado para el desarrollo del presente proceso cuyo objeto es 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A “IMPLEMENTACIÓN 
DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS 
TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA", es de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 
(327.000.000) M/CTE. valor que incluye los impuestos a los que haya lugar. 

 
Todos los costos directos e indirectos a que haya lugar conforme a la naturaleza del contrato, 
respaldado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

CDP 7100079899 del 20 de Marzo de 2026 expedido por la Secretaría de Hacienda de la 
Gobernación de Cundinamarca, con saldo disponible en el rubro y valor total de 327.000.000, 
que se detalla a continuación:  

Ítem: 1. Rubro 1152/1-0500/2320202008/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL / Ingreso Corriente de la Libre Destinación / servicios prestados a las empresas 
y servicios de producción, Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos, por valor de 
$137.376.300. 

Ítem: 2. Rubro 1152/3-1800/2320202008/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL / Fondo Gestión riesgo desastres / servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción, Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos, por valor de 
$189.623.700 

Así las cosas, el valor estimado del presupuesto corresponde a la cuantificación de los costos 
de personal necesarios para el desarrollo integral de todas las actividades asociadas a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental. El equipo de 
profesionales que conforman la interventoría y dedicación de estos es en atención, entre otros 
aspectos, a la especialidad, especificidad, plazo y complejidad de los productos del contrato 
que van a ser objeto de interventoría, se garantiza que los perfiles requeridos en la interventoría 
son equivalentes a los solicitados en el contrato objeto de seguimiento. 
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Los costos asociados al personal, fueron cuantificados considerando las asignaciones de 
referencia contempladas en el decreto 014 de 11 de enero de 2024 con sus respectivos ajustes 
acorde al incremento del IPC indexado hasta el año 2026, lo anterior teniendo en cuenta que la 
ejecución del contrato exige determinada formación académica y experiencia especifica. 
 
Se determinó el Factor Multiplicador sobre el salario establecido para el personal de 
interventoría de acuerdo con las tendencias del mercado y porcentajes empleados por otras 
entidades atendiendo los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de 
Infraestructura en su documento de Tarifas de Consultoría y Cálculo Factor Multiplicador. Esta 
cifra afecta el valor de una unidad de pago recibida por costos principalmente laborales, 
teniendo en cuenta que el factor multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una 
firma, los transportes, los imprevistos y reconocer unos honorarios. 
 
Para determinar los costos asociados al GASTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA se tomó como 
referencia el análisis de precio unitario establecido por el ICCU, tomando el valor del equipo 
“ESTACIÓN DE TOPOGRAFIA” diario y determinando el valor mensual del alquiler de este 
equipo, con los precios establecidos en la cartilla de ICCU del año 2026. 
 
Por otra parte, para la ejecución del contrato y presentación de la propuesta económica, el 
oferente debe contemplar los siguientes aspectos: 

TRIBUTO PORCENTAJE RETENCIÓN 

Impuestos de carácter nacional   

Retención en la fuente 2% 

Retención de ICA 8,6 x 1000 (aprox.) 

Retención de IVA 15% del IVA facturado 

De carácter departamental  

Estampilla ProDesarrollo Departamento 2% 

Estampilla Proelectrificación Departamento 0.2% 

Estampilla Prohospitales Departamento 2% 

Estampilla Procultura Departamento 1% 

Estampilla Prouniversidad Departamento 1.5% 

Estampilla Proadulto mayor 2% 

Tasa Prodeporte y recreación 2.5% 
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NOTA 1: El contratista seleccionado será sujeto adicional de los tributos departamentales antes 
mencionados, los propios que se generen por la modalidad del contrato, naturaleza jurídica y 
tributaria, entre ellos retenciones y las demás que sean aplicables. 

NOTA 2: En el impuesto ICA la tarifa depende de la actividad económica a la cual pertenece el 
proveedor, motivo por el cual el porcentaje establecido es una aproximación. 
 
2.2. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación 
y la Circular Externa Única, la Entidad tipificó y distribuyó los riesgos enunciados en la MATRIZ 
DE RIESGO adjunta, para lo cual procede su consulta.  
 
3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL 
CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

3.1. OBJETO:  
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A “IMPLEMENTACIÓN 
DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS 
TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
 
3.1.1. ALCANCE:   

Las actividades a realizar corresponden al seguimiento, control y verificación técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico al contrato que tiene por objeto la 
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN 
DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, 
AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las 
condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia, de conformidad con la normatividad vigente y 
lo dispuesto en el contrato de obra y sus anexos, así como la normatividad  ambiental y se 
seguridad y salud en el trabajo establecidas durante su desarrollo.  

La calidad de los trabajos deberá ajustarse a los parámetros definidos en el anexo técnico, 
correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, asegurando así la correcta aplicación 
de los criterios de ingeniería y bioingeniería previstos para cada actividad. Aunado a lo anterior, 
la interventoría a realizar debe contemplar lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Artículo 83. 
 
3.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas.  
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La contratación de la persona natural o jurídica o proponente plural está sujeta a la 
presentación de la propuesta acompañada de los documentos soporte. Esto permite establecer 
que cuenta con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la 
ejecución del objeto del contrato y las actividades propias de cada ítem. 
 
Las especificaciones técnicas de la interventoría a contratar se enmarcan en lo establecido para 
el ejercicio de la interventoría en la Ley 1474 de 2011, Artículos 83, 84 y 85, lo establecido en el 
contrato principal que será objeto de interventoría, el manual de supervisión e interventoría de 
la Gobernación de Cundinamarca-U.A.E.G.R.D-. y lo señalado en el Anexo técnico, que hace 
parte integral del presente estudio previo y del contrato que llegara a suscribirse (Ver Anexo). 
 
3.1.3. Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecución del contrato.  

 
No se requieren Autorizaciones, Permisos o Licencias para la ejecución del presente objeto 
contractual. 
 
3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC 
 
Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el objeto contractual se 
enmarca dentro de los siguientes códigos de Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

N.º CLASIFICACION 
UNSPSC 

CODIGO 
SEGMENTO 

CODIGO 
FAMILIA 

CODIGO 
CLASE 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

1 77101700 77000000 77100000 77101700 SERVICIOS ASESORIA 
AMBIENTAL 

2 77101800 77000000 77100000 77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL 

3 80101600 80000000 80100000 80101600 GERENCIA DE 
PROYECTOS 

4 81101500 81000000 81100000 81101500 INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 

 
3.1.5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
Contrato de consultoría (Interventoría), Numeral 2° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 

3.2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

3.2.1. Plazo de Ejecución:  
 

El plazo de ejecución del contrato a celebrar será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026,  
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento. 
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Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el presente documento 
venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente 
siguiente. Para los efectos del trámite de este concurso de méritos, cuando se indiquen plazos 
de días hábiles no se computarán como tales los días sábado, Domingo, Días Festivos y 
Puentes considerados de esta forma por la Ley Colombiana. 
 
3.2.2. Lugar de Ejecución 

 
El lugar de ejecución del contrato será en los municipios Fusagasuga, Caqueza, Sasaima y 
Viota todos hacen parte del Departamento de Cundinamarca.  

Los 4 puntos críticos establecidos se encuentran en los siguientes sitios o veredas: 

PUNTO MUNICIPIO SITIO O VEREDA COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

1 FUSAGASUGÁ BARRIO EL GAITAN  74°36´68,00” O 

 

4°34´75.87” N 

 2 CAQUEZA VEREDA EL TABLON 73°54´55,75” O 

73°54´32,92” O 

 

 

 

 

4°54´55.75” N 

4°22´39.17” N 

 

 

 

 

3 SASAIMA VEREDA LA CANDELARIA  74°39´76,88” O  4°91´46.22” N  

 

4 

 

VIOTÁ BARRIO EL DORADO 74°52´14,61” O 

 

4°44´60.71” N 

 
 

3.2.3. Forma de pago:  
 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD pagará al contratista seleccionado, el valor del contrato resultante del presente 
proceso de la siguiente manera: 
 

3.2.3.1 El TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato en pagos parciales 
asociados a los costos fijos ofertados y efectivamente empleados por la 
interventoría, previa aprobación de la supervisión del informe mensual de 
interventoría, el cual debe contener: a) informe pormenorizado de actividades 
desarrolladas por la interventoría. b) informe técnico, administrativo, financiero y 
ambiental tanto de obra como de interventoría. c) informe ejecutivo de interventoría 
avalando las actividades contractuales del contrato de obra como de interventoría 
que participa en la ejecución del proyecto. d) relación de personal tanto de obra 
como de interventoría que participa en la ejecución del proyecto. e) registro 
fotográfico de las actividades desarrolladas. f) conclusiones y recomendaciones. g) 
certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de 
encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de 
la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.  

3.2.3.2 El SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del valor total del contrato en pagos 
parciales, será pagado a través de una suma variable mensual asociada al 
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porcentaje de avance de ejecución del contrato de obra al cual se ejerce la 
interventoría.  

3.2.3.3 El CINCO POR CIENTO (5%) restante, se cancelará una vez suscrita y aprobada el 
acta de terminación, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato 
de obra, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y 
certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.  

 
NOTA 1: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. 

 
NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, el 
sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de 
ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado 
"INFORMACIÓN DE PROVEEDORES", el cual debe ser diligenciado y entregado a la entidad.  

 
NOTA 3: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 4: La Unidad Administrativa Especial para le Gestión de Riesgo de Desastres, no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
NOTA 5: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión 
temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número de cuenta a nombre del 
consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a 
nombre del respectivo consorcio o unión temporal conforme a las leyes vigentes. 
 
NOTA 6: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos 
establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o supervisor. 
 
3.2.4. Anticipo / Pago Anticipado: N/A 
 
3.2.5. Supervisión y/ o Interventoría:  
 
La supervisión estará a cargo del titular de la subdirección de Reducción de la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de 
Cundinamarca o quién haga sus veces, o quien designe el director, quien ejercerá las funciones 
de control y seguimiento, en cualquier caso, deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
señaladas en el Manual de Supervisión de la Gobernación de Cundinamarca yol dispuesto en la 
Ley 1474 de 2011. 
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3.3 Obligaciones del contratista.  
 
3.3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, 

términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo lo establecido en las 
condiciones técnicas exigidas del documento Estudio Previo, y acatar las 
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del 
supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.  

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos 
laborales. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y trabamientos. 

4. Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos éticos de 
pulcritud y oportunidad que a la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres 
exigen a todo contratista del Estado. 

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

7. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

8. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta.  

9. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla y sea de la mejor calidad. 

10. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo. 

11. Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas 
de Retención Documental que organicen la información necesaria de la gestión, uso 
de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de formatos de 
documentos portátiles para el almacenamiento de documentos digitales (PDF), uso 
de scanner de documentos y correos electrónicos, como también abstenerse de 
imprimir documentos personales y duplicar documentos. 

12. El contratista se obliga a realizar el proceso de gestión contractual, en lo relacionado 
con la entrega de los documentos precontractuales, contractuales y post-
contractuales, a través del uso de formatos de documentos portátiles para el 
almacenamiento de documentos digitales (PDF), y/o entregarlos vía correo 
electrónico, y/o en un elemento óptico grabado de manera digital que almacene cada 
uno de los documentos (Disco compacto), y/o enviarlos por correo postal certificado. 

13. El contratista deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 
2018 y la Resolución Nro. 0312 de 2019 referentes al diseño e implementación del 
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
3.3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Realizar el acompañamiento a la socialización del proyecto de la obra con la comunidad de 

la zona de influencia del mismo antes de iniciar la ejecución física de las obras.  
2. Revisar el Plan de Trabajo y cronograma de ejecución correspondiente al contrato de obra, 

y emitir concepto de aprobación, previa socialización con la UAEGRD, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la entrega por parte del Contratista de Obra, y verificar su 
cumplimiento durante el desarrollo del contrato, para lo cual podrá requerir las acciones 
necesarias ante posibles retrasos o incumplimientos.  

3. Verificar que, al encontrarse especies en veda por parte del contratista de obra, éste trate 
por todos los medios de conservarlo sin generar retrasos en la ejecución de las obras, o en 
su lugar que tramite el respectivo permiso de “Levantamiento de veda de flora silvestre” ante 
la Autoridad Ambiental competente. 

4. Presentar las siguientes garantías, según corresponda: cumplimiento; amparo por pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones; responsabilidad civil 
extracontractual, y calidad del servicio. Las garantías deberán contemplar como asegurados 
y beneficiarios el Departamento de Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD. Así mismo, el contratista 
debe garantizar que mantendrá actualizadas las vigencias de las garantías de los contratos 
derivados del mismo, y ampliará las mismas en caso de adición, suspensión y/o prórroga. 

5. Realizar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
la revisión conjunta con el contratista de obra, de la totalidad de los estudios y diseños del 
proyecto, emitiendo para tales efectos el concepto del análisis realizado con sus respectivas 
recomendaciones y ajustes en caso de requerirse. Si en el plazo señalado, no se presenta 
observación alguna, se entenderá que los contratistas de obra e interventoría aceptan 
íntegramente la alternativa de diseño propuesta.  

6. Presentar a la Supervisión para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, las hojas de vida y demás documentos soporte del personal mínimo requerido 
conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Cualquier cambio de 
personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Supervisión. Solamente se 
aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de 
formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones. 

7. Atender de forma oportuna cada uno de los requerimientos efectuados por la Entidad 
Contratante, con relación al desarrollo del contrato. 

8. Realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato 
de obra y garantizar que se ejecuten las obras de acuerdo con los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del mismo que se puedan 
derivar dentro de la ejecución del contrato. Así como también la aplicación y cumplimiento 
de las Normas Ambientales aplicables. 

9. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
medio ambiente y calidad, que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la 
legislación vigente y someterlo a la aprobación del Supervisor quien podrá ordenar cualquier 
otra medida adicional que considere necesaria.  
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10. Revisar y aprobar los planes y demás documentos técnicos asociados a la ejecución de la 
obra como lo son: plan de gestión social y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, medio ambiente y calidad, medidas de manejo ambiental y fichas 
ambientales. Estos documentos deben ser aprobados por la interventoría previos al inicio de 
las actividades de campo.  

11. Realizar el seguimiento y verificación a la implementación de los planes presentados por el 
contratista de obra y aprobados por la interventoría, durante la ejecución del contrato. 

12. Verificar y garantizar que el contratista de obra mantenga las óptimas condiciones de 
drenaje de los Cauces (donde aplique), manteniendo el flujo de recurso aguas abajo, y 
evitando la formación de remansos excesivos aguas arriba. 

13. Verificar y garantizar que el contratista de obra mantenga el equilibrio en las pendientes de 
los cauces en el desarrollo de las obras, evitando de esta manera el aceleramiento excesivo 
del flujo en las zonas de intervención. 

14. Realizar el control y seguimiento a los frentes de obra implementados por el contratista para 
la ejecución de la obra dentro del término de ejecución conforme a lo determinado en los 
estudios previos y el pliego de condiciones y demás documentos que hagan parte de ellos.  

15. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la entidad 
y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido 
a aprobación de la Supervisión. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal 
de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las requeridas 
en el Pliego de Condiciones. 

16. Verificar y garantizar que los residuos de construcción y demolición, material proveniente de 
excavaciones y el material de sedimento que se retire del cauce de la quebrada y sus 
afluentes (donde aplique) durante la ejecución del proyecto, sean debidamente dispuestos 
por el contratista de obra en un lugar autorizado siguiendo los lineamientos de la normativa 
ambiental vigente, para lo cual, el Departamento de Cundinamarca – UAEGRD deberá 
contar con los permisos ambientales a que haya lugar. 

17. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión para la ejecución de las actividades 
contractuales.  

18. Realizar la revisión y aprobación de los informes y demás productos entregados por el 
contratista de obra y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

19. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecución del contrato, con 
el fin de cumplir lo dispuesto en la respectiva minuta y demás especificaciones técnicas 
previstas para el contrato en mención. De igual manera la Interventoría se encargará de 
revisar y aprobar las especificaciones técnicas que resulten de la inclusión de nuevos ítems, 
de variación a los ya existentes y en general los que requieran dentro de la etapa de 
ejecución de las actividades. En la práctica es el contratista quien propone las 
especificaciones, para revisión de la Interventoría y posterior aprobación de la UAEGRD.  

20. Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y técnicos necesarios para 
garantizar el desarrollo del trabajo, dentro del estricto parámetro de calidad y cumplimiento 
en tiempo y costos.  

21. Revisar y aprobar la programación de actividades y el flujo de caja presentado por el 
contratista, el cual deberá estar ajustado a los términos y presupuesto previsto en el 
contrato y remitirlo para conocimiento del supervisor. Adicionalmente poner en conocimiento 
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a la UAEGRD cuando se presenten desviaciones que pongan en riesgo la ejecución del 
proyecto  

22. Verificar que, durante la ejecución del contrato al cual ejerce la interventoría, se mantenga el 
personal mínimo requerido por la entidad y presentado en la propuesta, y en caso fortuito o 
de fuerza mayor, aprobar el reemplazo por personal de iguales o superiores condiciones de 
formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones, previa 
evaluación de cumplimiento de los requisitos e informar al supervisor. El interventor se 
reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al 
proyecto siempre que existan causas fundadas para hacerlo.  

23. Mantener en los sitios de trabajo los profesionales y el personal de apoyo propuesto para 
las actividades de seguimiento de interventoría de conformidad al manual de imagen 
institucional de la UAEGRD. Así mismo, garantizar que todo el personal presente porte a la 
vista todos los elementos necesarios para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo. 

24. Velar porque durante la ejecución de las actividades no se ocasionen daños a terceros y si 
esto llegare a suceder, informar a la UAEGRD y al contratista para que se tomen las 
medidas necesarias y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la UAEGRD.  

25. Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite de las 
órdenes de pago del contratista.  

26. Elaborar las actas mensuales o parciales de recibo contractual, las Actas de fijación de 
Precios, de Modificación de Cantidades, de Suspensión y/o Reiniciación (cuando haya lugar 
para aprobación y firma de la entidad contratante), el Acta de Recibo Final y el acta de 
liquidación del contrato de obra e interventoría, enviarlas para conocimiento del supervisor. 
Cuando exista modificación de cantidades, el interventor deberá previamente elaborar un 
informe técnico detallado que justifique dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su 
autorización y reconocimiento ante la UAEGRD siguiendo lo previsto en las disposiciones 
que al respecto rigen en la Entidad.  

27. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 
resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado únicamente de las que 
no le competen, a la UAEGRD, y solucionar conjuntamente con el contratista los problemas 
que puedan afectar la ejecución contractual.  

28. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades o en caso de que se requiera, verificar y realizar el seguimiento 
correspondiente a todas las gestiones que adelante el contratista de obra ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de permisos y/o autorizaciones necesarias para 
la ejecución de obra. 

29. Registrar y suscribir en compañía del contratista de obra, una bitácora, debidamente foliada, 
en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas para la ejecución de los trabajos y actividades de la obra, diariamente.  

30. Organizar el archivo propio del contrato, tanto de interventoría como al cual ejerce la 
interventoría, especialmente en lo relativo a carteras, actas, correspondencia y demás 
documentos, de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento, en el desarrollo 
de la ejecución del contrato.  

31. Verificar en todo momento y durante la ejecución de los trabajos la vigencia de todas las 
garantías que amparan tanto el contrato objeto de interventoría como el de interventoría.  
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32. Emitir concepto a la UAEGRD con mínimo un (1) mes de anticipación respecto de la 
realización de adiciones, prorrogas, modificaciones u otra situación de carácter jurídico y 
técnico que se presente durante la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría. En 
cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el 
trámite, previa justificación jurídica y técnica respectiva. En el evento en que haya lugar a 
una prórroga del contrato principal, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro 
del plazo, sin que la Interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los 
atrasos o solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto 
contractual en el tiempo estipulado, la Interventoría permanecerá al frente de los trabajos 
hasta su terminación y cumplimiento del objeto contractual, sin que la UAEGRD deba 
efectuar erogación alguna por éste concepto.  

33. Informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando y emitiendo del 
concepto del procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que 
aplique.  

34. Adelantar todas las actuaciones correspondientes hasta la liquidación definitiva tanto del 
contrato de obra como el de interventoría.  

35. Presentar ante la Supervisión de la UAEGRD los productos de acuerdo con las actividades 
planteadas, en los plazos establecidos o cada que la Entidad lo solicite.  

36. Realizar comités técnicos como mínimo 2 veces al mes o cada vez que se requiera a fin de 
coordinar y controlar la ejecución, entrega de los productos y obras tendientes a cubrir con 
los estándares de calidad, costos eficiente y tiempos de entrega, de acuerdo con lo 
planeado y los diseños del proyecto. Así como para resolver las situaciones que se tengan 
en el desarrollo del contrato.  

37. Realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal de interventoría con la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD. 

38. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD, por causa o 
con ocasión del contrato. 

39. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón 
o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.  

40. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.  

3.3.3 PRODUCTOS 
 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 

1. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA: Éste deberá incluir la descripción de las 
actividades ejecutadas por la interventoría, tiempos y actividades del personal que 
labora incluyendo especialistas, información sobre los costos reembolsables, valor de 
las actividades ejecutadas, justificación de trabajos de los especialistas, cumplimiento 
del cronograma, y demás labores que se requieran para el normal desarrollo del 
proyecto, informe pormenorizado de actividades desarrolladas en obra, informe 
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administrativo, financiero y técnico del Contrato, registro fotográfico, informe topográfico, 
conclusiones y recomendaciones, certificación de encontrarse a paz y salvo con el 
personal de Interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y ARL. Cada informe debe incluir el informe mensual, 
completo y pormenorizado de los avances de las actividades que incluya los 
componentes técnicos, social, ambiental y SST.  

 
2. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA: Deberá tener en cuenta como mínimo los 

siguientes aspectos: Antecedentes y descripción pormenorizada de las obras 
ejecutadas, cumplimiento del alcance del objeto del Contrato y recibo a satisfacción de 
las actividades, incluidas en el mismo, por parte del Director de Interventoría y los 
Especialistas de cada Área, cantidades finales ejecutadas, registro fotográfico antes, 
durante y después de finalizadas las actividades, acta de liquidación del Contrato de 
obra, conclusiones y recomendaciones, certificación de encontrarse a paz y salvo con el 
personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y ARL.  

 
Nota 1. Los informes deberán ser presentados en un (1) Original y una (1) copia en medio 
impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnético en formato PDF.  
 
Nota 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano.  
 
Nota 3. Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Detalladas. 

3.3.4 OBLIGACIONES    DEL    DEPARTAMENTO    DE    CUNDINAMARCA    -    UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD 

 
1. Adelantar el proceso de selección. 
2. Designar el Supervisor del contrato, que represente a la Entidad. 
3. Coordinar estratégicamente el desarrollo de los alcances del contrato y mecanismos 

técnicos, administrativos y operativos para su ejecución. 
4. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 
5. Brindar los lineamientos técnicos y administrativos para la adecuada y oportuna formulación, 

suscripción y ejecución del contrato, presentando las recomendaciones que sean 
pertinentes, sin que estas recomendaciones impliquen modificación de los aspectos 
pactados en el mismo. 

6. Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la forma 
de pago establecida. 

7. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.  
8. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 

previos y en el contrato 
9. Terminar y Liquidar el contrato  
10. La UAEGRD en el proceso de gestión contractual, en lo relacionado con la recepción de los 

documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales, los recibirá a través del 
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uso de formatos de documentos portátiles para el almacenamiento de documentos digitales 
(PDF), y éstos serán recepcionados vía correo electrónico, y/o en un elemento óptico 
grabado de manera digital que almacene cada uno de los documentos (Disco compacto), 
y/o revisar si estos documentos están en la plataforma Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II,de la UAEGRD, y/o acusar recibido del correo postal certificado; lo 
anterior, en atención al aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Presidente de la 
República de Colombia, a través del Decreto 457 de 2020. 

11. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato 

4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

Teniendo en cuenta la naturaleza, características y cuantía del objeto a contratar y con el 
propósito de seleccionar al contratista, resulta procedente adelantar el proceso de CONCURSO 
DE MERITOS regulado por la ley 1150 de 2007 artículo 2º numeral 3º y los artículos 
2.2.1.2.1.3.1 y ss., del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 2º del Decreto 399 de 
2021. 
 
En este sentido, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
“3. Concurso de méritos. Modificado por el art. 219, Decreto Nacional 019 de 2012. 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la 
conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 
establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de 
experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.  
 
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos 
de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima 
ante un jurado plural, impar deliberante y calificado”.  
 
El Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, indica:  
 
“Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de 
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 
El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los 
artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto”. 
 
Y a renglón seguido el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 2º del Decreto 399 de 2021, señala:  
“…1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) 
la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 2. La 
Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual 
debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad la evaluación de las ofertas frente 
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a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes 
y los de asignación de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de 
evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya 
cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor 
puntaje…”. 
 
Con fundamento en lo anterior, y en armonía con las demás normas vigentes del Estatuto de 
Contratación, resulta procedente la realización de la selección del contratista, mediante el 
procedimiento de CONCURSO DE MERITOS, dado que el presente proceso se encuentra 
previsto para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993.  
 
5 PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El valor del presupuesto oficial estimado para el desarrollo del presente proceso es de 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (327.000.000) M/CTE. Los porcentajes y 
valores referentes al pago de impuestos y ejecución contractual (Estampillas y otros) se 
encuentran contemplados e incluidos dentro del presupuesto para lograr la obra del objeto 
mencionado. Estos valores serán asumidos por el futuro contratista dentro del periodo de 
ejecución hasta la liquidación del contrato. 
 
Todos los costos directos e indirectos a que haya lugar conforme a la naturaleza del contrato, 
respaldado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

CDP 7100079899 del 19 de Marzo de 2026 expedido por la Secretaría de Hacienda de la Gob
 ernación de Cundinamarca, con saldo disponible en el rubro y valor total de 
327.000.000, que se detalla a continuación:  

Ítem: 1. Rubro 1152/1-0500/2320202008/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL / Ingreso Corriente de la Libre Destinación / servicios prestados a las empresas 
y servicios de producción, Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos, por valor de 
$137.376.300. 

Ítem: 2. Rubro 1152/3-1800/2320202008/6/032/CC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL / Fondo Gestión riesgo desastres / servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción, Proyecto: 2024/004250200/4503022 Puntos Críticos, por valor de 
$189.623.700 

 
LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Al proceso de selección le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.3.1. por lo tanto, la oferta más favorable 
para la UAEGRD será la que arroje el mayor puntaje, resultado de la ponderación de los 
elementos de experiencia del proponente y del personal requerido. Previo a lo anterior y de 
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conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, la UAEGRD procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos 
habilitantes que deberán presentarse en la fecha del cierre. 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma 
establecido para el presente procesos de selección, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta presentada. Los requisitos habilitantes serán objeto de 
verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como 
“cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. De conformidad con la normativa 
aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en el 
pliego de condiciones.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en el pliego de 
condiciones. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos 
los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones.  
 
Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 

 
De conformidad con la modalidad de selección señalada y en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, definidos de acuerdo con los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, determinados según la naturaleza del objeto del contrato, el valor del 
presupuesto oficial estimado, las condiciones de tiempo modo y lugar en que se desarrollará el 
contrato y en especial el análisis del sector desarrollado en precedencia. Los factores de 
selección del contratista responden a dos criterios: requisitos habilitantes y factores de 
ponderación. 
 
En atención a lo anterior, se tendrán en cuenta en su integralidad las condiciones que frente a 
inscripción, renovación y actualización que se contemplan en el Decreto 1082 de 2015, así las 
cosas, una vez LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias de 
habilitación, se procederá a su evaluación y comparación de oferta. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
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Capacidad Jurídica Verificable HABILITA 

Capacidad financiera Verificable HABILITA 

Capacidad organizacional Verificable HABILITA 

Condiciones De experiencia  
Mínima 

Verificable HABILITA 

Factores Técnicos Mínimos Verificable HABILITA 

RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 
6.1 REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

 

6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Deberá presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado, indicando su nombre, documento de identidad y los demás datos requeridos en el 
formato suministrado en el Pliego De Condiciones; lo anterior, so pena de inhabilitar la 
propuesta. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero 
en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, 
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –
persona natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada 
por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 
de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, en la respectiva rama de la 
ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 
8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación de la 
propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades 
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e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al contrato en caso que 
sobrevenga alguna de ellas. 
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él ni la 
sociedad, fundación o asociación que representa, ni las empresas o personas que conforman la 
Unión Temporal o Consorcio, según sea el caso, se encuentran incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes. 
 

6.1.2 APODERADO 
 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 
Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en 
el trámite del presente Proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega 
física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad 
de poder u autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de Colombia, 
y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del 
Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 
actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación que trata este Pliego; (ii) dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente 
Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un 
solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder 
común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o 
apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el Pliego 
de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Proponente Plural. 
 

6.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 
CÁMARA DE COMERCIO  
 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

6.1.3.1. PERSONAS NATURALES 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

6.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o autoridad competente en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia 
y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.  
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y 
de su representante o mandatario mediante la presentación del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la sucursal y el certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición máximo de 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada 
en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho 
documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o 
apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una 
expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en este literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y 
iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 

NOTA 4: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, 
deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia. 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

NOTA 5: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán adjuntar un documento equivalente que acredite su existencia, 
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o 
sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
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6.1.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 

El proponente, sea persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá allegar el Registro 
Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva, vigente y en firme, a 
efectos de verificar, además de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: (i) 
capacidad jurídica; (ii) experiencia, (iii) capacidad financiera y (iv) capacidad organizacional, su 
clasificación en los términos establecidos en este documento. 
 
El proponente o cada uno de sus integrantes en caso de consorcios y uniones temporales, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes conforme al Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente, deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes, vigente y en 
firme, con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días anteriores a la fecha de recepción 
de las propuestas, en la cual conste su inscripción vigente en el RUP. 
 
La inscripción del proponente en el RUP debe encontrarse vigente y en firme para la fecha en la 
cual se realice el proceso de selección, de acuerdo con lo indicado en las circulares de 
Colombia Compra Eficiente. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los 
miembros deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
 
Nota 1: En aplicación a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las 
personas inscritas en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto (5) día hábil del 
mes de abril de cada año.  
 
Nota 2: El proponente persona natural o persona jurídica y cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.  
 
Nota 3: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están 
obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo con lo que 
se solicite en cada criterio y se llevará a cabo la labor de verificación del cumplimiento del 
respectivo requisito habilitante. 
 

6.1.5 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES 
 

Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar 
en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión 
Temporal y deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión 
temporal: 
 

 Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión 
temporal, con sus respectivos documentos de identidad.   

 Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante 
legal; así como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en 
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nombre de la persona jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado 
de Existencia y Representación Legal o con el acta del órgano social competente, 
cuando sea necesario.  

 Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal. 
 Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal. 
 Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
 Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal. 
 Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas 

que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
 Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de 

sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD y si se trata de una Unión 
Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de actividades y porcentaje de su 
participación, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito 
de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD. La omisión de este 
señalamiento, hará que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD tome la propuesta como presentada por un 
Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.   

 La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a 
la del plazo de ejecución del contrato y Dos (02) año más.   

 Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las 
obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 
El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, 
y su no elaboración en los términos indicados anteriormente, cuando GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD lo requiera inhabilita la propuesta. 

 
6.1.6 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, se deberá manifestar además que ni los socios, ni los 
miembros de junta, ni el representante legal se encuentran incursos en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan que el proponente al que pertenecen contrate con la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - UAEGRD. 
Las establecidas en la ley 1474 de 2011. 
 
En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura o 
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cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto 
del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos la duración 
total del contrato, más el término previsto en la garantía de estabilidad de la obra y un año más. 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - 
UAEGRD también revisará que los proponentes no se encuentren incursos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para 
ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el 
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren incursos en 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en el 
numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, el artículo 90 de la ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes. Los proponentes deberán declarar bajo la gravedad del 
juramento, que se entenderá prestado con la suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta que no está incursos en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades. 
 

6.1.7 PROPONENTE EXTRANJERO 
 

La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia podrá 
presentar propuesta, previo el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en estos 
Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente cumpliendo 
los siguientes requisitos: 

 
• Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y 
residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, en el 
evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país. 
 
• Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento 
equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en 
idioma distinto al castellano, idioma oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar 
el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el 
evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de 
contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva 
dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto 
para los nacionales colombianos. 
 
• En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015 "Las personas naturales o 
jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes.". 
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NOTA 1: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin 
domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir 
una sucursal e n Colombia en los términos del Código de Comercio. 

 
El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en estos pliegos de 
condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto de 
Colombia a efectos de certificar deberá adjuntar a la certificación respectiva, que deberá cumplir 
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del contrato o acuerdo 
negociar de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la certificación y/o el contrato se 
encuentran en idioma distinto al oficial de la República de Colombia, deberá adjuntarse además 
del documento en idioma extranjero, el documento debidamente traducido al castellano, por 
traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a cumplir las demás exigencias y 
requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de condiciones. 
 
NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la 
Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada del Banco de la 
República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda 
distinta será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la TRM oficial. 

 
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar balance General Comparativo año 2024 - 
2023, Estados Financieros firmados por representante legal, contador público que preparó la 
información y el Revisor Fiscal, copia del Dictamen del Revisor Fiscal, adicionalmente deberá 
allegar traducción simple al idioma español, con los valores expresados a la moneda funcional 
Colombiana, Tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un 
contador público con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 
Colombia. 

6.1.8 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión 
temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único, acreditarán individualmente este requisito, 
cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el 
artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 
que adiciona el artículo 437 del mismo Estatuto. 

6.1.9 OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES 

 
El proponente persona jurídica o persona natural con personal a cargo, deberá presentar una 
certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en 
la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 



                            GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  Fecha aprobación:  
09/07/2025 

 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 
El proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo, es decir, sin personal vinculado 
laboralmente, deberá expresar esta situación bajo la gravedad de juramento y presentar la 
última planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 
día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
proceso de selección.  

 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, 
deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 
 
NOTA 1. Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberá anexar cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de la junta de contadores vigente. La certificación 
deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 
 

6.1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 

El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar la 
seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
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beneficiario PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT 899.999.114-0.  

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, 
o de los plazos para la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato, a la garantía deberá 
prorrogarse, según lo que al respecto indique la UAEGRD. 

 
La entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el proponente 
favorecido con la Adjudicación, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de: 

 
- Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de 

Condiciones sin justa causa. 
- Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en 

los pliegos para la adjudicación del contrato o para la suscripción del contrato, se 
prorroguen. 

- Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad. 
- También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego del 

vencimiento del término para la presentación de las ofertas. 
 

En todo caso deberán cumplirse las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 
de 2015, según el cual, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su 
valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

6.1.11 DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 

El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso 
anticorrupción, anexo al pliego de condiciones, por medio del cual manifiesta su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Anexo al pliego de 
condiciones. 
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6.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
El proponente podrá adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación persona natural y jurídica. En caso de que el proponente 
se presente a título de consorcio o unión temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único, 
cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

 

6.1.13 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

 
El proponente podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la 
República, en la cual conste que el proponente y el Representante Legal de la firma o firmas no 
se encuentran reportados en el Boletín de responsables Fiscales persona natural y jurídica. En 
caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, o Promesa de 
Sociedad con Objeto Único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. 
 

6.1.14 ANTECEDENTES DE POLICÍA. 
 
El proponente podrá presentar certificación de antecedentes judiciales expedida por autoridad 
competente. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, o 
Promesa de Sociedad con Objeto Único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito. 
 

6.1.15 CERTIFICADO DE REGISTRO MEDIDAS CORRECTIVAS NACIONAL DE POLICÍA 
 
El proponente podrá presentar certificado de no encontrarse incurso en las sanciones a que 
hace referencia el nuevo código nacional de policía. 
 

6.1.16 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDA EN LAS LISTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS 

 
El interesado en participar en el presente proceso de selección (persona natural, representante 
legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o 
unión temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único) deberá elaborar declaración expresa 
bajo la gravedad de juramento en la que se señale que ni él, la empresa, ni los integrantes del 
consorcio o unión temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Único, están incluidos en listas 
nacionales o internacionales del lavado de activos. 

6.1.17 CERTIFICADO REDAM (DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS) 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, el 
proponente deberá allegar certificación del registro de deudores alimentarios morosos de 
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.23.3 del Decreto 1310 de 2022, el 
cual podrá ser consultado en el siguiente link, previo procedimiento establecido para ello,  
https://redam.gov.co/.  
 
6.1.18.  CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (LEY 1918 DE 2018). 
 
El proponente deberá presentar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, puesto que 
prueba la ausencia de antecedentes en delitos sexuales. 
 

6.1.19. LIBRETA MILITAR 
 
Los representantes legales y/o personas naturales de las entidades oferentes deben presentar 
la libreta militar si son hombres menores de 50 años 

 
6.2 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

La entidad, para la determinación de los indicadores financieros exigidos en el proceso de 
contratación, aplicó de manera estricta los parámetros establecidos en la “MATRIZ 2 – 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” de Colombia Compra Eficiente, adoptada 
como marco técnico obligatorio para valorar la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes. 

En coherencia con lo anterior, la UAEGRD dará aplicación en el presente proceso a los mismos 
indicadores previstos en los documentos y pliegos tipo, toda vez que en otros procesos de 
cuantía similar adelantados por la Entidad se han utilizado estos mismos índices, lo cual 
asegura consistencia, proporcionalidad y concordancia con las reglas técnicas definidas por 
Colombia Compra Eficiente para este tipo de contratos. 

En este sentido, las fórmulas, rangos de clasificación y umbrales allí definidos orientan de forma 
objetiva la verificación de la suficiencia financiera, la solidez patrimonial y el nivel de riesgo del 
oferente, evitando decisiones discrecionales y asegurando criterios uniformes de evaluación. 

Así, una vez realizados los cálculos conforme a dichas reglas, el resultado obtenido se ubica en 
el rango correspondiente al nivel 1, por encontrarse el valor de referencia por debajo del umbral 
de cuatro mil (4.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

https://redam.gov.co/
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Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez  

 

Índice de endeudamiento 

 

 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

 

 

Capital de trabajo 
 

80.755.860 

Rentabilidad del patrimonio 

 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 

Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
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concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez  

 

Índice de endeudamiento 

 

 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

 
 

Capital de trabajo 
 

80.755.860 

Rentabilidad del 
patrimonio 

 

 
 

Rentabilidad del activo 

 

 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
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Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 

Índice de liquidez 
 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

 
 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

 
 

 

Capital de trabajo 

 

80.755.860 

 

Rentabilidad del 
patrimonio 

 

 
 

 

Rentabilidad del activo 

 

 
 

 

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de concurso de méritos para 
contratar los servicios de consultoría de estudios de ingeniería para infraestructura social, de 
acuerdo con el rango en el cual se encuentro el presupuesto oficial del proceso de selección 
que se adelante. 
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Fuente: Colombia Compra Eficiente – https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-
relatoria/documentos-tipo 

 
6.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los oferentes deberán cumplir con las exigencias de orden financiero indicadas a continuación, 
para lo cual, la UAEGRD, tomara las cifras de los estados financieros certificados en el RUP 
para el cálculo de los índices financieros exigidos en el presente proceso, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 del 2007, en concordancia con lo preceptuado en el 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro 
único de proponentes, la Capacidad financiera con corte a 31 de Diciembre de 2025, el 
Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme. 

La Entidad efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello 
verificar la capacidad de los posibles proponentes, acorde con la obligación prevista en el numeral 3 
y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto este 
aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la propuesta.  
 
 Índice de Liquidez. 
 Índice de Endeudamiento 
 Razón de cobertura de intereses 
 Capital de trabajo 
 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ  

Determina la capacidad del proponente para hacer frente a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuánto se tiene 
de respaldo en activo corriente, entre más alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas 
las deudas a corto plazo. De igual manera, el índice de liquidez demuestra la capacidad de la 
compañía para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad de 
endeudamiento adicional. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: Activo corriente sobre Pasivo corriente; sin embargo, 
para la verificación del requisito habilitante, la Entidad evaluara el indicador, tomando aquel 
reportado en el RUP para el último año fiscal. 

El Límite Inferior del Indicador de liquidez de los posibles oferentes identificados de acuerdo a la 
“MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” se definen así: 
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Indicador 

MYPIME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MYPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez  
 

 

 

 

INDICADOR DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los 
activos de la empresa. 

Se realizó la evaluación de los indicadores de nivel de endeudamiento que muestra el mercado 
y de éste se puede deducir que los mismos arrojan un alto porcentaje. 

El Limite Superior del Indicador de Endeudamiento de los posibles oferentes de acuerdo a la 
“MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” se definen así: 

Indicador 

MYPIME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MYPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

Índice de endeudamiento 

 

 
 

 

 
 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

La naturaleza de este indicador es medir el grado de protección a los acreedores e 
inversionista a largo plazo, es decir, que refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. 

El Límite inferior del Indicador de Razón de cobertura de Intereses de los posibles oferentes 
de acuerdo a la “MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” se 
definen así: 
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Indicador 

MYPIME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MYPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA 1: En caso de que el proponente certifique que el monto por gasto de intereses o 
gastos financieros asciende a cero (0) o INDETERMINADO, se entenderá habilitado en lo 
referente al indicador de razón de cobertura de intereses.  

En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, los indicadores se calcularán con base 
en el porcentaje (%) de participación de cada integrante en el proponente plural, mediante la 
obtención del promedio ponderado (según estos porcentajes de participación), de cada uno de 
los componentes para los estados financieros que intervienen en los indicadores. 

CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo: muestra el equilibrio entre activos y pasivos de una empresa. Por ello, 
puede indicar si esta tiene lo necesario para operar antes de conseguir ganancias. Es decir, 
muestra si una empresa cuenta con el dinero suficiente para cubrir sus gastos que le permitan 
obtener ganancias. 
 
Para calcular el capital trabajo se utiliza la siguiente formula: Capital de trabajo = activo 
corriente – pasivo corriente 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a suscribir, valor, plazo de ejecución, inversión a 
realizar y que no se contempla la entrega de anticipo, debe hacer uso de los indicadores que 
considere adecuados respecto al objeto del proceso de contratación. Es decir, los requisitos 
habilitantes exigidos deben guardar proporción con el valor del contrato y riesgo asociado al 
proceso de Contratación. 
 
La entidad en aras de garantizar el buen uso de sus recursos ha determinado desde tiempo 
atrás el no pactar pagos anticipados ni anticipos, lo cual solo excepcionalmente se pactará, con 
la debida motivación. En tal sentido el Capital de Trabajo es el parámetro esencial que da el 
conocimiento de la Capacidad que tiene el posible contratista para iniciar el desarrollo del objeto 
contratado, hasta el momento en que de acuerdo a los términos de referencia se realice un 
primer pago parcial de lo contratado, especialmente en los contratos en los que no se pacta 
anticipo. 

Se tiene entonces que el indicador de liquidez, no es suficiente para determinar la capacidad 
corriente, puesto que el indicador de liquidez  nos dice las  veces que al interior de cada 
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oferente cubre sus deudas u obligaciones a corto plazo, utilizando sus Activos corrientes;  en 
tanto que el indicador de Capital de Trabajo revela los recursos en pesos que le quedan al 
oferente o posible contratista, después que éste paga sus obligaciones a corto plazo, recursos 
con  los cuales asumirá o cubrirá los costos y gastos de un nuevo contrato 
 
El límite inferior del Capital de Trabajo de los posibles oferentes de acuerdo al “DOCUMENTO 
BASE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” 
durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es de: 

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

. 

 
6.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La Entidad debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la 
capacidad del proponente. 
 
Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad 
organizacional, pues este aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la 
propuesta. 
 
Frente a la verificación de la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, la cual se establece en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en su numeral 4 como indicadores para medir el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos. 

Vale la pena resaltar que estos indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, se 
utilizan para observar cual es el real margen de rentabilidad de los accionistas con relación a su 
inversión. Este valor, es más un indicador para análisis interno de los oferentes, toda vez que 
éste les permite comparar el valor obtenido con el costo de oportunidad, es decir con otras 
alternativas de inversión posibles del mercado. 
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Entre tanto, los índices de Capacidad organizacional son definidos como la “aptitud de un 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato, en función de su 
organización interna1”. De lo anterior, vale la pena resaltar que los indicadores de rentabilidad 
del activo y del patrimonio, se utilizan para observar cual es el margen real de rentabilidad de 
los accionistas con relación a su inversión. Este valor, es más un indicador para análisis interno 
de los oferentes, toda vez que éste les permite comparar el valor obtenido con el costo de 
oportunidad, es decir con otras alternativas de inversión posibles del mercado2.  Adicionalmente 
es importante tener en cuenta que, al calcular la rentabilidad del activo, éstos se encuentran por 
lo general a datos históricos, de ahí también se puede determinar que se deben valorar los 
activos a precios de mercado y tener en cuenta solo activos operativos. 

INDICADORES PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A 31 DE 
DICIEMBRE 2025 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

La rentabilidad del patrimonio es una medida de rentabilidad que muestra la capacidad de 
generar utilidades operativas a partir de las inversiones realizadas por los accionistas, es decir, 
el rendimiento de los recursos propios. A medida en que aumenta su valor, mayor será la 
capacidad de generar beneficios netos a partir de los aportes de los socios. 

El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Patrimonio de los posibles oferentes de 
acuerdo a la “MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” se 
definen así: 

Indicador 

MYPIME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MYPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

Rentabilidad del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

La rentabilidad del activo es una medida de rentabilidad, que muestra la capacidad de generar 
utilidades operativas a partir de los activos de una empresa. Se espera que a medida en que 

                                                           
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf 

2 Ibídem 
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aumente su valor, menor sea la probabilidad de quiebra, y mayor sea la probabilidad de éxito de 
la empresa, ya que refleja activos más rentables, capaces de generar beneficios después de 
financiar la operación y administración de una empresa, disponibles para responder por gastos 
financieros, otros gastos e impuestos. 

El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Activo de los posibles oferentes de 
acuerdo a la “MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” se 
definen así: 

Indicador 

MYPIME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MYPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

Rentabilidad del activo 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN 
con los indicadores de Rentabilidad. 

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del 
Patrimonio y Rentabilidad del Activo) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores 
según el porcentaje de participación. Para determinar los indicadores se debe tener en 
cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual 
de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 
2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar 
actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2025, la evaluación financiera de las 
propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de 
proponentes (RUP), vigente y en firme. 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

6.3 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como “el conocimiento del 
Proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las 
previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido manual indica que “la experiencia 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
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contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de actividades 
previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando tiene 
relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.” 

6.3.1 Experiencia especifica exigida al proponente: 
 

La experiencia de los Proponentes se verificará mediante el Registro Único de Proponentes y 
en el cual los interesados en el proceso de contratación deben estar inscritos, salvo en aquellos 
casos expresamente exceptuados por el artículo 6° de la ley 1150 de 2007. Los proponentes 
deben acreditar según lo establecido en la circular 017 de 2024 emitida por el Departamento de 
Cundinamarca cualquiera de las siguientes alternativas en contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas o privadas: 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL $ 327.000.000 
VALOR EN SMMLV 186.76 

PORCENTAJES A CERTIFICAR RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL 
75% P.O EN SMMLV 1 - 2 CONTRATOS 140.07 
100% P.O EN SMMLV 3 - 4 CONTRATOS 186.76 
150% P.O EN SMMLV 5 - 6 CONTRATOS 280.14 

 

Con el propósito de verificar la experiencia específica del futuro contratista, en condiciones 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, y teniendo en cuenta las 
actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y 
complejidad, y en aras de propender por la selección de una interventoría idónea que ejecute el 
contrato con las mejores calidades, garantizando experticia, suficiencia técnica, administrativa y 
operacional, la Entidad ha determinado exigir al proponente la acreditación de experiencia 
específica en contratos cuyo objeto o alcance esté relacionado con la INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS O PUNTOS CRITICOS RELACIONADAS CON PROCESOS 
DE REMOCIÓN EN MASA O INUNDACIONES O AVENIDAS TORRENCIALES. 

En los contratos aportados anteriormente como experiencia, el proponente deberá de acreditar 
la ejecución de algunas de las siguientes actividades: acero de Refuerzo, Canales en Concreto, 
empradización de Taludes, Construcción de caisson o pilotes preexcavados en concreto y 
anclajes. 

Adicionalmente, dentro de los Contratos aportados en conjunto deberán estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes, y clasificados en mínimo dos los códigos que se relacionan a 
continuación: 

N.º CLASIFICACION 
UNSPSC 

CODIGO 
SEGMENTO 

CODIGO 
FAMILIA 

CODIGO 
CLASE 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

1 77101700 77000000 77100000 77101700 SERVICIOS ASESORIA 
AMBIENTAL 

2 77101800 77000000 77100000 77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL 
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3 80101600 80000000 80100000 80101600 GERENCIA DE 
PROYECTOS 

4 81101500 81000000 81100000 81101500 INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 

 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o Unión Temporal, el valor en SMMLV a considerar será de acuerdo al valor 
ejecutado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda 
hacer valer la experiencia. 

Para efectos de verificar el valor de los contratos expresado en SMLMV, se tomará el indicado 
en el Registro Único de Proponentes para cada contrato. 

Para acreditar la información adicional de la experiencia presentada y que no es objeto de 
verificación y registro por parte de las Cámaras de Comercio como el caso de los objetos, 
ejecución de los ítems y cantidades específicas dentro de los contratos soporte de la 
experiencia, se deberán adjuntar los documentos que así lo comprueben como copia del 
contrato junto con sus actas de obra y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación, en donde se 
pueda verificar la condición de ejecución requerida. 

6.3.1.1 Acreditación de la experiencia requerida 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en el presente documento: 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas de acuerdo al formato anexo de experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural, si aplica. 

 
6.3.1.2 Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida 

 
El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación con el fin de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. 

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente los documentos que se describen a continuación conjuntamente: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador 
público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

Nota: para el presente proceso de selección, no se permitirá contratos cuya naturaleza 
provenga de SUBCONTRATOS. 

6.3.1.3 Experiencia criterios diferenciales 
 
De conformidad con lo regulado en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, para el presente proceso se tendrá́ en cuenta 
como criterio diferencial para Mipymes y/o emprendimientos y empresas de mujeres, el previsto 
en el numeral 2 del precitado artículo “Número de contratos para la acreditación de 
experiencia”, así:́  

El proponente que cuente con la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres que trata 
el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del Decreto 1860 de 2021 y/o que cuente con la 
calidad de MIPYME, de acuerdo a los criterios de clasificación empresaria, definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, podrá acreditar la experiencia del proponente 
descrita en el numeral 6.3.1 Experiencia especifica exigida al proponente, en cuanto al valor 
y número de contratos de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el proponente 

cumple con la experiencia 
acreditada 

Número de contratos 
acreditados en aplicación 
de criterios diferenciales 

Valor mínimo a certificar 
(como % del presupuesto 
oficial de obra expresado 

en SMLMV) 
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1 - 2 CONTRATOS 1 - 3 CONTRATOS 75% 
3 - 4 CONTRATOS 4 - 5 CONTRATOS 100% 
5 - 6 CONTRATOS 6 - 7 CONTRATOS 150% 

 
NOTA: Los demás criterios de experiencia del proponente no mencionados en el presente 
numeral se deberán de acreditar conforme lo requerido en el numeral 6.3.1 Experiencia 
específica exigida al proponente. 
 
6.3.2. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le 
serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento:  
 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL 
PROFESIONAL 

CANTIDAD 
EXIGIDA DEDICACIÓN 

PROFESIONAL 
No.1   

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

INGENIERO 
CIVIL  

DEBERÁ 
CONTAR CON 
POSTGRADO 

EN 

GERENCIA DE 
OBRAS  

O  

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
CINCO (5) años, 
contada a partir de 
la expedición de la 
tarjeta profesional. 

 

 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA en 
TRES (03) contratos 
relacionados con 
INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA 
O INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

1 30% 

PROFESIONAL 
No.2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

INGENIERO 
CIVIL 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
TRES (03) años 
contada a partir de 
la fecha de 
expedición de la 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA en 
DOS (02) contratos 
relacionados con 
INTERVENTORÍA A LA 

1 100% 
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tarjeta profesional. CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA 
O INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

 
 

6.3.2 Personal mínimo requerido adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación:  
 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL 
PROFESIONAL 

CANTIDAD 
EXIGIDA DEDICACIÓN 

PROFESIONAL 
No.3 

INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

TECNOLOGO EN 
CONSTRUCCIÓN  

O 

INGENIERO CIVIL 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
DOS (02) años 
contada a partir 
de la expedición 
del titulo 
profesional o de 
la tarjeta 
profesional 
(según 
corresponda) 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA O 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA en UN 
(01) contrato o proyecto 
relacionado con 
INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

1 100% 
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PROFESIONAL 
No.4 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS DE 
INTERVENTORÍA 

INGENIERO CIVIL 
CON POSGRADO 

EN  

ESTRUCTURAS  

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
CINCO (5) años 
contada a partir 
de la expedición 
de la tarjeta 
profesional o del 
título según 
corresponda. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA  

Debera presentar dos (2) 
certificaciones de 
contratos o proyectos 
donde haya prestado sus 
servicios como 
especialista en la 
formación académica 
descrita en este cuadro, y 
que guarde relación con 
la: INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

Al menos uno de los 
contratos deberá de 
acreditar la interventoría a 
la ejecución de varios 
frentes de trabajo. 

1 15% 

PROFESIONAL 
No.5 

ESPECIALISTA EN 
HIDRÁULICA DE 
INTERVENTORÍA 

INGENIERO CIVIL 
CON POSGRADO 

EN  

RECURSOS 
HIDRÁULICOS  

O  

RECURSOS 
HÍDRICOS 

O 

 HIDRÁULICA 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
CINCO (5) años 
contada a partir 
de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA  

Debera presentar dos (2) 
certificaciones de 
contratos o proyectos 
donde haya prestado sus 
servicios como 
especialista en la 
formación académica 
descrita en este cuadro, y 
que guarde relación con 
la: INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 

1 15% 
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RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

PROFESIONAL 
No.6 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA DE 

INTERVENTORÍA 

INGENIERO CIVIL 
CON POSGRADO  

EN GEOTECNIA 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
CINCO(5) años 
contada a partir 
de la expedición 
del título o tarjeta 
profesional según 
corresponda. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA  

Debera presentar dos (2) 
certificaciones de 
contratos o proyectos 
donde haya prestado sus 
servicios como 
especialista en la 
formación académica 
descrita en este cuadro, y 
que guarde relación con 
la: INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

1 15% 

PROFESIONAL 
No.7 

INSPECTOR EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO DE 

INTERVENTORÍA 

PROFESIONAL O 
TECNICO O 
TECNOLOGO EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO O 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO O HSQ 
O EN SEGURIDAD 
OCUPACIONAL O 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
DOS (02) años 
contada a partir 
de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
inspector o profesional en 
SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO en DOS 
(02) contratos o proyectos 
de Interventoría a obra 
civil. 

La experiencia específica 
será contada a partir de la 
obtención de la Licencia 

1 100% 
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EN SALUD 
OCUPACIONAL 

EN CUALQUIERA 
DE LAS CITADAS 
FORMACIONES 
ACADÉMICAS 

DEBERÁ CONTAR 
CON LICENCIA 

VIGENTE EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 

en salud ocupacional. 

PROFESIONAL 
No.8 

TECNÓLOGO EN 
TOPOGRAFÍA DE 
INTERVENTORÍA 

TECNÓLOGO EN 
TOPOGRAFÍA 

O 

INGENIERO 
TOPOGRÁFICO 

O 

TOPÓGRAFO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de 
DOS (02) años 
contada a partir 
de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
TOPÓGRAFO en DOS 
(02) contratos o proyectos 
relacionados con 
INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO O 
ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 
CRITICOS 
RELACIONADAS CON 
PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES 

1 30% 

PERSONAL No.9 

CADENERO DE 
INTERVENTORÍA 

BACHILLER 

N.A EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MÍNIMA 
CERTIFICADA como 
CADENERO en DOS (02) 
contratos o proyectos de 
Interventoría a obra civil. 

1 30% 

 
NOTA 1: El personal aquí definido, es el mínimo con el que el contratista deberá contar para la 
ejecución de las labores contratadas, en todo caso deberá contar con el personal suficiente que 
garantice la correcta ejecución del proyecto. 

NOTA 2: El proponente deberá aportar en su propuesta, como requisito mínimo habilitante los 
documentos referidos en la nota 3, en relación con los siguientes cargos o profesionales que 
integran el PERSONAL MÍNIMO a saber: 
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 PROFESIONAL No.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CANTIDAD: 1 

 PROFESIONAL No.2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA – CANTIDAD: 1 

 PROFESIONAL No.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE INTERVENTORÍA - 
CANTIDAD: 1 

 PROFESIONAL No.5 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA DE INTERVENTORÍA - 
CANTIDAD: 1 

 PROFESIONAL No.6 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE INTERVENTORÍA - 
CANTIDAD: 1 

No obstante, lo anterior, el proponente deberá adjuntar en su propuesta un compromiso con la 
indicación que en caso de salir favorecido pondrá a disposición del proyecto, la totalidad del 
personal mínimo requerido previo a la suscripción del acta de inicio, de conformidad con el 
anexo de la propuesta económica, en las cantidades, dedicación, formación académica y 
experiencia (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA) requeridas en este documento y 
ofrecidas en su propuesta. De conformidad a lo anterior; el contratista deberá poner a 
consideración de la Interventoría las hojas de vidas del personal restante y que no fue objeto de 
verificación con la presentación de la propuesta, las fotocopias de los diplomas o actas de 
grado, soporte de la experiencia general y específica, cédulas de ciudadanía, certificado de 
antecedentes disciplinarios y penales, así como de no responsable fiscal y profesionales 
(Cuando Aplique), al igual que fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique). 

NOTA 2: En el evento de que se relacione un número mayor de contratos a los exigidos para el 
equipo profesional evaluable en el presente pliego de condiciones, se tendrán en cuenta para 
efectos de la evaluación, únicamente el número de contratos solicitados en orden en que se 
relacionen en el formato para la acreditación de la experiencia especifica del personal.  

NOTA 3: La experiencia requerida para el personal mínimo deberá acreditarse mediante los 
siguientes requisitos: 

 Fotocopia de la tarjeta profesional 
 Vigencia de la matrícula profesional 
 Manifestación de disponibilidad para el proyecto expedida por el profesional ofrecido 
 Certificaciones las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) objeto 

del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) periodo durante el cual se 
desempeñó.  

 Certificaciones de los cursos exigidos 
 Fotocopia de los diplomas y/o actas de los estudios requeridos 

 
Lo anterior teniendo como referente jurídico lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007, en 
lo relacionado a que debe ser ADECUADO Y PROPORCIONAL, a las características del 
proyecto. 

NOTA 4: La experiencia profesional según la Ley 842 del 9 de octubre de 2005 y Ley 435 de 
1998, es acreditada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o de la matrícula profesional. 
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De igual forma, se aplicará lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. No basta 
con la sola presentación de la tarjeta o de la matrícula profesional. Para acreditar la formación 
académica en Colombia y en el exterior se aplicarán las directrices establecidas en la Circular 
Externa No. 22 de fecha 16 de marzo de 2017 expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente. 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes 
reglas especiales: 

a. Anexar la documentación y certificaciones correspondientes que acrediten los requisitos 
de formación académica y experiencia requeridos 

b. La experiencia profesional general requerida para el equipo de profesionales solicitados 
será contada a partir de la fecha de terminación del pensum académico correspondiente, 
de conformidad con lo previsto por el Decreto 019 de 2012 expedido por el Gobierno 
Nacional, salvo para el caso de las profesiones de la Ingeniería sus auxiliares y afines 
de conformidad con la ley 842 de 2003 y de las demás normas que regulen el ejercicio 
propio de cada profesión. 

c. Presentar certificación vigente del COPNIA para cada uno de los profesionales 
propuestos en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo 
Profesional respectivo de acuerdo con los profesionales que presente el proponente. 

d. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal 
requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y las 
certificaciones de los contratos terminados cuando así corresponda con su acta de 
liquidación o acta de recibo a satisfacción o contrato suscrito por la entidad contratante, 
dicha certificación deberá contar con la siguiente información: 

 Objeto del proyecto. 
 Nombre del profesional que laboro. 
 Cargo desempeñado por el profesional que laboro. 
 Fecha de inicio y terminación del proyecto. 

 
e. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), se acreditarán mediante 

fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. Para títulos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo 
establecido en los estudios previos y el pliego de condiciones, y encontrarse 
debidamente convalidados en Colombia por la entidad competente. 

f. Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido en la que conste su voluntad y 
disponibilidad para participar en el proceso de selección y en el contrato, en los tiempos 
y dedicaciones respectivos. Además, deberá contener los datos de contacto del 
profesional. 

g. La experiencia específica para el caso de los profesionales especialistas será evaluada 
únicamente a partir de la obtención del título de postgrado. 
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Nota 5: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de 
posgrado. 

La experiencia profesional de pregrado se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 
profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron 
durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 
posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias 
contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de 
que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia 
profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado 
con posterioridad a la celebración del contrato. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato, ya que la 
Entidad considera necesario exigir los perfiles profesionales propuestos, en atención a la 
naturaleza y complejidad del contrato de obra objeto de interventoría, el cual implica la 
ejecución de actividades constructivas que requieren control técnico especializado, verificación 
permanente de la calidad de los materiales, estabilidad estructural, comportamiento del suelo, 
localización precisa de las obras y seguimiento integral a la ejecución contractual. 

La exigencia de estos perfiles se fundamenta en: 

- La obligación de ejercer una interventoría integral y especializada. 

- La necesidad de garantizar la calidad, seguridad estructural y estabilidad de las obras y 
estructuras aledañas. 

- La responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los diseños, especificaciones 
técnicas y normativa vigente. 

- La mitigación de riesgos técnicos, constructivos y contractuales. 

Adicionalmente, la interventoría debe contar con un equipo interdisciplinario que permita ejercer 
control permanente y especializado sobre los diferentes componentes de la obra, conforme a 
las exigencias técnicas y normativas aplicables al proyecto. 

Director de Interventoría 

La exigencia del perfil de Director de Interventoría responde a la necesidad de contar con un 
profesional altamente calificado que asuma la dirección integral del contrato de interventoría, 
garantizando la adecuada articulación de los componentes técnicos, administrativos, financieros 
y contractuales del proyecto. Este rol es fundamental para asegurar que la ejecución de las 
obras se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, la normativa vigente y las 
obligaciones contractuales, velando por el cumplimiento de los principios de calidad, eficiencia, 
economía y transparencia. 

El Director de Interventoría tiene la responsabilidad de liderar el equipo interdisciplinario, 
coordinar la relación entre la entidad contratante y el contratista de obra, gestionar riesgos, 
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tomar decisiones estratégicas y emitir lineamientos técnicos que orienten el adecuado 
desarrollo del proyecto. Su intervención resulta determinante para garantizar el cumplimiento de 
metas, la correcta inversión de los recursos públicos y la entrega oportuna de soluciones de 
vivienda seguras y funcionales. 

En este sentido, se requiere un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con posgrado en 
gerencia de proyectos, gerencia de construcciones o gerencia de obra, que cuente con una 
experiencia general mínima de cinco (5) años y experiencia específica acreditada en al menos 
tres (3) proyectos desempeñándose como Director o Coordinador de Interventoría en contratos 
de interventoría a la construcción y/o mantenimiento de: obras para la mitigación del riesgo o 
estabilización de suelos o puntos criticos relacionadas con procesos de remoción en masa o 
inundaciones o avenidas torrenciales. Estos requisitos aseguran que el profesional posee las 
competencias técnicas, gerenciales y contractuales necesarias para liderar con profesionalismo 
y experiencia este tipo de proyectos. 

Residente de Interventoría 

La exigencia del perfil de Residente de Interventoría se fundamenta en la necesidad de 
garantizar la presencia permanente de un profesional en obra, encargado del seguimiento 
técnico continuo a la ejecución de las actividades constructivas. Este perfil es clave para 
asegurar que la construcción del proyecto se realice conforme a los diseños aprobados, las 
especificaciones técnicas, la programación establecida y la normativa vigente, permitiendo un 
control efectivo y oportuno de la calidad, cantidades de obra y procesos constructivos. 

El Residente de Interventoría cumple un papel esencial en el control diario de la obra, 
verificando en campo la correcta ejecución de las actividades, supervisando el uso adecuado de 
materiales, controlando el avance frente al cronograma, registrando novedades técnicas y 
apoyando la revisión y aprobación de actas de obra. Su presencia permanente permite detectar 
de manera temprana posibles desviaciones, implementar acciones correctivas oportunas y 
garantizar la trazabilidad técnica del proyecto. 

Para este rol, se requiere un profesional en Ingeniería Civil, con una experiencia general 
mínima de tres (3) años y experiencia específica en al menos dos (2) proyectos 
desempeñándose como Residente de Interventoría en contratos de interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento de: obras para la mitigación del riesgo o estabilización de 
suelos o puntos criticos relacionadas con procesos de remoción en masa o inundaciones o 
avenidas torrenciales. Estos requisitos garantizan que el profesional cuenta con la capacidad 
técnica y experiencia práctica necesaria para ejercer un control efectivo en campo y asegurar el 
adecuado desarrollo del proyecto. 

Inspector de Interventoría 

La exigencia del perfil de Inspector de Obra se justifica en la necesidad de contar con personal 
encargado de la vigilancia permanente de la ejecución de las actividades constructivas, 
apoyando al residente de interventoría en el control diario de la obra. 

Para este rol, se requiere un profesional en Ingeniería Civil o tecnólogo en construcción, con 
una experiencia general mínima de dos (2) años y experiencia específica en al menos un (1) 
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proyectos desempeñándose como Inspector de Interventoría en contratos de interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento de: obras para la mitigación del riesgo o estabilización de 
suelos o puntos críticos relacionadas con procesos de remoción en masa o inundaciones o 
avenidas torrenciales. Estos requisitos garantizan que el profesional cuenta con la capacidad 
técnica y experiencia práctica necesaria para ejercer un control efectivo en campo y asegurar el 
adecuado desarrollo del proyecto. 

Inspector de seguridad y salud en el trabajo de interventoría 

La exigencia del perfil de Inspector de seguridad y salud en el trabajo de interventoría, se 
justifica en la necesidad de contar con personal encargado de la vigilancia permanente de la 
seguridad y salud en el trabajo del personal en campo utilizado para la ejecución de las 
actividades constructivas, verificando el acatamiento de las normas establecidas por las 
autoridades competentes en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y haciendo los 
requerimientos correspondientes al contratista o responsable del personal con el fin de dar 
obediencia a lo establecido en la ley. 

Para este rol, se requiere un profesional o técnico o tecnólogo en seguridad y salud en el 
trabajo o sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o HSQ o en seguridad 
ocupacional o en salud ocupacional, con una experiencia general mínima de dos (2) años y 
experiencia específica en al menos dos (2) proyectos desempeñándose como Inspector de 
seguridad en interventoría a obras civiles. Estos requisitos garantizan que el profesional cuenta 
con la capacidad técnica y experiencia práctica necesaria para ejercer un control efectivo en 
campo y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y el adecuado desarrollo del 
proyecto. 

Especialista Estructural 

La exigencia del perfil de Especialista Estructural responde a la necesidad de garantizar la 
seguridad, estabilidad y adecuado comportamiento estructural de las obras a ejecutar, 
considerando que este tipo de proyectos debe cumplir estrictamente con la normativa técnica 
vigente en materia de diseño y construcción sismo resistente. Este profesional es fundamental 
para verificar que la ejecución de los elementos estructurales se realice conforme a los diseños 
aprobados, validar procedimientos constructivos, evaluar posibles modificaciones durante la 
ejecución y emitir conceptos técnicos especializados frente a eventuales patologías o 
inconsistencias que puedan comprometer la integridad del proyecto. 

Para asegurar la idoneidad técnica requerida, se exige que el profesional sea Ingeniero Civil 
con posgrado en estructuras, con una experiencia general mínima de cinco (5) años y una 
experiencia específica acreditada en al menos dos (2) proyectos desempeñándose como 
Especialista Estructural en contratos de interventoría a la construcción y/o mantenimiento de: 
obras para la mitigación del riesgo o estabilización de suelos o puntos críticos relacionadas con 
procesos de remoción en masa o inundaciones o avenidas torrenciales. Estos requisitos 
garantizan que el profesional cuenta con el conocimiento y la experiencia práctica necesaria 
para afrontar los desafíos técnicos propios de este tipo de obras. 

Especialista Geotécnico 
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La exigencia del perfil de Especialista Geotécnico se fundamenta en la necesidad de verificar 
las condiciones del suelo sobre el cual se construyen las obras diseñadas, así como el 
comportamiento geotécnico de las cimentaciones. Este profesional debe validar las condiciones 
del terreno, verificar el cumplimiento de los estudios de suelos, evaluar asentamientos 
diferenciales, revisar excavaciones y cimentaciones, analizar estabilidad del terreno, emitir 
recomendaciones técnicas, prevenir fallas en cimentaciones y mitigar riesgos geotécnicos. 

En este sentido, se requiere un Ingeniero Civil con posgrado en geotecnia, con una experiencia 
general mínima de cinco (5) años y experiencia específica en al menos dos (2) proyectos como 
especialista en geotecnia, en contratos de interventoría a la construcción y/o mantenimiento de: 
obras para la mitigación del riesgo o estabilización de suelos o puntos críticos relacionadas con 
procesos de remoción en masa o inundaciones o avenidas torrenciales. Este nivel de 
experiencia asegura que el profesional tiene la capacidad de identificar y mitigar riesgos 
geotécnicos de manera oportuna y con suficiente argumentos técnicos.  

Especialista Hidráulico 

La exigencia del perfil de Especialista Hidráulico se fundamenta en la necesidad de verificar las 
condiciones hídricas, hidráulicas y climatológicas sobre el cual se construyen las obras 
diseñadas, así como el comportamiento hidráulico de los cuerpos de agua presentes en las 
márgenes o cerca del proyecto a construir. Este profesional debe validar las condiciones del 
terreno en cuanto al manejo del agua, verificar el cumplimiento de los diseños, evaluar riesgos y 
como mitigarlos ante el aumento de crecientes o presencia constante de lluvia, revisar 
cantidades, analizar estabilidad de las obras, emitir recomendaciones técnicas, prevenir fallas 
por socavación, inundación o avenidas torrenciales. 

En este sentido, se requiere un Ingeniero Civil con posgrado en hidrología o hidráulica o 
recursos hídricos o recursos hidráulicos, con una experiencia general mínima de cinco (5) años 
y experiencia específica en al menos dos (2) proyectos como especialista en hidráulica, en 
contratos de interventoría a la construcción y/o mantenimiento de: obras para la mitigación del 
riesgo o estabilización de suelos o puntos críticos relacionadas con procesos de remoción en 
masa o inundaciones o avenidas torrenciales. Este nivel de experiencia asegura que el 
profesional tiene la capacidad de identificar y mitigar riesgos hidráulicos de manera oportuna y 
con suficiente argumentos técnicos.  

Topógrafo 

La exigencia del perfil de Topógrafo se justifica en la necesidad de garantizar la correcta 
localización, replanteo y control geométrico de las obras, asegurando que la ejecución del 
proyecto se realice conforme a los planos aprobados, respetando coordenadas, niveles, 
alineamientos y dimensiones establecidas. Su labor es clave para evitar errores constructivos 
que puedan generar sobrecostos, reprocesos o afectaciones en la calidad de las obras. 

Se requiere un profesional con formación como Ingeniero, técnico o tecnólogo en áreas afines a 
la topografía, con una experiencia general mínima de dos (2) años y experiencia específica en 
al menos dos (2) proyectos como topógrafo en contratos de interventoría a la construcción y/o 
mantenimiento de: obras para la mitigación del riesgo o estabilización de suelos o puntos 
críticos relacionadas con procesos de remoción en masa o inundaciones o avenidas 
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torrenciales. Esta experiencia garantiza precisión en la materialización de los diseños y 
confiabilidad en la información topográfica para medición de excavaciones o rellenos utilizada 
durante la ejecución del proyecto. 

Cadenero 

La exigencia del perfil de Cadenero se fundamenta en la necesidad de apoyar técnicamente las 
labores topográficas requeridas durante la ejecución del proyecto. 

Se requiere una persona con formación mínima de bachiller, con experiencia general de al 
menos dos (2) años y experiencia específica en mínimo dos (2) proyectos desempeñándose 
como cadenero en contratos de interventoría de obras civiles. Esto asegura que cuenta con las 
habilidades prácticas necesarias para apoyar adecuadamente las labores técnicas en campo. 

6.3.2.1 Reglas de evaluación 
 

 La Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres –
UAEGRD comprobará la exactitud de la información consignada en la propuesta y podrá 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes; dichas aclaraciones y demás 
solicitudes que para efecto de la evaluación realice la entidad a través del Comité 
Evaluador, deberán ser resueltas por el proponente dentro del término que determine La 
Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres –
UAEGRD, de lo contrario dicha información se tendrá por no presentada y dichos 
documentos no se tendrán en cuenta para efectos de calificación. 

 Si al comparar la información presentada en los Formatos suministrados La Unidad 
Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres –UAEGRD. para 
diligenciar la propuesta, con la documentación que aporte el proponente para acreditar 
dicha información, se advierten datos erróneos, incompletos o inconsistentes, 
prevalecerá el contenido de los documentos soporte. 

 Un mismo profesional puede ser ofrecido para dos cargos diferentes; siempre y cuando 
las experiencias exigidas para los cargos se cumplan, así como también que las 
dedicaciones sumadas no superen el 100%. 

 La formación académica deberá acreditarse mediante fotocopia de los diplomas y/o 
títulos correspondientes y/ copia de la tarjeta profesional respectiva. En el evento que el 
título haya sido obtenido en el exterior se requiere del respectivo acto administrativo de 
convalidación del mismo por la Entidad competente en Colombia.  

 Para efectos de calificar la experiencia específica de los proponentes, las certificaciones 
deberán contar con las exigencias previstas en el pliego. 

 Para efectos de la valoración de la experiencia del proponente, así como la de los 
profesionales, el valor total de los contratos que se aporten para acreditar la experiencia 
será aquel que tuvo a la fecha de la terminación del contrato y para la conversión a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total 
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ejecutado del contrato a la fecha de terminación en el valor del salario mínimo mensual 
legal vigente del año de terminación. 

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se convertirá en 
dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 
conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 
contrato. 

Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla: 

AÑO Auxilio de transporte mensual Salario mínimo mensual 
31/12/2000 26.413,00 260.100,00 
31/12/2001 30.000,00 286.000,00 
31/12/2002 34.000,00 309.000,00 
31/12/2003 37.500,00 332.000,00 
31/12/2004 41.600,00 358.000,00 
31/12/2005 44.500,00 381.500,00 
31/12/2006 47.700,00 408.000,00 
31/12/2007 50.800,00 433.700,00 
31/12/2008 55.000,00 461.500,00 
31/12/2009 59.300,00 496.900,00 
31/12/2010 61.500,00 515.000,00 
31/12/2011 63.600,00 535.600,00 
31/12/2012 67.800,00 566.700,00 
31/12/2013 70.500,00 589.500,00 
31/12/2014 72.000,00 616.000,00 
31/12/2015 74.000,00 644.350,00 
31/12/2016 77.700,00 689.455,00 
31/12/2017 83.140,00 737.717,00 
31/12/2018 88.211,00 781.242,00 
31/12/2019 97.032,00 828.116,00 
31/12/2020 102.854,00 877.803,00 
31/12/2021 106.454,00 908.526,00 
31/12/2022 117.172,00 1.000.000,00 
31/12/2023 140.606,00 1.160.000,00 
31/12/2024 162.000,00 1.300.000,00 
31/12/2025 200.000,00 1.423.500,00 
31/12/2026 249.095,00 1.750.905,00 
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Al resultado de la operación matemática que se realice para hacer la conversión del valor del 
contrato en pesos al Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) se le aplicará el procedimiento de 
redondeo indicado en el pliego de condiciones. 

Todas las propuestas presentadas se analizarán bajo los mismos parámetros, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, alcanzando con ello una selección 
objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres - UAEGRD y la realización de 
los fines que se buscan. 

6.4 CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE  

 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - 
UAEDGR calificará únicamente las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes:  

La entidad asignará el siguiente puntaje: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 66,50 

Experiencia especifica adicional equipo de 
trabajo 10 

Ofrecimiento de personal adicional 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de 
evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo 
incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje:  

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 66,75 
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Concepto Puntaje máximo 

Experiencia especifica 
adicional equipo de trabajo 10 

Ofrecimiento de personal 
adicional 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de 
obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con los criterios de evaluación.  

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a 
los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en 
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten.  

 
6.4.1 Forma de verificación y asignación de puntaje por la experiencia del proponente 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar 
el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán 
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en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. para definir el promedio 
de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su 
oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la 
experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de 
puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados 

de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral, 
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo 
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará 
participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia [en su sitio web:]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de 
evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día 
hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de 
evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 
10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 
12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  
 

En el evento excepcional establecido, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 
proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o 
para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por 
ende, deba requerir a algún proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar 
el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el 
periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 
solicitada.  Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga 
de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. 

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del 
informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el 
objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las 
propuestas. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
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 Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 
0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 
0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 
0.99 4 Media aritmética baja 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 
Proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para 
cada alternativa.  
 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  

A. Mediana Con Valor Absoluto. 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 
- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas 

hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los 
contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 



                            GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-010 

Versión: 06 

ESTUDIOS PREVIOS  Fecha aprobación:  
09/07/2025 

 

 
 Donde:  

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las 
otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

 
Donde:  

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la 
mediana.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”.  
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 
 

B. Media Geométrica. 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 

 

 

Donde:  
 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que 

no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  
 V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta 

habilitada y que no fueron objeto de subsanación.   
 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” 

habilitada y que no fueron objeto de subsanación.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al 
valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

 
Donde: 
 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 
puntos. Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor 
total corregido de cada una de las propuestas. 
 

C. Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV 
de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de los contratos válidos que no 
fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la 
propuesta más alta, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
Donde:  
 
 : Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 

válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.  
 : Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de 

las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de 
este promedio el Vmax.  

 : Es la media aritmética alta. 
 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Donde:  
 
 : Es la media aritmética alta. 
 : Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 

de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor total corregido de cada una 
de las propuestas. 

 

D. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV 
de la propuesta válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no 
fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la 
propuesta más baja, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 
 
 : Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 

válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 
 : Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de 

las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de 
este promedio el Vmin. 

 : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

 
 
Donde: 

 

 : Es la media aritmética baja. 
 : Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 

de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
6.4.1.1 Experiencia especifica adicional equipo de trabajo (10 puntos) 
 

Para la experiencia específica adicional del personal profesional se asignará hasta un máximo 
de 10 puntos al proponente que cumpla con lo siguiente: 

CARGO PUNTAJE 
MÁXIMO 

CONDICIÓN 

PROFESIONAL No.1   

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

5 PUNTOS 

Se otorgarán 2 Puntos por cada contrato adicional y 
diferente al mínimo requerido como experiencia especifica 
habilitante, como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, cuyo 
objeto o alcance esté relacionado con INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: OBRAS 
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O ESTABILIZACIÓN 
DE SUELOS O PUNTOS CRITICOS RELACIONADAS 
CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O AVENIDAS TORRENCIALES. 

Hasta DOS (2) contratos 

Se asignarán 1 puntos por acreditar formación académica 
adicional a la mínima requerida habilitante así: 
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Si acredita especialización o maestría en cualquier rama de 
la Ingeniería Civil o en Gestión del Riesgo adicional a la 
solicitada como habilitante. 

PROFESIONAL No.2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA No 1 

5 PUNTOS 

Se otorgarán 2 Puntos por cada contrato adicional y 
diferente al mínimo requerido como experiencia especifica 
habilitante, como RESIDENTE DE INTERVENTORIA, cuyo 
objeto o alcance esté relacionado con INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: OBRAS 
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O ESTABILIZACIÓN 
DE SUELOS O PUNTOS CRITICOS RELACIONADAS 
CON PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O AVENIDAS TORRENCIALES. 

Hasta DOS (2) contratos 

Se asignarán 1 puntos por acreditar formación académica 
adicional a la mínima requerida habilitante así: 

Si acredita especialización o maestría en gerencia de obra 
o gerencia de proyectos. 

 
6.4.1.2 Ofrecimiento de personal profesional adicional (1 punto)  

 
Se asignará hasta un máximo de 1 puntos al proponente que se comprometa mediante 
certificación suscrita por el representante legal del proponente bajo la gravedad de juramento y 
acreditación de los documentos respectivos según corresponda, a vincular UN (1) ASESOR EN 
GERENCIA DE PROYECTOS DE INTERVENTORÍA a su costo, con una dedicación del 
veinticinco por ciento 25%, según el siguiente cuadro: 
 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEL PROFESIONAL 

CANTIDAD 
EXIGIDA DEDICACIÓN 

 ASESOR EN 
GERENCIA DE 

PROYECTOS DE 
INTERVENTORÍA 

INGENIERO CIVIL  

DEBERÁ CONTAR 
CON POSTGRADO 

EN 

GERENCIA DE 
OBRAS O 

GERENCIA DE 
PROYECTOS O  
GERENCIA DE 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Y 

POSGRADO EN EL 
ÁREA AMBIENTAL 
O ESTRUCTURAS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
GENERAL de CINCO 
(05) años, contada a 
partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
MÍNIMA CERTIFICADA  

Debera presentar dos 
certificaciones de contratos 
o proyectos donde haya 
prestado sus servicios como 
especialista en la formación 
académica descrita en este 
cuadro, y que guarde 
relación con la: 
INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO 
O ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS O PUNTOS 

1 25% 
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O GEOTECNIA CRITICOS RELACIONADAS 
CON PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA O 
INUNDACIONES O 
AVENIDAS 
TORRENCIALES. 

 

 
NOTA 1: Para acreditar la formación y experiencia del profesional se deberá de dar 
cumplimiento a los requisitos solicitados en el numeral 6.3.2 Personal mínimo requerido. 

 
NOTA 2: Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los 
requerimientos mínimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este 
aspecto formule mediante certificación escrita el proponente, no tendrán ningún costo adicional 
para la entidad y le garantizaran mayor calidad para la ejecución de las actividades, sin afectar 
Presupuestalmente el equilibrio económico del contrato. 

 
NOTA 3: La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la 
participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no 
asignación del puntaje respectivo. 
 

6.4.2 Apoyo Industria Nacional 
 
Los Proponentes pueden obtener un puntaje adicional de máximo 20 puntos por apoyo a la 
industria nacional por: (i) Promoción de Bienes y Servicios Nacionales o Extranjeros con Trato 
Nacional o por (ii) la incorporación de componente Nacional en Bienes y Servicios Extranjeros. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
 PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS CON 

TRATO NACIONAL (Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional)  
 
La Entidad asignará hasta VEINTE (20) puntos a la oferta de: (i) Bienes y Servicios Nacionales 
o (ii) con Trato nacional.  
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Para que el Proponente obtenga puntaje por Bienes y Servicios Nacionales el representante 
legal o apoderado debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria Nacional en el cual 
manifieste bajo la gravedad de juramento que los bienes y servicios, así como el personal 
ofrecido que incorpore a la ejecución del contrato son 100% de origen nacional.  

 
 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS 

EXTRANJEROS (Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional)  
 

La entidad asignará CINCO (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de 
origen colombiano.  
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria Nacional en el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su 
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.  
 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato - Puntaje de Industria Nacional no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
El Formato- Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado 
colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo 
presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o 
con trato nacional.  
 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a 
trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas 
definidas en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

6.4.3 Emprendimientos y empresas de mujeres 
 
La Entidad asignará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.  
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos requeridos para 
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acreditar esta condición será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia 
solicitada y los índices de capacidad financiera y organizacional, pero no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal.  
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.  
 
NOTA: Para la asignación de este puntaje se recomienda tener en cuenta la definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, así como en 
el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones, toda vez que en este se ilustran las 
condiciones que deberán reunir para su debida acreditación.  

6.4.4 Mipyme domiciliada en Colombia 
 
La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 
tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se asignará en función del tamaño 
empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

TAMAÑO EMPRESARIAL  PUNTAJE 

 Microempresa  0.25 

 Pequeña Empresa  0.2 

 Mediana Empresa  0.1 

 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato ACREDITACIÓN DE 
MIPYME y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Tratándose de proponentes plurales, este criterio adicional solo se aplicará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal.  
 

6.4.5 Vinculación de personal con discapacidad 
 
La Entidad asignará un puntaje máximo de dos (2) puntos al Proponente que acredite alguna de 
las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado 
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por el Decreto 0287 de 2026, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del 
mismo Decreto y el parágrafo 1° del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. ibídem, aplicable a la presente 
modalidad de concurso de meritos: Decreto 287 de 2026:  

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. 
del Decreto 287 de 2026.  

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con 
discapacidad, con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, 
mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con 
discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 
de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención también incluye a 
las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, el 
proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo.  

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje 
adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean 
acumulables a efecto de la evaluación de la oferta.  

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de la Entidad Estatal con base en los 
documentos relacionados en el 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 287 de 2026 para la acreditación del 
presente requisito.  

Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural (consorcio o unión temporal), para 
efectos de la acreditación del puntaje adicional por vinculación de personas con discapacidad 
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en planta de personal, se tomará en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con 
mayor participación porcentual en el consorcio o unión temporal, conforme al artículo 
2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026. 

 
7 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado mediante el artículo 3 del Decreto 1860 de 
2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas se utilizarán las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en 
todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional. 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 
la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco Por ciento 
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
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reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre 
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona 
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del proponente plural, acreditación : 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o 
un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; 
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá́ haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. En caso de haber agotado todos 
los criterios anteriores y persiste el empate, se aplicará el siguiente método aleatorio: 
Método BALOTAS, con el cual se realiza el procedimiento que se enlista a continuación: 

 La Administración dispondrá de balotas debidamente numeradas. 

 La numeración de las balotas iniciará en el número 1 y continuará en orden ascendente. 

 El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren empatados en 
puntos, introducirá las balotas numeradas en una bolsa de color negro 

 El número de balotas introducidas será el doble del número de oferentes empatados en 
puntos. 

 Al momento de esta diligencia, los oferentes deberán acreditar la facultad legal para 
participar en la misma, ya sea por ser el proponente, su representante legal, o por estar 
debidamente autorizados por este último mediante poder para actuar a su nombre. 
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 La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden alfabético, teniendo en 
cuenta la primera letra del primer apellido o de la razón social del oferente, sea esta 
persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal. 

 Una vez el oferente tome la balota de la bolsa, la conservará sin hacer público el número 
extraído, hasta tanto todos los participantes hayan tomado su balota. 

 Posteriormente, se hará pública la numeración de las balotas que los oferentes tienen en 
su poder. 

 El empate se resolverá a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con 
el mayor número. 

 De la diligencia se levantará la respectiva acta, con la firma de todos los participantes. 

 
8 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN. 
 

En cumplimiento de lo estatuido en la normativa vigente, el contratista otorgará a favor de la 
UAEGRD Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, las 
siguientes garantías: 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT 899.999.114-0.  

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   
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Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por 
el proponente o su representante legal, el recibo de pago, o el sello de pago en la carátula de 
esta, o certificación expedida por la aseguradora de No revocatoria por falta de pago de la 
prima. En caso de presentarse propuestas en Consorcio, o Unión Temporal, la póliza de 
seriedad de la propuesta debe ser tomada a nombre del Consorcio, o Unión Temporal, 
indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante 
de este 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de 
que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD.  

Amparos, vigencia 
y valores 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

asegurados Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Vigencia mínima 
hasta la liquidación 
del contrato y seis (6) 
meses más. 

Cuantía 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Por el término de 
duración del contrato 
y tres (3) años más. 

Cuantía 
equivalente al diez 
por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del Servicio 

Por el término de 
duración del contrato 
y cinco (5) años más 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de la obra objeto de 
interventoría. 

Cuantía 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 
unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro de 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

la póliza  En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de cumplimiento. 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

8.2.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD. 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor Por una cuantía equivalente a 200 SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Beneficiarios 
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca – 
UAEGRD. 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

Nota: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia y el valor del amparo de 
la garantía en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su 
término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
9 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL.  
 

Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel departamental - 
Gobernación de Cundinamarca. 

De conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, y previo análisis de los acuerdos 
comerciales que aplican al presente proceso de contratación, se estableció que este proceso se 
encuentra cubierto por los acuerdos comerciales con nombrar los países que una vez 
gestionado en análisis, estén cubiertos por acuerdos comerciales: 
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Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 

SI 
SI 

  
NO 

. 

SI 

 
Perú 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados unidos SI SI NO SI 

Triángulo 
Norte 

Guatemala  

SI 
SI 

NO  SI 

El Salvador NO SI 

Unión Europea SI SI   NO SI 

Israel SI 
SI 

 
NO SI 

 

Fuente: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf 

 

10 ANEXOS Y MATRIZ :  
 

1. Anexo 1 -Anexo Técnico 
2. Anexo 2- Estudio del Sector 
3. Anexo 3- POE 
4. Anexo 4- CDP 
5. Anexo 5-PAA 
6. Anexo 6-Minuta del Contrato 
7. Anexo 7-Presupuesto Interventoría 
8. Anexo 8-Anexo Propuesta económica  
9. Anexo 9-SPC 

 
MATRICES 

 

1. Matriz – Riesgos  
 
 
 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
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11 RESPONSABLES 
 
 
 
__________________________  __________________________  
Responsable Componente Técnico  Responsable componente Jurídico 
Juan Fernando Said Arias   Laura Daniela Triviño Vargas 
Subdirector de Reducción   Abogada Contratista Subdirección de Reducción  
U.A.G.R.D.     U.A.E.G.R.D. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Responsable componente Financiero 
Esteve Ballesteros 
Economista Contratista Subdirección de Reducción 
U.A.E.G.R.D. 
 
 
Proyectó: Edwin Sierra- Ingeniero Civil- Subdirección de Reducción 


