ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion
¥ Gestion - MIPG .
Formato Version: 01 NIT:

: 891.801.240-1

Fecha Version: 03/01/2024

Cédige: GCO-F-02

Estudio Previo

Pagina1 de1

INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: BPIN 2026155160002

MODALIDAD DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA,

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS

OBJETO: “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 26 EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS
ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 Y LAS CARRERAS 19Y 23 DEL MUNICIPIO DE PAIPA,”.
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

CIUDAD Y FECHA: PAIPA, JUNIO DE 2026.

1. GENERALIDADES.

La administracion publica comprende el conjunto de organizaciones publicas que realizan la
funciéon administrativa y de gestion del Estado, ya sean de ambito nacional y territorial. El término
administracion publica hace referencia a una multiplicidad de actividades que el Estado realiza
para la consecucién de sus fines, para ello es necesaria la existencia de diversos drganos que la
conformany realizan cierta actividad administrativa bajo los limites de su competencia.

La actividad contractual de la administracion municipal, es una clara manifestacion del ejercicio de
la funcién administrativa y debe cefiirse en cuanto a los procesos de seleccién, celebracion y
ejecucion de los contratos estatales, a los principios del articulo 209 de la Constitucion Politica
(igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros) y a lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015 y las demas normas que las modifique y adicionen. La contratacion publica es el
ejercicio de ejecucién material de los programas y proyectos del Plan Municipal de Desarrolloy por
lo tanto es el hilo vinculante de planeacion y ejecucion en el ciclo de la gestién publica.

La Ley 80 de 1993, demarcando el ambito de aplicabilidad del principio de economia en la
contrataciéon estatal, dispone en su articulo 25-7 que ‘la conveniencia o inconveniencia del objeto a
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizardn o impartiran con antelacion al
inicio del proceso de seleccidon del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso”. En
sentido similar, su articulo 25-12 sefiala que “con la debida antelacion a la apertura del
procedimiento de seleccion o a la firma del contrato, deberdn elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones’.

Por su parte, el paradgrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, sefiala que ‘la entidad debera
justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccién de que se trate, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar”,

Reglamentando estas disposiciones legales, el Decreto 1082 de 2015, que consagra en su articulo
2.21.1.2.1.1 que “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”.

En consideracién a ello, el Municipio de Paipa elabora el presente Estudio Previo conel cual se da
cuenta de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacién a celebrar y se da
cumplimiento a los requisitos que, en consideracion al procedimiento especial de seleccién
aplicable, resultan procedentes de conformidad con lo exigido por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.

De la normatividad anteriormente citada se desprende para el Municipio de Paipa, la necesidad de
adelantar una serie de actividades previas a la contratacion que pretende adelantar, tendientes a
garantizar el cumplimiento de los principios, procedimientos y preceptos normativos establecidos
en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica.

2 DESCRIPC]ON DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucion Politica de 1991 establece como fines esenciales del Estado servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos
consagrados en la Carta. En concordancia, el articulo 315 superior consagra como funcién del
Alcalde dirigir la accion administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y
la prestacion de los servicios a su cargo. A su vez, corresponde al Municipio, como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado, la prestacion de los servicios
determinados por la ley, la ejecucion de las actividades que demande el progreso local y la
promocion del mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
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En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la infraestructura vial urbana constituye uno de
los bienes publicos de mayor impacto directo en la calidad de vida de la ciudadania, en tanto
garantiza la movilidad eficiente, la seguridad vial, el acceso a los servicios esenciales y el
desarrollo econémico y social del territorio.

El Municipio de Paipa presenta deficiencias significativas en su malla vial urbana, evidenciadas
principalmente en el deterioro progresivo de la carpeta asféltica, la presencia de fallas estructurales
en la calzada, la acumulacién de dafios por ausencia de intervenciones oportunas de
mantenimiento y la inadecuada evacuacién de aguas superficiales en algunos tramos. Estas
condiciones generan consecuencias concretas para la poblacién, entre las que se destacan el
incremento en los tiempos de desplazamiento de personas y vehiculos, la elevacion delos riesgos
de accidentalidad para peatones, ciclistas y conductores, el deterioro acelerado de los vehiculos
particulares y de transporte publico que circulan porla zona, la disminucién en el valor comercial de
los predios aledafios a los tramos afectados, y la afectacion a la actividad econdmica y turistica del
municipio, considerando la vocacion turistica que caracteriza a Paipa.

En particular, la Calle 26 en los tramos comprendidos entre las Carreras 17 y 18, y entre las
Carreras 19 y 23, presenta un estado de deterioro que compromete la transitabilidad segura y
eficiente de dicha arteria vial, la cual constituye un eje de conexién importante dentro de la trama
urbana del municipio.

Como antecedente de gran relevancia técnica para la viabilidad del presente proyecto, el Municipio
de Paipaya ejecutd y concluyé la intervencién integral de la totalidad de las redes de alcantarillad o
pluvial y sanitario correspondientes a los tramos objeto del presente contrato. Esta intervencion
previa garantiza que la infraestructura subterrdnea de la via se encuentra en condiciones 6ptimas,
eliminando el riesgo de que futuras intervenciones en redes hUmedas comprometan o afecten la
carpeta asféltica que se instalara, lo cual asegura la durabilidad, estabilidad y vida Gtil de las obras
de pavimentacién a ejecutar. En consecuencia, las condiciones técnicas estan dadas para
proceder de manera inmediata con el mejoramiento de la calzada, sin que existan interferencias de
obra que puedan generar sobrecostos o retrasos en la ejecucion.

El proyecto denominado "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 26 EN LOS TRAMOS
COMPRENDIDOS ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 Y LAS CARRERAS 19 Y 23 DEL MUNICIPIO
DE PAIPA, BOYACA" contempla intervenciones lineales sobre la Calle 26 en los tramos antes
sefialados, para una longitud total de intervencion de 0.52 km, mediante la ejecucion de todas las
actividades propias de un proceso de pavimentacion, incluyendo la preparacion de la subrasante,
la conformacién de base y subbase granular, la aplicacion de carpeta asfaltica y las obras
complementarias que garanticen la adecuada sefializaciéon vial, todo ello acorde con la
normatividad técnica vigente.

La intervencion previa del alcantarillado pluvial y sanitario permite que las obras de pavimentacion
se ejecuten sobre una plataforma de servicios publicos subterraneos completamente renovada,
maximizando asi el retorno de la inversién publica y garantizando la sostenibilidad de la
infraestructura en el largo plazo.

La administracion municipal de Paipa gestiond ante el Sistema General de Regalias la financiacion
del presente proyecto, el cual fue declarado viable conforme a la ficha de reporte y concepto de
viabilidad emitido por el Municipio, en los términos sefialados en el Decreto 1821 de 2020 y demas
disposiciones que rigen la materia.

Asi mismo, el proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Territorial "PAIPA NOS
MUEVE. UN FUTURO QUE CONSTRUIMOS TODOS 2024-2027", en el marco del diagnéstico que
identificé la necesidad de ejecutar disefios e intervenciones para el mejoramiento de las vias
urbanas del municipio, garantizando condiciones adecuadas de localizaciéon, capacidad y
caracteristicas técnicas que aseguren una movilidad eficiente y segura para todos los usuarios.

En virtud de lo expuesto, la ejecucién del presente proyecto resulta no solo conveniente sino
necesaria para el Municipio de Paipa, en tanto responde a una necesidad publica concreta,
debidamente diagnosticada, financiada y priorizada en el instrumento de planeacion territorial
vigente. La culminacion de las obras de alcantarillado pluvial y sanitario en la via objeto de
intervencién constituye el momento técnicamente idéneo para acometer el mejoramiento de la
calzada, evitando la duplicaciéon de intervenciones, optimizando el uso de los recursos publicos y
garantizando la mayor durabilidad posible de las obras.

Por lo anterior, se hace procedente dar inicio al proceso de seleccién del contratista idoneo que
ejecute las obras objeto del presente contrato, garantizando el cumplimiento de los lineamientos
técnicos, administrativos y de calidad requeridos por el Municipio de Paipa.
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Que el anterior proyecto se encuentra incluido en el marco del Plan de Desarrollo Territorial
"PAIPA NOS MUEVE. UN FUTURO QUE CONSTRUIMOS TODQOS 2024- 2027"

SECTOR 24. TRANSPORTE
SUBSECTOR
PROGRAMA 2402. INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
PRODUCTO 2402114. VIA URBANA MEJORADA
UNIDAD DE MEDIDA KM
INDICADOR DE PRODUCTO 240211400
META CUATRIENIO 0,518

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRA

3.1 OBJETO:

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 26 EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS
CARRERAS 17 Y 18 Y LAS CARRERAS 19 Y 23 DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA

3.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS — CODIGO UNSPSC

Segun el Decreto 1082 del 2015 se hace necesario clasificar los bienes segun Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por
las siglas UNSPSC hasta el tercer nivel

Una vez verificado el clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, herramienta
gue se utiliza a través de la pagina web: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, se hallé
gue el servicio cuya ejecucion constituye el objeto del contrato esta codificado en el Clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC, hasta el tercer nivel, como se indica a continuacion:

Tabla 1 — Codificacidon del objeto del contrato en el sistema UNSPSC:

CLASIFICACION .
UNSPSC DESCRIPCION
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE  AUTOPISTAS Y
72141000 CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

Identificado el segmento de la contratacidbn en posible entrar a determinar los aspectos
trascendentales del sector en que se adelanta la contratacién, identificando su entorno comercial,
econdmico, actores, y otras variables relevantes.

3.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

De conformidad con el marco normativo de contratacién estatal, ley 80 de 1993 y la ley 1150 de
2007, asi como lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el Municipio de Paipa, define el contrato
a celebrar como un CONTRATO de OBRA PUBLICA, de precios unitarios sin ajustes, segun las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagaran por items terminados.

3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA

CONTRATISTA: PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

3.5 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR

3.5.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO -
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El Contratista debe presentar al supervisor y/o interventor del futuro contrato los siguientes
documentos y obligaciones: a.) Programa de trabajo presentado con la propuesta. b.) Cronograma
de ejecucion. c.) Plan de inversidn. d.) Lista de insumos basicos de materiales, equipos y mano de
obra. e.) Hojas de vida del personal profesional y técnico solicitado. f. Otros documentos
complementarios solicitados.

3.5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA -

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. Entodo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano
de obrano calificada de la regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

1. Cumplir conlas condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
porla entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, sise trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
Socios o accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento 0 condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
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contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

17.El contratista, previo al inicio de ejecucidon de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

18.El contratista se compromete a realizar durante la ejecuciéon del contrato las siguientes
actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de
medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y
educacién alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y
personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestion
Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

19.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

20.Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Incorporar como minimo el noventa por ciento (90
%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

21.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

3.5.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar para aprobacion de la interventoria las hojas de vida del equipo de trabajo
requerido por el Municipio para su aprobacién, previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones del proceso de seleccion.

2. Coadyuvar el proceso de socializacion con la comunidad, previo al inicio de las obras.

3. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendarios a la legalizacién del
contrato el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de
obra, asi como la totalidad de los analisis de precios unitarios, los cuales deben
corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios
presentados en el formato disefiado para el efecto y presentado con la oferta.

4. Presentar para aprobaciéon de la interventoria el Plan de Manejo de Trafico (P.M.T.) y el Plan
de Manejo Ambiental (P.M.A.), conforme a los lineamientos impartidos, previo al inicio de
las obras. Dado que la intervencién se desarrolla sobre una arteria de alto flujo vehicular y
peatonal, el P.M.T. debera contemplar desvios, sefializacion temporal, manejo de accesos a
predios y coordinacién con las autoridades de transito.

5. Presentar la relacion de maquinaria exigida en el proceso de seleccidn, previo inicio de la
ejecucion de las obras.

6. Presentar a la interventoria para su aprobacién: La programacién para la ejecucion de las
obras, los Andlisis de Precios Unitarios de acuerdo con la oferta econ6mica
presentada durante el proceso de selecciony demas requisitos sefialados en el pliego de
condiciones y sus anexos.

7. Suministrar, por su cuenta y riesgo, los servicios publicos provisionales necesarios para la
ejecucion del proyecto.

8. Instalar, por su cuenta y riesgo, el campamento de obra si se requiere, velando por el
cumplimiento de las normas del Plan Béasico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) y sin
obstaculizar la circulacion vehicular y peatonal.

9. Garantizar el transporte, despacho y entrega oportuna de materiales pétreos, mezcla
asféltica, concreto y demas insumos en el sitio de la obra, conforme al cronograma de
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

ejecucion aprobado.

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial durante la ejecucién
de los trabajos en via publica, dando cumplimiento a la Resolucién No. 005246 de 1985y
la Resolucién No. 001937 de 1994 del Ministerio de Transporte, asi como al Manual de
Sefializacién Vial vigente.

Instalar y mantener la sefalizacion preventiva, informativa y reglamentaria requerida en
jornada diurna y nocturna, en la cantidad, tipo, tamafio y ubicacién definidos por la
normatividad vigente y las instrucciones del interventor. El contratista sera responsable de
los accidentes ocasionados por ausencia o deficiencia de dicha sefalizacion.

Suministrar, instalar y mantener en el sitio de la obra una Valla de informacion, de
conformidad al Decreto Departamental 0280 de 2018. Para instalar la valla el Contratista
tendra plazo de veinte (20) dias, calendario, contados a partir de la firma del acta de
iniciacion de la obra.

Presentar a la interventoria informes semanales que incluyan cantidades de obra ejecutada
por item, avance fisico y financiero, memorias de calculo, resultados de ensayos de
laboratorio, cronograma actualizado y demés soportes requeridos para el control del
contrato.

Presentar a la supervision los informes periddicos de avance de obra y aquellos

adicionales que el Municipio solicite durante la ejecucion del contrato

El contratista debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la
comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucién e inversién aprobado. Debe firmarse por el directorde obray del
Interventor y adicionalmente debe estar foliada. Los representantes de la Alcaldia de
Paipa - Boyacatendran acceso permanente a la misma.

Garantizar la calidad de los materiales empleados en la pavimentacion, los cuales deberan
cumplir con las especificaciones técnicas del INVIAS y las definidas en el contrato,
incluyendo granulometria, resistencia, estabilidad y deméas parametros aplicables.

Ejecutar el objeto contractual con diligencia, oportunidad y calidad, conforme alos términos
de la propuesta, las especificaciones técnicas y las condiciones pactadas en el contrato.

El contratista debera contar con los medios de transporte necesarios para desarrollar las
actividades lo cual sera a consta del contratista

Contar con el personal idéneo y suficiente para la ejecucién del contrato en los tiempos
establecidos

Mantener personal de vigilancia y las medidas de seguridad necesarias en todos los frentes
de intervencion, especialmente en zonas de excavacion, fresado o aplicacion de mezcla
asfaltica.

Suministrar al personal la capacitacion y entrenamiento requeridos para la correcta
ejecuciéon de actividades propias de pavimentacion, manejo de maquinaria y seguridad vial.
Atender en el plazo y con el detalle que el Municipio fije, las solicitudes de informacién sobre
materiales, equipos y condiciones técnicas de la obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en todos los
frentes de obra, incluyendo: suministro de elementos de proteccion individual a todo el
personal, manipulacién segura de equipos, maquinaria y materiales peligrosos (asfalto
caliente, combustibles, solventes), cumplimiento de la normatividad vigente en SST, e
identificacion del personal mediante carné, chaleco reflectivo o dotacidon con logo de la
empresa.

Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de
la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje
SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificacién expedida por el por el
representante legal o revisor fiscal segun el caso.

Correran por cuenta del CONTRATISTA los valores que se causen por materiales, mano de
obray magquinaria necesarios para la ejecucién del presente contrato.

Entregar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion: memorias de célculo de cantidades ejecutadas, planos récord de la via
intervenida, resultados de ensayos de calidad, planes implementados y demas
documentacion técnica generada durante la obra.

Desarrollar e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la
normatividad vigente, incluyendo los protocolos especificos para trabajos en via publicacon
tréfico activo.

Realizar todas las pruebas de calidad exigidas para los materiales y procesos constructivos
propios de la pavimentacion, tales como ensayos de compactacién, extraccion de nucleos,
ensayos Marshall, granulometria y demas que apliquen segun las especificaciones técnicas,
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3.6.

efectuando las correcciones necesarias hasta la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccién.

El contratista debera verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla
con todas las normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales y
Departamentales y Nacionales para la ejecucién del contrato.

El Contratista deberd mantener a todo el personal que labore en la obra, debidamente
identificado con carné, chaleco o dotacién con el logo de la empresa y suministrar los
elementos de proteccién individual incluidos en el programa de seguridad y salud en el
trabajo presentado y aprobado en la propuesta

El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las
areas a intervenir del proyecto, que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la
seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra.

Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y
entregar las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del Interventor.

Realizar visita técnica al sitio de la obra junto con la interventoria y/o supervision antes del
inicio, con el fin de verificar que los estudios, disefios de pavimento, planos y alcance de
obra correspondan a las condiciones reales del corredor vial a intervenir.

Constituir las garantias necesarias para amparar las obligaciones derivadas de la
suscripcién del contrato.

Demoler, reemplazar y reconstruir, a su costo y en el plazo que indique el supervisor, toda
actividad ejecutada que no cumpla con las especificaciones técnicas o los estandares de
calidad requeridos, ya sea por deficiencia en materiales o en mano de obra.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita previa del Interventor y/o
Supervisor. En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el
Supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo
y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de
trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para
EL MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones
son aceptadas por EL CONTRATISTA con la entrega de la propuesta.

Ejecutar las obras estrictamente conforme a los disefios de pavimento y especificaciones
técnicas aprobadas por la Secretaria de |Infraestructura del Municipio. Cualquier
modificacidn requerira autorizacién escrita del supervisor y/o interventor, so pena de perder
el derecho al reconocimiento econémico de obras adicionales y responder por los perjuicios
ocasionados.

Suscribir junto con la interventoria el Acta de recibo a satisfaccion a mas tardar dentro de
los 60 dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera presentar informes mensuales de ejecucion conforme al
avance del contrato, acompafiados de los soportes correspondientes (actas, informes
de supervision o interventoria y demas documentos requeridos).

El informe sera reportado en el sistema GESPROY SGR, o el que haga sus veces, por
lo que debera ser verificado previamente por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta
que, una vez aprobado y enviado, no podra ser modificado.

CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR DEL
CONTRATANTE

El objeto del contrato sera “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 26 EN LOS TRAMOS
COMPRENDIDOS ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 Y LAS CARRERAS 19 Y 23 DEL MUNICIPIO
DE PAIPA, BOYACA”, el cual, de acuerdo la verificacion preliminar de la necesidad prevé el alcance
conforme alas siguientes caracteristicas técnicas minimas:

ESPECIFICACIONES
ITEMDE -
Ne PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD
GENERAL | PARTICULA
R
1 OBRAS PRELIMINARES
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1.01

3.01.09

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
(NO INCLUYE COMISION
TOPOGRAFICA)

Kilémetro

0,518

1.02

3.13.16

DEMOLICION DE PAVIMENTO

ASFALTICO DE E = 10CM. (INCLUYE
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Metro
Cuadrado

843,50

1.03

2.0111

DEMOLICION DE SARDINEL EN
CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Metro
lineal

1.065,59

1.04

2.01.13

DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE
CONTRAPISO EN CONCRETO E > A
12 CM. (INCLUYE RETIRO Y
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Metro
Cuadrado

320,32

1.05

2.01.22

DEMOLICION DE SUMIDEROS,
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM.)

Unidad

8,00

1.06

3.02.01

CONFORMACION DE BOTADERO O
ESCOMBRERA

Metro
Cubico

3.173,92

MOVIMIENTO DE TIERRAS
(CORREDOR ViAL)

2.01

3.02.02

EXCAVACION DE CORTES Y
CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Metro
Cubico

2.948,79

2.02

3.04.05

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE
2"Y UN INDICE PLASTICO MENOR O
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5 KM (**)

Metro
Cubico

251,58

PAVIMENTO FLEXIBLE

3.01

3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA SUBBASE
GRANULAR (INCLUYE ACARREO
LIBRE HASTA 5KM) (**)

Metro
Cubico

717,66

3.02

3.04.06

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA BASE
GRANULAR (INCLUYE ACARREO
LIBRE HASTA 5KM) (**)

Metro
Cubico

574,13

3.03

3.13.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOMALLA CON RESISTENCIA
ULTIMA 178,5/53,9 KN/M

Metro
Cuadrado

2.862,92

3.04

3.06.09

IMPRIMACION CON EMULSION
ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR

Metro
Cuadrado

2.862,92

3.05

3.06.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
MDC-19.INCLUYE BARRIDO,
SOPLADO, SUMINISTRO Y
COMPACTACION. (INCLUYE
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)
NORMA INVIAS (**).

Metro
Cubico

258,35
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE
AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO
3.06 312,03 (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 M3-Km | 31.02148
KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA
3.07 3.12.04 ASFALTICA DESPUESDE 5 KM, M3-Km 6.174,57
(MEDIDA EN BANCO).
4 URBANISMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro
4.01 3.08.15 SARDINEL PREFABRICADO A-10 lineal 855,75
50*20*80
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO Metro
4021 20506 COMPACTADO Cuibico 98,13
REF:
4.03 308.10" CONSTRUCCION DE ANDENES EN I\/!et.ro 70.80
' A CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) Cubico '
1.01.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro
4.04 3.03.26 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) Cubico 3,79
PARA BASES
REF: CONSTRUCCION DE HOMBROS EN Metro
4.05 3.08.11; CONCRETO DE 21.0 MPa - (3000 PSI) Cubico 2,75
1.01.04 H:40CM, E:20 CM
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE .
406 | 20235 DE ACERO DE 420 MPa (60000 Psl) | Kilogramo | 202,28
CAJA DE INSPECCION
SUBTERRANEA DE 60 CM X 60 CM. :
4.07 6.03.08 INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO Unidad 2,00
TIPO CD 2006
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Metro
4.08 3.03.10 COMUN Clbico 43,78
SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro
4.09 2.10.95 TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO lineal 17,57
PESADO - DB).
RELLENO EN ARENA DE RIO Met
4.10 4.01.05 COMPACTADO CON PLANCHA CU?)iré)o 0,18
VIBRADORA
SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro
411 20231 TUBERIA PVC SANITARIA D = 2" lineal 8,79
5 OBRAS DE DRENAJE
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Metro
5.01 3.03.10 COMUN Clbico 111,94
SUMIDERO LATERAL (SL) EN
CONCRETO.DE 21 Mpa. (3000 PSI).
5.02 5.02.17 DIMENSIONES INTERNAS: 0.40X 1.40 Unidad 14,00
M. H =1.10 M. (INCLUYE REFUERZO,
FORMALETA Y TAPA PLASTICA).
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SUMINISTRO E INSTALACION Metro

503 | 5.01.27 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC . 90,40

— 10 lineal

D=10
RELLENO CON MATERIAL DE
AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O Metro

5041 30315 VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE Cubico 59.46
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE RIO Metro

5.05 | 4.01.05 COMPACTADO CON PLANCHA Clibion 23,96
VIBRADORA
SUMINISTRO E INSTALACION DE

5.06 | 5.01.23 CODO PVC PARA ALCANTARILLADO | Unidad 14,00
D=10"

6 SENALIZACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENAL DE TRANSITO PREVENTIVA, .

601} 30910 REGLAMENTARIA O INFORMATIVA Unidad 32,00
DE 60 x 60 CM.
SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA ACRILICA CON Vetro

6.02 | 3.09.16 MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS | 7% 1.353,41
Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN
NORMA INVIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCAS VIALES CON PINTURA DE Metro

603 | 30904 TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS. Cuadrado 70,45
(INCLUYE MICROESFERAS)

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SENALIZACION Y EQUIPOS)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SST

En el anexo técnico, se detallan las acciones, actividades a efectuar en cada una de las etapas que
componen la ejecucion de la presente contratacién. En consecuencia, una vez viabilizado o con el
concepto técnico que aplique, en cumplimiento de la etapa 1 (estudios y disefios) se debera
efectuar la construccidn de las obras disefiadas lo cual incluird como minimo:

3.7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién.

3.8. LUGAR DE EJECUCION

El objeto del presente contrato se realizara en el sector urbano del Municipio de PAIPA — BOYACA,
Actualmente, la calle 26, especificamente en los tramos comprendidos entre las carreras 17y 18, y
entre las carreras 19y 23.

3.9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Conforme a lo dispuesto en el proyecto aprobado por El Municipio de Paipa mediante la Resoluciéon
No. 0304 de fecha 03 de junio de 2026 “Por medio del cual se prioriza y aprueba el proyecto de
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inversion denominado

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 26 EN LOS TRAMOS

COMPRENDIDOS ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 LAS CARRERAS 19 Y 23 EN EL MUNICIPIO
DE PAIPA” CON CODIGO BPIN 2026155160002, el valor aproximado del futuro contrato ascienda
a maximo MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.598.163.190,05) de acuerdo con
las especificaciones técnicas, y otros costos tanto directos como indirectos relacionados con los
servicios y productos requeridos.

VALOR
) ESPECIFICACIONES UNITARIO
ITEM (INCLUYE
Ne | DE DESCRIPCION UND. CANDT'DA AIUY % DE \T%LT?E
PAGO | Gener | PaRTICUL INCREMEN
AL AR TO POR
DIST.)
1 OBRAS PREL IMINARES
LOCALIZACION Y
REPLANTEO PARA OBRAS | ...
1.01 3'091'0 DE INFRAESTRUCTURA K"Oome" 0518 70 476 12 245 260 ﬁ
VIAL. (NO INCLUYE 4TS, 260,
COMISION TOPOGRAFICA)
DEMOLICION DE
PAVIMENTO ASFALTICO DE
5131 E = 10 CM. (INCLUYE Metro . s
1.02 | 313 CARGUE Y RETIRO DE Cuadrad | 843,50
6 AR A 29.348,10| 24.755.120,66
ACARREO LIBRE HASTA5
KM.)
DEMOLICION DE SARDINEL
Loa | 2011 EN CONCRETO, (INCLUYE | Metro | ; oo oo $ $
: 1 RETIRO Y ACARREO LIBRE | lineal | 1965 9.897,07| 10.546.218,82
HASTA 5 KM.)
DEMOLICION DE ANDEN O
PLACA DE CONTRAPISOEN | | .
2.01.1 CONCRETOE>A 12 CM. $ $
104173 (INCLUYE RETIRO Y C“ag“ad 320,321 4953228| 15.866.178,33
ACARREO LIBRE HASTA5
KM.)
DEMOLICION DE
2,012 SUMIDEROS, (INCLUYE . $ $
105175 RETIRO Y ACARREO LIBRE | Unidad 800| 15436910 994.952,:82
HASTA 5 KM.)
CONFORMACION DE
3.02.0 Metro $ $
1.06 BOTADERO O let 3.173,92
1 D oBanA Cibico 5.608,40| 17.800.597,06
Subtotal OBRAS $
PREL IMINARES 70.208.327,80
) MOVIMIENTO DE TIERRAS
(CORREDOR VIAL)
EXCAVACION DE CORTES Y s
3.02.0 CANALES SIN CLASIFICAR | Metro $
2011 75 (INCLUYE ACARREO LIBRE | Cubico | 2948791 44.138,29 130'154'545'2
HASTA 5 KM.)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE
MATERIAL PARA AFIRMADO
HASTA UN DIAMETRO DE 2"
50 | 3040 Y UN INDICE PLASTICO Metro )51 58 $ $
: 5 MENOR O IGUAL 9% Y Cibico ' 138.564,35| 34.860.019,17
COMPACTO AL 95%
PROCTOR, INCLUYE
ACARREO LIBRE HASTA5
KM (**)
$
Subtotal MOVIMIENTO DE
TIERRAS (CORREDOR ViAL) 165'014'564'3
3 PAVIMENTO FLEXIBLE
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SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE .
3.04.0 MATERIAL SELECCIONADO | Metro $
301 ™5 PARA SUBBASE GRANULAR | Cubico | 71766 | 187.584,08 134'622'238%
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5KM) ()
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE s
3.04.0 MATERIAL SELECCIONADO | Metro $
302 | ™ PARA BASE GRANULAR cabico | 27*13| 18955065 108'826'712'2
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5KM) ()
SUMINISTRO E
3133 INSTALACION DE Metro s $
303 |35 GEOMALLA CON Cuadrad | 2.862.92| 40 g0s 70| 142.644.4014
RESISTENCIA ULTIMA o 824, 1
178,5/53,9 KN/M
5060 IMPRIMACION CON Metro . s
3.04 | 306 EMULSION ASFALTICATIPO | Cuadrad | 2.862,92
9 S S AR A 6.514,85| 18.651.494,82
SUMINISTRO E
INSTALACION DE CARPETA
ASEALTICAEN CALIENTE s .
3.06.0 MDC-19. INCLUYE BARRIDO, | Metro
3.05 | 39 SOPLADO, SUMINISTRO'Y | Cibigo | 25835 1.465.396,(1) 378.585.082,8
COMPACTACION. (INCLUYE
ACARREO LIBRE HASTA5
KM) NORMA INVIAS (*¥).
TRANSPORTE DE
3120 MATERIAL DE AFIRMADO s $
306 | 342 Y/O GRANULAR SUELTO M3-Km [3102148| 4.0, | 1115107426
(MEDIDO EN BANCO) =94, 5
DESPUES DE 5 KM.
3120 TRANSPORTE DE MEZCLA s s
307 | 312 ASFALTICADESPUES DE5 | M3-Km | 6.174,57
4 Ko, (MEDIDA EN BANCO). 448812 27.712.211,11
$
Subtotal PAVIMENTO
Subtoral P 922.552.883,2
4 URBANISMO
SUMINISTRO E
o1 | 3081 INSTALACION DE SARDINEL | Metro 655 75 $ $
: 5 PREFABRICADO A-10 lineal ' 102.505,66 | 87.719.219,33
502080
a0z | 2050 BASE EN MATERIAL DE Metro 08,13 $ $
: 6 AFIRMADO COMPACTADO | Cubico ' 120.748,98| 11.849.097,41
REF:
3.08.1 CONSTRUCCION DE Vetro $ s
403 | o: ANDENES EN CONCRETO | 11010 70,80 | 1.077.3268| ¢ >y 7ag g
1.01.1 DE 21 MPa - (3000 PSl) 2| 76.274.738,
4
SUMINISTRO E s
3.03.2 INSTALACION DE Metro $
404 | 75 CONCRETO SIMPLEDE21 | Cubico 3.79 1'122'632% 4.254.775,95
MPA (3000) PARA BASES
3R('§3'::1 CONSTRUCCION DE s
08. HOMBROS EN CONCRETO | Metro $
pl PN DE 21.0 MPa- (3000 PSI) Cabico 275 13281428/ 365230082
o H:40CM, E:20 CM
SUMINISTRO, FIGURADAY | ..
4.06 2'052'3 AMARRE DE ACERO DE 420 K"ncq’g R 20228 10477 1? 5 058,627 sg
MPa (60000 PSI) A7, -058.627,
CAJADE INSPECCION
6.03.0 SUBTERRANEA DE 60 CM X $ s
a07 | %93 60 CM. INCLUYE MARCO Y | Unidad 200| 13718003| 5 s 600 6o
CONTRAMARCO TIPO CD 4| 4143000,
2006
a0 | 3031 EXCAVACIONMANUALEN | Metro 4378 $ $
: 0 MATERIAL COMUN Cibico ' 91.750,92| 4.016.855.23
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SUMINISTRO E
409 | 2109 INSTALACION DE TUBERIA | Metro 1757 $ $
: 5 PVC CONDUIT DE2". (TIPO | lineal ' 21.928,02| 38527531
PESADO - DB).
RELLENO EN ARENA DE
410 4'051'0 RIO COMPACTADO CON é",it.m 018| o1 ges 0325 21051 gﬁ
PLANCHA VIBRADORA ubico 999, =24
SUMINISTRO E
2.02.3 - . Metro $ $
411 INSTALACION DE TUBERIA | M 8,79
1 PVC SANITARIAD = 2" lineal 46.064,51 404.907,04
$
Subtotal
URBANISMO 193'381'442'2
5 OBRAS DE DRENAJE
3.03.1 EXCAVACION MANUALEN | Metro $
50117, MATERIAL COMUN Cibico | 1194| $91.750.92\ 41 506 597,87
SUMIDERO LATERAL (S0)
EN CONCRETO.DE 21 Mpa.
5021 (3000 PSI). DIMENSIONES $ g
5.02 | > INTERNAS: 0.40 X 1.40M. H | Unidad 14,00 | 4.193.0848| co 03 108 20
=1.10 M. (INCLUYE g| =°-793.185,
REFUERZO, FORMALETAY
TAPA PLASTICA).
SUMINISTRO E )
503 | 5012 INSTALACION TUBERIADE | Metro 90.40 $ $
: 7 ALCANTARILLADO PVC lineal ’ 202.305,00| 18.288.371,60
D=10"
RELLENO CON MATERIAL
DE AFIRMADO
504 | 3031 COMPACTADO RANA Y/O Metro 50.46 $ $
: 5 VIBROCOMPACTADOR. Cubico ’ 155.996,80| 9.275.569,85
(INCLUYE ACARREO LIBRE
HASTA 5KM.)
RELLENO EN ARENA DE
4.01.0 Metro $ $
5.05 RIO COMPACTADO CON et 23,96
5 P ANCHA VIBRADORA Cubico 121.955,02| 2.922.042,16
SUMINISTRO E s
5.01.2 INSTALACION DE CODO . $
5.06 | 7 BUC PARA Unidad 14,00 1.152.109,3S 16.129.536.64
ALCANTARILLADO D = 10"

Subtotal $

OBRASDE 115.589.306,4

DRENAJE 1

6 SENALIZACION
SUMINISTRO E i
INSTALACION DE SENAL DE
3.00.1 TRANSITO PREVENTIVA, . $ $
601 | 9 REGLAMENTARIA O Unidad 8200 519.146,26| 16.612.680,46
INFORMATIVA DE 60 x 60
CM.
SUMINISTRO Y APLICACION
DE PINTURA ACRILICA CON
3.00.1 MICROESFERAS, LINEAS Metro $ $
6.02 | g CONTINUAS Y lineal | 139341 418540| 5.664.561,75
DISCONTINUAS DE 12 CMS
SEGUN NORMA INVIAS
SUMINISTRO E
INSTALACIONDEMARCAS | .
6.03 | 3:09.0 VIALES CONPINTURADE | MU0 20,45 $ $
: 4 TRAFICO SEGUN NORMA . ’ 87.957,00| 6.196.577,27
INVIAS. (INCLUYE
MICROESFERAS)

Subtotal $
28.473.819,48
$

SUBTOTAL OBRAS | 1.495.220.344,
28
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( DISPOSITIVOS, $
SENALIZACION Y EQUIPOS) (No modificar) 46.627.670,17
- $
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (No modificar) 28.240.534,99
SST (No modificar) $
28.074.640,61
$
VALORTOTAL 1.598.163.190,
05

IMPUESTOS, TASAS, DEDUCCIONES:

A cargo del Contratista se encuentran todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales, que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven.

Igualmente se tuvo en cuenta los impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que
indudablemente afectan el valor final del servicio, que para efectos de la aplicacion de la Retencion
en la Fuente y los descuentos a titulo de Estampillas; se descuenta en cada Orden de Pago
aplicando lo conceptuado en el Estatuto Tributario Nacional con sujecion al Régimen Fiscal del
Contratista y al tipo de contrato y de manera casi general a tipos de contrato, asi mismo para el
Caso de las Estampillas Departamental (Ordenanza 077 de 2014) y Para las Estampillas
Municipales (Acuerdo 035 de 2016).

A continuacion, se detallan los impuestos y demas contribuciones que deben tener en cuenta los
proponentes al momento de elaborar sus propuestas, dependiendo el régimen de tributacién al que

se pertenezca:

DESCUENTO TARIFA
ESTAMPILLAADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%
TASA PRO DEPORTE 2.5%
FONDO DE SEGURIDAD 5% LEY 418/97 5%

Fuente: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PAIPA.

Los descuentos de retencién en la fuente a titulo de renta, a titulo de IVA y a titulo de industria y
comercio se aplican dependiendo de la clasificacién tributaria del proveedor de bienes y servicios.

Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones y gravamenes de
ley a que haya lugar. Seran aplicables en todo caso, los demas gravamenes municipales,
ordenanzales y de Ley a que haya lugar. (Los descuentos por estampillas y otros descuentos estan
condicionados a cualquier cambio en la normatividad, se relacionan los vigentes a la fecha).

EL CONTRATISTA habra de tener en cuenta el costo que corresponda a las Pélizas de Seguro y
demas erogaciones en que deba incurrir para la legalizacion, ejecucion y pago del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del proponente realizar las averiguaciones, los céalculos y estimaciones
gue considere necesarios para elaborar su propuesta econémicay, por ende, le asiste la obligacion
de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras, qué impuesto le es aplicable en caso de
ser adjudicatario.

3.10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender los compromisos derivados del presente proceso de contratacion, que se adelantara
mediante la modalidad de Licitacion Pudblica, el Municipio de Paipa cuenta con la correspondiente
disponibilidad presupuestal respaldada mediante el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP, DRG 2026000001 de 05 de junio de 2026 por valor de MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS
CON CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.598.163.190,05 M/CTE), suma que ampara
el presupuesto oficial destinado para la ejecucién del contrato objeto del presente proceso de
seleccion.
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3.11.1 RUBRO PRESUPUESTAL
5.1.02.6.01.03.01.1.4. Proyecto 20226155160002 Mejoramiento vial de la calle 26
3.11. FORMA DE PAGO

El Municipio de Paipa pagara el presente contrato de obra publica, bajo el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de ajuste.

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria, asi:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra
liguidacion del contrato.

OBSERVACION 1: Para efectos de los desembolsos de los que trata el presente asunto, el
contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100
de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y
el Decreto 510 de 2003.

Los pagos se efectuaran con cargo a los recursos aprobados para el proyecto en el Sistema
General de Regalias (SGR) y estaran sujetos al cumplimiento de los requisitos legales,
presupuestales, financieros y de giro establecidos en la normativa vigente aplicable al SGR. En
consecuencia, las obligaciones de pago a cargo de la Entidad se encuentran condicionadas a la
disponibilidad de los recursos, ala apropiacion presupuestal correspondiente y a los procedimientos
de desembolso y flujo de recursos definidos para el Sistema General de Regalias.

OBSERVACION 3:.. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracidon, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores,
licencias de utilizacidon de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos enlos que
debaincurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato.

NOTA: EL MUNICIPIO no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

OBSERVACION 4: El valor total del contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que
incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a
reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el andlisis de riesgo, la fuerza mayor y el
caso fortuito previa deduccién del imprevisto.

OBSERVACION 5: Las ACTAS PARCIALES y el ACTA DE RECIBO FINAL deben ser firmadas por
el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor del Contrato, acompafadas de los siguientes
documentos:

0 Constancia de legalizacion del contrato. (primer pago)

Actade inicio (primer pago)

Informe de actividades (Todos los pagos)

Informe de supervisor y contratista — con soportes (todos los pagos)

Pago de la seguridad social y parafiscales (todos los pagos)

Factura, documento equivalente o cuenta de cobro. (todos los pagos)

Solicitud de modificacién, aclaracion, adicion, prorroga, etc. (cuando se requiera)

Actas o documentos que contengan la modificacién, aclaracion, adicién, prorroga, etc. (cuando
se requiera)

Garantias de los cambios anteriores. (cuando se requiera)

Actade liquidacién (pago final)

OoOooOoOoooo

[ |

OBSERVACION 6: Las facturas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las activid ades
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desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los
comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante
el periodo de las actas. En caso de que el contratista esté obligado facturar electronicamente, la
entidad contratante incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5
de mayo de 2020 y deméas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

La escogencia del contratista se efectuara a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA, en
virtud del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, y
el Decreto 1082 de 2015, Ley 2022 de 2020, el Municipio de Paipa escogera al contratista a través
de la modalidad de seleccion licitacion publica de obra , de acuerdo con la naturaleza y cuantia del
proceso, segun lo dispone el articulo 2° numeral 1° dela Ley 1150 de 2007.

ARTICULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccidn de licitacion publica, seleccién abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de
licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones
que fije el reglamento.

Decreto 1082 de 2015, donde consagra el procedimiento a seguir DOCUMENTOS TIPO PARA
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Articulo
2.2.1.2.6.1.1.y ss.)

LEY 2022 DE 2020

ARTICULO 1°. Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedara asi:

ARTICULO 4°. Adicionese el siguiente paragrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.
PARAGRAFO 7°. La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o quien
haga sus veces, adoptarda documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad
contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacion,
representen buenas practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios
que rigen la contratacion publica.

Con el animo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo, los servicios e
industria local, en la adopcién de los documentos tipo, se tendrd en cuenta las caracteristicas
propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad
de la contratacién. Para tal efecto se debera llevar a cabo un proceso de capacitacién para los
municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente fijard un cronograma, y
definird en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el
procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la
incorporacién de estos en el sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para
recibir y revisar comentarios de los interesados, asi como un sistema para la revisién constante de
los documentos tipo que expida.

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para
consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que
lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, en los términos fijados mediante la reglamentacidon correspondiente.

RESOLUCION 465 DE 2024 «Por la cual se adopta la version -4- de los Documentos Tipo para los
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procesos de seleccion de licitacién de obra publica del sector de infraestructura de transporte y se
derogala Resolucion 240 de 2020».

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo
caso, serealizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato
4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se
definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

6.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién para contratar previstas en la Constituciony en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 —
REDAM
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
— Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —
Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

6.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
porla autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Personajuridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse lafecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio

nacional de acuerdo conlos articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad an6nima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

lll. Fotocopiadel documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
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Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de
constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su
representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de
la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicibn de maximo de treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado porlaentidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

lll. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de seleccidn.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIL. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacidn de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar
una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en
el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, silas hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera
constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacidn de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado

de existencia y representaciéon legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario
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anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que
permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direcciéon, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y

representacién legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia,
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante leg al de la entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego
de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
La duracion debera ser porlo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucidén del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado porlaentidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por

tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A.

C.

D.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural.
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitard la aclaracion. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo
dispuesto enlos documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien
representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacién sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
gue se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcidén y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra
acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del proceso de contratacion.
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E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al
100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacidon. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes serd
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado portodos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural deberda tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de
proponentes plurales en el SECOP II', expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP
I, portanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

6.1.2.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria
de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copiade la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse lafecha de cierre del proceso, se tendra como referencia p ara establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente
resolucién de reconocimiento de pension o indemnizacidn sustitutiva, presentara el documento que
lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.
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De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados arealizar cotizacion
de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en
la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consighada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia para
todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos parala acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares

o entidades estatales.

3.5.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ
1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia
Justificacién COMPLEJIDAD TECNICA: ALTA COMPLEJIDAD - El proyecto
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de la interviene una arteria principal de la malla vial urbana del Municipio

complejidad

con alto volumen de trafico vehicular permanente (vehiculos de

técnica de la carga, transporte publico y trafico mixto) y alta afluencia peatonal, lo
Matriz 1 - gue exige planes de manejo de trafico rigurosos, sefalizacién
Experiencia temporal especializada y medidas de proteccidn para usuarios

vulnerables. Dado el papel estructural de este corredor en la
movilidad municipal y su estado de deterioro, la intervencion debe
ejecutarse de forma agil e ininterrumpida dentro del plazo
contractual de cinco (5) meses, lo que incrementa la exigencia
técnica y logisticade la obra.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE

EXPERIENCIA EXIGIDA.

LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA

COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.

1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Acreditacion

Entre 100y 1.000 SMMLV

ejecucionde

MEJORAMIENTO

de la ACTIVIDAD A TIPO DE
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA:
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
GENERAL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
Que hayan 1.2 PROYECTOS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
contenido la DE URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Por lo menos uno (1) de los contratos validos

DE VIAS aportados como experiencia general debe
ESPECIFICA | ¢ontar con una Iongltud intervenida del 50% de
la longitud de la via a construir mediante el
presente proceso de contratacidon. Que para el
proceso corresponde a 518 X 50% = 259 metros

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipymey de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrdn como maximo los siete (7)
contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

C. EIl Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco

(5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8
del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos

adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participaciénigual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada conun (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, paraun maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacionigual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente

Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deber4 encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento del Formato 12 —
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de

tres (3) aflos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademéas del RUP
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) aflos de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya quedado
registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experienc ia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra
avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos

establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.
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G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se

consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que
el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o
mas carriles vehiculares por calzada.

3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién

de la experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los
cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como méaximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje
de participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego
de condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “numero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o uniéntemporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento
valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de
experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segln la longitud o magnitud requerida en el
proceso de contratacion)’ exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el pérrafo
precedente, respecto a los consorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres
de puentes vehiculares, metros clbicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o
fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio
0 unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y
que estan participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el
Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacidén de la etapa constructiva y/o de intervencién de la
obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la
discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de
infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte dentro del proceso de seleccién que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
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en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su
propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

72 10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS

72 14 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacién de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos
documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el representante legal del proponente debera
incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.5 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de
condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y deméas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacidon de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminaciéon no es la

Elabard Revizd Anrabo
Fesponsables dd proceso Responsable de Gestion Documental | Rezponsable de FlaneaciondlPG
Carrera22M® 23-14
Teléfono: (E08) 7 850131/ 7 350135/ T 851995
w13 pa-boyvacs.gov.co E-mail; contadtenosi@paipa-bovacs .gov.co
alcaldis@paina-hoyaca . gov.co
codigopostal 15516




ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion
¥ Gestion - MIPG .
Formato Version: 01 NIT:

: 891.801.240-1

Fecha Version: 03/01/2024

Cédige: GCO-F-02

Estudio Previo

Pagina1 de1

fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados parala acreditaciéon de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombrey cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I.  El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

3.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificarinformacién
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos
gue se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los
mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el
Interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacién:

A. Actade liquidacién
B. Actade entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdélo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segun
aplique. La experiencia se admitir4 para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente.

3.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

3.5.8 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales,
el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
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Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacién basica del contrato principal
la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

IIl. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite
gue para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subco ntratacion, la
acreditacién de la experiencia se realizara conlas disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito
entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal
firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
gue no seran tenidas en cuenta para la verificaciéon de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico larespectiva subcontratacién.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situaciéon, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En
ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de
Condiciones.

3.5.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de
la experiencia acreditada obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de
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Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el

numeral 3.10:
Indicador Férmula

. Activo Corriente
Liquidez -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasive Total
Endeudamiento Active Total
Razon de
Utilidad Operacicnal
Cobertura de P
Gastos Interes
Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2, Componente 1 del indicador,)

Indicador =
(Zi":.l Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hard de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado
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de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucidn
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo v/o Pago anticipado )
N

Plazo estimado de ejecucion del contrato {en meses)

CTd = (
Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = Z CT,

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).
3.8. PATRIMONIO

No aplica

3.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(2, Componente 2 del indicador,)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.10 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.10.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados atener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacidn procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos
colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa
del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No
se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos sefialados
en el Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seran a 2025 de acuerdo con lo
establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se
tomara la informacién de acuerdo con el dltimo afio fiscal del proponente], acompafiado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.
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Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos
definidos enla seccién 1.13.

3.11 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual
gue afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la
capacidad residual.

3.11.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipe v/o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo v/o pago anticipado
CRPC — po y/o pag pado

Plazo estimado (meses)

3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:;

[[E.’ + CT + CF)
CRP=C0=* — 5CE
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor
se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cadauno de los factores se le asigha maximo el siguiente puntaje:
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Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacidn para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-quias/ asi como el aplicativo paratal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Afos de informacion
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Capacidad de organizacién (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afnos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado atener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado atenerlo, por contador
publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al
momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad conlalegislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos
descritos en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; vy iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere
convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

£ Valor total de los contratos (COF)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
B (Presupuesto total estimado * 4% de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente
plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asighado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a | Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados
con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para
el afo de publicaciéon del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados
por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad
residual — Capacidad residual deberd ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se
registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a pesos colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

indi liguidez =
dice de qu de Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Mayor o Menor o ‘ Puntaje
igual a igual a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colo mbia, la informacioén
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del proponente esti
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente conforme ala cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigha con base en la siguiente tabla:

ta Puntaje

- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucidon tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) sila obrala ejecuta un consorcio o unién temporal
junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de
la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesiény los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los
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V1.

gue se encuentren en liquidacidn.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente
0 por sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando paraello la seccién 1.13 del pliego de condiciones.

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Puntaje
maximo

Concepto

Oferta econdmica 485

Factor de calidad 30

Apoyo ala industria
nacional 20
Vinculacién de personas

condiscapacidad L
Emprendimientos y 025
empresas de mujeres '
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el
ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.1 OFERTA ECONOMICA
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La entidad indica que la forma de pago del contrato es por precios unitarios fijos.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccidn aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No.
2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

4.1.1 AlU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la
Iy de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuaré correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
errbneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea porexceso o por defecto delos precios unitarios contenidos
en la propuesta econémicay del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente
del peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asighara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
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para garantizar una correcta ejecucidon del contrato, de acuerdo con la informacidon recogida
durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara
el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las
ofertas econdémicas, paraello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgarad a los
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacion de la entid ad o
esta determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente
bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de
elegibilidad del proceso.

4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después,
la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificar, si procede,
determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos
a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciard sobre las ofertas requeridas en los
términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacién de las
propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberd pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el
dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las
3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda
a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del
método de ponderacién de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo conlos rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) | Nimero Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
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encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura
del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de

ponderacion de la oferta econ6mica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se
obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenard los valores de las

propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los

dos valores centrales.
Me = Mediana(V; V5..; .. V,,)

Donde:

« V;: Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas ‘i".

* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas porla Entidad.

*+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asighado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente férmula:

Me—T.

Puntaje = [{1 - |—z
Me

} * Puntaje maximo

Donde:

*+ Me: Es la mediana calculada conlos valores de las propuestas econémicas validas.

“w
.

« V. Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas

I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignhard el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

VME -
I{'.':I'q

Puntaje = [{1 — : }, Puntaje ms’:x:’ma]

Donde:

« Vi Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

« V.. Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG="JV, =V, sV, = .=V

n

Donde:
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* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

, IMG — V|
Puntaje = Puntaje maximo*| 1 —| —————
MG

Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
“

« V;:Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

x— _ [Vmin + K)
g =
2
Donde:
Vomin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
- X:Esel promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
. E: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje
( . ‘o Xp — W, . —)
Puntaje maximo =| 1 — - Para valores menores o iguales a Xg
B
o | X5 —V, | _
Puntaje maximo #*| 1 — | ——=——— | Para valores mayores a Xg
L B J
Donde:

. E: Es la media aritmética baja.

wn
[

« V.. Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayora X5, se tomaréa el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.
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D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econdmica de
menor valor.

V,

min

= Minime (V;; V5.5 .. V,)
Donde:

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

WV.in: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo =V
I

]

Puntaje =

Donde:
«  V_;n Es el valortotal corregido de la propuesta valida mas baja.

« V. Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas

4.2 FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto | Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos (5 puntos)
10
(iii) presentacién de un plan de calidad (5 puntos)
Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria
obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignard cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

Para efectos del presente proceso de seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre
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del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo.

Para la ejecucidon del contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las &areas de la Ingenieria o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcién 1. Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider
o Director de Proyectos de CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deber4d presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en
gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifigue que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en
la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en
las &reas de:

* Formulacion, Evaluacién o Gestion de Proyectos

» Gerencia del talento humano

» Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacién, direccidny control)
* Planeacion Estratégica

* Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecuciéon del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccién jError! No se encuentra el origen de lareferencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE
VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS se
tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en
las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.2 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD
La entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de |
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Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestiéon de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos porla Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucidon de la obra, el personal que vincule el contratista

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién
alternativa en temas de sostenibilidad parala comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales,
0 algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto ‘ Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros 5

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
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Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral 0, si, por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opciéon 3 del
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la ofertade acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 27 de Mayo de 2026 se determind que los bienes relevantes (ASFALTO), para el desarrollo
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de
al menos el NOVENTA PORCIENTO (90%) del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
NOVENTA PORCIENTO (90%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporaciéon del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecuciéon del contrato, tratAndose de Proponentes Plurales, su composicion
debera estar acorde con lo exigido por la nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicién del | Regla de origen : :
N Proponente Plural aplicable Surtze splicesls

) Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales o
L colombianos Decreto 1082 de 2015 con Trato Nacional
(4.3.1)
Colombianos en asocio con gromqmonN ional de
2. extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 ervicios Naclonaes o
nacional con Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
) acuerdo comercial o la Promocion de
Unicamente integrado por|del Decreto 1082 de . .
3 extranjeros con trato [[2015. Si el Proponente Servicios Namonal_es °
) . ! e con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.3.1)
cual regla se acoge, sef "™
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que [No aplica la regla delf Incorporacion de
4 al menos wuno de los|origen del Decreto 1082|componente nacional
' integrantes es extranjero sin [de 2015, ni la de los|en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

4.3.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucién del objeto contractual de conformidad conlaley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cAmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados enlos cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan conlas condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocidon de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no
habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulad o
en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
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Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual
certifigue el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién ii) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccién.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente
debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participaciénigual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifiqgue, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deber4 encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion
del puntaje adicional, porlo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacidn, no se aplicara lo dispuesto en la parte
final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de
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Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicién del certificado del RUP, caso en
el cual se podraotorgar al proponente el puntaje por este criterio.

7.8 CAUSALES DE RECHAZO DEL PROCESO

A.

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicidn previstas en la legislacién para contratar.

Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o
haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el
Boletin de Responsables Fiscales emitido porla Contraloria General de la Republica.

Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa
en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 dela Ley 1116 de 2006.

Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado o no lo realice
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacion, aclaracién o aporte
requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos
en la seccion 1.6 del Documento Base.

Que la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en
la fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratacion.

Que el proponente no acredite la presentacién de la informacidon para renovar el Registro
Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o
en la fecha que establezca la ley o el reglamento, sifuera una distinta.

Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible
falsedad en los términos de la seccidon 1.11 del Documento Base

Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de
rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de
condiciones.

No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del
contrato.

Que el valor total de la oferta 0 aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacién exceda
el presupuesto oficial estimado para el Proceso de Contratacion. Presentar la oferta con
tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la ofertay no se encuentre en la formaindicada en
la seccion 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los
primeros en los términos del numeral 1.6.

Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcién, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al
valor establecido para cada item del presupuesto oficial: La totalidad de los items que
conforman el presupuesto oficial.

Para la aplicacion de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario
establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AlU].

No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el
Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial.

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en
el iError! No se encuentra el origen de la referencia..
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R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.
S. Presentar la oferta extemporaneamente.

T. No presentar oferta econémica. Entregar la informacién de la propuesta econdémica en el
sobre que no corresponda.

Presentar mas de una oferta econdémica con valores distintos en el Sobre 2

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo
establecido en la seccién4.1.3

W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el
pliego de condiciones.

X. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucidn antes del cierre,
necesarios para acreditar su capacidad residual conforme ala seccién 3.11.

Y. Ofrecer un plazo superior al sefialado porla entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los
requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, formade pago, obras provisionales,
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas porla Entidad en el Anexo 1 — Anexo
Técnico.

AA. Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se
realice con un usuario del SECOP Il diferente al de la unién temporal o consorcio.

BB. Las demas previstas en la ley.

8. SOPORTE QUE PERMITA LA [IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION,
CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES

El municipio de Paipa en aplicacién del decreto 1082 de 2015, en aplicacion del Manual para la
identificaciony cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizaran las siguientes
definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de
posible ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como
los desastres naturales que afectan la ejecucion del contrato.

Tipificacion del riesgo: Es la definicion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
de riesgo que se puedan presentar en la ejecucion del contrato.

Asignacién del riesgo: Es la distribucién que se hace del riesgo y la manera en que se debe
asumir el costo, por parte del contratistay la entidad contratante.

— o a —
= £ % 3 | 5
| =
8 g s Sl 8] ¢e
e - £ 8l 5|2
() (] a =} .
3 2 ° & 2| Impactodespués ‘g’ 5 5 Monitoreo y
2 o 2 = £ del tratamiento ol a | o revision
| © = 1) Fo} 3| £ >
= o o 2 = < & [} S| = 4 g
© £ = 3 o — = 7] od @9
o 5 =] 1= P~ (o) = [} < S| o =
I3 o = o < o) g i) 4 =z 9
= = (] gl © = o o S| @ q =
> [} Q. = [} @ (=) = = [}
o 2 s gl g o =z R 2 3| 84 08 o
) © of S| = o O BN L ol o sy ~n]| o
o a S| o ] 5 2] ® o < ol s o9 59 © [
© =] c - o — S S a S qd 5 ol
= © S SIEIE 9] s = 2| € 24 3 °
[0} o = % = ie} ] © o) © g = 0o d 5 =
o c - =) [ o = Q = 2@ |73 24 8 |
) ] 2 = = S = o L] q 2 =1
S| 5 o £ = 8 o = d = (8]
o (3] Q LS o — = © o 4 [} 3
N o) = o © <5 o o e o
S z S S I R
b = [}
e 8 g g 2 i 2
Elabard Revizd Anrabo
Fesponsables dd proceso Responsable de Gestion Documental | Rezponsable de FlaneaciondlPG

Carrera22M® 23-14
Teléfono: (E08) 7 850131/ 7 350135/ T 851995
w13 pa-boyvacs.gov.co E-mail; contadtenosi@paipa-bovacs .gov.co
alcaldis@paina-hoyaca . gov.co
codigopostal 15516



eURWSS
eJawid e )URIND A 01D1UI 9P SBIUY

[usuew.sd

BI00 op BISIA A
ooyeibodo) ojusIWEIURAS| [Op UQISINGY

uoIoIjOWap | SjueINp O1eIq

[lusuewisd

PTI0J0 NS oJogee opueny sorvoia
ap UQIoeMIONY | BIENeAd eISHeluod |3

SOONeI00I0]
soJsiBal A ugioeioedwod ap soAesugy

BTI9J0 NS 9I0Ue[® Opueny soama |
9p uQIdenonyi e| eleneAs eisienuod (3

[uauewlad

B8]0 NS 510qe[ opuend soroea
8P UQIdeNIdN|} B| BrenfeAs ejsienuod |3

[euBWaS

ap SOISayIUBW BP UQIDRIYLIBA

euewas elowd | ajueinp v

uolondafe e| aeinp

uoldIjowap Bl aleIng

0JejU0D [8p UOIONJ3[e Bl B)UeINg

OJeAjUOD 9P UQIONDBfe Bl BlUeINg

OJeAJUOD |9 UQIONDBfe Bl BlueIng

GCO-F-02
01
Fecha Version

Codigo

Version

030172024

Pagina1 de1

elsienuod

0oielfodo) ouBILEIRAST

elsienuod

elsienuod

elshenuod

ap sesaidwa uod elARId UQIJRUIPI00D

SEpeqoIae
SeOIudg) Seydy ‘olioyeIoqe| ap sokesug

‘uauew ad oo_hm_m&o.u jonuoD

elsirenuod

pepLIOIe ap OjuaIWeYed WooY

elsienuod

‘sonpisau ap ofaueuw ap Ueld

Anrabo

Responsable de PlaneaciondIP G

ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion

¥ Gestidn - MIPG

Formato

Estudio Previo

ofeq ofisary ofeq obsaly ofeq obsary ofeq obsary ofeq ofisary ofeq obsary

4 4 4 4 4 4

T T T T T T

T T T T T T
Juejsuel | Juajsuel | Juajsuel ] Jujsuel | Juejsuel | Jusjsuel |
BISIe.u0D elsneuod elsneuod elsmeuod BISIeuoD else.uod
ofeq obsary ofeq obsaly ofeq obsary ofeq obsary ofeq obsary ofeq obsary

14 4 14 14 14 14

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

SeUepepnTD

sosesjal ‘salousll Soussipey

elgo ap saisnfe A sosenoy

S0sa004dal “elqo ap 0zZeyoay

SaUDIJBWR|D3) 'SOJUSIUED.feyoud]

SOYasIpal ‘safelUBIquWe  SBUDIOURS

uoisuadsns ‘sopuafedwo)

Reviza
Responsable de Gestion Documental

'IA B| 3D
OpeIsa [9p epezifenioessp UQIoRWIOM|

(sauo19e21UNWOoI3I8)
‘seb ‘olreljIoIWop 01oNpande)
so[elolyadns sapal Uuod seldudBLRI|

‘safeulwi@id seiqo ap uglonNdafe 0 SaIUBISIXd

sofelale W ap 018 ‘UQIDBARIXS ‘UQIDIOWSP
op SepepIAnde Se| |Sjuelnp [eIA BINONISS

| 9p apodos ap seded se| ap A aeseigns
®| 9p UQIOBIOaje O UQIdeIdYe ‘0Jolslea

sajualpuad A ugioejeAlu B UD Se|eH

S90/el 0 S9j0g e e UQIOBIOR)Y

SOJQWO0Se 3p Opendspeul ofaue

=y

Elabard
Fesponsables dd proceso

reuoioesado reuoioelado feuoioessdo reuoioeado ewsiquy eaiquy
uoIoN8lg ugIdNJB(g uoIdNJB(g ugIdnNJBig uolonoalg uolonoe(g
ousa| ousa| ousa| ousa| ouay| ouJaj|
[elaus [elaus [elaus [eJausD) [elaus [elaus
T I € 14 S 9

Carrera22MN® 25-14

Teléfono: (E08) 7 850131/ 7 350135/ T 851995
w13 pa-boyvacs.gov.co E-mail; contadtenosi@paipa-bovacs .gov.co

alcaldis@paina-hoyaca . gov.co

codigopostal 15516



otrelg

oLelq

fensusw

dlusuewlsd

Torersa g
ap |04u0d A eigo U UQIdadSU|

SSJUSpIoUT 5p
sapodal A |SS-9S [op ugisiney

opeoou
1ep so19a.d ap osiwinBes

[usuew.sd

dlusuewlsd

OPEsToW [op SOma T
SO| UOD OFeJsuOod |9p IOJeA |9 rejseuod

eI ns sloqepP .|
sownsui ap so19a.d ap [ensuaw oudIWINGaS

Anrabo

Responsable de PlaneaciondIP G

Reviza
Responsable de Gestion Documental

opini A onjod ap ugisiwg

safeloge| SaIUBPIIdY

soanad sofelssrew
ua so10a.d ap o WaIdU|

opedsew [p
0199.d e apuodsa1i00 OU OJeAUOD [op JofeA |3

pepnus e| ap sapepisaosu
se| Jadejsnes ered ajusiuaAuod o0dod

s9 fejejuod e olqo |3

07e.uod |ap ouaiwidwnd @ esed soplianbai
sownsul so| ap so123.d so| ap ugigenion|4

OIETI0D OISIIT 5P 810 5P UoTaTIoSNS
OJe.Juod 9p UgIdNdBfe B| SjueINg op Uoionoslo e awreIng 0Jejuod [9p UoIoNdaa Bl AlueINg ©| U0 SAPEPIIED AP UOIEOULIOA B LT OJeAUOD [op UQIdNJ3fe €| BUeINg 0oJeJjuod [9p UoIoNdBfe Bl BlueINg
ejspenuo elspeuoD pepiu3 Jjosinsedng Josinsedng pepnu3
. OTIOReDI0 dd3 Sepearnue SeJawod
= sopiuiiad souR.ol UITEIDSUMH '1SS-9S [ep Uoieluawadw! ‘®)sIfeal so10aud ap sisifeuy ON ON ON
=
o ofeq ofsary ofeq ofsary ofeq obsary ofeq ofsary ofeq obsaly ofeq ofisary
[ |
g |2
|
o]
w = 4 4 4 4 4 14
] L)
=
= =] - T T T T T 4
[ - - d
[ P ) B
MHER 1 1 1 T 1 z
o 8l e
m ,.W ] m m luasuel | luapsuel | iaystrel | Jysuel | Ie)ng 1astel |
T | ¥ W e | B
m Blsneuod eisneuod BIsnenuo Blseuod pepiu3 eisneuod
1]
=]
o ofeq obsary ofeq obsary ofeq obsary ofeq obsary olpaw obsaly o)fe obsary
= |E
Q o
M 8 v 4 v v z 9
[ M m a
z|= € H z z z z 1 €
el £
A z z z z 1 £
oe|E o
ER1R .M f \ d B0 BT 3p p SOTESIP5p TE[ TS TR—SePenTR .
i nau...._u i = pepunwode| 8p sefend SeUDIOUES LDISUBSNS upioezifered ‘edIWQUOID UDIJEIISNY UOIINI3’S 8P SOIS0I SOf LS SOIUBLIBIAU se| Jiidwno esed pepnu3 e| 8p peinoyia o)sendnsaud [ Ua olIgIINbasap O OJUBLWIIIU|
1]
1) L
=i
1= =
L=
L]
=
=]
=

=y

Elabard
Fesponsables dd proceso

[ejuaIq iy feuoioesado 021WoU09] 021WoU09g olorenBey 021WoUOdT
uoIoNBlg uoIoNalg uoIoNva(g ugloeaue|d uoloeaue|d uoIoN8lg
ousa| ousa| ousapg ousa| oulaj ousaIxg
[elaua [elaua [elaus [elaus) [elaus [elaus
L 8 6 ot 2 a

Carrera22MN® 25-14

Teléfono: (E08) 7 850131/ 7 350135/ T 851995
w13 pa-boyvacs.gov.co E-mail; contadtenosi@paipa-bovacs .gov.co

alcaldis@paina-hoyaca . gov.co

codigopostal 15516



Anrabo

Responsable de PlaneaciondIP G

Reviza
Responsable de Gestion Documental

0yeuod [ap ojuaiwidwn (9 e.red solresadsu
SOWINSU| SO| ap OJUd|WId3)Seqesaq

07e.uod [ap ojuaiwidwnd |9 esed soplianbai
sowinsul so| ap so19a.1d 21qos ugigensadsy

opeluod o
ab11 anb pepiAifew.ou e| us solque)

0OJeJJuod [9p UoIdNBfB
e| ered sopendapeul sod16ojousa) sodinbg

0OJeJuod [9p UgIdNBfe
e|esed opendspeul ouewny odinbg

0Rejuod |9 uod Jidwno ered
SOSN8l Jaualqo esed zepinbi| ap
ofsall 0 ugIdelOURUL P SBUOIJBIWI]

[ensusiy SlusueWIRd SjusLeW.Rd SlusUeWIRd 0121Ul 3P BJOR [9p UOIAdIIOSNS €| B 01Ad.d SlusueWIRd
-
SSUOTEZII OISt o BEGIN IAFeLLIOU 3P UOISIAD I[e9 9p S9.0)Ie) Bp ugldeUBWRId W ST IeY 3P Oy
W. ap sisipeue A saiopaanoid ap uglesedwod SO| SlUaWEPIGEP BfeuoIdIBBS EISHRAUoD [J WSDIA PEpIALE P UgIsinaY Pepifed 8p 108} 80 LOIoEY au Aepin ep seloy ap ugioeayLian K eJaroueuy pepioeded ap ugisIney
-
REI [REI R [QEI(omEs) [REISERE N2
= M 0OJeLjuod [9p UgIoNdBf Bl BluRINg . o 0Je)uod [9p el i . i !
jop [el0) efanue :0renuod fep oelwidwn) [elo} efanus :0renuod [Bp oudiwidwnDd [ej0} ebaius :0renuod [Bp oudlwidwn)d ebaus :01enuod [ap oudiwidwn)d
-
m pepnu3 pepnug pepnug elsienuod elsienuod elsenuod
o+ ON ON ON ON ON ON
S
o ofeq 09sary ofeq 09sary ofeq 0osary ofeq ofsary ofeq obsaly ofeq ofisary
[ |
g |z
|
o]
w = € Z € 4 € 4
] L)
=
= =] - Z T T T T T
[ - - d
[ P ) B
MHER 1 1 z 1 z 1
o 8l e
m ,.W ] ﬂ m l1apsuel | luapsuel | reydaoy J1aysuel | Jujsuel | Juejsuel |
T | ¥ W e | B
m BISIe.u0D elsneuod pepnu3 €lsienuod elsneuod elsneuo)
1]
=]
. olpaw obsary olpaw obsary ofeq obsary olpaw obsary olpaw obsary ofeq obsary
= |E
Q o
M 8 9 4 g g g g
[ M m o
z|= € H £ 2 T 2 £ 2
el £
A z z z € z T
[+] =] m m
=R = [ OISoMaNSS I [P OIS WRIoUT 07k TETeTIU0D pi2)13) 18 0fe) TeTeTuoD [9)13)18(0}e)
7] !
i _"_uu...._u i .m 0Jeuod [9p ousiwldwnd @ us sosesnsy © 01200 [p IofeA [8p 021WQUODS oLIgl|INbesaq OIe.4UOY [8p UQISEIUIPON © 0j8lgo [op pepifed e| ap ugNUIWSIQ ' 012go [9p Pepifed €| 9p ugnuIwsIg [op ugIPNBfB | U Selowsaq
1]
1) L
[i—
1= =
L=
L]
=
=]
=

=y

Elabard
Fesponsables dd proceso

021WoU0dT 021WoU09] oanyjod [e1oos feuoioesado feuoioesado oJa1oURU IS
uoIoN8lg uoIoNBlg uolonoalg ugIdNBIg ugIdNdB(g uoIdNBlg
ousaxg ousgxg ousaxg oulgxg oulspxg ousaxg
[elaua [elauan [elaua [elaus) [eJausD) [elaus
€ T ST a yas ar

Carrera22MN® 25-14

Teléfono: (E08) 7 850131/ 7 350135/ T 851995
w13 pa-boyvacs.gov.co E-mail; contadtenosi@paipa-bovacs .gov.co

alcaldis@paina-hoyaca . gov.co

codigopostal 15516



0R.1UOD 3P UQIONoBfe
®| U3j0aje anb sopeuoioeR. SeWap
A seinbas ‘selAn|| ‘sauoioepunul ‘sOWsIS

‘elIe)UES PEpPLINBas ap sepipa
ap esnes Jod SapepIANJe 3P 8530 0 UOIDIISDY

0Jeuod [9p UoIdNJ3fB B| ered
seplionbal SaejuaIqIe SeIoudd|| Se| feyiwes) oN

SBUOIYEDIUNWOD 3P SWS)SIS SO| US Sellane OWod |se
‘sosjo anua ‘enbe ‘ejfilous :s02i|gnd SOIDINISS SO| UD Se|e

uaUe W Iad |usUe W ad anbyde opuena A ool [Bp Sauy feuewsas
-
09 %P r1od sopipadxa sosjw.ad A selouadl| ap ugisinay
m ue|d A seanewl|d selsfe ap osiwinbes sopiBixe peplinBasoiq ap sojodojoud I9ds|gels SOIDIAISS SO| 9P SeAneussife SajuaN) Jaus) agep eIsiHe.uod (3
-
=z OloI0 [op [RE1 (e Ol9100 :
M fe10) eBanue 0fe.Uod [9p oBIwNdwnD jop e101 eBaUe 01e.NU0D [Bp oluBIWdWND |op [eI0} eBB.US 0fe.AU0d jop ouBIwdwn) ojldo jop fejo) efaaue ‘ofenuod fop owRILIdWND
-
m pepnug pepnuz elsienuod-pephuy eisnenuod
ON ON ON ON
3
o ofeq obsary olpaw obsaly ofeq obsaly ofeq obsaly
[} =
=l |2
|
o]
w = 14 S € 4
] L)
=
= =] - 4 c 4 T
[ - - d
[ P ) B
MHER z 3 1 T
o 8l e
m ,.M ] ﬂ m Jaysuel | l1astrel | B[2US1INJ0 119NPay J1aysuel )
m [ W e | B
Blspenuod BIsnenuo elsiejuoD-pepiug ©lspenuod
1]
=]
. olpaw obsary ojfe ofsary olpaw ofisary olpaw ofisary
= |=
Q o
M 8 5 9 g 9
[ M m o
z|= € H z £ € z
el £
A 3 € z €
oe|E 2
E .._m_. Fi .M OJeIu0J 5P OleTIu0d SRS ITIE—SSPEpTIONTS o] _
B _"w b b uoIonda(e el US S0IS023.00S A setowaq 9P UQIoNJ3fe B| US S01S022.q0S A sejowaq ap alred Jod sediwouods A saferdlpn| sauoloues OFBJIUOD [3p LIOINJBIS B| US OSelioy
[=1]
1) L
[i—
1= =
L=
L]
=]
[=]
=

{
ﬁ,,

ezae.njeu e|aqg ezafeinjeu e|aq SsafejuaIq WY 0216ojouda |
ugIdNJBIg uolonvs(g ugIdNdB(g 0JeJuod [8p UoIdNIB(g
oulspg oulapg ousa| oulspxg
0oyjoadsg 0oyjoadsg 0oyjoadsg 0oyjoadsg
60 @ 174 @

INDEMNIDAD PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA LEGAL

9.

Ser4 obligacion de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamacion

proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o

subcontratistas, o dependientes, se le genere un dafio a dicho tercero; por lo anterior, todos los

gastos en que se incurra por la aplicacion de esta clausula correran a cargo de la entidad que

ocasioné la afectacion al tercero.

10. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisiéon en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluaciéon. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquieradelas clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio autbnomo y (iii) Garantia Bancaria.
Aseg grgd .0/ Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articul o

2.2.1.2.3.1.6del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de lafecha de cierredel Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Paralas personasjuridicas: lagarantiadeberatomarse conel nombreorazén social y tipo
societario quefigura en el certificado de existenciay representacion legal expedido porla
Camarade Comercio respectiva, y no solo con susigla, ano serque en el referido documento
se exprese que lasociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificaciony porcentaje de participacion, quienes paratodos los efectos seran los otorgantes
delamisma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podraretirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la
Entidad pueda hacer efectivala garantia de seriedad de la oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquieradelas clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo,
(iii) Garantia Bancaria.

Qgﬁg#&?ﬁﬂ Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1

Cumplimientogeneral delcontrato y | Hastalaliquidaciondel | 10% del valor total del

el pago de las multas y la clausula | contrato contrato

penal pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correctainversion No aplica No aplica

del anticipo
Amparos Devolucién delpqgo anticipad(_) No aplica. No aplica
vigenciay'/valores Pago de salarios, prestaciones Plazg del contratoy tres 20% del valor total del
asegurados sociales legales e indemnizaciones | (3)afios mas. contrato

laborales del personal que el

Contratista haya de utilizar en el

territorio nacional paralaejecucion del

contrato

Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) aflospartirde | treinta (30%) del valor

ejecutadas entregadas a satisfaccion lafechadesuscripcion | final del contratode obra

del Acta de Entregay
de Recibo definitivo de
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| | laobra. [ |

e Paralas personasijuridicas: la garantia deberatomarse con el nombre o razén social y tipo
societario quefigura en el Certificado de Existenciay Representacion Legal expedido por la
Camarade Comerciorespectiva, y nosolo consusigla, ano serque en el referido documento
se exprese que lasociedad podra denominarse de esa manera.

e No seaceptan garantiasanombre del representante legal o de algunodelosintegrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratistasea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razé n
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de losintegrantes.

e  Para el Contratista conformado porunaestructuraplural (uniéon temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos losintegrantes del Contratista, paralo cual sedebera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
paratodoslosefectosseran los otorgantesde la misma.

e Nudmeroy afio delcontrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentro | ¢  Firmadel representante lega del Contratista
delapoliza e Encaso denousarcentavos, losvalores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor aasegurares $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicidon y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.3.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccidn. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad p odra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
entidad podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminaciéon
de las reparaciones.

10.3.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido enunapoliza

Asegurados Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1y el Contratista

e Paralas personasjuridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén socialy tipo
societario quefigura en el Certificado de Existenciay Representacion Legal expedido porla
Céamara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, ano ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse deesa manera.

¢ No seaceptan garantiasanombre del representante legal o de algunodelosintegrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de losintegrantes.

e  Para el Contratista conformado poruna estructura plural (uniéntemporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos losintegrantes de la estructuraplural, paralo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes paratodos los efectos seran los otorgantesde la misma.

Doscientos (200) SMMLV

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecuciéndel contrato.
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Beneficiarios Tercerosafectadosy Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivadade las actuaciones, hechos u
omisionesdel Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentrode | ¢  Firmadel representante legal del Contratista
lapdliza e Encaso denousar centavos, losvalores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valoraasegurares $14.980.420,20 aproximara $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato.
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado,
obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas,
clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas
documentos necesarios para la celebracién del contrato al momento de firma.

12. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los Tres (03) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el
Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
. Programa de obra.

. Plan de manejo de transito- PMT.

. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

o oA~

El interventor revisard los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a Tres (03) dias calendario. En caso de existir alglin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a Tres (03) dias habiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

14. INTERVENTORIA

El municipio de Paipa contratar4 un interventor integral en atencién a lo dispuesto en el Paragrafo
1 del articulo 83 de la ley 1474 del 2011 “en adicién de la obligacién de contar con interventoria,
teniendo en cuenta la capacidad de la Entidad para asumir o no la respectiva supervision en los
contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la ley 80 de 1993, los estudios previos de los
contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la Entidad, con la independencia de la modalidad
de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con Interventoria”.
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Bajo este contexto se hace necesaria en estas obras la contratacién de una interventoria, toda vez
que la Entidad no cuenta con personal suficiente para realizar directamente la supervision de
dichas obras y ademas el valor del presente contrato supera la menor cuantia de la Entidad.

Se realizar4 dicha interventoria por parte de un tercero (persona natural o juridica) elegido
mediante un proceso de seleccién (Concurso de Méritos Abierto), quien realizard el seguimiento,
control, vigilanciay aprobacion de la ejecucion de los trabajos.

En caso de adjudicarse el presente proceso y que no se adjudique el proceso de interventoria
como resultado del concurso de méritos, el contrato de obra no podradar inicio, porno contar con
la interventoria técnica requerida para su acompafiamiento, por esta razén el contrato de obra solo
iniciara su ejecucién cuando sea adjudicada la interventoria y no habra lugar a ningln tipo de
reclamacién ante el municipio de Paipa. En ese mismo sentido en caso que sea adjudicado el
contrato de interventoria y que el contrato de obra no haya sido adjudicado, el contrato de
interventoria no podradar inicio hasta tanto no sea adjudicado el contrato de obray no habra lugar
a ningun tipo de reclamacioén.

La interventoria no podra eximir o modificar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del
contratista.

La interventoria debera velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de
2003, relacionadas con el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales.

La interventoria tiene por objeto, ejercer de manera eficaz el seguimiento sobre las labores
realizadas por el contratista, inherentes al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
ejecuciéon del contrato en lo que hace referencia a las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, y la sujecion al presupuesto asignado al mismo, a efectos de colaborar con el
contratista en el mejor desarrollo de las actividades contratadas. Se estableceran procedimientos a
seguir por parte de la interventoria para el seguimiento del contrato y de las obligaciones a su
cargo encaminadas a facilitar la ejecuciéon del mismo y a detectar de manera temprana los
problemas que se puedan presentar en el cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista, para aplicar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna.

Se anota, que de conformidad con el articulo 83 y s.s., de la ley 1474 de 2011 la Entidad podra
ejercer la supervision del contrato en el evento que se determine una terminacién anticipada del
contrato de interventoria asignado a la obra y/o otra alteracion de la ejecucién normal o ausencia
de la misma.

Seguimiento: La secretaria de Infraestructura y Movilidad del municipio de Paipa, sera la
dependencia encargada de hacer seguimiento al desarrollo de contrato que se llegue a celebrar, y
supervisar el correspondiente contrato de Interventoria, sin que ello desconozca las
responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la Interventoria.

15. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La vigilancia y control de la ejecucion del contrato de obra estard a cargo de una Interventoria
externa que sera contratada por el Municipio de Paipa.

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y atendiendo la naturaleza y complejidad del
objeto contractual, el seguimiento integral del contrato se ejercera mediante Interventoria, la cual
tendra a su cargo el control técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental de la
ejecucién del proyecto. A su vez, el contrato de interventoria sera objeto de supervision por parte
del Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad del Municipio de Paipa, o quien haga sus
veces.

La Interventoria actuard como representante del Municipio durante la ejecuciéon del contrato y
estara facultada para requerir al contratista la informaciéon y documentacidon que resulte necesaria
para el adecuado seguimiento del proyecto, asi como para impartir las instrucciones,
recomendaciones y requerimientos a que haya lugar dentro del marco de sus competencias, con el
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta ejecucion de las
obras.

16. INDICAR S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

El proceso de contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y porla Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal incluida| UMBRAL | Excepcién aplicable | Proceso de Contratacién cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico| México NO NO - NO

Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO - NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO - NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO - NO
México NO NO - NO

El Salvador NO Sl Sl NO
Triangulo Norte| Guatemala Sl Sl NO Sl

Honduras NO NO - NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

Como se verificaen el cuadro anterior, realizada la revisién de los capitulos de compras publicas y
contratacién estatal de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontré
que el presente proceso de contratacién estd cubierto por los acuerdos comerciales suscritos con
Guatemala y la Comunidad Andina de Naciones.

En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones por parte de la Alcaldia de frente a estos
Acuerdos Comerciales:

2) Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con
quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y
servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de
Contratacion.

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el
mismo trato que da a los servicios colombianos. La Unica excepcion a los servicios de proponentes
de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. Para efectos de
claridad, los paises miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuadory Perq.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato
que se les daa los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes
y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de
empates de acuerdo con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015.

b) Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el
fin de dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas.

Los Documentos del Proceso deben establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir
con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término
para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad
Estatal adquiera Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la inf ormacion
del Proceso de Contratacion haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de
Adquisiciones.

De conformidad con la tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, expedido por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica CCE-EICP-MA-03, el Acuerdo Comercial con la CAN vy el Acuerdo
Comercial con Guatemala no tienen plazo minimo establecido.

17. LIMITACION A MIPYMES

El presente procedimiento de seleccidon no es susceptible de limitarse a Mipyme por cuanto el
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién supera el valor de los ciento veinticinco mil
dblares de los Estados Unidos de América (US$125.000) establecido en el ARTICULO 5.
Modificacion de la Subseccién 2 de la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3.
y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
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Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

18. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se deja constancia que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad vigencia 2026

19. CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, el
Municipio de Paipa convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley,
para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en
el proceso de contratacion objeto de esta convocatoria, realizando oportunamente las
recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se
convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda la informaciéon y
documentacion pertinente que soliciteny que no esté publicada en portal de contratacion.

22. DOCUMENTOS ADICIONALES S| SE REQUIEREN

1. Registro Banco de Proyectos

2. Concepto de viabilidad técnica

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
4. Cotizaciones estudio del mercado

5. Analisis de precios Unitarios

25. OPORTUNIDAD y CONVENIENCIA.

De lo antes expuesto se deduce que es oportuno realizar el proceso que permita satisfacer la
necesidad antes planteada.

Se concluye entonces que el presente-PROCESO es: CONVENIENTE Y OPORTUNO PARA LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, para la consecucion de sus fines y por consiguiente se
recomienda adelantarlo.

FIRMA
NOMBRE JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ
DEPENDENCIA | Secretaria De Infraestructura Publica y Movilidad
Elaboro: ALEXANDRA CEPEDA
Cargo: Profesionales de Apoyo
Reviso ALEXANDER BARAJAS
Cargo Profesional de apoyo
Aprobd: JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ
Cargo: Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad
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