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DE:  TNAICI CINDY LORENA RIVERA CALDERÓN 
Área de Señalización Marítima Nacional 

FECHA:  02-06-2026  

PARA:  CF FABIAN FLOREZ ORTEGA 
Coordinador Grupo Intendencia Regional Sede Central 

No.  

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, éste último modificado 
por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el TÍTULO 1 
“Contratación Estatal”, CAPÍTULO 1 “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2 “Estructura y 
Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1 “Planeación”, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y 
Documentos Previos”, la Gerente del Proyecto presenta a consideración los siguientes estudios y documentos 
previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

La Dirección General Marítima – DIMAR, en cumplimiento de su función misional orientada a garantizar la 
seguridad integral marítima, el adecuado funcionamiento de sus instalaciones y la prestación eficiente de sus 
servicios administrativos y operativos, requiere asegurar condiciones óptimas de seguridad eléctrica, confiabilidad 
energética, continuidad del servicio y operatividad de la infraestructura en la sede central ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Actualmente, la sede central de DIMAR cuenta con una infraestructura eléctrica en operación que soporta el 
funcionamiento de las áreas administrativas, operativas y de soporte institucional. No obstante, producto de su 
antigüedad, condiciones de uso y falta de actualización técnica, dicha infraestructura presenta un estado de 
obsolescencia y deficiencias en su configuración, lo cual afecta su desempeño, confiabilidad y cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

En efecto, se ha evidenciado que el sistema eléctrico principal presenta múltiples condiciones críticas, entre las 
cuales se destacan: presencia de barrajes de alta capacidad expuestos sin protección, tableros eléctricos en estado 
de obsolescencia, ausencia de diagramas unifilares actualizados, deficiencia en la identificación de circuitos, 
desbalances de carga y posibles desfases de potencia, así como condiciones de incumplimiento frente a lo 
establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Estas situaciones representan un 
riesgo eléctrico significativo para el personal, la infraestructura y la continuidad del servicio. 

Adicionalmente, el sistema de medición eléctrica y el esquema de transferencia presentan condiciones de 
desactualización y deficiencias técnicas que comprometen la confiabilidad del suministro eléctrico, especialmente 
ante eventos de falla o interrupción del servicio, incrementando la vulnerabilidad operativa de la sede. 

Por otra parte, las áreas exteriores de la sede presentan deficiencias en el sistema de iluminación, evidenciándose 
ausencia o niveles insuficientes de iluminación en zonas estratégicas tales como accesos, parqueaderos, senderos 
peatonales, áreas recreativas y zonas perimetrales. Esta condición impacta directamente los niveles de seguridad, 
visibilidad y control en horario nocturno, así como la adecuada utilización de los espacios institucionales. 

De igual manera, los elementos representativos de la Entidad, tales como monumentos institucionales, no cuentan 
con sistemas de iluminación adecuados, lo cual limita su visibilidad y proyección institucional, afectando la imagen 
y apropiación del espacio. 

Las condiciones anteriormente descritas afectan directamente la operación de la Entidad, en la medida en que 
incrementan los riesgos eléctricos, dificultan las labores de mantenimiento, reducen la eficiencia energética del 
sistema y generan condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades institucionales, comprometiendo 
la seguridad del personal y la continuidad del servicio. 

En este contexto, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita la repotenciación, 
modernización y adecuación integral del sistema eléctrico en baja tensión, así como la implementación de un 
sistema de iluminación exterior funcional y eficiente, mediante una solución técnica que garantice el cumplimiento 
de la normatividad vigente, la reducción de riesgos eléctricos, la mejora en la confiabilidad del sistema y la 
optimización de las condiciones de operación de la sede. 

La presente necesidad se enmarca en los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad que 
rigen la contratación estatal, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, en virtud de los cuales la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada 
prestación del servicio público y la protección de los recursos del Estado. 
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En consecuencia, la intervención propuesta resulta necesaria, prioritaria y estratégica, toda vez que permite mitigar 
los riesgos eléctricos identificados, asegurar la continuidad del servicio en una infraestructura crítica para la 
operación institucional, mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la sede, y avanzar hacia un sistema 
eléctrico más eficiente y conforme a los estándares técnicos exigidos. 

RIESGOS Y DEFICIENCIAS DETECTADOS 

Con base en la revisión técnica de las condiciones actuales del sistema eléctrico y de iluminación de la sede central 
de la Dirección General Marítima – DIMAR, se identifican una serie de deficiencias técnicas y riesgos asociados 
que afectan de manera directa la seguridad, la operación, la infraestructura y la continuidad del servicio, los cuales 
se describen a continuación: 

En primer lugar, se evidencia un alto nivel de obsolescencia técnica del sistema eléctrico principal, particularmente 
en los tableros de distribución y equipos asociados, los cuales han superado su vida útil y no responden a las 
condiciones actuales de operación de la sede. Esta situación limita su confiabilidad, capacidad operativa y 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

Así mismo, se ha identificado la presencia de barrajes eléctricos de alta capacidad expuestos, sin sistemas 
adecuados de protección, lo cual constituye un riesgo crítico de contacto directo, generación de arco eléctrico y 
potencial ocurrencia de accidentes que pueden comprometer la integridad del personal y la infraestructura. 

Se evidencian además deficiencias en la organización, identificación y documentación del sistema eléctrico, tales 
como la ausencia de diagramas unifilares actualizados y la falta de rotulado de circuitos, lo cual dificulta la 
operación, el mantenimiento y la ejecución segura de maniobras eléctricas. 

Adicionalmente, se identifican condiciones de desbalance de cargas y posibles desfases de potencia, que afectan 
la eficiencia del sistema eléctrico, incrementan las pérdidas energéticas y pueden generar sobrecargas en 
determinados circuitos. 

Se presenta igualmente un estado de obsolescencia en el sistema de medición eléctrica y en las celdas asociadas, 
las cuales presentan exposición de elementos activos y condiciones que no cumplen con los requerimientos 
técnicos y normativos vigentes, afectando la confiabilidad del sistema y su interacción con el operador de red. 

Desde el punto de vista operativo, se evidencian deficiencias en el sistema de transferencia eléctrica, lo que 
compromete la continuidad del servicio ante eventuales fallas en la red de suministro, incrementando la 
vulnerabilidad operativa de la sede. 

En relación con la infraestructura eléctrica, se identifican canalizaciones con deterioro físico, trazados no 
normalizados y condiciones de instalación que no cumplen con los requisitos técnicos, lo cual afecta la seguridad, 
durabilidad y correcta operación del sistema. 

Por otra parte, se evidencia la ausencia de sistemas de iluminación de emergencia en el cuarto eléctrico, lo cual 
representa un riesgo en condiciones de falla o interrupción del servicio, especialmente durante la ejecución de 
maniobras o actividades de mantenimiento. 

En cuanto a las áreas exteriores, se identifica una deficiencia estructural en el sistema de iluminación, evidenciada 
en la ausencia o insuficiencia de iluminación en zonas estratégicas como accesos, parqueaderos, senderos 
peatonales, áreas recreativas y zonas perimetrales, lo cual impacta directamente las condiciones de seguridad, 
visibilidad y control en horario nocturno. 

De igual manera, los elementos representativos institucionales no cuentan con iluminación adecuada, lo cual limita 
su visibilidad y proyección institucional, afectando la apropiación del espacio y la imagen de la Entidad. 

Las condiciones descritas generan un incremento en los riesgos eléctricos, operativos y de seguridad, así como 
una disminución en la eficiencia energética del sistema, mayores costos de mantenimiento correctivo y condiciones 
inadecuadas para el desarrollo de las actividades institucionales. Así las cosas,  se evidencia una afectación directa 
a la seguridad del personal, la continuidad del servicio y la funcionalidad de la infraestructura, en la medida en que 
las deficiencias del sistema eléctrico y de iluminación incrementan la probabilidad de fallas, incidentes y limitaciones 
operativas. 

En este contexto, los riesgos y deficiencias identificados evidencian la necesidad de una intervención integral del 
sistema eléctrico y de iluminación, orientada a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, confiabilidad, 
eficiencia energética y cumplimiento de la normativa vigente, en concordancia con los principios de la contratación 
estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
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NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema eléctrico y de iluminación de la sede central de la 
Dirección General Marítima – DIMAR, y los riesgos asociados a su estado de obsolescencia, deterioro y 
configuración técnica deficiente, se hace necesario adelantar una intervención integral de repotenciación, 
modernización y adecuación a todo costo del sistema eléctrico en baja tensión, así como la implementación de un 
sistema de iluminación exterior, dadas las deficiencias plenamente identificadas. 

La intervención contempla la modernización del sistema eléctrico principal, incluyendo tableros de distribución, 
sistemas de protección, acometidas eléctricas, organización e identificación de circuitos, adecuación del sistema 
de medición, implementación de sistemas de transferencia y puesta a tierra, así como la instalación de iluminación 
de emergencia. De igual manera, incluye la implementación de redes eléctricas para iluminación exterior, con 
postes, luminarias, canalizaciones, cableado, sistemas de control y obras civiles asociadas, y todos los elementos 
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

El sistema existente no cumple con los requerimientos técnicos necesarios para garantizar condiciones adecuadas 
de seguridad eléctrica, confiabilidad operativa y continuidad del servicio, presentando riesgos asociados a la 
exposición de elementos energizados, deficiencias en la protección del sistema, falta de documentación técnica, 
desbalances de carga y condiciones de incumplimiento frente a la normativa vigente, particularmente el RETIE y 
la NTC 2050. 

Adicionalmente, las deficiencias del sistema actual generan afectaciones a la infraestructura física, incrementan 
los riesgos eléctricos para el personal, dificultan las labores de operación y mantenimiento, elevan los costos 
asociados a intervenciones correctivas y afectan la eficiencia energética de la Entidad. 

En relación con las áreas exteriores, la ausencia y deficiencia de iluminación en zonas estratégicas tales como 
accesos, parqueaderos, senderos peatonales y áreas perimetrales impacta directamente las condiciones de 
seguridad, visibilidad y control en horario nocturno, limitando la funcionalidad de los espacios y la adecuada 
prestación del servicio. 

En este contexto, se hace necesario adelantar un proceso de contratación orientado a la modernización integral 
del sistema eléctrico y la implementación de un sistema de iluminación exterior, incluyendo la adecuación de todos 
los sistemas asociados, el retiro técnico de la infraestructura existente que no cumple condiciones, la instalación 
de nuevos equipos y redes, así como la ejecución de las obras civiles requeridas, con el fin de garantizar una 
solución técnica segura, eficiente y acorde con las condiciones operativas de la sede. 

La intervención propuesta permitirá mejorar las condiciones de seguridad eléctrica, asegurar la continuidad del 
servicio, optimizar el desempeño del sistema, reducir riesgos operativos y garantizar condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las actividades institucionales, en cumplimiento de los principios de planeación, economía, 
eficiencia y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar la contratación que contemple la 
repotenciación, adecuación e implementación a todo costo del sistema eléctrico en baja tensión y del sistema de 
iluminación exterior en la sede central de la Dirección General Marítima – DIMAR, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente. 
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Ahora bien, la Dirección General Marítima – DIMAR no cuenta con personal especializado, ni con los recursos 
técnicos, logísticos y operativos suficientes para adelantar directamente la repotenciación, modernización y 
adecuación integral del sistema eléctrico en baja tensión, así como la implementación del sistema de iluminación 
exterior y sus componentes asociados en la sede central. 

En este sentido, y considerando la complejidad técnica que implica la intervención de sistemas eléctricos en 
operación, incluyendo tableros de distribución, redes de alimentación, sistemas de protección, puesta a tierra, 
canalizaciones y sistemas de iluminación exterior, se hace necesario acudir a la contratación de un tercero idóneo 
que cuente con la experiencia, capacidad técnica y operativa para ejecutar dichas actividades de manera segura, 
eficiente y conforme a la normatividad vigente. 

En consecuencia, se justifica plenamente adelantar el presente proceso de contratación, con el fin de garantizar la 
implementación de una solución integral que permita restablecer condiciones adecuadas de seguridad eléctrica, 
confiabilidad operativa y funcionalidad de la infraestructura, asegurar la continuidad de las actividades 
institucionales, proteger los equipos eléctricos y tecnológicos, y optimizar el uso de los recursos públicos. 

Así mismo, es importante señalar que los servicios que se pretenden contratar se encuentran alineados con los 
parámetros y disposiciones establecidos en el artículo 5 del Decreto 444 de 2023, mediante el cual se adopta el 
Plan de Austeridad en el Gasto, en la medida en que la presente contratación no constituye un gasto suntuario, 
sino una inversión necesaria, racional y prioritaria, orientada a la modernización, seguridad y sostenibilidad de una 
infraestructura estratégica para el cumplimiento de la misión institucional de la Dirección General Marítima. 

De igual manera, lo anterior se armoniza con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 21 de la Ley 734 de 2002, el 
cual establece como deber de todo servidor público salvaguardar los bienes del Estado y velar porque estos sean 
utilizados de manera adecuada, eficiente y racional. En este sentido, omitir o postergar la intervención del sistema 
eléctrico y de iluminación podría conllevar al agravamiento de las deficiencias existentes, incrementando los 
riesgos eléctricos, los costos de mantenimiento y las posibles afectaciones a la infraestructura, así como eventuales 
responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario o incluso penal derivadas del deterioro evitable de un activo 
público estratégico. 

Las características técnicas del servicio a contratar se encuentran definidas en el presente documento y en el 
anexo técnico integral, el cual ha sido estructurado con base en las condiciones reales identificadas en la 
infraestructura, los diagnósticos técnicos realizados y las necesidades operativas de la sede. 

Como resultado, se consolidó un anexo técnico integral que contempla las actividades necesarias para la 
repotenciación del sistema eléctrico principal y la implementación del sistema de iluminación exterior, incluyendo 
la intervención de tableros eléctricos, redes de distribución, canalizaciones, sistemas de protección, puesta a tierra, 
instalación de luminarias, adecuaciones civiles asociadas, retiro de elementos existentes que no cumplen 
condiciones técnicas y demás componentes requeridos para garantizar la correcta operación del sistema, conforme 
se detalla en los apartes subsiguientes. 

 

ANEXO TECNICO GENERAL. 

En atención a las necesidades identificadas, se elabora el presente Anexo Técnico General, en el cual se describen 
las actividades requeridas para la repotenciación, adecuación y modernización del sistema eléctrico en baja 
tensión, así como la implementación del sistema de iluminación exterior en la sede central de la Dirección General 
Marítima – DIMAR. 

El presente anexo recoge el alcance técnico del proyecto, contemplando tanto las actividades principales como 
aquellas complementarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad eléctrica, confiabilidad 
operativa, continuidad del servicio y eficiencia energética, conforme a la normatividad vigente y a los diagnósticos 
técnicos realizados. 

No obstante, en consideración a la disponibilidad presupuestal asignada para el presente proceso, se realizó una 
priorización técnica de las actividades, orientada a intervenir los componentes críticos del sistema eléctrico y de 
iluminación, cuya condición actual representa mayor riesgo para la operación, la seguridad del personal y la 
funcionalidad de la infraestructura. 
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En este sentido, el alcance definido en el presente proceso se concentra en la ejecución de las actividades de 
mayor impacto, tales como la intervención del sistema eléctrico principal, la normalización de redes, la 
implementación de sistemas de protección y puesta a tierra, así como la instalación de iluminación en zonas 
estratégicas, permitiendo garantizar condiciones mínimas de seguridad, operatividad y continuidad del servicio. 

Como resultado de este ejercicio de priorización, se estima que el presente proceso permitirá atender 
aproximadamente el cuarenta por ciento (40%) de la necesidad total identificada, concentrándose en los 
componentes críticos cuya intervención resulta indispensable para mitigar los riesgos eléctricos y operativos 
existentes. 

Las actividades no incluidas en el presente proceso corresponden a intervenciones de carácter complementario, 
las cuales podrán ser desarrolladas en fases posteriores, conforme a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, 
sin que ello afecte la funcionalidad básica del sistema intervenido ni las condiciones mínimas de operación 
requeridas.A continuación se relaciona el anexo técnico en relación al estudio de mercado. 

Nº ÍTEMS Ubicación DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 1.1 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN, REPLANTEO Y 
VERIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS 
EXISTENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRA. 
INCLUYE IDENTIFICACIÓN EN SITIO DE 
TABLEROS, CANALIZACIONES, 
CONDUCTORES, PROTECCIONES, EQUIPOS 
ELÉCTRICOS, RUTAS EXISTENTES E 
INTERFERENCIAS, ASÍ COMO MEDICIONES 
ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE PUESTA A 
TIERRA, ANÁLISIS DE REDES, REPLANTEO 
Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN 
ELÉCTRICA EN LA SEDE 

UND 1 

2 1.2 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE TABLERO 
ELÉCTRICO EXISTENTE TABLERO 
GENERAL 1 (650 A) CON CANALIZACIONES 
ELÉCTRICAS ASOCIADAS, INCLUYE 
DESENERGIZACIÓN PROGRAMADA, 
BLOQUEO Y ETIQUETADO DE SEGURIDAD , 
DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE 
POTENCIA Y CONTROL, DESMONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, 
DESANCLAJE, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS. 

UND 1 

3 1.3 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE TABLERO 
ELÉCTRICO EXISTENTE TABLERO 
GENERAL 2 (250 A) CON CANALIZACIONES 
ELÉCTRICAS ASOCIADAS, INCLUYE 
DESENERGIZACIÓN PROGRAMADA, 
BLOQUEO Y ETIQUETADO DE SEGURIDAD 
DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS DE 
POTENCIA Y CONTROL, DESMONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, 
DESANCLAJE, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS. 

UND 1 
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4 1.4 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
ELÉCTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL 
220V / 127V, TRIFÁSICO, 4 HILOS, CON 
BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 
800 A, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL TIPO 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA DE 650 A 
CON UNIDAD DE DISPARO 
TERMOMAGNÉTICA Y CAPACIDAD DE 
INTERRUPCIÓN MÍNIMA 70 kA, INCLUYE 
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES (DPS) TIPO I+II O TIPO II 
SEGÚN COORDINACIÓN DEL SISTEMA, SEIS 
(6) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA 
MOLDEADA DE 100 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 160 A, 
TRES (3) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA 
MOLDEADA DE 60 A, DOS (2) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 40 A, UN 
(1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA 
MOLDEADA DE 225 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 125 A, UN 
(1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL CAJA 
MOLDEADA DE 200 A Y UN (1) BREAKER 
TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 400 
A, O LAS CAPACIDADES FINALES 
DEFINIDAS SEGÚN LEVANTAMIENTO EN 
SITIO, INCLUYE LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: BORDES DE LA TAPA 
DEL TABLERO REDONDEADOS Y SIN FILOS 
PARA MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA 
MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO RAL 9010 
CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y 
ACABADO TEXTURIZADO QUE EVITA LAS 
RALLADURAS, MECANISMO DE CIERRE 
CON CHAPA QUE GARANTIZA EL 
CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA, 
MÓDULOS CIEGOS REMOVIBLES 
PLÁSTICOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS 
NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE SE 
DESEE, BARRAJE 3 FASES, NEUTRO Y 
TIERRA INCLUIDA, BARRAJE CON PUNTA 
BISELADA PARA FÁCIL Y PERFECTO 
ACOPLE DEL CORTOCIRCUITO, CAJA EN 
LÁMINA METÁLICA CALIBRE 18/16 O 14 Y 
CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, 
DEMARCACIÓN, INCLUYE ETIQUETAS DE 
PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO, 
DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE 
CARGA, FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN AL 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, 
TRANSPORTE, IZAJE , UBICACIÓN DE 
TABLERO Y ANCLADO, LEVANTAMIENTO 
EN CAMPO, INGENIERÍA DE DETALLE, 
PLANOS DE FABRICACIÓN Y PLANOS AS 
BUILT, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE 
ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON EL RETIE, 
INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y 
PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS. 

UND 1 
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5 1.5 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
ELÉCTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL 
220V / 120V, TRIFÁSICO, BARRAJE DE 400A, 
CON PROTECCIÓN PRINCIPAL MEDIANTE 
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 250A, 
INCLUYE DPS (DISPOSITIVO DE 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES) 
TIPO INDUSTRIAL 3F+N. INCLUYE 1 
BREAKER DE 63A, 4 BREAKER DE 40A (3 
TRIFÁSICOS Y 1 MONOFÁSICO), 1 BREAKER 
DE 100A, 1 BREAKER DE 125A, 3 BREAKER 
DE 30A Y 2 BREAKER MONOFÁSICOS DE 
70A, ESPACIOS PARA RELÉ DIGITAL DE 
PROTECCIÓN Y MÓDULOS MODULARES DIN 
(CONTACTORES / RELÉS AUXILIARES). 
INCLUYE LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: BORDES DE LA TAPA 
DEL TABLERO REDONDEADOS Y SIN FILOS 
PARA MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA 
MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO RAL9010 
CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y 
ACABADO TEXTURIZADO QUE EVITA LAS 
RALLADURAS, MECANISMO DE CIERRE 
CON CHAPA QUE GARANTIZA EL 
CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA, 
MÓDULOS CIEGOS REMOVIBLES 
PLÁSTICOS QUE PUEDEN SER INSTALADOS 
NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE SE 
DESEE, BARRAJE 3 FASES, NEUTRO Y 
TIERRA INCLUIDA, CAJA EN LÁMINA 
METÁLICA CALIBRE 18/16 O 14 Y CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, 
DEMARCACIÓN, INCLUYE ETIQUETAS DE 
PELIGRO, NOMBRE DEL TABLERO, 
DIAGRAMA UNIFILAR, CUADRO DE 
CARGAS, FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRANSPORTE, 
IZAJE , UBICACIÓN DE TABLERO Y 
UBICACION . EL TABLERISTA FABRICANTE 
DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON EL RETIE, 
INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y 
PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS. 

UND 1 

6 1.6 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
CELDAS  DE MEDIDA TIPO INTERIOR, CON 
BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 
3+N+T CON CAPACIDAD PARA 1.000 A CON 
PROTECCIÓN EN ACRÍLICO, INCLUYE DOS 
(2) CELDAS DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES 
ASÍ: CELDA N°1 CON BREAKER INDUSTRIAL 
EN CAJA MOLDEADA DE 3×650 A CON 
UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA, 
TRANSFORMADORES DE MEDIDA 
REQUERIDOS) ; CELDA N°2 CON BREAKER 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA DE 3×250 
A CON UNIDAD DE DISPARO 
TERMOMAGNÉTICA, Y 
TRANSFORMADORES DE MEDIDA 
REQUERIDOS ; CELDA EN LÁMINA 
METÁLICA CALIBRE 16 CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, COMPARTIMENTOS 
INDEPENDIENTES POR CELDA, CABLEADO 
DE CONTROL Y POTENCIA, BORNERAS, 
ETIQUETAS DE PELIGRO, NOMBRE DEL 
TABLERO, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS 
DE CARGA, FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN AL 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, 
TRANSPORTE, IZAJE Y UBICACIÓN DEL 
TABLERO, LEVANTAMIENTO EN CAMPO, 

UND 1 
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INGENIERÍA DE DETALLE, PLANOS DE 
FABRICACIÓN Y PLANOS AS BUILT, 
CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL 
OPERADOR DE RED; EL TABLERISTA 
FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CON EL 
RETIE, INCLUYENDO REGISTRO DE 
PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES 
EXIGIDOS 

7 1.7 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
4×(3F No. 4/0 + 1N No. 4/0) + 1T No. 1/0 AWG / 
CU TIPO THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA 
DE TABLERO GENERAL 650 A, INCLUYE 
TERMINALES, CONECTORES, EMPALMES, 
ACCESORIOS, IDENTIFICACIÓN, AMARRES 
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN NECESARIOS 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

ML 40 

8 1.8 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
2×(3F No. 2/0 + 1N No. 2/0) + 1T No. 4 AWG / 
CU TIPO THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA 
DE TABLERO 250 A, INCLUYE TERMINALES, 
CONECTORES, EMPALMES, ACCESORIOS, 
IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA 
EN SERVICIO. 

ML 50 

9 1.9 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 30X30 CM 
CONSTRUIDAS EN CONCRETO REFORZADO 
O MATERIAL NO METÁLICO, CON TAPA 
REMOVIBLE TIPO PESADA PARA TRÁNSITO 
LIVIANO. LAS CAJAS PERMITIRÁN LA 
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL 
CONDUCTOR DE BAJANTE Y LA VARILLA 
DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE, 
EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, 
INSTALACIÓN DE LA CAJA Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 
COMPACTADO EN CAPAS, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, 
CONECTORES Y MATERIAL DE FIJACIÓN). 

UND 8 

10 1.10 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG 
EN EL TERRENO, PARA LA INTERCONEXIÓN 
ENTRE BAJANTES, VARILLAS 
COPPERWELD, INCLUYE EXCAVACIÓN 0.60 
- 0.8 M, TENDIDO DEL CONDUCTOR, 
CONEXIÓN MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA Y POSTERIOR RELLENO Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO. SE 
GARANTIZA CONTINUIDAD ELÉCTRICA, 
CORRECTA EQUIPOTENCIALIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE. 

ML 20 
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11 1.11 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
VARILLAS COPPERWELD DE 2.4 METROS X 
5/8", HINCADAS VERTICALMENTE EN EL 
TERRENO HASTA LOGRAR CONTACTO CON 
ZONA HÚMEDA. CADA VARILLA SE 
CONECTARÁ  MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, INCLUYE CONECTORES 
BIMETÁLICOS O SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
EXCAVACIÓN Y REINSTALACIÓN DE 
TERRENO. 

UN 8 

12 1.12 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 30X30 CM 
CONSTRUIDAS EN CONCRETO REFORZADO 
O MATERIAL NO METÁLICO, CON TAPA 
REMOVIBLE TIPO PESADA PARA TRÁNSITO 
LIVIANO. LAS CAJAS PERMITIRÁN LA 
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL 
CONDUCTOR DE BAJANTE Y LA VARILLA 
DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE, 
EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, 
INSTALACIÓN DE LA CAJA Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 
COMPACTADO EN CAPAS, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, 
CONECTORES Y MATERIAL DE FIJACIÓN). 

UN 8 

13 1.13 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA  DE 
EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE 
RECTANGULAR 2X3W, INCLUYE 
LUMINARIA,  MARCACIÓN, CONECTORES 
DE RESORTE, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA EMT SI ES A LA VISTAO PVC TIPO 
PESADO   EMBEBIDA (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y  ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 2 

14 1.14 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA 
1-1/2 in EMT INCLUYE ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.   

ML 30 

15 1.15 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN BANDEJA 
PORTACABLE TIPO ESCALERA METÁLICA 
DE 30 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO 
PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, CON 
REFUERZO ESTRUCTURAL CADA 1,0 M, 
INCLUYE SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIDAD 
Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA, MARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJES, 
MÉNSULAS, RIEL CHANNEL, SOPORTERÍA, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

ML 40 
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PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

16 1.16 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA  EXISTENTE 
(250 A) CON CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS, INCLUYE DESENERGIZACIÓN 
PROGRAMADA, BLOQUEO Y ETIQUETADO 
DE SEGURIDAD , DESCONEXIÓN DE 
ACOMETIDAS DE POTENCIA Y CONTROL, 
DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO, 
MANEJO Y PROTECCIÓN DE 
CONDUCTORES, DESANCLAJE, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ELEMENTOS. 

UND 1 

17 1.17 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 250 
A, TRIFÁSICO, CON MÓDULO DE CONTROL 
ELECTRÓNICO PARA TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA (TIPO ATL LOVATO O SIMILAR 
DE CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES), 
CELDA EN LÁMINA METÁLICA CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE UN 
(1) INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA 
MOTORIZADO DE 250 A CON POSICIONES 
RED-OFF-PLANTA, BREAKERS 
INDUSTRIALES EN CAJA MOLDEADA 3X250 
PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE 
ENTRADA Y SALIDA, UN (1) BARRAJE EN 
COBRE ELECTROLÍTICO 3+N+T CON 
CAPACIDAD PARA 650 A CON PROTECCIÓN 
EN ACRÍLICO, BLOQUES DE CONEXIÓN 
PARA ACOMETIDA DE POTENCIA EN 
CIRCUITOS RED Y PLANTA, DOS (2) 
SELECTORES ROTATIVOS (RED-OFF-GEN Y 
MANUAL-OFF-AUTOMÁTICO), PILOTOS DE 
SEÑALIZACIÓN PARA RED NORMAL Y 
GENERADOR, PANEL DE INDICADORES 
CON SEÑALES RN, SN, TN, RG Y SG, 
BORNERAS DE DISTRIBUCIÓN EN RIEL, 
CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA 
IDENTIFICADO POR CIRCUITO (RED, 
PLANTA Y CARGA GENERAL), 
DEMARCACIÓN, ETIQUETAS, DIAGRAMA 
UNIFILAR Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1 

18 2.1 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO TUBULAR 4" H=6 m, FABRICADO 
EN ACERO ESTRUCTURAL, , INCLUYE 
PLACA BASE , PERNOS DE ANCLAJE, 
FUNDICIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa, 
IZAJE, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, ACABADO 
GALVANIZADO EN CALIENTE Y 
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE. 

UND 8 

19 2.2 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO 
PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES, 
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y 
FUNDIDA DE CONCRETO DE 21 MPA, 
CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA 
BASE, ACABADO SUPERFICIAL, PERNOS O 
ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGÚN 
REQUERIMIENTO DE LA LUMINARIA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
ESTABILIDAD. 

UND 4 
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20 2.3 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO VIAL DE 80 W, IP66, 
220V, 4000K, ÓPTICA ASIMÉTRICA TIPO II-III, 
SOPORTE PARA BRAZO LATERAL, 
FOTOCELDA, FP ≥0.9 Y THD <10%; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC  INTEMPERIE, EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.10 AWG 
THHN/THWN-2 (F+F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

UND 12 

21 2.4 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA REFLECTOR DE 100 W, PARA USO EN 
EXTERIOR; INCLUYE LUMINARIA IP66, 220V, 
3000K, CRI ≥90,  LED MULTICOLOR  RGB , 
CUERPO EN MATERIAL RESISTENTE A LA 
CORROSIÓN, VIDRIO TEMPLADO, BASE O 
SOPORTE PARA INSTALACIÓN SOBRE 
SUPERFICIE EN CONCRETO, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC  INTEMPERIE , EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO (REGATE 
Y RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, 
MARCACIÓN CON CINTA TIPO PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA USO EN EXTERIOR, MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE, ALIMENTADOR EN CABLE DE 
COBRE NO.10 AWG THHN/THWN-2 
(F+F+N+T) CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 
METROS LINEALES, MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA 3X12 
CON PRENSAESTOPA, Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 4 

22 2.5 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
REFLECTOR LED PARA CANCHA 
DEPORTIVA DE 150 W, EXTERIOR IP66, 220V, 
5000K–6500K, FP ≥0.9 Y THD <10%;, 
SOPORTE METÁLICO ORIENTABLE PARA 
POSTE; MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2"  IMC  INTEMPERIE , EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.10 AWG 
THHN/THWN-2 (F+F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

UND 12 
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23 2.6 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO MINI REFLECTOR DE 
30 W PARA EXTERIOR, IP66, 220V, 3000K, 
CUERPO EN ALUMINIO, SOPORTE 
METÁLICO ORIENTABLE PARA SUPERFICIE; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC INTEMPERIE , EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

UND 4 

24 2.7 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO 
REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE ESCULTURA, DE 50 
W, PARA USO EN EXTERIOR, IP66 O 
SUPERIOR, 220V,  LED MULTICOLOR  RGB, 
CUERPO EN ALUMINIO O MATERIAL 
RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SOPORTE 
METÁLICO ORIENTABLE PARA 
INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE EN 
CONCRETO, CAJA DE CONEXIÓN 
HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
CABLEADO EN CONDUCTOR DE COBRE 
No.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T) CON UNA 
LONGITUD DE HASTA 3 METROS LINEALES, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA USO EN EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, 
MARQUILLA EN ACRÍLICO, SELLO 
MEDIANTE PRENSAESTOPA CON COLA 
ENCAUCHETADA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 3 

25 2.8 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA 
LED HERMÉTICA DE 35 W, IP66; MARCACIÓN 
CON 
CINTA PANDUIT, CONECTORES DE 
RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, 
CAJA 
RECTANGULAR CON TAPA HERMÉTICA Y 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE , 
EMT EN TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, 
CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE 
CU 
NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA 
ESTOPA 

UND 3 

26 2.9 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
REFLECTOR LED DE 100 W, IP66, SOPORTE 
Y FIJACIÓN A MURO O ESTRUCTURA; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 

UND 2 
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CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC  INTEMPERIE , EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDOO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.10 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

27 2.10 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO CHORRO 
DECORATIVA BLANCA PARA EXTERIOR, 
IP66, SOPORTE Y FIJACIÓN; MARCACIÓN 
CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE 
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2"  IMC INTEMPERIE , EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

UND 4 

28 2.11 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE 
INTERRUPTOR DOBLE 10A/250V ; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, 
CAJA RECTANGULAR CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC INTEMPERIE, EMT EN 
TECHO  O PVC PESADO EMBEBIDO 
(REGATE Y RESANE) EN MURO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN DE 
TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 2 

29 2.12 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE 
INTERRUPTOR TRIPLE 10A/250V ; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, 
CAJA RECTANGULAR CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC INTEMPERIE, EMT EN 
TECHO O PVC PESADO EMBEBIDO (REGATE 
Y RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1 
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30 2.13 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE , 
INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 
(PROTECCIÓN DIFERENCIAL) 20A/125V E 
INCLUYE TAPA PROTECTORA DE 
INTEMPERIE; MARCACIÓN CON CINTA 
PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, 
CAJA RECTANGULAR CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC INTEMPERIE, EMT O PVC 
PESADO EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 
AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA 
EN ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1 

31 2.14 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
METÁLICA TIPO IMC , PARA USO EN 
EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE LA 
CAJA, CONEXIONES INTERNAS, BORNERAS 
O ELEMENTOS DE EMPALME, ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN DEL PUNTO, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND  5 

32 2.15 Bogotá Instalaciones 
eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE , 
INCLUYE TOMACORRIENTE  20A/125V E 
INCLUYE TAPA ; MARCACIÓN CON CINTA 
PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, 
CAJA RECTANGULAR CON SUPLEMENTO, 
TUBERÍA Ø1/2" IMC INTEMPERIE, EMT O PVC 
PESADO EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 
AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA 
EN ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 15 

33 3.1 Bogotá Alimentadores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO 
PRINCIPAL, CONFORMADO POR 
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO. 2 AWG 
(FASES) + 1 NO. 2 AWG (NEUTRO) + 1 NO. 8 
AWG (TIERRA), TIPO THHN/THWN-2 600V; 
INCLUYE TERMINALES DE OJO ESTAÑADOS 
O BIMETÁLICOS, CONECTORES, 
PRENSAESTOPAS IP66, IDENTIFICACIÓN DE 
CONDUCTORES MEDIANTE MARQUILLAS, 
AMARRES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL 
CABLEADO, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA 
EN SERVICIO CONFORME A LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO Y RETIE VIGENTE. 

ML 95 

34 3.2 Bogotá Alimentadores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS 
RAMALES, CONFORMADO POR 4 
CONDUCTORES NO. 10 AWG CU (2F+N+T) 
TIPO THHN/THWN-2 600V; INCLUYE 
TERMINALES, CONECTORES, 
PRENSAESTOPAS IP66, IDENTIFICACIÓN DE 
CONDUCTORES MEDIANTE MARQUILLAS, 
AMARRES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL 
CABLEADO, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN Y TODO LO 

ML 900 
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NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA 
EN SERVICIO CONFORME A LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO Y RETIE VIGENTE. 

35 3.3 Bogotá Alimentadores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS 
RAMALES, CONFORMADO POR 3 
CONDUCTORES NO. 12 AWG CU (F+N+T) 
TIPO THHN/THWN-2 600V; INCLUYE 
TERMINALES, CONECTORES, 
PRENSAESTOPAS IP66, IDENTIFICACIÓN DE 
CONDUCTORES MEDIANTE MARQUILLAS, 
AMARRES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL 
CABLEADO, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA 
EN SERVICIO CONFORME A LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO Y RETIE VIGENTE. 

ML 70 

36 3.4 Bogotá Alimentadores. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO 
CONTROL, CONFORMADO POR 
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO. 10 AWG 
(FASES) + 1 NO. 10 AWG (NEUTRO) + 1 NO. 
10 AWG (TIERRA), TIPO THHN/THWN-2 600V; 
INCLUYE TERMINALES DE OJO ESTAÑADOS 
O BIMETÁLICOS, CONECTORES, 
PRENSAESTOPAS IP66, IDENTIFICACIÓN DE 
CONDUCTORES MEDIANTE MARQUILLAS, 
AMARRES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EL 
CABLEADO, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA 
EN SERVICIO CONFORME A LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO Y RETIE VIGENTE. 

ML 6 

37 4.1 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 
METÁLICA REFORZADA PARA CAJA DE 
INSPECCIÓN EXISTENTE 1,75MX1,40M , 
FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA TRÁNSITO PESADO; 
INCLUYE MANGO DE SUJECIÓN, SOPORTE 
ESTRUCTURAL PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD ANTE EL TRÁNSITO, 
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 
(GALVANIZADO EN CALIENTE O PINTURA 
ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA), 
NIVELACIÓN RESPECTO AL MARCO 
EXISTENTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE (SI APLICA 
FUNCIÓN ELÉCTRICA) Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ADAPTACIÓN, FUNCIONALIDAD Y 
SEGURIDAD OPERATIVA 

UND 1 
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38 4.2 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 40X40 CM 
PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, 
CONSTRUIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI O 
PREFABRICADA DE ALTA RESISTENCIA 
PARA TRÁFICO PESADO; INCLUYE 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE 
EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN, 
RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS. LA CAJA CONTARÁ 
CON PAREDES AFINADAS, FONDO DE 
LIMPIEZA PARA DRENAJE, MARCO Y TAPA 
REFORZADA CON TRATAMIENTO 
ANTICORROSIVO; GARANTIZA 
PROTECCIÓN DE EMPALMES MEDIANTE 
CONECTORES DE DERIVACIÓN EN GEL 
PARA ESTANQUEIDAD TOTAL Y SELLADO 
DE TUBERÍAS CON ESPUMA EXPANSIVA O 
POLIURETANO, CUMPLIENDO CON 
MAQUILLADO TÉCNICO DE DUCTOS, 
NORMATIVAS LOCALES Y ESTÁNDARES 
RETIE. 

UND 2 

39 4.3 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 30X30 CM 
PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, 
CONSTRUIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI O 
PREFABRICADA DE ALTA RESISTENCIA 
PARA TRÁFICO PESADO; INCLUYE 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE 
EXCAVACIÓN MANUAL, NIVELACIÓN, 
RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS. LA CAJA CONTARÁ 
CON PAREDES AFINADAS, FONDO DE 
LIMPIEZA PARA DRENAJE, MARCO Y TAPA 
REFORZADA CON TRATAMIENTO 
ANTICORROSIVO; GARANTIZA 
PROTECCIÓN DE EMPALMES MEDIANTE 
CONECTORES DE DERIVACIÓN EN GEL 
PARA ESTANQUEIDAD TOTAL Y SELLADO 
DE TUBERÍAS CON ESPUMA EXPANSIVA O 
POLIURETANO, CUMPLIENDO CON 
MAQUILLADO TÉCNICO DE DUCTOS, 
NORMATIVAS LOCALES Y ESTÁNDARES 
RETIE. 

UND 15 

40 4.4 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
METÁLICA DE PASO DE 30×30 CM, 
FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TAPA 
ATORNILLADA CON EMPAQUE PARA 
SELLADO; CONTEMPLA ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN A MURO O ESTRUCTURA, 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN (TORNILLO DE 
PUESTA A TIERRA), MARCACIÓN MEDIANTE 
MARQUILLA EN ACRÍLICO SEGÚN RETIE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. 

UND 1 

41 4.5 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 1 X 
Ø3/4"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 

ML 40 
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400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

42 4.6 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 2 X 
Ø3/4"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 
400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

ML 30 

43 4.7 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 1 X 
Ø1"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 
400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

ML 16 

44 4.8 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 2 X 
Ø1"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 
400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 

ML 210 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

45 4.9 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 3 X 
Ø1"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 
400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

ML 70 

46 4.10 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN TUBERÍA 
CONDUIT PVC LISA TIPO PESADO DE 2 X 
Ø2"; INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CAMA DE ARENA FINA LAVADA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, LIMPIADOR 
Y PEGANTE PVC, ACCESORIOS, CURVAS Y 
UNIONES. LA ACTIVIDAD CONTEMPLA 
RELLENO CON SUB-BASE GRANULAR SBG 
400, COMPACTACIÓN POR CAPAS, 
ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES O 
GRAMA, REGATA Y RESANE EN MUROS, 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NTC 2050, 
RETIE, NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA 
DEL OPERADOR DE RED LOCAL. 

ML 25 

47 4.11 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA 
INSTALACIONES EXPUESTAS O A LA 
INTEMPERIE MEDIANTE TUBERÍA IMC O 
CORAZA (LIQUID TIGHT) DE 2"; INCLUYE 
ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, 
CONECTORES ESTANCOS, SOPORTES TIPO 
OMEGA O TIPO U, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, PROTECCIÓN MECÁNICA, 
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MARQUILLA EN 
ACRÍLICO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, 
NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA DEL 
OPERADOR DE RED LOCAL, ASEGURANDO 
ESTANQUEIDAD TOTAL. 

ML 15 
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48 4.12 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA 
INSTALACIONES EXPUESTAS O A LA 
INTEMPERIE MEDIANTE TUBERÍA IMC O 
CORAZA (LIQUID TIGHT) DE 3/4"; INCLUYE 
ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, 
CONECTORES ESTANCOS, SOPORTES TIPO 
OMEGA O TIPO U, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, PROTECCIÓN MECÁNICA, 
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MARQUILLA EN 
ACRÍLICO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, 
NORMAS DE EPM/AFINIA Y NORMA DEL 
OPERADOR DE RED LOCAL, ASEGURANDO 
ESTANQUEIDAD TOTAL. 

ML 50 

49 4.13 Bogotá Cajas y 
canalizaciones 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA 
INTERIORES MEDIANTE TUBERÍA EMT DE 
3/4"; INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, 
UNIONES, CONECTORES, COPLAS, 
SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
ADECUACIÓN DEL RECORRIDO, 
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MARQUILLA EN 
ACRÍLICO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, 
CUMPLIMIENTO DE NTC 2050 Y NORMA DEL 
OPERADOR DE RED LOCAL. 

ML 20 

50 5.1 Bogotá Sistema de 
puesta a tierra 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
VARILLAS COPPERWELD DE 2.4 METROS X 
5/8", HINCADAS VERTICALMENTE EN EL 
TERRENO HASTA LOGRAR CONTACTO CON 
ZONA HÚMEDA. CADA VARILLA SE 
CONECTARÁ MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, INCLUYE CONECTORES 
BIMETÁLICOS O SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
EXCAVACIÓN Y REINSTALACIÓN DE 
TERRENO. 

UND 8 

51 5.2 Bogotá Sistema de 
puesta a tierra 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 30X30 CM 
CONSTRUIDAS EN CONCRETO REFORZADO 
O MATERIAL NO METÁLICO, CON TAPA 
REMOVIBLE TIPO PESADA PARA TRÁNSITO 
LIVIANO. LAS CAJAS PERMITIRÁN LA 
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL 
CONDUCTOR DE BAJANTE Y LA VARILLA 
DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE, 
EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO, 
INSTALACIÓN DE LA CAJA Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 
COMPACTADO EN CAPAS, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, 
CONECTORES Y MATERIAL DE FIJACIÓN). 

UND 8 
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52 6.1 Bogotá Tableros 
eléctricos 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 208/120 V, 
TRIFÁSICO (3F+N+T), PARA 24 CIRCUITOS, 
CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR 
TOTALIZADOR; FABRICADO EN GABINETE 
DE FRENTE MUERTO PARA EMPOTRAR EN 
LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRES 14/16/20 
BWG CON ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, INCLUYE PUERTA Y 
CHAPA FRONTAL. EL SISTEMA INTEGRA 
BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO 
TRIFÁSICO DE 175 A PARA FASES, NEUTRO 
Y TIERRA, INCLUYENDO INTERRUPTOR 
PRINCIPAL (TOTALIZADOR) TIPO 
INDUSTRIAL DE 3X80 A Y PROTECCIONES 
PARA CIRCUITOS RAMALES MARCA 
SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE; 
INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE 
MEDIANTE VARILLA ROSCADA Y ANCLAS 
HDI, AISLAMIENTO CON CINTA 3M SUPER 
33+, IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 
CON CINTAS DE COLORES, DIAGRAMA 
UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS 
LAMINADOS Y ADHERIDOS AL TABLERO, Y 
MARCACIÓN MEDIANTE MARQUILLA EN 
ACRÍLICO BAJO NORMATIVA RETIE. LA 
ACTIVIDAD CONTEMPLA EL TRANSPORTE, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
PEINADO DE CABLES, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN AL SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA Y LA ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO CONFORME A NTC 2050 Y 
ESTÁNDARES VIGENTES DEL OPERADOR 
DE RED LOCAL.                         

UND 1 

53 6.2 Bogotá Tableros 
eléctricos 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE 
CONTROL Y MANDO DE BAJA TENSIÓN 
208/120 V, TRIFÁSICO (3F+N+T), PARA 4 
POSTES DE ILUMINACIÓN CANCHA; 
FABRICADO EN GABINETE METÁLICO EN 
LÁMINA GALVANIZADA CON ACABADO EN 
PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE 
INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE 3X30 A, 
BARRAJE TRIFÁSICO DE 100 A CON BARRA 
DE NEUTRO Y TIERRA, Y 4 CIRCUITOS DE 
CONTROL CONFORMADOS CADA UNO POR 
UN INTERRUPTOR DE 2X20 A, CONTACTOR 
DE POTENCIA DE 3 POLOS Y 
PROTECCIONES AUXILIARES. LA INTERFAZ 
DE MANDO INCLUYE, POR CADA TORRE, 
PULSADOR VERDE DE ENCENDIDO, 
PULSADOR ROJO DE APAGADO Y PILOTO 
LED DE SEÑALIZACIÓN, ADEMÁS DE UN 
MINI INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 
PARA EL CIRCUITO DE CONTROL. INCLUYE 
TRANSPORTE, ANCLAJE, CABLEADO 
INTERNO ORGANIZADO, IDENTIFICACIÓN 
MEDIANTE MARQUILLAS EN ACRÍLICO, 
DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE 
CARGAS LAMINADOS Y ADHERIDOS AL 
TABLERO; CONTEMPLA PRUEBAS DE 
MANDO, SEÑALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD BAJO 
NORMATIVA RETIE Y ESTÁNDARES DEL 
OPERADOR DE RED LOCAL. 

UND 1 

54 7.1 Bogotá Civil. SUMINISTRO E INSTALACION Y 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
ALOJAMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 
EN MAMPOSTERÍA, CON DIMENSIONES 

UND 1 
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APROXIMADAS DE 1.20 M DE 
PROFUNDIDAD, 2.00 M DE ANCHO Y 2.20 M 
DE ALTURA, INCLUYENDO: DESCAPOTE, 
EXCAVACION, CIMENTACION, 
COMPONENTE ESTRUCTURAL, MUROS EN 
MAMPOSTERIA, PAÑETE, ESTUCO, 
PINTURA LAVABLE TIPO EXTERIOR COLOR 
BLANCA, ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTA CON PINTURA ANTICORROSIVA, 
CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTINICA 
TRAPEZOIDAL CAL 26 COLOR VERDE, 
MARCO Y PUERTA METÁLICA TIPO CELOSÍA 
CON CHAPA, ACABADOS Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA FUNCIONALIDAD, PROTECCIÓN 
Y DURABILIDAD. 

55 7.2 Bogotá Civil REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN 
DE MONUMENTO EXISTENTE PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

M2 23 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR: 

 

2.1 OBJETO: “MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACIÓN ELÉCTRICA A TODO COSTO DE LOS 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR.” 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN Los servicios contratados se deberán realizar en los lugares 
indicados a continuación, por parte del Contratista a través de un representante debidamente facultado, previa 
coordinación con el Supervisor del contrato. 

UNIDAD LUGAR EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
(DIMAR) 
 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, 
CRA. 54 #26-50 BOGOTÁ  

NOTA 1: Las obras a ejecutar serán en el perímetro urbano conforme a lo establecido en el plan de ordenamiento 
territorial. 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será por el termino de cuatro (04) meses, una 
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de OBRA1, el cual 
se encuentra regulado en el numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el que establece:   

“DE LOS CONTRATOS ESTATALES: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o 
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación:  
 
(…) 
 
1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago…”. 
 
Además, se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en la Ley 80 de 
1993 en su artículo 3 establece que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; de tal manera son aplicables los principios de la 
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Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015. 

2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el presente 
documento en el anexo “1”, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista.  

2.6 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72, hasta el tercer o cuarto nivel. 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
CLASIFICACIÓ

N UNSPSC 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

00 F72151500 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

01. servicios de 
instalación de 

iluminación 
F72151501 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

02. Servicio de 
construcción de 

sistemas de 
energía eléctrica 

F72151502 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

11. Servicio de 
mantenimiento o 

reparación a 
sistemas de 
iluminación 

F72151511 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

15. servicio de 
inspección 

eléctrica 
F72151515 

F. Servicios 

72. Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

10. Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
edificios e 

instalaciones 

15. Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

00 F72101500 

En cumplimiento del deber de clasificación de bienes y servicios hasta el cuarto nivel, se realizó la verificación 
exhaustiva dentro del sistema utilizando los criterios, categorías y nomenclaturas disponibles. Sin embargo en 
algunos bienes, no fue posible identificar una etiqueta, descripción o denominación que correspondiera de manera 
adecuada y precisa al bien o servicio objeto del análisis. Como consecuencia de esta ausencia de correspondencia 
en el catálogo oficial, la clasificación se registra hasta el tercer nivel, dejando constancia de la trazabilidad de la 
consulta realizada y de la imposibilidad material de continuar la desagregación al nivel requerido. Esta nota se 
incorpora con el fin de evidenciar la diligencia debida, la búsqueda activa en el sistema y la limitación técnica 
existente, evitando interpretaciones erróneas sobre el cumplimiento normativo. 

NOTA 1: La inscripción del registro único de proponentes debe encontrarse vigente y en firme para el momento de 
la verificación de este requisito. 

NOTA 2: Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 
modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede 
en firme. 

NOTA 3: Cuando el proponente es plural, corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural, es decir que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida por 
la Entidad Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el respectivo Proceso de Contratación. 

2.7 ALCANCE. 
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El presente proceso tiene como alcance la ejecución de las actividades necesarias para la repotenciación, 
adecuación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico en baja tensión, así como la implementación del 
sistema de iluminación exterior en la sede central de la Dirección General Marítima – DIMAR, garantizando 
condiciones de seguridad eléctrica, confiabilidad operativa, eficiencia energética y continuidad en la prestación del 
servicio en las áreas administrativas, operativas y técnicas de la infraestructura. 

El alcance comprende la intervención integral del sistema eléctrico, incluyendo el suministro, transporte, 
instalación, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de tableros eléctricos, redes de distribución, sistemas 
de protección, canalizaciones, conductores y demás elementos requeridos para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema, conforme a las condiciones existentes de la infraestructura. 

Así mismo, el proyecto contempla la adecuación y normalización de las redes eléctricas existentes, incluyendo 
acometidas, alimentadores, sistemas de medición, protecciones y tableros eléctricos, garantizando su correcta 
operación, coordinación y cumplimiento de la normatividad vigente. 

De igual manera, se incluye la implementación del sistema de puesta a tierra, asegurando condiciones de 
equipotencialidad, protección de equipos y seguridad para las personas, mediante la instalación de electrodos, 
conductores, conexiones y elementos asociados conforme a los estándares técnicos aplicables. 

El alcance incluye igualmente la implementación del sistema de iluminación exterior, mediante el suministro e 
instalación de postes, luminarias, reflectores, redes de alimentación, canalizaciones y sistemas de control, 
garantizando niveles adecuados de iluminación en zonas estratégicas tales como accesos, parqueaderos, 
senderos peatonales, áreas recreativas y zonas perimetrales, así como la iluminación de elementos institucionales. 

Así mismo, se contempla la ejecución de las obras civiles necesarias para la correcta instalación del sistema 
eléctrico y de iluminación, tales como excavaciones, rellenos, construcción de bases para postes, adecuación de 
espacios técnicos, canalizaciones subterráneas y superficiales, y demás intervenciones requeridas para garantizar 
la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema. 

El alcance incluye igualmente el desmonte técnico de equipos, tableros, canalizaciones y demás elementos 
existentes que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas, incluyendo su retiro y disposición final 
conforme a la normatividad vigente. 

De igual manera, se contemplan las actividades de levantamiento en sitio, verificación de condiciones existentes, 
replanteo, ajustes técnicos requeridos para la ejecución de la obra, así como la localización, ubicación, replanteo 
y verificación de redes eléctricas existentes para ejecución de obra. incluye identificación en sitio de tableros, 
canalizaciones, conductores, protecciones, equipos eléctricos, rutas existentes e interferencias, así como 
mediciones eléctricas, pruebas de puesta a tierra, análisis de redes, replanteo y todas las actividades necesarias 
para garantizar la correcta ejecución de la remodelación eléctrica en la sede. 

Todas las actividades deberán ejecutarse en cumplimiento de la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, la NTC 2050, el RETILAP y demás disposiciones 
aplicables, garantizando condiciones de calidad, seguridad y durabilidad de la intervención. 

El contratista deberá contemplar dentro de su alcance la gestión logística necesaria para la correcta ejecución del 
proyecto, incluyendo el suministro, transporte, almacenamiento de materiales, equipos y personal, considerando 
las condiciones operativas de la sede. 

Finalmente, la ejecución del proyecto deberá garantizar en todo momento la continuidad de la operación de la sede 
central de la Dirección General Marítima – DIMAR, teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura en 
funcionamiento, por lo cual las actividades deberán desarrollarse mediante la implementación de estrategias 
técnicas y operativas que minimicen las afectaciones al servicio y aseguren la continuidad de las funciones 
institucionales. 

(Ver Anexo Técnico) 

 

2.8 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos 
y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional 
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para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende la Dependencia 
Usuaria procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co; 
teniendo entonces que el proceso a seguir se encuentra cubierto por los siguientes tratados y/o acuerdos 
comerciales. 

  

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE  
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA  

PRESUPUESTO 
SUPERIOR AL VR DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL  

EXCEPCIÓN APLICABLE 
AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL  

APLICA 
MIPYMES 

ALIANZA 
PACIFICO  

CHILE  SI  SI NO SI NO 

MÉXICO  SI  SI NO SI NO 

PERU  SI  SI NO SI NO 

CANADÁ  SI  SI NO SI NO 

CHILE  SI  SI NO SI NO 

COREA  SI  SI NO SI NO 

COSTA RICA  SI  SI NO SI NO 

ESTADOS UNIDOS  SI  SI NO SI NO 

ESTADOS AELC * 
hasta el 31 de 
diciembre del 

2026  

EFTA-SUIZA SI  NO NO NO NO 

NORUEGA SI  NO NO NO NO 

LIECHTENSTEIN E SI  NO NO NO NO 

ISLANDIA SI  NO NO NO NO 

ESTADOS AELC SI  NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS MEXICO *hasta el 31 
de diciembre del 2026  

SI  SI NO SI NO 

UNIÓN EUROPEA * hasta el 31 de 
diciembre del 2026 

SI  NO NO NO NO 

ISRAEL- aclarando que el valor inicial 
para el nivel central es 130,000 y se debe 
aplicar la formula establecida en la guia 
CCE-DES-FM-29 DEL 16 DE ENERO DEL 

2023 

SI  SI NO NO NO 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DE NORTE  

SI  NO NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  SI  SI NO SI NO 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 

Nota: La información aquí suministrada se hace a título ENUNCIATIVO. Por lo tanto, el oferente está en la 
obligación de consultar lo referido por la constitución, las leyes y la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente al respeto.  
 

2.9 TIPO DE ADJUDICACIÓN: EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y UNIDADES A FLOTE DIMAR, 
recomiendan que el presente proceso será adjudicado de forma TOTAL, hasta por el valor de la oferta económica 
(sin superar el valor del estudio de mercado efectuado) al proponente que cumpliendo con lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica, económica y financieramente, obtenga el 
primer puesto en el orden de elegibilidad, sumados los puntajes de ponderación, y sea la más favorable para 
la GINREDCE siempre que resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado, en los términos 
establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto No. 1082 de 2015, dando especial aplicación a 
lo dispuesto sobre precios artificialmente bajos listado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.  

El Acto Administrativo de Adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la GINREDCE y al adjudicatario. Sin 
embargo, entre los lapsos comprendidos entre la adjudicación del proceso y la suscripción del contrato, si se 
demuestra que se adjudicó por medios ilegales o sobrevino alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad y en 
general circunstancias listadas de manera expresa en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución de 
Adjudicación podrá ser revocada. Caso en el cual, se podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en 
segundo lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 y en la norma citada. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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2.10 Compras públicas sostenibles: 

 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno 
Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción 
sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia 
de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro 
y fuera del territorio Nacional. 
 
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se 
utiliza de manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas 
sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. 
reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. 
campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas 
sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 
 

 
Figura 2. Beneficios CPS. CGDJ10, 2024 

 
Beneficios Ambientales: 
 

 Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente 
y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental. 

 Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el 
agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados 
con materiales renovables. 

 
Beneficios Sociales: 
 

 Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales 
justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo 
y promueven la igualdad de oportunidades. 

 Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local 
y se fomenta la inclusión social y económica. 

 
Beneficios Institucionales: 
 

 Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el 
compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar 
confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas. 
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 Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con 
normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con 
sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios. 

 
Beneficios Económicos: 
 

 Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar 
por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros 
significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento. 

 Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la 
demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede 
incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el 
mercado. 

 
Es así, como durante la etapa precontractual, para la elaboración de los estudios previos se deben involucrar los 
criterios ambientales aplicables que favorezcan ambientalmente la adquisición responsable de bienes y servicios 
para que propendan por la sostenibilidad de la Entidad, estableciendo responsabilidades entre los involucrados 
en la estructuración. 
 
Verificada la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo 
y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable, se evidencia que el objeto contractual, no se 
encuentra especificado, por lo tanto, se procede a elaborar ficha específica, así: 
 

 

SERVICIOS DE OBRA Y MATENIEMIENTO 

FICHA NÚMERO 

6 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

Cumplimiento de 
normativa RETIE, 

NTC 2050 y 
eficiencia 
energética 

Riesgos 
eléctricos, 
consumo 

ineficiente de 
energía y 

afectación a la 
seguridad 

operacional 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá garantizar que todos los materiales, 
tableros, canalizaciones, luminarias, protecciones, 
conductores y sistemas eléctricos cumplan RETIE 
vigente, NTC 2050, normas del operador de red y criterios 
de eficiencia energética aplicables al proyecto. 

Medio de verificación: 
 
- Certificados RETIE de producto. 
- Fichas técnicas de equipos y luminarias. 
- Catálogos del fabricante. 
- Certificaciones de conformidad eléctrica. 
- Validación técnica de supervisión. 
 

Uso de luminarias 
LED de alta 
eficiencia 
energética 

Incremento del 
consumo 

energético y 
emisiones 

indirectas de GEI 

Criterios ambientales habilitantes: 

Las luminarias exteriores, reflectores y sistemas de 
iluminación deberán ser tecnología LED de alta eficiencia, 
bajo consumo energético y larga vida útil, conforme 
especificaciones técnicas del anexo. 

Medio de verificación: 

- Fichas técnicas. 

- Certificados de eficiencia energética. 
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- Memorias técnicas del sistema de iluminación. 

- Validación del supervisor. 

 

Uso de materiales 
resistentes y 
sostenibles 

Generación 
prematura de 

residuos y 
deterioro por 

corrosión 

Criterios ambientales habilitantes: 

Los equipos metálicos, postes, bandejas portacables, 
cajas y estructuras deberán contar con acabados 
anticorrosivos, galvanizado o pintura electrostática para 
garantizar durabilidad y reducir reposiciones futuras. 

Medio de verificación: 

- Certificados de calidad. 

- Fichas técnicas de materiales. 

- Garantías del fabricante. 

- Registros de inspección técnica. 

 

Diseño eléctrico 
seguro y eficiente 

Riesgos 
operacionales y 

sobrecargas 
eléctricas 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá desarrollar levantamiento técnico, 
balance de cargas, cuadros de carga, memorias de 
cálculo y diagnóstico energético conforme RETIE y 
criterios de eficiencia energética institucional. 

Medio de verificación: 
 
- Planos eléctricos. 
- Diagramas unifilares. 
- Memorias de cálculo. 
- Informe técnico de diagnóstico. 
- Informe de calidad de energía. 
 

ETAPA CONTRACTUAL 

Manejo integral de 
residuos de 

construcción y 
residuos eléctricos 

Contaminación 
por residuos 
eléctricos, 

escombros y 
materiales 

contaminantes 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá garantizar la adecuada recolección, 
almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos eléctricos, metálicos, luminarias, empaques, 
escombros y demás residuos generados durante la 
ejecución del contrato. 

Medio de verificación: 

 
- Certificados de disposición final. 
- Actas de entrega a gestor autorizado. 
- Registros fotográficos. 
- Planillas de manejo de residuos. 

Prevención de 
contaminación y 
protección del 

entorno 
institucional 

Afectación de 
zonas verdes, 
contaminación 

del suelo y 
afectación 
operativa 

Criterios ambientales habilitantes: 

Durante la ejecución de excavaciones, canalizaciones y 
obras civiles se deberán implementar medidas de control 
ambiental, manejo de materiales y protección de 
infraestructura institucional y zonas intervenidas. 

Medio de verificación: 

 
- Informes de supervisión. 
- Registros fotográficos. 
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- Bitácoras de obra. 
- Actas de seguimiento ambiental. 
 

Implementación de 
sistemas de puesta 
a tierra y seguridad 

eléctrica 

Riesgo de 
accidentes 
eléctricos y 
afectación a 

usuarios 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá implementar sistemas de puesta a 
tierra, equipotencialización, señalización y protección 
eléctrica conforme RETIE vigente y especificaciones 
técnicas del contrato. 

Medio de verificación: 

 
- Protocolos de pruebas eléctricas. 
- Certificados RETIE. 
- Registros de medición de puesta a tierra. 
- Informes técnicos de pruebas. 
 

Control de 
emisiones y ruido 

durante 
actividades 

constructivas 

  Contaminación 
atmosférica y 

molestias 
operativas 

Criterios ambientales habilitantes: 

Las actividades constructivas deberán ejecutarse bajo 
medidas de control de ruido, polvo y emisiones, 
minimizando afectaciones a la operación institucional y al 
entorno urbano. 

Medio de verificación: 

 
- Registros de inspección. 
- Bitácoras de obra. 
- Evidencias fotográficas. 
- Informes de supervisión. 
 

Optimización del 
consumo 

energético 
institucional 

Consumo 
energético 
ineficiente 

Criterios ambientales habilitantes: 

El sistema eléctrico y de iluminación deberá garantizar 
eficiencia operativa, reducción de pérdidas eléctricas y 
modernización energética de la infraestructura 
institucional. 

Medio de verificación: 

 
- Informe final de funcionamiento. 
- Pruebas de operación. 
- Informe de calidad de energía. 
- Validación del supervisor técnico. 
 

Entrega de 
documentación 

técnica y 
sostenibilidad 

operativa 

Riesgos de 
operación futura 

y mantenimientos 
ineficientes 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá entregar planos récord (as built), 
diagramas unifilares, manuales, certificados, protocolos y 
documentación técnica completa del sistema instalado. 

Medio de verificación: 

 
- Planos as built. 
- Protocolos de pruebas. 
- Manuales técnicos. 
- Certificados de conformidad. 
- Acta de recibido final. 
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, El proceso se adelantará bajo la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes, en especial el 
literal b del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta que el presupuesto destinado para el proceso de selección se encuentra dentro del rango 
correspondiente a la Menor Cuantía de la Dirección General Marítima, y que no se trata de servicios o bienes de 
características técnicas uniformes y de común utilización, además que no se enmarca en las demás causales 
contempladas para el adelantamiento de otro tipo de proceso de selección.  
 
Adicionalmente, se fundamentará en las normas contenidas en las disposiciones que a continuación se enuncian: 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios 
y las demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles 
y comerciales y, en general, todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben 
reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la contratación. 
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 
2.2.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, El Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote de la 
Dirección General Marítima – DIMAR, adelantó análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo, lo cual se indica en el ANEXO. 

4.2 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la 
ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, 
accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios 
para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a 
cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo 
de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de 
restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en 
cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

Nota 1: La sede central de la Dirección General Marítima – DIMAR objeto de intervención se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en una zona urbana con operación institucional permanente y circulación 
vehicular y peatonal continua. En consecuencia, el contratista deberá considerar dentro de su planeación 
técnica y económica las condiciones propias de acceso, cargue, descargue, movilización de materiales, 
ingreso de personal, programación de actividades y posibles restricciones operativas de la entidad, 
implementando las medidas necesarias para minimizar afectaciones a la operación institucional durante la 
ejecución del contrato. 

Nota 2: La Dirección General Marítima – DIMAR no suministrará alojamiento, transporte, alimentación ni 
facilidades logísticas para el personal del futuro contratista. En consecuencia, todos los costos asociados al 
desplazamiento, movilización de personal, transporte de materiales, equipos, herramientas, cargue, 
descargue y demás gastos requeridos para la correcta ejecución del contrato deberán ser asumidos en su 
totalidad por el contratista adjudicatario, quien deberá contemplarlos dentro de su propuesta económica. Así 
mismo, el contratista deberá considerar que las actividades se desarrollarán en una sede institucional en 
operación, por lo cual deberá coordinar previamente los ingresos, horarios y programación de actividades con 
la supervisión del contrato. 

Nota 3:Así mismo, al establecer un pago anticipado, la Dirección General Marítima se ve beneficiada en el 
sentido que obtiene la estabilidad de los valores cotizados en el estudio de mercado y mantendrá la ecuación 
económica del contrato en el sentido que el contratista no tendrá lugar a reclamar durante la ejecución 
desequilibrio económico por la fluctuación de costos en el mercado. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL: De acuerdo con los resultados del estudio de mercado 
desarrollado se prevé que la necesidad planteada en el inicio del presente estudio sea cubierta en su totalidad 
de acuerdo con los recursos asignados para los entregables en mención, sin embargo, es de resaltar que de 
presentarse la posibilidad de recursos libres de afectación se ampliará el alcance, incluyendo las ayudas 
priorizadas. Por lo consiguiente, se determina que el presupuesto oficialmente asignado para este proceso 
asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($586.693.952,81) 
incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan. 

4.4 VISITA TÉCNICA AL SITIO: (NO OBLIGATORIA)  Con el propósito que el Oferente conozca el área física 
donde se ejecutarán las actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localización, entorno, vías 
de aproximación e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demás aspectos 
que puedan influir en la preparación de la oferta y por lo tanto en la ejecución del contrato, se podrá realizar 
una visita al sitio de ejecución de los trabajos, previa solicitud, autorización y programación efectuada por la 
Entidad; surtida la misma, se dejará constancia y/o  certificación de su asistencia. 

De conformidad con lo establecido en el ART. 11 de la ley 842 de 2003, la persona que asista en 
representación del posible oferente, máximo una (1), deberá ser profesional en Ingeniería Mecánica o afín y 
deberá presentar un poder firmado por el Representante Legal del posible Oferente autorizando la visita del 
funcionario designado, así como allegar fotocopia de la matrícula profesional. Estos documentos deberán ser 
entregados al funcionario de la institución designado que atenderá la visita. La presentación de los 
documentos anteriormente mencionados es requisito indispensable para la expedición de la certificación de 
la visita. 

En caso de que el representante legal asista a la visita, no se hará necesario el poder en mención. Así mismo, 
el oferente que no asista a la visita de obra asumirá todos y cada una de las fallas técnicas y/o económicas 
dentro de la propuesta entregada. 

La DIMAR no dará transporte a los oferentes interesados para trasladarse al lugar donde se realizará la visita 
técnica. 

La visita de los oferentes se hará el día y la hora estipulada en el cronograma establecido en el proceso 
plataforma SECOP y será coordinado y atendido por funcionario designado por la entidad para tal fin. 

La presencia de los oferentes en la visita a los lugares de ejecución no es obligatoria y en todo caso la no 
asistencia a la misma no es causal para que el oferente alegue el desconocimiento de la misma. El oferente 
que no asiste asume los riesgos de la ejecución y el alcance de los trabajos en sitio. 

NOTAS: 

 La visita técnica programada no es de carácter obligatorio, pero por el hecho de no asistir a ella, el 
proponente que resulte adjudicatario del contrato no podrá aducir como excusa el hecho de no 
haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, para presentar en el futuro reclamaciones. 

 La visita que los oferentes realicen a las zonas de trabajo se hará (a requerimiento de los interesados) 
durante el día y hora estipulada en el cronograma del proceso y será coordinada oportunamente y 
atendida por el funcionario delegado por parte de la Entidad. 

 La interpretación obtenida con la identificación de las condiciones de los lugares donde se proyecta 
ejecutar las obras permitirá a los oferentes formarse su criterio propio sobre la necesidad institucional 
y la extensión de los trabajos que debe proponer y de resultar adjudicatario, realizar durante la 
ejecución del contrato.  

 Durante la visita los posibles aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución de las 
actividades, tales como generación de residuos, riesgo de derrames, manejo de sustancias y posibles 
afectaciones al medio marino, con el fin de incorporarlos dentro de su propuesta técnica y plan de 
trabajo. 

 En consecuencia, si el participante no asiste a la visita, posteriormente durante la ejecución contractual 
(de resultar adjudicatario del proceso de selección) NO podrá realizar reclamación económica alguna, 
ni solicitar reajustes de los precios ofertados al Contratante, de encontrarse durante el desarrollo del 
contrato eventualidades que hubieren podido avizorarse durante la visita y que demanden realización 
de trabajos adicionales a los contratados. 
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4.5 VALOR DEL OBJETO POR CONTRATAR: el valor del contrato será aquella oferta económica seleccionada 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. No obstante, el presupuesto oficial 
asignado para atender el presente proceso de contratación será hasta por la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($586.693.952,81) incluido AIU, IVA y las demás 
erogaciones que correspondan. 

4.6 JUSTIFICACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO:  

El valor del pago anticipado corresponde al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, teniendo en cuenta que 
la ejecución del proyecto requiere una inversión inicial significativa para garantizar el inicio oportuno de las 
actividades técnicas, operativas y logísticas asociadas a la repotencialización y modernización de la infraestructura 
eléctrica de la sede central de la Dirección General Marítima – DIMAR. 

La ejecución de las actividades contempla el suministro e instalación de tableros eléctricos industriales, sistemas 
de transferencia automática, dispositivos de protección, acometidas eléctricas, canalizaciones, sistemas de 
iluminación exterior, puesta a tierra, estructuras metálicas y demás elementos especializados, varios de los cuales 
son fabricados bajo especificación técnica o requieren tiempos de fabricación, importación, alistamiento y despacho 
por parte de proveedores nacionales e internacionales. 

Así mismo, desde el inicio del contrato se requiere la movilización de personal técnico especializado, herramientas, 
equipos de medición, elementos de seguridad industrial, materiales eléctricos y recursos necesarios para la 
ejecución de desmontes técnicos, levantamientos, adecuaciones preliminares, excavaciones, canalizaciones y 
actividades asociadas a la implementación del sistema eléctrico y de iluminación exterior. 

Adicionalmente, el proyecto se ejecutará dentro de una infraestructura institucional en operación permanente, lo 
cual exige una adecuada planeación técnica, programación de maniobras eléctricas, implementación de medidas 
de seguridad y coordinación operativa para minimizar afectaciones al funcionamiento de la entidad, requiriéndose 
disponibilidad inmediata de recursos para garantizar la correcta ejecución de las actividades. 

En consecuencia, el pago anticipado constituye un mecanismo necesario, razonable y proporcional que permite 
asegurar la adquisición oportuna de materiales y equipos, la movilización inicial de recursos técnicos y humanos, 
y el adecuado desarrollo del proyecto desde sus etapas preliminares, garantizando la continuidad y cumplimiento 
de las obligaciones contractuales dentro de las condiciones técnicas exigidas para la ejecución del contrato.  

4.7 FORMA DE PAGO: La Dirección General Marítima, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato 
en pesos colombianos, así: 

 Un pago anticipado por valor de ciento (20%) del valor del contrato previa suscripción del acta de inicio 
y entrega del cronograma de actividades a la interventoría del contrato.  
 

 El saldo restante del valor del contrato se pagará mediante PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A 
CANTIDADES DE OBRA RECIBIDA una vez prestados los servicios de conformidad con lo establecido 
en el anexo técnico y certificados a total y/o parcial satisfacción por parte del Supervisor del contrato,  

Trámite para el pago de las cuentas de cobro o facturas electrónica de venta, se deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 Presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el 
Almacenista,  

 Constancia de la remisión de la factura por medio de la plataforma dispuesta por la entidad y el SECOP 
II,  

 Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales 

 Entrada de los bienes en el programa SAP (Cuando aplique) 

 Balance de obra con soportes consistente en memorias de cantidades ejecutadas y demás 
documentos requeridos por la entidad para el trámite.  

 Acta de recibo a satisfacción firmada por el interventor de obra (cuando aplique) y/o supervisor del 
contratista.  
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Cabe mencionar que por directrices de la entidad, se procederá con el respectivo tramite de pago dentro de 
los sesenta (60) días contados a partir de la radicación en debida forma de todos los documentos y sujeto al 
PAC de la entidad. 

NOTA 1: Para efectos del trámite de pago y la correcta aplicación de las obligaciones tributarias, 
contribuciones, retenciones y demás erogaciones a cargo del contratista, se advierte que este deberá 
actualizar en el Registro Único Tributario (RUT) la actividad económica que corresponda al objeto del contrato 
celebrado. Esta exigencia no constituye un requisito habilitante ni un factor de evaluación dentro del proceso 
de selección, y se adopta exclusivamente para garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones 
tributarias y fiscales a cargo de la Entidad, sin que ello implique restricción o direccionamiento en la 
participación de los proponentes, en observancia de los principios de transparencia, economía y selección 
objetiva establecidos en la normativa de contratación pública 

NOTA 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma 
y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna manera. 

NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el Artículo 617 
del Estatuto Tributario, la Ley 2010 de 2019 y decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la normatividad. Así mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura 
electrónica. 

FACTURA ELECTRÓNICA: En caso en que tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador 
electrónico), el receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, 
por lo tanto, adicionalmente a lo anotado anteriormente el CONTRATISTA deberá enviar al correo electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen 
automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y 
posteriormente a esta unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el documento adjunto del correo 
de envío de factura electrónica, notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento 
PDF y documento XML. 

La estructura de la factura mínimo debe contener: 
En los datos de emisor el correo del emisor 
En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
En las notas finales el código #$15-01-12-000; XXX-GINREDCE-202X;XX@dimar.mil.co 
( XXX) -Corresponde al numero del contrato. 
(XX)- Corresponde al correo del supervisor del contrato. 
 
De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la entidad no garantizará la correcta recepción de la factura 
para iniciar el trámite de pago correspondiente. 
 
La PCI de la Intendencia Regional Central de la Dirección General Marítima es la 15-01-12-000. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o 
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán 
manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único 
Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla 
donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar. 

 
NOTA 6. El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, ICBF 
o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará 
certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un 
lapso mínimo de seis (06) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea 
por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse 
algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las 
correspondientes certificaciones, así: 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:XX@dimar.mil.co
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 Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

 Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la 
certificación de paz y salvo expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador público y 
la planilla única electrónica de pago. 

 Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la 
certificación de no tener personal a cargo expedida por el propietario de este, así mismo, el propietario 
del establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus 
aportes correspondientes al último mes. 

 Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 
correspondiente por lo menos de últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. 

 Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, 
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona 
jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 

 En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige 
parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se 
deben facturar etc. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas 
jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, 
deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro 
Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la 
planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con el Decreto 
No. 14 de 2014. 

 
NOTA 7: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electrónico de 
Compras Públicas SECOP II en la sección 7 “Ejecución” y los documentos de la ejecución del contrato generado 
en esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. Una vez 
aprobada la factura por la entidad, previa notificación a través de correo electrónico SIIF NACION, el contratista 
deberá cargar su factura en el SECOP II, con su número de radicación, para el caso, será la fecha del correo 
de aceptación factura electrónica en SIIF NACION y el número de contrato (ejemplo: 07052021-001). 

4.8 CLÁUSULA DE COMERCIO EXTERIOR: Para los bienes importados objeto del contrato, el contratista 
realizará todos los trámites de nacionalización y giros al exterior, obteniendo las Licencias de Importación a su 
nombre y los demás trámites que se generen ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y/o el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de requerirse, el contratista entregará fotocopia de los documentos con 
los cuales se demuestre que los bienes suministrados están legalmente en Colombia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista no debe despachar los bienes objeto del contrato a nombre de la 
Dirección General Marítima. 

4.9 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

N° 
CDP 

FECHA 
POSICIÓN DEL 

CATALOGO 
RECURSOS SITUACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

41926 29/05/2026 
C-1504-0100-8-

10103B-1504009-02 
16 SSF 

ADQUIS. DE 
BYS - INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE CON 
MANTENIMIENTO MAYOR - 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA A 
NIVEL NACIONAL 

$620.000.000,00 
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5. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
5.1 GENERALIDADES 

a. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

b. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.  

c. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

d. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de condiciones definitivo. 

5.2 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural 

con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
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pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 

Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre 

no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

 
5.2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
5.2.2 PERSONAS NATURALES 

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 
la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

5.2.3 PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.  

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 
o cerrada. 

 
III.Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante 
la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia 
y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso 

de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.  
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio 
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación 
de la entidad estatal. 
 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
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 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

 Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
5.2.4 PROPONENTES PLURALES  

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que 
no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A 
– Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional 
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 

de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 

integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de 
los anteriores. 
 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el 
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente 
Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde 
una cuenta diferente. 
 



FORMATO  
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA  

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera  
A3-FOR-038 v04    

 

Página 38 de 149 

5.2.5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

5.2.5.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
5.2.5.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de 
salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

5.2.5.3 PROPONENTES PLURALES  
 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 
 
5.2.5.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento.  
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5.2.5.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  
 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
5.3 VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
El presente proceso tiene por objeto la repotenciación, adecuación y puesta en funcionamiento, a todo costo, del 
sistema eléctrico en baja tensión, así como la implementación del sistema de iluminación exterior en la sede central 
de la Dirección General Marítima – DIMAR, incluyendo la ejecución de las actividades necesarias para la 
normalización, modernización e integración de los sistemas asociados, con el fin de garantizar condiciones 
adecuadas de seguridad eléctrica, confiabilidad operativa, eficiencia energética y continuidad del servicio. 
 
Desde el punto de vista del sector, se evidencia la existencia de pluralidad de oferentes con capacidad técnica, 
administrativa y operativa para la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica en baja tensión y sistemas de 
iluminación, así como de las actividades complementarias asociadas, tales como instalación de redes eléctricas, 
sistemas de puesta a tierra, canalizaciones y obras civiles, lo cual permite garantizar condiciones de libre 
concurrencia y competencia dentro del proceso de selección. 
 
No obstante, es importante señalar que el desarrollo del proyecto se encuentra condicionado por las características 
propias de la infraestructura intervenida, la cual se encuentra en operación permanente y soporta actividades 
institucionales, lo que exige una adecuada planeación técnica, logística y operativa por parte del contratista, con 
el fin de minimizar afectaciones en la prestación del servicio y garantizar la continuidad de la operación. 
 
Así mismo, la ejecución de las actividades deberá sujetarse al cumplimiento de las normas técnicas y 
reglamentarias vigentes aplicables, en especial el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, la 
Norma Técnica Colombiana NTC 2050, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, 
así como las normas internacionales aplicables y las recomendaciones de los fabricantes, garantizando 
condiciones de calidad, seguridad, eficiencia energética y funcionalidad del sistema instalado. 
 
Finalmente, se identifican riesgos técnicos asociados a la ejecución de las actividades, tales como interferencias 
con redes existentes, afectaciones a la infraestructura, condiciones no visibles en canalizaciones, limitaciones de 
acceso, coordinación de maniobras eléctricas en instalaciones energizadas y ejecución de actividades en áreas en 
funcionamiento, los cuales deberán ser gestionados mediante una adecuada planeación, supervisión técnica e 
implementación de medidas de control durante la ejecución del contrato. 
 
Los requisitos habilitantes para acreditar la capacidad técnica se encuentran definidos en el pliego de condiciones 
electrónico disponible en la plataforma SECOP II; no obstante, se establecen las siguientes condiciones 
complementarias para la verificación de dichos factores: 
 
Cumplimiento del Anexo Técnico: Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente 
proceso, el oferente deberá presentar una declaración bajo la gravedad de juramento denominada 
“CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
 
En este sentido, el oferente, en caso de resultar adjudicatario, declara que conoce, acepta y se compromete a 
cumplir en su totalidad las exigencias establecidas en el anexo técnico, con sus respectivas modificaciones si a 
ello hubiere lugar, durante la ejecución del contrato, en tanto constituyen las condiciones mínimas requeridas por 
la Entidad para la adecuada satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación. 
 
 
5.3.1 EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 

que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y iii) 
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alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.6 cuando se 

requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias 

o integrantes del mismo grupo empresarial.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

 Área para construir/intervenir: Aproximadamente 6.900 m2 

 Presupuesto oficial: $ 586.693.952,81 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 

a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

5.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA  

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE VOZ Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITOS 
DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMÁTICA Y/O 
COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS 
INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 

 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe demostrar la 
intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en edificaciones. 

 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder 
mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 

Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos 

del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco 

(5) Contratos de mayor valor aportados. 
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Con esto la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención 

a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 

como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor. 

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 

los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así 

como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada 

con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 

para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 

o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 

o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional 

a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta 

o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 

de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 

condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, 

la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del 

Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 

documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en 

la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 

de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra 

pública de infraestructura de transporte. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

D. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su 
ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 

E. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado 

ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

F. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber 

iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en 

la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 

procedimiento de selección.  

G. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución 

con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la 

fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

H. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto 

de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 

establecida para Colombia. 

I. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 

conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 

de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 

fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 

menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 

y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 

una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en 

los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en 

el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá 

avalársele una misma experiencia una sola vez. 

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

K. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución 

de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 

Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
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Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a 

la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

 

Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o 

servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias.   

 
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 

secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la 

entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, 

además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 

secundaria y una adicional. 

 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento 
establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en 
el numeral 1 del literal A del presente numeral.  

 
5.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 

de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 

valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados 

de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los 

siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 

como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 

acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, 

solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último 

caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no 

podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 

válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se 

calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente 

Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 

“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 

numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 

de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que 

bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de 

los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado 

a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el 

integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% 

de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en 

la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” 

se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se 

deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo 

de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 

determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto 

a los consorcios. 

Nota : El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social. 

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente 

proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el 

aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal 

que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % 

de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 

actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte 

que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de 

Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 
Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego 
de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 
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intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 

del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 

literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 

la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 

que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 

marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado 

por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno 

de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a 

que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 

infraestructura social. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 

servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

  

5.3.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS” 
 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 

alguno de los siguientes códigos:  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE  

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 

clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 

establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 

representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

 

5.3.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno 

o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso 

de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, 

es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de los 

documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 
y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 

año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado 

en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

5.3.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 

contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 

se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
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E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente inscrito 

y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 

de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 

cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 
5.3.7 PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 

podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 

que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 
se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 
nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva 
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará 

el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

5.3.8 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 
5.3.9 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de 
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 

5.4 REQUISITOS HABILITANTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

5.4.1 OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 

e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración 

de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos (cuando aplique), tasas 

(cuando aplique) y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
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municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 

que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 

cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 

obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 

una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 

Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos 

conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 

5.4.1.1 DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: 

De acuerdo con la normatividad vigente en materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, y el 
objeto contractual del futuro contrato estará sujeto a retenciones de acuerdo con la categoría tributaria del 
contribuyente en las tarifas que establezca el Estatuto Tributario y demás leyes que modifiquen, aclaren o adicionen 
en el orden nacional, departamental y municipal, por lo cual el futuro contratista, tendrá a su cargo todos los 
impuestos, tasas, estampillas, contribuciones y demás gravámenes aplicables al presente proceso contractual, 
dependiendo del régimen tributario que le asista a cada oferente, en los términos que establece el Estatuto 
Tributario; para lo cual, la entidad estatal no puede estandarizar la carga tributaria, pues cada proponente debe 
declarar y pagar según su responsabilidad ante la DIAN y entes territoriales. 

5.4.1.2 AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor 

para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 

por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 

(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 

establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede 

configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 

el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

5.4.1.3 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. del documento base o pliego de condiciones. 

5.4.1.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
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además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la entidad realice la 

apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la 

revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, 

con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, 

conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal w.  

5.4.2 CAPACIDAD FINANCIERA. 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,1 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 



FORMATO  
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA  

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera  
A3-FOR-038 v04    

 

Página 51 de 149 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública para 
infraestructura social.  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
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organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

5.4.3.CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea mayor o igual a doce (12) meses, 
la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se 
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de 
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del Proceso de Selección: 
 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del Proceso de Selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

     

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

5.4.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

5.4.2.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

5.4.2.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA. 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de 
acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

5.4.2.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 

tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4- Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 

entre la información consignada en el Formato 4- Capacidad financiera y organizacional y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [ El comité evaluador financiero debe analizar 

las condiciones aquí establecidas, se verificará la información contenida en el certificado de inscripción, calificación 

y clasificación – Registro único de Proponentes – RUP, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, la cual deberá estar actualizada y en firme a 

corte 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el decreto 1082 de 2015. Este aspecto no dará puntaje, pero 

habilitara o deshabilitara la oferta.", se evaluará la información que se encuentre en firme al momento del cierre 

del proceso.], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación 

propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante 

Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4- 

Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

5.5 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 

todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 

(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

5.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

 

 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

5.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual 

de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 
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[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]. 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

5.5.3 Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 

y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u 

opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 

señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 

el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 

el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 

siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de 

Condiciones; del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

5.5.4 Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente 

en el RUP, o Formato 5- Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 

Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 

Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 

expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual, el cual contiene los 

Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 

el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de 

Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.  

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 

copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 

mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3- Experiencia. La información del ¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el 

valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

Pliego de condiciones. 
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Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 

el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de 

los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

 

Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5- Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 
A. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
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El Proponente debe presentar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista 

de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el 

plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta 

un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y 

v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 

al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 

las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 

Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural 

por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el Formato 5- Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello 

la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. 

En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 

de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten. 

6.1 PONDERACIÓN ECONÓMICA. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 

después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del 

informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, 

la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 

del 11 de febrero]  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso 
de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, 
ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para 
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determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo 
concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad deberá verificar que el segundo día hábil 

siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día festivo, con 

el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 

se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 
las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
6.2 FACTOR DE CALIDAD (30 Puntos):  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 
 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 
con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 

Concepto  Puntaje   

 (iii)  implementación del programa de gerencia de 
proyectos. 

 
10 

(i) Criterio ambiental (15) 
ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 
 

6.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará diez (10) al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos 

mediante la suscripción del Formato 7A- Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de 

juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 

contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 

los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 

con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 

vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el 

profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá 

presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de 

los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 

evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 

copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la ejecución del 

Contrato.  
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En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 

Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

ingeniería eléctrica se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 

indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 

traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

 
6.2.1.2  CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES. 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como 
se desarrolla a continuación:   
 

 CRITERIOS AMBIENTALES. 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del 
Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el 
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no 
presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 
Contrato de obra.  
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

i. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

 
ii. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
iii. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
iv. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 

NOTA: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
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ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 
6.2.1.3 CRITERIO SOCIAL 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente 
deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 
cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 
de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 
1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para 
el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una obligación 
adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo 
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cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a 
la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable. 
 
6.2.3.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto  Puntaje  

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional  

20  

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros  

5  

 

6.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de 
la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
  
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
  
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie 
la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
  
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
  

No. 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje individual  
de cada bien  
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1. CABLES DE COBRE 
4/06/2025 3/06/2026 8544601000 19,82247632 10,46489749 

2. CABLES DE COBRE 
4/06/2025 3/06/2026 8544601000 10,03127045 5,295817499 

3 
TABLERO 

ELECTRICO 21/05/2025 22/05/2026 8537109000 8,03 4,239285015 

  
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
  
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes 

para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 

condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 

desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará 

puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a 

vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 

servicios colombianos. 

 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el 

puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 

comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos 

bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 

 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de 

acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

 

 
 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i: Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 

decimal.  

 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente 

dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno 

de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

 
Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

 

 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente. 
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Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 

decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 

 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 

algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose 

de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista 

en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 

referente con el apoyo de la industria nacional.  

 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 

origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial o 

la del Decreto 1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se aplicará la 

del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional  

4. 

Proponente plural en el que al menos 

uno de los integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros  

  

6.2.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

  
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley.  

  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por 

alguna de las cámaras de comercio del país.  

  
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
  
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios 
son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 
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Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

6.2.4. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario 
del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de 
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado 
en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

6.3 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 

formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 

requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 

Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 

criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 

%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

6.4 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del 

puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 
fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este 
criterio. 
 

6.5 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y 
con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
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nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta 
se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del 
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 
del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para 
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
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de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 
todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
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referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 
los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por 
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 
la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 
 

a. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente 
Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

b. el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

c. en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración» 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
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al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el 
tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 
de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 
de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en 



FORMATO  
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA  

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera  
A3-FOR-038 v04    

 

Página 77 de 149 

el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 
Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria 
o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del 
ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco 
por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una 
persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 
13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 
al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 
que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 
 
NOTA: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
 
NOTA: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
NOTA: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 



FORMATO  
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA  

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera  
A3-FOR-038 v04    

 

Página 78 de 149 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
NOTA: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

6.6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 
6.6.1. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3- Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante 

del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de 

observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 

propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 

evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 

información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 

proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 

que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 

de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 

reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

La Dirección General Marítima, no efectuara audiencia de Asignación de Riesgos. 
 

7 GARANTÍAS:   
 
 

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente 

hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 

y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General Marítima  

identificada con NIT 830.027.904-1 
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Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General Marítima 
identificada con NIT 830.027.904-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Su cuantía será 
equivalente a las 
veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato y seis (6) 
meses más. 

Devolución del pago 
anticipado 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato o hasta 

que la Entidad 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
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Característica Condición  

verifique el 

cumplimiento de 

todas las 

actividades o la 

entrega de todos 

los bienes o 

servicios 

asociados al pago 

anticipado, de 

acuerdo con lo que 

determine la 

Entidad  

 

pagado de forma 
anticipada, ya sea 
este en dinero o en 
especie 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por un valor igual al 
cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

su vigencia será 
de cinco (5) años a 
partir del acta de 
recibo a 
satisfacción de la 
obra 

Su cuantía será 
equivalente a las 
veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

su vigencia será 
desde el acta a 
recibo a 
satisfacción y un 
año mas 

Su cuantía será 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del 
contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 

al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 

de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 

a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco 

(05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar 

los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución 

de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General Marítima 
identificada con NIT 830.027.904-1 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  
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Característica Condición 

Valor 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 
1082 de 2015, la Entidad define la suficiencia del amparo de 
Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantía equivalente a 
DOCIENTOS (200) SMMLV, que deberá permanecer vigente dentro del 
tiempo de ejecución del contrato y hasta la suscrita el acta de recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Dirección 
General Marítima identificada con NIT 830.027.904-1 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

8. OBLIGACIONES (ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA) 
 
1. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 

2. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre 
produzcan los efectos buscados por las mismas. 

3. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de 
Contratación. 

4. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación, primen los 
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia. 

5. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratación, así como realizar 
estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los 
elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar 
una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria 
y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar 
adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los 
riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.  
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6. Respetar el régimen de libre competencia económica, lo que implica no hacer acuerdos o arreglos previos, 
concomitantes o posteriores al Proceso de contratación con los encargados de planear el Proceso para tratar 
de conocer, influenciar o manipular información del proyecto, en favor propio o de un tercero, con el fin de 
direccionar el Proceso de Contratación y/o obtener ventajas al presentar la respectiva propuesta.  

7. Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que tengan por 
objeto la colusión en el proceso de contratación o que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones 
de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. En general, no hacer 
acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

8. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de 
Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias 
públicas.  

9. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar 
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso 
de Contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos 
y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. 

10. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus 
propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan 
considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso 
de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad 
para corroborar tales afirmaciones. 

11. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Propuestas, argumentos carentes de sustento 
probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de selección. 

12. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea 
concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo 
interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable. 

13. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos 
a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos 
relacionados con el Proceso de Contratación 

14. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente 
los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.  

15. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún 
funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y 
hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses 
y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

16. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto 
ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en 
la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato. 

17. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover 
directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a 
funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o 
liquidación del contrato. 

18. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política 
o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto 
de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.  

19. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de selección por los 
canales definidos en los documentos del Proceso.  
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20. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o 
de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de 
tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de selección.  

21. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia 
sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y 
del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.  

22. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de 
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, 
ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por 
Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios 
públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y 
decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la 
intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación. 

8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el presente estudio previo, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior del 
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma 
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en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 
al supervisor o el Interventor dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir del acta de inicio de la 
ejecución del contrato.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
– RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

15. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades (las 
descritas en el formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el 
numeral 4.2.4 del Documento Base)  

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

17. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad.  

18. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
19. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
20. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  
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21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La 
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  

23. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante.  

24. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para 
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

 
8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
 

1. Ejecutar las actividades garantizando la continuidad operativa de la edificación, minimizando las 

afectaciones al funcionamiento normal de las actividades institucionales de la sede central de la Dirección 

General Marítima. 

 
2. Realizar la revisión inicial, levantamiento, replanteo y validación de las condiciones reales de la 

infraestructura previo al inicio de las actividades constructivas. 

 
 

3. Validar en sitio las rutas de instalación, ubicación de equipos, restricciones constructivas y condiciones 

técnicas requeridas para la correcta implementación y desarrollo del objeto contractual. 

 
4. El contratista deberá entregar planos récord, memorias técnicas, protocolos de pruebas y manuales de 

operación y mantenimiento del sistema eléctrico intervenido.  

 
 

5. Presentar para aprobación de la supervisión las fichas técnicas, catálogos y especificaciones de los 

equipos y materiales a suministrar antes de su instalación. 

 
6. Elaborar y presentar el cronograma detallado de ejecución, plan de trabajo, metodología constructiva y 

programación por fases, conforme a la secuencia establecida en el Anexo Técnico. 

 
 

7. Implementar protocolos de seguridad industrial, señalización, delimitación de áreas y medidas de 
prevención de riesgos durante toda la ejecución contractual.  

 
 

8. Coordinar con la supervisión y con la Entidad requisitos de intervención, ingresos, suspensión de 

actividades y demás requerimientos operativos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 
9. Realizar el retiro, cargue, transporte y disposición final de los residuos, materiales y equipos desmontados 

conforme a la normatividad ambiental vigente. 

 
 

10. Realizar las pruebas necesarias requeridas conforme a las recomendaciones del fabricante y estándares 

técnicos aplicables. 

 
11. Garantizar que las actividades sean ejecutadas por personal técnico idóneo y competente para actividades, 

eléctricas y civiles. 
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12. Responder por cualquier daño ocasionado a la infraestructura existente, redes eléctricas, acabados, 

equipos o bienes de la Entidad derivados de la ejecución del contrato. 

 
13. Cumplir con la normativa técnica vigente aplicable, incluyendo RETIE, NTC 2050 y demás disposiciones 

técnicas relacionadas con las redes eléctricas. 

 
 

14. Garantizar el soporte técnico y atención de garantías durante el término ofertado por el contratista. 

 
15. Capacitar al personal designado por la Entidad sobre la operación, control y mantenimiento básico del 

sistema instalado. 

 
 

16. Entregar el sistema completamente instalado, probado, balanceado, energizado y en correcto 

funcionamiento, listo para operación continua. 

 
17. El contratista deberá disponer como mínimo de los equipos y herramientas necesarios para la correcta 

ejecución de las actividades del proyecto, garantizando su adecuado estado de funcionamiento y 

disponibilidad durante toda la ejecución.  

 
 

18. El contratista deberá gestionar, tramitar, obtener y mantener vigentes todos los permisos, licencias, 

autorizaciones y coordinaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto, ante las entidades 

competentes, sin que ello genere costos adicionales para la entidad.  

 
19. El contratista deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades locales, ambientales y 

de servicios públicos, incluyendo, cuando aplique, permisos de intervención de espacio público, ocupación 

temporal de áreas, manejo de tránsito, disposición de residuos y demás autorizaciones o estudios 

requeridas para el desarrollo de las actividades.  

20. El contratista deberá dar cumplimiento a lo concerniente a seguridad industrial y salud ocupacional de la 

obra. 

21. .El contratista utilizará sus propios medios para retirar los escombros y demás materiales residuales 

peligrosos que se generen como producto de la realización de los trabajos de adecuación, dicho material 

no será depositado en los recipientes de almacenamiento temporal de residuos pertenecientes a la DIMAR. 

ni en ninguna de las áreas dentro de las instalaciones, así mismo la disposición final será en lugares 

autorizados por la autoridad ambiental competente. para lo anterior, deberá presentar los certificados 

Correspondientes sobre la disposición final de los escombros. 

22. El contratista entregará un ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA O GRUPO DE TRABAJO con descripción 

de los cargos y las funciones en el término de tres (03) días hábiles una vez suscrito el contrato. 

23. El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de dos (02) días hábiles, deberá presentar los 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto con los 

mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico sociales y económicas 

de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, 

disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los 

diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte,  

imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Serán 
responsabilidad exclusiva del oferente adjudicatario del contrato los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al analizar los precios unitarios de la oferta, debiendo asumir los mayores 
costos o pérdidas que se deriven de dicho error o falta. 

24. El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de dos (02) días hábiles entregará la 

PROGRAMACIÓN DE OBRA de los trabajos a realizar incluyendo todos los ítems y ponderables técnicos, 

ajustándose al plazo oficial. Tendrá que utilizar el “Microsoft Project”, cuyo software es utilizado para 

programación de proyectos para representar de manera gráfica la ruta crítica y la programación de 
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actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y horas laborales 

de cada semana) y Programación detallada personal y equipo o como lo solicite el Supervisor del Contrato. 

 

8.3 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

6. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 

7. Recibir a satisfacción los bienes entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas en el contrato.  

8. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de 

PAC previstas para el efecto.  

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.  

10. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 

50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

11. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  

12. Suscribir el acta de Liquidación.  

13. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

14. Adelantar las revisiones periódicas de los suministros o servicios, para verificar que ellos cumplan con 

las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad 

contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse 

a cabo por lo menos una vez cada tres (3) meses durante el término de vigencia de las garantías.  

15. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.  

16. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad se ajuste a los requisitos 

mínimos previstos en las especificaciones técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que 

tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas 

internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 

aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia 

17. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista 

o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 

consecuencia de la actividad contractual.  

18. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista.  

19. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

20. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
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9. OTROS ASPECTOS: 

a) SUPERVISOR: Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del 
desarrollo y ejecución del contrato, por idoneidad y experiencia a cargo de: 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES 
DEPENDENCI

A 
CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK OSCAR EDUARDO KELSEY LARIOS ASESGUE 1143411769 3226622685 okelsey@dimar.mil.co  

b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO:  

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS  ERIKA BONILLA SOLER GRUINFLO  1090420496 3134609441 ebonilla@dimar.mil.co 

c) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO:  

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO GINREDCE 52526.21 3107833236 sdelgadom@dimar.mil.co  

d) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS NATALIA MAYORGA RUGE GINREDCE 1024533109 3192787255 lmayorga@dimar.mil.co  

e) COMITÉ ESTRUCTURADOR AMBIENTAL: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS  
VIVIAN GRIMALDOS 

HURTADO 
GRUINFLO  1047472397 3102602611 vgrimaldos@dimar.mil.co 

f) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS LORYN JOOL PERTUZ  GRUINFLO 57.462.554 3004700161 lpertuzd@dimar.mil.co 

g) COMITÉ ECONÓMICO - FINANCIERO EVALUADOR:  

Grado 
Nombres y 
Apellidos 

Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS 
OMAR JOSE 
MEDRANO 

GINREDCE 1024392913 3107161225 omedrano@dimar.mil.co    

h) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS VIVIANA PAREDES GINREDCE 36306428 3113530940 vparedes@dimar.mil.co 

  
Atentamente, 
 

 
 

___________________________________________________ 
TNAICI CINDY LORENA RIVERA CALDERÓN 

Área de Señalización Marítima Nacional 
Gerente de Proyecto 

 
 
 

                         CPS. ERIKA SABRINA BONILLA        CPS SANDRA DELGADO MARRUGO               CPS NATALIA MAYORGA RUGE  

                               Estructurador Técnico.                                Estructurador Financiero                                     Estructurador Jurídico  
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ANEXO   

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento de lo establecido en  Libro 2, Parte 2, Títutlo1, Capítulo 
1, Sección 1, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, 
artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la 
Dirección General Marítima adelanta el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo 
cual se indica a lo largo del presente estudio.   
  
ASPECTOS GENERALES  
  
En este documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 y la respectiva Guía para la 
elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente y de sus modificaciones:  
  
En concordancia con lo previsto en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR GEES Versión 2 
del 24 de junio de 2022 expedida por Colombia Compra Eficiente, se deja constancia en este estudio previo de la 
viabilidad de tramitar el presente proceso, desde las perspectivas ordenadas en el Artículo transcrito, así:  

  

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUARIO  

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA 
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA 
PESCA. NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERÍA Y A 
LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN PARTE 
DEL SECTOR INDUSTRIAL.  

AGROPECUARIO, CAZA 
Y PESCA  

SECTOR 
SECUNDARIO O 

INDUSTRIAL  

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UN PAÍS 
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCÍAS, LOS CUALES 
SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS.  
SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL EXTRACTIVO E 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN:  
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN MINERA Y DE PETRÓLEO.  
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO DE LEGUMBRES Y 
FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS, FABRICACIÓN DE ABONOS 
Y FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, APARATOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.  

SECTOR MINERÍA  

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN  

SECTOR INDUSTRIA 
MANUFACTURERA  

SECTOR ELÉCTRICO, 
GAS Y VAPOR  

SECTOR 
TERCIARIO O DE 

SERVICIOS  

INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA 
MERCANCÍA EN SÍ, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. COMO EJEMPLOS DE ELLO 
TENEMOS EL COMERCIO, LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL 
TRANSPORTE, LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LAS COMUNICACIONES, 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EL 
GOBIERNO, ETC.  

SECTOR TRANSPORTE  

SECTOR 
COMUNICACIONES  

SECTOR COMERCIO, 
RESTAURANTES Y 

HOTELES  

SECTOR FINANCIERO  

  
De esta manera el objeto que se considera contratar por parte de la Entidad en el presente proceso hace parte del 
sector económico terciario o de servicios.  
  
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el 
contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con 
el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente 
análisis.  
  
Según el Banco de la República, la actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de 
ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir, de 
acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen.  
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La división economía clásica se estructura así:  
  

 Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro.  

 Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y 
manufactura.  

 Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc.  
  
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR  

  
De acuerdo con los elementos objeto del presente proceso el comité económico estructurador determinó, que la 
actividad objeto del presente estudio está enmarcada dentro del sector de comercio y se encuentra enmarcada en 
los siguientes códigos CIIU:  
  
4920: Construcción de otras obras de ingeniería civil  
  
Esta clase incluye:  
  
• La construcción, conservación y reparación de: - Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: 
refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos 
deportivos, esclusas, represas y diques.  
  
• El dragado de vías de navegación.  
  
• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento 
al aire libre.  
  
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro 
público, etcétera).  
  
4690: Comercio al por mayor no especializado  

  
Esta clase incluye:  
  
• El comercio al por mayor de una variedad de productos sin ninguna especialización en particular.  
De acuerdo con la necesidad planteada, se tomará como marco de referencia el estado actual del sector de la 
construcción en Colombia, pues este involucra los aspectos generales a tener en cuenta en los ámbitos, técnico, 
económico y jurídico como base para un análisis adecuado.  
  
En primer lugar, se puede decir que la construcción como actividad, está catalogada dentro del sector terciario o 
sector servicios en el que se incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía.  
  
La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es indiscutible: por un 
lado, para el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de acumulación de riqueza y reducción de 
pobreza, y por el otro, la construcción de edificaciones no residenciales es uno de los principales 
encadenamientos hacia atrás con la producción y la generación de empleo en los otros sectores de la economía.  

  
1. ASPECTOS ECONÓMICOS:   

  
El sector de la construcción se ha caracterizado por ser una actividad económica de alta importancia en el valor 
agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los empleos que genera, sino también por su 
componente dinamizador, ya que cuenta con un encadenamiento productivo robusto al interactuar con más de 
sesenta sectores y subsectores de la economía que dependen de él. Por tanto, conocer la coyuntura del sector 
constructor, junto con los tres subsectores que lo integran (Edificaciones residenciales, no residenciales, obras 
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civiles y valor agregado de la construcción), es vital para crear un esquema aproximado que explique la coyuntura 
del país en materia económica.   

  
PRODUCTO INTERNO BRUTO   

  
  

  

  
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Industrias manufactureras crece 2,3%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

  
 PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr . Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
crece 0,6%. 
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 Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
 • Industrias manufactureras crece 2,3%. • Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

 

 
Indicadores Macroeconómicos.   
  
Producto Interno Bruto (PIB)   

  
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 3,6% con relación al 
mismo trimestre de 2024.  
  
 Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el 
valor agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución 
del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó 
en 13,1% y el de las actividades especializadas decreció en 3,4%. Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor 
agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2019 – 2025p (III trimestre)  
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Fuente boletín Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)  

  
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,6% seguido de Perú que presentó un crecimiento de 3,4% y Chile que 
presentó 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variación negativa 
de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2024 para Perú de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron 
variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.  

  

  
  

ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION  
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Variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no 
residenciales) y destino.   

  
En diciembre de 2025, la variación anual del ICOCED fue 3,61%, en comparación con el mismo mes del año 
anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional 
(3,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio 
nacional (3,55%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por 
encima del promedio nacional (3,61%): Bodegas (4,09%), Administración pública (3,99%), Otros destinos (3,78%), 
Educación (3,77%) y Comercio (3,69%).   
 
Por otra parte, los destinos: Oficinas (3,59%), Apartamentos (3,58%), Hoteles (3,46%), Hospitales y centros 
asistenciales (3,39%) y Casas (3,34%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.  
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Variación anual del ICOCED según dominio geográfico   
  
En diciembre de 2025, las mayores variaciones anuales de los precios respecto del mismo mes del año anterior, 
según el ICOCED se presentaron en: Villavicencio AU (4,05%), Bogotá-Cundinamarca AR (3,87%) y Bucaramanga 
AM al igual que Tunja AU (3,62% cada uno). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones 
de precios fueron: Armenia AU (2,96%), Centro Occidente AM (3,00%) y Manizales AU (3,11%).  
  

  
  

Variación anual según grupos de costo.   
  

Según grupos de costos, en diciembre de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes 
del año anterior se presentaron en: Mano de obra (7,86%), Maquinaria (5,05%) y Equipo (4,99%). Por otra parte, 
el único grupo de costo que presentó variación negativa fue Equipo especial para obra (-2,30%).  
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MERCADO LABORAL  

  
   

En enero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,6%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 11,1%. La tasa global de participación se ubicó en 65,3%, en tanto que 
en enero de 2025 fue 65,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,4%, siendo similar a la registrada en el 
mismo mes del año anterior.  

  
MIPYMES EN COLOMBIA   

  
¿CÓMO PARTICIPAN LAS MIPYMES EN LOS MERCADOS LOCALES Y EXTERNO?  
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La naturaleza del negocio de las mipymes no favorece su inserción al comercio mundial pero el desinterés o el 
desconocimiento las afecta también.  
 

 

 
 

El mercado local, incluso de la misma ciudad en donde están ubicadas, parece ser una opción importante para las 
mipymes y más para las micro.  
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Panorama general de las MiPymes en Colombia  
Las MiPymes representan el 99,5% del universo empresarial formal del país y aportan cerca del 40% del PIB 
nacional  
  
En términos de tamaño empresarial:  
• 92% son microempresas  
• 5,9% pequeñas  
• 1,6% medianas  
• 0,5% grandes  
Este peso estructural se refleja también en el sector de la construcción, donde la cadena productiva depende 
fuertemente de proveedores, contratistas y subcontratistas MiPyme.  
Relevancia del sector construcción en la región Caribe. 
 
Aunque no existen cifras públicas desagregadas por MiPyme–construcción–Caribe en una sola fuente, la región 
Caribe presenta características que permiten inferir un rol significativo de estas empresas:  
  
1. Alta demanda de infraestructura  
La región Caribe concentra proyectos estratégicos en:  
• Vivienda VIS y VIP  
• Infraestructura portuaria (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta)  
• Vías terciarias y urbanas  
• Hotelería y turismo (San Andrés, Cartagena, Santa Marta)  
• Expansión energética y de servicios públicos  
  
Estos sectores dependen de contratistas y proveedores MiPyme, especialmente en actividades como obra civil, 
acabados, transporte, agregados, metalmecánica y servicios especializados.  
  
2. Estructura empresarial regional  
El Caribe colombiano tiene una alta proporción de micro y pequeñas empresas, en línea con la tendencia nacional, 
donde las MiPymes son la base del tejido productivo.  
La CEPAL destaca que en América Latina y el Caribe las MiPymes están orientadas principalmente al mercado 
interno, con fuerte dependencia de las condiciones macroeconómicas y del ciclo de inversión pública y privada.  
Esto coincide con la dinámica del sector construcción, altamente sensible a:  
• tasas de interés  
• inversión pública territorial  
• disponibilidad de crédito  
• estabilidad macroeconómica  
Participación de las MiPymes en la cadena de valor de la construcción  
1. Proveedores de materiales y servicios  
Las MiPymes participan en:  
• producción y comercialización de materiales (bloques, agregados, prefabricados)  
• servicios de transporte y logística  
• alquiler de maquinaria liviana  
• principalmente al mercado interno, con fuerte dependencia de las condiciones macroeconómicas y del ciclo 
de inversión pública y privada.  
• Esto coincide con la dinámica del sector construcción, altamente sensible a:  
• tasas de interés  
• inversión pública territorial  
• disponibilidad de crédito  
• estabilidad macroeconómica  
  
Participación de las MiPymes en la cadena de valor de la construcción  
  
• 1. Proveedores de materiales y servicios  
• Las MiPymes participan en:  
• producción y comercialización de materiales (bloques, agregados, prefabricados)  
• servicios de transporte y logística  
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• alquiler de maquinaria liviana  
•  tecnologías BIM en etapas tempranas  
• Principales desafíos para las MiPymes del sector construcción en el Caribe  
• 1. Acceso al financiamiento  
• Las MiPymes enfrentan dificultades para financiar capital de trabajo y garantías, un problema estructural 
identificado por BBVA Research para todo el país.  
• 2. Capacidad técnica y certificaciones  
• La construcción exige:  
• cumplimiento de RETIE, RAS, NSR-10  
• estándares de seguridad y salud en el trabajo  
• experiencia certificada para contratación pública  
• Muchas MiPymes carecen de estos requisitos.  
  
3. Informalidad  
  
La CEPAL señala que las MiPymes en la región presentan fragilidad estructural, baja productividad y alta 
informalidad, lo que limita su competitividad en sectores intensivos en capital como la construcción.  

5. Dependencia del ciclo económico  
  
La producción MiPyme está fuertemente influenciada por la estabilidad macroeconómica, lo que afecta su 
capacidad de sostener empleo y producción en periodos de desaceleración.  
  
Las MiPymes son actores esenciales en el sector construcción del Caribe colombiano, aunque su participación 
está limitada por brechas de productividad, financiamiento y formalización. La región presenta alta demanda de 
infraestructura, lo que convierte al sector en un motor potencial de crecimiento MiPyme si se fortalecen capacidades 
técnicas, acceso a crédito y mecanismos de contratación pública y privada.  
 

 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
VARIACION SMMLV  
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A continuación, se relaciona la variación del salario mínimo durante los últimos años, el cual incide de manera 
directa en el precio de las obras a contratar:   
  

Año  
Salario mínimo mensual 

(COP)  
Variación porcentual 

anual %  

2022  1.000.000,00  10,07  

2023  1.160.000,00  16,00  

2024  1.300.000.00  9.28  

2025  1.423.500.00  9.54  

2026  1.750.905.00  23.7%  

  
  
  

  
  
  

Entorno macro y demanda interna  
  

 Crecimiento y ciclo: el rango de 2,8 %–3,0 % configura un suelo de estabilidad para el consumo y la 
inversión, mejor que en los años de ajuste, pero sin señales de boom. La moderación del inicio de 2026 
sugiere ventas y rotación en ascenso gradual, no acelerado.   

  

 Tasas de interés: la normalización progresiva mejora el acceso a crédito de empresas y hogares, 
habilitando decisiones de compra pospuestas (durables, vivienda, bienes de capital) y soporte a capital de 
trabajo.   

  

 Consumo de hogares: el gasto en servicios (comercio, transporte, alojamiento, comidas) seguirá siendo 
motor; el empleo resiliente y remesas sostienen la demanda, con alimentos procesados creciendo ~4,6 % 
en 2026 (vía encadenamientos comerciales).  

  
Dinámicas sectoriales con impacto comercial  
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 Construcción y vivienda: ventas de vivienda con potencial de +5 % a +12 % en 2026; sin 
embargo, iniciaciones permanecerían contenidas (-1,2 %), generando un mercado activo pero 
prudente para materiales, acabados, ferreterías y dotación (mayor planeación de inventarios).   

  

 Obras civiles: mantienen un sesgo expansivo tras crecer 13,1 % en 2025; esto impulsa demanda de insumos 
industriales, logística y servicios técnicos especializados.   

  

 Agroindustria: el repunte del consumo y la estabilidad de precios favorecen mayores volúmenes de compra 
y rotación en retail y food service.  

  
El mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidráulicas se enmarca dentro de las actividades especializadas 
del sector construcción y obras civiles, cuyo comportamiento económico es medido por el DANE en diferentes 
operaciones estadísticas. De acuerdo con los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) del 
DANE, el valor agregado de las actividades especializadas de la construcción presentó una variación anual 
positiva en 2025, reflejando estabilidad en la demanda de servicios técnicos como mantenimientos, 
adecuaciones e intervenciones de redes eléctricas e hidráulicas.  

 

  
Fuente: DANE – IEAC 2025  

  
Asimismo, en el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de las obras civiles creció 13,1%, lo que evidencia la 
dinámica del sector en actividades relacionadas con infraestructura, mantenimiento y adecuación de instalaciones.  
  
Este comportamiento permite inferir que el sector cuenta con una oferta amplia de proveedores especializados en 
sistemas eléctricos e hidráulicos, lo cual se refleja en la estabilidad de precios relativos de materiales como 
tuberías, accesorios, cableado y protecciones eléctricas; todos insumos fundamentales para los trabajos 
requeridos en el muelle.  

  
2. PERSPECTIVA COMERCIAL:  

  
El análisis del sector muestra la presencia constante de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de 
redes eléctricas y sistemas hidráulicos. Estas actividades requieren mano de obra certificada, cumplimiento del 
RETIE y manejo de materiales regulados.  
  
La oferta de proveedores está ampliamente documentada en estudios publicados por el DANE y Colombia Compra 
Eficiente. Por ejemplo, los estudios de mercado disponibles en SECOP evidencian que para bienes eléctricos e 
insumos de instalación existe una amplia disponibilidad nacional de fabricantes y distribuidores.  
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Adicionalmente, informes del sector construcción e infraestructura muestran que, a pesar de variaciones en precios 
de acero, cables e insumos, la cadena de suministro se ha mantenido operativa y con cobertura nacional, 
permitiendo la ejecución normal de proyectos de mantenimiento.  

 

  
Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia.  

  
3. CRECIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL SECTOR:  

  
El comportamiento reciente del sector construcción, y particularmente del subsector de obras civiles (al cual 
pertenece el mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica e hidráulica) evidencia una recuperación 
progresiva después de los retrocesos observados entre 2019 y 2020. De acuerdo con datos del DANE, 
consolidados y analizados por el Grupo Bancolombia, la variación anual del PIB de obras civiles muestra una 
tendencia de estabilización desde 2022, con perspectivas de crecimiento positivo para los años 2024 y 2025.  

 

  
  

Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia.  
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Durante 2019 y 2020, el sector presentó caídas significativas asociadas a la desaceleración económica y a los 
efectos de la pandemia, con una reducción cercana al –13,4 % en edificaciones y disminuciones similares en obras 
civiles. Sin embargo, a partir de 2021 se observa un punto de inflexión, con un repunte en las actividades 
relacionadas con infraestructura y una recuperación continúa impulsada por la reactivación de proyectos públicos 
y privados, la inversión territorial y la reanudación de programas de mantenimiento y adecuación.  
  
En 2022, aunque el PIB total registró una moderada variación negativa (–12,5 % en edificaciones), las obras civiles 
mantuvieron un desempeño más estable, contribuyendo a sostener la dinámica del sector. Para 2023, la economía 
del subsector inició una estabilización con una variación cercana a 0,1 %, reflejo de un ambiente de menor 
volatilidad en la demanda de servicios especializados como instalación y mantenimiento de redes técnicas, 
adecuación de infraestructura funcional y mejoras operativas en instalaciones existentes.  
  
El panorama proyectado para 2024 y 2025 es más favorable. Las proyecciones indican que el PIB de obras civiles 
crecerá alrededor del 4,2 % en 2025, evidenciando un ciclo expansivo que favorece especialmente los servicios 
relacionados con mantenimiento, reparación, adecuación y actualización de infraestructura existente. Este 
comportamiento se explica por el avance en programas de inversión regional, la necesidad de mantener la 
continuidad operativa de instalaciones críticas, la reposición de activos y el fortalecimiento de la infraestructura 
pública, en especial la asociada a logística, transporte y servicios estratégicos.  
  
Este entorno económico ofrece condiciones estables para la contratación de servicios como los requeridos por la 
Dirección General Marítima, ya que existe disponibilidad de proveedores especializados, oferta laboral calificada y 
precios de mercado que, aunque sensibles a la tasa de cambio y a la dinámica de insumos importados, 
permanecen dentro de rangos competitivos y consistentes con las tendencias nacionales del sector.  
  
En consecuencia, el comportamiento positivo del subsector de obras civiles entre 2024 y 2025 respalda la viabilidad 
del proceso contractual, al garantizar un entorno de mercado propicio, una capacidad técnica instalada robusta y 
un marco de precios alineado con las expectativas económicas del país.  

   
4. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES  

  
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además 
de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y 
herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.  
  
En abril de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual de 0,27%, en comparación con marzo de 2024. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue 
de 0,27% y aportó 0,17 puntos porcentuales positivos a la variación mensual total (0,27%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 0,28% y contribuyó con 0,10 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,27%). En cuanto a los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen 
Apartamentos (0,27%), Comercio (0,29%), Casas (0,24%), Educación (0,30%) y oficinas (0,29%), los cuales 
aportaron en conjunto 0,24 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,27%).  

   
  

Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional. Abril 2024.  
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Fuente: DANE, ICOCED.  

  
  

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 
trabajados en el índice.  

  
Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construcción (0,55%) y Mano de Obra (0,44%), 
fueron los que más contribuyeron a la variación total del ICOCED al contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la 
variación total mensual del índice (0,27%).  

  
5. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  

  
En abril de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 0,24%, con respecto marzo de 2024. Según tipos de construcción, los grupos Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,37%), el cual sumó 0,21 puntos 
porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV (0,24%).  
  
El mayor incremento de precios lo registra el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) con una variación de 7,95%, la cual se explica principalmente por los grupos de costos 
de materiales (6,07 p.p.), mano de obra (1,18 p.p.) y maquinaria (0,32 p.p.) (Tabla 8 - Anexo 8). Por su parte, el 
mayor aporte a la variación año corrido del ICOCIV (6,45%), se registró en la agrupación de subclases CPC V2.0 
A.C. carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,40 puntos 
porcentuales. (Anexo 2). Dentro de este, el grupo de costos que mayor contribución presentó fue materiales con 
4,42 puntos porcentuales, seguido del grupo de mano de obra (0,66 p.p.) y maquinaria (0,50 p.p.)  
  
Después de un importante y detallado trabajo técnico que implicó entre otros, el diseño conceptual y operativo que 
define las condiciones de la recolección y análisis de los presupuestos de obra del universo de obras civiles en 
Colombia, así como su estandarización y homologación, fue posible contar con la información que permitió el 
diseño de un nuevo índice de costos. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras 
civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1 , 46 tipologías de 
obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios 
estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 
especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando 
hasta 127 insumos.  

  
VARIACIÓN MENSUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL ICOCIV SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL 

NACIONAL  
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Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los que más contribuyeron 
a la variación total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales a la variación total mensual del índice 
(0,24%).   
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)  
  
 INDICADORES: Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios corrientes) En el primer trimestre de 2024, 
el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 14,0%, con relación al primer trimestre 
de 2023 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el 
grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (13,9%) y 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (87,4%), los cuales sumaron en 
conjunto 13,2 puntos porcentuales a la variación anual (14,0%).  
  
En el primer trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 7,5%, con relación al primer trimestre del año anterior. Este aumento obedece principalmente a la 
variación positiva de dos grupos de obra; Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (80,1%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(6,5%), los cuales sumaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación total anual (7,5%).  

  
Variación anual de los indicadores de coyuntural del sector de la construcción I Trimestre (2023-2024)  
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En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al 
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente 
por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor agregado de las 
actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5%.  
  
El desempeño esperado de la economía colombiana, muy inferior a su capacidad potencial, continuaría siendo la 
principal causa de los inmensos desafíos que enfrentan los sectores productivos en 2024. Las bajas perspectivas 
de crecimiento del PIB (0,6 % para 2024) seguirían traduciéndose en una evolución desafiante para sectores que 
acumulan importantes deterioros y ralentizaría aquellos que se habían posicionado como motores de crecimiento.  
  
Ciertos sectores considerados clave para la economía se mantendrían en terreno de contracción: la industria 
manufacturera, la construcción y el comercio (CTAC). La menor demanda por bienes, el lento proceso de 
desinflación y las aún altas tasas de interés serían los factores determinantes detrás del bajo desempeño esperado 
para estos sectores.  
  
Del macro sector de comercio, transporte, alojamiento y comidas (CTAC) se esperaría una moderación, 
convergiendo hacia niveles previos a la pandemia. Las elevadas tasas de interés, el lento proceso de desinflación, 
la incertidumbre en el precio de los combustibles y la limitada capacidad de endeudamiento de los hogares llevarían 
a una moderación del comercio, con una tendencia hacia la contracción tras el sobrecalentamiento del sector 
durante 2022. En este contexto, se prevé una corrección en el gasto, con una estabilización del consumo en el 
sector de servicios y un incremento en el consumo de bienes durables.  
  
Por su parte, la administración pública, salud y educación es el macro sector llamado a impulsar el crecimiento de 
la economía, sobre la base de la mayor capacidad de gasto (presupuesto aprobado para este año) que tendría el 
Gobierno nacional en 2024, con asignaciones generosas para salud y educación. Sin embargo, para este macro 
sector prevalece la incertidumbre para la toma de decisiones estratégicas debido a los potenciales cambios 
regulatorios que podrían afectar estas actividades.  

  
 ¿Qué viene para el sector secundario?  

  
Por su parte, las actividades secundarias –construcción e industria manufacturera– se enfrentan a otro año 
desafiante, dada su elevada sensibilidad al comportamiento de las tasas de interés y la ausencia de grandes 
proyectos de infraestructura. La producción manufacturera se enfrenta a la débil demanda interna por bienes 
durables, lo que mantendría mermado el desempeño de rubros como las confecciones, la metalurgia, la fabricación 
de muebles y la de vehículos. Entre tanto, en la construcción de edificaciones es previsible un bajo avance de obra, 
a raíz de la baja demanda por vivienda y los altos inventarios.  
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Esperamos que el subsector de obras civiles empiece a exhibir una recuperación, en un contexto en el que los 
agentes relacionados con obras del nivel nacional disponen de los recursos monetarios, pero el desafío está en 
superar algunos retos extra financieros.  

  

  

  
Infraestructura:   

  
Aumentar la confianza de los diferentes actores en el sector es, sin duda, el reto más importante El progreso en el 
desarrollo de infraestructura en Colombia es notable, a pesar de presentar desafíos en algunos proyectos. Ya son 
tres generaciones de concesiones completadas y un avance del 76% en la cuarta generación (4G) al cierre de 
2023. Además, el país cuenta con un amplio presupuesto respaldado por el Estado y un considerable backlog por 
ejecutar, como lo señala el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), con vigencias futuras ascendentes a 
COP44,9 bn entre 2024 y 2028, incluyendo COP4,9 bn en 2023 y COP5,8 bn en 2024.  
  
Sin embargo, la ejecución de las vías 4G se ha visto afectada los últimos dos años por diversas causas, reflejadas 
en una caída del 14% en el índice de producción de obras civiles en 2023, con implicaciones económicas derivadas 
de los encadenamientos asociados a la infraestructura. Además, se han generado efectos negativos en la 
confianza inversionista debido al congelamiento de tarifas de peajes, retos en materia de licencias ambientales, 
consultas previas y sobrecostos. La incertidumbre por las inconsistencias en las asignaciones presupuestales en 
el PGN 2024, y pronunciamientos sobre el manejo de las vigencias futuras, también ha contribuido a este panorama 
desafiante.   
  
Superar los retos institucionales y regulatorios es crucial para agilizar la implementación de proyectos en todas sus 
etapas y recobrar la confianza inversionista. La articulación público-privada para la ejecución, financiamiento y 
operación es un reto importante que permitiría retornar a una senda de crecimiento potencial más dinámica, 
considerando que la inversión ha representado menos del 20% del PIB por el lado de la demanda en los últimos 
años.  
  
Entre las oportunidades de largo plazo se destaca la consolidación gradual de un modelo de transporte intermodal 
moderno, en línea con el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) presentado en 2020. Allí se identifican las 
brechas, desafíos y oportunidades hasta 2035, con proyectos prioritarios y un marco institucional para facilitar 
la coordinación entre actores públicos y privados, así como la asignación de recursos y la evaluación de resultados. 
En conclusión, el sector de infraestructura en Colombia tiene un gran potencial para impulsar el crecimiento 
económico y el bienestar social a largo plazo,   
aunque enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar su desarrollo en el largo plazo. 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, % -19% Centrales eléctricas -14.5% -38.8% Acueductos y represas 
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-21.7% -9.7% Túneles -70% -56% Pistas de aterrizaje 228.6% -31.8% Puertos y vías navegables 31.1% 118.2% 
Total IPOC -2.4% -14.4% 11.8 4.7 1.6 2.3 8 0.7 1.4 0 4 8 12 Carreteras Aeropuertos Ferreo Fluvial Billones de 
pesos Ola 1 Ola 2 Vigencias futuras infraestructura 2024-2029 % Variación anual obras de infraestructura 2022-
2023 Proyectos 5G Ola 1 y 2 CAPEX (COP bn)   
  
Construcción:    
  
La persistencia de altas tasas y costos de construcción continuarán como los principales factores de una demanda 
de vivienda históricamente baja   
  
El sector de la construcción de vivienda es vital para la generación de empleo y el progreso económico del país. 
Sin embargo, 2023 presentó desafíos y se anticipan más para 2024. El rubro de edificaciones, que representa dos 
tercios del sector, ha tenido un bajo desempeño debido al enfriamiento del mercado de vivienda. Esto se ve 
reflejado en el balance del primer trimestre de 2024, con una contracción del 18% en comparación con el mismo 
periodo de 2023.  
  
A pesar de una corrección a la baja en el índice de precios al consumidor (IPC), y en los costos de construcción, 
los aumentos en los costos de mano de obra siguen presionando al sector. Aunque se espera una disminución 
gradual en las tasas de financiación, y en la inflación de los costos de construcción para el cierre del 2024, estos 
ajustes serán lentos, de modo que esperamos un mejor panorama durante 2025. En línea con lo anterior, para 
este año, nuestras proyecciones suponen una menor demanda de vivienda, lo que podría llevar al sector de 
edificaciones a reportar una variación anual del -2,1%.   
  
La contracción en las ventas de viviendas a nivel de doble dígito, registrada durante 21 meses consecutivos, refleja 
el momento que atraviesa el sector. Según datos de Camacol, esta es otra de las consecuencias del aumento en 
costos y desincentivo por parte de los compradores derivado de las altas tasas de interés. Ante este panorama, se 
ha generado una afectación en el cierre financiero de proyectos, provocando, a su vez, una disminución en las 
iniciaciones de obras de construcción, que han reportado caídas durante 13 meses consecutivos. Una 
consecuencia adicional se refleja en las renuncias de unidades para construcción, las cuales han aumentado cerca 
del 50% en el último año.   
  
A pesar de estos desafíos, se espera que el sector recupere dinamismo a medida que algunos factores adversos 
se mitiguen. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante en el corto y mediano plazo debido al estrés 
financiero que viven los hogares y la desaceleración económica que afecta los ingresos de las familias.   
  
Esperamos que las iniciaciones para 2024 sean alrededor de 135.000 unidades, lo que supondría una disminución 
del 5,4%. En materia de ventas de vivienda nueva mantenemos nuestra proyección de 120.000 unidades para 
2024, con un posible sesgo al alza dependiendo de la ejecución de los planes y subsidios del Gobierno.  

  
ESTUDIO DE LA OFERTA  

  
En el mercado a nivel nacional se ha identificado un amplio sector de empresas dedicadas al mantenimiento de 
bienes inmuebles, en cual se encuentran las siguientes personas naturales y/o jurídicas que ofrecen los 
bienes/servicios objeto del contrato, así:  

  
PROVEEDORES  

VALSAN CONSTRUCCIONES  
RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA 
S.A  

CONSORCIO CONSTRU ARENAS  
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS INTEGRALES 
LTDA CODINTE LTDA  

CONSORCIO IAC 2025  
CONSTRUCCIONES RIGUE Y COMPAÑÍA 
LTDA  

INGEVILL SAS  
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE 
LTDA  

DRESGO S.A.S.   CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA  

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION   JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES  

PROCONSTRU RD SAS  EN OBRA INGENIERO SAS  

CONSTRUCCIONES AL DIA SAS   DAICONC SAS 
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EMES LTDA   ROTOFIBRA SAS 

ICOPORCES SAS    

  
ANÁLISIS DE LA OFERTA (MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO)  

  
Con la búsqueda en el directorio de proveedores del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, que 
han participado en los diferentes procesos de contratación de similar objeto contractual del actual estudio, Se utilizo 
el modelo de abastecimiento de Colombia Compra Eficiente para la vigencia de 2025 en la modalidad competitiva, 
secop II a nivel nacional en el código 72 servicios de edificación construcción.    

  
GASTO MENSUAL   

  
Para esta vigencia se obtuvo un total de gastos de $75.298.788.  

   
  

  
  

CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL    
  
En la vigencia se celebraron 17.254 contratos con un total de 6990 proveedores  

  

  
  

VALOR ESTIMADO POR PROVEEDOR   
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VALOR TOTAL ESTIMADO POR PROVEEDOR Y NUMERO DE CONTRATOS POR PROVEDOR   
  

  
  

CANTIDAD DE CONTRATOS CON PROVEEDORES, VALOR CONTRATOS CON PROVEEDORES 
PLURALES Y VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCIÓN  

  
El 44.86% corresponde a proponentes constituidos como consorcios o uniones temporales y el 5.26% corresponde 
a proponentes que no son plurales. La mayor modalidad de selección   corresponde a la licitación publica   

  

  
  

VALOR ESTIMADO POR ENTIDAD  
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COMPORTAMIENTO CONTRATACION POR BIENES Y SERVICIOS UNSPSC   
  

  
  

Adicionalmente se consultó en la plataforma del secop los proveedores inscritos en el código 72 en el que se 
encuentra registradas en Colombia 7854 empresas   
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También se encuentran registradas en este código empresas de India, Mexico,  España y Suiza    
  

  
  

ESTUDIO DE LA DEMANDA  
  

Al realizar la consulta en la base de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente encontramos la siguiente 
información bajo el código del clasificador de bienes y servicios 72 Servicios de construcción de edificaciones 
industriales y bodegas nuevas.  
  
VALOR TOTAL   a nivel nacional en el año 2025 modalidad de selección competitiva  
  
GASTO MENSUAL: Un valor total durante el año 2025 que ascendió a la suma de $12.460.875.104,83   
 

  
  
  

CANTIDAD DE CONTRATOS   
  

Un total de 6.049 contratos para el año 2025 en el código 72 
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VALOR ESTIMADO POR FAMILIA   
  

En el código UNSPSC 7214 servicios de construcción pesada se concero el mayor valor   
 

  
  

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS   
  

En el año 2025 se evidencia que el valor de los contratos celebrados fue sobre los $964.012.716.261 billones de 
pesos mediante esta actividad, contratos que fueron suscritos entre las entidades estatales y los cuales se 
formalizaron a través de 246 contratos firmados en el SECOP II, en el código 72 y los cuales corresponden al 
7.74% dentro del clasificador de bienes y servicios.  
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VALOR ESTIMADO POR PROVEEDOR   
 

  
  

VALOR ESTIMADO POR ORIGEN DE PROVEEDOR   
  

El 26.32% del origen de los proveedores están localizados en el Distrito capital seguido por Atlántico con el 
16.72%  
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ORIGEN DE LOS PROVEEDORES   

  
La distribución corresponde a 36 contratos de origen extranjero y 4.998 de origen nacional siendo la licitación de 
obra pública la mayor modalidad de selección efectuada. 
   

  
  
El origen de los proveedores es nacional y la modalidad de selección mayor   utilizada corresponde 
a licitación publica   

  
FUENTE DE CONSULTA: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico  

  
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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Histórico de compras o adquisiciones la entidad del bien o servicio. 

La demanda de los bienes y/o servicios objeto del presente estudio, es verificada en la página web de Contratación Estatal en Colombia (www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellos 
procesos de contratos con objeto igual o similar llevados a cabo por Dirección General Marítima. 

Nombre Entidad 
Referencia 

del Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Duración 
del 

contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Fin del 

Contrato 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

Grupo Intendencia 
Regional Caribe 

294-
GINREDCA-

2025 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE 
TRÁFICO MARÍTIMO DE SAN ANDRÉS ISLA; PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL MARITIMA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8089668&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

5 Mes(es) 07/21/2025 09/19/2025 453.545.006 ROTOFIBRA SAS 

Grupo Intendencia 
Regional Caribe 

348-
GINREDCA-

2025 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO A LAS TORRES AUTOSOPORTADAS DE SAN ANDRES ISLA; 
COVEÑAS Y CARTAGENA PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8513339&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Defensa y 
seguridad 
nacional 

2 Mes(es) 09/26/2025 12/26/2025 1.948.450.395 ROTOFIBRA SAS 

Grupo Intendencia 
Regional Caribe 

355-
GINREDCA-

2025 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE 
TRÁFICO MARÍTIMO DE SAN ANDRÉS ISLA; PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL MARÍTIMA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8628228&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Defensa y 
seguridad 
nacional 

4 Mes(es) 10/03/2025 04/30/2026 676.580.044 
JUAN CARLOS 

BRICEÑO CHAVES 

Grupo Intendencia 
Regional Caribe 

367-
GINREDCA-

2025 

MANTENIMIENTO MAYOR A TODO COSTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS Y 
CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES ISLA; PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL 

MARITIMA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8749991&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 10/14/2025 03/30/2026 1.925.733.672 ROTOFIBRA SAS 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

164-
GINRED3-

2021 

EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE 
LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRÉS A CARGO DE LA 

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3; ASI COMO DE SUS UNIDADES ADSCRITAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2086109&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

3 Mes(es) 08/09/2021 12/10/2021 261.611.447 
CONSORCIO 
OBRAS SAI 2 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

177-
GINRED3-

2021 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO; A TODO COSTO; DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE 
OPERAN LAS ESTACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA Y FLUVIAL A CARGO 
DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO DE BARRANQUILLA; SANTA MARTA Y SAN ANDRÉS ISLA; Y DEMÁS 

UNIDADES ADSCRITAS A LA INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2179085&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

192 Dia(s) 09/13/2021 04/22/2022 799.911.424 G&D INGENIERIA 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

175-
GINRED3-

2020 

Ejecución de la fase 1 del proyecto mantenimiento y adecuación a todo costo de las obras de drenaje de la 
Capitanía de Puerto de San Andrés a cargo de la Intendencia Regional Dimar No. 3; así como de sus 

unidades adscritas 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1498548&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 11/12/2020 03/16/2021 574.997.453 
CONSORCIO 
OBRAS SAN 

ANDRES 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

SAMC-116-
GINRED3-

2020 

Mantenimiento y adecuación de los inmuebles de DIMAR ubicados en el departamento archipiélago de San 
Andrés y Providencia; así como la construcción del cerramiento perimetral de la Capitanía de Puerto No.7 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1195151&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

3 Mes(es) 05/29/2020 11/19/2020 737.413.788 G&D INGENIERIA 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

140-
GINRED3-

2019 

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los bienes inmuebles de las capitanías de puerto de 
San Andrés y Providencia 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.914905&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true 

2019 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

No 
definido 

09/11/2019 11/30/2019 88.872.657 
TEC-CONS 

INGENIERIA S.A.S. 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

155-
GINRED3-

2019 

Adecuación del área de archivo de la Capitanía de Puerto San Andrés; incluye el suministro de estanterías de 
archivo y su instalación 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.989223&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true 

2019 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

Dia(s) 11/28/2019 12/15/2019 33.914.647 JESUS CASTRO 

DIRECCION GENERAL 
MARITIMA- INTENDENCIA 

REGIONAL N° 3 

CO1.PCCNTR
.242602 

Mantenimiento; adecuación y mejoras de los bienes inmuebles alojamientos y viviendas para el personal 
orgánico de las Capitanías de Puerto de San Andres y Providencia de propiedad de la Dirección General 

Marítima; de acuerdo a las especificaciones técnicas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.250037&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true 
Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

No 
definido 

11/27/2017 12/20/2017 8.565.600 
VALRY AMAURY 
MYLES HENRY 
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Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio. 

La demanda de los bienes y/o servicios objeto del presente estudio, es verificada en la página web de Contratación Estatal en Colombia (www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellas entidades con procesos de 
contratos con objeto igual o similar. A continuación, se mencionan algunos procesos contratados: 

Nombre Entidad 
Referencia 

del Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Duración 
del 

contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Fin del 

Contrato 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

010-ARC-
CBNL04-2026 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE; EL MANTENIMIENTO Y 
LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA RED ELÉCTRICA DE LAS 

VIVIENDAS FISCALES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9812082&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2026 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

8 Mes(es) 03/06/2026 10/15/2026 1.214.518.210 
JOSE ANTONIO 

BENITEZ ORTIZ Y 
CIA SAS 

AEROCIVIL 
25000520 H4 

DE 2025 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO 

GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7843478&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

210 Dia(s) 04/30/2025 12/30/2025 1.787.559.279 
CONSORCIO 

MTTO E&D SAN 
ANDRÉS 

AEROCIVIL 
25000531 H4 

DE 2025 

REALIZAR LA ROCERÍA; LIMPIEZA DE CANALES Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO 

DE PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7861914&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

210 Dia(s) 05/12/2025 11/25/2025 1.940.615.466 
CONSORCIO 

ROCERIA SAN 
ANDRES DS 

AEROCIVIL 
25000532 HA 

DE 2025 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA; PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DE LOS 

AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7859385&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

230 Dia(s) 05/15/2025 12/31/2025 1.890.537.898 
CONSORCIO 
CALLES DE 

RODAJE C&D 

AEROCIVIL 25001340 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA; LA 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA 
AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8957996&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

45 Dia(s) 12/04/2025 12/31/2025 117.600.000 CSJ GROUP S.A.S. 

AEROCIVIL 25001341 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA 

ZONA DE SIATO Y SEARCA DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8952473&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

45 Dia(s) 11/22/2025 12/31/2025 119.000.027 
BIO CONSTRUYE 

SAS 

AEROCIVIL 25001348 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DEL AEROPUERTO DE SAN 

ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9017709&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

45 Dia(s) 11/28/2025 12/31/2025 119.000.039 CONVEG S.A.S 

AEROCIVIL 25001359 H4 
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA DE LA TERMINAL DEL 

AEROPUERTO DE SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8975403&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

45 Dia(s) 12/14/2025 12/31/2025 119.000.025 
CONSORCIO 

EDIFICACIONES 
SAN ANDRES 

AEROCIVIL 25001362 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SECAS Y HUMEDAS Y ANDENES EXTERIORES DEL 

AEROPUERTO DE SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9098417&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

45 Dia(s) 12/22/2025 03/14/2026 1.298.784.579 
CONSORCIO 

TECNIREDES 25 

AEROCIVIL 25001373 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES. INCLUYE ADQUISICIÓN DE 

IMPLEMENTOS; DEMOLICIONES Y RETIRO 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9106506&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

45 Dia(s) 12/12/2025 12/31/2025 445.643.296 

CONSTRUCCIONE
S CONSULTORIAS 
E INGENIERIA SAS 

CONIN SAS 

AEROCIVIL 
CO1.PCCNTR

.7825706 
53300C0991 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

BASE SEI DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8000144&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

180 Dia(s) 05/19/2025 10/31/2025 1.237.674.098 

CONSORCIO 
AEROMANTENIME
NTO BOMBEROS 

2025 

ALCALDIA DE 
GIRARDOTA 

SAMC08-2025 
CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9305611&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

105 Dia(s) 12/30/2025 04/12/2026 343.720.230 
CONSTRUCTORA 

ICONIKA SAS 
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Nombre Entidad 
Referencia 

del Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Duración 
del 

contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Fin del 

Contrato 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

034-ARC-
CBNL04-2025 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE; EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE 

CONFORMAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8167973&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

5 Mes(es) 06/13/2025 11/07/2025 151.982.684 Ossy Electric 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

046-ARC-
CBNL04-2025 

CONTRATAR LA DEMOLICION CONTROLADA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE UNOS BIENES 
INMUEBLES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8618927&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

2 Mes(es) 09/18/2025 12/12/2025 139.655.766 
RAIZAL COMPANY 

SAS 

CACOM-3 
037-00-F-
CACOM-3-

GACAR-2025 

OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y SUS 

ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD EN SAN ANDRES ISLAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8474200&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 08/29/2025 03/28/2026 892.559.956 
CONSORCIO 

ESTRUCTURAL 
W&W 

CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA - 

CORALINA 

CONTRATO-
OBRA-334-

2025 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE 
RIESGO AFECTADOS POR PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN SAN ANDRES ISLAS; Y OTRAS 

ACCIONES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8688033&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 6 Mes(es) 12/23/2025 06/23/2026 10.297.831.011 
CONSORCIO 
CORALINA 

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

38-6-10016-25 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y A LAS DEMÁS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN; CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO; A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8204106&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

175 Dia(s) 06/29/2025 12/23/2025 1.440.300.770 MERC 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7601261 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7569023&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 5 Mes(es) 05/26/2025 11/09/2025 1.531.666.674 
CONSORCIO 
BOMBEO SAN 

ANDRES 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7617276 

CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA CULTURA RAIZAL SAN ANDRES; DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7570024&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 6 Mes(es) 06/18/2025 03/26/2026 3.407.772.787 
CONSORCIO 

MUSEO DE LA 
CULTURA 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7723591 

RECONSTRUCCIÓN; REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN BARRIOS LEGALIZADOS Y 
SECTORES EN SAN ANDRÉS y MANTENIMIENTO DE ANDENES EN VARIOS SECTORES DE SAN  
ANDRES; DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7736458&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 9 Mes(es) 08/21/2025 05/20/2026 7.278.420.903 
CONSORCIO VIAS 

KAPCON 2025 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7816980 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA MORRIS 
LANDING EN SAN ANDRÉS; DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7227123&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 10 Mes(es) 06/18/2025 04/17/2026 6.771.426.811 
CONSORCIO 
AGUAS SAN 

ANDRES 2024 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7858298 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO; DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL EN SAN ANDRÉS ISLA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7925297&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 8 Mes(es) 07/18/2025 03/31/2026 5.019.640.249 
CONSORCIO ECI 

25 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7903964 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA TIPO GRANJA EN SAN 
ANDRÉS ISLAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8021308&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 7 Mes(es) 12/11/2025 01/18/2026 6.643.329.764 
CONSORCIO LA 

GRANJA 
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GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.8006522 

CONSTRUCCION; REHABILITACION; RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS 
SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8189412&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 8 Mes(es) 08/21/2025 05/01/2026 13.899.000.513 
CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 
VIAL II 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.8370609 

ADECUACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI; ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES; 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8671598&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 2 Mes(es) 12/31/2025 02/28/2026 1.327.698.441 
CONSORCIO CDI 

SAN ANDRÉS 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.8510840 

MEJORAMIENTO VIA COLON TRAMO 1 DEL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES; 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8917310&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

45 Dia(s) 11/24/2025 12/31/2025 853.019.921 
CONSORCIO VIA 

COLON 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.8611782 

CONSTRUCCIÓN; MEJORAMIENTO; ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9006484&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 11 Mes(es)  11/30/2026 9.451.999.790 
CONSORCIO CMD 

CULTURAL SAI 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.8720108 

CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1 
(BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9165767&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 12 Mes(es) 01/16/2026 12/31/2026 13.533.493.113 
CONSORCIO IE 

SANTOS 

INVIAS 1609-2025 
MANTENIMIENTO; REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS CIRCUNVALARES DE 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA; TRAMOS VIALES 0101 y 0301 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8346797&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 113 Dia(s) 09/26/2025 01/01/2029 20.381.638.080 
CONSORCIO 

BELZCON - INVIAS 
SAI 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.7912507 

MEJORAMIENTO; ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA - SAN 

ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7956660&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra Article30_1993 250 Dia(s) 07/11/2025 03/16/2026 3.329.004.580 
CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 
SGM 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.8304601 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARANDILLAS; PUERTAS Y PERSIANASDEL 
CENTRO DE FORMACION TURÍSTICA; GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN 

ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8626268&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

120 Dia(s) 09/15/2025 01/15/2026 238.876.758 
MYLES 

CONSTRUCTIONS 
S.A.S 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.8489023 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE 
PROVIDENCIA Y  

LA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  

DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA; GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN 
ANDRES. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8884123&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

2 Mes(es) 10/29/2025 12/31/2025 87.734.305 BARKELL 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.8614206 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO HOTEL ESCUELA DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN TURISTICA; GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9038881&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

6 Mes(es) 12/04/2025 06/02/2026 1.165.763.109 
CONSORCIO 
FORMACION 
TURISTICA 

AEROCIVIL 24001089 H4 
43300C1241 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES INCLUYE 

ROCERIA Y LIMPIEZA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6701610&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

100 Dia(s) 11/07/2024 03/17/2025 615.249.066 
CONSORCIO 

INCIMARLI AEREO 

AEROCIVIL 24001135 H4 
43300C1249 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL 

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6735301&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

90 Dia(s) 10/22/2024 12/31/2024 616.525.017 CASTRILLON 
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AEROCIVIL 
24001261 H4 

DE 2024 

REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE 
CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN 

ANDRES ISLA (VF). 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6976755&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 10 Mes(es) 02/21/2025 06/30/2026 10.786.694.228 
CONSORCIO 
GRUING SAN 

ANDRES 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

029-ARC-
CBNL04-2024 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS; EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO; SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE 

CONFORMAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6449045&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 08/30/2024 02/27/2025 1.316.065.228 CONSORCIO CVL 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

030-ARC-
CBNL04-2024 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS; EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO; SIN 
FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN DE LA CISTERNA PRINCIPAL; CONEXIÓN DE LA 

BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS A LA RED DE ACUEDUCTO VEOLIA Y LA ADECUACIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6457876&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 09/02/2024 12/17/2024 1.150.000.000 
EQUIPOS E 

INGENIERIA DEL 
CARIBE S.A.S. 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

037-ARC-
CBNL04-2024 

MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL ALMACÉN GENERAL PROVISIONAL 
DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7127810&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

1 Mes(es) 12/09/2024 12/27/2024 26.550.000 
ING SOLUCIONES 
INTEGRALES SAI 

SAS 

DANE - DIRECCION 
TERRITORIAL NORTE 

CO1.PCCNTR
.6515484 

4850923_AMFIS_2024_SM_Contratar las obras de mantenimiento y adecuación a la infraestructura de la 
sede del DANE ubicada en el archipiélago de San Andrés; de acuerdo con las características técnicas 

determinadas por la entidad. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6284560&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

76 Dia(s) 07/17/2024 10/02/2024 221.259.166 
CONSORCIO 
CAMUS MR 

OBRAS 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

AO-05-2024 
Adecuación necesaria para el funcionamiento de la red hidrosanitaria de la defensoría del pueblo regional 

San Andrés; Providencia y Santa Catalina. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6099629&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

1 Mes(es) 06/24/2024 06/30/2024 16.882.541 

MASE 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS S.A.S 

FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN REGIONAL 

CARIBE 

CONTRATO-
FGN-RCA-
0103-2024 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento; adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe; de 

acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad (GRUPO 5  SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA) 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6357014&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

120 Dia(s) 09/02/2024 12/19/2024 96.967.459 
CONSORCIO 7-

INFRAESTRUCTUR
A 

FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

074-00-B-
COFAC-

BACOF-2024 

OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION; AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE Y SUS ZONAS 

DESCONCENTRADAS EN SAN ANDRES ISLAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6595726&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

3 Mes(es) 10/07/2024 02/28/2025 946.066.198 
CONSORCIO LA 

SABANA 

FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

153-00-A-
COFAC-

DIFRA-2024 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE 
GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6654700&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 13 Mes(es) 12/10/2024 04/06/2026 6.181.133.018 CONSORCIO AW 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.6626569 

ACTUALIZACIÓN; CONSTRUCCIÓN; ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SAN ANDRÉS; CARIBE SAN 

ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6357486&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 17 Mes(es) 11/07/2024 04/30/2026 15.008.308.829 
SMART STEEL 

S.A.S. 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.6638505 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL COSO EN  
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA  

CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6342925&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 10 Mes(es) 10/31/2024 12/29/2025 4.354.959.588 
HM INGENIERIA 

S.A.S. 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.6815624 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA FASE I 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6622143&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 18 Mes(es) 11/07/2024 06/30/2026 29.751.987.896 
CONSORCIO 

DEPORTES SAN 
ANDRES 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 

CO1.PCCNTR
.6841545 

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: PARQUE ARCHBOLD EN EL 
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES; PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6628866&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 17 Mes(es) 11/07/2024 04/30/2026 17.568.923.732 
CONSORCIO 

PARQUE 
ARCHBOLD 
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ANDRES PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.6912418 

CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES; ARCHIPIELAGO 
DE SAN ANDRES; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6647834&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 10 Mes(es) 03/12/2025 12/31/2025 10.513.907.776 CONSORCIO GCE 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7062352 

RECUPERACIÓN DE AREA PARA CONSTRUCCIÓN NUEVA EN SAN ANDRÉS; ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7001874&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

95 Dia(s) 12/30/2024 06/17/2025 530.562.402 
CONSORCIO 

RECUPERACION 
SAN ANDRES 2024 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7103754 

MEJORAMIENTO; REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS Y ESPACIOS PUBLICOS 
EN SAN ANDRES; DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6856842&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 8 Mes(es) 05/06/2025 03/30/2026 14.340.638.656 
CONSORCIO VIAL 

URBANO SAI 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.7160232 

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO 
LAS PALMAS EN SAN ANDRÉS; DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES; 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.7107110&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

106 Dia(s) 12/30/2024 07/11/2025 604.475.979 
JULIO DE AVILA 

GOMEZ 

JEFATURA SALUD 
FUERZA AEREA 

074-01-MDN-
CGFM-DIGSA-
FAC-JEFSA-

2024 

MANTENIMIENTO MEJORATIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AÉREO 
DEL CARIBE INCLUYENDO SUMINISTRO DE EQUIPOS; DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN SAN ANDRES ISLAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.6169651&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

320 Dia(s) 07/10/2024 10/15/2025 575.185.005 
ARQ. LUZ MILA 
RAMIREZ LEON 

AEROCIVIL 22001401 H4 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y 

TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA; INCLUYENDO AYUDAS 
AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3641055&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 24 Mes(es) 05/02/2023 01/20/2025 12.697.883.783 
CONSORCIO 
SERRANILLA 

AEROCIVIL 23000733 H4 
33300C1333 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL 

DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4596913&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

223 Dia(s) 08/02/2023 04/30/2024 793.506.068 

ARIETE 
INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 
S.A.S 

AEROCIVIL 23000860 H4 
33300C1388 REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS (INCLUYE DOTACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LOS 
SITIOS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4745637&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 09/07/2023 12/30/2023 265.303.599 METEX SAS 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

036-ARC-
CBNL04-2023 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y 

PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4372168&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

3 Mes(es) 05/26/2023 06/06/2023 74.621.564 BARKELL 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

039-ARC-
CBNL04-2023 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO OBRAS PALEATIVAS TABLESTACA MUELLE DE EMBARCACIONES 
MAYORES Y MENORES DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES ISLA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4469914&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

5 Mes(es) 06/21/2023 12/11/2023 1.126.278.373 
H.A.H 

CONSTRUCCIONE
S S.A.S 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

040-ARC-
CBNL04-2023 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS; EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO; SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE 

CONFORMAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4398016&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

6 Mes(es) 06/22/2023 12/19/2023 1.053.343.678 INSOL S.A.S. 

ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL ARC SAN 

ANDRES 

045-ARC-
CBNL04-2023 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS; SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA FACILIDAD AERONAVAL COMO PLATAFORMA DE APOYO A LAS OPERACIONES AERONAVALES 

PARA EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA (FASE 1) 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4897777&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Defensa y 
seguridad 
nacional 

19 Mes(es) 10/11/2023 09/04/2025 7.209.965.794 
CONSORCIO 

BETHEL 
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Nombre Entidad 
Referencia 

del Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 
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Modalidad de 
Contratacion 

Duración 
del 

contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Fin del 

Contrato 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

38-6-10037-23 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; Y A LAS DEMÁS 

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN; CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO; A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4568317&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

160 Dia(s) 08/12/2023 01/19/2024 1.992.783.784 
CONSTRUCAM 

CONSTRUCCIONE
S S.A.S. 

FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN REGIONAL 

CARIBE 

CONTRATO-
FGN-RCA-
0059-2023 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento; adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura física de las diferentes sedes de la  Seccional San Andrés de la Fiscalía General de la 

Nación Regional Caribe; de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4561462&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

90 Dia(s) 08/14/2023 11/11/2023 54.311.237 
ING ARANGO CIA 

SAS 

FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

041-00-B-
COFAC-

BACOF-2023 

OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO NIVEL III DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y DEL RADAR EN 

SAN ANDRES ISLAS. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4430713&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

150 Dia(s) 06/26/2023 02/06/2024 1.025.200.000 
ARQ. LUZ MILA 
RAMIREZ LEON 

FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

128-00-B-
COFAC-

BACOF-2023 

CONTRATAR; EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 
COLOMBIANA LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACION DE 
LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES INCLUYENDO SUS ZONAS COMUNES EN EL GRUPO AÉREO 

DEL CARIBE EN SAN ANDRÉS ISLAS. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5092819&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

3 Mes(es) 11/25/2023 04/18/2024 393.718.974 
WR INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 

SAS 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.4451678 

RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MATENIMIENTO DE VÍAS EN 
BARRIOS Y SECTORES LEGALIZADOS EN VIGENCIA 2.022 PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIPÍELAGO DE SAN ANDRÉS; PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3630067&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 20 Mes(es) 04/25/2023 12/24/2025 22.636.913.812 
CONSORCIO 
MTTO SAN 

ANDRES 2022 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR
.4451831 

REALIZAR LA DEMOLICIÓN LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 
DEL INSTITUTO EDUCATIVO BOLIVARIANO; EN SAN ANDRÉS; ISLAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3624278&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 178 Dia(s) 07/06/2023 12/31/2023 1.523.944.017 
CONSORCIO R & P 

SAI 

GOBERNACION DEL 
HUILA* 

1260 DE 2022 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VÍA CENTRO POBLADO 

SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K1+000 HASTA LA ABCISA K3+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO; 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2934647&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 9 Mes(es) 04/18/2023 04/18/2023 4.283.720.502 
CONSORCIO 

TELLO RURAL 
2022 

ICBF REGIONAL SAN 
ANDRES 

88000592023 
PRESTAR EL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA EN EL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO PREVENTIVO - CIP. EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5051827&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

50 Dia(s) 10/25/2023 12/13/2023 97.792.500 
Menbo Diseño Y 

Construccion S.A.S 

ICBF REGIONAL SAN 
ANDRES 

88000622023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYEN OBRA CIVIL Y OBRA ELÉCTRICA PARA 
EL FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE LA UNIDAD LOCAL DE PROVIDENCIA - CENTRO ZONAL LOS 

ALMENDROS UBICADO EN PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN D 4 4 

353; BARRIO SANTA ISABEL. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5204065&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

30 Dia(s) 11/30/2023 12/31/2023 71.130.903 
DAVID AGUIRRE 

ESPRIELLA 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA, 

METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES 

CTO 572 DE 
2023 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4914298&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

2 Mes(es) 10/11/2023 12/11/2023 324.497.130 
GAYRA 

CONSTRUCCIONE
S SAS 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.3114123 

LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2404510&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

25 Dia(s)  12/30/2021 194.845.253 
WILMER 

JARAMILLO 
CORDOBA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.4212314 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES LAS OBRAS LA CONSTRUCION Y DOTACION DE UNA BATERIA DE 

BAÑOS EN EL TERCER PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP; de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas 

establecidas en el anexo técnico. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3448197&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

52 Dia(s) 01/19/2023 01/31/2023 19.040.000 

ARCHITECTURE 
URBAN PLANNING 
REMODELING AND 
ENGINEERING OF 

THE 
ARCHIPIELAGO 

S.A.S 
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Referencia 
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Duración 
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Inicio del 
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Contrato 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.4315695 

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3593620&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

15 Dia(s)  12/31/2022 89.980.378 
JULIO DE AVILA 

GOMEZ 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.4350365 

LA CONSTRUCION; ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITA DE 
VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA INFOTEP; de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el 

anexo técnico. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3643976&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

5 Dia(s)  12/30/2022 204.162.832 Diego Chow Bryan 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.5352364 

LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO; ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS; PINTURA Y 

REPARACIONES DE CUBIERTA; CONSTRUCCION DE PISOS; MUROS Y VENTANERIA; ADECUACION 
DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER; Y CONSTRUCCION 

Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4810700&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

3 Mes(es) 10/31/2023 12/31/2023 303.750.663 Diego Chow Bryan 

INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 
ISLAS 

CO1.PCCNTR
.5697861 

LAS OBRAS DE REHABILITACION; CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DEL URBANISMO DE LA 
FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP; de conformidad con las condiciones y 

especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnic 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5316109&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Dia(s) 12/28/2023 12/31/2023 316.301.348 Diego Chow Bryan 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.5517937 

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN TURÍSTICA; GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5057214&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

85 Dia(s) 11/14/2023 03/15/2024 910.123.936 
ING ARANGO CIA 

SAS 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL SAN ANDRES 

CO1.PCCNTR
.5621533 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO; SISTEMA CONTRA INCENDIO; ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA; GENTE DE 

MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS; INCLUYE MATERIALES; INSUMOS Y 
ACCESORIOS. 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5171633&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 

Presupuesto 
inferior al 10% 
de la menor 

cuantía 

27 Dia(s) 12/06/2023 12/31/2023 42.050.520 
MYLES 

CONSTRUCTIONS 
S.A.S 

AEROCIVIL 
22001107 H4. 
- LOTE 3 SAN 

ANDRES 

23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE 
BARRANQUILLA; CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES - LOTE 3 SAN ANDRES 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2946125&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

131 Dia(s) 08/18/2022 12/29/2022 204.356.892 UT D&S ARQUIND 

AEROCIVIL 

22001107 H4. 
LOTE 1 

BARRANQUIL
LA 

23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE 
BARRANQUILLA; CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES - LOTE 1 BARRANQUILLA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2946125&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

140 Dia(s) 07/27/2022 12/17/2022 124.418.222 
SYOC 

CONSTRUCCION 
S.A.S. 

AEROCIVIL 
CO1.PCCNTR

.4081906 

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y 
LADO TIERRA; MANTENIMIENTO COMPLETO DE LOS SITEMAS DE AYUDAS AEROPORTUARIAS Y 

AIRES ACONDICIONADOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3253061&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 

Presupuesto 
menor al 10% 
de la Menor 

Cuantía 

4 Mes(es) 11/18/2022 12/15/2022 570.417.840 
G Y P INGENIERIA 

SAS 

DILOF 06-6-10114-22 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES; CON EJECUCIÓN 
POR TRACTO SUCESIVO; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOTE 1: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DEL 
COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS; CON EJECUCIÓN POR TRACTO 

SUCESIVO; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2938504&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Defensa y 
seguridad 
nacional 

200 Dia(s) 07/15/2022 01/31/2023 1.300.000.000 
CONSORCIO 

INGENIERIA HH 
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ANEXO  

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ESTUDIO DE MERCADO 

La Subdirección de Desarrollo Marítimo de la de la Dirección General Marítima – DIMAR, elaboró la invitación 
a presentar cotización correspondiente a la vigencia 2026, conforme a los requerimientos y especificaciones 
técnicas mínimas definidas para el presente proceso de contratación. En coordinación con el Comité 
Estructurador Técnico, se adelantaron gestiones orientadas a identificar posibles oferentes con capacidad para 
suministrar los bienes y/o prestar los servicios requeridos, a quienes se les remitió la respectiva solicitud de 
cotización. 

Una vez finalizada la etapa de invitación, se recibieron propuestas económicas por parte de un grupo determinado 
de personas naturales y jurídicas. Dichas cotizaciones fueron avaladas por el comité estructurador técnico y 
remitidas para su análisis al Comité Estructurador Económico.  

Procedimiento de Recolección de la información. 

Identificación de Proveedores Potenciales 

Con base en la naturaleza del bien y/o servicio objeto del estudio, y atendiendo al principio de planeación, se 
identificaron proveedores con capacidad demostrada en el sector para cotizar los bienes y/o servicios descritos en 
el anexo técnico. Entre ellos: 

 ROTOFIBRA S.A.S., al siguiente correo electrónico: jhurtadop@rotofibra.net 

 EN OBRA INGENIEROS S.A.S., al siguiente correo electrónico: talentohumano@enobraingenieros.net 

 DAICONC S.A.S, al siguiente correo electrónico: daiconcingenieria@gmail.com 

La selección se hizo considerando: 

 Presencia en el mercado. 

 Experiencia en servicios similares. 

 Disponibilidad de información comercial pública o verificable. 

Envío de Invitaciones Formales. Se remitió solicitud de cotización formal a las empresas listadas, indicando: 

 Descripción del objeto a cotizar. 

 Especificaciones técnicas preliminares. 

 Condiciones de entrega. 

 Plazos para respuesta. 

 Criterios de la entidad para la estructuración del presupuesto. 

El envío se realizó por correo electrónico institucional, conservando los acuses de recibo para trazabilidad. 

Recepción y Registro de Cotizaciones. Cada empresa remitió su cotización dentro del plazo fijado. 

Las respuestas recibidas fueron: 

 Cotización de ROTOFIBRA S.A.S.,  

 Cotización de EN OBRA INGENIEROS S.A.S.,  

 Cotización de DAICONC S.A.S,  
 
 

CONSULTA RUES 
 
 

 DAICONC S.A.S. 
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EN OBRA INGENIEROS SAS 
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ROTOFIBRA SAS 
 
 

 

 

 

 
ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES. 

El Comité Estructurador Económico y financiero, con base en las cotizaciones allegadas por parte del comité 
estructurador técnico y en aplicación de criterios técnicos previamente definidos, procedió a realizar el análisis 
correspondiente de los precios unitarios ofertados para cada ítem. Para ello, se estimó el coeficiente de variación 
(CV) de los valores reportados, y con fundamento en este indicador se definió la métrica estadística más apropiada 
para establecer el precio unitario de referencia 

Los métodos considerados en el marco de esta evaluación fueron los siguientes: 

 Menor Valor 
 Media aritmética 
 Mediana 
 Media Geométrica 
 Media Armónica 
 Coeficiente de Variación (CV). 
 Histórico más ajuste por Inflación 

 
Se establecerá el siguiente procedimiento como criterio de selección la métrica a implementarse cuyo propósito 
es determinar el precio unitario de referencia por ítems: 

 Si CV ≤ 5%, entonces el criterio de selección es Menor Valor. 
 Si 5% < CV ≤ 15%, entonces el criterio de selección es Media armónica. 
 Si 15% < CV ≤ 30%, entonces el criterio de selección es Media Geométrica. 
 Si 30% < CV ≤ 50%, entonces el criterio de selección es Media aritmética. 
 Si 50% < CV, entonces el criterio de selección es Mediana
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ESTIMACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

  

Nº 
ITEM DE 

PAGO 
Ubicación DESCRIPCION 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
 OBRA INGENIEROS 

Precio unitario  
 DAICONC 

Precio unitario  
 ROTOFIBRA        

Precio unitario  
CV métrica 

PRECIO UNITARIO 
DE REFERENCIA 

PRECIO TOTAL DE 
REFERENCIA 

                            

1 1.1 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN, 
REPLANTEO Y VERIFICACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES 
PARA EJECUCIÓN DE OBRA. 
INCLUYE IDENTIFICACIÓN EN SITIO 
DE TABLEROS, CANALIZACIONES, 
CONDUCTORES, PROTECCIONES, 
EQUIPOS ELÉCTRICOS, RUTAS 
EXISTENTES E INTERFERENCIAS, 
ASÍ COMO MEDICIONES 
ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE 
PUESTA A TIERRA, ANÁLISIS DE 
REDES, REPLANTEO Y TODAS LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN 
ELÉCTRICA EN LA SEDE. 

UND 1 $ 25.500.000,00 $ 46.250.000,00 $ 43.138.587,06  29,22% 
Media 

geométrica 
$ 37.054.357,00  $ 37.054.357,00  

2 1.2 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE 
TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE 
TABLERO GENERAL 1 (650 A) CON 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS, INCLUYE 
DESENERGIZACIÓN 
PROGRAMADA, BLOQUEO Y 
ETIQUETADO DE SEGURIDAD , 
DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS 
DE POTENCIA Y CONTROL, 
DESMONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, 
DESANCLAJE, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ELEMENTOS. 

UND 1 $ 2.670.000,00 $ 3.875.000,00 $ 3.617.923,23  18,73% 
Media 

geométrica 
$ 3.345.139,00  $ 3.345.139,00  

3 1.3 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE 
TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE 
TABLERO GENERAL 2 (250 A) CON 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS, INCLUYE 
DESENERGIZACIÓN 
PROGRAMADA, BLOQUEO Y 
ETIQUETADO DE SEGURIDAD  
DESCONEXIÓN DE CIRCUITOS DE 
POTENCIA Y CONTROL, 
DESMONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, MANEJO Y 

UND 1 $ 1.890.000,00 $ 2.250.000,00 $ 2.142.138,48  8,82% Media armónica $ 2.082.801,00  $ 2.082.801,00  
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PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, 
DESANCLAJE, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ELEMENTOS. 

4 1.4 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO ELÉCTRICO GENERAL 
TIPO INDUSTRIAL 220V / 127V, 
TRIFÁSICO, 4 HILOS, CON BARRAJE 
DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 800 
A, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL 
TIPO INDUSTRIAL EN CAJA 
MOLDEADA DE 650 A CON UNIDAD 
DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA Y 
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN 
MÍNIMA 70 kA, INCLUYE 
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRETENSIONES (DPS) 
TIPO I+II O TIPO II SEGÚN 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA, 
SEIS (6) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
100 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
160 A, TRES (3) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
60 A, DOS (2) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
40 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
225 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
125 A, UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
200 A Y UN (1) BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA DE 
400 A, O LAS CAPACIDADES 
FINALES DEFINIDAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO EN SITIO Y 
DISEÑO DEL CONTRATISTA, 
INCLUYE LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: BORDES DE 
LA TAPA DEL TABLERO 
REDONDEADOS Y SIN FILOS PARA 
MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA 
MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO 
RAL 9010 CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA Y ACABADO 
TEXTURIZADO QUE EVITA LAS 
RALLADURAS, MECANISMO DE 
CIERRE CON CHAPA QUE 
GARANTIZA EL CORRECTO CIERRE 
DE LA PUERTA, MÓDULOS CIEGOS 

UND 1 $ 54.600.000,00 $ 46.250.000,00 $ 41.503.711,65  13,97% Media armónica $ 46.852.401,00  $ 46.852.401,00  
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REMOVIBLES PLÁSTICOS QUE 
PUEDEN SER INSTALADOS 
NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE 
SE DESEE, BARRAJE 3 FASES, 
NEUTRO Y TIERRA INCLUIDA, 
BARRAJE CON PUNTA BISELADA 
PARA FÁCIL Y PERFECTO ACOPLE 
DEL CORTOCIRCUITO, CAJA EN 
LÁMINA METÁLICA CALIBRE 18/16 O 
14 Y CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, DEMARCACIÓN, 
INCLUYE ETIQUETAS DE PELIGRO, 
NOMBRE DEL TABLERO, DIAGRAMA 
UNIFILAR, CUADROS DE CARGA, 
FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA 
A TIERRA, TRANSPORTE, IZAJE , 
UBICACIÓN DE TABLERO Y 
ANCLADO, LEVANTAMIENTO EN 
CAMPO, INGENIERÍA DE DETALLE, 
PLANOS DE FABRICACIÓN Y 
PLANOS AS BUILT, EL TABLERISTA 
FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 
CON EL RETIE, INCLUYENDO 
REGISTRO DE PRUEBAS Y 
PROTOCOLOS VIGENTES 
EXIGIDOS. 

5 1.5 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO ELÉCTRICO GENERAL 
TIPO INDUSTRIAL 220V / 120V, 
TRIFÁSICO, BARRAJE DE 400A, 
CON PROTECCIÓN PRINCIPAL 
MEDIANTE BREAKER TIPO 
INDUSTRIAL DE 250A, INCLUYE DPS 
(DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRETENSIONES) TIPO 
INDUSTRIAL 3F+N. INCLUYE 1 
BREAKER DE 63A, 4 BREAKER DE 
40A (3 TRIFÁSICOS Y 1 
MONOFÁSICO), 1 BREAKER DE 
100A, 1 BREAKER DE 125A, 3 
BREAKER DE 30A Y 2 BREAKER 
MONOFÁSICOS DE 70A, ESPACIOS 
PARA RELÉ DIGITAL DE 
PROTECCIÓN Y MÓDULOS 
MODULARES DIN (CONTACTORES / 
RELÉS AUXILIARES). INCLUYE LAS 
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 
BORDES DE LA TAPA DEL TABLERO 

UND 1 $ 36.800.000,00 $ 27.500.000,00 $ 28.281.875,00  16,72% 
Media 

geométrica 
$ 30.588.833,00  $ 30.588.833,00  
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REDONDEADOS Y SIN FILOS PARA 
MAYOR SEGURIDAD DURANTE LA 
MANIPULACIÓN, COLOR BLANCO 
RAL9010 CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA Y ACABADO 
TEXTURIZADO QUE EVITA LAS 
RALLADURAS, MECANISMO DE 
CIERRE CON CHAPA QUE 
GARANTIZA EL CORRECTO CIERRE 
DE LA PUERTA, MÓDULOS CIEGOS 
REMOVIBLES PLÁSTICOS QUE 
PUEDEN SER INSTALADOS 
NUEVAMENTE EN EL ESPACIO QUE 
SE DESEE, BARRAJE 3 FASES, 
NEUTRO Y TIERRA INCLUIDA, CAJA 
EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 
18/16 O 14 Y CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, DEMARCACIÓN, 
INCLUYE ETIQUETAS DE PELIGRO, 
NOMBRE DEL TABLERO, DIAGRAMA 
UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS, 
FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
TRANSPORTE, IZAJE , UBICACIÓN 
DE TABLERO Y UBICACION . EL 
TABLERISTA FABRICANTE DEBE 
ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON EL RETIE, 
INCLUYENDO REGISTRO DE 
PRUEBAS Y PROTOCOLOS 
VIGENTES EXIGIDOS. 

6 1.6 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO CELDAS  DE MEDIDA 
TIPO INTERIOR, CON BARRAJE EN 
COBRE ELECTROLÍTICO 3+N+T 
CON CAPACIDAD PARA 1.000 A CON 
PROTECCIÓN EN ACRÍLICO, 
INCLUYE DOS (2) CELDAS DE 
MEDICIÓN INDEPENDIENTES ASÍ: 
CELDA N°1 CON BREAKER 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA 
DE 3×650 A CON UNIDAD DE 
DISPARO TERMOMAGNÉTICA,  
TRES (3) TRANSFORMADOR DE 
CORRIENTE (TC) Y  TRES (3) 
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 
(TP) ; CELDA N°2 CON BREAKER 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA 
DE 3×250 A CON UNIDAD DE 
DISPARO TERMOMAGNÉTICA, (3) 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

UND 1 $ 42.500.000,00 $ 33.125.000,00 $ 33.357.743,91  14,72% Media armónica $ 35.843.948,00  $ 35.843.948,00  
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(TC) Y (3) TRANSFORMADOR DE 
POTENCIAL (TP) ; CELDA EN 
LÁMINA METÁLICA CALIBRE 16 CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, 
COMPARTIMENTOS 
INDEPENDIENTES POR CELDA, 
CABLEADO DE CONTROL Y 
POTENCIA, BORNERAS, 
ETIQUETAS DE PELIGRO, NOMBRE 
DEL TABLERO, DIAGRAMA 
UNIFILAR, CUADROS DE CARGA, 
FRENTE MUERTO, CINTAS, 
AMARRES Y TODO LO REQUERIDO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA 
A TIERRA, TRANSPORTE, IZAJE Y 
UBICACIÓN DEL TABLERO, 
LEVANTAMIENTO EN CAMPO, 
INGENIERÍA DE DETALLE, PLANOS 
DE FABRICACIÓN Y PLANOS AS 
BUILT, CONFORME A LAS 
EXIGENCIAS DEL OPERADOR DE 
RED; EL TABLERISTA FABRICANTE 
DEBE ADJUNTAR LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 
CON EL RETIE, INCLUYENDO 
REGISTRO DE PRUEBAS Y 
PROTOCOLOS VIGENTES 
EXIGIDOS 

7 1.7 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE 4×(3F No. 4/0 + 1N No. 4/0) + 
1T No. 1/0 AWG / CU TIPO 
THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA 
DE TABLERO GENERAL 650 A, 
INCLUYE TERMINALES, 
CONECTORES, EMPALMES, 
ACCESORIOS, IDENTIFICACIÓN, 
AMARRES Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
PUESTA EN SERVICIO. 

ML 40 $ 2.890.000,00 $ 3.125.000,00 $ 3.126.005,64  4,46% Menor valor $ 2.890.000,00  $ 115.600.000,00  

8 1.8 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE 2×(3F No. 2/0 + 1N No. 2/0) + 
1T No. 4 AWG / CU TIPO 
THHN/THWN-2, PARA ACOMETIDA 
DE TABLERO 250 A, INCLUYE 
TERMINALES, CONECTORES, 
EMPALMES, ACCESORIOS, 
IDENTIFICACIÓN, AMARRES Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

ML 50 $ 785.000,00 $ 812.500,00 $ 803.349,90  1,75% Menor valor $ 785.000,00  $ 39.250.000,00  
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FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

9 1.9 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

Suministro e instalación de cajas de 
inspección de 30x30 cm construidas en 
concreto reforzado o material no 
metálico, con tapa removible tipo 
pesada para tránsito liviano. Las cajas 
permitirán la verificación y 
mantenimiento del punto de conexión 
entre el conductor y la varilla de puesta 
a tierra, incluye, excavación manual o 
mecánica del terreno, según 
condiciones del sitio, conformación del 
fondo con cama de arena, instalación 
de la caja y compactación del terreno 
alrededor, relleno con material 
producto de la excavación, 
compactado en capas, instalación de 
conectores bimetálicos o grapas de 
inspección, elementos y accesorios 
necesarios para su correcto 
funcionamiento y accesibilidad (tapas, 
soportes, conectores y material de 
fijación). 

UND 8 $ 62.500,00 $ 98.600,00 $ 62.673,42  27,88% 
Media 

geométrica 
$ 72.825,00  $ 582.600,00  

10 1.10 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, 
TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, 
ANCLAJE, MONTAJE, CONEXIÓN, 
PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO DE 
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 
2/0 AWG EN EL TERRENO, PARA LA 
INTERCONEXIÓN ENTRE 
BAJANTES, VARILLAS 
COPPERWELD, INCLUYE 
EXCAVACIÓN 0.60 - 0.8 M, TENDIDO 
DEL CONDUCTOR, CONEXIÓN 
MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA Y POSTERIOR 
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL 
TERRENO. SE GARANTIZA 
CONTINUIDAD ELÉCTRICA, 
CORRECTA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE. 

ML 20 $ 198.500,00 $ 135.000,00 $ 136.958,04  23,03% 
Media 

geométrica 
$ 154.251,00  $ 3.085.020,00  

11 1.11 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, 
TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, 
ANCLAJE, MONTAJE, CONEXIÓN, 
PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 

UN 8 $ 605.000,00 $ 562.500,00 $ 432.898,50  16,81% 
Media 

geométrica 
$ 528.147,00  $ 4.225.176,00  
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FUNCIONAMIENTO DE VARILLAS 
COPPERWELD DE 2.4 METROS X 
5/8", HINCADAS VERTICALMENTE 
EN EL TERRENO HASTA LOGRAR 
CONTACTO CON ZONA HÚMEDA. 
CADA VARILLA SE CONECTARÁ  
MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, INCLUYE 
CONECTORES BIMETÁLICOS O 
SOLDADURA EXOTÉRMICA, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
EXCAVACIÓN Y REINSTALACIÓN 
DE TERRENO. 

12 1.12 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, 
TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, 
ANCLAJE, MONTAJE, CONEXIÓN, 
PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO DE CAJAS DE 
INSPECCIÓN DE 30X30 CM 
CONSTRUIDAS EN CONCRETO 
REFORZADO O MATERIAL NO 
METÁLICO, CON TAPA REMOVIBLE 
TIPO PESADA PARA TRÁNSITO 
LIVIANO. LAS CAJAS PERMITIRÁN 
LA VERIFICACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE 
CONEXIÓN ENTRE EL CONDUCTOR 
DE BAJANTE Y LA VARILLA DE 
PUESTA A TIERRA, INCLUYE, 
EXCAVACIÓN MANUAL DEL 
TERRENO, INSTALACIÓN DE LA 
CAJA Y COMPACTACIÓN DEL 
TERRENO ALREDEDOR, RELLENO 
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN 
CAPAS, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
Y ACCESIBILIDAD (TAPAS, 
SOPORTES, CONECTORES Y 
MATERIAL DE FIJACIÓN). 

UN 8 $ 150.000,00 $ 93.750,00 $ 89.484,96  30,41% 
Media 

aritmética 
$ 111.078,00  $ 888.624,00  

13 1.13 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 
METROS DE SALIDA PARA 
LUMINARIA  DE EMERGENCIA TIPO 
MICKEY MOUSE RECTANGULAR 
2X3W, INCLUYE LUMINARIA,  
MARCACIÓN, CONECTORES DE 
RESORTE, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, CAJA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT SI ES 

UND 2 $ 225.000,00 $ 290.000,00 $ 280.866,81  13,26% Media armónica $ 261.937,00  $ 523.874,00  
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A LA VISTAO PVC TIPO PESADO   
EMBEBIDA (REGATE Y RESANE) EN 
MURO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y  
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 
(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y 
TODO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

14 1.14 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DUCTERIA 1-1/2 in EMT INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.   

ML 30 $ 96.000,00 $ 60.000,00 $ 58.017,87  29,97% 
Media 

geométrica 
$ 69.395,00  $ 2.081.850,00  

15 1.15 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN 
BANDEJA PORTACABLE TIPO 
ESCALERA METÁLICA DE 30 CM DE 
ANCHO POR 10 CM DE ALTO PARA 
ACOMETIDA ELÉCTRICA, CON 
REFUERZO ESTRUCTURAL CADA 
1,0 M, INCLUYE SISTEMA DE 
EQUIPOTENCIALIDAD Y 
CONTINUIDAD ELÉCTRICA, 
MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
REGLAMENTARIA, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, ANCLAJES, MÉNSULAS, 
RIEL CHANNEL, SOPORTERÍA, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO. INCLUYE ELABORACIÓN 
Y ENTREGA DEL DISEÑO DEL 
TRAZADO PARA APROBACIÓN DE 
LA SUPERVISIÓN. 

ML 40 $ 248.500,00 $ 206.250,00 $ 191.866,47  13,66% Media armónica $ 212.999,00  $ 8.519.960,00  

16 1.16 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

DESMONTAJE TÉCNICO DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA  
EXISTENTE (250 A) CON 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS, INCLUYE 
DESENERGIZACIÓN 
PROGRAMADA, BLOQUEO Y 
ETIQUETADO DE SEGURIDAD , 
DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS 
DE POTENCIA Y CONTROL, 
DESMONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, 
DESANCLAJE, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ELEMENTOS. 

UND 1 $ 3.980.000,00 $ 2.750.000,00 $ 2.599.283,97  24,36% 
Media 

geométrica 
$ 3.052.740,00  $ 3.052.740,00  



FORMATO  
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA  

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera  
A3-FOR-038 v04    

 

Página 136 de 149 

17 1.17 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA DE 250 A, TRIFÁSICO, 
CON MÓDULO DE CONTROL 
ELECTRÓNICO PARA 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 
(TIPO ATL LOVATO O SIMILAR DE 
CARACTERÍSTICAS 
EQUIVALENTES), CELDA EN 
LÁMINA METÁLICA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, INCLUYE UN (1) 
INTERRUPTOR DE 
TRANSFERENCIA MOTORIZADO DE 
250 A CON POSICIONES RED-OFF-
PLANTA, BREAKERS 
INDUSTRIALES EN CAJA 
MOLDEADA 3X250 PARA 
PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE 
ENTRADA Y SALIDA, UN (1) 
BARRAJE EN COBRE 
ELECTROLÍTICO 3+N+T CON 
CAPACIDAD PARA 650 A CON 
PROTECCIÓN EN ACRÍLICO, 
BLOQUES DE CONEXIÓN PARA 
ACOMETIDA DE POTENCIA EN 
CIRCUITOS RED Y PLANTA, DOS (2) 
SELECTORES ROTATIVOS (RED-
OFF-GEN Y MANUAL-OFF-
AUTOMÁTICO), PILOTOS DE 
SEÑALIZACIÓN PARA RED NORMAL 
Y GENERADOR, PANEL DE 
INDICADORES CON SEÑALES RN, 
SN, TN, RG Y SG, BORNERAS DE 
DISTRIBUCIÓN EN RIEL, CABLEADO 
DE CONTROL Y POTENCIA 
IDENTIFICADO POR CIRCUITO 
(RED, PLANTA Y CARGA GENERAL), 
DEMARCACIÓN, ETIQUETAS, 
DIAGRAMA UNIFILAR Y TODO LO 
REQUERIDO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1 $ 46.250.000,00 $ 32.500.000,00 $ 31.970.185,83  21,94% 
Media 

geométrica 
$ 36.356.334,00  $ 36.356.334,00  

18 2.1 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO TUBULAR 4" H=6 M, FABRICADO 
EN ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE 
SOPORTE METÁLICO Y CRUCETA PARA 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO 
PROYECTOR, PLACA BASE DE ANCLAJE, 
PERNOS DE ANCLAJE, FUNDICIÓN EN 
CONCRETO DE 21 MPA, IZAJE, NIVELACIÓN 
Y FIJACIÓN, ACABADO GALVANIZADO EN 
CALIENTE Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE. 

UND 8 $ 3.500.000,00 $ 2.650.000,00 $ 3.443.329,65  14,86% Media armónica $ 3.146.338,00  $ 25.170.704,00  
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19 2.2 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO 
PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES, 
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y 
FUNDIDA DE CONCRETO DE 21 MPA, 
CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA 
BASE, ACABADO SUPERFICIAL, PERNOS O 
ELEMENTOS DE ANCLAJE SEGÚN 
REQUERIMIENTO DE LA LUMINARIA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
ESTABILIDAD. 

UND 4 $ 264.000,00 $ 305.800,00 $ 262.282,74  8,89% Media armónica $ 275.972,00  $ 1.103.888,00  

20 2.3 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO VIAL DE 80 W, IP66, 
220V, 4000K, ÓPTICA ASIMÉTRICA TIPO II-III, 
SOPORTE PARA BRAZO LATERAL, 
FOTOCELDA, FP ≥0.9 Y THD <10%; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC  
INTEMPERIE, EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA. 

UND 12 $ 1.375.000,00 $ 1.650.000,00 $ 1.349.784,78  11,42% Media armónica $ 1.446.346,00  $ 17.356.152,00  

21 2.4 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA REFLECTOR DE 100 W, PARA USO EN 
EXTERIOR; INCLUYE LUMINARIA IP66, 220V, 
3000K, CRI ≥90,  LED MULTICOLOR  RGB , 
CUERPO EN MATERIAL RESISTENTE A LA 
CORROSIÓN, VIDRIO TEMPLADO, BASE O 
SOPORTE PARA INSTALACIÓN SOBRE 
SUPERFICIE EN CONCRETO, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC  
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN CON 
CINTA TIPO PANDUIT, CONECTORES DE 
DERIVACIÓN TIPO GEL PARA USO EN 
EXTERIOR, MARCACIÓN SEGÚN RETIE, 
ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE NO.10 
AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T) CON UNA 
LONGITUD DE HASTA 3 METROS LINEALES, 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA 3X12 CON 

UND 4 $ 612.500,00 $ 545.800,00 $ 620.255,79  6,90% Media armónica $ 590.893,00  $ 2.363.572,00  
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PRENSAESTOPA, Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

22 2.5 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
REFLECTOR LED PARA CANCHA 
DEPORTIVA DE 150 W, EXTERIOR IP66, 
220V, 5000K–6500K, FP ≥0.9 Y THD <10%;, 
SOPORTE METÁLICO ORIENTABLE PARA 
POSTE; MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2"  IMC  
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA. 

UND 12 $ 687.500,00 $ 545.800,00 $ 677.107,62  12,40% Media armónica $ 629.777,00  $ 7.557.324,00  

23 2.6 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO MINI REFLECTOR DE 
30 W PARA EXTERIOR, IP66, 220V, 3000K, 
CUERPO EN ALUMINIO, SOPORTE 
METÁLICO ORIENTABLE PARA 
SUPERFICIE; MARCACIÓN CON CINTA 
PANDUIT, CONECTORES DE DERIVACIÓN 
TIPO GEL PARA EXTERIOR, ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA. 

UND 4 $ 206.250,00 $ 206.250,00 $ 198.879,93  2,09% Menor valor $ 198.880,00  $ 795.520,00  

24 2.7 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO 
REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE ESCULTURA, DE 50 
W, PARA USO EN EXTERIOR, IP66 O 
SUPERIOR, 220V,  LED MULTICOLOR  RGB, 
CUERPO EN ALUMINIO O MATERIAL 
RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SOPORTE 
METÁLICO ORIENTABLE PARA 
INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE EN 

UND 3 $ 293.750,00 $ 293.750,00 $ 274.738,95  3,82% Menor valor $ 274.739,00  $ 824.217,00  
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CONCRETO, CAJA DE CONEXIÓN 
HERMÉTICA CON SUPLEMENTO, 
CABLEADO EN CONDUCTOR DE COBRE 
No.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T) CON 
UNA LONGITUD DE HASTA 3 METROS 
LINEALES, CONECTORES DE DERIVACIÓN 
TIPO GEL PARA USO EN EXTERIOR, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE, MARQUILLA EN ACRÍLICO, 
SELLO MEDIANTE PRENSAESTOPA CON 
COLA ENCAUCHETADA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

25 2.8 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 35 W, IP66; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN, CAJA RECTANGULAR CON TAPA 
HERMÉTICA Y SUPLEMENTO, TUBERÍA 
Ø1/2" IMC  INTEMPERIE , EMT EN TECHO O 
PVC PESADO EMBEBIDO, CON 
ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN, 
MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y COLA ENCAUCHETADA CON 
PRENSA ESTOPA. 

UND 3 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 367.292,76  2,81% Menor valor $ 350.000,00  $ 1.050.000,00  

26 2.9 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
REFLECTOR LED DE 100 W, IP66, SOPORTE 
Y FIJACIÓN A MURO O ESTRUCTURA; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE DERIVACIÓN TIPO GEL 
PARA EXTERIOR, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC  
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDOO, CON ACCESORIOS 
DE UNIÓN Y FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.10 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA. 

UND 2 $ 525.000,00 $ 525.000,00 $ 521.211,27  0,42% Menor valor $ 521.211,00  $ 1.042.422,00  

27 2.10 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA LUMINARIA , INCLUYE 
LUMINARIA LED TIPO CHORRO 
DECORATIVA BLANCA PARA EXTERIOR, 
IP66, SOPORTE Y FIJACIÓN; MARCACIÓN 

UND 4 $ 236.250,00 $ 236.250,00 $ 239.349,39  0,75% Menor valor $ 236.250,00  $ 945.000,00  
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CON CINTA PANDUIT, CONECTORES DE 
RESORTE 3M, ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, CAJA DE 
CONEXIÓN HERMÉTICA CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2"  IMC 
INTEMPERIE , EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO, CON ACCESORIOS DE 
UNIÓN Y FIJACIÓN, MARCACIÓN SEGÚN 
RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE CU 
NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y COLA 
ENCAUCHETADA CON PRENSA ESTOPA. 

28 2.11 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE 
INTERRUPTOR DOBLE 10A/250V ; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN, CAJA RECTANGULAR CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE, EMT EN TECHO  O PVC 
PESADO EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE 
CU NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 2 $ 275.000,00 $ 275.000,00 $ 284.394,45  1,95% Menor valor $ 275.000,00  $ 550.000,00  

29 2.12 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA INTERRUPTOR , INCLUYE 
INTERRUPTOR TRIPLE 10A/250V ; 
MARCACIÓN CON CINTA PANDUIT, 
CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN, CAJA RECTANGULAR CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE, EMT EN TECHO O PVC 
PESADO EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) 
EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE 
CU NO.12 AWG THHN/THWN-2 (F+N+T), 
MARQUILLA EN ACRÍLICO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1 $ 256.250,00 $ 256.250,00 $ 261.157,29  1,10% Menor valor $ 256.250,00  $ 256.250,00  

30 2.13 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE , 
INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 
(PROTECCIÓN DIFERENCIAL) 20A/125V E 
INCLUYE TAPA PROTECTORA DE 
INTEMPERIE; MARCACIÓN CON CINTA 

UND 1 $ 306.250,00 $ 306.250,00 $ 308.299,50  0,39% Menor valor $ 306.250,00  $ 306.250,00  
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PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN, CAJA RECTANGULAR CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE, EMT O PVC PESADO 
EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) EN MURO, 
CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN 
DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

31 2.14 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
METÁLICA TIPO IMC , PARA USO EN 
EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE LA 
CAJA, CONEXIONES INTERNAS, 
BORNERAS O ELEMENTOS DE EMPALME, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN 
DEL PUNTO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND  5 $ 86.250,00 $ 86.250,00 $ 78.681,87  5,22% Media armónica $ 83.571,00  $ 417.855,00  

32 2.15 Bogotá 
Instalaciones 

eléctricas. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS 
DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE , 
INCLUYE TOMACORRIENTE  20A/125V E 
INCLUYE TAPA ; MARCACIÓN CON CINTA 
PANDUIT, CONECTORES DE RESORTE 3M, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
FIJACIÓN, CAJA RECTANGULAR CON 
SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø1/2" IMC 
INTEMPERIE, EMT O PVC PESADO 
EMBEBIDO (REGATE Y RESANE) EN MURO, 
CON ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN 
DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y 
ALIMENTADOR EN CABLE CU NO.12 AWG 
THHN/THWN-2 (F+N+T), MARQUILLA EN 
ACRÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 15 $ 262.500,00 $ 262.500,00 $ 271.056,33  1,86% Menor valor $ 262.500,00  $ 3.937.500,00  

33 3.1 Bogotá Alimentadores. 

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para tablero principal, conformado por 
conductores de cobre 3 No. 2 AWG (Fases) + 1 
No. 2 AWG (Neutro) + 1 No. 8 AWG (Tierra), 
tipo THHN/THWN-2 600V; incluye terminales 
de ojo estañados o bimetálicos, conectores, 
prensaestopas IP66, identificación de 
conductores mediante marquillas, amarres, 
accesorios y elementos de fijación. La actividad 
contempla el cableado, pruebas de 
funcionamiento, conexión y todo lo necesario 
para su correcta puesta en servicio conforme a 
los certificados de conformidad de producto y 
RETIE vigente. 

ML 95 $ 286.250,00 $ 286.250,00 $ 281.030,40  1,06% Menor valor $ 281.030,00  $ 26.697.850,00  
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34 3.2 Bogotá Alimentadores. 

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para circuitos ramales, conformado por 4 
conductores No. 10 AWG Cu (2F+N+T) tipo 
THHN/THWN-2 600V; incluye terminales, 
conectores, prensaestopas IP66, identificación 
de conductores mediante marquillas, amarres, 
accesorios y elementos de fijación. La actividad 
contempla el cableado, pruebas de 
funcionamiento, conexión y todo lo necesario 
para su correcta puesta en servicio conforme a 
los certificados de conformidad de producto y 
RETIE vigente. 

ML 900 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 67.349,88  2,06% Menor valor $ 65.000,00  $ 58.500.000,00  

35 3.3 Bogotá Alimentadores. 

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para circuitos ramales, conformado por 3 
conductores No. 12 AWG Cu (F+N+T) tipo 
THHN/THWN-2 600V; incluye terminales, 
conectores, prensaestopas IP66, identificación 
de conductores mediante marquillas, amarres, 
accesorios y elementos de fijación. La actividad 
contempla el cableado, pruebas de 
funcionamiento, conexión y todo lo necesario 
para su correcta puesta en servicio conforme a 
los certificados de conformidad de producto y 
RETIE vigente. 

ML 70 $ 27.500,00 $ 27.500,00 $ 27.056,31  0,94% Menor valor $ 27.056,00  $ 1.893.920,00  

36 3.4 Bogotá Alimentadores. 

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para tablero control, conformado por 
conductores de cobre 3 No. 10 AWG (Fases) + 
1 No. 10 AWG (Neutro) + 1 No. 10 AWG 
(Tierra), tipo THHN/THWN-2 600V; incluye 
terminales de ojo estañados o bimetálicos, 
conectores, prensaestopas IP66, identificación 
de conductores mediante marquillas, amarres, 
accesorios y elementos de fijación. La actividad 
contempla el cableado, pruebas de 
funcionamiento, conexión y todo lo necesario 
para su correcta puesta en servicio conforme a 
los certificados de conformidad de producto y 
RETIE vigente. 

ML 6 $ 68.750,00 $ 68.750,00 $ 67.080,51  1,41% Menor valor $ 67.081,00  $ 402.486,00  

37 4.1 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro e instalación de tapa metálica 
reforzada para caja de inspección existente 
1,75mX1,40m , fabricada en lámina de acero de 
alta resistencia para tránsito pesado; incluye 
mango de sujeción, soporte estructural para 
garantizar la estabilidad ante el tránsito, 
tratamiento anticorrosivo (galvanizado en 
caliente o pintura electrostática de alta 
resistencia), nivelación respecto al marco 
existente, accesorios de fijación, marcación 
según RETIE (si aplica función eléctrica) y todo 
lo necesario para su correcta adaptación, 
funcionalidad y seguridad operativa 

UND 1 $ 775.000,00  $           606.000,00  $ 793.701,78  14,26% Media armónica $ 714.217,00  $ 714.217,00  
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38 4.2 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro e instalación de caja de inspección 
en concreto de 40x40 cm para distribución de 
circuitos, construida en concreto de 3000 PSI o 
prefabricada de alta resistencia para tráfico 
pesado; incluye ejecución de obras civiles de 
excavación manual, nivelación, retiro de 
escombros y disposición final de residuos. La 
caja contará con paredes afinadas, fondo de 
limpieza para drenaje, marco y tapa reforzada 
con tratamiento anticorrosivo; garantiza 
protección de empalmes mediante conectores 
de derivación en gel para estanqueidad total y 
sellado de tuberías con espuma expansiva o 
poliuretano, cumpliendo con maquillado técnico 
de ductos, normativas locales y estándares 
RETIE. 

UND 2 $ 162.500,00  $           145.600,00  $ 159.419,07  5,78% Media armónica $ 155.483,00  $ 310.966,00  

39 4.3 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro e instalación de caja de inspección 
en concreto de 30x30 cm para distribución de 
circuitos, construida en concreto de 3000 PSI o 
prefabricada de alta resistencia para tráfico 
pesado; incluye ejecución de obras civiles de 
excavación manual, nivelación, retiro de 
escombros y disposición final de residuos. La 
caja contará con paredes afinadas, fondo de 
limpieza para drenaje, marco y tapa reforzada 
con tratamiento anticorrosivo; garantiza 
protección de empalmes mediante conectores 
de derivación en gel para estanqueidad total y 
sellado de tuberías con espuma expansiva o 
poliuretano, cumpliendo con maquillado técnico 
de ductos, normativas locales y estándares 
RETIE. 

UND 15 $ 137.500,00  $           169.600,00  $ 137.833,80  12,43% Media armónica $ 146.886,00  $ 2.203.290,00  

40 4.4 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro e instalación de caja metálica de 
paso de 30×30 cm, fabricada en lámina Cold 
Rolled calibre 16 con acabado en pintura 
electrostática, incluye tapa atornillada con 
empaque para sellado; contempla elementos de 
fijación a muro o estructura, accesorios de 
conexión (tornillo de puesta a tierra), marcación 
mediante marquilla en acrílico según RETIE y 
todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento y puesta en servicio. 

UND 1 $ 62.500,00 $ 98.600,00 $ 62.673,42  27,88% 
Media 

geométrica 
$ 72.825,00  $ 72.825,00  

41 4.5 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 1 x Ø3/4"; incluye 
excavación manual, cama de arena fina lavada, 
suministro e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 

ML 40 $ 42.500,00  $             28.900,00  $ 26.176,86  26,89% 
Media 

geométrica 
$ 31.798,00  $ 1.271.920,00  
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contempla relleno con sub-base granular SBG 
400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

42 4.6 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 2 x Ø3/4"; incluye 
excavación manual, cama de arena fina lavada, 
suministro e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 
contempla relleno con sub-base granular SBG 
400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

ML 30 $ 57.800,00  $             45.600,00  $ 47.180,34  13,22% Media armónica $ 49.647,00  $ 1.489.410,00  

43 4.7 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 1 x Ø1"; incluye excavación 
manual, cama de arena fina lavada, suministro 
e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 
contempla relleno con sub-base granular SBG 
400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

ML 16 $ 22.600,00  $             45.600,00  $ 31.260,45  35,04% 
Media 

aritmética 
$ 33.153,00  $ 530.448,00  

44 4.8 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 2 x Ø1"; incluye excavación 
manual, cama de arena fina lavada, suministro 
e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 
contempla relleno con sub-base granular SBG 

ML 210 $ 45.200,00  $             70.500,00  $ 46.749,84  26,19% 
Media 

geométrica 
$ 53.011,00  $ 11.132.310,00  
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400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

45 4.9 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 3 x Ø1"; incluye excavación 
manual, cama de arena fina lavada, suministro 
e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 
contempla relleno con sub-base granular SBG 
400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

ML 70 $ 135.600,00  $           105.000,00  $ 49.152,03  45,38% 
Media 

aritmética 
$ 96.584,00  $ 6.760.880,00  

46 4.10 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, 
construcción, tendido, incrustado, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica en tubería conduit PVC 
lisa tipo pesado de 2 x Ø2"; incluye excavación 
manual, cama de arena fina lavada, suministro 
e instalación de cinta de señalización 
subterránea, limpiador y pegante PVC, 
accesorios, curvas y uniones. La actividad 
contempla relleno con sub-base granular SBG 
400, compactación por capas, adecuación de 
zonas verdes o grama, regata y resane en 
muros, disposición final de residuos y 
cumplimiento de normativas NTC 2050, RETIE, 
normas de EPM/Afinia y norma del operador de 
red local. 

ML 25 $ 68.750,00  $             46.900,00  $ 69.531,90  20,81% 
Media 

geométrica 
$ 60.750,00  $ 1.518.750,00  

47 4.11 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica para instalaciones 
expuestas o a la intemperie mediante tubería 
IMC o coraza (liquid tight) de 2"; incluye 
accesorios, curvas, uniones, conectores 
estancos, soportes tipo omega o tipo u, 
elementos de fijación, protección mecánica, 
identificación mediante marquilla en acrílico, 
marcación según RETIE, normas de EPM/Afinia 

ML 15 $ 139.500,00  $           125.000,00  $ 103.388,88  14,82% Media armónica $ 120.770,00  $ 1.811.550,00  
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y norma del operador de red local, asegurando 
estanqueidad total. 

48 4.12 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica para instalaciones 
expuestas o a la intemperie mediante tubería 
IMC o coraza (liquid tight) de 3/4"; incluye 
accesorios, curvas, uniones, conectores 
estancos, soportes tipo omega o tipo u, 
elementos de fijación, protección mecánica, 
identificación mediante marquilla en acrílico, 
marcación según RETIE, normas de EPM/Afinia 
y norma del operador de red local, asegurando 
estanqueidad total. 

ML 50 $ 85.500,00  $             55.000,00  $ 56.867,82  25,99% 
Media 

geométrica 
$ 64.427,00  $ 3.221.350,00  

49 4.13 Bogotá 
Cajas y 

canalizaciones 

Suministro, instalación, transporte, ubicación, 
adecuación, anclaje, montaje, conexión, 
pruebas, puesta en servicio y funcionamiento de 
canalización eléctrica para interiores mediante 
tubería EMT de 3/4"; incluye accesorios, curvas, 
uniones, conectores, coplas, soportes y 
elementos de fijación, adecuación del recorrido, 
identificación mediante marquilla en acrílico, 
marcación según RETIE, cumplimiento de NTC 
2050 y norma del operador de red local. 

ML 20 $ 59.800,00  $             28.600,00  $ 47.187,72  34,73% 
Media 

aritmética 
$ 45.196,00  $ 903.920,00  

50 5.1 Bogotá 
Sistema de puesta a 

tierra 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
VARILLAS COPPERWELD DE 2.4 METROS X 
5/8", HINCADAS VERTICALMENTE EN EL 
TERRENO HASTA LOGRAR CONTACTO 
CON ZONA HÚMEDA. CADA VARILLA SE 
CONECTARÁ MEDIANTE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, INCLUYE CONECTORES 
BIMETÁLICOS O SOLDADURA 
EXOTÉRMICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
EXCAVACIÓN Y REINSTALACIÓN DE 
TERRENO. 

UND 8 $ 498.522,00  $           600.000,00  $ 435.658,62  16,22% 
Media 

geométrica 
$ 506.984,00  $ 4.055.872,00  

51 5.2 Bogotá 
Sistema de puesta a 

tierra 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
CONSTRUCCIÓN, TENDIDO, INCRUSTADO, 
UBICACIÓN, ADECUACIÓN, ANCLAJE, 
MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA 
EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 30X30 CM 
CONSTRUIDAS EN CONCRETO 
REFORZADO O MATERIAL NO METÁLICO, 
CON TAPA REMOVIBLE TIPO PESADA PARA 
TRÁNSITO LIVIANO. LAS CAJAS 
PERMITIRÁN LA VERIFICACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PUNTO DE 

UND 8 $ 139.600,00 $ 98.600,00 $ 89.742,03  24,33% 
Media 

geométrica 
$ 107.297,00  $ 858.376,00  
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CONEXIÓN ENTRE EL CONDUCTOR DE 
BAJANTE Y LA VARILLA DE PUESTA A 
TIERRA, INCLUYE, EXCAVACIÓN MANUAL 
DEL TERRENO, INSTALACIÓN DE LA CAJA Y 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
ALREDEDOR, RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 
COMPACTADO EN CAPAS, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
ACCESIBILIDAD (TAPAS, SOPORTES, 
CONECTORES Y MATERIAL DE FIJACIÓN). 

52 6.1 Bogotá Tableros eléctricos 

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de tablero de distribución de 
baja tensión 208/120 V, trifásico (3f+n+t), para 
24 circuitos, con espacio para interruptor 
totalizador; fabricado en gabinete de frente 
muerto para empotrar en lámina cold-rolled 
calibres 14/16/20 BWG con acabado en pintura 
electrostática, incluye puerta y chapa frontal. El 
sistema integra barraje de cobre electrolítico 
trifásico de 175 A para fases, neutro y tierra, 
incluyendo interruptor principal (totalizador) tipo 
industrial de 3x80 A y protecciones para 
circuitos ramales marca Schneider Electric o 
equivalente; incluye accesorios de anclaje 
mediante varilla roscada y anclas HDI, 
aislamiento con cinta 3m super 33+, 
identificación de conductores con cintas de 
colores, diagrama unifilar y cuadro de cargas 
laminados y adheridos al tablero, y marcación 
mediante marquilla en acrílico bajo normativa 
RETIE. La actividad contempla el transporte, 
ubicación, adecuación, anclaje, peinado de 
cables, pruebas de funcionamiento, conexión al 
sistema de puesta a tierra y la entrega de 
certificados de conformidad de producto 
conforme a NTC 2050 y estándares vigentes del 
operador de red local.                         

UND 1 $ 4.855.000,00  $         3.680.000,00  $ 4.265.991,78  13,77% Media armónica $ 4.212.747,00  $ 4.212.747,00  

53 6.2 Bogotá Tableros eléctricos 

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de tablero de control y mando 
de baja tensión 208/120 V, trifásico (3f+n+t), 
para 4 postes de iluminación cancha; fabricado 
en gabinete metálico en lámina galvanizada con 
acabado en pintura electrostática. incluye 
interruptor principal  de 3x30 A, barraje trifásico 
de 100 A con barra de neutro y tierra, y 4 
circuitos de control conformados cada uno por 
un interruptor de 2x20 A, contactor de potencia 
de 3 polos y protecciones auxiliares. La interfaz 
de mando incluye, por cada torre, pulsador 
verde de encendido, pulsador rojo de apagado 

UND 1 $ 2.682.000,00 $ 98.600,00 $ 2.933.632,41  82,38% Mediana $ 2.682.000,00  $ 2.682.000,00  
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y piloto LED de señalización, además de un mini 
interruptor termomagnético para el circuito de 
control. Incluye transporte, anclaje, cableado 
interno organizado, identificación mediante 
marquillas en acrílico, diagrama unifilar y cuadro 
de cargas laminados y adheridos al tablero; 
contempla pruebas de mando, señalización y 
entrega de certificados de conformidad bajo 
normativa RETIE y estándares del operador de 
red local. 

54 7.1 Bogotá Civil. 

SUMINISTRO E INSTALACION Y 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
ALOJAMIENTO DE TABLEROS 
ELÉCTRICOS, EN MAMPOSTERÍA, CON 
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.20 M DE 
PROFUNDIDAD, 2.00 M DE ANCHO Y 2.20 M 
DE ALTURA, INCLUYENDO: DESCAPOTE, 
EXCAVACION, CIMENTACION, 
COMPONENTE ESTRUCTURAL, MUROS EN 
MAMPOSTERIA, PAÑETE, ESTUCO, 
PINTURA LAVABLE TIPO EXTERIOR COLOR 
BLANCA, ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTA CON PINTURA ANTICORROSIVA, 
CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTINICA 
TRAPEZOIDAL CAL 26 COLOR VERDE, 
MARCO Y PUERTA METÁLICA TIPO 
CELOSÍA CON CHAPA, ACABADOS Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD, 
PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. 

UND 1 $ 15.560.200,00  $       11.286.000,00  $ 12.488.145,72  16,81% 
Media 

geométrica 
$ 12.992.251,00  $ 12.992.251,00  

55 7.2 Bogotá Civil 

REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
MONUMENTO EXISTENTE PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS 
E ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

M2 23 $ 225.600,00  $           300.000,00  $ 183.750,00  24,90% 
Media 

geométrica 
$ 231.684,00  $ 5.328.732,00  

              

    VALOR TOTAL  $              583.176.381,00  

              

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U., excluido de IVA e 
incluye las demas erogaciones que correspondan 

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

          ADMINISTRACION  A=  20,00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).            IMPREVISTO  I=  2,00% 

NOTA 4: Los bienes y/o servicios del presente proceso de contratacion se encuentran excluido de IVA de 
conformidad con lo establecido en el articulo 423 del estatuto tributario.  

          UTILIDAD  U=  4,00% 

                 TOTAL A.I.U  A.I.U.=  26,00% 

         VALOR TOTAL CON IVA                                                                                                                                                                                                                                                                          $               586.693.952,81  
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En el marco del presente estudio de mercado, es necesario realizar un análisis detallado sobre la manera en que los oferentes estructuraron el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad 
(AIU) dentro de sus precios unitarios. El AIU constituye un conjunto de costos indirectos que se incorporan al valor total del contrato y que, según la doctrina en contratación estatal, carece de regulación 
normativa específica en cuanto a porcentajes o metodologías obligatorias, estando su configuración sujeta a la autonomía del proponente y a las prácticas mercantiles adoptadas por las entidades 
públicas 

Estos componentes, en su conjunto, conforman los costos indirectos de los precios unitarios, mientras que los costos directos se valúan mediante los Análisis de Precios Unitarios (APU). Esta 
diferenciación ha sido reiterada por la Agencia Nacional de Contratación Pública y por el Consejo de Estado, quienes precisan que el AIU se utiliza para estabilizar el precio contractual, pues una vez 
fijado como porcentaje, no está sujeto a revisión por cambios internos en los costos indirectos del futuro contratista. 

Si bien es cierto que la determinación del AIU es un aspecto discrecional del proponente, dado que no existe una regulación normativa que imponga porcentajes específicos y que su configuración 
depende de la estructura de costos indirectos de cada empresa, tal como lo reconoce la doctrina de contratación estatal, la Entidad establece para efectos de este proceso que la sumatoria del AIU 
(Administración + Imprevistos + Utilidad) no podrá ser superior al veintiséis por ciento (26%) del valor de los costos directos. Este límite tiene como finalidad garantizar la razonabilidad económica 
de las ofertas, la proporcionalidad entre costos directos e indirectos y la comparabilidad entre proponentes dentro de parámetros técnicos adecuados. 

Por tanto, se estima que el presupuesto oficial será hasta por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($586.693.952,81) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan.  

Atentamente, 

 

 

____________________________________________________________________ 
TNAICI CINDY LORENA RIVERA CALDERÓN 

Área de Señalización Marítima Nacional 
Gerente de Proyecto 

 
 
 
 
Administradora SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO  
Estructurador Económico y financiero. 
 
 




