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ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA, RISARALDA
COORDINACION MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT 891.480.027-1

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REPARACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA

Tipo de documento

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Objeto

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REPARACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEQO
DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.

Modalidad de seleccion

CONTRATACION DIRECTA - Contratacion Directa - Calamidad publica (art. 66 Ley 1523/2012)

Presupuesto oficial

CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($109.973.500)

Plazo de ejecucion

UN (1) MES contado a partir de |a suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre
de 2026

Lugar de ejecucién

Departamento 66 - Risaralda, Municipio 400 - La Virginia, Zona Urbana

Rubro presupuestal

2.3.2.02.02.009-91290-4503004-24039-INV-317

Codigo UNSPSC

70-17-17-04 - Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones (sistemas de bombeo)

Contratista propuesto

BOMBAS AXIALES O&H TULUA S.A.S - NIT 901.750.464-1

Fundamento normativo

Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 1082 de 2015 - Ley 1523 de
2012 - Ley 996 de 2005 - Guia CCE

La Virginia, Risaralda, 20286.

Doctor

JUAN CARLOS BOTERO BARON
Alcalde Municipal - Ordenador del Gasto

De conformidad con lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 -
modificado este Ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011-, el articulo 8 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, toda obligacion contractual en la que
sea parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio en el gue se materialice la
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacién y las apropiaciones presupuestales
correspondientes. Por lo anterior, se elabora el presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad,
acompanado de los documentos previos, con el fin de adelantar el correspondiente proceso de
contratacion, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
1.1. Diagnéstico de la necesidad

En cumplimiento del articulo 311 de la Constitucién Politica, al municipio, como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social de sus habitantes.

La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, establece en su articulo 2 que |a gestion del riesgo es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y constituye una politica de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial y los derechos e intereses
colectivos. Por su parte, la Ley 388 de 1997 vincula la gestion del riesgo con el ordenamiento
territorial y la reduccion de la vulnerabilidad.

El Municipio de La Virginia ha enfrentado durante afios inundaciones asociadas al incremento
del nivel de los rios Cauca y Risaralda, con graves efectos sociales, econdmicos y ambientales.
A raiz de la emergencia ocurrida en los afios 2010y 2011, el Gobierno nacional y el departamento
promovieron el desarrollo de obras de mitigacién orientadas a disminuir los niveles de riesgo para
el municipio. Entre dichas obras se cuentan los jarillones, en una extensién aproximada de 3,5
kilbmetros, que actian como barreras fisicas que impiden el ingreso de las aguas de los rios
hacia el casco urbano, asi como las estaciones de bombeo, las compuertas y las valvulas
antirreflujo.

Las estaciones de bombeo constituyen infraestructura critica del sistema de drenaje y manejo de
aguas del municipio, pues permiten extraer y descargar de manera controlada las aguas lluvias,
residuales o de infiltracién del interior del area protegida por los jarillones hacia los cuerpos
receptores externos (rios Cauca y Risaralda), manteniendo niveles hidraulicos seguros dentro
del perimetro urbano, especialmente en escenarios de crecientes subitas y lluvias intensas. Su

correcto funcionamiento permite:
+ Evitar el reflujo de aguas negras hacia las viviendas.
» Mitigar la acumulacién de aguas lluvias en sectores bajos.
* Reducir la presién hidraulica sobre el sistema de alcantarillado.
« Proteger la salud publica y prevenir brotes epidemiologicos.
< Disminuir pérdidas materiales y afectaciones a la infraestructura urbana.

De acuerdo con la consultoria 128-2017, que tuvo por objeto realizar los estudios y disefios de
revision y optimizacion de los sistemas de infraestructura y equipos que constituyen el
componente técnico del Plan de Mitigacion de reduccién del Riesgo en el Municipio de La
Virginia, y la consultoria 144-2017, que tuvo por objeto realizar el diagnostico del modelo
existente, la identificacion de puntos criticos y el disefio del sistema de reparacién del Jarillén
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San Carlos, se establecieron ocho (8) puntos de bombeo para mitigar el riesgo de inundaciones,
de los cuales actualmente operan cinco (5), cuyo estado mecénico fue objeto de diagnéstico
técnico por la Empresa de Servicios Publicos.

Configuracién del hecho sobreviniente y de la situacién de calamidad publica. Conforme
al Acta No. 001 del 25 de febrero de 2026 del Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de
Desastres, el municipio enfrenta una situacién de riesgo inminente derivada del incremento
significativo del nivel del rio Cauca, en el marco de la temporada de lluvias atipicas. Durante la
sesidn extraordinaria se informé que el nivel del rio presentd un ascenso critico en pocas horas,
pasando de 4,44 metros (alerta amarilla) a 5,16 metros (alerta naranja), con rebosamiento en
puntos especificos y riesgo latente en barrios vulnerables. La Gerente de la Empresa de Servicios
Publicos manifest6 la urgente necesidad de cerrar las compuertas en los barrios San Carlos y
San Antonio; sin embargo, dicha accién no puede ejecutarse porque las motobombas requieren
mantenimiento inmediato. El cierre de compuertas sin motobombas operativas generaria un
efecto de reflujo de aguas residuales, ocasionando inundaciones internas, afectando la
salubridad publica y poniendo en riesgo la vida, la integridad y los bienes de la poblacién.

En este contexto, el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres aprobd por
unanimidad la declaratoria de calamidad publica, formalizada mediante el Decreto No. 024 del
25 de febrero de 2026, “Por el cual se declara la Calamidad Publica en el Municipio de La
Virginia, Risaralda”, expedido conforme al Capitulo VI de la Ley 1523 de 2012. La contratacion
para el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo resulta necesaria,
urgente y proporcional, por cuanto:

* Existe una amenaza real e inminente de inundacion por el aumento acelerado del nivel del
rio.

+ Las motobombas presentan necesidad de mantenimiento inmediato para garantizar su
operatividad.

* La inoperancia del sistema de bombeo agravaria las consecuencias de una eventual
creciente.

* Laintervencion preventiva resulta mas eficiente y menos costosa que la atencién posterior
a una emergencia.

* Se trata de una medida directa de mitigacién del riesgo, encaminada a salvaguardar la
vida, la salud y los bienes de la poblacién.

1.2. Fundamento juridico

El principio de planeacién es una manifestacién del principio de economia consagrado en el
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y busca garantizar que la escogencia del contratista, la
celebracion, ejecucioén y liquidacion del contrato no sean producto de la improvisacion. En
consecuencia, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad publica debe estar
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precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y econémica, que
permitan racionalizar el gasto publico y proteger los recursos del patrimonio publico.

La presente contratacion se fundamenta en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1523 de 2012 (Politica Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres) y la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantias Electorales), en los términos que se
desarrollan en el numeral 7 de este documento.

1.3. Articulacién con el Plan de Desarrollo Municipal

La necesidad que se pretende satisfacer esta incluida en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027 “UNIDOS PODEMOS”, en los siguientes términos:

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 “UNIDOS PODEMOS"

Pilar PILAR 4: UNIDOS POR LA GOBERNABILIDAD - LA VIRGINIA CON ORDEN, SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Frgayomo P.4.8 UNIDOS POR UNA ADECUADA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (Gestion
9 del riesgo de desastres y emergencias)
Producto P4.8.1. Atencion de emergencia por inundacion a través de la operacion de las estaciones
de bombeo
Proyacin FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS
Y EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Rub 2.3.2.02.02.009-91290-4503004-24039-INV-317 - Acciones encaminadas a la atencién de
uro emergencia por inundacién a través de la operacion de las estaciones de bombeo

1.4. Solucioén técnica

La solucion consiste en la ejecucion de un mantenimiento preventivo y correctivo, adecuacién y
reparacion de las estaciones de bombeo identificadas, que incluye el suministro e instalacién de
los repuestos, insumos y componentes necesarios para devolver a los equipos su plena
operatividad. El producto final sera la puesta en marcha de las estaciones de bombeo en 6ptimas
condiciones para la atencién de emergencias por inundacién. Poblacién beneficiada: toda la
poblacién urbana del Municipio de La Virginia.

2. OBJETO A CONTRATAR Y CODIGO UNSPSC

OBJETO: “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REPARACION DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.”

El objeto comprende la ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuacién y reparacion de las estaciones de bombeo del Municipio de La Virginia (bombas
axiales, bombas centrifugas y motobombas hidraulicas portatiles), incluyendo el suministro e
instalacion de los repuestos, insumos y componentes necesarios. El contratista garantizara que
las actividades se realicen con recurso humano idéneo y con experiencia, y sera responsable del
estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental y social. La totalidad de los
costos debera estar incluida en los items de pago de las actividades.
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2.1. Cédigo clasificador UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto Cédigo
70 — Servicios de i

. 17 — Desarrollo y . 04 — Servicios de
cggtrgéarglé;; ::%;gzlma&e vigilancia de 17 - Riego mantenimiento o 70-17-17-04
f u:?a ' y recursos hidraulicos administracion de
2 estaciones de bombeo

Nota: la entidad debera validar el codigo UNSPSC contra sus procesos histéricos publicados en el SECOP antes de
la publicacion.

2.2.1. Obligaciones especificas del contratista

1. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo, la adecuacion y la reparacién de las
estaciones de bombeo San Antonio, El Progreso, San Carlos y El Edén, asi como de las
motobombas centrifugas e hidraulicas portatiles de 8”, conforme a la caracterizacion
técnica y a la propuesta econémica.

2. Suministrar e instalar el cien por ciento (100%) de los repuestos, insumos y componentes
requeridos (rodamientos industriales de alta carga, ejes, impulsores, poleas, bandas de
transmision, tanques de combustible, silenciadores, sensores con relojera y cableado,
filtros, aceite, luminarias industriales, acoples, valvulas antirretorno y mangueras).

3. Entregar los equipos en condiciones de plena operatividad, debidamente probados y en
funcionamiento en sitio.

Otorgar garantia técnica minima de seis (6) meses sobre el trabajo entregado; las bandas
y demas elementos con garantia especial contaran con la cobertura ofrecida en la
propuesta.

5. Cumplir con las normas técnicas aplicables (NTC y normas del fabricante de los equipos;
RETIE para los componentes eléctricos) y con la reglamentacién de la Empresa de
Servicios Publicos para el protocolo de operacion.

6. Disponer del recurso humano idéneo y con experiencia para la ejecucién del objeto.

7. Realizar el manejo adecuado de aceites usados, filtros y residuos derivados del
mantenimiento de los equipos diésel, conforme a la normativa ambiental vigente.

8. Priorizar la intervencién de las estaciones criticas (San Carlos y San Antonio) segun la
coordinacién con el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres.

9. Presentar los informes de avance y final con la periodicidad que determine el supervisor.

10. Suscribir el acta de inicio, las actas parciales y el acta final, y acreditar el pago de aportes
a seguridad social y parafiscales.

11. Constituir las garantias exigidas en el numeral 11 dentro del plazo establecido.

12. Mantener indemne al Municipio de La Virginia frente a reclamaciones de terceros
derivadas de la ejecucién del contrato.

13. Ejecutar el contrato dentro del plazo pactado, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
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14. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y de los presentes
estudios previos.

2.2.2, Obligaciones generales del contratista

15. Cumplir con el objeto contratado, conforme a los documentos de la propuesta y al contrato
que se suscriba.

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

17. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir alguiin hecho.

18. Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

19. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes, durante
la ejecucion y liquidacion del contrato.

20. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas beneficios que ordene la ley, de forma tal que el Municipio no
asuma responsabilidades por omisiones legales del contratista.

21. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administraciéon o a terceros.

22. Mantener al Municipio de La Virginia indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda,
pago de litigios, accién legal o reivindicacion que se entable o pueda entablarse en su
contra, por causa de acciones u omisiones del contratista, sus subcontratistas o empleados
durante la ejecucién del contrato.

23. Informar, cuando sea procedente, los cambios en la composicién del capital social de la
persona juridica, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, y su pertenencia o no
a un grupo empresarial.

24. Proveer la informacion cuando ocurra una situacién que impliqgue una modificacién del
estado de los riesgos existente al momento de proponer o de celebrar el contrato.

25. Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisidn de una conducta punible
que pueda ser constitutiva de actos de corrupcién.

26. Presentar los informes detallados con la periodicidad que determine el supervisor del
contrato.

27. Presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor, dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida.
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28. Acatary aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por
el supervisor del contrato.

29. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato para revisar el
estado de ejecucién de este.

30. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al Municipio de La Virginia por
el incumplimiento del contrato.

2.2.3. Obligaciones del Municipio

31. Vigilar el cumplimiento del contrato por conducto del supervisor.

32. Tramitar oportunamente la orden de pago de la remuneracién, respetando el turno de
presentacion.

33. Atender oportunamente, por conducto del supervisor, las peticiones que formule el
contratista.

34. Suministrar al contratista la informacion que requiera para la mejor ejecucion del objeto
contractual.

35. Comunicar al contratista las circunstancias que surjan e impidan la continuacién del
contrato.

36. Realizar las correcciones o aclaraciones que requiera el contrato para evitar su
paralizacion o prevenir conflictos entre las partes.

Nota 1. Las obligaciones aqui previstas se entienden sin perjuicio de las demas que se deriven
de la ley, del contrato y de la naturaleza del objeto.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las condiciones técnicas se fundamentan en el diagnéstico realizado por la Empresa de

Servicios Publicos sobre el estado mecanico de cada estacion. La ficha técnica del objeto es la
siguiente:

FICHA TECNICA

< : Mantenimiento, adecuacion y reparacion de estaciones de bombeo (bombas axiales,
Serviclo técnico bombas centrifugas y motobombas hidraulicas portatiles)

San Antonio, El Progreso {entrada madre vieja) El Edén, San Carlos, y equipos de
Estaciones objeto de intervencién instalaciones de la E.S.P. (bombas centrifugas y motobombas hidraulicas portatiles de
8"

Unidad de medida Unidad (Und) y Kit, segtin item

Rodamientos industriales de alta carga, ejes, impulsores, poleas, bandas de transmision
——— 1/4” x 8" x 9 m, tanques de combustible, silenciadores, sensores con relojeray
Com J ; ke e ! : .
ompgnentes pringinales cableado, filtros, aceite, luminarias industriales LED, acoples, valvulas antirretorna y
mangueras de 8"

Equipos entregados en condiciones de plena operatividad, con garantia minima de seis
Garantia técnica exigida (6) meses; las bandas y demas elementos con la garantia especial ofrecida en la
propuesta
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Normas técnicas aplicables

NTC y normas del fabricante de los equipos de bombeo; RETIE para componentes
eléctricos; reglamentacién de la Empresa de Servicios Publicos

Condiciones de entrega

Instalacion y puesta en marcha en sitio (zona urbana de La Virginia); equipos probados
y operables; suministro del 100% de los repuestos a cargo del contratista

Poblacién beneficiada

Toda la poblacién urbana del Municipio de La Virginia

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO / PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($109.973.500),
determinado por la sumatoria de los costos directos de cada estacion mas la Administracion y
Utilidad (A&U) del treinta por ciento (30%), conforme a la propuesta econémica presentada por
el contratista (Cotizacion No. 2026123) y verificado mediante auditoria aritmética item por item.
El valor se discrimina asi:

Estacion / Grupo Costo directo A&U (30%)

SAN ANTONIO $22.830.000 $6.849.000
EL PROGRESO $17.866.000 $5.359.800
SAN CARLOS $19.810.000 $5.943.000
EL EDEN $20.750.000 $6.225.000
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS PORTATILES 8" IHM $1.415.000 $424.500
MOTOBOMBAS HIDRAULICAS PORTATILES 8" IHM $1.924.000 $577.200
SUBTOTALES $84.595.000 $25.378.500
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL $109.973.500

5. VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y ASPECTOS TRIBUTARIOS

El contratista BOMBAS AXIALES O&H TULUA S.A.S, segln su Registro Unico Tributario, es
responsable del impuesto sobre las ventas (IVA), del impuesto de renta en el régimen ordinario
y de la retencién en la fuente, esta obligado a llevar contabilidad y a facturar electrénicamente.
Las cargas tributarias y deducciones aplicables son las siguientes:

Concepto

Base legal

Tarifa

Responsable

IVA

Articulo 420 del Estatuto
Tributario

19%

Contratista (declara y paga)

Retencion en la fuente - renta

Articulo 392 del Estatuto
Tributario

[Segun concepto]

Municipio (agente retenedor)

Retencién de IVA

Articulo 437-1 del Estatuto
Tributario

[Segun calidad]

Municipio (agente retenedor)

Retencion de ICA municipal

Estatuto Tributario Municipal
de La Virginia

[Tarifa municipal vigente]

Municipio (agente retenedor)

Estampillas departamentales
y municipales

Ordenanzas de Risaralda y
Acuerdo Municipal

[Verificar segtn cuantia y
objeto]

Municipio (descuento en
pago)
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Aportes parafiscales y Leyes 21/82, 89/88, 100/93, . . .
seguridad social 789/2002 Segtinntmina Contratista

Nota 1 (articulo 27 de la Ley 80 de 1993). Si durante la ejecucion se producen variaciones en la carga impositiva que
alteren el equilibrio econémico del contrato, las partes adoptaran las medidas necesarias para restablecerlo. El
contratista es responsable del cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y parafiscales.

Observacién tributaria. Algunos soportes del oferente contienen la anotacién de exencién de IVA por zona franca,
afirmacion inconsistente con el Registro Unico Tributario (que lo clasifica como responsable de IVA) y con el certificado
de Camara de Comercio (que ubica su domicilio en Andalucia, Valle del Cauca). La entidad debe esclarecer el régimen
de IVA aplicable y reflejarlo en la liquidacion del contrato.

6. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO
6.1. Fundamento

Para establecer el presupuesto oficial se tuvieron en cuenta el costo real de las actividades, dado
por las cantidades de obra y/o servicios y los precios unitarios, tomando como referencia los
precios unitarios oficiales para obras civiles del Departamento de Risaralda. E| estudio de costos
incluye impuestos municipales, departamentales y nacionales, poélizas, gastos de
perfeccionamiento del contrato, seguridad social, honorarios del personal y logistica requerida
para cumplir con el objeto.

Por tratarse de una contratacién directa derivada de una calamidad publica declarada, la urgencia
de la intervencién condiciona la mecanica de recoleccién de precios. Obra como insumo principal
la propuesta econémica de BOMBAS AXIALES O&H TULUA S.A.S (Cotizaciéon No. 2026123),
con desagregacién por estacion e item. La Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente recomienda un minimo de tres (3) cotizaciones; en el presente caso,
la ausencia de pluralidad de cotizaciones se justifica en la naturaleza del proceso -urgencia
manifiesta por calamidad publica-, en el que el tiempo de respuesta resulta determinante. La

razonabilidad de los precios se soporta en el contraste con los precios unitarios oficiales del
Departamento de Risaralda.

Nota 2. El contratista debera garantizar que los precios ofertados estén acordes a los precios del
mercado y que su actuar esté amparado en el principio de la buena fe objetiva, sin que pueda
obtener utilidades excesivas en menoscabo del patrimonio publico, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

6.2. Resultado de la auditoria aritmética

La propuesta fue sometida a verificacion aritmética item por item, validando subtotales, A&U del
30% vy valores totales por estacién, con resultado CONFORME en los seis (6) grupos. La
sumatoria exacta asciende a CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($109.973.500), valor que se adopta como presupuesto oficial.
Se deja constancia de que el valor del trabajo enunciado por el oferente -CIENTO DIEZ
MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000)- excedia en VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
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PESOS M/CTE ($26.500) la suma real cotizada, diferencia que carece de soporte y que, en
aplicacion del principio de economia, se ajusta al valor realmente cotizado.

7. RESPALDO PRESUPUESTAL

La presente contratacion se respalda en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente a la vigencia fiscal 2026, con cargo al rubro que se identifica a continuacién:

Valor Presupuesto oficial: $109.973.500

Rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009-91290-4503004-24039-INV-317

Vigencia fiscal 2026

Dependencia solicitante Coordinacion Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres

Alerta. La expedicion del CDP es requisito previo e indispensable para la suscripcion del contrato. Esta informacién
debe completarse con la extraccion literal del certificado una vez expedido.

8. FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al contratista mediante actas parciales, soportadas en informes con el visto
bueno del supervisor, previa presentacion de los comprobantes de pago de la seguridad social y
parafiscales en los porcentajes legales y de la factura o documento soporte. Los pagos quedan
sujetos a la disponibilidad de PAC del Municipio.

Paragrafo - Requisitos generales para pagos. El contratista debera presentar los soportes que
acrediten el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, la factura o documento
soporte segun corresponda, asi como la suscripcién de actas parciales o final y los respectivos
informes de supervision, donde conste la satisfactoria ejecucion del contrato. Para efectos de
pago, el contratista debera anexar certificacion del regimen tributario en que esta inscrito (RUT)
y acepta las retenciones y descuentos que, en virtud de la ley, deba efectuar el Municipio.

9. CRITERIOS HABILITANTES

Por tratarse de una contratacién directa por urgencia manifiesta, la escogencia del contratista no
se sujeta a la concurrencia de oferentes ni a evaluacion competitiva, sino a la verificacion de su
idoneidad, capacidad juridica y experiencia, una vez acreditada la ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades. El contratista propuesto debera acreditar los siguientes requisitos juridicos:

Requisito Forma de acreditacion Verificacion

Certificado de Camara de Comercio vigente (no

Existencia y representacion legal mayor a 30 dias)

Camara de Comercio / RUES

Cédula del representante legal Copia del documento de identidad Verificacion directa

Registro Unico Tributario (RUT) Copia del RUT expedido por la DIAN DIAN

Antecedentes disciplinarios (RL y persona y . Procuraduria General de la
juridica) Certificado de la Procuraduria Nacion
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Antecedentes fiscales (RL y persona Contraloria General de la

Certificado de la Contraloria

juridica) Republica
Antecedentes judiciales (RL) Consulta en linea Policia Nacional
Medidas correctivas (RL) Consulta en linea RNMC - Policia Nacional
Inhabilidades por delitos sexuales (RL) Consulta en linea (Ley 1918 de 2018) Policia Nacional
Situacién militar definida (RL) Libreta militar o consulta en linea libretamilitar.mil.co

Aportes a seguridad social y parafiscales lC:;rat:ﬁcaclfm del revisor fiscal o representante Verificacion de soportes

Inexistencia de inhabilidades e i s .
incompatibilidades Declaracién juramentada Articulo 8 de la Ley 80 de 1993

Nota 3. La verificacion de antecedentes e idoneidad del contratista propuesto se desarrolla en el documento ANALISIS
DE LA PROPUESTA que acompafia el presente expediente.

10. EXPERIENCIA MiNIMA

En atencion a la modalidad de contratacién directa por urgencia manifiesta, no se exige el
cumplimiento de requisitos habilitantes del Registro Unico de Proponentes (RUP). No obstante,
el contratista debe acreditar experiencia especifica en el mantenimiento y reparacion de equipos
de bombeo o de maquinaria industrial anéloga, mediante certificaciones idéneas expedidas por
entidades contratantes. La acreditacién de la experiencia se verifica en el documento ANALISIS
DE LA PROPUESTA.

11. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Tratandose de contratacién directa por urgencia manifiesta (articulo 2, numeral 4, literal a, de la
Ley 1150 de 2007), no hay lugar a evaluacién por puntaje ni a factores de ponderacién o de
desempate, por cuanto no existe pluralidad de oferentes ni proceso competitivo. La selecciéon
recae en la persona juridica que acredite la idoneidad, capacidad y experiencia requeridas para
la ejecucion inmediata del objeto, en los términos de los numerales 9 y 10.

12. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Por tratarse de contratacion directa, no hay convocatoria publica ni presentacion de propuestas
en concurrencia. El contratista propuesto presenta su oferta econémica y los documentos que
acreditan su idoneidad y capacidad juridica, los cuales son objeto de verificacion por la entidad.

El proceso y los documentos contractuales se publican en el SECOP Il dentro de los términos
legales.

13. CRONOGRAMA

En atencién a la urgencia manifiesta y a la naturaleza de la contratacién directa, no se surte un
cronograma de etapas competitivas. La suscripcion del contrato y del acta de inicio se realizara
una vez expedido el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta y el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. El plazo de ejecucion es el sefialado en el numeral 6 del articulado
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contractual. Los documentos del proceso se publican en el SECOP Il dentro de los tres (3) dias
siguientes a su expedicion.

14. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando una oferta sea
artificialmente baja, la entidad requerira al oferente para que explique las razones que sustentan
el valor ofrecido. En el presente proceso, dada la modalidad de contratacién directa con un Unico
contratista, la razonabilidad del precio se garantiza mediante la auditoria aritmética y el contraste
con los precios unitarios oficiales del Departamento de Risaralda, en los términos del numeral 6.

15. LIMITACION A MIPYME

En los procesos de contratacion directa por urgencia manifiesta no aplican las reglas de limitacién
de la convocatoria a Mipyme previstas en el Decreto 1860 de 2021, por cuanto no existe
convocatoria publica ni pluralidad de oferentes. Se deja constancia de que el contratista
propuesto es una microempresa, condicién coherente con el fomento del tejido empresarial de la
pequefia y mediana empresa. ;

16. ANALISIS DEL RIESGO

La matriz de riesgos se elabora conforme al Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente y a la metodologia ISO 31000.
La calificacion resulta del producto Probabilidad x Impacto (Zona Verde: aceptable; Zona
Amarilla: moderado; Zona Roja: critico).

No. | Tipo Descripcion ¢ Calif. Asign. Mitigacion
: : Cotizaciones
1 Econémico - Incremento de precios de repuestos e Moderado Compartido actualizadas; plazo

variacion de precios | insumos durante la ejecucion. breve (1 mes).

Garantias de

Ouisiacional - El contratista no entrega los equipos cumplimiento y
2 ingum Himiiits operables en el plazo o con Critico Contratista calidad;
P deficiencias. supervision; actas
parciales.
Diagnéstico técnico
Técnico - dafio Fallas no detectadas en el s ; previo; garantia
3 oculto diagnostico que amplien el alcance. Critico Compartido técnica de 6
meses.
Suministro del
: 3 i 100% de
Operacional - Desabastecimiento de repuestos - ;
4 i Critico Contratista repuestos; entrega
repuestos especializados que retrase la entrega. en 10 dias segun
propuesta.
Clausula de fuerza
Ambiental/Social - Nueva creciente del rio Cauca que - . mayor; priorizacion
§ emergencia impida el acceso a las estaciones. Critico Compartido de estaciones
criticas;
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CMGRD.
Expedicion previa
Cuestionamiento del encuadre por del acto motivado
6 Juridico - modalidad | ausencia del acto que declara la Critico Entidad (art. 42 Ley
urgencia manifiesta. 80/1993); remision
a la Contraloria.
Expedicion del
Financiero - Insuficiencia de recursos por s ; CDP antes de la

! presupuesto ausencia de CDP al contratar, Caritice Entidad suscripcion;
vinculacion al PAC.
Contraste con

; 7 S . i ficiales de
Corrupcion - Sobrevaloracion por inexistencia de - . pIecins. o S
8 ; : il Critico Entidad Risaralda; auditoria
sobreprecio pluralidad de cotizaciones. aritmética; ajuste al
valor real.
Encuadre en la
excepcion de
Cumplimiento - Ley Cuestionamiento por contratar en - 4 desastres del art.

9 de Garantias periodo de restriccion electoral. Crifico Entidad 33 Ley 996/2005;
conexidad directa
con la calamidad.
Caracter inmediato

. - I . : de la contratacién;
Social - afectacion a | Materializacion de la inundacién por i i . *
10 X ; h Critico Entidad priorizacién de la
la comunidad demora en la intervencién, mitigacion del
riesgo.

17. MECANISMOS DE MITIGACION DEL RIESGO - GARANTIAS

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacién directa
la exigencia de garantias no es obligatoria y la entidad puede abstenerse de exigirlas justificando
dicha decisién en el andlisis de riesgo. Dada la criticidad del objeto, la naturaleza de
microempresa del contratista y la necesidad de asegurar la operatividad de la infraestructura de

mitigacién, la entidad exigirda como minimo los amparos de cumplimiento y de calidad, en
los siguientes términos:

No. Amparo Cobertura Vigencia

1 Cumplimiento del contrato 10% del valor total del contrato gl::gsd:': écsontrato youae o)

2| Cimadag oY % B | 20, gl vlr ot ol comato | Pez dlconrtoy o ce
3 Sg;rsicptgsfuncionamiento de los bienes 10% del valor de los bienes leJ:tr(;g)l:ﬁo contado desde la

4 ﬁzg?ni?z22!2222'125?;2;0”93 € 5% del valor total del contrato mgzo del contrato y tres (3) afios

Los mecanismos de cobertura admitidos son la poliza de seguro expedida por compaiiia vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, el patrimonio auténomo y la garantia bancaria
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a primer requerimiento. La decisién de exigir garantias queda motivada en el presente analisis
de riesgo, conforme al articulo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

18. MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION

La modalidad de seleccién aplicable es la CONTRATACION DIRECTA por URGENCIA
MANIFIESTA, con fundamento en el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2, numeral 4,

literal a), de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de
2015.

El encuadramiento de la urgencia manifiesta, conforme a la doctrina de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, requiere la concurrencia de dos actos
administrativos sucesivos y auténomos: (i) el acto que declara la situacién de calamidad publica
o desastre (fundamento factico), satisfecho con el Decreto No. 024 del 25 de febrero de 2026; y
(i) el acto administrativo motivado, propio y auténomo del ordenador del gasto, que declara
formalmente la urgencia manifiesta y que, conforme al articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de
2015, hace las veces del acto administrativo de justificacion. La descripcién de la modalidad se
desarrolla integramente en el numeral 20.

Régimen frente a la Ley de Garantias Electorales. El articulo 33 de la Ley 996 de 2005 prohibe
la contratacién directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la eleccion presidencial y hasta
la realizacion de la eleccion en segunda vuelta; no obstante, exceptua de la prohibicién los
contratos requeridos para cubrir emergencias y desastres, asi como los utilizados para la
reconstruccion de infraestructura afectada por desastres naturales o casos de fuerza mayor. La
situacion de calamidad publica declarada por el Municipio de La Virginia activa esta excepcién,
por cuanto el objeto contractual guarda relacion directa e inmediata con la mitigacién del riesgo
de inundacién. La entidad asegura que el contrato se circunscribe estrictamente a las actividades
necesarias para superar la calamidad.

19. TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar es un contrato de prestacion de servicios con suministro e instalacién
de repuestos, suscrito con un particular -persona juridica de derecho privado-, bajo la modalidad
de contratacion directa por urgencia manifiesta. La supervision sera ejercida por el funcionario
que haga las veces de Profesional Universitario de Infraestructura, o por la Coordinacion
Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres, quien verificara la correcta y oportuna ejecucion
del objeto y actuara conforme al Manual de Supervision e Interventoria de la entidad.

20. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La contratacién directa por urgencia manifiesta se fundamenta en el siguiente marco normativo,
citado y articulado de manera expresa:
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Articulo 42 de la Ley 80 de 1993. Define la urgencia manifiesta y establece que existe cuando
la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestacion de servicios o la ejecucion
de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados
de excepcion; o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas.
La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.

Articulo 43 de la Ley 80 de 1993. Establece el control de la contratacién de urgencia:
inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos
y el acto administrativo que la declaré, junto con el expediente, se enviaran al funcionario u
organismo de control fiscal competente. El Decreto No. 024 del 25 de febrero de 2026 dispone
expresamente, en su articulo segundo, la remisién del expediente a la Contraloria Departamental
de Risaralda en aplicacién de los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.

Articulo 2, numeral 4, literal a), de la Ley 1150 de 2007. Consagra la urgencia manifiesta como
causal de la modalidad de contratacion directa.

Articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015. Dispone que, si la causal de contratacién
directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare haré las veces del acto
administrativo de justificacion, y en este caso la entidad estatal no esta obligada a elaborar
estudios y documentos previos. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad elabora el presente estudio
previo como instrumento de planeacion, soporte técnico y blindaje del expediente.

Articulo 33 de la Ley 996 de 2005. Excepciona de la prohibicién de contratacién directa en

periodo electoral los contratos requeridos para cubrir emergencias y desastres, en los términos
analizados en el numeral 18.

Ley 1523 de 2012. Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, marco bajo el cual se
expidio la declaratoria de calamidad publica (articulos 57 a 62).

21. RECOMENDACION AL REPRESENTANTE LEGAL

Con fundamento en las consideraciones técnicas, juridicas y financieras expuestas, se
recomienda al sefior Alcalde Municipal, en su calidad de ordenador del gasto, adelantar la
presente contratacion bajo la modalidad de contratacién directa por urgencia manifiesta,
suscribiendo el contrato de prestacion de servicios con suministro e instalacién de repuestos con
la persona juridica BOMBAS AXIALES O&H TULUA S.A.S, NIT 901.750.464-1, por valor de
CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($109.973.500), por un plazo de un (1) mes, previa expedicion del acto administrativo que
declara la urgencia manifiesta y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Nota (Ley 1712 de 2014). Todas las actuaciones derivadas del presente documento se haran
con sujecion a la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion
Publica Nacional, y se publicaran en el SECOP II.
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ANEXOS A REFERENCIAR

Forman parte integral del expediente, entre otros: Decreto No. 024 del 25 de febrero de 2026
(declaratoria de calamidad publica); Acta No. 001 del 25 de febrero de 2026 del Consejo
Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres; acto administrativo que declara la urgencia
manifiesta; Certificado de Disponibilidad Presupuestal; propuesta econémica (Cotizacién No.
2026123); Estudio del Sector; Analisis de la Propuesta; y los documentos de idoneidad y

antecedentes del contratista.

Haoela b0

MANUELA MORENO SOTO
Coordinadora Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres
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