
 

ANÁLISIS DE MERCADO RELATIVO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO 
OPORTUNO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

Teniendo en cuenta la Guía para elaboración de análisis de mercado que ofrece la 
Agencia Nacional de contratación – Colombia Compra Eficiente, el Centro de 
Comercio y Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA – Regional Cauca, presenta 
a continuación los estudios de mercado que justifican la necesidad de realizar un 
proceso de contratación de GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO, ASÍ 
COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL DEL 
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

 
LEGAL: CAPÍTULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de 
las Entidades Estatales: Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 

 
COMERCIAL: Por su parte el estudio de mercado (costos) realizado para la 
contratación de la prestación de servicios para la realización de análisis de mercado 
fue realizado mediante el promedio efectuado a las pre-cotizaciones allegadas a 
través de los correos oficiales de la entidad publicados en el Secop2 página web 
SENA, las cotizaciones recibidas son por parte de la empresas de G10 
SOLUCIONES y COMERCA 

 
TECNICA: Se tendrá en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadas 
en el mercado para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido para 
adelantar el presente proceso, se procedió a pre-cotizar los servicios a prestar 
como base para calcular el presupuesto necesario y como cumplimiento de los 
descrito contractualmente, de conformidad con los requerimientos objeto de la 
contratación Centro de Comercio y Servicios del Sena regional Cauca. 

 
DEL RIESGO: Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe 
evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente. 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por tal motivo se 
tendrán en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución 
contractual. 



 

 
El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de 
cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita a través de la publicación de la 
solicitud de pre-cotización en la página web de la entidad, secop 2 así como la 
publicación en redes sociales del link para cotizar; de esta forma el Centro 
establece expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de 
la cotización generan compromiso u obligatoriedad por parte del SENA, pues no 
corresponden a un procedimiento de selección. 
 

1.  Objeto 
 
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL DEL CENTRO 
DE COMERCIO Y SERVICIOS 
 

2. ¿Qué se necesita contratar? 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecución efectiva del plan de acción 2022 
correspondiente al proceso de garantizar el suministro de insumos y 
mantenimiento de Vehículos adscritos al CCYS. 

Por lo anterior se anexa en formato Excel ficha técnica enviada por el área de la 
necesidad. 

 
¿Por qué se necesita contratar? 

 
Mediante Resolución 1-001- de 2026 se asigna la ejecución presupuestal de 
apertura al Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca por los diferentes 
proyectos presupuestales y que dan atención a la obtención de insumos bajo el 
concepto interno de Mantenimiento de vehículos adscrito al CCYS. 

Por la metodología que maneja El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, 
en su centro de Comercio y Servicios SENA Regional Cauca, para realizar a 
cabalidad su misión de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y 
formación de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país, bajo el concepto de equidad social 
redistributiva y para impulsar la promoción social del trabajador. 

 
En el cumplimiento del decreto 249 de 2004, la dirección administrativa y 
financiera según el artículo 15, numerales 16 y 17, establece los lineamientos para 
que los ordenadores de gasto del SENA a nivel nacional elaboren el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos para el Centro de formación, 
por tal motivo dentro de la planeación que realiza el SENA en sus Centro para el 
Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Transporte es responsabilidad de la 



 

administración asegurar que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones. 
Para que se lleven a cabo estos lineamientos se destina presupuestalmente recurso 
para asegurar el normal funcionamiento de los vehículos ya que de ellos depende 
la buena enseñanza de técnicas de aprendizaje y el traslado de los aprendices, 
instructores y administrativos en el desarrollo y cumplimiento de aquellas 
actividades propias de la Formación Profesional Integral y de procesos misionales. 

 
Resaltando que para dar cumplimiento al Código Nacional de Tránsito Terrestre al 
realizar este mantenimiento se hacen acciones de: 

• Prevención de accidentes: con el fin de identificar los vehículos 
en mal estado y así evitar generar una serie de inconvenientes, 
los cuales pueden derivar en accidentes de diversas 
consideraciones. 

• Detección temprana en cuento a fallas: al verificar el estado de 
nuestros vehículos equipos frecuentemente, podremos anticipar 
posibles fallas o accidentes que puedan presentar. 

Este proceso fue solicitado a la oficina de planeación, por parte de los conductores 
de los vehículos en el mes de mayo con el fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios, se procede a gestionar cotizaciones para sustentar el presupuesto 
requerido. 

El presente proceso se realiza en aras de poder cumplir con los requerimientos 
misionales, institucionales y educativos, los vehículos actualmente carecen de los 
mantenimientos propios anuales, cambios de llantas, cambio de aceite y los demás 
ítems expresados en la ficha técnica, por lo que se ve necesario realizar este 
proceso de contratación. 

 
3.  Presupuesto oficial y Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 
El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de ciento seis 
millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 106.660.000) IVA incluido. El valor del 
presupuesto incluye todos los gravámenes que genere el proceso de contratación y 
se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
20926 del 19/05/2026, justificado de la siguiente manera: 
 

OBJETO 
VALOR 

APROXIMADO 
MODALIDAD 

OSICION DEL 
GASTO 

FUENTE 
CONCEPTO 

INTENRO 
EPENDENCIA SIIF 

GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO 
OPORTUNO, ASÍ 

COMO LA 
ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

NECESARIOS PARA 

$ 63.322.888 
ínima Cuantía – 

Prestación de 
servicios 

3603-1300-
20-20305C-
3603024-

02 

Nación 

MANTENIMI
ENTO DE 
BIENES 

MUEBLES, 
ENSERES, 

MAQUINARI
A, EQUIPO, 
TRANSPORT

E Y 

930727 



 

EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO 

DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y EL 
AULA MÓVIL DEL 

CENTRO DE 
COMERCIO Y 
SERVICIOS. 

SOFTWARE 
 

$  41.208.838 
ínima Cuantía – 

Prestación de 
servicios 

3603-1300-
20-20305C-
3603024-

02 

Nación 

ANTENIMIENTO 
DE BIENES 
MUEBLES, 
ENSERES, 

MAQUINARIA, 
EQUIPO, 

TRANSPORTE 
Y SOFTWARE 

930790 

$  2.128.274 
ínima Cuantía – 

Prestación de 
servicios 

C-3603-1300-
20-20305C-
3603025-

02 

Nación 
OTROS 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

930710 

 
 

Tabla 1 Clasificación catálogo de gastos 
 

4. Aspectos Generales. 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 69 años, con el firme 
propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la 
Productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social en 
articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. 

Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad 
social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es 
una entidad adscrita al Ministerio de protección social, cuya responsabilidad de 
conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que 
le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben 
ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 

 
Sector  
 
Análisis Económico 
 
PIB Trimestral De Colombia 
En el primer trimestre de 2026, el PIB en su serie original crece 2,2%, respecto al 
mismo periodo de 2025. Comparado con el cuarto trimestre de 2025, el PIB crece 
0,6%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. 
1. Producto Interno Bruto: primer trimestre 2026 
 



 

Enfoque de la producción 
En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 
2,2% respecto al mismo periodo de 2025. Las actividades económicas que más 
contribuyen a La dinámica del valor agregado son: 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Las actividades con mayor 
crecimiento trimestral son: 
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 1,4%. 
 
IPC mensual:  
En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 
4,36% y la anual 5,84%. 
 
En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 5,05%. En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en 
comparación con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), 
Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por 
debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles 
(0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación 
(0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
 
En mayo de 2026 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce 
divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: arriendo imputado 
con 0,08 puntos porcentuales, combustibles para vehículos con 0,07 puntos 



 

porcentuales y arriendo efectivo con 0,06 puntos porcentuales. Las subclases con las 
mayores contribuciones negativas fueron: tomate con -0,04 puntos porcentuales, 
plátanos con -0,03 puntos porcentuales y vehículo particular nuevo o usado con -0,01 
puntos porcentuales. 
Según datos del DANE y análisis de Asopartes, el comportamiento de los índices de 
consumo y precios (IPC) dentro del mantenimiento automotriz se distribuye así: 

• Servicios de talleres (mano de obra, diagnósticos y reparaciones): 
registró el mayor impacto inflacionario, presionando el presupuesto de los 
conductores. 

• Latonería y pintura: experimentaron un incremento anual del 5.3%. 
• Limpieza y lavadas: reportaron un alza del 5.8%. 
• Cambio de aceite y fluidos: aumentaron un 3.4%, ubicándose por debajo de 

la inflación general del país. 
• Repuestos, llantas y rines: mostraron estabilidad, e incluso registraron 

ligeras caídas (hasta del -0.6%) 
 
Presupuesto promedio de mantenimiento 
El costo del mantenimiento varía drásticamente dependiendo del tipo de vehículo, la 
marca y el uso (recomendado entre 10.000 y 20.000 km por año). Los valores 
promedio de los servicios preventivos más comunes son: 
 

• Alineación y balanceo: $120.000 a $180.000 COP (frecuencia: cada 6 
meses). 

• Cambio de bujías: $100.000 a $180.000 COP (frecuencia: cada 20.000 - 
30.000 km). 

• Revisión de frenos y cambio de pastillas: $150.000 a $400.000 COP 
(dependiendo de la gama del vehículo). 

• Cambio de aceite y filtros: $120.000 a $250.000 COP (frecuencia: cada 
5.000 - 10.000 km). 

 
Tomado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim22.pdf 

 
¿Quién realiza estas actividades? 

El Centro de Comercio y Servicios evidenció que en el mercado existen diversos 
proveedores para el suministro de los elementos que se necesitan adquirir 
conforme las especificaciones identificadas, también que el tipo de empresas que se 
presenta son Sociedades Anónimas Simplificadas, Sociedades Limitadas y también se 
presentan personas naturales que tienen la calidad de comerciantes. 

 
El SENA con el fin de dar cumplimiento a su misión Institucional “encargado de 
cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim22.pdf


 

técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país.” deberá apropiar los recursos necesarios para garantizar que 
sus aprendices, instructores, servidores públicos y demás colaboradores de la 
entidad, cuenten con los servicios de transporte en optimas condiciones, para 
desarrollar sus actividades programadas, mediante la contratación con una persona 
natural o jurídica que brinde calidad y eficiencia en los servicios y elementos 
requeridos. 

 
El Centro de Comercio y Servicios, en concordancia con lo anteriormente citado y 
tenido en cuenta dicha necesidad, se ve obligado a diseñar un plan de compras que 
le permita GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO, ASÍ COMO LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL DEL CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
 
MUESTRA DE PROCESOS PUBLICADOS 
 
Con el fin de apoyar el análisis de la demanda, se efectuó una revisión de los 
Procesos de Contratación con características similares al que se desea realizar, bajo 
la descripción en Producto o servicio como “F– Servicios de Transporte 
Almacenaje y Correo” descripción que arroja datos dentro de los cuales se 
encuentran los servicios requeridos por la entidad CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL CCYS. 

 
Dicho proceso se efectuó a través de la página web del sistema electrónico de 
contratación https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do, en el 
SECOP I, bajo los siguientes parámetros de búsqueda: 
 
Producto o Servicio: como “F– Servicios de Transporte Almacenaje y Correo” 
Departamento de Ejecución: Cauca. 
Estado: Todos los estados de Proceso.  
Municipio: Nivel Nacional 
 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONSULTADOS 
Modalidad Total Resultados arrojados Porcentaje 
LICITACION 61 2,24% 
CONCURSO DE MERITOS 1 0,03% 
SELECCIÓN ABREVIADA 511 18,79% 
CONTRATACION DIRECTA 208 7,65% 
OTROS PROCESOS 600 22,06% 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do


 

CONTRATACION MINIMA CUANTIA 1339 49,23% 

TOTAL 2720 100,00% 
 

Después de la revisión de los resultados se encontró que en un (49,23%) de los 
casos corresponde a tipos de contratos celebrados bajo la modalidad de mínima 
cuantía, el (22,06%) corresponde a contratos celebrados bajo la modalidad otros 
procesos 

A continuación, se presenta una muestra de 21 procesos de contratación bajo las 
diferentes modalidades tenidas en cuenta en la tabla de resultados de los Procesosde 
Contratación Consultados. 
 
 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta que conforme lo anteriormente expuesto el Centro de Comercio 
y Servicios del SENA Regional Cauca, debe GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO 
OPORTUNO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y 
EL AULA MÓVIL DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS. de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1450 de 2011. 



 

5. Análisis Técnico 
 

El SENA con el fin de dar cumplimiento a su misión Institucional “encargado de 
cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país.” deberá apropiar los recursos necesarios para GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO OPORTUNO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y EL AULA MÓVIL DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DADA A 
CONOCER EL LA FICHA TECNICA, con el fin de asegurar que aprendices, 
instructores, servidores públicos y demás colaboradores de la entidad, cuenten con 
automotores en excelentes condiciones y de calidad de manera que garanticen la 
seguridad y bienestar de todas las personas que den uso del servicio en el 
desarrollo de las diversas actividades que requieran de transporte. 
 
Para darle cumplimiento a esta necesidad la entidad deberá garantizar la 
contratación con una persona natural o jurídica que brinde calidad y eficiencia en 
los servicios y elementos requeridos. 
 
 
6. Análisis de riesgos 
 

 
6.1 Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato: 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 
2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los 
recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es 
indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del 
equilibrio económico del contrato. Y en virtud de lo expuesto el Centro de Comercio 
y Servicios del Sena Regional Cauca procedió a identificar y clasificar los riesgos 
con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento de la siguiente 
manera:  
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incurso en 
inhabilidad o 
incompatibilidad 

ILEGALIDAD DEL 
ACTO DE 
ADJUDICACION R
A
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Prácticas 
restrictivas de la 
competencia por 
parte de los 
oferentes 

INADECUADA 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 
POR COLUSION 
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 Los efectos 
económicos 
derivados de un 
análisis 
insuficiente de los 
precios unitarios 
realizados por el 

ROMPIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO 
ECONOMICO R

A
R
O

 -
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contratista, en 
cuanto a: equipos, 
transporte, 
materiales y mano 
de obra. Selección 
de contratista que 
ofrezca precios 
artificialmente 
bajos 
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N
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R
EG

U
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TO
R
IO

 

Expedición de 
nuevas normas, al 
igual que la 
imposición de 
nuevos impuestos 
locales o 
nacionales 
posteriores al 
cierre del presente 
proceso luego de 
celebrado el 
contrato 

ROMPIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO 
ECONOMICO 
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El proponente 
seleccionado no 
suscribe el 
contrato 

RETRASO EN LA 
EJECUCION O 
DECLARATORIO 
DE DESIERTO DEL 
PROCESO 

R
A
R
O
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N
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R
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El contratista no 
toma las garantías 
requeridas o las 
presenta 
tardíamente  

SINIESTRO DE LA 
POLIZA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA - 
DECLARATORIA 
DE 
INCUMPLIMIENTO 
- RETRASO EN LA 
EJECUCION 

R
A
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N
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Reclamo de 
terceros que 
retrasen el 
perfeccionamiento 
del contrato 

RETRASO EN LA 
EJECUCION   

PO
S
IB
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 -
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S
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 D
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U
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R
N
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S
O

C
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Consiste actos de 
terrorismo, 
Actividad 
proselitista o 
huelgas, 
protestas, se 
consideran 
también las 
costumbres y usos 

RETRASO EN LA 
EJECUCION  
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del evento 
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culturales, 
religiosos y 
creencias que 
lleven a todas las 
personas que 
afectan o 
benefician, o 
influyen en la 
ejecución del 
objeto del 
contrato. 
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R
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Consiste en fallas 
de los sistemas de 
vigilancia y control 
que debe 
implementar y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista, ante 
actos delincuencia 
común. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION  
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Efectos 
económicos 
derivados de la 
demora en los 
trámites para 
legalización, 
perfeccionamiento 
e inicio del 
contrato. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION  

R
A
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O

N
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Alteraciones y 
cambios en el Tipo 
de cambio, Tasa 
de interés, Curva 
de inflación, 
Importaciones/ 
exportaciones, 
oferta o demanda 
de repuestos y/o 
accesorios y 
servicios 
necesarios para la 
ejecución del 
objeto del 
contrato, 
disponibilidad y 
costo de mano de 
obra, cambios en 

MAYORES 
COSTOS 

R
A
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O
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los precios en 
general y 
derivados de 
variaciones en la 
oferta o demanda 
de bienes y 
servicios, Escasez 
de mano de obra. 
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En esta categoría 
se consideran 
fenómenos 
Geológicos, 
Hidrológicos, 
Incendios 
forestales, 
Biológicos, / 
patológicos, todos 
los anteriores 
dentro de los 
parámetros 
previsibles que 
determinen su 
acontecer con 
base en las 
condiciones que se 
dan en el lugar de 
ejecución o en 
cualquier otra 
zona que afecte o 
tenga influencia 
en el normal 
desarrollo del 
objeto del 
contrato.  Se 
enfatiza que no se 
incluyen 
fenómenos que 
revistan la 
característica de 
fuerza mayor, la 
cual tendrá un 
tratamiento 
especial mediante 
la contratación de 
seguros. 

RETRASO EN LA 
EJEUCION - 
MAYORES 
COSTOS - 
DESEQUILIBRIO 
ECONOMICO 
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laborales/Enferme
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Muerte, Ausencia 

MAYORES 
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de persona clave, 
Actos de 
empleados ya 
sean voluntarios o 
culposos, 
derivados de 
impericia o falta 
de habilidades y 
conocimientos 
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 Cambios de los 
costos, inversiones 
y gastos derivados 
de vicio propio, , 
vicios ocultos o 
redhibitorios 

MAYORES 
COSTOS - 
DIFICULTADES 
FINANCIERAS EN 
LA EJECUCION PO
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Actuaciones u 
omisiones que 
cometan terceros 
intereses durante 
la ejecución del 
contrato y que no 
correspondan a los 
factores 
anteriores, que 
ocurran al amparo 
de fallas de los 
sistemas de 
vigilancia y control 
que debe 
implementar y 
mantener 
adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION - 
SUSPENSION  
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Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después del 
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¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 
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Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después del 
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¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

SE
N

A Análisis detallado de la 
cuantía y la naturaleza 

del contrato R
AR

O
 

M
EN

O
R

 

BA
JO

 

N
O

 

C
EN

TR
O

 
C

O
M

ER
C

IO
 Y

 
SE

R
VI

C
IO

S Se analiza el 
objeto del 

contrato y la 
cuantía, a la luz 
de las normas 

vigentes 

Cada vez que se 
presente la necesidad 

SE
N

A Análisis del sector 
adecuado, cuidadosa 

estructuración del 
pliego de condiciones R

AR
O

 

M
EN

O
R

 

BA
JO

 

N
O

 

C
EN

TR
O

 
C

O
M

ER
C

IO
 Y

 
SE

R
VI

C
IO

S 

Se realiza 
completo análisis 

del sector 

Cada vez que se 
presente la necesidad 

O
FE

R
EN

TE
S 

Implementación de 
medidas que 

contrarresten prácticas 
restrictivas. Denuncia 

a los órganos de 
control 

correspondientes IM
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O
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E 

M
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O
R
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N
O
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C
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A 

Se realizan las 
denuncias 

Cada vez que se 
presente la necesidad 
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N

A 
 

Aplicación del pliego 
de condiciones 
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O
BA
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E 

M
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O
R
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 C
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R
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S 

Se revisan los 
imprevistos y su 

inversión 

Cada vez que se 
presente la necesidad 

SE
N

A Atención inmediata y 
adecuada de las 
observaciones R

AR
O

 

M
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O
R
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JO

 

N
O

 

C
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O

 
C
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M
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C
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R
VI

C
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La Oficina 
Jurídica y Control 
Interno auditan 

De forma aleatoria 

C
O

N
TR
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IS

TA
 

(IN
TE

R
VE

N
T

O
R

) 

Concertación previa y 
revisión permanente 

por parte de la 
supervisión 

IM
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O
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E 

M
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O
R
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N
O

 

SU
PE

R
VI

SO
R

  

Se revisa el 
cronograma y su 

efectiva 
aplicación 

Semanal 
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Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto después del 
tratamiento 
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¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

C
O

N
TR

AT
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TA
 

(IN
TE

R
VE

N
TO

R
) 

Control de las 
obligaciones del 

contratista en materia 
de seguridad social. 

Exigencia de póliza de 
seguro 

R
AR

O
 

M
EN

O
R

 

BA
JO

 

N
O

 

SU
PE

R
VI

SO
R

 

Se revisa el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
en materia de 

seguridad social 

Mensual 

 

 
7. Estudios de costos 

 
En   el   link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.47560386&isFromPublicArea=True&isModal=False la página de contratación 
del SENA se publicó la solicitud de precotización desde el 12 de mayo de 2026 
hasta el 21 de mayo de 2026. 
 
El área de planeación y apoyo financiero recibieron cotizaciones dentro de estas 
fechas,  es importante mencionar que se realizo formalmente la solicitud de pre 
cotización a través de publicación en secop 2 y mediante correos electrónicos de 
acuerdo a la base de datos compartida por la Cámara de Comercio del Cauca, con 
descripción de las personas naturales, o jurídicas activas con actividades 
relacionadas al proceso, así mismo se realizó publicación en redes sociales del link 
para cotizaciones. 

 
Por lo anterior se anexa estimación de precios en Excel de la ficha técnica enviada 
por el área solicitante. 

 
Se reciben cotizaciones escritas mediante correo electrónico de: G10 SOLUCIONES 
y COMERCA 

 
El presupuesto techo asignado para las fichas de formación a continuación descritas 
corresponde a: 

 



 

JUSTIFICACION 

Mediante la Resolución 1-001 de 2026 se 
asignaron recursos presupuestales al Centro de 
Comercio y Servicios de la Regional Cauca para 
la ejecución de actividades relacionadas con el 
mantenimiento de vehículos. En cumplimiento 
de la misión institucional del SENA y de los 
lineamientos establecidos en el Decreto 249 de 
2004, se hace necesario adelantar el proceso 
de contratación para garantizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque automotor adscrito al Centro. 
 
Lo anterior permitirá asegurar condiciones 
óptimas de funcionamiento, seguridad y 
movilidad de los vehículos utilizados en el 
desarrollo de actividades misionales, 
académicas y administrativas, contribuyendo al 
cumplimiento de la Formación Profesional 
Integral. Asimismo, este proceso responde a la 
necesidad identificada por los conductores y 
usuarios de los vehículos, quienes reportaron 
requerimientos de mantenimiento durante el 
mes de mayo, incluyendo cambio de llantas, 
cambio de aceite y demás intervenciones 
técnicas necesarias para prevenir fallas, reducir 
riesgos de accidentes y garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de tránsito y seguridad vial. 
     

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO 
MANTENIMIENTO 
PARQUE 
AUTOMOTOR 

$ 106.660.000 

 
 
Con base en la muestra de 21 procesos de contratación seleccionados bajo las 
diferentes modalidades de contratación, se evidencia que la modalidad de mínima 
cuantía presenta la mayor participación, representando el 49,23% de los procesos 
analizados. Por su parte, la categoría correspondiente a otros procesos concentra el 
22,06% de la muestra. 
 
 
De acuerdo con la revisión efectuada, se observa que las modalidades de 
contratación empleadas guardan correspondencia con las necesidades identificadas 
por la entidad y con los montos requeridos para la adquisición de bienes y servicios, 
predominando la utilización de la modalidad de mínima cuantía como mecanismo 
para la contratación de menor valor. 
 



 

8. Fuentes de información del documento 

• Procesos de contratación anteriores del SENA en toda Colombia, 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

• www.dane.gov.co 
• Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación (M-ICR-01) publicada por Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente 

• Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02) publicada por 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
Se proyectó en Popayán a los nueve (09) días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
 
 

HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ 
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios  

Regional Cauca  
 
Reviso: Milton Fabian Diaz Mosquera.   
Coordinador Grupo Mixto Financiero 
 

Reviso y proyectó: Jhonatan David Salazar Planeación CCYS  
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.dane.gov.co/

