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GGC-2056-2025 (LA URIBE - META) 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 
OBRA  

PROCESO DE 2026 
INTERVENTORIA 

PROCESO DE 2026  

OBJETO Contratar la implementación 
del proyecto de soluciones 
solares fotovoltaicas en el 
marco de la estrategia nacional 
de comunidades energéticas. 

Contratar la interventoría al 
contrato de implementación del 
proyecto de soluciones solares 
fotovoltaicas en el marco de la 
estrategia nacional de 
comunidades energéticas. 

FECHA DE 
APERTURA 

13-02-2026 13-02-2026 

FECHA SOLICITUD 
DE 
ACLARACIONES 

03-03-2026 03-03-2026 

FECHA DE CIERRE 04-03-2026 04-03-2026 

FECHA 
PUBLICACIÓN 
CALIFICACION 

10-03-2026 10-03-2026 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

13-03-2026 13-03-2026 

SUSCRIPCION 
ACTA DE INICIO 

25-03-2026 25-03-2026 

 
 
 
 
 

Representante Legal  
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