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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La FAC cuenta con veinte politicas institucionales en el marco de cuatro ambitos
fundamentales: talento humano, misionalidad, soporte, e inspeccién y control de acuerdo con
el documento “Estrategia para el desarrollo Aéreo y Espacial de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana 2042”. En el talento humano se encuentra la politica de Bienestar la cual describe
lo siguiente “El bienestar del personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sera
responsabilidad de los Comandantes en cada uno de sus niveles, y estara orientado a brindar
las mejores condiciones para estimular la moral combativa” (pagina 1-10).

Por su parte, para desarrollar la estrategia de la Fuerza, crea una nueva estructura dividida en
tres niveles: Estratégico, Operacional y Tactico.

La Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial — BACOF dentro de la transformacion
organizacional de la FAC se encuentra en el “Nivel Tactico” en donde se ejecutan las
operaciones y las acciones determinadas en la Estrategia; y tiene como misién “Suministrar el
apoyo logistico, seguridad y defensa al Cuartel General Comando Fuerza Aeroespacial
Colombiana y la gestion administrativa a los Grupos Aéreos3 de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, Fuerza de Tarea y Comandos Conjuntos”.

A su vez, la BACOF a través del Grupo de Apoyo Logistico con el Escuadrén de Instalaciones,
garantiza el soporte y servicio requerido para el desarrollo de las actividades que realiza la
BACOF en cuanto a logistica No Aeronautica, en donde se incluye las actividades de
mantenimiento de la infraestructura, administracion y control de los servicios publicos de las
mismas. Es la dependencia encargada de velar por el bienestar del personal militar;
especificamente y teniendo en cuenta el alcance del presente estudio, el MANTENIMIENTO
PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR dispuesto por la FAC para bienestar de su personal.

De acuerdo con el documento “Reglamento FAC-1.4.2-C-Publico Alojamiento Militar - REAMI-
Segunda Edicién 2021” Capitulo 1 — Generalidades se describe lo siguiente:

“El Alojamiento Militar en la FAC, es un beneficio otorgado al personal militar activo de la
Institucion, casados, solteros o en unidon marital de hecho; a través del cual, bajo ciertos
criterios establecidos por la institucion, se entrega temporalmente para residencia, los bienes
inmuebles para ello destinados, con el objeto de brindar bienestar y mejorar la calidad de vida
del personal militar y su nucleo familiar (hijos y conyuge o compafiero), quedando en todo
caso, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos sobre la materia. El término
Alojamiento Militar al interior de la FAC, abarca las siguientes modalidades: Casas
Apartamentos Habitaciones en las UMA (Barracas) Habitaciones en los Casinos Centrales de
Oficiales o Suboficiales”
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Es de la mision del Grupo de Apoyo Logistico de la BACOF, ademas de velar por el buen
estado del alojamiento militar perteneciente a la FAC en la guarnicion de la ciudad de Bogota,
debe dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Instalaciones Aéreas FAC- 4.2-C —
Tercera Edicién 2019, mediante el cual se clasifica la Infraestructura de las Unidades Militares
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Infraestructura Aeronautica (IA) y en Infraestructura
No Aeronautica (INA), las IA son las construcciones y/o edificaciones que brindan soporte
indirecto para el desarrollo de las operaciones aéreas; y las INA estan orientadas a proveer a
las UMAS los espacios y servicios requeridos para su funcionamiento. En estos ultimos se
encuentran las siguientes Zonas:

. Zonas de Seguridad.

. Zonas Administrativas.
. Zonas de Bienestar.

. Redes y Servicios.

Contemplando en las denominadas zonas de bienestar, alojamientos, barracas y vivienda
fiscal.

Razones que justifican la oportunidad de la contratacion para efectos de satisfacer la
necesidad

La necesidad en el presente Estudio Previo corresponde al mantenimiento que requieren las
Zonas de Bienestar, las cuales corresponden a los Alojamientos Militares para el personal de
Oficiales (180 unidades de vivienda) y Suboficiales (192 unidades de vivienda) en la ciudad de
Bogota.

El Manual de Instalaciones Aéreas FAC-4.2-C Capitulo 3: Marco general para el mantenimiento
de la infraestructura y equipos asociados; numeral 3.2.1 Politicas de planeacién, determina el
tipo de mantenimiento que se debe realizar de acuerdo con su alcance, el cual se puede
clasificar de la siguiente forma:

Preventivo: Tiene como propésito prevenir el desgaste prematuro de la infraestructura y sus
equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como reemplazos, adaptaciones,
restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos procesos se realizan de acuerdo con un
programa de revisiones o por el tiempo de funcionamiento.

Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos asociados para
ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay dafios en la infraestructura o en sus
equipos asociados.

Mejorativo o de Actualizaciéon: Tiene como propésito compensar la obsolescencia
tecnoldgica o las nuevas exigencias que en el momento de construccién o adquisicién no
existian o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si deben serlo.
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Figura 3.

Estructura de mantenimiento de infraestructura y equipos asociados.

Lo realiza el personal técnico calificado

PREVENTIVO i w10 Escalén con capacitacidn y experiencia bésica
en el drea con que cuenta la Unidad

para tal fin.

Lo realiza el personal técnico calificado
con capacitacidn y experiencia basica en

— *[2s_ Escalén el ﬁrea: este puede ser intermao o externo
" a la Unidad y esta bajo supervision de

personal profesional calificado de la FAC.

Lo realiza un contratista externo

contratade que cuente con personal
Sl técnico calificado y direccidén con
personal profesional calificado. EL
contratista debe contar con experiencia

" 3o, Escalén .—D {certificada). Este puede ser contratado
por la Unidad con o sin asesoria de DIFRA
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DF MAMTEMIMIENTO, DEBE PREVERSE LA CONTRATACION DE SERVICIOS CON FIRMAS EXTERMAS.

Teniendo en cuenta la figura anterior, las areas por intervenir en el presente proceso estan
directamente relacionadas con Mantenimiento, Mejorativo y/o de Actualizacién de la
Infraestructura No Aeronautica — Zonas de Bienestar — Alojamiento Militar; bajo el cumplimiento
de la misidn institucional, de mantener continuamente el buen estado de esta infraestructura,
garantizando la calidad, integridad y seguridad que la Institucién requiere.

A su vez, el Manual de Instalaciones Aéreas FAC-4.2-C — Numeral G8 Glosario de Términos
de Mantenimiento describe los siguientes términos:

Mantenimiento: son todas las acciones que buscan prolongar la vida util de las
instalaciones fisicas y equipos, para contrarrestar el desgaste y la destruccion de los
bienes, manteniéndolos en condiciones de servicio.

Mantenimiento Preventivo: tiene como propésito prevenir el desgaste prematuro de
la infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como
reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones, el cual se
realiza de acuerdo con un programa de revisiones, o por el tiempo de funcionamiento.

Mantenimiento correctivo o a la rotura o reparacién: Tiene como objetivo recuperar
la infraestructura o sus equipos asociados, para ponerlos en servicio, el cual se realiza
cuando se produce danos en la infraestructura o en sus equipos asociados, el cual
consiste en el reacondicionamiento o sustitucion de partes en un equipo o reparacién
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profunda de una instalacion una vez que han fallado. Es la reparacién de la falla (falla
funcional), ocurre de urgencia o emergencia.

Mantenimiento _mejorativo o redisefios o adecuaciones: Tiene como propdsito
compensar la obsolescencia tecnoldgica o las nuevas exigencias que en el momento
de construccién o adquisicion no existian o no fueron tenidas en cuenta pero que en la
actualidad si deben serlo, el cual consiste en la modificacibn o cambio de las
condiciones originales del equipo o instalacion.

Mantenimiento menor. se considera mantenimiento menor aquel conjunto de labores
de bajo nivel de complejidad (que normalmente no requiere de disefio por parte de un
profesional en cada area) y que busca prevenir o corregir dafios ocasionados por el
uso normal de instalaciones o equipos o por deterioro normal de componentes menores
por agentes como las condiciones ambientales o envejecimiento. Puede ser tipo
preventivo o correctivo o asociarse con conceptos de mantenimiento de primer o
segundo escalon.

Mantenimiento mayor: se considera mantenimiento mayor aquel conjunto de labores
de mayor nivel de complejidad (que normalmente requiere de disefio 0 supervision en
su ejecucién por parte de un profesional calificado en cada area con matricula
profesional) y que busca prevenir o corregir dafios ocasionados por condiciones
anormales a las que se han sometido instalaciones o equipos o por deterioro normal
de componentes mayores por agentes como las condiciones ambientales o
envejecimiento. Puede ser tipo preventivo o correctivo o asociarse con conceptos de
mantenimiento de segundo o tercer escalon.

La intervencion a los Alojamientos Militares responde al Plan de Mantenimiento que tiene el
Grupo de Apoyo Logistico — Escuadron de Instalaciones para esta Infraestructura; el cual tiene
como proposito continuar con las siguientes fases (inicio en el afio 2007) y realizar anualmente
un contrato de mantenimiento mejorativo de obra sobre aquellos alojamientos que presentan
condiciones de deterioro y vetustez, los cuales a su vez son inmuebles que desde su
adquisicién solo han recibido mantenimientos menores. (Cuadro de Mantenimientos realizados
a Alojamientos Oficiales y Suboficiales de la BACOF - afo 2007 a 2025, del presente
Documento.

Con el presente proceso se busca dar continuidad al mantenimiento mejorativo y/o de
actualizacion de los alojamientos militares de responsabilidad de la Base Aérea Comando
Fuerza Aeroespacial- BACOF - en la ciudad de Bogota para la vigencia 2026.

Mantenimientos realizados a Alojamientos Oficiales y Suboficiales de la BACOF (ano

2007 a 2025)

OFICIALES:
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MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2007

MANTENIMIEMTO MEJORATIVO 2009

MANTENIMIEMTO MEJORATIVO 2011

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2013
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2014

3,00
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16,00
8,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2018 10,00
6,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2020-2021 3,00
5,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2024 6,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2025 10,00
TOTAL INTERVENIDOS ULTIMOS 16 ANOS 149,00
PENDIENTES POR INTERVENIR 29,00
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MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2007 7,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2009 3,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2011 7,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2013 36,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2014 18,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2015 19,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2018 9,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2020-2021 4,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2022 11,00

MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2024 5,00
MANTENIMIENTO MEJORATIVO 2025 4,00
TOTAL INTERVENIDOS ULTIMOS 16 ANOS 172,00

PENDIENTES POR INTERVENIR 20,00

El mantenimiento de estos inmuebles requiere actividades generales de cambio y/o
modernizacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, acabados de pisos, muros de cocinas y
bafos, cambio de elementos en mal estado de carpinterias, ventanerias, juegos sanitarios,
griferias, cielorrasos, implementacion y adecuacion de redes de gas, calentadores,
mantenimiento de acabados, limpieza, pintura en general y cambio de cubierta total para el
caso del edificio ESPARTA.

Lo anterior determina que el mantenimiento de los Alojamientos Militares debe ser ejecutado
por personal técnico calificado, con un contratista externo que cuente con el personal y la
experiencia en el area, asi como con las herramientas, elementos y equipos necesarios para
el cumplimiento de sus tareas en forma oportuna, segura, confiable y efectiva.

De acuerdo con lo descrito en los cuadros de mantenimientos realizados a Alojamientos
Oficiales y Suboficiales de la BACOF ano 2007 a 2025; a la fecha se tiene de los 180
alojamientos de Oficiales, 149 unidades intervenidas en los ultimos 16 afos, y pendientes por
intervenir 29 alojamientos.

De los 192 alojamientos de Suboficiales, 172 unidades intervenidas en los ultimos 16 afos, y
pendientes por intervenir 20 alojamientos.

No obstante, para la presente vigencia se tiene un presupuesto de MIL NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($ 1.099.978.845,00), con el cual se alcanza a realizar el mantenimiento
mejorativo y/o de actualizacién solamente de 07 alojamientos asi:

e Cantén Norte — Condor APTO 102 - CARRERA 7 NO.107-09
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Labrador INT 4 — APTO 504- CALLE 66C NO. 61-01

Sauzalito — APTO 401- CARRERA 69D NO. 24-15 MZ 3 INT 15
Esmeralda — APTO 101- CALLE 44 C BIS NO.50-26

Tunal Risaralda — APTO 139 - CALLE 52 SUR NO. 24A-35 BQ.13
Kennedy A — APTO 404- CALLE 26 SUR NO.78H-70

Edificio Esparta (Cambio de cubierta) - CALLE 62 NO. 3B - 98

Teniendo en cuenta el alcance del presente proceso, relacionado con obras de mantenimiento
mejorativo y/o de Actualizacion, si se llegase a tener apoyos presupuestales, mayores
cantidades o sobrantes de otros procesos pueden ser invertidos en mayores cantidades de
obra, de acuerdo con lo establecido por el comité técnico estructurador y el Gerente del
Proyecto, de tal forma que se satisfaga en la mayor medida posible. Asi mismo, en caso de
contar con adiciones presupuestales, es necesario incrementar los frentes de trabajo para
intervenir los Alojamientos Militares proyectados para su respectiva remodelacion y
actualizacién, se proyectara intervenir las Zonas comunes de las edificaciones con
administraciones propias, en pro de brindar un plus adicional a las Zonas de bienestar, del
personal militar que hace uso de las viviendas Fiscales. tal y como se establece en el acapite
de cubrimiento de la necesidad del presente estudio previo.

. - B
Clasificacion de la infraestructura en las UMA
_| Infraestructura UMA
y J
- - y - y
(e | (oot
: ) ] 1 1 i
A Zonas de Zonas Zonas Redes y
. ::;“"’“"“’5 Sequridad | Administrativas -| de Bienestar Servicios
. acenes Aeronduticos. J
. cn | | I [ T T 1
- Cabeceras de pistas ) ( = - P
« Calles de Rodaje o Taxeo. + Alojamiento Soldados. « Almacén Misceldneos. + Almacenes. [ \{las Y ] { Eléctricas [HldAroEz?mtuTus VJ [ GAS
» Centro Logistico + Bar de Soldados. * Auditorio. « Alojamientos. Pavimentos mbientales
- E“"‘F“El‘]_n|E Combustible + Bunker. « Aulas de Instruccion + Barracas. I I I I
Aerondutico. + Centro de Reclusion. y Simuledores. + Cafeterias. 2
= Estaciin de Bomberos « CCOSD. « Comando + Capilla. « Andenes. « Acometidas eléctricas en + Bacatomas. « Redes de Gas.
* Deposito de Armamento + Centro de Instruccion de + Estacién + Casinos y Comedores + Calzadas Media y Baja Tension_ + Centra de Acopio de « Tanques de
Aereo. Caninos. de Combustible + Colegio. + Obras de drenajes. + Centros de Distribucién Residuos Sélidos. AMlmacenamiento
« Grupo Técnico. + Centro de Instruccidn de Terrestre » Dispensaria y/o + Sardineles. de Enersia « Fuentes de Asua
+ Hangar. Soldados. « Grupa de Apoyo. Establecimiento de + Temaplén. + Centros de Generacidn. Superficiales.
» Hangarete. + Cerramientos + Grupo de Combate Sanidad + Vias + Centros de + Homo Incinerador
 Linea de Vuela. + Controles d= Acceso. « Grupo de Inteligencia. + Escenarios Deportivos. | - i6 - Paisajismo.
» Pista, + Deposito de Armamento + Grupo de educacin - Bimnasio. + Brupos Electrogenas de + Planta de Tratamiento
* Poligono Aéreo. Terrestre. Aerondutica. « Guarderia. Respaldo. ) de Agua Potable (PTAP).
* Rampa + Despacho. - Talleres Lavanderia + Grupos de Medida + Planta de Tratamiento
» Sala de Pilotos. + Garitas \| Mo Aeronéuticos. Mall + Redes de Distribucién en de Agua Residual
+ Talleres Aeronduticos. + Grupos de Reaccién. /||~ Panaderia. Media y Baja Tension. (PTAR).
» Torre de control + Grupo de Seguridad - Peluqueria + Sistemas de Alumbrado + Pozo Profundo.
* Zona de Lavado de + Guardias _| + Vivienda Fiscal. Publico. + Red de Acueducto (Agua
Aeronaves. + Ndeleos de Reacian | — + Sistemas de Proteccién Patable)
+ Paligono Terrestre Contra Descargas + Red de Alcantarillada
+ Rancho de Tropa Atmosféncas Sanitano y Pluwial
+ Sistemas de Puestaa (Redes de Aquas Negras
Tierra y Redes de Aquas
+ Subestaciones Eléctricas Lwvias).
= Vivero y Granja.
- Zonas Verdes.

Se anexa matriz, donde se evidencia que las viviendas fiscales o alojamientos militares
corresponden a zonas de bienestar de acuerdo al manual de instalaciones MAINS

Mantenimiento zonas de bienestar: Corresponde al parte del Alojamiento militar para el
personal de Oficiales (180 unidades de vivienda) y personal de Suboficiales (192 unidades
de vivienda).
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CANTIDAD DE
Mo, EDIFICIO EDIFICIOY UBICACION APARTAMENTOS POR
EDMFICIO
1 EDIFICIO BIFANILIAR CASA COMANDO Reservada 2
2 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE FRAMNCLA Reservada 1
3 AlLBATROZ Micolas de Federman 2
4 CANTON NORTE ( EDIFICIO ICARO) Santa Ana 10
5 CANTON NORTE (EDIFICIO ALAS) Santa Ana 8
& CAMNTON NORTE (EDIFICIO MIRLAGE) Santa &na 10
T CANTON NQORTE (EDIFICIO CONDOR) Santa Ana 10
8 LA ESMERALDA Can 25
a9 ESPARTA Chapinero 14
10 ESTEVEZ Micolas de Federman 12
11 COMJUNTO RESIDENCIAL EL REMANSO La Felicidad 5
12 FEDERNAN Micolds de Federman 7
13 HERBERT BOY" Micolas de Federman 16
14 EL LABRADOR IV J. Vargag 10
15 PABLO WI(58-71) Can 10
16 PABLD VI (58-85) Can 10
17 PUERTO BAHLA Salitre 2
18 RICAURTE Campin 2
19 SAUZALITO Saltre 10
20 TUCAMNO Chapinero ]
TOTAL 180
CANTIDAD DE
No. EMMFICIO EDIFICIOD UBICACION APARTAMENTOS POR
EDIFICIO
1 AMDES TORRE | Club de Suboficiales 12
2 AMNDES TORRE I Club de Suboficiales 12
3 AMNDES TORRE lBLOQUE B Club de Suboficiales 12
4 ANDES TORRE IV BLOQUE A Club de Suboficiales 12
5 CAPELLANIA Fontibon 20
& DOMNA MONICA, Espafiola 29
7 KENNEDY TORRE A Kennedy 20
8 KEMMEDY TORRE B Kennedy 20
9 MULTIFAMILIARES CHOCO TORRE A Tunal 10
10 KMULTIFARILIARES CHOCO TORRE B Tunal 15
11 MULTIFAMILIARES RISARALDA Tunal 20
12 MULTIFAMILIARES QUINDIO Tunal 10
TOTAL 192
Cuadro resumen:
No. EDIFICIO CANTIDAD TIPO DE
EDIFICIOS TOTAL EDIFICACION
20 OFICIALES 177 APTO
2 OFICIALES 3 CASAS
12 SUBOFICIALES 192 APTO
TOTAL 372 CASA /APTO
CUBRIMIENTO DE NECESIDAD
A través del Escuadrén de Instalaciones y con base en la elaboracion del formato GA-JELOG
-FR-152 “INFORME DIAGNOSTICO DEL ESTADO FISICO” se identificaron las necesidades
mas urgentes para intervencion de obras de mantenimiento en la infraestructura de edificios
de alojamiento militar con un presupuesto total aproximado de $ 35.569.842.618,64 para
realizar el mantenimiento mejorativo y/o de Actualizacién a los 29 alojamientos militares del
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personal de Oficiales y 20 alojamientos militares del personal de suboficiales que se
encuentran pendientes en el plan de mantenimiento.

No obstante, para la presente vigencia se realiz6 una asignacion presupuestal de MIL
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.099.978.845,00),, para adelantar un contrato de
obra y realizar el mantenimiento mejorativo de la infraestructura de bienestar (alojamiento
militar), la cual incluye la realizacion de las siguientes actividades: preliminares, instalaciones
hidrosanitarias - instalaciones eléctricas - carpinteria en madera, cielorraso - mamposteria -
pafietes - pintura - pisos - cubiertas - estructura metalica.

El presupuesto asignado al presente proceso no es suficiente para suplir las necesidades de
mantenimiento del alojamiento militar del BACOF, en caso de una posible adicion, dichos
recursos seran invertidos en los siguientes apartamentos.

Tunal Choco — APTO 109

Tunal Choco — APTO 208

Tunal Risaralda — APTO 338

Tucano —APTO 601 (Carrera 5 No. 62-50)
Kennedy B —APTO 302 (Calle 26 Sur No. 78H-70)

Teniendo en cuenta el alcance del presente proceso, relacionado con obras de
mantenimiento _mejorativo _y/o de Actualizaciéon, si se llegase a tener apoyos
presupuestales o sobrantes de otros procesos pueden ser invertidos en mayores cantidades
de obra, de acuerdo con lo establecido por el comité técnico estructurador y el Gerente del
Proyecto, de tal forma que se satisfaga en la mayor medida posible, la necesidad real de
mantenimientos en los alojamientos militares.

En lo que concierne a la Ley de Austeridad del Gasto, la Administracion tuvo en cuenta las
disposiciones establecidas en el Decreto 199 del 2024, en especial, lo enunciado en el articulo
50:

“ARTICULO 2.8.4.3.4. La adquisicién de bienes muebles e inmuebles solo se podra
efectuar cuando estos sean estrictamente necesarios para el cumplimiento del objeto
misional de las entidades, previa justificacion. Para el caso de la adquisicion de bienes
inmuebles, ademas se requiere la identificacion de predios de propiedad de entidades
publicas e identificacion de opciones para el desarrollo en esos predios para la
construcciéon de sedes propias.

PARAGRAFO. Las entidades deberan abstenerse de iniciar cualquier tipo de
contratacion que implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el
embellecimiento, el ornato, la instalacion o adecuacion de acabados estéticos de
bienes inmuebles.”
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De conformidad con el anexo técnico, los mantenimientos estan enfocados no solo a garantizar
el correcto funcionamiento de las instalaciones del inmueble a intervenir, sino el evitar mayores
gastos de mantenimientos futuros que afecten considerablemente el tesoro publico de la
Nacion, asi como también prevenir la afectacion de las condiciones de salud ocupacional de
las personas y su seguridad e integridad personal militar que hace uso de los inmuebles.

Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido el proyecto no infringe la Ley de Austeridad del
Gasto ya que no implica mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentacion
o la instalacion o adecuacién de acabados estéticos, las erogaciones que realice el Estado
debe estar encaminadas a satisfacer necesidades primordiales, para la conservacion de
bienes propios de cada Entidad y que versen en mejoras necesarias que mantengan la
estructura fisica del bien, por lo cual se establece que la norma no se infringe dadas las
condiciones actuales de las edificaciones que requieren el mantenimiento, contrarrestando el
desgaste y la destruccion del mismo, asi como buscar la satisfaccion y bienestar del personal
y la conservacion de los bienes propios de la Entidad.

Una vez realizada la consulta de la presente necesidad en la tienda virtual del Estado
Colombiano, se evidencié que no se encuentran Acuerdos Marco de Precios a través de cuales
se pueda ejecutar el objeto contractual requerido, por lo tanto, se realizara la contratacion a
través de la modalidad SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA, con el fin de poder
atender las novedades previstas en las diferentes instalaciones a intervenir y satisfacer una
parte de la necesidad real de la Entidad de conformidad con el presupuestooficial asignado.

Con la publicacién de los estudios y documentos previos, la Entidad busca suministrar al
publico en general la informacion necesaria para que puedan valorar adecuadamente el
alcance de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion de
conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021.

Estos estudios estaran a disposicion del oferente interesado y en general de quien manifieste
interés en ellos, mediante su publicacion en el Portal Colombia Compra Eficiente — Sistema
Electronico de la Contratacion Publica — SECOP Il www.colombiacompra.gov.co

OBJETIVO GENERAL

Realizar el Mantenimiento Mejorativo y/o de Actualizacién de la Infraestructura no Aeronautica
destinada a zonas de bienestar (Alojamientos y vivienda fiscal) de acuerdo con el Manual de
Instalaciones Aéreas FAC-4.2-C.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Mejorar las condiciones necesarias de bienestar y la calidad de vida para el personal
militar y el nucleo familiar que habita los alojamientos, bajo el cumplimiento de las normas
técnicas obligatorias para este tipo de edificaciones
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¢ Mantener las instalaciones fisicas de los Alojamientos Militares a cargo de la Base Aérea
Comando Fuerza Aérea en perfectas condiciones, cumpliendo con el objetivo para el cual
fueron adquiridas y reduciendo costos mayores de mantenimiento a largo plazo.

e Disminuir el riesgo de lesion en el personal, por desprendimientos de elementos en
avanzado estado de deterioro o por no contar con condiciones de bienestar propias de
habitabilidad.

e Brindar espacios adecuados para el personal militar que componen y contribuyen al
cumplimiento de la misién de la BACOF, realizando mantenimiento al alojamiento militar.

DEPENDENCIA Y/O NUMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN EL OBJETO A
CONTRATAR

El personal que requiere el objeto a contratar corresponde al personal militar con sus
respectivas familias que hacen uso de los alojamientos militares y las cuales se encuentran
a cargo de la BACOF, con el fin de beneficiar y mejorar la calidad de vida de las respectivas
familias. En promedio por cada alojamiento intervenido se benefician 4 personas por
Apartamento y/o inmueble a intervenir durante el tiempo de permanencia en el alojamiento
(tiempo promedio dos afios), para un total de 80 personas.

2. OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A
CELEBRAR

2.1 OBJETO:

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACION DE
LOS ALOJAMIENTOS MILITARES DE LA FAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION:
Alojamientos Militares pertenecientes a la FAC en la ciudad de Bogota D.C.:

. Canton Norte — Condor APTO 102 - CARRERA 7 NO.107-09

. Labrador INT 4 — APTO 504- CALLE 66C NO. 61-01

. Sauzalito — APTO 401- CARRERA 69D NO. 24-15 MZ 3 INT 15

. Esmeralda — APTO 101- CALLE 44 C BIS NO.50-26

. Tunal Risaralda — APTO 139 - CALLE 52 SUR NO. 24A-35 BQ.13
. Kennedy A — APTO 404- CALLE 26 SUR NO.78H-70

. Edificio Esparta (Cambio de cubierta) - CALLE 62 NO. 3B - 98

2.3 PLAZO DE EJECUCION:
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Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato que se
estima desde la firma del acta de inicio de obra y Cuatro (04) meses mas, sin sobrepasar el 10
de diciembre de 2026.

La suscripcion del acta de inicio por las partes no podra sobrepasar de 05 dias habiles después
de la firma electrénica del contrato en la plataforma SECOP II.

2.4 FORMA DE PAGO:

El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al acta de recibo a
satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentacion
de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC
(disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya
lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan
normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en
materia de pago y facturacion.

% DE _
EJECUCION
CORTES DE HASTA SOBRE
N FECHA DE CORTE PAC MES o
DEL
CONTRATO
PRIMER CORTE OCTUBRE DE
NER ConTE | 31 DE AGOSTO DE 2026 oo 20,00%
SEGUNDO CORTE| 5, ~1gRE 30 DE 2026 | DICIEMBRE DE 40,00%
DE OBRA
2026
CUENTAS POR
PAGAR 2026
TERCER CORTE PAGADERAS EN
A 10 DICIEMBRE DE 2026 AR 40,00%
TRIMESTRE
2027
TOTAL DE EJECUCION 100.00%

Paragrafo No. 01: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato por causa
imputable al contratista, el pago se podra postergar en el mismo lapso de la prérroga.

Paragrafo No. 02: En relacion con la acreditacion del pago de las obligaciones parafiscales se
dara cumplimiento a lo estipulado en el articulo 7° EXONERACION APORTE PARAFISCALES
del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012.
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Paragrafo No. 03: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que, una vez cumplida
la entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o
posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuara,
previo el cumplimiento de los tramites administrativos, sin necesidad de modificar el presente
contrato y mediante decisién unilateral del MINISTERIO.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrénica por valor de cada corte.

2. Planilla de los Pagos Parafiscales.

3. Certificacion de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor
Fiscal y/o Representante legal, segun corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y
parafiscales.

4. Suscripciodn por las partes del acta de recibo a satisfaccion.

5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.

6. RUT (Registro unico tributario) del tercero original, beneficiario del pago y vigente.

7. Los demas requisitos y documentos que sefiale la ley, el reglamento, y en general los
documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuara, una vez EL CONTRATISTA presente la
factura electrénica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones
y cesantias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo primero de la Ley 828 de 2003, informacion
que sera verificada por la seccion Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte
de la Direccién del Tesoro Nacional y previo el tramite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario,
las personas juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar
los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha
situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

NOTA 5: El Ministerio pagara al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre
correctamente publicada en la plataforma SECOP II, asi mismo, para efectos del pago, se
debera cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva
020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nacién y el Ministerio de Hacienda, con respecto
a la facturacion electronica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en
concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
todos los proveedores obligados a facturar electrénicamente a las entidades que hacen parte
del Presupuesto General de la Nacion, deberan registrar el siguiente correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor Unico de las facturas
emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto con el

Pagina 13 de 51


https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/consult/Miitarysituation

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

| * | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS  |yERSION N°: 15
e PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 20-04-2026

contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacién
ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la seccion de la factura Notas u Observaciones, entre
#$ el codigo de identificacion de la entidad del Presupuesto General de la Nacion (PGN) que
esta adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Doénde: 15-01-05-000 corresponde al Cédigo SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) asi:

CODIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana
- Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nacién,
de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor
de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador Electrénico,
deben entregar en coordinacion con el supervisor del contrato para el tramite del pago, la factura
electronica de venta por los bienes y/o servicios, asi como también las notas débito y/o notas
crédito a que haya lugar, a través del buzén dispuesto para tal efecto por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacién, el acta de
recibo a satisfaccién suscrito por el Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a
que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

NOTA 9: Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza
Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditacién, por parte del revisor fiscal o del
representante legal (segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro
de los ultimos seis (06) meses.

NOTA 10: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

2.5 ADJUDICACION:

X

Total

Parcial por lote |

Hasta agotar presupuesto oficial

2.6 OFFSET: S NO NA X
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compromisos OFFSET en el Sector Defensa.

Justificacion: Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1001 de 2025 y la
Resolucion No. 001757 de 2025 Politica Sectorial OFFSET, toda vez que el presupuesto oficial
estimado para el presente proceso de contratacibn no supera el umbral de los USD
$3.000.000,00 exigidos para la obligatoriedad de acuerdos de compensacion industrial.

Adicionalmente, el objeto contractual se centra en la prestacién de servicios de mantenimiento
preventivo y/o mejorativo de infraestructura existente, actividad que por su naturaleza y cuantia
no se enmarca dentro de los supuestos de hecho previstos para la implementacion de

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 FICHA TECNICA:

Las especificaciones técnicas se encuentran definidas en el archivo denominado ANEXO No 1
ANEXO TECNICO, el cual contiene las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo
de la “OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACION

DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES DE LA FAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C”

MATRIZ 3 - RIESGOS

SOCIAL
ANEXO N° 8. ANALISIS DEL AlU
ANEXO N° 9. ACTIVOS SAP

revelado en los estados contables.

de acuerdo con la indicacion de la supervision.

FORMULARIO No. 1- FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR

NOTA 1: Para los contratos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, se recomienda
tener presente la descripcién y costo del bien como aparece revelados en el aplicativo SAP (VER
ANEXO N° 9), a fin de tener la certeza que los recursos invertidos en mantenimiento
corresponden a bienes que fiscalmente hacen parte de la Institucion. Asi mismo, se debe justificar
de forma concreta la necesidad de efectuar mantenimientos cuando estos sobrepasan el valor

NOTA 2: El contratista de acuerdo con el alcance y magnitud del contrato debera contar con
MINIMO los SEIS (06) frentes de obra, cada frente de obra es conformado por (01 OFICIAL + 02
AYUDANTES) necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales
dentro del plazo de ejecucion establecido, los cuales seran distribuidos en las distintas zonas de
trabajo, con el fin de llevar a cabo actividades simultaneas. Los frentes de trabajo se distribuiran

NOTA 3: Los items, actividades o procesos constructivos cuya finalidad sea la implementacion
de estructuras en concreto reforzado (columnas, vigas, zapatas, Losa de entrepiso). Deberan
cumplir con los requerimientos basicos de acuerdo con la norma NSR-2010. Asi mismo se debera
entregar a la supervision, los planos y calculos estructurales a que haya lugar.
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NOTA 4: Los items referentes a los desmontes de enchape debera ser retirados en su totalidad
sin importar si hay enchape sobre enchape, asi mismo no se cobrara adicional con el fin que no
impida realizar las actividades contratadas.

NOTA 5: El empresario en calidad de oferente, esta en la obligacion de dar aviso y comunicacion
a la FAC-BACOF, dentro de los términos establecidos para la presentacion de observaciones al
pliego del proceso, si durante la publicacién del proceso en la etapa precontractual, en especial,
de si existe informacién incompleta y/o ambigua entre las cantidades de obra, especificaciones
técnicas, obligaciones del contratista y planos, con el fin de ser corregidas y/o complementadas,
aclaradas y/o informadas oportunamente en el presente proceso. Si el oferente no presenta
observaciones, se da por enterado y aceptado, de manera clara, expresa y exigible, que con su
oferta presentada a la administracion por medio del SECOP I, analizé, estudio y acepté todas
las condiciones técnicas (actividades, cantidades de obra, unidades de medida, especificaciones
técnicas, obligaciones y planos, etc.), por lo que se sometera a dar cumplimiento estricto a las
mismas y en caso de incumplimiento parcial o total, se acarreara las sanciones y multas que
sefala las disposiciones de contratacién publica.

3.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
3.2.1 Obligaciones Generales y Especificas del Contratista:

1. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento
mejorativo y/o de actualizacion de las instalaciones y ejecucién de los diferentes items,
estos deben ser de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del
proceso y cumplir las normas vigentes para el gremio de la construccion.

2. El contratista debera asumir todos los riesgos que se deriven del mantenimiento
mejorativo y/o de actualizacion del objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones que surjan del contrato. Circunstancia que acepta expresamente con la
presentacion de la oferta. EL MINISTERIO, no aceptara ningun reclamo proveniente de
estas circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente un desequilibrio
economico del contrato.

3. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y demas
documentos contractuales.

4. Entregar el Cronograma de obra estimado del Contrato, se debera entregar los primeros
cinco dias después de la suscripcion del contrato para la firma del acta de inicio.

5. Colaborar y dar respuesta a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA en cualquier requerimiento que ella haga.

6. Garantizar la calidad de los servicios prestados y bienes, de acuerdo con el Anexo Técnico
y la oferta presentada a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
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10.

11.

12.

13.

14.

AEROESPACIAL COLOMBIANA.

Dar a conocer a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del
contrato.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental y de responsabilidad social que les
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas.

Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demas
implementos necesarios a los sitios del servicio, para la correcta y oportuna ejecucién de
esta, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades descritos en la propuesta que hace
parte del contrato.

Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de proteccién en las
instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales
vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, respondera por los costos
e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA no
asume responsabilidad alguna por los dafios y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL
CONTRATISTA, ademas de la obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente
el programa de salud ocupacional, segun lo establecido en las normas vigentes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capitulo VI
PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994
modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562
de 2012 y las demdas normas sobre la materia).

El contratista debera asumir todos los riesgos que se deriven del mantenimiento del objeto
contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato.
Circunstancia que acepta expresamente con la presentacion de la oferta. EL MINISTERIO,
no aceptara ningun reclamo proveniente de estas circunstancias y no sera causal para
alegar posteriormente un desequilibrio econémico del contrato.

Ejecutar la obra en el tiempo establecido en el contrato.

Abrir, suscribir y diligenciar diariamente el libro de obra (bitacora), registrando actividades,
coordinaciones, comités, calidad de materiales y procesos constructivos, nimero de
trabajadores, seguridad industrial y ambiental, avance de programacion y ensayos
solicitados. La bitacora debe ser mantenida desde el inicio hasta la entrega final de la obra
y debe estar en la obra.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

El contratista debera entregar a la supervisién previo a la suscripcion del acta de inicio la
siguiente documentacion:

APU'S

Desglose de AlU

Programacion de Obra (Project y PDF) con su respectiva ruta critica
Organigrama del personal técnico y administrativo

Plan de destinacion final de escombros

Documentacion del Personal profesional en la obra

Entrega de los parafiscales del personal en obra

Acta servidumbre (en los casos que aplique)

Estudios de seguridad diligenciados.

Plan de manejo ambiental

El contratista debera cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria, Supervision, Procedimientos y Actividades de Obra de la FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA, el cual debera ser entregado por parte del Supervisor
al Contratista, en el momento de firmar el acta de inicio del contrato.

Informar a la FAC de las diferencias entre los disefios y lo encontrado en el sitio una vez
de adelanten las demoliciones y obras preliminares contempladas en caso de aplicar.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima
ejecucion del servicio deberan ser suministrados por el Contratista y a su cargo. Deberan
ser adecuados para las caracteristicas y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. La
reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se
requieran.

Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Contar con el personal minimo requerido para la ejecucion de las obras y contar con los
certificados de cada uno de los solicitados.

Mantener el balance econdmico del contrato.

Implementacion Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la actividad
econdmica que van a desarrollar, cantidad de personal y tamafio de la obra. Este
documento estard destinado a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales
siguientes aspectos: seguridad industrial, higiene industrial, medicina de las personas
asignadas al servicio. El Sistema debera cubrir, por lo menos, los preventiva y del trabajo,
y saneamiento basico; los cuales deben soportar evidencia de su control, evaluacion y
seguimiento adicionalmente se debe solicitar al proveedor todos sus elementos de
proteccion personal en perfecto estado y equipos a utilizar en la labor como herramientas
mecanicas, eléctricas, hidraulicas en 6ptimas condiciones, alineados con el manual de
seguridad y saneamiento para contratistas al servicio de la FAC.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Se debe contemplar personal capacitado y con experiencia de acuerdo con lo solicitado
en el Anexo N° 1 Anexo técnico.

Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

Exigirdn que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la FAC se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecuciéon de la obra,
El contratista debera Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones,
seguros, bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante
(BACOF), bajo ningun concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

El contratista debera dar estricta atencion a las normas técnicas nacionales y extranjeras
para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad al articulo 4 numeral 5 de la
ley 80 de 1993, el cual expresa: ARTICULO 40. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecucion de los fines de que trata el articulo
anterior, las entidades estatales: 5°. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios
adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

El personal asignado debera garantizar la confidencialidad de la informacion y lugares que
conozca en desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

El contratista acepta que la Base Aérea Comando Fuerza Aérea (BACOF) evalle y
verifique el desempefio profesional de los funcionarios asignados a la ejecucion del objeto
contractual y estara en facultad de solicitar su reemplazo en caso de que el personal
técnico no cumpla con sus expectativas, en cumplimiento de las actividades del anexo
técnico del presente contrato. Si debera cumplir con las mismas condiciones aqui exigidas.

El transporte dentro y fuera de los alojamientos militares (unidades residenciales) es de
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exclusiva responsabilidad del contratista.

31. El contratista se compromete a mantener en perfecto orden y aseo la obra durante todo
el tiempo, teniendo en cuenta que debe retirar los escombros y residuos de materiales
sobrantes o retales de cualquier material utilizado y que hayan quedado en interiores o
exteriores, de tal manera que deje los ambientes perfectamente limpios en todo momento
y lugar. Asi mismo, las zonas aledafas a los mantenimientos se deben entregar en las
mismas condiciones que se encontraron antes de la ejecucion de los trabajos (se debe
hacer un acta de servidumbre). Los escombros sobrantes seran evacuados fuera de los
predios de la Unidad y depositados donde no ocasionen danos a terceros. Para ello el
contratista debera dar total cumplimiento a la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017,
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, el cual regula el
cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales elementos, concretos y agregados sueltos de construccion de demolicién y
carga organica, suelo, subsuelo de las excavaciones. Igualmente, el contratista debera
entregar a la supervision para el acta de liquidacién del contrato, el certificado de
disposicion final de escombros.

32. El personal que ingresa a las diferentes dependencias adscritas a la BACOF, debera
hacerlo con las medidas de higiene y proteccion necesarias para prevenir algun tipo de
enfermedad, el contratista se encargara de que cada uno de los trabajadores esté en buen
estado y condiciones de salud, de acuerdo con lo exigido por la normatividad de Seguridad
y Salud en el trabajo y las demas normas pertinentes y concordantes con la materia.

33. Para el personal de oficiales de obra y ayudantes de obra que van a ejercer trabajo en
alturas, el contratista debera presentar los respectivos soportes de curso vigente y
actualizado para desempenar estas actividades, estos certificados deberan ser
entregados al supervisor del contrato con el fin de validar la informacion en el Ministerio
del Trabajo, asi mismo, deberan estar acompafados con el SISO durante todo el tiempo
que dura la ejecucion de la actividad.

34. El contratista se abstendra de realizar y/o presentar reclamaciones, solicitudes,
exigencias, denuncias, excusas, demandas o quejas a la Base Aérea del Comando
(BACOF), tales como: desequilibrios econdmicos, problemas de logistica para el transito
u operacion de su personal al interior de las diferentes dependencias adscritas a la
BACOF, dificultades para el uso de elementos y protocolos de bioseguridad, variacion de
los precios en los insumos y herramientas para el cumplimiento del objeto contractual,
Paros Nacionales, entre otros.

35. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el
personal de operarios comprometidos con la ejecucién del contrato, como para los
transeuntes del sector; debera colocar elementos tales como: cintas de prevencioén, avisos
de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucion del
contrato sera responsabilidad exclusiva del Contratista, Debera garantizar la existencia de
un botiquin de primeros auxilios, y garantizara la limpieza del lugar de la obra y la
observancia de las normas ambientales vigentes, El personal designado por el contratista
debera contar con elementos de proteccién personal adecuados para la prestacion del
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

servicio. El contratista debe garantizar para el presente contrato el cumplimiento del
protocolo de bioseguridad para lo cual el contratista sera responsable de la dotacion
necesaria para el servicio requerido, incluyendo los elementos de proteccion.

El contratista cumplira con las normas internas dentro de la unidad residencial o de la
dependencia externa en cuando seguridad, transito de vehiculos, transito de personal.

Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los sub — contratistas y mantener indemne a la
BACOF en este evento.

El horario del mantenimiento se realizara de lunes a viernes 07:00 horas a 18:00 horas.
El sabado de 08:00 horas hasta maximo 16:30 horas. No se permitira efectuar labores en
horas nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizara trabajar domingos y festivos en
coordinacién con el supervisor del contrato previos permisos de las administraciones o
personal militar competente, en el caso de los alojamientos militares que pertenecen a PH
se regiran a las normas establecidas por los conjuntos residenciales, por lo que el
contratista debe prever este tipo de situaciones para cumplir con el cronograma de
actividades, el cual no generara costos adicionales para la Entidad.

El personal que labora para el contratista debera estar identificado con el uniforme de la
empresa el cual debe tener el logo de la empresa en un lugar visible, el carné el cual lo
acredita como funcionario de la empresa contratista, sefalando el niumero del contrato y
nombre de la firma Contratista. Debera portarse siempre desde el ingreso hasta la salida
de la unidad residencial o dependencia externa.

El contratista debera entregar al supervisor informes semanales del avance de la obra, asi
como copia de las actas de comité de obra y copia de bitacora de obra.

El contratista debera acatar las instrucciones que, para el cumplimiento del objeto
contractual, sean dadas por el supervisor del contrato.

El contratista debe tener minimo SEIS (06) frentes de trabajo cada frente es conformado
por servicio. El (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) y de acuerdo con lo que solicite la
supervision, con el fin de que puedan intervenir diferentes areas de manera simultanea, si
se llegase a requerir mas frentes dicho requerimiento sera solicitado por el supervisor del
contrato. Asi mismo se debera emplear personal capacitado y con experiencia en las
diferentes areas de construccion.

La circular No. 201910660038393 MND-COGFM-COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del
11 de marzo del 2019, indica que las unidades ejecutoras no estan autorizadas para
recaudar recursos por concepto de servicios publicos bajo ninguna modalidad de contrato
toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico no habilité el rubro que contemple
dicho recurso. Sin embargo, el contratista debera cumplir con las normas establecidas por
la BACOF, con el ahorro de servicios publicos, de igual manera el contratista debe hacerse
responsable del pago de los servicios publicos una vez el inmueble sea entregado y se
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

encuentre bajo su responsabilidad y hasta su entrega a satisfaccién, es de anotar que si
quedan periodos de facturacién que lleguen posterior a la entrega del inmueble el
contratista debera realizar los pagos y allegar los respectivos soportes.

Los contratistas deberan certificar la adquisicion de madera legal en cumplimiento con el
Pacto Intersectorial de madera legal del Ministerio de Ambiente.

El contratista debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién y
antisoborno, apoyando las acciones del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro
de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacién y les impondra la obligaciéon de no ofrecer
0 pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa
Nacional.

El contratista cuenta hasta con cinco (05) dias habiles posterior a la suscripciéon del acta
de recibo a satisfaccion de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y
todos los documentos requeridos para el tramite de pago. Si el contratista esta obligado a
facturar electronicamente, debera presentar la factura electronica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacidn soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista
y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista debera cargarla en la
plataforma SECOP II, de acuerdo con los manuales y/o guias establecidos por Colombia
Compra Eficiente.

El contratista debera cumplir con las demas obligaciones descritas en el Anexo Técnico y
los derivados del contrato a suscribir.

Los contratistas deberan certificar la adquisicion de madera legal en cumplimiento con el
Pacto Intersectorial de madera legal del Ministerio de Ambiente segun oficio N° No FAC-
S-2026-049627-Cl del 9 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM
las cuales se relacionan a continuacion:

Cumplimiento de la trazabilidad de la madera: El contratista debera presentar
documentos que certifiquen el origen legal de la madera utilizada en la ejecucion de los
contratos. Estos documentos deben estar respaldados por las autoridades competentes,
como el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) o las
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Corporaciones Auténomas Regionales (CAR).

o Certificacion de la legalidad de la cadena de suministro: Los contratistas deberan
demostrar que la madera proviene de una cadena de suministro que cumpla con las
disposiciones del Pacto Intersectorial por la Madera Legal, comprometiéndose a no utilizar
madera de fuentes ilegales o que haya sido extraida de forma destructiva para el medio
ambiente.

e Compromiso con el manejo sostenible de los recursos naturales: Los contratistas se
comprometeran a emplear practicas de manejo forestal sostenible, promoviendo la
conservacion de los bosques y garantizando el cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes relacionadas con la proteccion de los recursos naturales.

51. El Contratista esta obligado a emitir certificado firmado por el profesional ASESOR
INGENIERO HIDROSANITARIO y ASESOR INGENIERO ELECTRICO en el caso de ser
requerido un concepto técnico para la correcta ejecucién de las actividades contractuales,
dando cumplimiento a la Normatividad Vigente frente a las Redes Eléctricas e
hidrosanitarias.

52. ANOTACION GENERAL: Los profesionales ASESOR INGENIERO HIDROSANITARIO y
ASESOR INGENIERO ELECTRICO, Estan Obligados a recomendar, asesorar y apoyar
en la Tomar Decisiones en obra en caso de requerirse para la correcta ejecucién de las
obras.

53. El personal asignado debera garantizar la confidencialidad de la informacion y lugares que
conozca en desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

3.2.2 Obligaciones Contractuales asociadas al Sistema de Gestion de la Calidad:
Una vez recibida la informacion emitida por parte del Contratista de obra, la supervision,
revisara el plan de calidad el cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Generalidades y objetivos

- Referencias normativas

- Términos y definiciones

- Sistema de gestion de calidad

- Reaquisitos de control de la obra

- Control de documentos

- Responsabilidades del Contratista

- Enfoque ala FAC

- Politica de calidad

- Planificacion

- Gestion de los materiales

- Realizacién de la obra con medios, procesos, procedimientos y actividades segun los
capitulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del proceso contractual
del que se adjudico.

- Seguimiento y medicién Seguridad fisica y de la informacion.

3.2.3 Seguridad Fisica y de la Informacioén:
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Cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios
de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

Protocolo de Seguridad y Control de Acceso (Directiva Permanente 056-2020)

Para garantizar la seguridad operacional y la proteccion de los activos de la Base Aérea de Apoyo
Logistico (BACOF), el contratista debera dar estricto cumplimiento a los tramites de identificacion
y seguridad personal, siguiendo los lineamientos de la Directiva Permanente No. 056-2020:

1. Registro y Caracterizacion del Personal

El contratista tiene la obligacion de suministrar la informacion completa y fidedigna de todo el
personal que intervendra en las obras de los alojamientos militares. Para ello, debera diligenciar
los formatos proporcionados por la supervision del contrato, incluyendo sin excepcién:

e Nombres y apellidos completos.
¢ Numero de cédula de ciudadania (adjuntando fotocopia al 150%).
e Correo electrénico activo (para notificaciones del sistema).

e Certificados de antecedentes (Policia, Procuraduria y Contraloria) vigentes.
2. Gestion de Estudios de Seguridad Personal (ESP) a través de Bizagi

El ingreso a la Unidad esta condicionado a la aprobaciéon de un Estudio de Seguridad Personal
(ESP). Este proceso es de caracter obligatorio y se gestionara bajo las siguientes condiciones:

o Plataforma Bizagi: La recepciéon de solicitudes y el cargue de documentos se realizara
exclusivamente a través de la plataforma institucional Bizagi. El contratista debera
asegurarse de que cada trabajador diligencie el formato correspondiente segun su perfil
(ESP - Contratistas/Pasantes).

e Responsabilidad del Contratista: Es deber del contratista coordinar con su personal el
diligenciamiento oportuno de estos formularios. El retraso en el tramite de los ESP no sera
causal de prérroga en el cronograma de ejecucion, ya que es un requisito previo de
seguridad.

e Actualizacion y Veracidad: Toda informacion suministrada sera verificada por las
dependencias de inteligencia. Cualquier inconsistencia o antecedente negativo sera
motivo de denegacién del ingreso a la Unidad.
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3. Control de Ingreso y Permanencia

Una vez aprobados los estudios de seguridad y registrados los datos en la base de control, el
personal debera:

o Portar de forma visible el carné o identificacion suministrada (si aplica).
e Someterse a los registros y controles en los puestos de guardia de la Unidad.

e Cumplir con el acordonamiento de las areas de trabajo para evitar el transito por zonas
restringidas de la Base Aérea.

Cumplir con la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestion de seguridad de la
informacion (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

3.2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cumplir con el Decreto 768 de 2022 y su Anexo Técnico, “Por el cual se actualiza la Tabla de
Clasificacion de Actividades Econémicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

— Dar cumplimiento a la Guia del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST-FAC Version 2, y la Guia Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para
Contratistas y Proveedores al Servicio de la FAC, asi como aquellas que las adicionen,
modifiquen o deroguen.

—  Cumplir la resolucion No 5021 de 2022 “Por lo cual se adopta la Politica del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad de Gestion General del
Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares (...)" y se
dictan otras disposiciones.

— La supervision debe revisar la documentacion presentada por el contratista para el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con lo establecido en la Ley 1562 de
2012, Ley 9 de 1979, Resolucion 2400 y 2413 de 1979, resolucién 181419 de 2005,
1409 de 2012 y el decreto 723 de 2013, donde se tenga en cuenta minimo los
siguientes objetivos:

a. ldentificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas
de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que
trabajan en la obra.

b. Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.

c. Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccion y capacitaciéon que sirvan de
formacion integral en el trabajo y fomente la participacion de los trabajadores.

d. Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicolégicas, en
ocupaciones que pueda desempenar eficientemente sin poner en peligro su salud o
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la de sus compafieros.

Procurar una adecuada y oportuna atencion médica en caso de accidente de trabajo
o enfermedad profesional.

Verificar la afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios con entidades o
instituciones publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo.

Resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la proteccion
contra caidas en trabajo en alturas)

Manual de lineamientos de seguridad industrial y saneamiento ambiental para
contratistas y proveedores al servicio de la Fuerza, en lo referente a salud
ocupacional.

El personal operativo que ejecute obras de altura debera tener el certificado del curso
de alturas vigente.

Todo personal CONTRATISTA, mientras permanezca en las instalaciones de la FAC,
debe portar su carné de identificacion en un lugar visible y adicional portar los carnés
de Seguridad Social como EPS y ARL.

El CONTRATISTA hara entrega de una base de datos del personal que se requiera
para la ejecucion del contrato al supervisor del contrato por parte de la FAC
adjuntando soportes de afiliaciones y pagos a seguridad social segun corresponda.
El CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar las diferentes novedades de
personal ocurridas durante la prestacion del servicio al supervisor del contrato.

m. EICONTRATISTA esta obligada a presentar al supervisor del contrato en los (10) diez
primeros dias de cada mes las planillas de pago de seguridad social de su personal
que labore en FAC.

Todo el personal de la firma contratista o subcontratista debe asistir y recibir la
respectiva inducciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrada por la oficina
de seguridad y salud en el trabajo.

No se permite en ninguna circunstancia el ingreso de menores de edad a las areas
donde se realizan actividades de alto riesgo, mantenimiento o reparacion, en calidad
de acompanante o trabajador.

Tanto el personal del CONTRATISTA, como los subcontratistas, deberan usar en todo
momento durante su jornada de trabajo el uniforme de dotacidén de su respectiva
empresa y de acuerdo con la labor desarrollada, que tenga el nombre o logo de la
empresa contratista y la palabra CONTRATISTA.

No se permite en ninguna circunstancia el trabajo bajo los efectos de sustancias
psicoactivas o del licor. En caso de ser detectado un trabajador contratista en tales
circunstancias, el desarrollo de la labor ejecutada debera detenerse de manera
inmediata y dicho trabajador debera ser retirado de las instalaciones de la FAC, sin
perjuicio del debido proceso con su empleador.

En trabajos de alto riesgo, durante la ejecucion de un trabajo por parte de un
CONTRATISTA, debera permanecer en las instalaciones un representante del
CONTRATISTA encargado o responsable de las labores y del aspecto de SST, siendo
una de sus responsabilidades velar y reportar el cumplimiento de las normas en SST.
El personal CONTRATISTA no hara uso de maquinaria, herramientas, materiales y
elementos de proteccion personal de propiedad de la FAC salvo cuando el
representante o encargado de la administracién del contrato de la FAC lo autorice,
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dejando constancia de ello.

t. Para trabajos de alto riesgo como alturas o confinados, el CONTRATISTA debera
mantener en el lugar de trabajo un responsable con la formacién y capacitacion
certificada en primeros auxilios y rescate.

u. Laempresao persona CONTRATISTA no permitira a su personal el uso de audifonos
durante la ejecucién de los trabajos, salvo en caso de prescripcion médica y, en el
mismo sentido, ningun tipo de adorno personal como anillos, aretes piercing, relojes
o similares.

v. La empresa o persona CONTRATISTA no permitira a su personal el consumo de
alimentos durante la ejecucion de los trabajos. Tampoco se permite fumar al interior
de la Entidad ni aun en ratos libres.

w. Los CONTRATISTAS NO DEBEN realizar ninguna actividad que este fuera del
alcance del contrato, aun cuando se le solicite por parte de un funcionario de la FAC,
esta debera estar en el Contrato, de lo contrario no se ejecutara.

x. La empresa o persona CONTRATISTA debera acordonar y sefnalizar el area de
trabajo donde realizara la actividad, buscando evitar molestias y accidentes a terceros
y realizar un cerramiento provisional cuando se trate de actividades de construccién
o reformas.

y. Laempresa o personal CONTRATISTA debe contar con un minimo de (5) cinco conos
naranjas para sefnalizar los lugares de trabajo, ademas de otros elementos para
balizamiento segun el caso.

z. Si el lugar donde se esta trabajando es via publica se debera dejar una persona en la
parte inferior que garantice el no paso de las personas por debajo. Adicional al
balizamiento

aa. EI CONTRATISTA esta obligado a retirar de las instalaciones de la FAC al personal a
su cargo que no cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y
especialmente las establecidas en este documento.

bb. Los trabajos que generen ruido, material particulado, gases o vapores, y que por tanto
dificultan la realizacién de las actividades laborales en los horarios establecidos de
trabajo, deben ser notificados al supervisor de la FAC, antes de su realizacién con el
fin de acordarse las condiciones en las cuales se podran realizar ocasionando los
menores inconvenientes y perturbacion posible.

cc. Implementacion Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la actividad
econdémica que van a desarrollar, cantidad de personal y tamafio de la obra. Este
documento estara destinado a prevenir los accidentes y enfermedades profesionales
siguientes aspectos: seguridad industrial, higiene industrial, medicina de las personas
asignadas al servicio.

dd. El Sistema debera cubrir, por lo menos, los preventiva y del trabajo, y saneamiento
basico; los cuales deben soportar evidencia de su control, evaluacion y seguimiento
adicionalmente se debe solicitar al proveedor todos sus elementos de proteccion
personal en perfecto estado y equipos a utilizar en la labor como herramientas
mecanicas, eléctricas, hidraulicas en 6ptimas condiciones, alineados con el Manual
de la Seguridad y Saneamiento para contratistas al servicio de la FAC y la
normatividad vigente.

El contratista esta obligado a retirar de las instalaciones de la FAC al personal a su cargo que no
cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y especialmente las establecidas en
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este documento.

3.2.5 Gestion Ambiental:

e Dar cumplimiento a la Guia de Gestién Ambiental FAC cédigo GA-OFGEA-GUI-002, asi
como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

o El contratista debe dar cumplimiento de los tramites ambientales requeridos conforme a
lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental
competente, de acuerdo con lo establecido en la Guia de Gestion Ambiental.

e Los escombros sobrantes seran evacuados fuera de los predios de la Unidad y
depositados donde no ocasionen dafios a terceros. Para ello el contratista debera dar total
cumplimiento a la Resolucién 472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, el cual regula el cargue, descargue,
transporte almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales elementos,
concretos y agregados sueltos de construccién de demolicién y carga organica, suelo,
subsuelo de las excavaciones, para ello el contratista debera entrega el certificado de
disposicion final.

Una vez recibida la informacién emitida por parte del Contratista de obra, la supervision con el
apoyo del personal idoneo de la Unidad Aérea o de la Fuerza Aeroespacial Colombiana revisara
el plan de manejo ambiental, el cual debe ser un documento producto de una evaluacion
ambiental que establece, de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de la obra, incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono
segun la naturaleza de la obra. Adicionalmente, para la entrega final del proyecto, la supervision
debera exigir al contratista un informe con el fin de dejar constancia que indique qué acciones se
tomaron para mitigar el impacto una vez entregado el proyecto y qué acciones tomara para el
manejo en el cierre final del proceso.

3.2.6 Compras Publicas Sostenibles con el ambiente y socialmente responsables:
En concordancia con lo establecido en el numeral 4.2.4. del DOCUMENTO BASE SELECCION

ABREVIADA DE _MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL.

De acuerdo con la Misiéon de Crecimiento Verde el crecimiento econdmico colombiano de los
ultimos afos se ha centrado en la explotacion intensiva de los recursos naturales, lo cual no es
sostenible ni ambiental, ni econdmicamente.

Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la proteccion del medio
ambiente, la reduccion en el consumo de recursos, o la inclusion y la justicia social durante el
desarrollo de un proceso de compra publica.
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Para determinar dichos impactos, la Entidad Estatal debe realizar el analisis de todo el ciclo de
vida del bien o servicio desde la produccion, el uso de materiales y los métodos de fabricacion,
hasta las estrategias logisticas (empaque, transporte), las necesidades de mantenimiento y la
posibilidad de reutilizacion.

Con base en lo anterior, el Estado colombiano juega un papel determinante en el impulso de
politicas publicas y buenas practicas que permitan minimizar el impacto ambiental de sus
acciones, de tal manera que contribuya a la preservacion del capital natural, el uso mas eficiente
de recursos estratégicos y la adaptacion al cambio climatico.

La necesidad de incluir en los insumos para realizar los respectivos mantenimientos es necesario
tenerlos en cuenta como una compra de insumo de obra sostenible, esta clase de compra de
insumo es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la proteccion del medio
ambiente, la reduccidén en el consumo de recursos, o la inclusion y la justicia social durante el
desarrollo de un proceso de compra publica.

Los beneficios de las Compras Publicas Sostenibles pueden ser econdmicos, ambientales,
sociales o financieros:

Beneficios econémicos

(i) reduccién de costos en el mediano y largo plazo: (ii) creacion de demanda
por bienes y servicios sostenibles; (iii) mejora en la calidad; (iv) inclusion
de Mipymes; (v) promocién de la innovacion cientifica mpresarial, (vi)

aumento de la inversion, y (vii) aumento de la competitividad.

Beneficios ambientales

(i) uso eficiente de los recursos naturales; (il) mejor gestion de los @
residuos; (iii) mejor calidad del aire y del agua: y (iv) disminucion del

uso de quimicos peligrosos.

Beneficios sociales

(i) mejora en la calidad de vida; (ii) fortalecimiento de la movilidad
social; (iii) mejoras en la inclusién de poblacién vulnerable; y (iv)
disminucion de la pobreza.

= Beneficios financieros

(i) ahorros en servicios publicos; (i) reduccidon en costos de

mantenimiento, vy (iil) disminucion de adquisiciones futuras.

El marco normativo y de politicas que guia el desarrollo de las Compras Publicas Sostenibles
esta compuesto por los siguientes lineamientos:

¢ Constitucion Politica de 1991: Da apertura a la inclusién de nuevos elementos sociales
y de respeto ambiental en las diferentes actuaciones del Estado.

e Mision de Crecimiento Verde: Define los insumos y lineamientos para orientar el
desarrollo econémico del pais hacia el crecimiento verde en el 2030.
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o Politica Nacional de Produccién y Consumo Sostenible: Actualiza e integra la Politica
Nacional de Produccion mas Limpia y el Plan de Mercados Verdes para orientar el cambio
de patrones de produccion y consumo hacia la sostenibilidad ambiental en el pais.

¢ Plan de Accién Nacional de Compras Publicas Sostenibles: Plantea objetivos y metas
del Estado para el 2020, como el uso de herramientas de Compras Publicas Sostenibles
y la creacion de sinergias alrededor de las compras verdes.

o CONPES 3919 (Edificaciones Sostenibles): Busca impulsar la inclusién de criterios de
sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones por medio de herramientas de
cambio, seguimiento y control.

e Objetivos de Desarrollo Sostenible: Tienen como finalidad la erradicacién de la
pobreza, la proteccion del planeta y el goce estable de la paz y la prosperidad para todas
las personas.

En atencion a la necesidad de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en
materia de Derechos Humanos y empresa, de lograr la implementacién efectiva de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los lineamientos y recomendaciones de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) de Naciones Unidas en el sistema de compras
publicas, de garantizar el respeto de los derechos humanos en los términos establecidos en la
Plan Nacional de Accién de Derechos Humanos y Empresas en Colombia; con el objetivo de
alcanzar un balance apropiado entre todos los pilares de sostenibilidad, econémico, ambiental y
social; en todas las etapas del proceso ante las entidades publicas y privadas.

Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento a la norma el proponente debera indicar mediante
declaracién juramentada firmada por el representante legal, que, se compromete a:

e Cumplir con todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, donde quiera que operen. Particularmente los establecidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos y la Declaracién de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo.

o Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus
obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos
de compra publica en materia derechos humanos.

o Evitar que en la ejecucion del contrato que celebren con el Estado provoquen o contribuyan
a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas
consecuencias cuando se produzcan.

o Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando especial
atencion a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y proteccion de la tierra 'y
la proteccion especial a las victimas del conflicto.

e Laentidad de ver vulnerados los derechos humanos por parte del futuro contratista; se haran
las denuncias en lo que proceda al ente competente.

e Las condiciones bajo las que se ejecutaran las actividades propias del proceso no podran
restringir sino propiciar el respeto de los derechos humanos.

o Aplicar las politicas, leyes, reglamentos y directrices del orden nacional e internacional en
materia de derechos humanos para prevenir el incumplimiento de estas obligaciones.
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o El contratista se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los
pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, segun lo
establece la Constitucion Politica de 1991 y demas normas vigentes sobre la materia, en
particular aquellas que consagran los derechos de los nifios.

Durante la ejecucion del contrato cada contratista, esta obligado a organizar los trabajos de
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en
la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de
1994, Decreto1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales para la gestién y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales.

NOTA: Para el puntaje aplicado en el factor Técnico Compras Publicas Sostenibles (CPS),
se debe remitir al DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02

3.3 CODIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada
en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.

Descripcion del Elemento No. de Material SAP
OBRA PUBLICA PARA EL
MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE 2000229

ACTUALIZACION DE LOS ALOJAMIENTOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MILITARES DE LA FAC EN LA
GUARNICION DE BOGOTA D.C

3.4 VISITA AL LUGAR DE EJECUCION: SI _X__NO N/A

Condiciones de la visita: Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las
condiciones sefialadas en el capitulo | numeral 1.19 del “DOCUMENTO BASE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

Teniendo en cuenta que se trata de Unidades residenciales Militares se agregan las siguientes
observaciones y recomendaciones, a los oferentes que deseen asistir a la visita:

- Razén Social (Persona Juridica y/o Persona Natural)

- NIT (Persona Juridica y/o Persona Natural) - Nombre completo de la persona que ingrese
(como persona natural o en representacion de la empresa)

- Numero cédula de ciudadania de la persona que ingrese a la Unidad

- Placas de Vehiculo que ingrese a la Unidad.
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- Nimero de contacto
-Correo Electronico

Lo anterior en aras de realizar la verificacion de antecedentes del personal interesado en realizar
la visita a las unidades residenciales.

Asi mismo, se debe considerar la fecha prevista en el cronograma del proceso de publicacion en
el SECORP I, para realizar la visita técnica, manifestando su interés en asistir presencialmente
hasta 8 dias antes a la fecha (plazo maximo) y hora de la visita técnica establecida en el
cronograma, para realizar las respectivas coordinaciones de ingreso a las unidades residenciales.

No obstante, lo anterior, se programa a peticién de los oferentes interesados una visita al lugar
de ejecucion NO OBLIGATORIA para atender y resolver todas las inquietudes que se presenten.
En el evento que los posibles interesados no puedan asistir presencialmente, contandose con por
lo menos 1 interesado, se podra agendar dentro del cronograma una reunion virtual por Microsoft
Teams para que puedan determinar las caracteristicas y condiciones de acceso, ambientales, de
ejecucion, de proteccion y demas aspectos relevantes que puedan influir tanto en la elaboracién
de la propuesta, como en la ejecucion del contrato, para dicha reunion se designa al Sefior TE.
DIEGO EMID CHACON RINCON, con el cual se pueden contactar a través del correo:
diego.chacon@fac.mil.co y al numero de contacto 3007815521.

3.5EL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, AUMENTA LA VIDA UTIL DEL BIEN A
INTERVENIR (EN TIEMPO Y/O VALOR):

¢ Incrementa el valor del bien:
Sl: X __NO: Valor del incremento: $

Justificacion:

INCREMENTA
CAPITULO ACTIVIDAD VALOR AL BIEN GASTO
INVERSION
1 PRELIMINARES- DESMONTES- DEMOLICIONES X
5 MAMPOSTERIA X
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS X X
7 INSTALACIONES ELECTRICAS X X
10 PANETES X
11 CIELORRASO X
12 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES X
13 PINTURA X
14 CARPINTERIA EN MADERA X
16 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y/O METALICA X
18 CUBIERTAS X
19 APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS E INSTALACION X
DE GAS
20 VIDRIOS Y ESPEJOS X
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21 CERRADURAS X
24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS X

LOS MANTENIMIENTOS QUE IMPLIQUEN MEJORAS EN EL ACTIVO se deberan registrar
como mayor valor del bien, como los realizados a edificaciones, aeronaves, asi como las
mejoras realizadas a programas de ofimatica, que incrementan su capacidad productiva,
amplian su vida util, aumentan su eficiencia operativa o las tres cosas.

En este caso las mejoras en el activo se podrian entender como renovaciones, cambio total de
acabados, enchapes, cielo rasos o actividades de obra como instalacion de nuevas redes
hidrosanitarias, nuevas redes eléctricas, cambio de cubierta, cambio de estructura de cubierta,
reforzamiento estructural integral, instalacién de equipos que mejoren su capacidad operativa o
productiva, etc.

Considerando lo anterior, se realiz6 el analisis técnico verificando las variables, caracteristicas,
naturaleza y actividades del contrato para determinar si representan un incremento en la vida
util del bien, que se deben considerar parte del gasto, que representan un mayor valor del bien
o la capacidad productiva de los bienes inmuebles a intervenir, que se deben considerar parte
del gasto o representar un mayor valor del bien.

Para el presente proceso, y de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, las
actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir no aumentan la
vida util del bien teniendo en cuenta que estas actividades son propias de reparacion o
mantenimientos, las cuales mejoran, detectan, corrigen y previenen dafos, es decir que las
actividades de mantenimiento recuperan la capacidad productiva del bien.

Para este proceso, los mantenimientos que se realizaran no aumentan la vida util del bien,
debido a que las actividades que se realizardn _no _intervienen la estructura de las
edificaciones (elementos estructurales en fachadas y tampoco en la edificaciéon), ni
corresponde a ampliaciones de las areas actuales, por lo cual su vida util sera la misma.

Las siguientes actividades se clasifican en incremento del valor del bien; que deben actualizarse
con las cantidades finales ejecutadas y verificadas por el supervisor del contrato. Asi mismo se
debera actualizar y registrarse en el acta de recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato
como se solicita en el documento para tal fin.

Las actividades que incrementan el valor del bien (INVERSION) y las actividades del GASTO,
se discriminan de conformidad al FORMULARIO NO. 1 PRESUPUESTO OFICIAL.

ACTIVIDADES AL GASTO POR RUBRO 02-02-02-005-004-01-1
$ 141.630.911,00 (INCLUYE COSTOS DEL A.l.U)

ACTIVIDADES A LA INVERSION POR RUBRO 02-01-01-001-001-07
$ 958.347.934,00 (INCLUYE COSTOS DEL A.l.U)

NOTA: Los valores definitivos deben ser actualizados con las cantidades finales ejecutadas y
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verificadas por el supervisor del contrato. Asi mismo se debera actualizar y registrarse en el
acta de recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato como se solicita en el documento
para tal fin.

Valor del incremento: ACTIVIDADES A LA INVERSION POR RUBRO 02-01-01-001-001-07 DE
ACUERDO CON PESUPUESTO FINAL DE OBRA (NO INCLUYE COSTOS DEL A.I.U)

¢ Incrementa vida util del bien:

Sl NO: _X__ Anos a incrementar:

e No aplica:
Justificacion:
De acuerdo con circular No FAC-S-2024-007142-CR del 27 de junio de 2024 con asunto “Criterios
técnicos para adecuada imputacion presupuestal para contratos de obra publica”, que
proporciona los criterios adecuados al personal profesional y técnico para determinar cuando una

intervencion o mantenimiento de un bien inmueble puede incrementar su valor o, por el contrario,
constituye un gasto.

Teniendo en cuentas las consideraciones y conceptos de dicha circular, se realizé el analisis
técnico verificando todas las variables, caracteristicas, naturaleza y actividades del contrato para
determinar si representan un incremento en la vida util del bien, cuales se deben considerar como
parte del gasto, y cuales representan un mayor valor del bien, asi como el “Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes inmuebles en el Ministerio
de Defensa Nacional Secretaria General” y la Norma Internacional de Contabilidad del Sector
Publico politica contable No. 17 de bienes inmuebles; se describen los siguientes conceptos:

... “"EROGACIONES: Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que se
realicen durante un periodo de tiempo a un bien.

VIDA UTIL: Se considera técnicamente que la vida util es el periodo de tiempo que presta servicio
un bien en condiciones optimas La vida util en circunstancias normales de los bienes inmuebles
del Ministerio de Defensa Nacional seré de cincuenta (50) afios, la cual se ajusta con la doctrina
contable de la Contaduria General de la Nacion.”

INCREMENTO VALOR DEL BIEN: Técnicamente, el mayor valor del bien es cuando las
actividades de mantenimiento mejoran las condiciones de un bien inmueble o activo fijo,
incrementan su capacidad productiva, amplian su vida util, aumentan su eficiencia operativa o las
tres cosas.

GASTO: Son aquellas erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto
final porque no hacen parte de la construccién, como, por ejemplo, demoliciones, excavaciones,
retiro de redes eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos, reparaciones, licencias, permisos,
gastos administrativos, asesorias, etc.”
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Los mantenimientos que impliquen mejoras en el activo se deberan registrar como mayor valor
del bien, como los realizados a edificaciones, aeronaves, asi como las mejoras realizadas a
programas de ofimatica, que incrementan su capacidad productiva, amplian su vida util, aumentan
su eficiencia operativa o las tres cosas.

En este caso las mejoras en el activo se podrian entender como renovaciones, cambio total de
acabados, enchapes, cielo rasos o actividades de obra como instalacion de nuevas redes
hidrosanitarias, nuevas redes eléctricas, cambio de cubierta, cambio de estructura de cubierta,
reforzamiento estructural integral, instalacion de equipos que mejoren su capacidad operativa o
productiva, etc.

Teniendo en cuentas las consideraciones y conceptos anteriores, se realizé el analisis técnico
verificando todas las variables, caracteristicas, naturaleza y actividades del contrato para
determinar si representan un incremento en la vida util del bien, cuales se deben considerar como
parte del gasto, cuales representan un mayor valor del bien o la capacidad productiva de los
bienes inmuebles a intervenir, los cuales se deben considerar como parte del gasto o representar
un mayor valor del bien.

Para el presente proceso, y de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, las
actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir no aumentan la vida
utii del bien teniendo en cuenta que estas actividades son propias de reparacion o
mantenimientos, las cuales mejoran, detectan, corrigen y previenen dafos, es decir que las
actividades de mantenimiento recuperan la capacidad productiva del bien.

El mantenimiento que realizar no aumenta la vida util del bien, debido a que las actividades que
se realizaran no intervienen la estructura de las edificaciones (elementos estructurales en
fachadas y tampoco en la edificacion), ni corresponde a ampliaciones de las areas actuales, por
lo cual su vida util sera la misma.

Con relacion al presente proceso, las siguientes actividades se clasifican en incremento del valor
del bien; las cuales deben ser actualizados con las cantidades finales ejecutadas y verificadas
por el supervisor del contrato. Asi mismo se debera actualizar y registrarse en el acta de recibo a
satisfaccion por el supervisor o interventor del contrato como se solicita en el documento para tal
fin.

3.6 NUMERO DE INVENTARIO: (cuando aplique):

Descripcion del Bien No. de Inventario

CANTON NORTE —
CONDOR APTO 102 8004050000000000000601739
(CARRERA 7 N° 107-09)
LABRADOR INT 4 — APTO
504 (CALLE 66C N° 61-01)

8004050000000000000465126
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SAUZALITO APTO 401
(CARRERA 69D N° 24-15 | 8004050000000000000056949
MZ 3 INT 15)

ESMERALDA APTO 101
(CALLE 44 C BIS N° 50-26)
TUNAL RISARALDA APTO
139 (CALLE 52 SURN° | 8004050000000000000232686
24A-35 BQ 13)
KENNEDY A APTO 404
(CALLE 26 SUR N° 78H-70
EDIFICIO ESPARTA
(CALLE 62 N° 3B-98)

80040500000000000000504 34

8004050000000000000182813

8004050000000000000285421

3.7 CATALOGACION OTAN (cuando aplique):
Teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a un contrato de obra de mantenimiento
y/o actualizacion, considerado como servicio, NO APLICA la catalogacion OTAN.

3.8 CANTIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR Y ADQUISICION ULTIMOS ANOS EN LA
FAC:

Adquisiciones ultimos afos en concordancia con la consulta SILOG

Cantidad
autorizada
CPA

Producto a
contratar VALOR

UNITARIO

OBRA
PUBLICA
PARA EL
MANTENIMIE
NTO
MEJORATIV
O Y/O DE 1 1 1
ACTUALIZAC GLOBAL GLOBAL $1.840.400.000 | GLOBAL $942.832.444,
ION DE LOS (1o | $1.696.0000,00 | 45 00 (13 61
ALOJAMIENT aptos) aptos) aptos)
(O]
MILITARES
DE LA FAC
EN LA
GUARNICIO
N DE
BOGOTA D.C

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien
existencias, el almacenista debera certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE
BIENES).

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION DEL

CONTRATISTA - OTRAS CONDICIONES JURIDICAS

4.1 TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra Publica
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4.2 MODALIDAD DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

Fundamento Juridico - Justificacién:
El numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 contempla:

“2. Seleccion abreviada. La Selecciéon abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto
a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra
o0 servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual’.

Asi mismo, el literal b ibidem establece:

“b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos
legales mensuales’.

La Resolucion No. 4130 de fecha 16 de junio de 2022 modificada por la Resolucién 4213 de
fecha 13 de octubre de 2023 por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional expide el
Manual de Contrataciéon y Convenios indica:

“6.2.2.2.2. Menor cuantia.

Si el proceso de seleccion a llevar a cabo no se encuentra entre las demas causales de
seleccion abreviada y, teniendo en consideracién que el presupuesto anual del
Ministerio de Defensa Nacional es superior o igual a un _millén doscientos mil
(1.200.000) salarios minimos legales mensuales, el monto de la menor cuantia sera
hasta los mil salarios minimos mensuales vigentes (1000 SMMLYV), por lo que el
contratista sera seleccionado a través del procedimiento previsto para la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia literal b numeral 2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015.” (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

Conforme a la normatividad anteriormente expuesta, y teniendo en cuenta la naturaleza y las
caracteristicas del objeto a contratar, y que el presupuesto oficial del presente proceso
corresponde a la suma de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.099.978.845,00), el
cual no supera los 1.000 salarios minimos legales mensuales, se ha de utilizar la modalidad de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA para la escogencia del contratista.
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Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.2.20, establece el procedimiento
para la seleccién abreviada de menor cuantia.

El procedimiento de selecciéon del contratista esta sometido a los principios de transparencia e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley, en el estudio previo y en el pliego de
condiciones, asi como al deber de seleccion objetiva. El estudio previo y el pliego de condiciones
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y
elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues contiene la voluntad de la
administracion a la que se someten los proponentes y el futuro contratista.

Ahora bien, el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88
de la Ley 1474 de 2011, preceptua:

“La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
econdémicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos contenida
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera
objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado
y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados para ello”.

El presente proceso de seleccion y el contrato a suscribir como resultado del mismo estaran
sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, las
demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y
comerciales que regulen el objeto del presente proceso de seleccion.

4.3 ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE CONTRATACION

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Alianza Chile Si Si No No No

del México (*) Si Si No No No
Pacifico  pery Si Si No No No
Canada Si Si No No No
Chile Si Si No No No
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Corea Si Si No No No
Costa Rica Si Si No No No
Estados AELC Si Si No No No
Estados Unidos Si Si No No No
México Si Si No No No
El Si . )
Si Si 38 No
Triangulo [ Salvador :
del Norte Guatemala Si Si Si No Si
Honduras Si No N/A N/A No
Unién Europea Si Si No No No
Israel Si Si No No No
Reino Unido e Irlanda Si .
del Norte Si No No No
Comunidad Andina Si Si Si No Si

Conforme a lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-07 V2. 08/11/2024, para el presente proceso de
seleccion aplica la excepcion No. 38 que contempla servicios de construccion.

4.4. LIMITACION A MIPYMES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 del 2015 modificado por el Decreto
1860 de 2021, y teniendo en consideracidén que el valor del presente proceso de contratacion
supera el umbral establecido por Colombia Compra Eficiente para la vigencia (2026) con
informacion suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente hasta el
31/12/2026 es de $511.708.497, la presente convocatoria NO es susceptible de ser limitada a
Mipymes.

5. ANALISIS DEL SECTOR

El analisis del sector correspondiente al bien o servicio objeto del contrato se encuentra anexo
al presente documento y podra ser consultado por los interesados dentro del proceso
contractual.

VER FORMATO ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR

6. ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS

6.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

CDP No. 71526
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Oficio de autorizacion de vigencias futuras No. NO APLICA

6.2 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con el
estudio del mercado estima que el valor del contrato a celebrar ascendera aproximadamente a
la suma de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.099.978.845,00), incluidos todos
los impuestos a que haya lugar, gastos de pdlizas, gastos de la empresa y demas gastos
administrativos a que haya lugar, y que deba incurrir el adjudicatario del presente proceso
contractual.

Justificacion:

Como resultado del analisis de la informacion recolectada y analizada en el presente capitulo,
se estima que el valor del contrato a celebrarse es por la suma de MIL NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($ 1.099.978.845,00) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, gastos
de pdlizas, gastos de la empresa y demas gastos administrativos a que haya lugar, y que deba
incurrir el adjudicatario del presente proceso contractual.

El proponente debe presentar la totalidad de la oferta econdmica de acuerdo con el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial que contendra la relacion de las actividades con sus
respectivas cantidades unitarias, indicando valor unitario y valor total.

Nota: 1. El Valor total de la Oferta econémica debera diligenciarse en la Plataforma SECOP I,
y se adjuntara el FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL, en el cual
se discrimina el valor unitario, cantidades y subtotales de cada una de las actividades
contempladas en el Presupuesto elaborado por la Entidad.

Si posterior a la correccidn aritmética adelantada por el Comité Econdmico Evaluador, existe
alguna diferencia entre el FORMULARIO 1 — FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL y
el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal al momento de la
evaluacion y calificacion, tendra en cuenta la informacién contemplada en el FORMULARIO 1
— FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL y la correspondiente correccion aritmética.
Nota: 2. Para efectos de la evaluacion y calificacion de la oferta econémica, se tendra en cuenta
la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA
LUGAR), con el fin de realizar la evaluacion de acuerdo con el factor de evaluacion
determinado en los Pliegos de condiciones”

REVISION Y CORRECCION ARITMETICA

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en los numeral 4.1.2 del
Capitulo 1l del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR
CUANTIA”.
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6.3 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR:

En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y Regional. Los impuestos de caracter
Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los
impuestos de caracter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme
los parametros fijados por la Ley.

CONTRIBUCION LEY 1697 del 20 de diciembre de 2013: EL CONTRATISTA debera pagar la
contribucién especificada en la ley 1697 —ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

Esta contribucion se pagara por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus
conexos cuyo valor esté entre

Cuantia de los Contratos de obra % de contribucion
Entre 1 y 2000 SMMLV 0.5%
Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1%
Contratos Mayores a 6.001 SMMLV 2%

La base gravable se determinara como el valor correspondiente al momento del pago, por el
término de duracion del contrato respectivo. La contribucion sera liquidada y retenida por EL
MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista.

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738
de 2014 por la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribucion de contrato de obra el
5% sobre la base gravable.

Lo anterior en concordancia con el Decreto Nacional 1066 de 2015y con el inciso 2° del articulo
6° de la ley 1106 de 2006 que establece que todas las personas naturales o juridicas que
suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho publico y fondos de orden
distrital, celebren contratos de adicion al valor de los existentes, deberan pagar a favor de la
Nacién, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezcan la entidad publica
contratante, una contribucién equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adicion.

La Direccion Financiera de la FAC, validara las retenciones correspondientes de conformidad
con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion de los pagos al contratista seleccionado.

7 FACTORES DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del futuro contratista estd sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la
obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en el
Pliego de Condiciones.

Conforme a ello, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA establecera los siguientes factores
de verificacion y ponderacion de que trata el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.
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7.1 CRITERIOS DE VERIFICACION, CUMPLE / NO CUMPLE

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.1.1.5.3, 2211161 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
procedera a verificar y evaluar las condiciones juridicas, financieras y técnicas de los interesados
en participar, con el propdsito de habilitar las propuestas presentadas.

7.1.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

La aplicacién de los documentos tipo en los procesos de contratacion estatal es de caracter
obligatorio cuando han sido adoptados por la autoridad competente para el respectivo sector o
modalidad contractual, con el fin de garantizar principios como la transparencia, la seleccién
objetiva y la igualdad entre los proponentes. En este sentido, las entidades estatales deben
utilizarlos de manera integra, sin que les sea permitido modificarlos, alterarlos o ajustarlos segun
criterios propios, salvo en los espacios expresamente habilitados para ello, por tal razén debera
remitirse a lo establecido en el Capitulo Ill del DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-
EICP-GI-02 MENOR CUANTIA que rige el presente proceso.

7.1.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

7.1.2.1 Aval de la propuesta.

Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las condiciones sefaladas en el
capitulo Il numeral 2.1 del “DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

7.1.2.2 Experiencia Minima Habilitante.

Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las condiciones sefaladas en el
capitulo 11l del “DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

7.1.2.21 Verificaciéon de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las condiciones sefaladas en el
capitulo Ill del numeral 3.5 del “DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

7.1.2.3 Capacidad residual.

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en los numeral 3.10 del Capitulo
Il del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA”.
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7.1.2.4 Otros. (Personal Minimo Requerido — experiencia del personal, etc.)

No aplica

7.1.3 REQUISITOS ECONOMICOS HABILITANTES

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido desde los numeral 3.6 del Capitulo
[l al 4.1.3 del Capitulo IV del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02
MENOR CUANTIA”.

7.1.3.1 Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en
Colombia (inscritas en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacidn y que sean personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) con el fin que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes
de caracter financiera de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto
Ley 019 de 2012.

La evaluacién de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la
informacién financiera reportada en el Registro Unico de Proponentes que se encuentre
VIGENTE Y EN FIRME a la fecha de presentacion de ofertas con corte 31 de diciembre de 2025,
para lo cual igualmente se debera tener presente que la persona inscrita en el RUP debe
presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril
de cada ano conforme a lo sefialado en el numeral 2.2.1.1.1.5.2. del decreto 1082 de 2015.

NOTA 1: Proponentes con menos de un afio de constitucién: En aquellos eventos en que el
proponente no tenga la antigiedad suficiente para aportar la informacion financiera
correspondiente al 31 de diciembre de 2025, podra acreditar dicha informacién con el balance de
apertura (segun corresponda de acuerdo a la antigiedad que acredite) y la verificacion del
requisito, se realizara con base en la informacién financiera contenida en el Registro Unico de
Proponentes a la fecha de inscripcion que se encuentre en firme a la fecha de presentacion de
ofertas. Asi mismo, los proponentes que presentan sus estados financieros con implementacion
y cumplimiento de las Normas Internacionales de Informacién Financiera (NIIF), se requiere
certificacion del Contador Publico”.

Los interesados en el presente proceso de contratacién y que sean personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) con el fin que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes
de caracter financiera de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto
Ley 019 de 2012.

7.1.3.1.1 Capacidad financiera.
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Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en los numerales 3.6 y 3.7 del
Capitulo Il del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR
CUANTIA”.

7.1.3.1.2 Capacidad organizacional.

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en el numeral 3.8 del Capitulo Il
del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA”.

7.1.3.2 Capacidad financiera y organizacional para consorcios y uniones temporales

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en los numerales 3.6, 3.7 y 3.8
del Capitulo Il del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR
CUANTIA”.

7133 Informacién financiera y organizacional para proponentes extranjeros sin
domicilio o sucursal en Colombia.

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en el numeral 3.9.2 del Capitulo
[l del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA”.

71.3.4 Otros documentos econémicos objeto de verificacion.

OFERTA ECONOMICA: Se debe diligenciar de conformidad a lo establecido desde el numeral
4.1 al 4.1.3 del Capitulo 1V del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02
MENOR CUANTIA”.

Notas para la presentacion de la oferta econoémica:

Nota: 1. El Valor total de la Oferta econdmica debera diligenciarse en la Plataforma SECOP I, y
se adjuntara el FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL, en el cual se
discrimina el valor unitario, cantidades y subtotales de cada una de las actividades contempladas
en el Presupuesto elaborado por la Entidad.

Si posterior a la correccion aritmética adelantada por el Comité Econdmico Evaluador, existe
alguna diferencia entre el FORMULARIO 1 — FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL y el
valor indicado en los formularios del SECOP I, la Entidad Estatal al momento de la evaluacion y
calificacion, tendra en cuenta la informacion contemplada en el FORMULARIO 1 -
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL y la correspondiente correccién aritmética.

Nota 2: El proponente que desee participar en la presente contratacion, debera presentar su
oferta econdmica sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado y sin sobrepasar el rubro y
recurso (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), so pena de rechazo de plano de
la oferta.
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Nota 3: Las cantidades de los servicios a contratar con el presente proceso de contratacion, son
determinadas por el presupuesto asignado, sin embargo, la necesidad real es superior a la
autorizada; por lo cual, en el evento de sobrar presupuesto al realizar la adjudicacion, la entidad
contratante podra incrementar las cantidades hasta satisfacer la necesidad real y/o agotar el
presupuesto oficial, teniendo presente que el aumento de cantidades no podra sobrepasar el
presupuesto por rubro y recurso. Con la presentacion de la oferta el contratista acepta el aumento
de cantidades. Lo anterior, con el fin de satisfacer la necesidad que requiere el servicio y de
optimizar la totalidad del presupuesto asignado.

Nota 4: Para efectos de evaluacion no debe modificarse la descripcion, la unidad de medida
ni la cantidad de ninguno de los items.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

7.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en los numerales 4.1 al 4.1.3 del
Capitulo IV del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR
CUANTIA”.

7.21 FACTOR ECONOMICO.

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en el numeral 4.1.4 del Capitulo
IV del “DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA”.

7.2.2 FACTOR TECNICO.
Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las condiciones sefialadas en el

capitulo IV Capitulo 4.2 del “DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

7.2.21 Puntaje por consulta y analisis de las anotaciones vigentes de personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (DIARI). (Aplica
para Contratos de Obra sin consideracion a la cuantia)
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Este requisito se verificara conforme a lo establecido en el numeral 4.2. del Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

7.2.3 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Este requisito se verificara conforme a lo establecido en el numeral 4.3. del Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA

7.2.3.1 Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Este requisito se verificara conforme a lo establecido en el numeral 4.3.1 y siguientes del
Capitulo IV del DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR
CUANTIA.

7.23.2 Identificacion de bienes relevantes en el proceso y verificacion en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales.

Aplicando la metodologia descrita en la GUIA PARA APLICAR EL APOYO O PROMOCION A
LA INDUSTRIA NACIONAL EN PROCESOS REGIDOS POR DOCUMENTOS TIPO DE
ACUERDO CON EL DECRETO 680 DE 2021 se determinan ITEMS como Bienes Relevantes
con un registro en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior. (VER MATRIZ 4 BIENES
RELEVANTES).

En concordancia con lo establecido en el numeral 4.3.1 del DOCUMENTO BASE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada, se
determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de
2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados
o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el 90%, (sin perjuicio de
incluir uno superior) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el 90 % (sin perjuicio de incluir uno superior), del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion
debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional
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Nota: Tenga en cuenta que el Comité Estructurador debera dejar constancia en este numeral de
la identificacidon o no de bienes relevantes en el proceso de contratacién, asi como de su registro
en el RPBN. En caso de no evidenciarse el cumplimiento de las dos condiciones anteriores,
debera dejar constancia e indicar que se asignara el puntaje de que trata el inciso primero del
articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule un porcentaje de empleados o
contratistas colombianos, no inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados)

7.23.3 Incorporacion de Componente Nacional

Este requisito debera ser acreditado conforme a lo establecido en el numeral 4.3. del Capitulo
IV del DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

7.2.4 PUNTAJES ADICIONALES

1.PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Este requisito se verificara conforme a lo establecido en el numeral 4.4. del Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

2. PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 del Decreto 287 de 2026 el cual modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, este puntaje adicional aplica para los procesos de
licitacion publica y concurso de méritos.

3. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME

Este requisito se verificara conforme a lo establecido en el numeral 4.5. del Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

7.3 CRITERIOS DIFERENCIALES.
7.3.1 ACREDITACION DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES.

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto
1082 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial
para los emprendimientos y empresas de mujeres y empresas que cumplen la condicion de
Mipymes domiciliadas en Colombia, se incorporaron requisitos habilitantes diferenciales
relacionados tanto con el numero de contratos para la acreditacion de la experiencia, como
capacidad financiera y organizacional.

Ahora bien, en cuanto a la aplicacién de criterios diferenciales en favor de emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad, de conformidad con lo previsto en el Decreto 287 de
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2026, se evidencio que, si bien la normativa contempla dicha posibilidad, para el presente proceso
no resulta procedente su incorporacion, en atencion a que el mismo se rige por pliegos tipo
expedidos por Colombia Compra Eficiente, los cuales, conforme a la Resolucion 540 de 2025,
son de obligatorio cumplimiento y caracter inmodificable. En tal sentido, no es viable incluir
criterios adicionales distintos a los previstos en dichos documentos tipo.

7.4 FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS
EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL.

A continuacién se realiza el andlisis y/o estudio de conveniencia el cual se adelanta en el marco
de la expedicidon del articulo 34 de la ley de emprendimiento, dentro de la cual se desarroll6 la
clausula general de competencia en materia de contratacion estatal, disponiendo de medidas o
acciones afirmativas para mitigar las distorsiones generadas en estos sectores vulnerables, los
cuales, en términos del articulo 2 de la Constitucién Politica de 1991, se encuentran en una
situacion de notoria vulnerabilidad y por ello requieren de la aplicacion de la medida.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en la ejecucién de labores que requieren de
actividades materiales en las que existe un grado de formacién bien sea académico o de otra
naturaleza, como lo es el técnico o profesional, existe una demanda de vacantes que pueden ser
suplidas por el sector privado. A partir de alli y con la expedicién del Decreto 1860 de 2021 el
gobierno determiné lo siguiente en materia de fomento a la empleabilidad inclusiva:

“.. ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. En los Procesos
de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién de bienes o servicios por
parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se
fomentara previo analisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni
inferior al cinco por ciento (56%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato,
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo anélisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporara esta obligacion en
la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las
sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales
de multa que estime pertinentes.
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El supervisor o el interventor, segtn el caso, realizara el sequimiento y verificara que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente.

PARAGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicién fisica,
psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real
y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado
interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el reglamento,
aplicando en lo pertinente lo definido en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En
ausencia de una condicion especial prevista en la normativa vigente, se acreditaran en los
términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente...”

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, el cual atiende
a realizar actividades relacionadas con la construccién, se encuentra que el futuro contratista
dentro de sus obligaciones fundamentales debera contar con la vinculacion de personal para
atender este tipo de actividades que se requieren, por lo tanto, se considera que para la ejecucion
de dichas labores el futuro contratista debe contar con dicho personal para satisfacer las
actividades mencionadas; asi mismo, se considera que la materializacion de dichas actividades
puede ser satisfecha a través de personal profesional, técnico, tecndlogo o asistencial.

En consecuencia y de conformidad a la modalidad del presente proceso contractual se dara
aplicabilidad al numeral 4.2.5 Criterio social del documento base. “CRITERIO SOCIAL”

7.5 INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En atencion a lo establecido en el articulo 1 del Decreto 287 de 2026, el cual modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad analizdé la conveniencia y oportunidad de
incorporar condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas con discapacidad dentro
del presente proceso contractual.

De acuerdo con el articulo 1 del Decreto 287 de 2026, el cual modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.7 del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad analizé la conveniencia y oportunidad de incorporar condiciones
especiales de ejecucion en favor de las personas con discapacidad dentro del presente proceso
contractual. Como resultado de dicho analisis, se determind que, si bien la normativa prevé la
inclusion de este tipo de condiciones como mecanismo para promover

la inclusién laboral, en el presente proceso no resulta procedente su incorporacion. Lo anterior,
en consideracion a la naturaleza del objeto contractual, que implican labores operativas propias
del sector de la construccién, con exigencias técnicas y fisicas especificas para el desarrollo de
las actividades en condiciones de seguridad.
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Adicionalmente, se tuvo en cuenta que el proceso se rige por pliegos tipo expedidos por Colombia
Compra Eficiente, los cuales, conforme a la Resolucion 540 de 2025, son de obligatorio
cumplimiento y caracter inmodificable, razén por la cual no es viable incluir condiciones
adicionales distintas a las previstas en dichos documentos. En ese sentido, la Entidad justifica la
no incorporaciéon de condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas con
discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de inclusién y no
discriminacion, asi como del respeto a los derechos fundamentales en el desarrollo del contrato.

7.6 REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

La asignacién de puntaje se realizara conforme a lo establecido en el Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

7.7. CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES

Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones senaladas en el capitulo IV del
“DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL”.

7.8. FACTORES DE DESEMPATE.

La asignacién de puntaje se realizara conforme a lo establecido en el Capitulo IV del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCE-EICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el ‘Manual para la Identificacion
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion M-ICR-01’ de Colombia Compra
Eficiente, se realizara la tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles en el
proceso de contratacion.

Los Proponentes deberan acreditar estas condiciones bajo las condiciones sefialadas en el
capitulo 1V del “DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL” VER MATRIZ 3 RIESGOS

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO.
El contratista debera presentar garantia de cumplimiento y garantia de responsabilidad civil

extracontractual conforme a lo establecido en el numeral 7.2. del Capitulo VII del
DOCUMENTO BASE O DOCUMENTO TIPO CCEEICP-GI-02 MENOR CUANTIA.

10. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
DOCUMENTO

No. | DOCUMENTO
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1 Acto de designacion del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y X
Supervisor

2 | Certificado del Plan de Adquisiciones X

3 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacién X

4 | Estudio del Sector X

5 | Documentos Soporte Estudio del Sector X

6 | Matriz de riesgos X

7 | Concepto Presupuestal X

8 | Certificacién almacenista — existencias en el almacén (NO APLICA) N/A

9 | Formulario N° 1 Presupuesto Oficial X

10 | Matriz 3 Riesgos X

11 | Matriz 4 Bienes Relevantes X

12 | Anexo Estudio del Sector X

13 | Pacto de Integridad X
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