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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 24/06/2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali  
Número del proceso: 4181.010.26.1.447-2026 
Organismo: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios  

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios para la contratación de interventoría, en cumplimiento del 
deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso 
de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de 
la Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe 
entender y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y 
quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en 
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación.  
 
En términos generales, el alcance de las actividades incluye, pero no se limita a, lo 

siguiente: 

 
Funciones principales Interventoría Técnica: 

 
● Supervisar la ejecución y avance físico de la obra, según lo descrito en 
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pliegos. 

● Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas. 

● Controlar la calidad de los materiales y procesos empleados. 

● Verificar el avance del proyecto en relación con el cronograma establecido. 

● Prestar asistencia técnica, dando apoyo, corrigiendo y/o alertando posibles 

desviaciones en cuanto al alcance, cronograma y/o presupuesto definido. 

● Garantizar el cumplimiento de los aspectos de seguridad y sostenibilidad. 

 
Además, tener conocimiento completo y detallado del proyecto, la propuesta técnica y 
económica del contratista, del programa de ejecución del proyecto, el plan de 
aseguramiento de la calidad y cualquier otro documento que haga parte del contrato. 
 
Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el programa de ejecución 
del proyecto, de tal manera que si se detectan retrasos e incumplimientos parciales o 
totales se requiera intervención oportuna al Contratista y de continuar con los mismos e 
incumplimientos, se informe con la debida sustentación al Distrito de Cali. 
 
El presente documento busca ayudar al Unidad administrativa especial de gestión de 
bienes y servicios a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad 
pretende adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información 
necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, 
promoción de la competencia y manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para interventoría, lo que facilita la comprensión de los conceptos 
esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1 - Definiciones 
 

Termino/ Sigla Definición 

Interventor  
Persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones a fin 
de que se hagan con legalidad. 

Supervisión  
Vigilancia o dirección de la realización de una actividad 
determinada por parte de una persona con autoridad o 
capacidad para ello. 
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UAEGBS 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios 

Acta de 
Interventoría 

Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el 
contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a 
la ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos 
debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio: 
cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de 
diseños o productos intermedios, etc. 

Acta de 
Suspensión 

Documento suscrito entre el contratista y el interventor o 
supervisor del contrato, mediante el cual se suspende de 
manera temporal la ejecución del mismo (y por tanto su 
plazo), de común acuerdo entre las partes, por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe 
constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, 
la fecha probable de reinicio (si es posible) y demás 
aspectos que se estimen pertinentes. Su suscripción exige 
la modificación de la garantía única que ampara del 
Contrato. 

UNSPSC 
United Nations Standard Products and Services Code 
(Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas) 

Licitación Pública 

Es el procedimiento mediante el cual la entidad formula 
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y 
seleccione entre ellas la más favorable. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas 
jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para 
participar en el Proceso de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto 
del presente documento y Proceso de Contratación 

Winsorización 

Medida que estima la media con menor dependencia de los 
valores periféricos de una distribución estadística, 
produciendo una estimación más robusta de la media. Al 
sustituir los valores periféricos, altos y bajos por valores 
más cercanos a la media, es probable que la estimación 
resultante esté sesgada hacia la media. 
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Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación.  
 
Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador 
y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquel que 
celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en 
general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Así mismo es pertinente dejar constancia que la Agencia Nacional de Contratación – 
Colombia Compra Eficiente, dice en relación con las interventorías y supervisión en 
contratos de obra pública, en su guía para Procesos de Contratación de Obra Pública, 
Fase III, letal B. 
 
“Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o interventor, 
según corresponda”. 
 
La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
y la entidad estatal la ejerce directamente. La interventoría es el seguimiento técnico 
especializado que realiza una persona natural o jurídica diferente a la Entidad Estatal.  
 
La interventoría también puede incluir la obligación de realizar la supervisión de los 
temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. 
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Los contratos de obra pública deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas 
obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha 
sido ejecutada a cabalidad.  
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

El presente proceso contractual se encuentra dentro del sector económico de la 
construcción, específicamente en el subsector de servicios de interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental. Estos servicios son fundamentales para 
garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución de los 
proyectos de obra pública, asegurando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, la normativa vigente, los cronogramas establecidos y la correcta utilización de 
los recursos públicos. 
 
En Colombia, el sector de la construcción continúa siendo un componente estratégico 
para el desarrollo económico y social, debido a su capacidad de generar empleo, 
dinamizar las cadenas productivas y promover la inversión pública y privada. Sin 
embargo, durante el primer trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
creció 2,2 %, mientras que el valor agregado del sector construcción registró un 
comportamiento inferior al promedio nacional, reflejando que la recuperación del sector 
aún presenta desafíos estructurales.  
 
El desempeño del subsector de obras civiles evidencia señales favorables. De acuerdo 
con el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) del DANE, durante el primer 
trimestre de 2026 la producción de obras civiles creció 0,6 % frente al mismo periodo 
del año anterior. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la ejecución de 
proyectos de carreteras, puentes, túneles, infraestructura deportiva, redes de servicios 
públicos y otras obras de ingeniería civil, lo que demuestra la continuidad de la inversión 
pública en infraestructura estratégica.  
 
Aunque el comportamiento de las edificaciones continúa siendo moderado, las obras de 
infraestructura pública mantienen una dinámica positiva gracias a la ejecución de 
proyectos nacionales, departamentales y municipales orientados al mejoramiento de la 
movilidad, la conectividad, la infraestructura institucional y la recuperación de espacios 
públicos. Este contexto fortalece la demanda por servicios especializados de 
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interventoría que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, 
financieros, administrativos, jurídicos y ambientales de los contratos estatales.  
 
La inversión pública continúa siendo uno de los principales motores del mercado de la 
construcción, especialmente en proyectos de infraestructura vial, equipamientos 
urbanos, edificaciones institucionales y bienes de interés cultural. En consecuencia, las 
entidades estatales requieren servicios de interventoría con altos estándares técnicos 
que permitan ejercer un control permanente sobre la calidad de las obras, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada ejecución presupuestal y 
la mitigación de riesgos durante todas las etapas del proyecto. 
 
En materia de costos, el sector continúa enfrentando retos derivados de la volatilidad 
en los precios de materiales de construcción, equipos especializados y mano de obra 
calificada. Aunque las presiones inflacionarias han disminuido respecto a años 
anteriores, persisten factores asociados a las cadenas de suministro internacionales y 
a las condiciones del mercado que hacen necesario fortalecer los mecanismos de 
control técnico y financiero mediante interventorías especializadas, garantizando la 
eficiencia en la inversión pública y la adecuada administración de los recursos. 
 
Colombia cuenta con una amplia oferta de empresas consultoras, firmas de ingeniería 
y profesionales especializados con capacidad técnica para prestar servicios de 
interventoría en proyectos de infraestructura de diferentes niveles de complejidad. De 
manera paralela, el sector continúa avanzando en la incorporación de metodologías 
como el Modelado de Información para la Construcción (BIM), herramientas digitales 
para la gestión de proyectos, sistemas de seguimiento en tiempo real, metodologías de 
construcción sostenible y esquemas orientados a la eficiencia energética, 
especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
 
Desde la perspectiva de la demanda, las entidades públicas continúan ejecutando 
proyectos destinados al mantenimiento, rehabilitación y conservación de edificaciones 
institucionales, infraestructura administrativa y bienes con valor patrimonial. En este 
contexto, adquiere especial relevancia la contratación de interventorías integrales que 
garanticen la correcta ejecución de proyectos como las adecuaciones locativas de los 
hangares de talleres del Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto de 
Inversión “Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad de la Alcaldía 
Distrital de Santiago de Cali BP 26005296”, considerando tanto sus condiciones 
funcionales como su importancia institucional. 
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En conclusión, el mercado colombiano de servicios de interventoría mantiene 
perspectivas favorables debido a la continuidad de la inversión pública en infraestructura 
y al fortalecimiento de los mecanismos de control en la contratación estatal. Si bien el 
sector de la construcción aún enfrenta desafíos relacionados con el comportamiento de 
las edificaciones, la evolución de los costos y el ritmo de recuperación económica, la 
ejecución de proyectos de infraestructura pública y la preservación de edificaciones 
institucionales continúan generando una demanda sostenida por servicios 
especializados de interventoría, los cuales constituyen un elemento esencial para 
garantizar la calidad, transparencia, eficiencia y sostenibilidad de la inversión pública 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 
 
Según la necesidad de la entidad, el objeto del contrato “Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra que resulte de la 
licitación pública que tiene por objeto: Realizar las adecuaciones locativas de los 
hangares de talleres del Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto de 
Inversión “Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad de la Alcaldía 
Distrital de Santiago de Cali BP 26005296”. 
 
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas, revisión cuarta, adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C. 
2022, las empresas que hacen parte del sector en estudio se pueden clasificar en los 
siguientes códigos CIIU: F7112 
 
F7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica: 
 
Esta clase incluye: 
 
La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de 
inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 
Se incluyen las siguientes actividades: 
 

 El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios 
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, 
procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, 
procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de 
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tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos 
de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, 
mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de 
seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la 
construcción. 
 

 La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la 
contaminación acondicionamiento acústico, etcétera. 
 

 Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 
 

 Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

 
VARIABLES MACROECONÓMICAS: 
 

● Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con abril de 2025. 
 

Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total 
nacional Abril 2026p / abril 2025 
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En lo corrido de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos, catorce presentaron variación negativa en el personal 
ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en 
comparación con el mismo periodo de 2025. 
  

Tabla 4. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 
según subsector de servicios Total nacional enero - abril 2026p / enero - abril 2025 
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● Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
 

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 124,35, lo que 
representó un crecimiento de 3,34% respecto al mes de abril de 2025pr (120,33) 
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Para el mes de abril de 2026pr, el índice de las actividades terciarias en su serie original 
se ubicó en 140,58, lo que representó un crecimiento de 4,58% respecto al mes de abril 
de 2025pr (134,43). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
para el mes de abril de 2026pr, se ubicó en 144,28, lo que representó un crecimiento 
de 4,45% respecto al mes de abril de 2025pr (138,13). 

 
 

Para el mes de abril de 2026pr, el índice de las actividades terciarias en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 144,28, lo que representó un 
crecimiento de 0,60%, respecto al mes de marzo de 2026pr (143,42). 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 80 

 
● Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2026 preliminar - Tasa de crecimiento en 
volumen1 2023-I / 2026pr-I 

 

 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr. 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

 Industrias manufactureras crece 2,3%.  

 Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionada. 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 1,6%. 

 Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
 

● Índice de Precios al Consumidor (IPC): RESULTADOS DEL MES DE MAYO 

2026. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en mayo de 
2026, en su informe publicado el 5 de junio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en Colombia presentó una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026. 
 

Gráfica 5. Índice de Precios al Consumidor (IPC) mayo 2026 
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Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): 

 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) 

 Recreación y cultura (0,77%) 

 Transporte (0,61%) 

 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

(0,53%) 

 Salud (0,52%).  

 

Por debajo se ubicaron:  
 

 Prendas de vestir y calzado (0,42%) 

 Restaurantes y hoteles (0,38%) 

 Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%) 

 Información y comunicación (0,25%) 

 Bienes y servicios diversos (0,22%) 

 Educación (0,00%) 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
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● Tasa de Cambio: 
 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha presentado un comportamiento 
favorable para la economía colombiana durante el primer semestre de 2026, reflejando 
una apreciación del peso frente al dólar estadounidense. Para el mes de junio de 2026, 
la TRM inició en $3.678,15 por dólar el 1 de junio y descendió progresivamente hasta 
ubicarse en $3.459,53 último dato oficial disponible al 19 de junio de 2026. Esto 
representa una disminución de $218,62, equivalente a una variación aproximada de -
5,94 % en el período analizado. La TRM es calculada y certificada diariamente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones del mercado 
cambiario. 
 
Durante el mes de junio de 2026, la TRM ha oscilado entre rangos relativamente estable, 
aunque con una clara tendencia descendente. Este comportamiento ha estado 
influenciado por factores externos como el debilitamiento internacional del dólar, las 
expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
la estabilidad de los precios internacionales del petróleo y la confianza de los 
inversionistas en los mercados emergentes. 
 
La reducción observada en la tasa de cambio ha contribuido a moderar los costos 
asociados a la importación de bienes, equipos, maquinaria e insumos utilizados por 
diversos sectores económicos, entre ellos el de la construcción y la infraestructura. En 
consecuencia, los proyectos que requieren componentes importados han 
experimentado menores presiones cambiarias respecto a vigencias anteriores, 
favoreciendo una mayor estabilidad en la estimación de los costos de inversión. 
 
No obstante, la volatilidad propia del mercado cambiario continúa representando un 
factor de riesgo que debe ser considerado en la planeación y ejecución de los contratos 
estatales, especialmente en aquellos cuya estructura de costos depende de bienes o 
servicios cotizados en moneda extranjera. Por esta razón, resulta pertinente que las 
entidades públicas mantengan un seguimiento permanente a la evolución de la TRM 
durante la ejecución contractual, con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos 
financieros derivados de las fluctuaciones del tipo de cambio 
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Gráfica 6. Tase de Cambio 19 de junio 2026. 

 
Fuente: https://www.dolar-colombia.com/2026-06-19 

 
La evolución del dólar continúa siendo un factor de especial interés para los mercados 
financieros y los inversionistas, debido a su incidencia sobre los costos de importación, 
la inversión y el comportamiento de las economías emergentes. En su reunión más 
reciente, celebrada el 17 de junio de 2026, la Reserva Federal de los Estados Unidos 
(Federal Reserve) decidió mantener sin cambios la tasa de fondos federales en un rango 
de 3,50 % a 3,75 %, reiterando que las futuras decisiones de política monetaria 
dependerán de la evolución de la inflación, el crecimiento económico y el mercado 
laboral. Asimismo, la autoridad monetaria adoptó una postura cautelosa frente a los 
riesgos inflacionarios persistentes y a la incertidumbre del entorno económico 
internacional.  
 
Este panorama continúa influyendo en la percepción de riesgo de los inversionistas y 
en el comportamiento de las monedas de mercados emergentes, incluido el peso 
colombiano. 
 

● Mercado Laboral: 
 

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar 
a la registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 
64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 
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(63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 
0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%) 
 

 
 

● Salario Mínimo. 

El incremento se fijó en 9.53% y el salario mínimo legal vigente en Colombia pasó 

de $1.300.000 a $1.423.500 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por 

un valor de $200.000 de acuerdo al Decreto 1572 DE 2024. 

 

Salario mínimo en Colombia por año 

Año 
Salario 

diario ($) 

Salario 

mensual ($) 

Variación % 

anual ** 

Inflación 

anual 

Auxilio de 

transporte 

($) 

Salario + 

auxilio 

en COP 

2020 $29 260 $877 803 6% 1,61%  $102.854  $980.657 

2021 $30 284 $908 526 3,5% 3,47%  $106.454 $1.014.980 

2022 $33 333 $1 000 000 10,07% 12,53%  $117.172 $1.117.172 

2023 $38 666 $1 160 000 16% 13.12%  $140.606 $1.300.606 

2024 $43 333 $1 300 000 12,07% 12,53%  $162.000 $1.462.000 

2025 $47 450 $1 423 500 9,54% 5,2%   $200.000 $1.623.500 

2026 $58.363 $1.750.905 23,00% 5,30%* $249.095 $2.000.000 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

La interventoría en el sector de la construcción tiene como objetivo controlar y hacer 
seguimiento al contrato de obra para garantizar a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios su adecuada ejecución y finalización a buen término, 
cumpliendo con las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la 
verificación del cronograma, requerimientos técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos, ambientales y aspectos de calidad, de acuerdo con la naturaleza del contrato 
de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 
 
Para este caso, el interventor realizará el control técnico, administrativo, financiero, 
jurídico y ambiental de la ejecución de la obra, vigilando que el contratista cumpla con 
lo pactado en el contrato. De ser necesario, el interventor solicitará al contratista los 
reportes de costos, avances de obra, ensayos y pruebas de laboratorio sobre materiales 
para garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de las regulaciones. 
 
Interventoría técnica: Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas, velar por 
la materialización en campo de los aspectos técnicos plasmados en los planos y 
diseños, solicitar ensayos y pruebas técnicas adicionales necesarias para asegurar la 
calidad, hacer cumplir las normas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo 
y ambiental. Deberán dejar por escrito el reporte de las actividades ejecutadas. 
 
Interventoría administrativa: Hacer cumplir de manera rigurosa los costos, tiempos y 
plazos establecidos. Realizar control del presupuesto y cronograma de obra. El 
interventor administrativo vela por el cumplimiento de las pólizas y garantías, los pagos 
de seguridad social y las obligaciones contractuales. Adicionalmente, autoriza los pagos 
al contratista y vigila los gastos realizados. Debe verificar en las cuentas de cobro, que 
lo entregado en obra corresponda con lo pagado al contratista. 
 
Interventoría jurídica: Velar por el cumplimiento del objeto del contrato y todo lo 
estipulado en la minuta. 
 
Interventoría financiera: Realiza el control de los gastos, aprobando aquellos 
realizados para autorizar y entregar los próximos pagos al contratista. 
 
Interventoría ambiental: Vigilar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la 
obra, para mitigar el impacto ambiental que se genere en el sitio. Se realiza un control 
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a los procedimientos, los indicadores ambientales, medidas ambientales y 
recomendaciones. 
 
Para las entidades estatales las interventorías dentro del marco contractual, son las 
herramientas para garantizar la calidad de la obra, la ejecución de las cantidades 
contratadas y la vigilancia de la ejecución en forma oportuna dentro del plazo pactado, 
de ésta forma es responsabilidad de los interventores seleccionados ejercer vigilancia y 
control sobre la inversión de los recursos, de acuerdo a los planes de inversión de 
anticipos, y los pagos que se efectúen para la ejecución de las obras, recibir las 
cantidades contratadas y hacer seguimiento al cronograma de actividades para evitar 
dilataciones y retardos en la entrega de la obra. 
 

 Desarrollo de la Consultoría en Colombia y su Introducción al Comercio 
Internacional. 

 

El servicio de interventoría se encuentra inmerso en la consultoría, la cual se 
enmarca en la concepción de los servicios profesionales de asistencia a la 
dirección de las organizaciones. Su propósito es aportar un conocimiento ya sea 
genérico, como en el caso de conceptos administrativos, o específico, para la 

resolución de un problema particular en una organización. el conocimiento.1 En 

el campo de la CONSULTORÍA, podemos mirar LAS CAPACITACIONES, con el 
uso de herramientas virtuales, a distancia, o con interacciones mediante software 
adecuado a estas modalidades.  Otra actividad de la consultoría es LA 
ASESORÍA, esta intervención requiere de la evaluación de estado o problema 
sujeto de mejora en una organización, también llamado diagnóstico, sobre el cual 
se identifican los objetivos por lograr y el planteamiento de estrategias y planes 
para alcanzar los objetivos definidos, con el correspondiente aporte de recursos.  
Así mismo, encontramos la actividad de AUDITORÍA, que hace parte de las 
consultorías, permite establecer las desviaciones de la realidad de la 
organización frente al modelo seleccionado. Las auditorías internas cobran su 
importancia más marcada a partir de la implementación de sistemas 
normalizados y, con mayor frecuencia, la gestión de la calidad.  Señala la ley 80 
de 1993, que hacen también parte de los contratos de consultoría, los que tienen 

                                                         
1 
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por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Con relación al mercado internacional en consultorías, según Promoción de 
Turismo, Inversión y Exportaciones (PROEXPORT), se destacan servicios en 
salud, ingeniería, comunicación gráfica y editorial, software, ventas, atención al 
cliente, comercio electrónico, soporte técnico y demás actividades de back office, 
audiovisual, aplicaciones móviles, animación digital y videojuegos, indicando 
prácticamente la inexistencia de servicios de consultoría del renglón de análisis.   
 

 Efectos Sociales de la Introducción de la Consultoría Colombiana en 
Mercados Internacionales 
 
Para el análisis de los efectos sociales en Colombia con ocasión de la inserción 
del sector de servicios de consultoría en el mercado internacional, se puede 
señalar que no existen rubros significativos, dado que los informes consultados 
no hacen referencia a servicios de consultoría con valores identificables, por lo 
tanto, el impacto, en el evento de identificar un incremento significativo, estaría 
cifrado en los resultados que provean iniciativas en esta dirección. 
 
Las posibilidades de expansión del sector de servicios de consultoría dependen 
de la óptica de mercado. No se puede afirmar que sea 100% posible en la 
iniciativa de exportaciones de servicios de consultoría o que, por el contrario, no 
sea llamativo para los países acoger la experticia de consultores internacionales, 
tal y como pasa en Colombia, donde la proporción es muy baja: 1 peso de cada 
12 en el mercado. Por lo tanto, hasta no determinar las causas que implican el 
bajo nivel de recepción de consultoría extrajera tampoco es posible determinar 
con certeza ni las potencialidades de este tipo de servicios ni su impacto en la 
sociedad colombiana relacionada. Sin embargo, efectos sociales del posible 
incremento en la participación en este mercado podrían implicar el incremento de 
competencias comunicativas, de los países destino, incluyendo su marco 
normativo, legal, social y cultural, visto desde la posición optimista que solucione 
las causas de la apatía que tienen los países en recibir servicios de consultoría, 
sector objeto de reflexión en este momento. 
 

 Sistemas Normalizados y Globalización de la Consultoría Colombiana. 
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Los variados modelos de gestión pudieran coexistir en una misma organización 
bajo la tesis de especialización del trabajo y no dentro del paradigma sistémico 
enfocado a los sistemas integrales. Dentro de los sistemas más comercializados 
o difundidos se encuentran: gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión en 
seguridad y salud ocupacional, gestión en responsabilidad social, gestión de 
riesgos, modelo estándar de control interno, gestión documental y seguridad de 
la información. 

 
Es importante manifestar que conforme a las obligaciones del contrato principal el 
Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios debe dar seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las actividades 
pactadas en atención al volumen y complejidad en la ejecución de las mismas; sin 
embargo, no tiene la capacidad suficiente para asumir la vigilancia de la contratación de 
manera directa. Por lo tanto, en observancia de las actividades del orden misional y 
administrativo se requiere del contratar la interventoría, como una obligación que tienen 
las entidades públicas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 
2011, con el fin de verificar durante la ejecución del convenio el avance y cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y 
la calidad de los servicios contratados. 
 
El Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, dentro de la actividad administrativa – contractual que desarrolla, se 
manifiesta a través de los diferentes instrumentos jurídicos consagrados en nuestro 
ordenamiento legal sobre la materia, teniendo claro que debe asumir con celeridad y 
eficiencia el cumplimiento de los cometidos estatales, como lo señala la ley.   
 
La necesidad también la constituye el deber legal que le asiste al Distrito en atender 
oportuna y eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función 
pública amerita y en cuanto a su competencia le corresponde, según lo previsto en la 
Constitución Política, leyes, decretos y demás normas a las cuales está sujeto el 
accionar del servidor público, para que ello redunde en el beneficio de los administrados 
y la buena marcha de la Entidad Territorial.  
 
Por tal motivo, se hace necesario que el desarrollo de dichos contratos sea 
permanentemente vigilado, desde los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, 
financieros y contables hasta su liquidación. Estas labores las debe realizar una persona 
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idónea, capacitada, con experiencia en este tipo de actividades y con una organización, 
que le garantice al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS un adecuado ejercicio de 
Interventoría y consecuentemente, la buena y correcta ejecución del contrato de obra a 
suscribir, con el mínimo riesgo y los mejores resultados en términos de calidad, 
eficiencia y cumplimiento para velar con cabalidad cada una de las actividades provistas 
en el contrato de obra civil.  
 
Según el manual de interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas “Los 

supervisores e interventores son colaboradores de la Institución, que garantizan el cumplimiento del 
objeto contractual en términos de eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad, pero sin despojar de la 
responsabilidad que corresponde al estado. Su papel es vital, ya que de su buena gestión depende la 
calidad de los productos ofrecidos por el estado. 
 
La supervisión e interventoría se originan con la celebración de un contrato, siendo el supervisor o 
interventor, el responsable del contrato en su ejecución, desarrollo y liquidación. Responde además a la 
necesidad que tiene la administración de controlar que el proceso de celebración (precontractual: diseño-
planeación-gestión financiera, elaboración de pliegos o instructivos, y del contrato), se correspondan 
mutuamente en forma equilibrada y eficiente en aras de cumplir con la finalidad u objetivos trazados 
originalmente. 
 
La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma 
de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales:  
 
Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la 
encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las 
relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser 
totalmente autónomo y la Entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio.  
 
Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en 
cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y 
financiero. El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin 
que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de 
su autonomía e independencia frente al contratista.  
 
Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 

supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado.”2 
El reconociendo de este trabajo de alta complejidad técnica, es importante valorar en 
mayor medida la experiencia, capacidad intelectual y calidad técnica de la persona 
natural o jurídica para la velar por la correcta ejecución de la obra. 

                                                         
2 https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf
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5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El proceso de mínima cuantía se rige por lo dispuesto en el régimen de la contratación 
estatal Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 
2012, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que complementen 
o regulen la contratación estatal, así mismo se tendrá en cuenta el Manual de 
Contratación del Distrito y sus decretos complementarios. 
 

● Se aplicarán las normas pertinentes y concernientes del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, el Título V del 
Libro IV del Código de Comercio, Ley 45 de 1990, Ley 389 de 1997 y demás 
normas pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las partes 
establecidas tanto en el Código Civil y en el Código de Comercio. 

● Acuerdo 03 de 2001 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial – POT Vigente 
Santiago de Cali.  

● Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10.  
● Ley 388 de 1997 - Ordenamiento territorial.  
● Decreto 1469 de 2010 – Licencias urbanísticas.  
● Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 

instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, 
NTC 4683-4641-4732-4733/99).  

● Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes 
NSR-10.  

● Ley 361 07/02/1997 Congreso de Colombia Integración Social de las Personas 
con Limitación, Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, 
NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 
4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 
1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).  

● Norma Técnica Colombiana NTC 4596, señalización para instalaciones y 
ambientes escolares.  

● Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional, Análisis y Aplicación De 
Las Normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según 
Resolución 2400 de 1979.  

● Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
● Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 

NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  
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● Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso Eficiente y Racional Del Agua, 
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 • Decreto 1575 de 2007 por el cual se 
establece el Sistema Para La Protección Y Control De La Calidad Del Agua Para 
Consumo Humano.  

● Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos.  

● Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 
Municipal y Nacional.  

● Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire.  

● NFPA 101 Código de seguridad humana.  
● Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante 

el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  
● Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
● Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios.  
● Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que 
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 
básico – RAS.  

● Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
● Normas AISC, AISI.  
● NFPA 13 norma para Sistemas De Sprinklers.  
● NFPA 14 Norma Para Sistemas de Columnas de Agua y Gabinetes Contra 

Incendio. • NFPA 20 Norma Para Bombas Centrifugadas Contra Incendios.  
● NFPA 72 Código Para Sistemas de Alarma Contra Incendio.  
● Código para Suministro y Distribución de Agua para Extinción de Incendios en 

Edificaciones, NTC- 1669.  
● Normativas ASHRAE referentes a Eficiencia Energética (90.1) y confort térmico 

(62.1).  
● Código Eléctrico Nacional, Norma INCONTEC 2050.  
● Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 

abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
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● Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 
de la energía en el respectivo municipio.  

● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 
técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

● Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, 
parámetros, etc.  

● Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá 
los servicios.  

● Ley 1185 de 2008- Ley de Salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural. 
● Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto.  
● Decreto 1469 de 2010: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 

las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

● Ley 80 de 1993: La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios 
que rigen los contratos de las entidades estatales.  

● Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  

● Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones.  

● Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional  

● Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, 
NTC 4683-4641-4732-4733/99).  

● Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes 
NSR-10.  

● Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las 
normas de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 
2400 de 1979. 

● Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

● Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos.  
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● Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire.  

● NFPA 101 Código de seguridad humana.  
● Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante 

el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  
● Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
● Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que 
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 
básico – RAS.  

● Código colombiano de fontanería NTC-1500: Esta norma establece los requisitos 
mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; 
sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento 
y uso de estos sistemas.   

● Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la 
Construcción en Acero.   

● Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 
(62.1).  

● Código eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.  
● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 

abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
● Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación” - G-MOAB-01. 
● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 

técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  
● Normatividad vigente por el ente competente de los Distritos en cuanto a usos, 

parámetros, etc.  
● Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá 

los servicios. 
● Regulación sobre estudios, diseños y construcción 
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● Especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional 
de Vías, versión 2013. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de 
la resolución número 0001376 del 26 de mayo de 2014. 

● Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, 
versión 2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la 
resolución número 0001375 del 26 de mayo de 2014. 

● Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2008. Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
000744 de 04 de marzo de 2009. Normas Técnicas Colombianas — NTC. 

● Publicaciones Técnicas de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 
Estatales y Transportes American. 

● Publicaciones Técnicas del Asphalt Institute. 
● Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos 

asfalticos de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. Adoptado por 
el ministerio de transporte por medio de la resolución número 000743 de 04 de 
marzo de 2009. 

● Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y 
altos volúmenes de tránsito, versión 2008. Adoptado por el ministerio de 
transporte por medio de la resolución número 000803 de 06 de marzo de 2009. 

● Manual para el diseño de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de 
tránsito, versión 2007. Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la 
resolución número 003482 de 29 de agosto de 2007. Publicaciones Técnicas Del 
Instituto Colombiano De Productores De Cemento — ICPC. 

● Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y del American 
Concrete Institute (ACI). 

● Normas internacionales ASTM. 

Regulación sobre urbanismo 

● Normas técnicas colombianas — ntc. Normas internacionales astm. 
Especificaciones generales de construcción de carreteras del instituto nacional 
de vías, versión 2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la 
resolución número 0001376 del 26 de mayo de 2014. Además de los documentos 
que las actualicen, modifiquen o aumenten. 

● Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, 
versión 2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la 
resolución número 0001375 del 26 de mayo de 2014. Además de los documentos 
que las actualicen, modifiquen o aumenten. 
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● Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio 
público de Santiago de Cali — Mecep 2010. 

Regulación sobre estructuras 

● Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes Nsr-10. Adoptado Por 
El Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, Según Decreto 0926 
De marzo De 2010. 

● Norma Colombiana De Diseño De Puentes Ccp — 2014 (Resolución No. 
0000108 Del 26 De enero De 2015 Emanada Del Ministerio De Transporte). 

● Código De Soldadura Para Estructuras Metálicas De American Welding Society 
● Regulación sobre redes de servicios públicos 
● Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico — ras 

2010. 
● Normas y especificaciones técnicas de energía, acueducto y alcantarillado y 

telecomunicaciones, emitidas por las empresas públicas de Santiago de Cali — 
Emcali. 

● Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de 
telefonía —. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

● Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de 
telefonía —. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

● Normativa técnica de gas natural s.a. esp. N° nt-061-esp rey. 1 plan de 
prevención de daños. Norma ntc 2505 — gasoductos, instalaciones para 
suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales. Normas técnicas 
colombianas — ntc. 

● Normas internacionales astm. Otras normas y especificaciones técnicas emitidas 
por diferentes empresas prestadoras de servicios públicos en Santiago de Cali. 

 
Regulación sobre aspectos ambientales 
 

● Código de minas Ley 1382 de 2010: Para las licencias minera y ambiental para 
la explotación de materiales pétreos en cantera y/o material de arrastre de rio. 

● Decreto 3930 de 2010 reformado por el Decreto 4728 de 2010: Sobre permisos 
para vertimientos a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados 

● Decreto Reglamentario 1791 de 1996: Por medio del cual se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal (únicos/persistentes). Ley Decreto Ley 2811 de 
1974: Código Nacional de Recursos Naturales, expedido por Ministerio de 
Agricultura de Colombia 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
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● Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el 
recurso de aguas (intervención de cauces, concesión de aguas). 

● Resolución 0541 de 1994: Promulgada por el MAVDT de Colombia, por el cual 
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 
de escombros, materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, 
capas orgánicas, suelo y subsuelo. 

● Decreto 2107 de 1995: Expedido por el MAVDT de Colombia, establece la 
protección y control de la calidad del aire. Ley 472 de 1998: Consagra la 
reglamentación de las acciones populares y de grupo, define las acciones 
populares como los medios procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, entre los cuales está la defensa al goce de un ambiente 
sano Norma ISO 14001. 

 
Regulación sobre control de calidad 
 

● Todos los trabajos deberán efectuarse con altos estándares de calidad, 
cumpliendo con la normativa vigente, y buena práctica en los aspectos de salud 
ocupacional y seguridad y manejo industrial. 

● Para la elaboración del plan de calidad, el contratista deberá tener en cuenta, 
además de la Metodología de Gerencia de Proyectos con base en el PMI, las 
siguientes normas de calidad: 

● Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Norma ISO 10005:2005 
Directrices para los planes de calidad. Normas de calidad y gestión OHSAS 
18000. 

 
Regulación sobre salud ocupacional y seguridad industrial: 
 

● Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto 
cumplimiento las normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional 
y seguridad industrial, a continuación, se enuncian la legislación en seguridad y 
salud en el trabajo: 

● Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices 
para que las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en 
buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos 
contaminantes del medio ambiente. 
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● Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: 
Esta0020resolución establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en establecimientos de trabajo. La presente resolución tiene como 
objetivo preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y 
bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Estatuto de 
Seguridad Industrial. 

● Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta 
la higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los 
mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria 
constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad 
industrial en esta actividad. 

● Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la 
organización y administración de la Salud Ocupacional. 

● Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación 
y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
las empresas. Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma 
de los Programas de Salud Ocupacional. 

● Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de 
los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 

● Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

● Reglamentación para trabajo en alturas: 
● Resolución 1178 de 2011 
● Resolución 1903 de 2013 
● Resolución 2578 de 2012 
● Resolución 1409 de 2012 
● Resolución 2271 de 2010 
● Circular 070 de 2009 
● Articulo 107 y 115 del Estatuto tributario. Los pagos por estampillas se tratan 

como una deducción común y corriente, y no como un impuesto 
● Los contratos de interventoría hacen parte de los contratos de consultoría y, por 

ende, están gravados con el impuesto sobre las ventas, apoyado por los artículos 
420 y 476 del estatuto tributario. 

● Criterios Diferenciales Decreto 1860 del 2021: artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
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compras públicas, artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en pobreza extrema y artículo 2.2.1.2.4.2.18. 
Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

N/A 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - en ejercicio 
de su función de desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, 
programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y 
contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, pone a disposición 
documentos pliego tipo, por tanto, se analizaron los desarrollos generados por la 
agencia resaltando lo siguiente:  
 
Dentro de los otros aspectos analizados, se realizó búsqueda en la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE) los Documentos Tipo 
existentes, para lo cual se evidencia que existen actualmente once (11) Documentos 
Tipo para cuatro (4) sectores de la economía tales como; transporte, agua potable y 
saneamiento básico, infraestructura social y catastro con enfoque multipropósito.  
 
Con base en lo anterior y de acuerdo con el objeto del contrato, las actividades a realizar 
y la cuantía del mismo, el presente proceso de selección tiene como uso obligatorio los 
documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura Social – institucional, 
consagrado en la Resolución 539 de 2025 “Por la cual se adopta la versión – 2 - de los 
documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector 
de infraestructura social”. 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

N/A 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

N/A 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

N/A 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

N/A 
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5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se modificó el 
artículo 2.2.1.2.4.22 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a verificar las condiciones 
aplicables para la convocatoria limitada a Mipymes. De acuerdo con la normativa, la 
cuantía del proceso de selección debe ser inferior a USD $125.000. 
 
En este sentido, se revisó el documento “VF Umbrales actualizaciones 2024-2025” 
publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encontrándose que el valor 
equivalente en pesos colombianos es de $511.962.500 COP. Dado que la cuantía del 
presente proceso de selección es inferior a dicho monto, es procedente adelantar una 
convocatoria limitada a Mipymes colombianas 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

N/A 
 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del 
sector dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la 
necesidad o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector 
específico que está siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios 
similares con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar 
oportunidades de mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a Unidad Administrativa Especial 
De Gestión de Bienes y Servicios, recopilar información histórica sobre cómo se ha 
contratado interventoría, conocer las experiencias y recopilar información sobre las 
buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras 
entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para 
su contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos 
y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros.  

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

La tabla N° 3 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con interventoría: 
 

Tabla 3. Procesos de contratación adelantados por el Distrito de Santiago de Cali 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 Contrato 4 

Vigencia 2020 2020 2022 2023 

Número de 
proceso 

4181.010.26.1.448 4181.010.26.1.481 4181.010.26.1.313 4181.010.26.1.011 

Link del 
proceso 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDeta
il/Index?noticeUID=CO
1.NTC.1426241&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=true&asPopup

View=true  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC
.1481890&isFromPublic
Area=True&isModal=tru

e&asPopupView=true 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.3048826
&isFromPublicArea=True&
isModal=true&asPopupVie

w=true 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC
.3914844&isFromPublic
Area=True&isModal=tru

e&asPopupView=true 

Modalidad 
de selección 

CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO 

CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO 

CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO 

CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO 

Cantidad de 
oferentes 

1 2 1 1 

Objeto 
contractual 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 

FINANCIERA; 
CONTABLE Y 
JURÍDICA DEL 
CONTRATO DE 

OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO 

Realizar el 
mantenimiento y 
adecuación de la 
Plazoleta de la 

Caleñidad - Jairo 
Varela; en el Distrito 
de Santiago de Cali. 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 

FINANCIERA; 
CONTABLE Y 
JURÍDICA DEL 
CONTRATO DE 

OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO 

Realizar el 
mantenimiento y 
adecuación del 

bulevar de la avenida 
Colombia; desde la 
calle sexta hasta la 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 

FINANCIERA; 
CONTABLE Y 
JURÍDICA DEL 

CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR 

OBJETO CONTRATAR 
LA OBRA CIVIL PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS; EN EL 

EDIFICIO 
COLTABACO; EN 

CUMPLIMIENTO DEL 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 

FINANCIERA; 
JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL 
CONTRATO DE 

OBRA QUE RESULTE 
DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA QUE TIENE 
POR OBJETO: 

CONTRATAR LA 
OBRA CIVIL PARA LA 
REHABILITACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS; DEL 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1426241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1481890&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048826&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914844&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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apropiación 4181/0-
1103/2102021503/04

019999999 

calle 26 en el Distrito 
de Santiago de Cali. 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-

26004117 

BLOQUE 
COMPLEMENTARIO 

DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA BARRIO 

Valor del 
contrato 

$345,568,384.00 $104,925,513.00 $1,540,379,714.00 $1,972,101,558.00 

Proveedor 
GPM PROYECTOS 

DE INGENIERÍA 
SAS 

DIEZ PLUS 
INGENIERIA SAS 

DIEZ PLUS 
INGENIERIA SAS 

CONSORCIO GRUUP 

Plazo del 
contrato 

120 DÍAS 51 DÍAS 790 DÍAS 599 DÍAS 

Forma de 
pago 

Se establece un 
primer desembolso 
con un avance de 

ejecución 
representado en 

no menos del 30% 
de la obra objeto de 
la interventoría y en 
adelante los pagos 

obedecerán a la 
presentación de 

actas parciales de 
acuerdo con los 
AVANCES DE 

LAS OBRAS objeto 
de ésta interventoría, 

soportadas en 
informes de 
interventoria 

escritos y digitales y 
recibidos a 

satisfacción por 
parte del supervisor 

del contrato y 
se encuentren 
cumplidos los 

requisitos de pago 
de los aportes al 

sistema de 
seguridad social 

integral y parafiscal 
si fuere del caso.Se 
establece un primer 
desembolso con un 
avance de ejecución 

representado en 
no menos del 30% 

Se establece un 
primer desembolso 
con un avance de 

ejecución 
representado en 

no menos del 30% de 
la obra objeto de la 
interventoría y en 

adelante los pagos 
obedecerán a la 

presentación de actas 
parciales de acuerdo 

con los AVANCES DE 
LAS OBRAS objeto de 

ésta interventoría, 
soportadas en 
informes de 
interventoria 

escritos y digitales y 
recibidos a 

satisfacción por parte 
del supervisor del 

contrato y 
se encuentren 
cumplidos los 

requisitos de pago de 
los aportes al sistema 
de seguridad social 

integral y parafiscal si 
fuere del caso.Se 

establece un primer 
desembolso con un 
avance de ejecución 

representado en 
no menos del 30% de 

la obra objeto de la 
interventoría y en 

El noventa (90%) 
mediante ACTAS 

PARCIALES de acuerdo 
con el AVANCE DE 

OBRA 
y presentación de la 
factura, INFORMES 

debidamente 
certificados y recibidos 
satisfactoriamente por 

parte del 
INTERVENTOR, previo 

cumplimiento de los 
requisitos 

de pago a los aportes al 
sistema de seguridad 
social y parafiscales. 

Dichas ACTAS 
deberán ir soportadas 

por las pre-actas, 
memorias de cálculo e 
informes, fotografías 

según ítem elaborado, 
copia de la bitácora 

entre otros, cuando sea 
requerido 

previamente, y los 
informes deberán 

contener el desglose de 
las actividades 

realizadas, 
cantidades de obra 

(verificadas y avaladas 
por la interventoría), 

ejecución presupuestal, 
avance físico, balance 
del contrato y memoria 

El noventa (90%) 
mediante ACTAS 
PARCIALES de 
acuerdo con el 

AVANCE DE OBRA y 
presentación de la 

factura, INFORMES 
debidamente 

certificados y recibidos 
satisfactoriamente por 

parte del 
INTERVENTOR, 

previo cumplimiento 
de los requisitos de 

pago a los aportes al 
sistema de seguridad 
social y parafiscales. 

Dichas ACTAS 
deberán 

ir soportadas por las 
pre-actas, memorias 

de cálculo e informes, 
fotografías según ítem 
elaborado, copia de la 
bitácora entre otros, 

cuando sea requerido 
previamente, y los 
informes deberán 

contener el desglose 
de las actividades 

realizadas, cantidades 
de obra 

(verificadas y avaladas 
por la interventoría), 

ejecución 
presupuestal, avance 

físico, 
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de la obra objeto de 
la interventoría y en 
adelante los pagos 

obedecerán a la 
presentación de 

actas parciales de 
acuerdo con los 
AVANCES DE 

LAS OBRAS objeto 
de ésta interventoría, 

soportadas en 
informes de 
interventoria 

escritos y digitales y 
recibidos a 

satisfacción por 
parte del supervisor 

del contrato y 
se encuentren 
cumplidos los 

requisitos de pago 
de los aportes al 

sistema de 
seguridad social 

integral y parafiscal 
si fuere del caso. 

adelante los pagos 
obedecerán a la 

presentación de actas 
parciales de acuerdo 

con los AVANCES DE 
LAS OBRAS objeto de 

ésta interventoría, 
soportadas en 
informes de 
interventoria 

escritos y digitales y 
recibidos a 

satisfacción por parte 
del supervisor del 

contrato y 
se encuentren 
cumplidos los 

requisitos de pago de 
los aportes al sistema 
de seguridad social 

integral y parafiscal si 
fuere del caso. 

fotográfica (con registro 
de fecha y hora) 

del antes, durante y 
después 

balance del contrato y 
memoria fotográfica 

(con registro de fecha 
y hora) del antes, 

durante 
y después 

Experiencia 
exigida 

La Entidad en 
aplicación del 
principio de 

favorabilidad en 
concordancia con los 
numerales y 1.2 del 

numeral. 1 y 
numerales 2.1 y 2.5 
del numeral 2 del 

artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 

2015 y la circular 12 
de Colombia Compra 

Eficiente 
del 05 de mayo de 
2014, requiere que 

para acreditar la 
experiencia minima 

habilitante el 
oferente. aporte las 
certificaciones de 
ejecución de al 

La Entidad en 
aplicación del principio 

de favorabilidad en 
concordancia con los 
numerales y 1.2 del 

numeral. 1 y 
numerales 2.1 y 2.5 
del numeral 2 del 

artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del 

Decreto 1082 de 2015 
y la circular 12 de 
Colombia Compra 

Eficiente 
del 05 de mayo de 
2014, requiere que 

para acreditar la 
experiencia minima 

habilitante el 
oferente. aporte las 
certificaciones de 

ejecución de al menos 
tres (3) contratos cuyo 

La Entidad en aplicación 
del principio de 
favorabilidad en 

concordancia con los 
numerales y 1.2 del 

numeral 1 y numerales 
2.1 y 2.5 del numeral 2 

del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del 

Decreto 1082 de 2015 y 
la circular 12 de 

Colombia Compra 
Eficiente 

del 05 de mayo de 2014, 
requiere que para 

acreditar la experiencia 
mínima habilitante 

el oferente aporte las 
certificaciones de 

ejecución, de contratos 
cuyo objeto contractual 
esté relacionado con el 
presente proceso, es 

La Entidad en 
aplicación del principio 

de favorabilidad en 
concordancia con los 

numerales 
y 1.2 del numeral 1 y 
numerales 2.1 y 2.5 
del numeral 2 del 

artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del 

Decreto 1082 de 2015 
y la circular 12 de 
Colombia Compra 
Eficiente del 05 de 

mayo de 
2014, requiere que 

para acreditar la 
experiencia mínima 

habilitante el oferente 
aporte las 

certificaciones de 
ejecución, de 

contratos cuyo objeto 
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menos tres (3) 
contratos cuyo 

objeto contractual 
esté relacionado con 
el presente proceso, 
es decir contratos de 

interventoríias en 
mantenimiento y/o 

adecuación de zonas 
verdes y/o plazoletas 

construcción y/o 
mantenimiento y/o 

adecuación de 
edificaciones de uso 

público (no se 
acepta vivienda). 
cuya sumatoria 

supere el 100% del 
valor estipulado para 

este proceso. 
Dicha información se 
verificará con base 
en la información 
registrada en el 
Registro Único 

de Proponentes y 
que debe ser 

acreditada en al 
menos tres (03) de 
los códigos que se 

señala a 
continuación, hasta 

el tercer nivel. 
numerales y 1.2 del 

numeral. 1 y 
numerales 2.1 y 2.5 
del numeral 2 del 

artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 

2015 y la circular 12 
de Colombia Compra 

Eficiente 
del 05 de mayo de 
2014, requiere que 

para acreditar la 
experiencia minima 

habilitante el 
oferente. aporte las 

objeto contractual esté 
relacionado con el 

presente proceso, es 
decir contratos de 
interventoríias en 
mantenimiento y/o 

adecuación de zonas 
verdes y/o plazoletas 

construcción y/o 
mantenimiento y/o 

adecuación de 
edificaciones de uso 

público (no se 
acepta vivienda). cuya 
sumatoria supere el 

100% del valor 
estipulado para este 

proceso. 
Dicha información se 
verificará con base en 

la información 
registrada en el 
Registro Único 

de Proponentes y que 
debe ser acreditada en 
al menos tres (03) de 

los códigos que se 
señala a continuación, 
hasta el tercer nivel. 
numerales y 1.2 del 

numeral. 1 y 
numerales 2.1 y 2.5 
del numeral 2 del 

artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del 

Decreto 1082 de 2015 
y la circular 12 de 
Colombia Compra 

Eficiente 
del 05 de mayo de 
2014, requiere que 

para acreditar la 
experiencia minima 

habilitante el 
oferente. aporte las 
certificaciones de 

ejecución de al menos 
tres (3) contratos cuyo 
objeto contractual esté 

decir máximo cinco (5) 
contratos de 

interventoría de obras 
civiles, cuya sumatoria 

en S.M.M.L.V. supere el 
50% del 

presupuesto oficial del 
presente proceso 

contractual esté 
relacionado con el 

presente proceso, es 
decir máximo dos (2) 

contratos de 
interventoría de obras 
civiles cuya sumatoria 
en S.M.M.L.V. supere 

el 50% del 
presupuesto oficial del 

presente proceso 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 37 de 80 

certificaciones de 
ejecución de al 
menos tres (3) 
contratos cuyo 

objeto contractual 
esté relacionado con 
el presente proceso, 
es decir contratos de 

interventoríias en 
mantenimiento y/o 

adecuación de zonas 
verdes y/o plazoletas 

construcción y/o 
mantenimiento y/o 

adecuación de 
edificaciones de uso 

público (no se 
acepta vivienda). 
cuya sumatoria 

supere el 100% del 
valor estipulado para 

este proceso. 
Dicha información se 
verificará con base 
en la información 
registrada en el 
Registro Único 

de Proponentes y 
que debe ser 

acreditada en al 
menos tres (03) de 
los códigos que se 

señala a 
continuación, hasta 

el tercer nivel. 

relacionado con el 
presente proceso, es 

decir contratos de 
interventoríias en 
mantenimiento y/o 

adecuación de zonas 
verdes y/o plazoletas 

construcción y/o 
mantenimiento y/o 

adecuación de 
edificaciones de uso 

público (no se 
acepta vivienda). cuya 
sumatoria supere el 

100% del valor 
estipulado para este 

proceso. 
Dicha información se 
verificará con base en 

la información 
registrada en el 
Registro Único 

de Proponentes y que 
debe ser acreditada en 
al menos tres (03) de 

los códigos que se 
señala a continuación, 
hasta el tercer nivel. 

Códigos 
UNSPSC 

81101500 81101500 80101600 80101600 

80101600 80101600 80161500 80161500 

  80121704 83101500 83101500 

  81101500     
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Garantías 
exigidas 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 10% DEL 
VALOR DEL P.O. 

DE TRES (3) 
MESES CONTADOS 

A PARTIR DEL 
MOMENTO DEL 

CIERRE DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 
CUMPLIMIENTO 
20% CON UNA 

VIGENCIA IGUAL 
AL TÉRMINO DE LA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS 

(6) MESES MAS 

CUMPLIMIENTO 20% 
CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 
DE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y 

SEIS (6) MESES MAS 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL DEL 

CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS 
MULTAS Y LA 

CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE 

LE IMPONGAN 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL DEL 

CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS 
MULTAS Y LA 

CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA QUE SE 

LE IMPONGAN 

PAGO DE 
SALARIOS Y 

PRESTACIONES 
SALARIALES 8% 

CON UNA 
VIGENCIA IGUAL 

AL TÉRMINO DE LA 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y 

TRES (3) AÑOS 
MÁS. POSTERIOR 
A LA EJECUCIÓN 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 20% 

ESTA GARANTÍA 
DEBE ESTAR 

VIGENTE POR UN 
TÉRMINO DE 

CINCO (5) AÑOS 
CONTADO A 

PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO 

DEFINITIVO. 

PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES 
SALARIALES 10% 

CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 
DE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y 

TRES (3) AÑOS MÁS. 
POSTERIOR A LA 

EJECUCIÓN 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 20% ESTA 
GARANTÍA DEBE 
ESTAR VIGENTE 

POR UN TÉRMINO 
HASTA EL ACTA DE 
RECIBO DEFINITIVO. 

CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 

DE LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (6) 

MESES MAS 

CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 
DE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y 

SEIS (6) MESES MAS 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 39 de 80 

  

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRUACT
UAL: 200 SMLMV 

20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

    

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES DEL 
PERSONAL QUE EL 

CONTRATISTA HAYA 
DE UTILIZAR EN EL 

TERRITORIO 
NACIONAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 
E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES DEL 

PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA 
DE UTILIZAR EN EL 

TERRITORIO 
NACIONAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

    
PLAZO DEL 

CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS. 

PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES 

(3) AÑOS MÁS. 

    
8% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
8% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

    

CALIDAD DEL 
SERVICIO PRESTADO 
DENTRO DEL OBJETO 

DEL CONTRATO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

PRESTADO DENTRO 
DEL OBJETO DEL 

CONTRATO 

    

ESTA GARANTÍA DEBE 
ESTAR VIGENTE POR 

EL TÉRMINO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS. 

ESTA GARANTÍA 
DEBE ESTAR 

VIGENTE POR EL 
TÉRMINO DEL 

CONTRATO Y TRES 
(3) AÑOS MÁS. 

    
20% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
20% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
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GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

, 200 SMLV AL 
MOMENTO DE LA 

EXPEDICIÓN DE LA 
PÓLIZA 

GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTU

AL, 200 SMLV AL 
MOMENTO DE LA 

EXPEDICIÓN DE LA 
PÓLIZA 

    VIGENCIA VIGENCIA 

    
IGUAL AL PERÍODO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

IGUAL AL PERÍODO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Criterios de 
evaluación 

CUMPLIMIENTO DE 
EXPERIENCIA 

CUMPLIMIENTO DE 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 

30,5 30,5 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 

EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 

EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO 

24 24 

FORMACIÓN 
ADICIONAL DEL 

EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO 

FORMACIÓN 
ADICIONAL DEL 

EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO 

24 24 

INCLUSIÓN SOCIAL INCLUSIÓN SOCIAL 

10 10 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

10 10 

EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE 

MUJERES 

EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE 

MUJERES 

0,25 0,25 

MIPYMES 
DOMICILIADAS EN 

COLOMBIA 

MIPYMES 
DOMICILIADAS EN 

COLOMBIA 

0,25 0,25 
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VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1 1 

 

Fuente: SECOP II 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el 
ítem de herramientas de visualización para el análisis de la demanda, la entidad estatal 
procedió a manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la 
entidad que reposa en el SECOP (I, II), así: 

Grafica 7: Gasto Mensual y Anual Por La Alcaldía de Cali Categoría (81101500, 
80101600, 72101500, 95121700). 

 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 

Las gráficas presentan la cantidad gasto realizado por la Alcaldía de Cali desde el 2020 
hasta lo trascurrido del 2025, se evidencia una recuperación del 2020 a 2023, producto 
de la reactivación económica y en ejecución del plan de desarrollo Cali Unida por la 
Vida, por un valor aproximado de $339 mil millones. 
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Gráfica 8: Valor de Contratos Otorgados Por La Alcaldía de Cali Categoría (81101500, 
80101600, 72101500, 95121700). 

 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 
Con 439 contratos celebrados por el Distrito de Santiago de Cali – Alcaldía refleja un 
aumento de contratación estatal a través de la plataforma SECOP II. 
 

Gráfica 9: Valor Total Estimado por Familia, de La Alcaldía de Cali 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 
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Esta gráfica muestra el "Valor Total Estimado por Familia" bajo la categoría 8010, 7210, 
9512. Se observa una alta dependencia por la familia 8010 con un valor total estimado 
de 225 mil millones, con un volumen de 244 contratos.  
 

Gráfica 10: Valor de Contratos Otorgados Por La Alcaldía de Cali 
Modalidad de Selección – Categoría (81101500, 80101600, 72101500, 95121700). 

 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 
La gráfica ilustra el "Valor Total Estimado por Modalidad de Selección" en diferentes 
categorías de contratación. Se observa que la modalidad de contratación competitiva 
es la modalidad predominante, con un valor estimado de 0,3 billón de pesos, con poca 
relevancia la contratación directa con un valor estimado de 0,07 billones de pesos. 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La tabla N° 4 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con interventoría: 

Tabla 4: Procesos de contratación adelantados por otras entidades estatales. 
 

Entidad # proceso Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de selección 
Link 

SENA 
DIRECCION 
GENERAL 

CO1.PCC
NTR.2475
928 

contratar la 
interventoría técnica 
arquitectónica y de 
ingeniería; contable; 

$1,833,
514,26
7.00 

Concurso 
de méritos 
abierto 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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financiera; jurídica y 
administrativa de las 
obras civiles de 
adecuación en 
espacios físicos a nivel 
nacional; para el 
desarrollo misional del 
servicio nacional de 
aprendizaje-sena- a 
monto agotable. 

tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1867253&is
FromPublicArea=True
&isModal=true&asPo
pupView=true  

MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y CREDITO 
PUBLICO 

4.002-
2021 
RAFAEL 
EDUARD
O 
ZAMORA 
MELO 

Adelantar la 
interventoría técnica; 
administrativa y 
financiera del contrato 
que se suscriba para 
ejecutar obras de 
adecuaciones locativas 
en el segundo piso; y 
demás áreas de 
influencia; del edificio 
san agustín ubicado en 
la carrera 8 no. 6c 38 
de la ciudad de bogotá 
d.c.; propiedad de la 
nación - 

$498,6
66,668.
00 

Concurso 
de méritos 
abierto 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1987823&is
FromPublicArea=True
&isModal=true&asPo
pupView=true  

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD 

2022-1901 

Contratar la 
interventoría 
administrativa; técnica; 
operativa; financiera; 
contable; jurídica y 
ambiental para la 
ejecución del contrato 
de obra; cuyo objeto es 
realizar a monto 
agotable; a precios 
unitarios fijos; el 
mantenimiento 
preventivo; correctivo; 
mejoras reparaciones y 
adecuaciones locativ 

$455,6
79,921.
00 

Concurso 
de méritos 
abierto 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3156368&is
FromPublicArea=True
&isModal=true&asPo
pupView=true  

DISTRITO 
ESPECIAL DE 
CIENCIA 
TECNOLOGIA 

46000962
75 

Interventoría integral a 
las obras de 
reparaciones locativas; 
modificaciones y 

$517,0
24,929.
00 

Concurso 
de méritos 
abierto 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1867253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1987823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156368&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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E INNOVACION 
DE MEDELLIN 

adecuaciones del teatro 
Lido; bien de interés 
cultural municipal. 

CO1.NTC.3472637&is
FromPublicArea=True
&isModal=true&asPo
pupView=true  

 
Fuente: SECOP II. 

 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el 
ítem de herramientas de visualización para el análisis de la demanda, la entidad estatal 
procedió a manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de otras 
entidades estatales que reposan en el SECOP (I, II), así: 

Gráfica 11: Número de Contratos Otorgados En Colombia – Categoría (81101500, 
80101600, 72101500, 95121700). 

  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 

Las gráficas presentan la cantidad de contratos distribuidos tanto mensual como 
anualmente desde 2020 hasta 2025. En el gráfico mensual, se observa que, a partir del 
2021, se reactiva la contratación en estos sectores producto de la reactivación 
económica de la pandemia, en se ve un descenso en el gasto en el 2024, consecuencia 
de cambio de gobiernos municipales, departamentales y distritales. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3472637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Gráfica 12: Valor de Contratos Otorgados En Colombia - Categoría (81101500, 
80101600, 72101500, 95121700). 

 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 
Gráfica 13: Valor de Contratos Otorgados En Colombia Modalidad de Selección 

Categoría (81101500, 80101600, 72101500, 95121700) 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - Colombia Compra Eficiente 

 

La gráfica ilustra el valor total estimado de contratos según la modalidad de selección 
en tres categorías generales: Especial, Competitiva y Directa. La modalidad Competitiva 
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predomina con un valor estimado de 21 Billones de pesos, lo que indica que la mayoría 
de los recursos se adjudican a través de licitación pública. La modalidad directa sigue 
en importancia, con un valor de aproximadamente 11 Billones de pesos, mientras que 
la modalidad especial 7,3 mil millones. Esta distribución sugiere una fuerte dependencia 
en la contratación competitiva para la adjudicación de contratos, mientras que las otras 
modalidades tienen un papel mucho menor en términos de valor total estimado.  

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

N/A 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: 
Revisando los procesos evaluados, la modalidad varía según su carga 
obligacional varía, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro 
de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para 
desarrollar los servicios requeridos por la Entidad. En este caso, se han 
desarrollado por concurso de méritos. 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: El plazo de 
ejecución promedio de los procesos encontrados fue de ciento cuarenta y siete 
(147) días, contado a partir del acta de inicio y el cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, esto puede 
variar según el alcance de la obra. 

● Presupuesto: El presupuesto se hace basado en los requerimientos de 
personal. 
 
o Condiciones de pago: Para este tipo de contratos, se han tomado en 

cuenta los pagos parciales de avance de obra, mensualidad vencida o 
parcial. 

o Dentro de los procesos evaluados, se identificó que las entidades 
solicitaban una cantidad determinada de contratos, cuyo valor acumulado 
debía equivaler al 100% del monto del contrato a adjudicar. Esta práctica 
busca garantizar que los proveedores cuenten con la capacidad financiera 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 48 de 80 

y operativa necesaria para cumplir con los requerimientos del contrato, 
proporcionando así mayor seguridad, transparencia y eficiencia en la 
selección de los contratistas. 
Adicionalmente, se verificó que en varios procesos se exigía experiencia 
específica según el área de intervención, particularmente en proyectos 
que requieren supervisión técnica especializada. Esto permite asegurar 
que los proveedores cuenten con el conocimiento y la trayectoria 
necesaria para desempeñar sus funciones con los estándares de calidad 
y cumplimiento normativo requeridos. 

o Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos 
solicitados en esta clase de procesos fueron los siguientes: 
 

Tabla 5. Códigos UNSPSC solicitados en el presente proceso. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CÓDIGO 
UNSPSC 

(F) 
Servicios 

(81)  
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

(10)  
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) Ingeniería 
civil y 

arquitectura 
81101500 

(F) 
Servicios 

(80)  
Servicios de gestión, 

servicios profesionales de 
empresas y servicios 

administrativos 

(10)  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

(16)  
Gerencia de 

proyectos 
80101600 

(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(10)  
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(15) Servicios 
de apoyo para 
la construcción 

72101500 

(F) 
Servicios 

(95)  
Terrenos, Edificios, 
Estructuras y vías. 

(12)  
Estructuras y 
edificaciones 
permanentes 

(17) Edificios y 
estructuras 

públicos 
95121700 

 
Fuente: SECOP II. 

 
● Garantías exigidas en los procesos consultados: Las garantías exigidas en el 

presente proceso son las siguientes 
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Tabla 6. Garantías solicitadas en el presente proceso. 

 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Garantía de 
seriedad de la 
oferta (algunas 
entidades no la 
aplicaron) 

La garantía de seriedad de la 
oferta constituye una obligación 
de seguridad, es decir, aquella 
donde el interés del acreedor 
no consiste en una utilidad 
específica y tangible, sino en la 
tranquilidad frente a ciertos 
riesgos por la cobertura de sus 
consecuencias nocivas. 

10% del valor de 
la oferta 

Vigente desde la 
presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento 
del contrato 

Cumplimiento 
del contrato 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
derivados de la ejecución del 
contrato. 

20 % del valor del 
contrato. 

Por la duración del 
contrato y seis (06) meses 
más o dependiendo de la 
entidad 

Pago de salarios 

Cubrir a la entidad pública 
asegurada de los perjuicios que 
se le ocasionen como 
consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista garantizado, frente 
al personal requerido para la 
ejecución del contrato 
amparado. 

20 % del valor del 
contrato. 

Por la duración del 
contrato y tres (03) años 
más o dependiendo de la 
entidad 

 
Fuente: SECOP II. 

 
Nota: Los porcentajes pueden variar según la entidad, se incluyen las pólizas solicitadas 
en general. 
 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: En términos 
generales, se solicitó un equipo de trabajo capacitado en temas de interventoría 
afines al objeto del contrato, así como contar con todos los insumos y personal 
requeridos a todo costo, basado en su administración y utilidad. 

● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: En el caso 
de los procesos de mínima cuantía, solo se evaluó el precio más bajo. En el 
caso de los procesos de selección abreviada de menor cuantía, se tuvieron en 
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cuenta: FACTOR DE CALIDAD (ya sea experiencia en algún tema específico 
del equipo de trabajo), CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, CRITERIOS 
DIFERENCIALES PARA MIPYMES y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
Estos criterios pueden variar en puntaje, pero son los más generalizados.  

● Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: En los 
procesos evaluados, solo se tuvieron en cuenta estos criterios en los puntajes. 

 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

Con la información obtenida de la consulta a supervisores y la verificación del formato 
análisis de resultados de los contratos realizados por el Distrito de Santiago de Cali en 
vigencias anteriores, se puede evidenciar lo siguiente: N/A 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, si el presupuesto es 
acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 
consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con interventoría. 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
La tabla N°7 detalla los proveedores identificados para interventoría: 
 

Tabla 7. Proveedores identificados. 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Identificación 900180705 800166199 830087219 811015529 

Razón Social 
FEM INGENIERIA 

SAS 
DELTEC SA 

PROFESIONA
LES 

CONTABLES 
EN ASESORIA 
EMPRESARIA

L Y DE 
INGENIERIA 

SAS 
PROASEM 

SAS 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Y 
GEOGRAFICO

S S.A 

Tipo de organización PRIVADA PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

Ciudad CALI CALI BOGOTÁ MEDELLIN 
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Código CIIU 7112 7112 7112 7112 

Indicadores financieros 
IL3:  4.95 

RE4:  42% 
RCI5: 9.87 

IL: 3.57 
RE:  63% 
RCI: 2.06 

IL: 2.19 
RE:  34% 

RCI: 372,05 

IL: 2.01 
RE:  48% 

RCI: 
INDETERMINA

DO 

Indicadores  
Organizacionales 

ROA6: 9%% 
ROE7: 15% 

ROA: 5% 
ROE: 15% 

ROA: 14% 
ROE: 22% 

ROA: 13% 
ROE: 25% 

 
Fuente: SIIS 

Nota: La siguiente información se presenta como muestra para demostrar la existencia de una pluralidad 
de oferentes. 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Durante las últimas vigencias, estos son los proveedores con mayor cantidad de 
contratos realizado, de acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico. 

Gráfica 14. Cantidad de contratos asociados con el objeto contractual (81101500, 
80101600, 72101500, 95121700) 

 
Fuente: MAE 

                                                         
3 IL: Índice de liquidez 
4 RE: Razón de endeudamiento  
5 RCI: Razón de cobertura de intereses 
6 ROA: Rentabilidad del activo 
7 ROE: Rentabilidad del patrimonio 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

La tabla N°8 detalla los proveedores identificados para interventoría: 
 

Tabla 8. MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres que pueden cumplir con el objeto del 
contrato 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 800093483 800256897 805009710 

Razón Social 
TECNICA 

INGENIERIA SAS 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

DE 
INFRAESTRUCTU
RA COLOMBIANO 

S.A.S. 

CIM COMPAÑIA 
DE INGENIERIA Y 
MONTAJES SAS 

Tipo de organización PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

Ciudad CALI CALI CALI 

Código CIIU 7112 7112 7112 

Indicadores financieros 

IL: 3.07 
RE:  26% 

RCI: 
INDETERMINADO 

IL: 5.03 
RE: 33% 

RCI: 
INDETERMINADO 

IL: 0.92 
RE:  88% 
RCI: 1.40 

Indicadores 
Organizacionales 

ROA: 12% 
ROE: 16% 

ROA: 7% 
ROE: 10% 

ROA: 27% 
ROE: 223% 

 
Fuente: SIIS  

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
E INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Para el presente proceso de contratación se hace necesaria la identificación de criterios 
que promueven la inclusión social e incorporación de población vulnerable, para ello se 
establecerá un compromiso para que el contratista tenga en cuenta lo mencionado en 
el numeral 5.8 de este documento con respecto a la vinculación de población vulnerable 
a la ejecución del contrato conforme a lo establecido por el Departamento Administrativo 
de Contratación Pública en la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 
4112.010.20.0145 de 2019, por el cual el Distrito Especial de Santiago de Cali promueve 
la inclusión social en las compras públicas y determina la vinculación de poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad en la cadena de producción de los bienes y servicios 
requeridos por la Administración Central de Santiago de Cali – Distrito Especial. 
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ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en género. 

Mujer trans. 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados y graduados de 
bachillerato de estratos 1 y 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 

Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario de 
pensión de vejez. 

Étnico y Cultural 

Población indígena. 

Población negra, afrodescendiente, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas. 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia 

Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

Discapacidad 
Población con discapacidad o diversidad 
funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano 
Persona con proceso de superación de la vida 
en calle 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de 
desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de desplazamiento 
forzado en contextos urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados. 

 
Estos se consideraran como criterio de desempate. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOCALES 

N/A 
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7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

Dentro del mismo manual de Interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas, 
se evidencia a continuación todos los elementos que intervienen en el sector: 
 

Fuente: Universidad Santo Tomas 

 

Entender el proceso de interventoría y sus partes interesadas facilita a la entidad el 
control del proceso de interventoría y su papel como facilitador dentro del contrato. 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En desarrollo de la consultoría es importante tener en cuenta que las firmas consultoras 
tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos 
de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos 
por el costo del personal facturable.  
 
Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y 
externos que afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: 
nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación 
laborar, variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  
 
Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo 
incide sobre el factor multiplicador, por lo tanto, este no puede mantenerse estático para 
una compañía. Para trabajos cuya duración sea mayor de un año debe preverse un 
multiplicador que contemple esta variación. 
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Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador - FM, el costo por concepto de 
sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, 
costos indirectos asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, 
así ́como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre 
costos del personal utilizado específicamente en el proyecto.  
 
En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
  
COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR. 
 

 
 
Para establecer el precio de la consultoría o de interventoría, Los porcentajes 
recomendados para destinar a procesos de interventoría en proyectos de construcción 
en Colombia están respaldados por el Decreto 2090 de 1989, que establece lo siguiente: 
 

● Interventoría de proyectos: Se recomienda destinar el 15% de los honorarios del 
proyecto y la supervisión arquitectónica. 

● Interventoría de construcción: 
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o Categorías A, B, C, D, F y G: Se sugiere asignar el 2.5% del costo base 
real para cobro de tarifas (CBT real). 

o Categorías E, H e I: Se aconseja un 4% del CBT real. 
 

Estas categorías corresponden a diferentes tipos de obras y su clasificación se detalla 
en el mencionado decreto. 
 
Además, la Resolución 693 de 2012 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
establece que para proyectos cuyo costo sea inferior a 2,000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV), el valor de la interventoría, que abarca aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y ambientales, debe estimarse en un máximo del 
8% del valor total de las obras civiles y suministros. Para proyectos que superen este 
umbral, se debe aplicar el 8% a las obras civiles y el 4% a los suministros. 
 
Es importante destacar que estos porcentajes pueden variar según la complejidad y el 
alcance del proyecto, por lo que se recomienda revisar la normativa específica aplicable 
a cada caso. 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Los indicadores financieros y organizacionales que deben regir el presente proceso de 
contratación son los establecidos en el Matriz 1 - Indicadores Financieros y 
Organizacionales CCE-EICP-FM-117 - Infraestructura social, de los documentos tipo 
establecidos por Colombia Compra Eficiente - Licitación de obra pública (Infraestructura 
social) - Res. 275-2022. 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, 
plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura 
social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de 
presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos 
de infraestructura social estructuradas para la presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2 

 

>0 <1.000 >= 1.000 - 
(Cifras expresadas en SMMLV) 
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De acuerdo con lo anterior, de acuerdo al rango en el cual se encuentre el 
presupuesto oficial, se utilizará el RANGO 1 <1.000. 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Indicador 

Valor 

concertado 

Rango 1 

 

Índice de liquidez 
≥  1,2 

 

 

Índice de 

endeudamiento 

 
≤  0,65 

 

 

Razón de cobertura 

de intereses 

 
≥ 1,5 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,03 

 

 

Rentabilidad del 

activo 

 
≥ 0,02 

 
 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 

o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 
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Indicador 

Valor 

concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez ≥  1,1 

 

Índice de 

endeudamiento 

 
≤  0,65 

 

Razón de cobertura 

de intereses 

 
≥ 1,5 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 

Rentabilidad del 

activo 

 
≥ 0,01 

 

 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

Para la estimación del presupuesto oficial del presente proceso de selección se tomó 
como base el Análisis del Factor Multiplicador elaborado por el Rol Técnico, documento 
que hace parte integral de los estudios previos y que constituye el soporte metodológico 
para la determinación del valor de la interventoría. 
 
El análisis financiero realizado permitió establecer la estructura de costos requerida para 
garantizar la adecuada ejecución de las actividades de interventoría durante toda la 
vigencia contractual, considerando la dedicación y perfil del talento humano exigido, los 
costos directos asociados a la operación, los gastos administrativos, los costos de 
desplazamiento cuando a ello hubiere lugar, el alquiler de equipos, herramientas e 
infraestructura de apoyo, así como los demás costos indirectos e impuestos aplicables 
a la ejecución del contrato. 
 
Como criterio de validación del presupuesto estimado, se efectuó un análisis 
comparativo con procesos de interventoría de características similares ejecutados por 
entidades públicas, verificando la razonabilidad de los costos unitarios y de los 
porcentajes históricamente reconocidos para este tipo de contratos. Dicho ejercicio 
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permitió concluir que el valor de la interventoría corresponde aproximadamente al ocho 
punto siete por ciento (8,7 %) del presupuesto oficial de la obra objeto de seguimiento. 
En consecuencia, tomando como referencia el presupuesto oficial de obra por valor de 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($4.138.494.120), el presupuesto oficial 
estimado para la interventoría asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
($361.505.880), valor que incluye el Impuesto sobre las Ventas (IVA), cuando haya 
lugar, todos los tributos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, 
administración, utilidad y demás erogaciones necesarias para el cabal cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría. 
 
El presupuesto oficial determinado garantiza la suficiencia financiera para la adecuada 
prestación del servicio de interventoría, permitiendo la vinculación del equipo profesional 
requerido y el desarrollo integral de las actividades de seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

Para la celebración del contrato que se derive del presente proceso de selección se 
cuenta con un presupuesto oficial de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($361.505.880), valor 
que incluye el Impuesto sobre las Ventas (IVA) y demás costos indirectos. 
 

CARGO/OFICIO 
 COSTOS 

PERSONAL 
 Fact, 
Prest. 

% 
PARTICIPACION 

PARTICIPACION 
(H-MES) 

VALOR PARCIAL 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL   

Director  de interventoría  $          8.000.000  86% 20% 5  $                14.880.000  

Residente de interventoría  $          5.000.000  86% 100% 4,5  $                41.850.000  

Especialista Estructural  $          7.000.000    10% 3  $                  2.100.000  

Especialista Hidráulico  $          7.000.000    10% 3  $                  2.100.000  

Profesional SST  $          3.800.000  86% 50% 4  $                14.136.000  

PERSONAL TECNICO   

Inspector de obra / 
técnico en construcción 1 

 $          4.500.000  86% 100% 4,5  $                37.665.000  

PERSONAL ADMINISTRATIVO   

Conductor - Motorista  $          3.000.000  86% 30% 4  $                  6.696.000  
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Secretaria  $          1.750.905  86% 30% 4,5  $                  4.396.522  

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL  $             123.823.522  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,43 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL  $       301.386.454,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS   

Alquiler Equipo de 
Cómputo (Con Software y 
banda ancha min 
velocidad 10 Mbs) 

 $             300.000    100% 4  $                  1.200.000  

Reproducción de 
documentos (Informes, 
Fotocopias, Heliografías, 
Fotos, Etc) Planos (Plotter) 

 $             200.000    100% 4  $                      800.000  

Otros varios  $             100.000    100% 4  $                      400.000  

SUMATORIA OTROS COSTOS DIRECTOS  $                  2.400.000  

  

TOTAL BASICO  $       303.786.454,00  

IVA = 19%  $          57.719.426,00  

COSTO TOTAL  $  361.505.880,00  
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de la factura, una serie 
de descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales serán aplicadas a 
la eventual contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 

 

 
Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se aplicarán los que 
se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, de conformidad con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas 
Departamentales, entre esos Retefuente, Reteica y Reteiva, según sea el caso. 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

Superior a 

$ 202.781.528 (4.072 UVT). 
(Valor UVT 2025 $ 49.799) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 
- Pro Justicia Familiar 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 
2,0 % 

14% 
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9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

La Administración del Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de lo demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la nación…” 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 311 de la Constitución Política, a los 
municipios como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado 
les corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 
2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional", y el Manual de Colombia Compra Eficiente, se procede a 
realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
El plan de desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI 2024 - 2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”, tiene 
dentro del artículo 7º, como visión “ser un motivo de orgullo para los caleños y de 
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admiración para Colombia y el mundo. Haremos de Cali, un territorio reconciliado y en 
paz, seguro y ordenado, donde podamos de forma tranquila, vivir, disfrutar y trabajar. 
Cali exaltará y conservará su biodiversidad, a la vez que propiciará las condiciones para 
convertirse nuevamente en un polo de atracción de la inversión, fortalecerá el sector 
productivo e incrementará la competitividad, como motor de desarrollo económico y 
social, a través de la generación de empleo formal y oportunidades, y de la promoción 
de la economía circular a nivel de ciudad. Lo anterior, sumado a una educación 
pertinente, atención de salud oportuna y el aprovechamiento de nuestras 
potencialidades como Distrito Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
nos permitirá generar capacidades en nuestros ciudadanos, que les permita realizar sus 
proyectos de vida. Finalmente, Cali recuperará la confianza y la credibilidad de los 
ciudadanos en el gobierno, a través de un manejo íntegro y transparente de los recursos 
públicos, donde el servicio público esté realmente orientado hacia el ciudadano. 
 
En el artículo 28 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, establece: 
“Artículo 28. Facultades comunes en materia de contratación y ordenación del gasto. 
Las secretarías de despacho, los departamentos administrativos y las unidades 
administrativas especiales sin persona jurídica como organismos ejecutores que 
conforman el presupuesto anual del Distrito de Santiago de Cali, cuentan con capacidad 
para contratar y comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, 
respecto de su sección presupuestal, en los términos de los actos administrativos que 
para el efecto expida el Alcalde. 
 
Estas facultades están en cabeza de las secretarías de despacho, directores de 
departamento administrativo y directores de las unidades administrativas especiales sin 
personería jurídica, así como en aquellos servidores públicos del nivel directivo a 
quienes el alcalde asigne o delegue dicha función, y serán ejercidas teniendo en cuenta 
las normas orgánicas de presupuesto y en las normas que regulen la contratación 
estatal, y demás disposiciones jurídicas. 
En todo caso, el alcalde podrá celebrar contratos a nombre del Distrito de Santiago de 
Cali. Parágrafo. El ejercicio de estas competencias estará sujeto a los actos 
administrativos que expida el alcalde."  
 
El Decreto en comento dispone en el artículo 95, crear la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios como organismo del sector central, sin personería 
jurídica, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y 
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competencias a su cargo, adscrita al Departamento Administrativo de Contratación 
Pública. 
 
De conformidad con el Decreto Extraordinario No. 4111.0.20.0516 de 2016, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicio, adscrita al Departamento 
Administrativo de Contratación Pública, tiene como funciones entre otras cumplir con la 
responsabilidad asignada en el artículo 98, que textualmente dice:  
 
1. “Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administración, 
mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la 
Alcaldía Santiago de Cali”. 
 
4. “Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados 
en administración a otro organismo”. 
 
Es misión de las entidades públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes 
a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las Instalaciones donde ejercen la 
función pública de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los 
servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y 
continuidad para con estos. 
 
En desarrollo de la función establecida en el numeral 4 del artículo 98 del Decreto 
Extraordinario No. 4111.0.20.0516 de 2016, consistente en “realizar el mantenimiento 
de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en administración a otro 
organismo”, se precisa que dicha competencia se ejerce en el marco de la 
administración integral de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Santiago 
de Cali, orientada a garantizar su adecuada conservación, funcionalidad, seguridad y 
sostenibilidad. 
 
En este sentido, las intervenciones que adelante la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios se circunscriben a actividades de administración, 
mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y mejoramiento locativo de los 
bienes inmuebles que se encuentren bajo su ámbito de competencia, conforme a la 
distribución funcional establecida normativamente y sin invadir competencias asignadas 
a otros organismos. 
 
Lo anterior implica que, frente a las necesidades de infraestructura manifestadas por los 
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diferentes organismos distritales —como en el caso de la Secretaría de Infraestructura 
respecto de los Talleres del Distrito—, la actuación de la Unidad se fundamenta en: 
 
(i) La verificación de la titularidad, administración y uso del bien inmueble, 
(ii) La validación de que el inmueble no se encuentra asignado a otro organismo con 
competencia directa sobre su mantenimiento, 
(iii) La revisión técnica de las condiciones físicas del bien y los riesgos asociados a su 
estado. 
(iv) La priorización de intervenciones orientadas a garantizar condiciones de seguridad, 
salubridad, continuidad operativa y protección del patrimonio público. 
 
De esta manera, las necesidades identificadas por los organismos usuarios de la 
infraestructura no generan, por sí solas, una obligación automática de intervención, sino 
que deben ser analizadas, evaluadas y estructuradas dentro del marco competencial de 
la Unidad, garantizando su coherencia con la planeación institucional, la disponibilidad 
presupuestal y los lineamientos técnicos aplicables. 
 
En consecuencia, el presente proceso contractual se enmarca en el ejercicio de dichas 
competencias, con el propósito de realizar la inspección, vigilancia y control de la 
ejecución de actividades de adecuación locativa de una edificación, atendiendo una 
necesidad previamente identificada y validada desde los ámbitos técnico y jurídico, 
orientada al mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles del Distrito. Lo anterior, 
sin que ello implique modificaciones estructurales ni cambio en el uso del inmueble, 
conforme a lo evidenciado en el requerimiento técnico. 
 
Las bodegas de la Secretaría de Infraestructura se encuentran ubicadas en el predio 
denominado Talleres del Distrito, localizado en la Calle 70 No. 8-20 del barrio Alfonso 
López. Estas instalaciones son utilizadas para el almacenamiento, resguardo, 
mantenimiento y operación de la maquinaria amarilla, así como de los equipos, 
herramientas e insumos empleados por la Secretaría en el desarrollo de sus funciones 
misionales, particularmente aquellas relacionadas con el mantenimiento e intervención 
de la malla vial de la ciudad. 
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Fig. 1 - Localización General. 

Fuente: Google Earth. 

 
Actualmente en el predio denominado Talleres del Distrito existe un Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano adoptado en mediante decreto No 0444 del 24 de agosto de 2004 
formulado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat por medio del Fondo Especial de 
Vivienda de Santiago de Cali.  El Fondo Especial de Vivienda del distrito de Santiago 
de Cali, efectuó la división material del lote identificado con el folio de matrícula No. 370-
782354, surgiendo dos (2) lotes: Lote UG1 destinado para Vivienda identificado con el 
folio No. 370- 800506 y Lote UG2 destinado para Comercio identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-800507 del Plan Parcial. 
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Fig. 2 - Polígonos del Plan Parcial. 

Fuente: Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. 

 

Las bodegas donde actualmente opera la maquinaria amarilla, denominadas Hangar de 
Maquinaria y Adoquines, se encuentran ubicadas en los lotes 3 y 5 del Plan Parcial. 
Dado que no fue posible materializar el traslado de las actividades allí desarrolladas a 
un predio alternativo que cumpliera con las condiciones técnicas requeridas. La 
Secretaría de Infraestructura mediante escritura pública otorgada en el año 2023, 
formalizó la restitución jurídica de los predios (lote 3 y 5) y desde entonces sigue 
ejerciendo la tenencia operativa y el uso permanente de estos inmuebles, destinados al 
funcionamiento de los talleres municipales. 
 
En 2024 la nueva administración distrital recibió las instalaciones en condiciones 
precarias, cubierta de asbesto cemento en mal estado, canaleta de aguas lluvias 
deterioradas, alcantarillado sanitario obstruido, goteras en la cubierta, falta de 
impermeabilización en muros que ha ocasionado el crecimiento de vegetación, bajantes 
de aguas lluvias con deficiente funcionamiento construidos en asbesto cemento 
(material peligroso para la salud), cajas de inspección colmatadas de grasa, tuberías 
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con un deficiente funcionamiento hidráulico, etc.  
 

 
Fig. 3 - Fachada Principal Hangar Maquinaria. 

Fuente: Propia. 
 

Actualmente, las instalaciones no cumplen en su totalidad en condiciones óptimas y de 
seguridad necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades. Esta situación 
hace imprescindible adelantar intervenciones orientadas a mejorar las condiciones 
técnicas del inmueble, con el propósito de mitigar los riesgos asociados a la integridad 
del personal y garantizar la continuidad operativa. 
 

 
Fig. 4 - Fachada Principal Hangar Adoquines. 
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Fuente: Propia. 
 

Por lo anterior se ha levantado la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo 
del equipamiento realizado por el grupo de Proyectos de la UAEGBS, entendiendo que 
al ser un bien inmueble adscrito a la Alcaldía de Santiago de Cali, debe conservarse en 
condiciones óptimas para su buen funcionamiento, no solo para los trabajadores 
operativos y administrativos de la Secretaría de Infraestructura sino también para la 
maquinaria amarilla que se usa para la reparación de la malla vial. 
 
A. Estado Actual de la Cubierta: 

 
Se realizaron recorridos de inspección en los Hangares (Maquinaria y Adoquines), 
donde se pudo evidenciar la falta de mantenimiento de la estructura metálica en todos 
sus elementos: cerchas, correas, tensores y largueros, aunque la estructura metálica no 
muestra signos de corrosión es importante proteger para aumentar la vida útil de estos 
elementos. 
 

 
Fig. 5 - Cubierta Hangar Maquinaria. 

Fuente: Propia. 

 
La cubierta está compuesta por un tendido de tejas que por su antigüedad se presume 
que el material es asbesto cemento, un material nocivo para la salud la cual fue 
prohibida mediante la Ley 1968 de 2019, conocida también como Ley Ana Cecilia Niño. 
Este tipo de cubierta es una opción muy pesada y antigua, siendo necesario el cambio 
de la misma por un material más liviano y duradero. 
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B. Estado Actual Canal de Aguas Lluvias: 

 
La canal de aguas lluvias se encuentra muy deteriorada, la  lámina de acero de la canal 
está totalmente corroída y no funciona adecuadamente, la sección hidráulica del canal 
se ha reducido, debido a esto, en temporadas de fuertes lluvias la canal se queda sin 
capacidad de transporte y el agua empieza a desbordar generando problemas de 
humedad con la maquinaria amarilla y riesgo de seguridad del personal operativo el 
deterioro de estas canales también está provocando aumento de peso en sectores de 
la cubierta por el estancamiento del agua.   

 

Fig. 5 - Canal de Aguas Lluvias. 
Fuente: Propia. 

 
C. Estado Actual de los Bajantes de Aguas Lluvias: 

 
Los bajantes de aguas lluvias son parte del sistema de drenaje de la cubierta que no 

está funcionando adecuadamente, esta situación está generando problemas con la 

acumulación de agua en las canales, provocando humedades muros con la aparición 

de hongos, filtraciones de agua en los pisos, corrosión en la lámina de acero de la canal, 

formación de charcos en zonas de pasos, aumentado el riesgo de resbalones del 

personal operativo, proliferación de insectos como mosquitos, cucarachas u otros que 
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encuentran criaderos en el agua estancada. 

 

 
Fig. 6 - Bajante de Aguas Lluvias. 

Fuente: Propia. 

 
La mayoría de la tubería de los bajantes de aguas lluvias está formada por concreto de 
fibrocemento, algunas tuberías han sido reemplazadas por pvc instaladas de manera 
artesanal por las cuadrillas de reparación de vías de la Secretaría de Infraestructura. 
 

 
Fig. 7 - Cajas de Inspección Internas. 

Fuente: Propia. 
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D. Estado Actual Mezzanine: 

 
El Mezzanine es una edificación intermedia ubicada dentro del Hangar Maquinaria, está 
conformada por dos pisos. En el primer piso se encuentran las bacterias sanitarias que 
están en muy mal estado, una bodega de herramientas y otra sección de baños fuera 
de servicio. En el piso 2 labora parte del área administrativa de la Secretaría de 
Infraestructura conformada por módulos de oficina, pasillo, gradas, cocineta y baños en 
mal estado. 
 

 
Fig. 8 - Mezzanine. 

Fuente: Propia. 
 

Con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad y salud en el trabajo, se 
requiere la adecuación integral de las zonas sanitarias al interior del Mezzanine. Dado 
que el personal operativo está conformado por cuadrillas diferenciadas por género, 
incluyendo la denominada "Cuadrilla Rosa”, integrada por mujeres, se hace necesario 
disponer de unidades sanitarias independientes, funcionalmente adecuadas y con 
condiciones de privacidad, seguridad y dotación, tanto de las cuadrillas como del 
personal encargado del mantenimiento de la maquinaria. 
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Fig. 9 - Estado Actual Baños Piso 1 Mezzanine. 

Fuente: Propia. 
 

 
Fig. 10 - Estado Actual Baños Piso 2 Mezzanine. 

Fuente: Propia. 

 
En el Piso 2 del Mezzanine se requiere incorporar espacios flexibles tipo coworking, que 
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permita su utilización por funcionarios y contratistas cuando las dinámicas operativas lo 
requieran, también se requiere adecuar la cocineta y los baños del personal 
administrativo la cual se encuentra en precarias condiciones. 
 

 
Fig. 12 - Modulos de Oficina y Pasillo Piso 2 Mezzanine. 

Fuente: Propia. 

E. Estado Actual Muros Fachadas: 
 

El sistema estructural del Hangar Maquinaria está conformado por vigas y columnas de 
concreto reforzado (sistema de pórticos) y muros de cerramiento en ladrillo limpio 
(mampostería confinada) por medio de columnas construidas con el mismo material. 
Los calados también están formados por el mismo ladrillo entre cruzados permitiendo 
el paso de luz y aire permitiendo ventilación natural en el Hangar. 
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Fig. 13 - Muro Calado Actual. 

Fuente: Propia. 

 
En la Figura No 14 se puede apreciar las filtraciones de humedad la cual está generando 
crecimiento de vegetación y hongo en los muros internos del Hangar, generando 
problemas de salubridad para el personal operativo y administrativo de la Secretaría de 
Infraestructura. La humedad también está ocasionando desprendimiento de trozos de 
ladrillo generando sensación de inseguridad en las instalaciones. 
 

 
Fig. 14 - Muro Internos del Hangar. 

Fuente: Propia. 
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REQUISITOS HABILITANTES. 
 

1. EXPERIENCIA GENERAL. 
a. Presentar mínimo tres (3) contratos que incluyan la intervención de bodegas, 

oficinas, edificaciones en entidades públicas o territoriales. 
 

b. De los contratos aportados, al menos dos (2) contratos, con un presupuesto 
oficial igual o superior al cien por ciento (100%) del presente proceso. 
 

c. De los contratos aportados, que incluyan los siguientes códigos: 80101500, 
81101500 los cuales sean verificables en el RUP. 
 

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
a. Uno (1) de los contratos aportados deberá estar relacionado con adecuaciones 

y mantenimiento de edificaciones igual o superior a 8.000 m2, debidamente 
registrado en el RUP. 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 

Profesional Cantidad Experiencia 
General 

Dedicación Observaciones 

 
 
 
 
 
 

Director de 
Interventoría. 

 
(Ingeniero Civil) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

>= 10 años 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
Como experiencia general 

deberá anexar la certificación de 
los contratos como director de 

Obras en proyectos de 
edificaciones, bodegas, 

almacenes, oficinas, plazas de 
mercado, Hangares en entidades 
públicas o territoriales mediante 
Certificación y/o acta de recibo 

final y/o acta de liquidación. 
 

 Como experiencia específica 
deberá acreditar como director 

de Interventoría donde se 
evidencie un área mínima 

intervenida de 6000 m2 en cada 
contrato. se debe anexar copia 

del acta final del contrato de 
interventoría.  
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Residente de 
Interventoría. 

 
(Ingeniero Civil / 

Arquitecto) 

 
 
 

1 

 
 
 

>= 5 años 

 
 
 

100% 

Como experiencia general 
deberá anexar la certificación de 
los contratos como residente de 

Obras en proyectos de 
edificaciones, construcción de 
bodegas, almacenes, oficinas, 

plazas de mercado, etc. 
 

Deberá acreditar experiencia 
específica mínima de tres (3) 
contratos como Residente de 

Interventoría en edificaciones de 
entidades públicas o territoriales 
mediante Certificación y/o acta 

de recibo final y/o acta de 
liquidación y/o acta de 

terminación. 
 
 

 
 
 
 

Especialista 
Estructural 

 
(Ingeniero Civil) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

>= 5 años 

 
 
 
 
 

10% 

Tarjeta Profesional la cual 
deberá ser expedida por el 

Consejo Profesional Nacional de 
Ingenierías-COPNIA. 

 
La experiencia específica deberá 

ser acreditada con certificados 
y/o copia de los contratos de 

asesoría eléctrica en proyectos 
de construcción. 

 
 

Especialista 
Hidráulico. 

 
(Ingeniero 
Sanitario) 

 
 

1 

 
 

>= 5 años 

 
 

10% 

Tarjeta Profesional la cual 
deberá ser expedida por el 

Consejo Profesional Nacional de 
Ingenierías-COPNIA. 

 
La experiencia específica deberá 

ser acreditada con certificados 
y/o copia de los contratos de 
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asesoría Hidro-Sanitaria en 
proyectos de construcción. 

  

Profesional SST 
(Curso vigente de 
coordinación de 

alturas) 

1 >= 5 años 50% Como experiencia general 
deberá presentar la Licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
según Resolución 754 de 2021 

y/o soporte del título profesional. 
 

La experiencia específica deberá 
ser acreditada con certificados 
y/o copia de los contratos de 

construcción, Presentar mínimo 
tres (3)  

 

 
 

 
Inspector de obra 

/ técnico en 
costrucción 1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

>= 10 años 

 
 
 
 

100% 

Presentar Tarjeta Profesional 
expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de 

Ingeniería - COPNIA. 
 

La experiencia específica deberá 
ser acreditada con certificados 
y/o copia de los contratos de 

construcción, Presentar mínimo 
tres (3) en construcción de 

bodegas. 
 

 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos del contrato radican en los siguientes aspectos: 

● Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. 
● Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración 

municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. 
● Incumplimiento de lo pactado en la propuesta económica. 

Estos deberán ser materia de seguimiento por parte del supervisor del contrato. 

11. CONCLUSIONES 
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Después de surtido el proceso de identificación de la necesidad, análisis del sector, 

análisis del mercado y requisitos técnicos y riesgos se concluye que: 

 

● Teniendo en cuenta los procesos analizados, los procesos de contratación a 

través del modelo de abastecimiento estratégico y la Certificación de Cuantías 

de Contratación, se sugiere llevar a cabo la selección a través de la modalidad 

de concurso de méritos. 

● La modalidad de selección (Concurso de Méritos Abierto), fue adoptada teniendo 

en cuenta lo previsto en el Numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, La 

Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, y debe adelantarse la escogencia 

del contratista siguiendo las normas que rigen el proceso de selección mediante 

Concurso de Méritos Abierto. 

● Teniendo en cuenta los plazos establecidos por las entidades en los procesos de 

contratación analizados, se sugiere que para el presente proceso el plazo 

estimado de ejecución sea el mismo de la obra y un mes adicional. 

● Conforme con el estudio anterior; el presupuesto asignado equivaldrá al 6% del 

presupuesto de obra, aproximadamente, este porcentaje contempló honorarios 

del personal, costos de alquiler de equipos, así como los valores históricos en 

contrataciones cuyo objeto guarden relación directa con el presente proceso. Así 

las cosas, el presupuesto oficial para el presente proceso de selección es de 

Trescientos sesenta y un millones quinientos cinco mil ochocientos ochenta 

pesos ($361.505.880,00) IVA Incluido y demás costos indirectos.  

 

● Para en cuanto a la forma de pago, se sugiere que sea pagos parciales conforme 

al avance en las obras y los mantenimientos a realizar en el marco del contrato 

dado que este es un servicio donde se irán descontando el valor de los bienes y 

servicios utilizados para el avance de las obras y mantenimientos, todo de 

acuerdo con la necesidad de la entidad contratante. 

● Una vez revisados los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del 
contrato, se concluye que los riesgos se pueden mitigar con las garantías que se 
le exigen al proveedor, tales como: 
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Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Garantía de 
seriedad de la 
oferta (algunas 
entidades no la 
aplicaron) 

La garantía de seriedad de la oferta 
constituye una obligación de seguridad, es 
decir, aquella donde el interés del acreedor 
no consiste en una utilidad específica y 
tangible, sino en la tranquilidad frente a 
ciertos riesgos por la cobertura de sus 
consecuencias nocivas. 

10% del 
valor de la 
oferta 

Vigente desde la 
presentación de la 
oferta y hasta la 
aprobación de la 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato 

Cumplimiento 
del contrato 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de 
los perjuicios derivados de la ejecución del 
contrato. 

20 % del 
valor del 
contrato. 

Por la duración del 
contrato y seis (06) 
meses más o 
dependiendo de la 
entidad 

Pago de salarios 

Cubrir a la entidad pública asegurada de 
los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista 
garantizado, frente al personal requerido 
para la ejecución del contrato amparado. 

10 % del 
valor del 
contrato. 

Por la duración del 
contrato y tres (03) 
años más o 
dependiendo de la 
entidad 

 
● Se sugiere que, para que los proponentes acrediten experiencia los contratos 

presentados contengan al menos cuatro de los siguientes Códigos UNSPSC:  

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CÓDIGO 
UNSPSC 

(F) 
Servicios 

(81)  
Servicios basados en 

ingeniería, 
investigación y 

tecnología 

(10)  
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

(15) Ingeniería 
civil y 

arquitectura 
81101500 

(F) 
Servicios 

(80)  
Servicios de gestión, 

servicios profesionales 
de empresas y 

servicios 
administrativos 

(10)  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

(16)  
Gerencia de 

proyectos 
80101600 

(F) 
Servicios 

(72)  
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

(10)  
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(15) Servicios 
de apoyo para 

la 
construcción 

72101500 
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(F) 
Servicios 

(95)  
Terrenos, Edificios, 
Estructuras y vías. 

(12)  
Estructuras y 
edificaciones 
permanentes 

(17) Edificios 
y estructuras 

públicos 
95121700 

 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 
__________________________________________ 
ANDRÉS ARBOLEDA GARCÍA 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
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