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EXPERIENCIA – RELACIÓN CONTRATOS  
 

CONTRATO / ENTIDAD 
CONTRATANTE OBJETO 

VALOR  / LUGAR 
DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN FECHA INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

Contrato OC00310 - 2023  
Gestión Energética S.A 
E.S.P  - GENSA S.A. E.S.P 

Actualización del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres PGRDEPP de al 
Central de Generación Térmica 
Termopaipa 

$80.000.000 IVA 
Incluido 

Paipa - Boyacá 

5 meses 14/07/23 02/12/23 

Contrato No. 103 – 2021 
Gestión Energética S.A 
E.S.P  - GENSA S.A. E.S.P 

Contratar Servicios para la elaboración 
de Planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres para las Centrales de 
Generación ubicadas en Inírida, Mitú, 
Cupica y Bahía Solano , zonas 
determinadas como ZNI (Zonas No 
Interconectadas) 4 PGRDEPP 
 

$400.000.000 
IVA incluido. 

(Cuatrocientos 
millones de 
pesos IVA 
incluido). 

 

6 meses 
 

30 /11/21 
 

31 /05/22 
 

Contrato 4600104994 DE 
2025. Distrito Especial De 
Ciencia, Tecnología E 
Innovación De Medellín - 
Departamento 
Administrativo De Gestión 
Del Riesgo De Desastres 

Diseño De La Estrategia Distrital Para La 
Recuperación  Post Desastres En El 
Distrito De Ciencia, Tecnología E  
Innovación De Medellín. 

$309.371.678 
IVA incluido 

11 meses 03/06/2025 01/05/2025 

Contrato de consultoría 
Nº 279 del 19 de 
septiembre de 2023 
Modalidad concurso de 
méritos 004-2023 
Municipio de Ituango 

Consultoria para realizar la actualización 
de los 
Instrumentos de planificación, Plan 
Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres - 
PMGRD y la 
Estrategia de Respuesta a Emergencias – 
EMRE 
Para el municipio de Ituango, Antioquia. 

$97.000.000 
IVA Incluido 

Ituango - 
Antioquia 

3 meses 20/09/23 19/12/23 

http://www.risksg.com/
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Contrato 4600010563 
Departamento de 
Antioquia – 
Departamento 
Administrativo del 
Sistema de Prevención, 
Atención y Recuperación 
de Desastres DAPARD. 
 

 
Apoyar la implementación 
y seguimiento del Plan de Acción 
Específico PAE y actualizar la Estrategia 
Departamental de Respuesta a 
Emergencias, incluyendo los Escenarios 
de Riesgos Biosanitarios y 
epidemiológicos en el marco de la 
Calamidad Pública Departamental. 
 
El producto entregado con respecto al 
los Escenarios de Riesgos Biosanitarios 
fue una guía con lineamientos de dicho 
Escenario. 
 

 
$360.000.000 
IVA incluido. 
(Trecientos 

sesenta 
millones de 
pesos IVA 
incluido). 

 
Departamento 
de Antioquia 

 

 
9 meses con 

prórroga de 2 
meses y 13 días. 
Total 11 meses, 

13 días. 
 

 
03/04/20 

 

 
02/07/21 

 

 

http://www.risksg.com/
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ANEXO AL CONTRATO 4600104994 DE 2025 
 

CONTRATANTE:   DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES  

 
NIT   890.905.211-1 
 
DELEGADO:  CARLOS ANDRÉS QUINTERO MONSALVE (Delegado de acuerdo con 

el Decreto 361 de 2024) 
 
CONTRATISTA: RISK SOLUTION GROUP SAS 
 
NIT    900.966.616-7 
 
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA 
 
CC No.  71.718.317 
  
OBJETO: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RECUPERACIÓN 

POST DESASTRES EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

 
VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($244.159.678) IVA incluido   

 
DURACIÓN: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025. 
 
Se ha convenido celebrar el contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a la “Diseño de la Estrategia Distrital para la Recuperación 
Post desastres en el Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín”. Lo anterior de conformidad 
con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 39805, la propuesta 
y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato. 
 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del objeto del contrato comprende:  
 
El alcance del proyecto comprende el diseño, la estructuración y elaboración de la Estrategia Distrital de 
Recuperación Posdesastre junto con los protocolos, formatos, instructivos y demás documentos 
necesarios para su implementación Distrital. 
 
La estrategia deberá tener como referencia los documentos de orden nacional y departamental en materia 
de recuperación posdesastre como son: la Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente de la UNGRD 
y los lineamientos para la Recuperación Posdesastre del DAGRAN. En el mismo sentido los documentos 
deben estar armonizados con la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Medellín EDREM-. 

http://www.medellin.gov.co/
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Lo anterior impactará de manera directa a la administración distrital, entidades privadas y comunidad en 
general. 
 
TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que 
se señalan en el Estudios Previo 39805, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CUARTA: VALOR. El valor del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($244.159.678) IVA incluido. 

 
QUINTA: FORMA DE PAGO. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
cancelará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante pagos parciales, de acuerdo con el 
avance de los servicios efectivamente entregados y las actividades realizadas en el respectivo periodo 
recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará los recursos una vez sea 
remitido el documento de cobro (factura o documento legal equivalente) del contratista con todos los 
soportes que aseguren su reconocimiento efectivo, previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión 
designada y certificación de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social. Con todos 
los soportes que aseguren que los productos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor 
del contrato. 
 
PRIMER PAGO: Correspondiente al 20% por valor de Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y un 
mil novecientos treinta y cinco pesos ($48.831.935), previa entrega y verificación por parte de la 
supervisión de los siguientes productos: 
 
- Entrega de plan de trabajo y cronograma conforme a las actividades propuestas. 
- Informe mensual de gestión conforme al desarrollo del plan de trabajo y su cronograma. 
- Certificación pago de Parafiscales. 
 
SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 20% por valor de Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y 
un mil novecientos treinta y cinco pesos ($48.831.935), previa entrega y verificación por parte de la 
supervisión de los siguientes productos:  
 
- Informe mensual de gestión conforme al desarrollo del plan de trabajo y su cronograma. 
- Certificación pago de Parafiscales. 
 
TERCER PAGO: Correspondiente al 20% por valor de Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y un 
mil novecientos treinta y cinco pesos ($48.831.935), previa entrega y verificación por parte de la 
supervisión de los siguientes productos: 
 

- Informe mensual de gestión conforme al desarrollo del plan de trabajo y su cronograma. 
- Certificación pago de Parafiscales. 
 

CUARTO PAGO: Correspondiente al 20% por valor de Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y un 
mil novecientos treinta y cinco pesos ($48.831.935), previa entrega y verificación por parte de la 
supervisión de los siguientes productos: 

http://www.medellin.gov.co/
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- Informe mensual de gestión conforme al desarrollo del plan de trabajo y su cronograma. 
- Certificación pago de Parafiscales. 
 

QUINTO PAGO: Correspondiente al 20% por valor de Cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y un 
mil novecientos treinta y ocho pesos ($48.831.938), previa entrega y verificación por parte de la supervisión 
de los siguientes productos: 

 
- Informe final de gestión conforme al desarrollo del plan de trabajo y su cronograma. 
- Entregar el documento objeto del contrato con todos sus anexos, los cuales deben ser aprobados y 
recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. 
- Certificación pago de Parafiscales. 

 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes en que se 
ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto 
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de 
Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito 
de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y 
respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista de interventoría deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
Las actas de pago con sus soportes y la respectiva factura de venta, deben ser presentadas a la 
supervisión del contrato para su revisión y aprobación cinco (5) días hábiles antes del cierre de facturación 
del Distrito de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de Hacienda), si no se cumple con los 
productos y se vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para mes siguiente, sin 
que se genere un incumplimiento por parte del Distrito de Medellín. 
 
Una vez se dé inicio al contrato, el supervisor designado por el DAGRD, teniendo en cuenta los tiempos 
descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene la Secretaría de Hacienda del Distrito 
Especial de Medellín, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos para el 
pago de las facturas. 

 
El contratista de interventoría deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto 
le efectúe el Distrito Especial de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato Inscripción de 
Proveedores y Contratistas en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano del 
Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN: 

http://www.medellin.gov.co/
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Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría de la 
Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
Recibo a Satisfacción. 
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor del contrato de interventoría respectivo y deberá 
adjuntarse a la factura o documento equivalente. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS: 
 
1. Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas 
fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 
2. En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 
dependencia responsable, así como el nombre del interventor. 
3. Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
4. Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
interventor. 
5. Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 
respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. El supervisor del contrato deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor una vez se suscriba el contrato, 
previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los 
soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del 
supervisor. 

 
La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma 
de manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por 
el contratista en su inscripción como proveedor en el Distrito.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada 
para los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor del contrato acompañada de la certificación 
bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser verificada 
y avalada por el supervisor del contrato remitiéndola al correo gestion.proveedores@medellin.gov.co.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la 
hará EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN sujeto a la 

http://www.medellin.gov.co/
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disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno 
consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago deberá aportar: 
 
a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los servicios prestados. 
b) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad 
con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada. 
c) Constancia de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal en caso de que aplique 
este último. 
d) Factura con todos los soportes de ley. 
 
SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El contrato tendrá una duración de CIENTO CINCUENTA (150) 
DÍAS sin exceder la presente vigencia, contados a partir de la fecha del inicio de ejecución que efectúe la 
supervisión, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte del DAGRD. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 
y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
 
SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito 
electrónicamente por las partes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de 
TRES (3) días para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su legalización, 
únicamente a través del SECOP II. 
 
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con todas las obligaciones 
que se deriven del contrato y con las siguientes: 
 

1. Cancelar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida. 
2. Designar al supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato. 
3. Suministrar la información que requiera el contratista en ocasión a la ejecución del presente 

contrato. 
4. Apoyar y acompañar la ejecución del contrato. 
5. Realizar informes de seguimiento de manera mensual. 
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

7. Vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas necesarias 
de protección y bioseguridad de todos los trabajadores.  

8. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. 
9. Verificar que El contratista presente el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite 

el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 

http://www.medellin.gov.co/
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2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con 
un porcentaje igual o superior al 90%. 

10. Programar oportunamente las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento para el 
logro de los objetivos y del servicio que se contrata. 

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios 
requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta 
presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido 
en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente: 
 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos, según las especificaciones técnicas y los 
requerimientos contractuales establecidos; además de lo contemplado en las especificaciones 
técnicas y documentos anexos.  

2. Suscribir las pólizas establecidas en el contrato. 
3. Ampliar la vigencia de las garantías aún en el proceso de liquidación del contrato, cuando así lo 

requiera el supervisor del contrato. 
4. Ejecutar el contrato conforme a la propuesta presentada. 
5. Atender de manera oportuna las consultas, recomendaciones y requerimientos del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín a través del supervisor del contrato, con 
el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, dentro del plazo del contrato. 

6. Elaborar las facturas y/o cuentas de cobro en las fechas previstas por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, adjuntando los soportes solicitados para el pago de 
éstas y por la Supervisión del contrato. 

7. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a 
los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 
2003. 

8. En ningún momento y por ningún motivo, el contratista podrá hacer uso de las bases de datos o 
cualquier otro tipo de información para propósitos diferentes a los establecidos en las 
especificaciones técnicas. 

9. Informar oportunamente al supervisor cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

10. Cumplir con las disposiciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 

11. Cumplir con los pagos correspondientes a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya 
lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar, junto con la 

http://www.medellin.gov.co/
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factura de cobro, el soporte de pago (planilla) o la certificación donde conste dicho cumplimiento 
firmado por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas. 

12. Garantizar la confidencialidad de la información sujeta al contrato y del Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-DAGRD-. 

13. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 
contractual. 

14. Realizar reuniones, objeto del presente contrato de acuerdo con las especificaciones indicadas y 
las líneas determinadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo De Desastres. 

15. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 
16. Atender las observaciones del funcionario que ejerce el control, vigilancia y supervisión del 

contrato. 
17. Cancelar los impuestos que se causen por la celebración y ejecución del contrato  
18. El contratista deberá contar con el personal idóneo de manera que las actividades a ejecutar se 

realicen en forma técnica y eficiente y garantizar la provisión permanente del recurso humano 
necesario para desarrollar con suficiencia, idoneidad y calidad, las actividades establecidas en el 
contrato. El personal que participe en la ejecución del contrato será contratado de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia por su cuenta y riesgo, el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín no adquiere con ellos ninguna responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa ni de otra índole. 

19. Suministrar a quien ejerza la supervisión y control de contrato, toda la información requerida para 
el ejercicio oportuno de su gestión. 

20. El contratista presentará una propuesta que contenga plan de trabajo que incluya la propuesta 
metodológica, cronograma de actividades y demás documentos que sean requisitos de acuerdo 
con la normatividad vigente en materia de contratación pública. El plan de trabajo deberá incluir 
los diferentes componentes del proceso con sus objetivos, actividades, respectivos productos, 
momentos claves, tiempos de ejecución, requerimientos, fuentes de verificación, metodología, así 
como las acciones para divulgar, entre otros aspectos. Este plan deberá ser presentado 5 días 
después del inicio de contrato. Dentro de la metodología para el desarrollo del proyecto se deberá 
describir el enfoque y las estrategias a implementar durante la ejecución de cada uno de los 
componentes y actividades, apuntando al logro de los objetivos. Además, deberá incluir el diseño 
del cronograma general del proyecto en el cual se establecen los tiempos de ejecución de las 
diferentes actividades y las fechas para la entrega de cada uno de los productos. 

21. El contratista de acuerdo con el plan de pagos debe entregar los informes técnicos en medio físico 
y digital (memoria, disco duro, etc.) de conformidad con el cronograma, plan de trabajo, con los 
avances cualitativos y cuantitativos del proyecto. 

22. Suministrar el material de trabajo que son necesarios para el desarrollo de las actividades. 
23. Durante la ejecución del proyecto y en su finalización, el contratista, debe aportar información 

oportuna y pertinente al DAGRD cuando se requiera para responder los requerimientos de PQRS 
y acompañará el proceso de rendición de cuentas a la comunidad en los comités que se requiera, 
lo cual implica participar en dicho espacio y en las reuniones previas que sean convocadas a fin 
de determinar y precisar que la información suministrada contenga respuestas de fondo respecto 
a lo priorizado contratado y ejecutado. 
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24. Presentar a la supervisión en las fechas indicadas informes sobre la ejecución del contrato. 
25. Cumplir con la normatividad técnica y jurídica frente a todas las actividades que implica el 

desarrollo del contrato. 
26. Entregar en las fechas pactadas los productos establecidos en los estudios previos, 

especificaciones técnicas y en el contrato acatando todas las consideraciones. 
27. El contratista será responsable del desarrollo de todas las actividades administrativas a las que dé 

lugar la ejecución del contrato y a proporcionar los recursos físicos y logísticos para ello. 
28. Asumir los costos del personal encargado de prestar el servicio, incluidas las prestaciones sociales 

y parafiscales, los recargos por trabajos nocturnos y demás. Será por su cuenta la alimentación y 
transporte del personal hasta el sitio de prestación del servicio. 

29. Mantener indemne al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente a cualquier 
reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas 
con el objeto del contrato 

30. Diseñar y coordinar el desarrollo del Plan de trabajo para la ejecución del contrato. El plan de 
trabajo detallada las actividades y entregables que se deben hacer en los periodos de pago 
asignados. 

31. Rendir informes en relación con el contrato a entidades relacionadas con este y los órganos de 
control 

32. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
33. El contratista deberá mantener el personal acreditado en el Anexo de criterio socialmente 

responsable, durante la ejecución del contrato 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): (EDITABLE) 
 
El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
 
Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes 
documentos: 
 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados 
de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas 
en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según 
sea el caso. 

 
2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

 
3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada 
en cada pago. 
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DÉCIMA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará el cumplimiento de todas las 
obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL DISTRITO DE MEDELLÍN, la cual cubrirá:  
 

AMPARO PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO 
Cumplimiento 10 6 Meses 
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5 3 Años 

 
*En caso de discrepancia entre las garantías relacionadas en el presente anexo y en el contrato electrónico 
establecido en la plataforma SECOP II, primará la información contenida en la plataforma SECOP II. 
 
DÉCIMA PRIMERA: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL 
CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 
garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
 
DECIMA SEGUNDA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización del presente 
contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL DISTRITO DE MEDELLÍN el 
cumplimiento del mismo, se harán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 

 
CDP* 

 
VALOR  

 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
4000121025 $244.159.678 5200005350 

 
*En caso de discrepancia entre los datos relacionados en el presente anexo y en el contrato electrónico 
establecido en la plataforma SECOP II, primará la información contenida en la plataforma SECOP II. 

 
DÉCIMA TERCERA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, requisito indispensable para el pago de cada una de sus facturas. 
 
DÉCIMA CUARTA: MULTAS. EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN, podrá imponer multas al CONTRATISTA, correspondientes al 1 % del valor total del 
contrato sin que la sumatoria de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del mismo, a favor 
del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por 
incumplimiento en las obligaciones contractuales. 
 
También, se podrán imponer multas de acuerdo a las reglas establecidas en el inciso anterior, si se 
presentan algunas de las siguientes causales:  
 

- Por incumplimiento del objeto, alcance o la cláusula obligaciones del contrato. 
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- Por incumplimiento de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo la garantía única 
de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar. 

- Por incumplimiento de las obligaciones referentes a reanudar el contrato, según el caso en la fecha 
determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables 
al CONTRATISTA. 

- Por cambios en las especificaciones técnicas sin la previa, escrita y expresa autorización del 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin que ello 
exonere al CONTRATISTA, de cumplir con las especificaciones contenidas en los Estudios previos 
y anexos técnicos estipulados. 

- Por incumplimiento de las obligaciones referentes a presentar la información y documentos 
contractuales previstos dentro del plazo establecido para el efecto. 

-  
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para la imposición de las multas, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. En todo caso, para la 
aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se adelantará de 
manera previa, el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo 
previsto en el Manual de Contratación adoptado por la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a que el valor de las multas sea tomado 
directamente por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
de cualquier suma que se le adeude.  Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo, para lo cual 
se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento constituida, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La imposición de multas NO exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 
nuevos hechos de presunto incumplimiento. 
 
DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL. Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN hasta del diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria de incumplimiento del contrato. El valor de 
la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la 
hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro 
coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, en caso de ser insuficiente, se 
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios ocasionados al DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, pudiendo éste reclamar, por la vía judicial 
los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal. 
 
DÉCIMA SEXTA: Dentro del marco legal previsto en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, sin perjuicio de 
las restricciones contempladas en el parágrafo del precepto referido, se entienden incorporadas al presente 
contrato las cláusulas excepcionales al derecho común sobre Sometimiento a las Leyes Nacionales, 
Caducidad, Terminación Unilateral, Interpretación Unilateral y modificaciones Unilateral. 
 
DÉCIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio 
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originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
DÉCIMA OCTAVA: AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS: En ejercicio de la función de 
auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante comunicación suscrita por el Secretario 
de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al contratista  o subcontratistas toda la información 
relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser 
necesario inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas 
de auditorías aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de 
Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 
784 de 2021, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna del DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.    
 
PARAGRAFO ÚNICO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los 
requerimientos de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora en la 
entrega de información.  
 
DÉCIMA NOVENA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista 
independiente, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni 
administrativo. 
 
VIGESIMA: SUPERVISIÓN.  Para el contrato se define como supervisor quien realizará el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato. Las funciones de la supervisión se 
llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 835 de 2021 (Manual de Contratación DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN) y de acuerdo con la Guía de 
Supervisión e Interventoría del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN. El equipo de supervisión será designado por el Secretario de Despacho de acuerdo con los 
lineamientos definidos en el Plan Anual de Supervisión e Interventoría (PASI) para el proceso de 
contratación que dio origen al contrato y constará en documento adjunto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación 
del Director del DAGRD. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del Gasto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de supervisión, que detalle el 
avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. 
 
VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIÓN DE MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. EL 
CONTRATISTA, será el responsable de mantener la reserva y confidencialidad de la información que 
obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del mismo 
y únicamente podrá utilizarla con fines propios a la ejecución del contrato. Se obliga a no divulgar la 
información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa 
precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos estatales a efecto de cumplir el 
objeto contractual. La obligación de reserva y confidencialidad se extiende hasta después de terminado el 
contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta, 
reservada o clasificada.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: EL Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín siempre 
tendrá acceso a la información generada o recolectada por EL CONTRATISTA en virtud del contrato. En 
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razón de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que podrán tener acceso a información que puede 
contener ideas y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que no son de dominio 
público y son considerados confidenciales o de propiedad de quien los entrega o presenta.  Esta 
información podrá estar en documentos claramente marcados como confidenciales o de propiedad 
restringida, la cual se identificará como información contenida en el momento en que se expone. En 
consecuencia, las partes se comprometen a: I) No revelar o circular la información contenida en esos 
documentos, ni a discutir dicha información con personas que formen parte de las instituciones. II) No 
utilizar esa información con personas que no formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información 
para que permanezca confidencial. IV) Las partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter 
técnico o administrativo confidencial que por efecto de la inscripción de este contrato conociere. Para tal 
efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas que laboren para 
alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir información. V) No guardar copias para sí 
y destruir o hacer borrado seguro de toda información confidencial, secreta, clasificada o reservada, una 
vez finalizado el contrato y acreditarlo ante el supervisor, quien deberá dejar la evidencia dentro del 
expediente de supervisión.  VI) Todas las bases de datos, trabajos, proyectos o informes de investigación, 
información, documentos y otros, generada o recopilada durante la ejecución del contrato son de propiedad 
de DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, la cual deberá ser 
consolidada y entregada al supervisor del contrato en medios físicos o magnéticos conforme se le solicite 
y no podrá el contratista disponer de ella para ningún otro fin. Así mismo, se deberá garantizar la 
confidencialidad de la información, esta no podrá ser utilizada por los contratistas y sus subcontratistas 
para su propio beneficio o de terceros no integrantes o beneficiarios del contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes asumen la obligación 
constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de 
este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto 
por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. Como 
consecuencia de esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de seguridad 
tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que 
accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida 
y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en 
el objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado 
del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de 
la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma, 
le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se considera 
como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos personales, y 
en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato. 
 

VIGÉSIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CESIÓN Y CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES. En materia de inhabilidades e incompatibilidades y cesión del contrato se aplicarán 
los aspectos contemplados en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos 
Reglamentarios. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor de los 
impuestos que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad vigente. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN efectuará las deducciones 
pertinentes al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la 
normatividad tributaria que afecten al CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán 
ser informados al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
oportunamente. 
 
VIGESIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.  
  
El contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir 
de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
  
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 
del CPACA. 
  
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 
  
VIGESIMA SEXTA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Adicionalmente, autoriza para que en la 
Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y 
cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y la Administración Distrital, hagan 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
VIGESIMA SEPTIMA: RENDICIÓN DE CUENTAS. Sin perjuicio de los informes periódicos para la entrega 
de los aportes y/o desembolsos, EL ASOCIADO y/o EL CONTRATISTA deberá rendir cuentas al 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, del uso y destino de 
los recursos recibidos de Presupuesto Participativo, y asignados dentro del convenio de asociación y/o 
contrato.  La rendición de cuentas deberá realizarse antes del último pago y/o desembolso. 
 
VIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados al contrato: a) Certificado de disponibilidad presupuestal, b) Estudios y documentos previos, 

http://www.medellin.gov.co/
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de la etapa precontractual, c) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA, d) Documentos del 
contratista, e) Registro Presupuestal, f) Anexo al contrato y documentos de ejecución del contrato. 
 
Nota: se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html. 
 
 
 

Proyectó: Revisó: 

Martin Ossa Escobar  
Profesional Especializado 

Brigitte Restrepo Arango 
Abogada contratista  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  
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MODIFICACIÓN No. 01 
AL CONTRATO No. 4600104994 DE 2025 

 

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Medellín 

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres – DAGRD- 

CONTRATISTA: RISK SOLUTION GROUP SAS 

NIT: 900.966.616-7 

OBJETO: Diseño de la estrategia distrital para la 
recuperación post desastres en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín. 

VALOR INICIAL: Doscientos cuarenta y cuatro millones ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho 
pesos ($244.159.678) IVA incluido 

DURACIÓN:  Ciento cincuenta (150) días calendario 

FECHA DE INICIO: 03/06/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2025 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: AMPLIACIÓN No. 01: Por el término de sesenta 
y dos (62) días contados a partir del 31 de 
octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de la 
misma vigencia, ambas fechas inclusive. 

 
Acta de Comité Interno de Planeación-CIP del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD- No. 
36 del 30/10/2025 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo del contrato 4600104994 de 2025 por el 
término de sesenta y dos (62) días contados a partir del 31 de octubre de 2025 
hasta el 31 de diciembre de la misma vigencia, ambas fechas inclusive, de 
conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.  
 
SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías del 
contrato No. 4600104994 de 2025 de conformidad con lo establecido en el 
presente documento. 
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TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las 
cláusulas establecidas en el contrato No. 4600104994 de 2025 y los documentos 
previos y anexos que hacen parte del mismo. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Aceptación de modificación e informe del supervisor, b) Certificado 
del Comité Interno de Planeación, c) Solicitud del contratista, d) Justificación. 
 

Elaboró: Martin Obeimar Ossa Escobar  
Profesional Especializado 
Apoyo Jurídico  

 
 

Revisó: Lina Cadavid  
Abogada-Contratista 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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MODIFICACIÓN No. 02 
AL CONTRATO No. 4600104994 DE 2025 

 

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Medellín 

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres – DAGRD- 

CONTRATISTA: RISK SOLUTION GROUP SAS 

NIT: 900.966.616-7 

OBJETO: Diseño de la estrategia distrital para la 
recuperación post desastres en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín. 

VALOR INICIAL: Doscientos cuarenta y cuatro millones ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho 
pesos ($244.159.678) IVA incluido 

DURACIÓN:  Doscientos doce (212) días calendario 

FECHA DE INICIO: 03/06/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

AMPLIACIÓN No. 01: Por el término de sesenta 
y dos (62) días contados a partir del 31 de 
octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de la 
misma vigencia, ambas fechas inclusive. 

MODIFICACIÓN ACTUAL: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de treinta y 
un (31) días calendario contados a partir del 01 
hasta el 31 de enero de 2026 ambas fechas 
inclusive. 

 
Acta de Comité Interno de Planeación-CIP del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD- No. 
42 del 18/12/2025 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo del contrato 4600104994 de 2025 por el 
término de treinta y un (31) días calendario contados a partir del 01 hasta el 31 de 
enero de 2026 ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que 
soportan la presente modificación.  
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SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías del 
contrato No. 4600104994 de 2025 de conformidad con lo establecido en el 
presente documento. 
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las 
cláusulas establecidas en el contrato No. 4600104994 de 2025 y los documentos 
previos y anexos que hacen parte del mismo. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Aceptación de modificación e informe del supervisor, b) Certificado 
del Comité Interno de Planeación, c) Solicitud del contratista, d) Justificación. 
 

Elaboró: Martin Obeimar Ossa Escobar  
Profesional Especializado 
Apoyo Jurídico  

 
 

Revisó: Lina Cadavid  
Abogada-Contratista 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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MODIFICACIÓN No. 03 
CONTRATO No. 4600104994 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 

DEPENDENCIA: 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
de Desastres - DAGRD 

CONTRATISTA  Risk Solution Group SAS 

NIT: 900.966.616-7 

OBJETO: 
Diseño de la estrategia distrital para la recuperación 
post desastres en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 

VALOR INICIAL: 
Doscientos cuarenta y cuatro millones ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho 
pesos ($244.159.678) IVA incluido 

DURACIÓN:  Ciento cincuenta (150) días. 

FECHA DE INICIO: 03 de junio de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de enero de 2026 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

 
MODIFICACIÓN No. 01 
 
AMPLIACIÓN No. 01: Sesenta y dos (62) días 
contados a partir del 31 de octubre de 2025 hasta el 
31 de diciembre de la misma vigencia, ambas fechas 
inclusive. 
 
MODIFICACIÓN No. 02 
 
AMPLIACIÓN No. 02: Treinta y un (31) días 
contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 31 
de enero de la misma vigencia, ambas fechas 
inclusive. 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

ADICION No. 01: Sesenta y cinco millones 
doscientos doce mil pesos ($65.212.000) IVA 
Incluido. 
 
AMPLIACIÓN 03: Por el término de noventa (90) 
días calendario contados a partir del 01 de febrero al 
01 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive. 
 
OTROSÍ No.01: Modificación al alcance del contrato 
incluyendo una actividad a realizar. 

 
Acta de Comité Interno de Planeación - CIP del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
de Desastres – DAGRD No. 05 del 23 de enero de 2026. 

PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del contrato 4600104994 de 2025 en la suma de SESENTA 
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS ($65.212.000) IVA incluido, de 
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conformidad con los documentos que soportan la presente modificación. El valor a adicionar 
corresponde al 26.7 % del presupuesto inicial del contrato, por tano no supera el 50% establecido 
en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato 4600104994 de 2025 por el 
término de noventa (90) días calendario contados a partir del 01 de febrero hasta el 01 de mayo de 
2026, ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente 
modificación. 
 
TERCERO: OTROSÍ. Modificación al alcance del contrato incluyendo una actividad a realizar la 
cual consiste en la realización de talleres de socialización, validación y apropiación de la estrategia 
de recuperación post desastres para el Distrito Especial de Medellín. 
 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del contrato 
4600104994 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 
 
QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente 
MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a 
la siguiente imputación presupuestal: 
 
Registro presupuestal por valor de sesenta y cinco millones doscientos doce mil pesos 
($65.212.000) IVA incluido. 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) VALOR ($) 

5200005434 $65.212.000 

 
SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas 
en el Contrato 4600104994 de 2025. 
 
SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido 
en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) 
Solicitud de modificación, b) Certificado del Comité Interno de Planeación, c) Aceptación del 
Contratista, d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, e) Registro Presupuestal. 

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Martin Ossa Escobar 
Profesional Especializado 
DAGRD 

Lina María Cadavid Vélez 
Abogada- Contratista 
DAGRD 

Lina Marcela Gómez Rendón 
Subdirectora 
DAGRD 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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CONTRATO No. 4600104994 DE 2025 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

CONTRATISTA: RISK SOLUTION GROUP SAS 

NIT: 900.966.616-7 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71.718.317 

OBJETO:   

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA 
RECUPERACIÓN POST DESASTRES EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:   

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($244.159.678) IVA 
INCLUIDO 

VALOR ADICIONADO:  
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
DOCE MIL PESOS ($65.212.000) IVA INCLUIDO  

VALOR FINAL DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS ($309.371.678) IVA INCLUIDO 

PLAZO INICIAL: 
CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS, SIN EXCEDER LA 
VIGENCIA 2025. 

AMPLIACIONES:  

AMPLIACIÓN No. 01: POR EL TÉRMINO DE 
SESENTA Y DOS (62) DÍAS, SIN EXCEDER LA 
VIGENCIA 2025. 
AMPLIACIÓN No. 02: POR EL TÉRMINO DE 
TREINTA Y UN (31) DÍAS 
AMPLIACIÓN No. 03: POR EL TÉRMINO DE 
NOVENTA (90) DÍAS 

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO: 

N/A 

FECHA DE REANUDACION 
DEL CONTRATO: 

N/A 
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DURACIÓN TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (333) DÍAS  

FECHA DE INICIO: 03/12/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN: 01/05/2026 

 
En la ciudad de Medellín, el día 04 de mayo de 2026, se reunieron PAULA MARCELA 
ALVAREZ BOTERO como supervisora y CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA, quien 
actúa en calidad de Representante Legal de RISK SOLUTION GROUP SAS, en calidad de 
contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes 
términos: 
   
1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las 

modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.  
 

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, 
bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos 
durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En 
caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar. 

 
  

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los cuatro 
(04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026) 
 
 
 
 
 
PAULA MARCELA ALVAREZ BOTERO  CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA 
Supervisora     Representante Legal 
                                                                         

 

http://www.medellin.gov.co/
calocho
signature



 CONTRATO DE CONSULTORÍA  
Nº 279 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS 004-2023 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-GO-FR02 

Versión:  01 

Fecha 
aprobación 

25-04-2014 

Página  1 de 11 

 

 ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal. 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

OBJETO: 

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - PMGRD Y LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS – EMRE PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 

  

CONTRATISTA: 
RISK SOLUTION GROUP SAS CON NIT 900966616 -7 REPRESENTANTE 
LEGAL CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 71.718.317 

  

VALOR: NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) 

  

PLAZO: TRES (3) MESES 

  

C.D.P: 820 del 29/08/2023 

  

SUPERVISIÓN: CARLOS MARIO  BERMUDEZ SUCERQUIA- Técnico de Planeación 

 
Entre los suscritos, a saber EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA, ciudadano mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 70.579.805 de Ituango, quien actúa en Representación Legal del 
Municipio de Ituango, con NIT 890982278-2, debidamente facultado por el Acuerdo 027 del 29 de diciembre 
de 2017, quien para los efectos de este contrato se denominará el Municipio de una parte y de la otra RISK 
SOLUTION GROUP SAS con nit 900966616 -7 representante legal CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.718.317 hemos convenido en celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 

I. Que EL MUNICIPIO de Ituango desarrolló los respectivos estudios y documentos previos.   
II. Que la modalidad de selección por concurso de méritos procede para la celebración de contratos 

de consultoría que tengan como objeto realizar los estudios y diseños, de acuerdo con el artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007.  

III. Por lo anterior y lo fundamentado en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, las 
partes celebran el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA 1 – DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial 
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 
y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural 
y obvio.  

DEFINICIONES 

Contratante Municipio de Ituango- NIT 890982278-2 

Contratista, 
consultor 

RISK SOLUTION GROUP SAS CON NIT 900966616 -7 REPRESENTANTE LEGAL 
CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
71.718.317 
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CLÁUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato CONSULTORIA PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - PMGRD Y LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS – EMRE 
PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA tiene como especificaciones técnicas lo siguiente: 
ITEM DESCRIPCION  VALOR  

1 

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - PMGRD Y LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS – EMRE PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 

$81.512.605 

SUBTOTAL $81.512.605 

IVA $15.487.395 

VALOR TOTAL CONTRATO $97.000.000 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR:  

A. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL MUNICIPIO DE 
ITUANGO. 
 

• Revisión de la documentación y estudios existentes. 
• Visita de Campo. 
• Revisión de la evaluación de riesgos y/o priorización actual de fenómenos amenazantes. 
• Realización/actualización de la cartografía de los escenarios resultantes (Dicha realización depende de 
la información disponible – estudios básicos de Ordenamiento territorial, POMCAs y PGRDEPP) 
• Elaboración de la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Ituango, el 
cual tendrá los siguientes componentes: 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES COMPONENTE GENERAL 
 
• Marco legal y conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres 
• Objetivos y metas 
• Estrategias para el logro de los objetivos 
• Diagnóstico, Identificación, caracterización y priorización de escenarios: 
• Descripción del escenario 
• Descripción de la amenaza 
• Descripción de los elementos expuestos y su vulnerabilidad 
• Identificación y/o estimación de daños y pérdidas potenciales 
• Medidas de Intervención 
• Análisis de riesgo de los escenarios priorizados (Se desarrollará de acuerdo con la información 
disponible. 
 
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 
 
• Programas y proyectos para cada estrategia formulada 
• Fuentes de financiación y recursos previstos para tal fin 
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• Cronograma para el corto, mediano y largo plazo. 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
• Sistema de seguimiento y evaluación del PMGRD 
 
ENTREGABLES: 
 
• Plan de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado. 
1 copia física y 1 copia en USB del plan. 
• Acta de socialización del plan al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y 
con el personal que se defina con el cliente. 
• Elaboración del borrador del decreto de adopción de la actualización del plan. 
 
B. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS – EMRE 
- 
 
Formular o actualizar La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE. 
 
“Las estrategias territoriales se centrarán principalmente en la optimización de la prestación de servicios 
básicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte, comunicaciones, evaluación de daños y 
análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, 
aspectos financieros y legales información pública, información geográfica, el manejo general de la 
respuesta y definición de estados de alerta, entre otros…” 
 
El rol de los diferentes actores del nivel municipal estará en función de su papel y misionalidad en relación 
con los servicios de respuesta a ser activados según el tipo de impacto de la emergencia o desastre. 
 
Se busca que la formulación o actualización de la EMRE, se centre en la definición de los servicios de 
respuesta que le competen al municipio la definición de los actores de la respuesta, la organización para 
la respuesta, y los protocolos por servicios de respuesta. 
 
CONTENIDO: 
• Introducción 
• Objetivos 
• Marco de la respuesta a emergencias (incluye componentes de la emergencia y preparación para la 
respuesta) 
• Servicios de respuesta (incluye servicios y funciones de respuesta) 
• Ejecutores y participantes de los servicios de respuesta 
• Estructura organizacional para la respuesta 
• Protocolos por servicio de respuesta 
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SIMULACIÓN DE UN EJERCICIO DE RESPUESTA A UNA EMERGENCIA PARA VALIDACIÓN DE LA 
EMRE 
 
Un ejercicio de simulación es un juego de roles que se realiza en un ambiente controlado, en el cual 
participarán los tomadores de decisiones y los actores más representativos del contexto municipal de 
emergencias CMGRD, representantes del ámbito municipal, etc y se basará en una situación hipotética 
que se deriva de la ocurrencia de un evento específico que tenga afectación municipal (por definir), y 
busca poner a prueba la propuesta de actualización de la estrategia de respuesta y sus protocolos 
específicos. 
 
Como resultado del ejercicio de simulación, se espera tener elementos prácticos para la validación o 
ajuste de la estrategia de respuesta, especialmente para la estructura organizacional y los protocolos por 
servicio de respuesta. 
 
ENTREGABLES 
• Estrategia de Respuesta a Emergencias EMRE actualizada. 
1 copia física y 1 copia en USB de la EMRE. 
• Acta de socialización de la EMRE al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD 
y con el personal que se defina con el cliente. 

 

CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
Las actividades específicas a desarrollar por parte del consultor son las siguientes: 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES:  
1. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud pensión riesgos 

laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar para ello presentará mensualmente los 

contratos de trabajo las planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y 

Pensiones Administradora de Riesgos Laborales recibos de pago de salarios y prestaciones sociales 

y demás conceptos para con sus trabajadores durante la ejecución del contrato y antes de su 

liquidación Todo acorde con el presupuesto oficial y el factor multiplicador aprobado para este 

Concurso de Méritos. 

2. Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera.  

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones y los demás 

documentos precontractuales Igualmente con las directrices que se den por parte de la Entidad a 

través del supervisor designado. 

4. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica; en caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro 

del personal deberá poner a consideración de la Dirección de Planeación Municipal las hojas de vida 

del nuevo personal Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos deberá 

hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación del contratante previo visto bueno del supervisor.  
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5. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor. Acta de Inicio. Actas Parciales y Final y todos 

los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato. los cuales serán 

elaboradas por el supervisor.  

6. Cancelar en su totalidad los impuestos. tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razón o con 

ocasión de la celebración. ejecución. liquidación y/o pago de este contrato.  

7. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del 

contrato.  

8. Solicitar al Supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en su opinión 

amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecución o para cumplir los fines de esa 

contratación.  

9. Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 

cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del 

contrato ellas les impartan y. de manera general. obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales. evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.  

10. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.  

11. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  

12. Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones que realice o solicite la entidad.  

13. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener. durante el desarrollo 

y ejecución del contrato de consultoría. las condiciones técnicas. económicas y financieras. exigidas 

por el contrato y se conserven durante la ejecución del mismo. 

14. Actuar oportunamente. de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 

de las obligaciones de las partes.  

15. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la entidad. 19. Velar por 

el cumplimiento de las normas de seguridad.  

16. Dedicar toda su capacidad administrativa. técnica y profesional en el desarrollo del alcance de los 

trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato.  

17. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la 

Supervisión de la Dirección de Planeación. los estudios y diseños que son objeto de la presente 

contratación.  

18. Entregar todos los documentos que siguen a la firma del Contrato. en el tiempo establecido en el 

Pliego de Condiciones.  

19. Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su 

legalización. 

20. Informar oportunamente al supervisor del contrato para que por su intermedio solicite prórroga o 

suspensión del contrato.  

21. Asumir todos los costos de dotación. insumos y equipos requeridos para la prestación del servicio. 

22. Revisar. estudiar. validar. ajustar y complementar de ser necesario. los documentos e información 

general suministrada. con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas del sector. 



 CONTRATO DE CONSULTORÍA  
Nº 279 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS 004-2023 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-GO-FR02 

Versión:  01 

Fecha 
aprobación 

25-04-2014 

Página  6 de 11 

 

 ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal. 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

especificaciones. permisos. resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo 

normal del objeto contractual. 

23. Elaborar y presentar a la Supervisión del contrato todos los estudios y diseños presupuestados y 

que se detallan en incisos anteriores. 

24. Las demás relacionadas con la naturaleza y objeto del contrato. 

 
CLÁUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato 
corresponde a la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) IVA incluido y 
demás impuestos, retenciones, deducciones y demás.  
 
El pago lo hará el Municipio de Ituango al contratista en la Secretaria de Hacienda Municipal o 
transferencia electrónica, previa presentación de los documentos definidos en el alcance de la consultoría, 
la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada en actas parciales previas de producto entregado, la 
constancia de recibido a satisfacción por parte del supervisor y la certificación de pago a la seguridad 
social integral y parafiscales. Los pagos se harán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de los anteriores requerimientos. Se pagará por producto entregado. 
 
CLÁUSULA 5 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace las siguientes 
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Ituango respuesta 
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
Contrato. 5.4. EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra 
en ninguna causal de inhabilidad. incompatibilidad o conflicto de intereses. 5.5. EL CONTRATISTA está 
a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor 
del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. EL CONTRATISTA durante la 
ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la 
consultoría. 5.8. EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato. no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. EL 
CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 
así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la 
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos. Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia. sobre los derechos de los niños.  
 
CLÁUSULA 6 – PLAZO: TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha en que se expida el acta de 
inicio por parte de la Entidad Contratante. una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato: Acta de Aprobación de Pólizas.  
 
CLÁUSULA 7 - DERECHOS DEL CONTRATISTA: Recibir la remuneración pactada en los términos de 
la Cláusula 4 del presente contrato.  
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CLÁUSULA 8 - DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: 8.1. Hacer 
uso de la cláusula de imposición de multas. la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 8.2. Rechazar los productos entregados por el 
Consultor cuando no cumplan con las especificaciones técnicas contenidas en la cláusula primera del 
contrato y/o el anexo técnico que las contenga.  
 
CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: 9.1. 
Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento 
a satisfacción. 9.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 9.3. Prestar su 
colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 10 – RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en la cláusula 2 y las obligaciones de la cláusula 3 del presente Contrato; además será 
responsable por los daños que ocasionen sus empleados. los empleados de sus subcontratistas. al 
Municipio de Ituango en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 11 - PROPIEDAD INTELECTUAL: El consultor cede al Municipio de Ituango los derechos 
patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere 
en desarrollo y ejecución del contrato de consultoría y autoriza expresamente a el Municipio de Ituango a 
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 
contraprestación alguna a favor del consultor, El consultor es el titular originario de los derechos morales 
sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo 
y ejecución del contrato de consultoría, los cuales el Municipio de Ituango reconoce. En consecuencia, el 
consultor puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los 
productos generados en desarrollo y ejecución del presente Contrato de Consultoría, siempre y cuando 
con ello no afecte la confidencialidad de que trata la cláusula 12 del presente contrato y haya obtenido 
previamente autorización del Municipio de Ituango. El Consultor garantiza que los trabajos y servicios 
prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 
terceros.  
 
CLÁUSULA 12 – CONFIDENCIALIDAD: El consultor durante la vigencia del presente contrato de 
consultoría y 2 años siguientes a la expiración de su plazo, no puede revelar, sin el previo consentimiento 
por escrito del Municipio de Ituango, la información confidencial de propiedad del Municipio de Ituango, 
de la cual el consultor haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del presente 
Contrato de Consultoría. Para los efectos de la presente cláusula es información confidencial cualquier 
información técnica. financiera. comercial. estratégica. y en general cualquier información relacionada con 
las funciones del Municipio de Ituango. presentes y futuras. o con condiciones financieras o 
presupuestales del Municipio de Ituango. bien sea que dicha información sea escrita. oral o visual. que 
tenga el carácter de reservado por la Ley. o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte 
del Municipio de Ituango cualquier otra Entidad Estatal. En caso de que exista información sujeta a 
reserva. las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello. la parte interesada 
debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.  
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CLÁUSULA 13 - MARCAS Y PATENTES: EL CONTRATISTA le garantiza a la Entidad Estatal 
contratante. el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de este contrato.  
 
CLÁUSULA 14 – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas 
del presente Contrato. el Municipio de Ituango puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas 
por EL CONTRATISTA en el presente contrato. sin perjuicio de la declaratoria de caducidad del mismo. 
podrá EL CONTRATANTE. por intermedio de la Oficina Jurídica. dará inicio al procedimiento de multa 
dando plena aplicación al debido proceso de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia. el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen o complementen. 
Sólo una vez en firme la resolución que imponga la multa por mora. declare el incumplimiento o la 
caducidad. el MUNICIPIO podrá descontar el valor de las sumas adeudadas al CONTRATISTA. en las 
actas de recibo parcial. final y liquidación; si ello no fuera posible, se procederá al cobro respectivo a la 
compañía de seguros, entidad bancaria o patrimonio autónomo garante del contrato, si la hubiere, o al 
cobro por jurisdicción coactiva. tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA 15 - CLÁUSULA PENAL: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores. EL 
MUNICIPIO podrá imponer al CONTRATISTA en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. 
como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula 
penal que se haga efectiva. se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Para avalar las 
obligaciones que asume EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato. se obliga a constituir a su 
cargo y a favor de EL MUNICIPIO de Ituango. la garantía única de cumplimiento que contendrá los 
siguientes amparos y que deberá ser otorgada por entidades bancarias. patrimonio autónomo o 
compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor del contrato 
El plazo del contrato y 
cuatro (04) meses más 

Calidad del servicio Veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
El plazo del contrato y cinco 
(5) años más 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

Quince por ciento (15%) del valor del 
contrato 

El plazo del contrato y tres 
(03) años más 

 
Parágrafo primero. - El término de estas garantías correrá a partir de la iniciación de la vigencia de los 
amparos y estarán sujetas a la aprobación del MUNICIPIO y no expirará por falta de pago de la prima o 
revocatoria unilateral. Parágrafo segundo. -Si la compañía de Seguros establece en las pólizas algún 
porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro. el mismo será asumido por EL 
CONTRATISTA. Parágrafo tercero. - La entidad aseguradora o garante responderá al MUNICIPIO por 
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el pago de todas las sumas que sean exigibles al CONTRATISTA por razón de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. incluso por el pago de la cláusula penal. Parágrafo 
cuarto. - Reposición de las Garantías: el CONTRATISTA. repondrá el monto de las garantías cada vez 
que en razón de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o agotare. es decir. cuando por 
razón de siniestros se afecte su valor. Parágrafo quinto.- Incumplimiento de la obligación del 
CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía: Una vez iniciada la ejecución del contrato. en 
caso de incumplimiento del CONTRATISTA de la obligación de obtener la ampliación de la garantía o de 
la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar 
una nueva que ampare el incumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración. 
ejecución y liquidación del contrato. EL MUNICIPIO. podrá declarar la caducidad del mismo. Si el contrato 
no se liquida en los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. el plazo de los amparos deberá 
ampliarse hasta la liquidación del mismo.  
 
CLÁUSULA 17 - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El consultor es una entidad independiente del 
Municipio de Ituango. y no es su representante. agente o mandatario. El consultor no tiene la facultad de 
hacer declaraciones. representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Ituango ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. El Consultor se obliga a cumplir con 
el objeto al que se refiere la Cláusula 2 del presente Contrato de Consultoría con su propio personal. de 
forma independiente y autónoma. sin que exista relación de subordinación o dependencia entre este y la 
Entidad Estatal contratante. El Consultor es responsable del pago de los salarios. prestaciones sociales 
y contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente Contrato 
de Consultoría.  
 
CLÁUSULA 18 – CESIÓN: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio de Ituango. 
Si EL CONTRATISTA es objeto de fusión,  escisión o cambio de control, o de la enajenación parcial o 
total de sus activos relacionados con la consultoría objeto del presente contrato, o de su establecimiento 
de comercio, el Municipio de Ituango está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia. EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente al Municipio de Ituango de la 
misma y solicitar su consentimiento.  
 
CLÁUSULA 19 - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la 
ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo. EL 
CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el 
debido registro de este tipo de negocios jurídicos.  
 
CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al Municipio de Ituango con 
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal 
contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento 
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de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal. subordinados o terceros 
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 21 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción 
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato. cuando el incumplimiento 
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
CLÁUSULA 22- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y el Municipio de Ituango con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato. serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo. en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 
existencia de una diferencia y  la explique someramente, Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda 
arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante El 
Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación Para Asuntos Administrativos, previa 
solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes, Si en el término de ocho (8) 
días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la 
primera citación a las Partes que haga El Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación 
Para Asuntos Administrativos, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben 
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Las partes someterán la controversia a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de la conciliación, es de obligatorio 
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia. cualquiera de las Partes puede 
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.  
 
CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato. deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a 
las direcciones indicadas a continuación:  
 

MUNICIPIO DE ITUANGO 
Nombre: BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO 
Cargo: Directora de Planeación, Obras y Servicios 
Públicos 
Dirección: Calle Berrio N° 19-08 
Teléfono: 8643020 Ext. 107 
e-mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co 

CONTRATISTA. CONSULTOR  
Nombre: Carlos Alberto Gil Valencia  
Dirección: Km 5 Av. Las Palmas, Cra 28 # 17 - 452, 
Edificio Cortezza, Medellín, Antioquia 050021 
Teléfono: 3104473509 
e-mail: info@risksg.com 

 
CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por EL CONTRATISTA a favor de la Entidad Estatal Contratante. estará a cargo de CARLOS 
MARIO  BERMUDEZ SUCERQUIA- Técnico de Planeación. 
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CLÁUSULA 25 –ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes 
documentos: 25.1. Los estudios previos. 25.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Concurso de Méritos 
de la referencia, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3. La oferta presentada 
por EL CONTRATISTA. 25.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25.6. Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal.   
 
 CLÁUSULA 27 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento de la firma de las partes. la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del 
presente Contrato y la acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral.  
 
CLÁUSULA 28 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución del 
Contrato es en la zona URBANA Y RURAL del municipio de ITUANGO ANTIOQUIA y el domicilio es el 
municipio de ITUANGO ANTIOQUIA. 
 
Para constancia, se firma en Ituango, el 19 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 

EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA 

Alcalde Municipal 

 

CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA  
Representante Legal Risk Solution Group SAS  

Contratista  
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Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la 
veracidad de la información en ella contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

MODALIDAD DEL 
CONTRATO: 

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 279 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – CONCURSO 
DE MERITO ABIERTO CMA-004-2023 

 
OBJETO: 

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN, PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PMGRD 
Y LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS – EMRE PARA EL MUNICIPIO DE 
ITUANGO, ANTIOQUIA. 

CONTRATISTA: RISK SOLUTION GROUP SAS CON NIT 900966616 -7 REPRESENTANTE LEGAL CARLOS 
ALBERTO GIL VALENCIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.718.317 

VALOR: NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000). 
PLAZO: TRES (3) MESES. 
SUPERVISOR: CARLOS MARIO BERMUDEZ SUCERQUIA-Técnico de Obras 

 
De conformidad con el plazo establecido en el contrato/Convenio de la referencia se fija: 

Fecha de inicio el 20 de septiembre de 2023. 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 
 

EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA 
Alcalde Municipal. 

CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA 
Representante Legal Risk Solution Group SAS 

Contratista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal. 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 
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ACTA DE RECIBO No.: No. 1 PARCIAL ☐ FINAL ☒ 

 

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☒ NÚMERO: 4600010563 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    03/04/2020 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/04/2020 

OBJETO: Apoyar la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Especifico y actualizar la 
Estrategia Departamental de Respuesta, incluyendo los escenarios de riesgo biosanitarios y 
epidemiológicos en el marco de la calamidad pública departamental N° 2020070000984 de marzo 13 de 
2020. 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN 
SECOP: 

10727 

ORGANISMO CONTRATANTE / 
ASOCIADO: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN 

CONTRATISTA  
NOMBRE: Risk Solution Group S.A.S  

NIT 900966616-7   

VALOR [$]: 

INICIAL: 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

($ 360´000.000,oo) IVA incluido. 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

($ 360´000.000,oo) IVA incluido. 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 
INICIAL 

9 meses 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

03/04/2020 31/12/2020 

PRORROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

 1 2 meses y 13 días  13/03/2021 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN  

N/A N/A N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N/A N/A N/A 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500051174   

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 02/04/2020 

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 

  

SUPERVISOR 
 

NOMBRE Ángela Duque Ramírez 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCION FISICA 100% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 100% 

 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 
 
  
 

 

 
 

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA 

 
 

GARANTIA 

No. 2600975-8 
No. DE ANEXO 13474721 

FECHA EXPEDICION: 30/12/2020 
ASEGURADORA: SURAMERICANA 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

No. N/A 
No. DE ANEXO N/A 
FECHA EXPEDICION: N/A 
ASEGURADORA: N/A 

 

AMPAROS 
VENCIMIENTO 

DIA MES AÑO 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo N/A N/A N/A 

Devolución Pago anticipado N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16 07 2021 

Calidad del servicio 16 07 2021 

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales N/A N/A N/A 

Estabilidad y calidad de la obra N/A N/A N/A 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  N/A N/A N/A 

Responsabilidad civil extracontractual N/A N/A N/A 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que las actividades objeto del Contrato No. 4600010563 fueron ejecutadas dentro del plazo 
pactado y recibidas a satisfacción son:  
 

a. Diagnóstico del estado de la Estrategia Departamental de Respuesta (EDR) y las 
Estrategias Municipales de Respuesta (EMR) en el Departamento de Antioquia, 
realizando un énfasis especial en los escenarios de riesgo biosanitarios y 
epidemiológicos. 
 

b. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Acción Estratégico (PAE) en 
el marco de la declaración de la calamidad pública departamental N°2020070000984 
de 2020 ante el escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen 
Biosanitarios y Epidemiológicos en los municipios del Departamento de Antioquia. 
 

c. Guía metodológica para la incorporación del escenario de riesgo de desastres por 
fenómenos de origen biosanitarios y de Riesgo Epidemiológico en los instrumentos de 
Planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel Departamental y 
Municipal.  
 

d. Evidencia de los talleres de capacitación para brindar lineamientos en la 
caracterización del escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen 
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biosanitarios y epidemiológicos en los municipios del departamento de Antioquia, como 
insumo para la actualización de las Estrategias Municipales de Respuesta.  
 

e. Generar escenarios de articulación interinstitucional e intersectorial para el abordaje 
integral en la construcción del Plan de Acción Específico y la caracterización del 
escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen biosanitarios y 
epidemiológicos tanto en el nivel departamental como municipal. 

 
 

 Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y 
especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la 
normatividad vigente. 

 

 Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el 
Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 

 

 Que el Supervisor ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así 
como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 
Dado lo anterior las partes, 
 

ACUERDAN 

 

 El contratista Risk Solution Group S.A.S realiza entrega de los informes de ejecución a  el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN  quien recibe el objeto del contrato No. 
4600010563, correspondientes a:  
 
a. Diagnóstico del estado de la Estrategia Departamental de Respuesta (EDR) y las 

Estrategias Municipales de Respuesta (EMR) en el Departamento de Antioquia, 
realizando un énfasis especial en los escenarios de riesgo biosanitarios y 
epidemiológicos. 

 
b. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Acción Estratégico (PAE) en 

el marco de la declaración de la calamidad pública departamental N°2020070000984 
de 2020 ante el escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen 
Biosanitarios y Epidemiológicos en los municipios del Departamento de Antioquia. 

 
c. Guía metodológica para la incorporación del escenario de riesgo de desastres por 

fenómenos de origen biosanitarios y de Riesgo Epidemiológico en los instrumentos de 
Planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel Departamental y 
Municipal.  

 
d. Evidencia de los talleres de capacitación para brindar lineamientos en la 

caracterización del escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen 
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biosanitarios y epidemiológicos en los municipios del departamento de Antioquia, 
como insumo para la actualización de las Estrategias Municipales de Respuesta.  

 
e. Generar escenarios de articulación interinstitucional e intersectorial para el abordaje 

integral en la construcción del Plan de Acción Específico y la caracterización del 
escenario de riesgo de desastres por fenómenos de origen biosanitarios y 
epidemiológicos tanto en el nivel departamental como municipal. 

 
 

 El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del 
cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o 
servicios objeto del contrato/convenio principal 
 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 
 
 
 

   

ÁNGELA DUQUE RAMÍREZ  
Profesional Universitario DAGRAN 

SUPERVISORA 

 CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA  
Representante Legal  

Risk Solution Group SAS 
CONTRATISTA 

 

 



 

 
 

ACTA DE TERMINACIÓN  
 

Código: FO-M7-P6-009 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 
 
 

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 
 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☒ NÚMERO: 4600010563 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    03/04/2020 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/04/2020 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 10727 

OBJETO: Apoyar la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Especifico y actualizar la 
Estrategia Departamental de Respuesta, incluyendo los escenarios de riesgo biosanitarios y 
epidemiológicos en el marco de la calamidad pública departamental N° 2020070000984 de marzo 13 de 
2020. 

ORGANISMO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN 

CONTRATISTA 
NOMBRE: Risk Solution Group S.A.S  

NIT 900966616-7   

VALOR [$]: 

INICIAL: 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 

360´000.000,oo) IVA incluido. 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 

360´000.000,oo) IVA incluido. 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 9 meses 

PRORROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 1 2 meses y 13 días  13/03/2021 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. 

FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA REANUDACIÓN 

N/A N/A N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 13/03/2021 

  

SUPERVISOR 
 

NOMBRE Ángela Duque Ramírez 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCION FISICA 100% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 100% 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No. 8 17/05/2021 

 
 
 
 



 

 
 

ACTA DE TERMINACIÓN  
 

Código: FO-M7-P6-009 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA 

 
 

GARANTIA 

No. 2600975-8 

No. DE ANEXO 13474721 

FECHA EXPEDICION: 30/12/2020 

ASEGURADORA: SURAMERICANA 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

No. N/A 

No. DE ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICION: N/A 

ASEGURADORA: N/A 

 

AMPAROS 
VENCIMIENTO 

DIA MES AÑO 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo N/A N/A N/A 

Devolución Pago anticipado N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16 07 2021 

Calidad del servicio 16 07 2021 

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones 
laborales 

N/A N/A N/A 

Estabilidad y calidad de la obra N/A N/A N/A 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  N/A N/A N/A 

Responsabilidad civil extracontractual N/A N/A N/A 

 

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la 

ejecución del Contrato No. 4600010563 el 22/06/2021 
  

2. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de 
la supervisión a la contratación estatal adjunto.  
 

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la 
firma de la presente acta de terminación. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, las partes:  

 
 

ACUERDAN 

 
 
Dar por terminado el contrato No. 4600010563 y en consecuencia proceder a su liquidación con 
fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. 
 



 

 
 

ACTA DE TERMINACIÓN  
 

Código: FO-M7-P6-009 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 
 
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado 
en el contrato. 
 
El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.   
 
 
Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta 
bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones 
o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e 
Interventoría.   
 
 
Para constancia firman,  
 
 

 

 

 

 

 

   

ÁNGELA DUQUE RAMÍREZ  

Profesional Universitario DAGRAN 

SUPERVISORA 

 CARLOS ALBERTO GIL VALENCIA  

Representante Legal  

Risk Solution Group SAS 

CONTRATISTA 

 

 
 


