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Entre el Juan José Orozco Valencia, actuando en calidad de Secretario de Obras Publicas del
Municipio de Envigado, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, Marlon Capacho
Fuentes, en calidad de representante legal de PROCUIMA LTDA (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucién No. 20260017636 del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis
(2026), la Entidad abrié el Proceso de Contratacion numero ENV-09-21-1181-26.

Il Que mediante Resolucién No. 20260029980 del veintidds (22) de junio de dos mil veintiséis)
la Entidad adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es Construccion de redes de acueducto y alcantarillado en el marco de
los proyectos del plan para el manejo empresarial para los servicios de agua y saneamiento
— PDA en el Municipio de Envigado. — Sector Prado Largo

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. ENV-09-21-
1181-26, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de DOS (02) MESES, contados a
partir de la fecha de inicio establecida en la Plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($720.601.600) AU Incluido, equivalentes a 411,55 SMLMV para el
afio de suscripcion del contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO DE OBRAS | $ 5332724239
PORCENTAJE AU | 31.91%
COSTOS INDRECTOS AU $ 170,169 595,22
SUBTOTAL OBRAS « AL (INCLUYE IVA) $ 703.462.019,00
INVERSION AMBIENTAL Segun anaxn Formmuano 7 | § 10.061 156,00
PMT Segin Aneeo | § 5537 445,00
Pokzas 15 1.520.980,00

$ 17,138.581,00
VALOR TOTAL $ 720.601.600,00

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20261035,
emitido por la Secretaria de Hacienda para la vigencia 2026; y el Certificado de Disponibilidad de
Recursos para Adquirir Compromisos No. 19278, emitido por el Consorcio FIA — Financiamiento de
Inversiones en Agua.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El pago se hara al Contratista, mediante transferencia electrénica asi: Pagos parciales mensuales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria y
supervisores por parte de la Secretaria de Obras Publicas y la Gobernacién, teniendo en cuenta el
PAC, previa presentacién de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y con una
constancia que acredite que se encuentra al dia con el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda y respecto
de cada uno de sus empleados y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a
satisfaccion por parte de la supervision y/o Interventoria del contrato.

Para cada pago el contratista debera acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social
y parafiscal:

PERSONA NATURAL: Salud, Pension y Riesgos Laborales, cuando aplique.
PERSONA JURIDICA: Salud, Pension y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales
emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona juridica).
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Nota 1. La Gobernaciéon de Antioquia - SECRETARIA DE AMBIENTE como Gestor del Plan
Departamental de Agua, tramitara los pagos del contrato de obra, previa presentacion de las
respectivas actas de avance por el Municipio y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno de
los supervisores, en atencién a que los recursos del contrato resultante son administrados por el
Fondo de Inversiones del Agua - FIA.

Nota 2: Se haran pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes
inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Nota 3: Se realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion.

Nota 4: El valor total a que se obligan a pagar tanto el Departamento de Antioquia — SECRETARIA
DE AMBIENTE como el municipio de ENVIGADO - Antioquia en desarrollo de este proyecto, se
encuentran consignados en el PATRIMONIO AUTONOMO - FIA, entidad encargada de administrar
los recursos del Plan Departamental de Agua.

Nota 4: El contrato de obra que se derive del presente proceso de seleccién, se pagara bajo la
modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato.
En todo caso, 30% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendr4d como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del 10%, la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional:
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los cinco (05) dias
hébiles siguientes contados a partir de la fecha de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

: Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versiéon | 3




) ) ANEXO 5 — MINUTA DE CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-16 . Pagina | 6de18

Version No. 3

© N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresatrial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles siguientes
a la suscripcién del contrato.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Ejecutar las obras de acuerdo a los estudios técnicos, estudios y disefios, especificaciones
técnicas, APU y cantidades de obra del Presupuesto oficial aprobados por el Municipio de
Envigado y viabilizados por el Departamento de Antioquia.

Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucién del Contrato.

El contratista de cada lote NO podra hacer cambios en el presupuesto aprobado y base de
este convenio, en especial lo correspondiente al AlU inicial, por lo que la inalterabilidad del
presupuesto debe conservarse sin importar el fraccionamiento o cadena de cesiones para su
ejecucion final.

Los contratistas der cada lote deberan solicitar antes de iniciar la ejecucion de las obras, la
supervisién técnica por parte de EPM.

Presentar mensualmente los informes de la aplicacién del Manual de Gestion Socio-ambiental
municipal y departamental para obras de construccién, previa aprobacién por parte de la
Interventoria.

Elaborar y presentar informes mensuales al Municipio de Envigado que a su vez seran
entregados a la Gobernacion de Antioquia, sobre el avance técnico, financiero, administrativo
y juridico de las obras (presentando los respectivos soportes, asi como los pagos efectuados
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a la fecha) y las actividades y objeto del contrato. El informe se presentara dentro de los
10(diez) dias habiles posteriores a | mes evaluado.
Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias desde el punto de vista
técnico, presupuestal, legal, ambiental, juridico y social por parte del supervisor asignado por
parte de la Secretaria de Obras Publicas de Envigado y el supervisor designado por el
Departamento de Antioquia — Secretaria de ambiente.
El CONTRATISTA de cada uno de los lotes debe contar con el Plan de manejo transito
aprobado por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado.
Se prohibe el uso del espacio publico de manera temporal o permanente durante la ejecucion
de la obra, sin el respectivo Permiso de Ocupacién de Espacio Publico otorgado por la
Secretaria de Planeacion.
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos
por el contratante y/o el municipio, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos
a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion
del espacio publico, segun corresponda de acuerdo con el proyecto que se ejecuta.
En caso de que el CONTRATISTA determine que se requiere del ajuste a los disefios u otro
estudio adicional, debe pasar la solicitud al supervisor designado por la Secretaria de Obras
Publicas, el cual en representacion del Municipio de Envigado determinara si se aprueba o
no dicha modificacién. Si llegado el caso se requiere de alguin ajuste de los estudios y disefios
para la ejecucién del objeto contractual, que complementen a los disefios existentes, el
Municipio de Envigado sera el encargado de realizarlos.
Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido
en el documento base del proceso y demés documentacion.
Cumplir con el personal minimo requerido, descrito en el numeral 7 del anexo técnico del
presente proceso.
Obtener la aprobacion de la interventoria y el supervisor de la Secretaria de Obras Publicas
con antelacién al cambio de profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitucion
debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general
y especifica del nuevo personal. Ademas el nuevo profesional debera al menos cumplir con
los requisitos exigidos en los términos de referencia, sin perjuicio de la regulacion especifica
gque sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo.
Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con el pliego de
condiciones, documentos que hacen parte integral del contrato resultante del presente
proceso de seleccion, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes.
Es responsabilidad del contratista, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la
obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano
de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotaciéon junto con los
volimenes de explotacion, vias internas de explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas
de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de
minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que
rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de obviar el procedimiento de
Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en
el célculo del valor de su propuesta.
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de informacion no se considerard como excusa vdlida para
posteriores reclamaciones a la Entidad.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 42 de la ley 1523 del 24 de abril de 2012,
mediante el cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del riesgo de desastres y se dictan
otras disposiciones, en el sentido de realizar un andlisis especifico de riesgos que considere
los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de
Su operacion, con base en este andlisis de disefiara e implementard medidas de reduccién
del riesgo y planes de contingencia para evitar, ,mitigar y reducir dichos riesgos.
Poner en conocimiento a la entidad contratante de la necesidad de prorrogar o el vencimiento
del contrato; lo anterior previa justificacién de los hechos y quedando a juicio de la entidad
contratante la determinacion final.
EL CONTRATISTA de cada lote, debe incluir al Municipio de Envigado y el Departamento de
Antioguia como beneficiarios/asegurados en cada una de las polizas solicitadas en el contrato
celebrado, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general tipificard, identificara, prevera,
establecera y exigira todas las garantias que sean necesarias para que se cumpla el objeto
contractual y se aminoren los riesgos especificos del objeto contractual.
Programar comité técnico semanal consolidando la informacién del proyecto con corte de
actividades a la fecha y porcentaje de ejecucion, en donde se dejara constancia de los
compromisos a través de acta. Dicho comité estara conformado por los siguientes actores:
CONTRATISTA, Interventoria de la obra, Supervisor por parte del Municipio de Envigado y un
representante del Departamento de Antioquia-Secretaria de Ambiente.
Garantizar que a los comités de obra semanales y los adicionales que programe el interventor,
asistan los representantes legales del contratista (constructor), o a quien éste expresamente
designe por escrito, y el supervisor del contrato que asigne la secretaria de Obras publicas de
Envigado.
Llevar una bitacora donde se consigne diariamente los compromisos, correcciones y planes
de contingencia a que haya lugar y la permanezca en el sitio.
Llevar un registro fotografico de la ejecucién de la obra, procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance, donde se evidencien las obras antes, durante y después de su
ejecucion.
El contratista para cada lote, debe socializar el proyecto con los beneficiarios, asi mismo debe
informar los avances del proyecto, para lo cual debera aportar las respectivas evidencias
(valla, penddn, redes sociales, tv, radio, prensa).
Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando se requiera y sea
autorizado por el municipio de Envigado. Ademas tener en cuenta la participacién de la
Gobernacion en este tipo de actividades.
Instalar una Valla alusiva a la ejecucién del proyecto, y deberd otorgarse reconocimiento al
Municipio de Envigado como ejecutor y los aportes realizados por la Gobernacion.
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.
La liquidacién del contrato se hard de comun acuerdo entre el Municipio de Envigado y el
CONTRATISTA, dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la terminacion de la obra.
Presentar toda la informacion requerida por el interventor, el supervisor de la Secretaria de
Obras Publicas del Municipio de Envigado o el Departamento de Antioquia-Secretaria de
Ambiente..
Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el CONTRATISTA llevara una relacion
de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente
autorizacién, podra entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de
personal deberé entregarse al Supervisor del contrato debidamente actualizada cuando se
produzcan cambios en el personal.
Solicitar la ampliacion de los periodos de los permisos, autorizaciones y/o licencias cuando se
requiera, con el fin de llevar a feliz término el objeto del presente proceso de seleccion.
Entregar las obras y realizar la puesta en funcionamiento: Concluidas las obras, estas deben
ser recibidas a satisfaccién por parte del Municipio de Envigado, el cierre técnico legal
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34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

administrativo y ambiental del proyecto, aprobacién de garantias de estabilidad y calidad entre
otros aspectos que permitan poner en funcionamiento el proyecto y entregarlo a la comunidad
por parte del Municipio.
El contratista debera entregar un informe final del contrato de obra, acompafiado de un balance
final del contrato.
Una vez se tenga el 100% del avance fisico en el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA
debera entregar el informe técnico y financiero final donde incluya los resultados sobre la
ejecucion del contrato, con sus respectivos soportes y presentacion de acta de recibo final
aprobada por el supervisor del Municipio. Esta informaciéon a su vez sera enviada a la
Gobernaciéon como entidad aportadora de los recursos para este proyecto.
Los recursos no ejecutados deberan ser reintegrados al momento de la liquidacién del
contrato.
Las demés obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993,
asi mismo, serd civil y penalmente responsable por las actuaciones que realice u omisiones
en la actuacién contractual.
Mantener las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en los términos de
referencia y en el contrato. De igual manera realizar la actualizacién de las garantias cuando
guiera que se disminuyan con ocasion del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con
ocasion de adiciones u otros.
Cumplir con la normatividad nacional y local sobre manejo y disposicion de escombros.
Disponer los residuos sobrantes de los procesos constructivos en lugares certificados para
esto y entregar el certificando de dicha disposicién.
Dar estricto cumplimiento a la sefalizacién de la zona de las obras y vallas de informacion
necesaria.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Contratista, por causa o con
ocasion del Contrato.
Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provisidn durante el tiempo necesario.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del Contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran segun la norma y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA
deber presentar a LA INTERVENTORIA los documentos que permitan acreditar que los
equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparados
con patrones de medicién trazables a patrones de medicidn, nacionales o
internacionales. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada
para la calibracién o la verificacién
e Ajustar o reajustarse, seglin sea hecesario
¢ Identificarse para poder determinar el estado de la calibracion
e Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento
y el almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad y las areas contiguas que presente deterioro.
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51.
52.

53.

54

55

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

Realizar las conexiones a las redes principales de servicios publicos.

El Contratista se obliga a garantizar la instalacién y adecuado funcionamiento de las redes
internas, con sus respectivos medidores debidamente legalizados ante dichos entes, y
externas de servicios publicos, y en caso que las redes de servicios publicos no se encuentren
en el lindero del predio.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del Contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

» Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene

en
las actividades de obra.

* Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

* Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificaciéon para todo el personal
utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

. No se reconoceran ajustes por el incumplimiento del cronograma de obra o por cualquier

accion que sea imputable al contratista de obra o a la Interventoria.

. Las deméas obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

1.
2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones
establecidas en el presente contrato.

Prestar al CONTRATISTA la colaboracion que requiera para el desarrollo del objeto
contractual.

Ejercer la supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo.
Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del
supervisor.

Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.

Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e informacién
gue requiera el Contratista en ocasién a la ejecucion del presente contrato.
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11. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecucion del contrato,
a través del supervisor.

12. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con
las especificaciones técnicas.

13. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.

14. Verificar, previa a la realizacidon de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se
encuentre al dia en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.

15. Exigir al contratista el programa de actividades de prevenciéon y promocién sobre Riesgos
Laborales. (Decreto 1072 de 2015).

16. Verificar el cumplimiento del pago del salarios/honorarios y demas obligaciones laborales,
asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo sefialado en
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

17. Las demas obligaciones que surjan del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se compromete y obliga frente al Municipio de Envigado a mantener indemne a La
Entidad Estatal de cualquier reclamacion (demanda, reclamo, accion legal, costos, entre otros)
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionados por el
contratista, subcontratista o sus proveedores durante la ejecucion del servicio que se contrata.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 0,5 SMLMYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al 0,5% del valor total
del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposiciéon de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por
causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

3. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el 40% de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 0,5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%)] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del
contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 01 salario minimo diarios
legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

10. Por el incumplimiento de cualquier obligacién contractual se causara una multa equivalente al
(0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso (esta causal de multa solo es
aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras
causales).

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el carcter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opcién 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicidn de esta pena pecuniaria se considerard como una
estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
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En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Opcion 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcién 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del C6digo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.

Municipio de Envigado identificada con NIT 890.907.106-5

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica Condicion

NEE

Valor Asegurado
Cumplimiento general del

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liguidacién del
contrato

20% del
contrato.

valor del

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

15% del
contrato.

valor del

ejecucion del contrato

Cinco (5) afos

contados a partir

de la fecha en la
cual la Entidad

Estatal recibe a

satisfaccion la

obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificaciéon y porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccién

15% del valor del

contrato.

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
afios, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de Envigado identificada con NIT 890.907.106-5 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciébn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 200 SMLMYV para cada uno de los lotes.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y el Municipio de Envigado identificada con NIT
890.907.106-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

Amparos
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Caracteristica Condicion
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . Ep caso d'e no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podrda ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (06) meses.

Para la liquidacioén se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacioén.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en el sector de las Palmas
(Parcelacioén prado largo), zona rural del municipio de Envigado y el domicilio contractual es el
Municipio de Envigado.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwONE

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II.

JUAN JOSE OROZCO VALENCIA MARLON CAPACHO FUENTES
Por la Entidad, Por el Contratista,
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